

企业业绩

十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	泗阳县 2023 年农村公路危桥改造项目 SYNQ-03 标段	泗阳县交通重点工程 建设服务中心	729.3139 万元
2	中交路桥建设有限公司 G36 宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程 LJLM-4 标老桥维修加固施工	中交路桥建设有限 公司	587.1557 万元
3	淮阴区 2022 年农村公路桥梁改造及安全生产防护工程 2022HY-NLQL-SG3（重新公告）标段	淮安市淮阴区公路 事业发展中心	144.2135 万元
4	宿迁经济技术开发区南蔡乡民发桥和赵朱桥维修工程	宿迁经济技术开发 区南蔡乡人民政府	231.6 万元

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。



19828

桥梁加固业绩

江苏省交通运输厅门户网站

江苏公路水运建设企业信用信息平台

← → ↺ 📄 🔍

http://service.jtyst.jiangsu.gov.cn:66/cims/publicity/toDetail?& 🔍 ... 政采云登录入口

🔖 ⭐ 收藏 📱 手机收藏夹 1688 🧭 小程序 推荐 购物 娱乐 办公 南京市公 宁夏国 字是解 江苏省公 江蘇省公 盐城市公 会盟公

江苏省交通运输厅

JTYST.JIANGSU.GOV.CN

江苏省交通运输招标投标信息管理系统——企业信息查询

淮安市淮路建设工程有限公司

企业信息管理

企业资质管理

施工企业资质管理

资质信息管理

人员构成

设备情况

设备铭牌

资产构成

人员构成

在建工程

已竣工工程

公路养护单位信息管理

资质信息管理

人员构成

设备情况

设备铭牌

资产构成

人员构成

在建工程

完工工程

主要人员	全太彬	项目经理	2023-09-01	2023-09-05	预览
	相婷婷	技术负责人	2023-06-01	2023-09-05	预览
	陈小洪	项目经理(项目负责人)	2023-06-01	2023-09-05	预览
工程技术指标	数量	招标单位	库		
延误原因	无				
质量评定结果	合格	安全评定	无安全生产责任事故		
获奖情况	无	计划工期	100日历天		
实际工期	100日历天	结算价	/		
监理单位	江苏祥和项目管理有限公司	设计单位	江苏文科交通设计研究院有限公司、华设设计集团股份有限公司		
开工时间	2023-06-01	竣工时间	2023-12-27		
工程质量指标	0				
项目经理变更材料	*未上传	项目经理变更材料	*未上传		
人员构成情况	*未上传				
上传完工证明材料	浏览				
承建主体队伍	淮安市淮路建设工程有限公司				



1423



中标通知书

标段编号:E3213010313107471001003

淮南市淮路建设工程有限公司:

泗阳县交通重点工程建设服务中心组织实施的泗阳县2023年农村公路危桥改造项目SYXC-03标段的评标工作已结束,根据评定结果确定你单位为中标人。

自中标通知书发出之日起30日内,请你方与招标人签订合同,并于合同签订之日起7日内将合同报登记机关备案。

中标结果如下:

1. 中标范围和内容:涉及爱园镇、庄圩乡、穿城镇,裴圩镇共8座桥梁。主要包含引水河大桥、润河桥、长庄窄桥、杨庄路桥、前园桥、夫妻桥、颜倪河八斗桥、和平桥;施工内容为老桥拆除、新建桥梁、交通安全设施、搭接路基路面等。具体内容详见招标工程量清单。

2. 中标价:柒佰贰拾玖万叁仟壹佰叁拾玖元贰角玖分 (¥7293139.29元)

3. 中标工期:100天

4. 中标质量标准:合格

5. 主要管理人员:

职务	姓名	证书名称	证书编号
项目负责人	陈小溪	注册一级建造师·公路工程	0091472



Handwritten signature

合同协议书

为了实施泗阳县 2023 年农村公路危桥改造项目 SYNQ-03 标段，泗阳县交通重点工程建设服务中心（以下简称“甲方”）和 淮安市淮路建设工程有限公司（以下简称“乙方”）对该项目的实施共同达成如下协议：

1、本协议中的名词与术语均应具有以下提到的协议文件中规定的含义，下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

- (1)、本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (2)、中标通知书；
- (3)、投标函及投标函附录；
- (4)、招标文件约定条款；
- (5)、项目专用合同条款；
- (6)、公路工程专用合同条款；
- (7)、通用合同条款；
- (8)、技术规范（以现行交通部等相关部门颁发的有关技术规范为准）；
- (9)、图纸；
- (10)、已标价工程量清单；
- (11)投标文件(或资格预审申请文件)中有关人员、设备投入的承诺、施工组织设计安排；
- (12)、其他合同文件。

2、上述文件被视为补充性的和互为解释的，但是，如有冲突和不一致之处以上列次序在先者为准。

3、**工程建设内容及标准**：涉及爱园镇、庄圩乡、穿城镇、裴圩镇共 8 座桥梁。主要包含引水河大桥、涧河桥、长庄窄桥、杨庄路桥、前园桥、夫妻桥、颜院河八斗桥、和平桥；施工内容为老桥拆除、新建桥梁、交通安全设施、搭接路基路面等。具体内容详见招标工程量清单。

4、工程造价及支付：

签约合同价：人民币（大写）**柒佰贰拾玖万叁仟壹佰叁拾玖元贰角玖分（¥：7293139.29 元）。**

支付方式为：按工程进度分期支付工程款，合同签订后付合同价款的 10%作为预付款（支付预付款时承包人须向招标人提供同比例银行保函、保证保险或保证担保），完成工程量的 50%付至合同价的 40%；工程完工后付至合同价的 80%；工程竣工验收合格满一年且完成结算审核后付至结算审核价的 97%。余款在质保期满后无息一次性付清（无息）。



Handwritten signature: tg23

5、乙方项目经理：陈小洪。

6、工程质量符合“标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良”标准。安全目标：落实安全生产主体责任，无安全责任事故。

7、乙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

9、乙方应按照监理人指示开工，工期为100日历天。如甲方认为乙方不能按要求履行合同，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

10、乙方必须按照技术规范的要求，配备足够的施工、技术力量，精心组织施工，抓好质量自检工作，确保工程进度和质量，并接受甲方的监督和管理，如果乙方在工程进度及质量方面受到甲方的书面警告三次后仍无明显改观，甲方有权取消乙方的施工资质并没收履约保证金。乙方所完成的工程量将作为违约金归甲方所有，乙方不再向甲方要求支付，由此造成的相关损失由乙方承担。

11、在工程的施工期间，乙方应无条件接受甲方对工程质量、进度等的监督管理。如乙方拒不接受，甲方将视为违约，如有质量问题甲方有权责令乙方停工整改直至终止协议，由此造成的一切损失均由乙方自行承担。

12、乙方负责采购的材料必须经甲方检查确认符合工程质量要求，如不符合工程质量要求，甲方有权要求乙方将不合格的材料消除出场，造成的损失由乙方自行负责。

13、拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要包括：

（一）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。

（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行义务的，应承担违约责任，并向施工方（承



Handwritten signature in black ink.

包人)支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。

14、环境污染行为合同管理实施细则,主要包括以下内容:

(一)项目开工前,施工方(承包人)主动履行污染物排放申报制度,积极完善各项申报手续。

(二)禁止违法夜间施工,杜绝噪声扰民现象发生。

(三)施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施,防止扬尘污染。

(四)商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗,严防沿途抛洒、扬散。

(五)项目建设方(发包人)在履行环境保护责任的同时,应督促施工方(承包人)采取环境保护各项措施;施工方(承包人)应主动积极配合建设方(发包人)依法完善各项环保手续并规范施工,杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方(承包人)违反本条规定情形的,每发生一次应向建设方(发包人)支付 1 万元至 5 万元违约金。

项目建筑物料供应、渣土运输等服务方(承包人)在物料供应、运输服务过程中,违反本条规定情形,导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的,每发生一次,应由施工方(承包人)向建设方(发包人)支付 1 万元至 5 万元违约金。

项目建设方(发包人)直接与建筑物料供应、渣土运输等服务方(承包人)存在物料供应、运输服务关系,且签订供应、运输服务合同的,由服务方(承包人)按上述规定向建设方(发包人)支付违约金。

(六)工程结束后乙方应清除干净施工场内建筑垃圾,消除环境污染。

15、乙方在工程结束前,应向甲方提供一份符合要求、内容真实、誊写工整、编目清楚有序并装订成册的完整的交工资料。

16、尽管甲方对乙方的施工过程,质量检测等进行了监督管理,并对工程质量进行了抽验,但并不因此而解除乙方对工程质量应承担的任何责任及义务。

17、由乙方负责施工的协议工程,如经交工验收质量不合格,乙方应无条件在甲方规定的合理期限内出资整改。如整改后工程质量仍达不到要求,则甲方有权自行组织整改,发生的费用由乙方承担。

18、工程完工后乙方上报申请审计的工程决算应在审计局最终审定价格的 5%以内,若超出则审计费由乙方全额承担。

19、本工程的缺陷责任期为交工验收后 2 年。

20、本协议经甲方及有关部门公开招标,乙方合法取得后并在双方签字代表人



Handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Zhang' or similar.

或其授权的代理人签署、加盖公章后生效，全部工程竣工后经交工验收合格，以及缺陷责任期满由业主发给缺陷责任中止证书后本协议失效。

21、其他未尽事项由甲、乙双方协商并签定补充协议解决。

22、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列两种方式解决：

(1)提交仲裁委员会仲裁；

(2)依法向工程所在地人民法院起诉。

23、本协议一式六份，协议双方各执三份。



甲方：(盖章)

法定代表人

或其委托代理人：

2023年 05 月 26 日



乙方：(盖章)

法定代表人

或其委托代理人：

2023年 05 月 26 日



Handwritten signature.

公路工程(合同段)交(竣)工验收证书

交工验收时间: 2023年12月27日

合同段交工验收证书

工程名称: 泗阳县2023年农村公路危桥改造项目	合同段名称及编号: 泗阳县2023年农村公路危桥改造项目 SYNQ-03标段
项目法人: 泗阳县交通重点工程建设服务中心	设计单位: 江苏交科交通设计研究院有限公司 华设设计集团股份有限公司
施工单位: 淮安市淮路建设工程有限公司	监理单位: 江苏祥和项目管理有限公司

本合同段主要工程量:

基础工程: 钻孔灌注桩34根, 混凝土641.6m³, 钢筋53.41t; 下部工程: 混凝土298.1m³, 钢筋43.25t; 上部工程: 混凝土728.77m³, 钢筋83.89t, 沥青混凝土23.5m³, 钢铰线14.31t; 附属工程: 混凝土251.2m³, 钢筋32.9t。拆除老桥7座。

本合同段价款 (元)	原合同	7293139.29	实际	待审计
本合同段工期(天)	原合同	100	实际	100

本合同段经交工验收委员会按照中华人民共和国交通部令(2004年第3号)《公路工程竣(交)工验收办法》验收, 认定:

1、工程质量符合技术标准及设计要求。本合同段工程质量等级为合格。

2、项目经理部主要人员能按合同及时进场; 内部管理制度健全, 岗位职责明确, 并能落实到位; 主要机械设备能按合同要求及现场实际需要进场到位; 质量控制较好, 质量保证体系健全, 质量检查制度完善; 自检频率满足要求; 工程资料较齐全, 签认较为规范, 资料真实; 施工组织井然有序; 进度控制能按业主制定计划按期完成; 能切实做到安全生产, 施工期间, 未发生一起安全事故; 能按要求进行文明施工, 规章制度健全, 工地建设规范, 未发生一起破坏环境和乱占土地的现象; 廉政建设较好, 措施较健全。



Handwritten signature: 19828

(施工单位意见)

同意验收

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章



2023 年 12 月 27 日

(合同段监理单位意见)

同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章



2023 年 12 月 27 日

(设计单位意见)

同意验收

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章



2023 年 12 月 27 日



(项目法人意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章



2023 年 12 月 27 日



同意验收

证 明

淮安市淮路建设工程有限公司中标承建的泗阳县 2023 年农村公路危桥改造项目 SYNQ-03 标段，合同价 729.3139 万元，工期：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 9 月 5 日。主要包含引水河大桥、夫妻桥等两座中桥，长庄窄桥、杨庄路桥、前园桥、颜倪河八斗桥、和平桥等 5 座小桥的老桥拆除、新建桥梁、交通安全设施、搭接路基路面等。

涧河桥加固维修，该桥全长 85m，属于中桥。上部结构为 $5 \times 16m$ 板梁桥，下部结构为柱式桥墩、重力式桥台。桥梁全宽 8m，其横断面组成为：0.5m（防撞护栏）+7m（行车道）+0.5m（防撞护栏），桥面铺装采用水泥混凝土铺装。老桥下部基础及上部板梁使用状况良好，局部有轻微的裂缝和混凝土破损，老桥病害主要集中在桥面系。本次桥梁加固维修包括桥面铺装、桥面护栏焊接加高并出新、更换桥台处伸缩缝、清理桥侧泄水孔内杂物，对于损坏较为严重的泄水孔重新埋设等。

于 2023 年 12 月 27 日通过交工验收。项目经理：陈小洪；项目总工：相婷婷；项目副经理：仝太彬，张红；专职安全员：张子涵。

特此证明！

泗阳县交通重点工程建设服务中心

2025 年 10 月 16 日

经办人：

联系电话：

1-1-1

1023

江苏省交通运输厅 江苏省交通运输招标投标信息管理系统——企业信息查询
JTYST.JIANGSU.GOV.CN

Figure 1. Screenshot of the JSTP website.

淮安市淮路建设工程有限公司

1423

中标通知书

淮南市淮路建设工程有限公司：

你方于 2022 年 12 月 9 日所递交的 G36 宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程 LJM-4 标老桥维修加固施工劳务分包招标投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：（大写）伍佰捌拾柒万壹仟伍佰伍拾陆元柒角捌分（¥5871556.74）。

工期：10 个月。

工程质量：工序检验合格率 100%，标段工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：优良。

工程安全目标：无安全责任事故发生。

项目负责人：陈小洪。

项目安全负责人：陈轩。

请你方在接到本通知书后的 20 日内到 G36 宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程 LJM-4 标项目经理部与我方签订分包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：中交路桥建设有限公司

G36 宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程 LJM-4 标项目经理部

2023 年 12 月 27 日



tg37

一、合同协议书

甲方：中交路桥建设有限公司

乙方：淮南市淮路建设工程有限公司

为了确保工程施工顺利进行，保证工程质量和施工安全，确保施工进度满足要求，本着自愿互利的原则，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，经甲乙双方协商，签订本工程劳务分包合同，以兹共同遵守。

第一条 工程项目

1. 工程名称：G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建LJLM-4标老桥维修加固工程（以下简称“本工程”）。

2. 工程范围：G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程LJLM-4标全线范围内老桥维修加固施工。

3. 工作内容：

详见后附《工程量清单》及清单说明，具体施工工序及施工内容见施工图及相关技术规范的有关。

第二条合同价款：根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的不含增值税合同总价预计为人民币5700540.52元（大写：伍佰柒拾万零伍佰肆拾元伍角贰分），增值税预计为171016.22元（大写：壹拾柒万壹仟零壹拾陆元贰角贰分），价税合计5871556.74元（大写：伍佰捌拾柒万壹仟伍佰伍拾陆元柒角肆分）。合同执行期间如遇国家调整法定增值税税率，本合同清单不含税单价不变，增值税金按最新法定税率执行。

第三条 工程期限

合同工期：12个月；开工时间：以甲方通知时间为准。

第四条下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

1. 本协议书；
2. 合同专用条款；
3. 合同通用条款；
4. 工程量清单说明及工程量清单；
5. 甲供材料一览表；
6. 乙方提供其他材料及周转材料一览表；
7. 乙方投入本合同工程的主要管理人员表；
8. 乙方投入本合同工程的主要机械设备表；

甲方：[Signature]



[Signature]

[Signature]

9. 安全生产环境保护协议书;

10. 廉政建设合同;

11. 农民工管理承诺书。

12. 中标通知书、招标文件及补遗书、投标文件及标前澄清等资料。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处, 以上述文件的排列顺序在先者为准。

第五条合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


(以下无正文)。




张辉


1808

(本页无正文，为签字盖章页)

甲 方	中交路桥建设有限公司
单位盖章	
法定代表人或代理人签字	
联系地址	北京市东城区东直门大街9号东环广场A座8层
邮 编	100027 (01)
电 话	C10 81001000
合同经办人	朱战旗
经办人电话	

乙 方	淮安市淮路建设工程有限公司
单位盖章	
法定代表人或代理人签字	
联系地址	淮安市淮海北路75号
邮编	223001
电话	0517 88881000
合同经办人	陈荣军
经办人电话	15050200011







四、工程量清单说明及工程量清单

(一) 工程量清单说明

1、工程量清单内所列项为预计数量，不作为最终结算依据。最终结算数量是乙方实际完成，并经甲方验收合格确认的数量，并经业主委托的第三方审计后的数量为准；工程量计算执行清单说明及甲方与业主签订的主合同计量规则，二者不一致时，以本工程量清单说明为准。甲方可根据现场实际调整工程量，乙方必须无条件服从，无论工程量增加或减少，承包单价均不予调整。

2、承包单价包含内容：为乙方实施并完成本合同工程内容及修复缺陷所需的乙方实施并完成本合同工程内容及修复缺陷所需的人工费、材料费(除甲供材料)、机械费、材料保管费、质检(含自检)费、现场管理费(包括但不限于核对图纸、补充调查、测量、试验、施工方案编制、技术资料编制及整理、施工过程质检资料、评定资料的填写以及信息化系统的录入、竣工资料整理等)；完成本项工程临建(包括生活设施、劳保用品、安全设施及用品等)、水电、搬迁、便道维护、修建临时排水和防护措施等、特殊工种培训费、警卫安保费、赶工费、环境保护费、保险费、安全生产费、文明施工费、措施费、管理费、利润、税金、风险、缺陷修复费、缺陷检测费、按业主要求进行标准化施工所投入的费用等一切与本工程相关的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

3、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程有关细目的单价或总额价之中，招标文件所列细目未填写单价，认为已包含在其他细目中，不单独支付。

4、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

5、在施工中不得使用《华南公司范围内禁止和限制使用的落后施工工艺、设备和材料目录(第一批)》中出现的施工工艺、设备和材料。

6、工作内容：

(1) 乙方施工人员、机械设备进退场及设备的日常维护、保养及施工必需的临时设施的搭建与拆除，生活区域及施工区域内便道日常维护。

(2) 环氧树脂压力注胶：施工人员、机械、材料准备；开槽、凿孔、钻孔、试气、灌浆、表面磨平处理等相关一切满足设计及方案要求的相关工作。其中材料参数标准不低于设计文件要求。

(3) 结构胶修补、结构修补砂浆：施工人员、机械、材料准备；坑洞清洗、刷界面剂、刷结构底胶、环氧树脂砂浆或结构补胶，其他坑洞采用黏贴钢板局部加固等相关一切满足设计及方案要求的相关工作。其中材料参数标准不低于设计文件要求。

(4) 渗透性阻锈剂：施工人员、机械、材料准备；喷涂渗透性阻锈剂、防护等相关一切满足设计及方案要求的相关工作。其中材料参数标准不低于设计文件要求。

(5) 加固碳纤维布：施工人员、机械、材料准备；测量定位、混凝土表面处理、涂底胶、修补找平、涂刷浸渍树脂、黏贴碳纤维布、表面防护等相关一切满足设计及方案要求的相关工作。其中材料参数标准不低于设计文件要求。

(6) 梁体顶升：施工人员、机械、材料准备；测量定位、安全防护，基坑开挖、基础施工、杆件拼装、限位系统、切割、顶升系统安装调试、等梁板顶升等相关一切满足设计及方案要求的相关工作。

(7) 更换支座：施工人员、机械、材料准备；测量定位、安全防护，支座更换等相关一切满足设计及方案要求的相关工作。其中材料参数标准不低于设计要求。

(8) 施工期间的一切安全、防护、文明施工、环境保护、综合治理等工作；

(9) 上述施工内容必须满足设计及技术规范要求，且包含达到交验标准所需完成的全部工作。

(10) 乙方所有施工均需满足业主双标管理以及甲方相关要求。

7、计量规则

(1) 环氧树脂压力注胶：按图纸所示施工，经甲方验收、乙方实际完成数量以m为单位计量，数量不超业主计量并经审计审核数量。

(2) 结构胶修补：按图纸所示施工，经甲方验收、乙方实际完成数量以m³为单位计量，数量不超业主计量并经审计审核数量。

(3) 结构修补砂浆、渗透性阻锈剂、加固碳纤维布：按图纸所示施工，经甲方验收、乙方实际完成数量以m²为单位计量，数量不超业主计量并经审计审核数量。

(4) 梁体顶升：按图纸所示施工，经甲方验收、乙方实际完成数量以处为单位计量，半幅一跨为一处。数量不超业主计量并经审计审核数量。

(5) 更换支座：按图纸所示施工，经甲方验收、乙方实际完成数量以处为单位计量，数量不超业主计量并经审计审核数量。

8、本合同清单内所有施工内容必须按照甲方主合同清单文件、设计图纸、清单计量规则进行施工。乙方施工完成后按照甲方主合同清单计量规则进行计量，其他为完成合同内施

7-14

7-14

工内容所产生的材料费、措施费，均已包含在综合单价中，由乙方承担。乙方认为不含此部分内容，项目协助乙方申报变更，如业主批复此部分费用，甲方按照业主批复费用下浮相应比例后支付给乙方。关于老桥支座相关问题，由甲已双方共同策划，向业主申报变更，申请全部更换，最终以监理、业主批复为准。



7/11/13

tgz

(二) 工程量清单

子目编码	子目名称	单位	工程量	不含税单价 (元)	合价(元)	备注
418	桥涵加固维修					
418-1	桥涵加固维修					
418-1-a	环氧树脂压力注胶 ($\phi \geq 0.2\text{mm}$)	m	839.34	215.15	180584.00	
418-1-b	环氧树脂压力注胶 ($\phi < 0.2\text{mm}$)	m	1675.5	107.61	180300.56	
418-1-c	结构胶修补	m ³	35.38	4783.46	169238.81	
418-1-d	结构修补砂浆	m ²	353.83	208.68	73837.24	
418-1-e	渗透性阻锈剂	m ²	353.83	145.38	51439.81	
418-1-f	加固碳纤维布	m ²	11818.61	355.62	4202934.09	
418-1-g	梁体顶升					
418-1-g1	1x13PC空心板	处	2	11682.32	23364.64	
418-1-g2	1x16PC空心板	处	4	11682.32	46729.28	
418-1-g3	2x16PC空心板	处	4	16358.23	65432.92	
418-1-g8	1x10PC空心板	处	4	11682.32	46729.28	
418-1-g9	5x25PC组合箱梁	处	20	1521.03	310820.60	
418-1-g10	7x30PC组合箱梁	处	10	15541.03	155410.30	
418-1-g11	3x30PC组合箱梁	处	6	1521.03	93246.18	
418-1-h	更换支座	个	30	540.85	16225.50	
102-3	安全生产费	总额	84247.31		84247.31	
	不含税小计				5700540.52	
903	税金(3%)	总额			171016.22	
	含税总计				5871556.74	
合同预计金额(大写): 伍佰捌拾柒万壹仟伍佰伍拾陆元柒角肆分						



tgj

tgj

交 工 证 明

淮安市淮路建设工程有限公司中标承建的G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程LJLM-4标老桥维修加固施工，合同价587.1556万元，工期：2024年1月1日至2024年9月30日。主要内容为桥梁环氧树脂压力注胶、结构胶修、结构修补、渗透性阻锈剂、加固碳纤维布、梁体顶升、更换支座，现已完工，工程检验合格，无安全责任事故发生。项目负责人：陈小洪，技术负责人：陈荣年，安全负责人：陈轩。

特此证明！

中交路桥建设有限公司

G36宁洛高速公路来安至明光段改扩建工程LJLM-4标项目经理部

2025年4月11日

经办人：

联系电话：



tyz

桥梁施工业绩

江苏省交通运输厅 江苏省交通运输招标投标信息管理系统——企业信息查询

JTYS.T.JIANGSU.GOV.CN

淮安市淮路建设工程有限公司

项目名称	淮阴区2022年农村公路桥涵改造及安全生产防护工程 2022HY-NLQL-S03(重研公告/标段)	项目编号	E3200000051012319																				
项目所属	省内交通	项目地址	淮安市淮阴区																				
项目类型	其他	标段编号	E2200000051012319001012																				
合同编号	2022HY-NLQL-S03	工程承包方式	总承包																				
施工许可证号	/	合同价(万元)	144.2135																				
施工组织方式	自行组织施工	合同工期(天)	144.2135																				
合同工期开始时间	2022-08-15	合同工期结束时间	2022-12-09																				
工程简介	2022HY-NLQL-S03标段合同金额 144.2135万元, 1座中桥, 新建桥梁位于淮阴区丁集镇双河线上, 桥梁技术等级为二级, 本次改造桥面老桥, 原址新建桥面一座, 上部结构采用3x12m先张法空心梁桥, 下部结构采用柱桩基础, 桩基采用钻孔灌注桩, 桩径1.5m, 净宽6m, 桥面宽12m, 桥面铺装采用12cmC50整体化水泥混凝土, 桥面铺装1.5%横坡由桥面铺装形成, 桥面铺装设置一道COP-E-40型伸缩缝, 桥面设置防撞护栏及路缘, 设置标志和桥涵信息公示牌等。																						
建设单位	淮安市淮阴区公路事业发展中心																						
建设单位联系人	杨先生	建设单位联系电话	0517-80335005																				
标段	中桥	标段	江苏省																				
主要人员	<table border="1"> <thead> <tr> <th>人员姓名</th> <th>担任的职务</th> <th>开始时间</th> <th>结束时间</th> <th>任职证明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>张红</td> <td>项目经理2</td> <td>2022-08-15</td> <td>-</td> <td>暂无</td> </tr> <tr> <td>陈伟强</td> <td>技术负责人</td> <td>2022-08-15</td> <td>-</td> <td>暂无</td> </tr> <tr> <td>陈小洪</td> <td>项目经理(项目负责人)</td> <td>2022-08-15</td> <td>-</td> <td>暂无</td> </tr> </tbody> </table>			人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明	张红	项目经理2	2022-08-15	-	暂无	陈伟强	技术负责人	2022-08-15	-	暂无	陈小洪	项目经理(项目负责人)	2022-08-15	-	暂无
人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明																			
张红	项目经理2	2022-08-15	-	暂无																			
陈伟强	技术负责人	2022-08-15	-	暂无																			
陈小洪	项目经理(项目负责人)	2022-08-15	-	暂无																			

江苏省交通运输厅 江苏省交通运输招标投标信息管理系统——企业信息查询

JTYS.T.JIANGSU.GOV.CN

淮安市淮路建设工程有限公司

主要人员	<table border="1"> <thead> <tr> <th>人员姓名</th> <th>担任的职务</th> <th>开始时间</th> <th>结束时间</th> <th>任职证明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>张红</td> <td>项目经理2</td> <td>2022-08-15</td> <td>-</td> <td>暂无</td> </tr> <tr> <td>陈伟强</td> <td>技术负责人</td> <td>2022-08-15</td> <td>-</td> <td>暂无</td> </tr> <tr> <td>陈小洪</td> <td>项目经理(项目负责人)</td> <td>2022-08-15</td> <td>-</td> <td>暂无</td> </tr> <tr> <td>金太利</td> <td>项目经理</td> <td>2022-08-15</td> <td>-</td> <td>暂无</td> </tr> </tbody> </table>					人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明	张红	项目经理2	2022-08-15	-	暂无	陈伟强	技术负责人	2022-08-15	-	暂无	陈小洪	项目经理(项目负责人)	2022-08-15	-	暂无	金太利	项目经理	2022-08-15	-	暂无
人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明																										
张红	项目经理2	2022-08-15	-	暂无																										
陈伟强	技术负责人	2022-08-15	-	暂无																										
陈小洪	项目经理(项目负责人)	2022-08-15	-	暂无																										
金太利	项目经理	2022-08-15	-	暂无																										
工程技术指导	陈强	指导单位	3x12m																											
技术交底	无																													
质量评定结果	合格	安全评价	无																											
预算情况	无	计划工期	114日历天																											
实际工期	114日历天	结算价	/																											
监理单位	江苏邦信工程咨询有限公司	设计单位	华诚设计集团有限公司																											
开工时间	2022-08-15	竣工时间	2023-02-27																											
工程数量清单	1座中桥	项目监理主要材料	*无上传																											
项目监理主要材料	*无上传	项目监理主要材料	*无上传																											
人员构成情况	*无上传																													
上传施工区材料	河泥																													
监理单位名称	淮安市淮路建设工程有限公司																													



Handwritten signature or initials in black ink.

中标通知书

淮安市淮路建设工程有限公司:

你方于 2022年7月18日 所递交的 淮阴区 2022年农村公路桥梁改造及安全生命防护工程 投标文件已被我方接受, 被确定为 2022HY-NLQL-SG3(重新公告)标段 中标人。

中标价: 人民币壹佰肆拾肆万贰仟壹佰叁拾伍元玖角陆分
(¥1442135.96)

工 期: 114日历天

工程质量: 标段工程交工验收的质量评定: 合格;

竣工验收的质量评定: 合格

安全目标: 无安全生产责任事故

环保目标: 符合国家、省、市及行业有关规定

项目经理: 陈小洪 (证书编号: 苏 1322006200802878)

项目总工: 陈仿军

请你方在接到本通知书后 30 日内到 淮安市淮阴区公路事业发展中心 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二篇“投标人须知前附表”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人: 淮安市淮阴区公路事业发展中心

2022年7月26日



Handwritten signature: 14823

合同协议书

淮安市淮阴区公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施淮阴区 2022 年农村公路桥梁改造及安全生产防护工程（项目名称），已接受淮安市淮路建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目2022HY-NLQL-SG3 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

工程项目名称：淮阴区 2022 年农村公路桥梁改造及安全生产防护工程 2022HY-NLQL-SG3 标段

工程地点：本次招标项目位于江苏省淮安市淮阴区境内

工程内容：1 座桥梁，新淮路民便河桥位于淮阴区丁集镇双涧线上。本次改造拆除老桥，原址新建桥梁一座。具体以施工图、工程量清单与发包人现场确认为准以及为实施上述施工所必须的临时工程及缺陷责任期修复等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 合同执行期间，有关部门、业主和发包人印发的文件与其他正式的书面通知；
- (2) 合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 项目专用合同条款；
- (6) 公路工程专用合同条款；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 工程量清单计量规则
- (9) 技术规范；
- (10) 图纸；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (13) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的合同价：人民币 壹佰肆拾肆万贰仟壹佰叁拾伍元玖角陆分 (¥142135.96)



4. 承包人项目经理: 陈小洪 (证书编号: 苏 1322006200802878)。承包人项目总工: 陈仿军。承包人项目副经理: 全太彬、张红。

5. 工程质量要求: 合格, 安全目标: 无安全生产责任事故, 环保目标 符合国家、省、市及行业有关规定。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 承包人如果发生合同专用条款 22.1.1 项违约的情况, 发包人将按相应条款科以处罚。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。支付方式: 工程建设期间, 每期按已计量工程款的 60% 进行支付, 工程完工后付至已计量工程款的 60%; 其中农民工工资按月足额拨付至“农民工工资专用账户” (具体按照《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》(苏交规〔2021〕2 号)、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》(苏人社发〔2021〕98 号)、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》(苏人社规〔2022〕3 号)、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》(苏人社规〔2022〕4 号) 相关规定执行); 经验收合格并审计后, 支付至审计价的 80%; 缺陷责任期结束后, 按审计价付清余款;

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 114 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本 四 份, 合同双方各执正本一份, 副本 二 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章)
法定代表人或
其委托代理人: 陈仿军 (签字)

承包人: _____ (盖单位章)
法定代表人或
其委托代理人: 陈小洪 (签字)

签署日期: 2023 年 10 月 27 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023年2月27日

合同段交工验收证书第2号

工程名称：淮阴区2022年农村公路桥梁改造及安全生命防护工程		合同段名称及编号：2022HY-NLQL-SG3标段		
项目法人：淮安市淮阴区公路事业发展中心		设计单位：华设设计集团股份有限公司		
施工单位：淮安市淮路建设工程有限公司		监理单位：江苏兆信工程项目管理有限公司		
本合同段主要工程量： 标段实施内容为对新淮路便民河桥实施改造，拆除老桥，原址新建桥梁一座。老桥所属路线行政等级为乡道，路线技术等级为四级。新建桥梁上部结构采用3×13m先张法空心板梁，下部结构采用柱接盖梁式桥台、柱柱式桥墩，钻孔灌注桩基础，桥梁全宽7m、净宽6m，两侧设置防撞护栏，桥面铺装采用12cmC50整体化水泥砼，桥面双向1.5%横坡由墩台帽弯折形成，两侧桥台各设置一道GQF-E-60型伸缩缝，两侧设置：防撞护栏及限载、重组合标志和桥梁信息公示牌等。				
本合同段价款	原合同	114.213596万元	实际	/
本合同段工期	原合同	114日历天	实际	114日历天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附表） 质量、合同执行情况评价： 一、桥面平整、实施效果良好、交通安全设施合理。 二、内业资料基本齐全，工程质量检测、评定等质保资料客观、真实、基本完整。 三、工程质量检测、评定等质保资料基本齐全、真实、准确。 四、工程总体实施效果较好，合同执行情况良好，质量、进度、安全均满足要求。 存在问题及决定： 1、存在部分混凝土表面挂浆，需及时清理。 2、资料未装订成册，需及时完善并移交。 2、施工单位加强桥梁改造缺陷责任期观测工作，发现问题及时报告处理。 经交工验收委员会一致同意，该工程符合交工验收条件，同意交工，质量等级为合格，缺陷责任期自2023年2月27日起至2025年2月26日止。				



Handwritten signature or initials.

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2023年

2月

7日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章



Handwritten signature/initials.

江苏省交通运输厅 江苏省交通运输招标投标信息管理系统——企业信息查询

JTYS.T.JIANGSU.GOV.CN

淮安市淮路建设工程有限公司 查看

项目名称	淮安区经济开发区南园乡南园村和东桥村道路工程	项目编号	E3213010313202110081																
项目所属	省内交通	项目建设地址	淮安区经济开发区																
项目类型	其他	标段编号	E3213010313202110081-1																
合同编号	GF—2017—0201	工程承包方式	总承包																
施工许可证号	/	合同价(万元)	231.6																
施工组织方式	自行组织施工	合同工期结束时间	2021-12-15																
合同工期开始时间	2021-11-19																		
工程简介	合同金额：231.6万元，设计为南园乡南园村和东桥村道路工程，桥梁上部采用1-20m装配式先张法预应力混凝土空心板，下部采用柱式桥墩，桩基采用灌注桩，全长21.54m，跨径1*20m，中桥，桥宽全宽6m，桥道3*2m，长度11.5m；线路全长60m。																		
建设单位	淮安区经济开发区南园乡人民政府																		
建设单位联系人	徐守伟	建设单位联系电话	13773006880																
标段	中桥	省份	江苏省																
主要人员	<table><thead><tr><th>人员姓名</th><th>担任的职务</th><th>开始时间</th><th>结束时间</th><th>任职证明</th></tr></thead><tbody><tr><td>于国联</td><td>技术负责人</td><td>2021-11-19</td><td>-</td><td>预览</td></tr><tr><td>周佳兴</td><td>项目经理(项目负责人)</td><td>2021-11-19</td><td>-</td><td>预览</td></tr></tbody></table>				人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明	于国联	技术负责人	2021-11-19	-	预览	周佳兴	项目经理(项目负责人)	2021-11-19	-	预览
人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明															
于国联	技术负责人	2021-11-19	-	预览															
周佳兴	项目经理(项目负责人)	2021-11-19	-	预览															

江苏省交通运输厅 江苏省交通运输招标投标信息管理系统——企业信息查询

JTYS.T.JIANGSU.GOV.CN

淮安市淮路建设工程有限公司

标段	中桥	省份	江苏省																
主要人员	<table><thead><tr><th>人员姓名</th><th>担任的职务</th><th>开始时间</th><th>结束时间</th><th>任职证明</th></tr></thead><tbody><tr><td>于国联</td><td>技术负责人</td><td>2021-11-19</td><td>-</td><td>预览</td></tr><tr><td>周佳兴</td><td>项目经理(项目负责人)</td><td>2021-11-19</td><td>-</td><td>预览</td></tr></tbody></table>				人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明	于国联	技术负责人	2021-11-19	-	预览	周佳兴	项目经理(项目负责人)	2021-11-19	-	预览
人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明															
于国联	技术负责人	2021-11-19	-	预览															
周佳兴	项目经理(项目负责人)	2021-11-19	-	预览															
工程技术指标	跨径	指标单位	米																
建设原因	无																		
质量评定结果	合格	安全评定	无安全责任事故																
获奖情况	无	计划工期	30日历天																
实际工期	30日历天	结算价	/																
监理单位	江苏南田工程咨询有限公司	设计单位	上海千岸城市规划设计股份有限公司																
开工时间	2021-11-19	竣工时间	2022-03-11																
工程数量指标	20米																		
项目经理证明材料	*未上传	项目经理证明材料	*未上传																
人员构成情况	*未上传																		
上传完工证明材料	浏览																		
建设单位	淮安市淮路建设工程有限公司																		



Handwritten signature: 于国联



政府采购成交通知书

E3213010313202110061-1号

淮安市淮路建设工程有限公司：

经磋商小组评审和采购人确认，贵公司已成为E3213010313202110061-1宿
迁经济技术开发区南蔡乡民发桥和赵朱桥修建工程(竞争性磋商)的成交人，成交金
额为：贰佰叁拾壹万陆仟元整(¥2316000.00)。

请贵公司于成交通知书发出之日起**15日内**，派代表与**宿迁经济技术开发区南
蔡乡人民政府** 签订政府采购合同，并将合同送江苏万达工程造价事务所有限公司
归档。

采购单位联系人：徐守栋

联系电话：

宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府



注：本通知书一式6份，成交人、采购人及代理机构各2份



Handwritten signature

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

承包人(全称): 淮安市淮路建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就宿迁经济技术开发区南蔡乡民发桥和赵朱桥修建工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1.工程名称: 宿迁经济技术开发区南蔡乡民发桥和赵朱桥修建工程;
 - 2.工程地点: 宿迁市宿城经济开发区南蔡乡;
 - 3.工程立项批准文号: /;
 - 4.资金来源: 财政;
 - 5.工程内容: 宿迁经济技术开发区南蔡乡民发桥和赵朱桥修建工程施工,具体内容详见工程量清单及图纸。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
- 6.工程承包范围: 合同范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年11月19日。

计划竣工日期: 2021年12月18日。

工期总日历天数: 30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

- 1.签约合同价为:
人民币(大写): 贰佰叁拾壹万陆仟元整(¥2316000元);
- 其中:
- (1)安全文明施工费:
人民币(大写): / (¥ / 元);
 - (2)材料和工程设备暂估价金额:



人民币（大写）：____ / ____（¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）：____ / ____（¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）：____ / ____（¥ / 元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：周佳兴。

身份证号：3。

证书资格及等级：公路工程二级建造师。

证书编号：321281。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方应遵守《招标投标法》及相关法律法规。



Handwritten signature: tgj3

订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 11 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签章后立即 生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，其中：发包人执贰份，承包人执贰份，代理机构执壹份，招办执壹份，档案装订叁份。

发包人

法定代表人

组织机构代码：

地 址：

街人民路1号

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

何刚印

发包人

法定代表人

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

陈荣军



19328

公路工程（合同段）竣（交）工验收证书

交工验收时间：2022年3月11日

合同段交工验收证书第 号

宿迁经济技术开发区南蔡乡民发桥和赵朱桥修建工程		合同段名称及编号：宿迁经济技术开发区南蔡乡民发桥和赵朱桥修建工程 E3213010313202110061-1		
项目法人： 宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府		设计单位： 上海千年城市规划工程设计股份有限公司		
施工单位： 淮安市淮路建设工程有限公司		监理单位： 江苏雨田工程咨询集团有限公司		
本合同段主要工程量：因计划调整民发桥未实施，实际完成赵朱桥工程。赵朱桥指标如下1、桥梁全长60米，宽度9米；2、箱涵3*2米长度11.5米；3、C50空心板梁82m ³ ；4、护栏88米、结构砼约400m ³ 、钢筋约60T。				
本合同段价款	原合同	2316000元	实际	元
本合同段工期	原合同	30天	实际	天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 1、对工程质量评价： 各项检查项目均符合规定。 2、合同执行情况评价： 在施工中能够认真执行《施工合同》、《廉政合同》、《安全生产合同》中的各项条款，没有出现违约情况，履约信誉良好。 3、遗留问题： 无 本合同段经交工验收委员会按照中华人民共和国交通运输部（2004年第2号）《公路工程竣（交）工验收办法》验收，认定：合格				



tg33

(施工单位的意见)

合格

施工单位法人代表或授权人(签字)

2022年3月11日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

合格

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

2022年3月11日



(设计单位的意见)

合格

设计单位法人代表或授权人(签字)

2022年3月11日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

2022年3月11日

符宇栋 冯光祥



(注:表中内容较多时,可用附件。)

4823

拟派项目负责人业绩

八、项目负责人业绩

项目负责人类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额	备注
1	湖滨新区 2022 年 度危桥改造工程 WQGZ-SG 标段	江苏上相湾城市建设 有限公司	845.1465 万元	/
2	灌南县 2024 年农 村公路危桥改造工 程施工项目 2024GNNL- WQGZ-SG1 标段	灌南县公路事业发展 中心	687.0003 万元	/

注：请填写此表，并按要求上传业绩和证书（如有）资料电子件。



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'tgjz'.

查看

项目名称	海陵新区 2022 年度危桥改造工程 WQZ-SG 标段	项目编号	E3200000051013178		
项目所属	省内交通				
项目类型	其他	项目建设地址	宿迁市淮阴区		
合同编号	WQZ-SG 标段	标段编号	E3200000051013178001001		
施工许可证号	/	工程承包方式	总承包		
施工组织方式	自行组织施工	合同价(万元)	845.1465		
合同工期开始时间	2022-10-20	合同工期结束时间	2023-03-20		
工程简介	WQZ-SG 标段合同金额 845.1465 万元, 该项目共包含便民河亮桥、宿董线新衣桥、皂河干渠面河亮桥、高庄桥等 4 座危桥改造, 其中中桥 1 座, 按照公路二级标准设计。建设内容为下部结构、上部结构、支座、附属构造物、安全生命防护设施等。				
建设单位	江苏上恒城市建设有限公司				
建设单位联系人	陈敏	建设单位联系电话	15370596078		
等级	二级	省别	江苏省		
主要人员	人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明
	陈小洪	项目经理	2022-10-20	-	预览
	陈仿军	技术负责人	2022-10-20	-	预览
	金太彬	项目经理 (项目负责人)	2022-10-20	-	预览

查看

主要人员	陈小洪	项目经理	2022-10-20	-	预览
	陈仿军	技术负责人	2022-10-20	-	预览
	金太彬	项目经理 (项目负责人)	2022-10-20	-	预览
	罗晓霞	项目副经理	2022-10-20	-	预览
工程技术指标	桥	指标单位	座		
标准图号	无				
质量评定结果	合格	安全评定	无安全责任事故		
预决算情况	无	计划工期	120 日历天		
实际工期	120 日历天	结算价	845.1465		
监理单位	江苏安达工程管理有限公司	设计单位	华设设计集团股份有限公司		
开工时间	2022-10-20	竣工时间	2023-03-20		
工程数量指标	4				
项目经理变更材料	*未上传	项目副经理变更材料	*未上传		
人员构成情况	*未上传				
上传完工证明材料	预览				
承建主体队伍	淮安市淮越建设工程有限公司				

淮安市淮越建设工程有限公司



中标通知书

标段编号: E3213010313106940001001

淮安西港建设工程有限公司:

江苏淮安清城市建设有对会组织实施的湖泥淤区 2022 年度大桥改造二程和区三程标段的设计工作已经结束,根据评标结果确定你单位为中标人。

自中标通知书发出之日起30日内,请你方与招标人签订合同,并于合同签订之日起7日内将合同报登记机关备案。

中标结果如下:

1. 中标范围和内容:湖泥淤区2022年度大桥改造工程K0+2-S6标段,该项目只包含民便河亮光桥、包黄线新架桥、毛河王渠黄河北桥、宋庄桥等4座包桥改造,按照公路二級标准设计,建设内容为下部结构、上部结构、支座、附属构造物、安全生命防护设施等施工范围内的桥墩、桥面、涵洞、绿化及环境保护设施、交通安全设施等工程的施工及为完成以上工程所必需的临时工程施工作业工程缺陷修复。

2. 中标价: 预估总价伍万壹仟肆佰陆拾伍元贰角叁分 (¥51465.23元)

3. 中标工期: 120天

4. 中标质量标准: 合格

5. 主要管理人员:

职务	姓名	证书名称	证书编号
项目负责人	李天彬	注册一级建造师(公路工程)	苏1320090231300010



19837

第一部分 协议书

江苏上相济城市建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 湖滨新区 2022 年度危桥改造工程 WQZ-SG 标段（项目名称），已接受 淮安市淮路建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 WQZ-SG 标段 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

湖滨新区 2022 年度危桥改造工程 WQZ-SG 标段，本项目位于湖滨新区境内，该项目共包含民便河克先桥、宿黄线新农桥、皂河干渠黄河北桥、英庄桥等 4 座危桥改造，按照公路二级标准设计，建设内容为下部结构、上部结构、支座、附属构造物、安全生命防护设施等。

本次招标 WQZ-SG 标段，施工范围范围内的桥梁、路面、涵洞、绿化及环境保护设施、交通安全设施等工程的施工及为实施以上工程所必需的临时工程的施工及工程缺陷修复。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

(2) 中标通知书；

(3) 投标函（含报价投标函）及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 技术规范；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定的次序为准。



先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元捌佰肆拾伍万壹仟肆佰陆拾伍元贰角叁分（¥8451465.23）。

4. 承包人项目经理：全太彬，证书号：苏 1322008201200633（注册一级建造师·公路工程）。承包人项目总工：陈仿军，专职安全员：陈轩，证书号：苏交安C（20）G01527。

发包人代表：陈晓，专业技术职称：建设工程工程师。

5. 工程质量符合合格标准。工程安全目标：落实安全生产主体责任，无安全责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应依照指示开工，工期为120日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份、副本一份，其余分送有关单位。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



Handwritten signature

委托人：江苏上相湾城市建设有限公司（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人： （签字）



年 月 日

承包人：淮南市淮路建设工程有限公司（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人： （签字）

[Handwritten signature]

年 月 日



[Handwritten signature]

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间 2023 年 6 月 18 日

合同段交工验收证书编号

工程名称：湖湾新区 2022 年度危桥改造工程 K0+56 标段		合同段名称及编号：湖湾新区 2022 年度危桥改造工程 K0+56 标段 (E3213010013100349001001)		
项目法人：江苏无锡湾城市建设有限公司		设计单位：华咨设计集团股份有限公司		
施工单位：淮安市道路建设工程有限公司		监理单位：江苏安达工程管理有限公司		
本合同段主要工程量： 民便河宽先桥、宿黄线新农桥涵、皂河干渠黄河北桥、英庄桥等 4 座危桥改造及桥面公交站台改造、龙运城景区停车场道路、育才路、宋场路、港克路、黄河故道北岸道路、七堡路等道路桥梁工程。其中中桥 1 座，按照公路二级标准设计。建设内容为下部结构、上部结构、支墩、附属构造物、安全生命防护设施等。				
本合同段价款	原合同	9451463 元	实际	以审计决算为准
本合同段工期	原合同	120 日历天	实际	
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 本合同段经交工验收委员会按照中华人民共和国交通部令（2004 年第 3 号）《公路工程（交工）验收办法》及公路局交公路发〔2010〕65 号《公路工程质量验收办法实施细则》验收，认定： 1、工程主要符合技术标准及设计要求。桥涵工程中线位置、宽度、长度、高程均符合设计要求；路基边坡坡面平顺、稳定，中线偏位、宽度、压实度均符合设计要求；沥青混凝土路面厚度、平整度、压实度等各项检测指标均合格。工程资料齐全，编目清晰，分类基本合理。合同段工程质量综合评定得分为 95.8 分。交工验收质量等级为合格。 2、项目驻地履行合同约定情况较好，无违约现象。主要人员能按合同要求及时到位。质量保证体系健全，质量检查制度完善，并能严格落实到位。单位合格率 100%。安全生产，文明施工。交工资料较为齐全，真实较为规范。资料真实、完整；按安全生产合同切实履行安全生产责任；施工过程中未发生安全事故；施工期间文明施工，制度健全，环境保护到位。未发生任何环境污染事故。切实履行廉政建设合同，廉政建设工作开展较好。 3、施工单位在缺陷责任期间要做好桥涵、路基、路面、绿化等维护工作，做好工程档案资料归档工作。				



Handwritten signature or initials in black ink.

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

张永红




2023年6月10日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

张永红



2023年6月10日

(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权人(签字)

张永红



2023年6月10日

(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权人(签字)

张永红



2023年6月10日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

张永红

淮安市淮路建设工程有限公司

企业基本信息
企业资质
施工管理
质量管理
人员管理
设备管理
资产管理
合同管理
在建工程
已建工程
公路养护单位信息管理
质量管理
人员管理
设备管理
资产管理
合同管理
在建工程
完工工程

查看

项目名称	淮阳县2024年农村公路危桥改造工程施工项目 2024GNL-WQZ-SG1标段		项目编号	E4301000001028022	
项目所属	省内交通		项目建设地址	淮阳县	
项目类型	其他		标段编号	E4301000001028022000135	
合同编号	2024GNL-WQZ-SG1标段		工程承包方式	总承包	
施工许可证号	/		合同价(万元)	687.0003	
施工组织方式	自行组织施工		合同工期(天)	2024-03-01	
合同工期开始时间	2024-03-01		合同工期结束时间	2024-06-28	
工程简介	2024GNL-WQZ-SG1标段合同金额为687.0003万元，共包含桥梁等11座桥梁，其中于圩大桥、复兴桥2座为中桥，其余9座为小桥。所有桥梁改造形式均为老桥拆除重建，上部结构采用预应力混凝土空心板梁，下部结构采用柱式桥台，桩基灌注桩基础。桥头设置土路肩、交通安全设施。桥梁墩台等级均为公路-II级。				
建设单位	淮阳县公路事业发展中心				
建设单位联系人	余科长		建设单位联系电话	0518-53966110	
等级	中小桥		省份	江苏省	
主要人员	人员姓名	担任的职务	开始时间	结束时间	任职证明
	周佳兴	项目副经理2	2024-03-01	2024-06-28	预签
	金太彬	项目经理(项目负责人)	2024-03-01	2024-06-28	预签
	陈仿军	技术负责人	2024-03-01	2024-06-28	预签

淮安市淮路建设工程有限公司

企业基本信息
企业资质
施工管理
质量管理
人员管理
设备管理
资产管理
合同管理
在建工程
已建工程
公路养护单位信息管理
质量管理
人员管理
设备管理
资产管理
合同管理
在建工程
完工工程

查看

主要人员	周佳兴	项目副经理2	2024-03-01	2024-06-28	预签
	金太彬	项目经理(项目负责人)	2024-03-01	2024-06-28	预签
	陈仿军	技术负责人	2024-03-01	2024-06-28	预签
	于国杰	项目副经理	2024-03-01	2024-06-28	预签
工程技术标准	数量	指标单位	座		
桥梁类型	/				
质量评定结果	合格	安全评估	无安全生产责任事故		
民安情况	无	计划工期	120日历天		
实际工期	120日历天	结算价	/		
监理单位	江苏宏达工程管理有限公司	设计单位	徐州市交通规划设计研究院有限公司		
开工时间	2024-03-01	竣工时间	2025-01-03		
工程质量指标	11				
项目经理变更材料	*未上传		项目副经理变更材料	*未上传	
人员构成情况	*未上传				
上传完工证明材料	预签				
承建主体单位	淮安市淮路建设工程有限公司				



中标通知书

淮安市淮路建设工程有限公司：

你方于 2023 年 12 月 4 日所递交的灌南县 2024 年农村公路危桥改造工程施工项目（2024GNNL-WQGZ-SG1 标段）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：陆佰捌拾柒万零贰元陆角壹分（¥6870002.61）。

工 期：180 日历天；缺陷责任期：24 个月。

工程质量：标段工程交工验收的质量评定：合格且质量评分必须达 90 分及以上；竣工验收的质量评定：优良。

工程安全目标：落实安全生产主体责任，无安全责任事故。

项目经理：仝太彬，身份证号码：3208 155。

项目总工：陈仿军，身份证号码：3208 7754。

请你方接到本通知书后的 15 日内到灌南县公路事业发展中心（灌南县鹏程西路 81 号）与我方签订施工承包合同，并按照招标文件规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：灌南县公路事业发展中心



Handwritten signature: tgj23

合 同 协 议 书

灌南县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施灌南县 2024 年农村公路危桥改造工程施工项目，已接受淮安市淮路建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 2024GNNL-WQGZ-SG1 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 合同范围为：灌南县 2024 年农村公路危桥改造工程的施工以及为实施上述施工所必须的临时工程及缺陷修复等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）

（2）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（3）中标通知书；

（4）补遗书；

（5）投标函及投标函附录；

（6）项目专用合同条款；

（7）招标文件项目专用本；

（8）公路工程专用合同条款；

（9）通用合同条款；

（10）工程量清单计量规则；

（11）技术规范；

（12）图纸；

（13）已标价工程量清单；

（14）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（15）国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；

（16）构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。



3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)陆佰捌拾柒万零贰元陆角壹分(¥6870002.61)。

4. 承包人项目经理: 全太彬, 身份证号: 320555: 项目总工:
陈仿军, 身份证号: 3208254

5. 交工验收质量评定合格且质量评分必须达 90 分及以上。工程安全目标:落实安全生产主体责任, 无安全责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 180 日历天, 缺陷责任期 24 个月。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式六份, 合同双方各执三份。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 灌南县公路事业发展中心

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: _____ (签字)

2023 年 12 月 18 日

承包人: 淮安市淮路建设工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: tgz (签字)

2023 年 12 月 18 日



tgz

公路工程（合同段）竣工验收证书

竣工验收时间：2025年1月3日

合同段竣工验收证书第（2025）006号

工程名称：灌南县2024年农村公路危桥改造工程		合同段名称及编号：2024XM-006Z-SG1 标段		
项目法人：灌南县公路事业发展中心		设计单位：徐州市交通规划设计研究院有限公司		
施工单位：淮安市淮路建设工程有限公司		监理单位：江苏安达工程管理有限公司		
本标段工程主要工程量：共包括项庄桥、吴庄二桥、于圩大桥、大吴村一桥、头队大沟桥、大塔桥、碾房北桥、东南村桥、藕杆桥、复兴桥、田楼二桥等11座桥梁。其中项庄桥、吴庄二桥、于圩大桥、大吴村一桥、头队大沟桥、大塔桥、碾房北桥、东南村桥等8座桥梁全宽均为7m；藕杆桥、复兴桥、田楼二桥等3座桥梁全宽均为10m。所有桥梁改造形式均为老桥拆除重建，上部结构采用预应力混凝土空心板梁，下部结构采用桩柱式桥台，钻孔灌注桩基础。桥梁荷载等级均为公路-II级。				
本合同段价款	原合同	6870002.61元	实际 (工程结算价)	6443898.2元
本合同段工期	原合同	180个日历天	实际	120个日历天
一、对工程质量、合同执行情况的评价： 在施工过程中能严格按照施工技术规范要求进行施工，检查结果均达到合格要求。本工程已顺利完工，具备竣工验收条件。 二、遗留问题及缺陷处理意见： 1、内业组： 完善施工过程管理资料和安全资料，及时做好归档、移交工作。 2、外业组： 加强桥梁巡查，发现泄水孔堵塞等问题，及时处理。				



Handwritten signature: tg33

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)




联系方式
单位盖章



2025年1月3日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



联系方式
单位盖章



2025年1月3日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

联系方式
单位盖章



年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)




联系方式
单位盖章



2025年

(注:表中内容较多时,可用附件。)



企业认证证书

<http://1.80.http.cx.cnca.cn--->

b679cc2043e8fb9b238392c5f9bf094a.www.cnca.gov.cn.365cyd.com.cn:11080/CertE

[Cloud/result/skipResultList](#)

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 > 认证结果综合查询

查询条件:

证书编号: 获证组织名称:

认证范围: 获证地区: 证书状态: ☐ 具有CNAS标识

查询 重置

查询结果(点击查看详细):

序号	组织名称	统一社会信用代码/组织机构代码
1	淮安市淮建建设工程有限公司	913206007780360550

证书列表(点击查看详细):

证书编号	获证组织名称	认证范围/产品类别	证书到期日期
117625E0344R0S 有效	淮安市淮建建设工程有限公司	认证范围/产品类别: 环境管理体系认证	证书到期日期: 2026-08-20
117625S0341R0S 有效	淮安市淮建建设工程有限公司	认证范围/产品类别: 职业健康安全管理体系认证	证书到期日期: 2026-08-20
117625J0012R0S 有效	淮安市淮建建设工程有限公司	认证范围/产品类别: 建设工程质量管理体系认证	证书到期日期: 2026-08-20

淮安市淮建建设工程有限公司



Handwritten signature: 1823



Environmental Management System Certification

(Certificate Number: 117625E0344R0S)

In witness whereof

Huai'an Huailu Construction Engineering Co., Ltd

Unified Social Credit Code: 913208007780360550

Registered Address: No. 75, North Huaihai Road, Huai'an City

Business Address : 3rd Floor, Building 31, Zhejiang University Wangxin, Qingjiangpu District,
Huai'an City, Jiangsu Province

Management System in line:

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

Certification Coverage:

Environmental management activities involved in the construction of highway
transportation engineering (highway safety facilities) within the scope of
qualifications

First Issuance Date: 2025-08-21

Date of Issue : 2025-08-21

Effective Date : 2028-08-20

This certificate is issued by Tuorong Certification. The Certification Organization shall carry out supervision, examination and replacement of the certificate within the validity period of the certificate. The validity of the certification shall be checked on the www.tuorongrz.cn website. Certificate information can also be found on the website of the www.cnca.gov.cn

Supervise the labeling department	Supervise the labeling department	Supervise the labeling department
---	---	---

This certificate is valid only if it is supervisory audit at least once a year and a supervisory qualified label is added.



签章:

Tuorong Certification (Jiangsu) Co., Ltd

Rooms 21-22, Building 8, Yongxing Shangyu Community, Liancheng Street, Lianshui County, Huai'an City, Jiangsu Province

Telephone : 0517-82819166



环境管理体系认证证书

证书编号: 117625E0344R0S

兹证明

淮安市淮路建设工程有限公司

统一社会信用代码: 913208007780360550

注册地址: 淮安市淮海北路 75 号

经营地址: 江苏省淮安市清江浦区浙大网新 31 号楼 3 楼

所建立的环境管理体系, 经审核符合 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

通过认证范围如下:

资质范围内的公路交通工程(公路安全设施)施工、公路工程施工 所涉及的环境管理活动

首次发证日期: 2025-08-21

本次发证日期: 2025-08-21

有效日期: 2028-08-20

本证书由拓融认证颁发, 获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书, 认证资格是否有效登录本机构网站(www.tuorongrz.cn)查询, 证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站(www.cnca.gov.cn)上查询

监督贴标处	监督贴标处	监督贴标处
-------	-------	-------

本证书有效期内每年须接受至少一次监督审核, 并张贴监督合格标签方为有效。



签章:

拓融认证(江苏)有限公司

江苏省淮安市涟水县涟城街道永兴上御小区 8 号楼 21-22 室

电话: 0517-82819166

本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



Occupational Health and Safety Management System Certification

(Certificate Number: 117625S0341R05)

In witness whereof

Huai'an Huailu Construction Engineering Co., Ltd

Unified Social Credit Code: 913208007780360550

Registered Address: No. 75, North Huaihai Road, Huai'an City

Business Address : 3rd Floor, Building 31, Zhejiang University Wangxin, Qingjiangpu District,
Huai'an City, Jiangsu Province

Management System in line:

GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

Certification Coverage:

Occupational health and safety management activities involved in the construction of
highway transportation engineering (highway safety facilities) and highway engineering
construction within the scope of qualifications

First Issuance Date: 2025-08-21

Date of Issue : 2025-08-21

Effective Date : 2028-08-20

This certificate is issued by Tuo Rong Certification. The Certification Organization shall carry out supervision, examination and replacement of the certificate within the validity period of the certificate. The validity of the certification shall be checked on the www.tuorongrz.cn website. Certificate information can also be found on the website of the www.cnca.gov.cn

Supervise the labeling department	Supervise the labeling department	Supervise the labeling department
---	---	---

This certificate is valid only if it is supervisory audit at least once a year and the supervisory qualified label



签章:

Tuo Rong Certification (Jiangsu) Co., Ltd

Rooms 21-22, Building 8, Yongxing Shangyu Community, Liancheng Street, Lianshui County, Huai'an City, Jiangsu Province

Telephone: : 0517-82819166



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 117625S0341R0S

兹证明

淮安市淮路建设工程有限公司

统一社会信用代码: 913208007780360550

注册地址: 淮安市淮海北路 75 号

经营地址: 江苏省淮安市清江浦区浙大网新 31 号楼 3 楼

所建立的职业健康安全管理体系, 经审核符合 GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018

通过认证范围如下:

资质范围内的公路交通工程(公路安全设施)施工、公路工程施工 所涉及的职业健康安全管理活动

首次发证日期: 2025-08-21

本次发证日期: 2025-08-21

有效日期: 2028-08-20

本证书由拓融认证颁发, 获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书, 认证资格是否有效应登录本机构网站 (www.tuorongzr.cn) 查询, 证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

监督贴标处	监督贴标处	监督贴标处
-------	-------	-------

本证书有效期内每年须接受至少一次监督审核, 并张贴监督合格标签方为有效。



签章:

拓融认证(江苏)有限公司

江苏省淮安市涟水县涟城街道永兴上御小区 8 号楼 21-22 室

电话: 0517-82619166

本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



Certificate of Quality Management System

(Certificate Number: 117625J0012R0S)

In witness whereof

Huai'an Huailu Construction Engineering Co., Ltd

Unified Social Credit Code: 913208007780360550

Registered Address: No. 75, North Huaihai Road, Huai'an City

Business Address : 3rd Floor, Building 31, Zhejiang University Wangxin, Qingjiangpu District,
Huai'an City, Jiangsu Province

Management System in line:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GB/T 50430-2017

Certification Coverage:

Construction of highway transportation engineering (highway safety facilities) and highway
engineering construction within the scope of qualifications

First Issuance Date: 2025-08-21

Date of Issue : 2025-08-21

Effective Date : 2028-08-20

This certificate is issued by Tuorong Certification. The Certification Organization shall carry out supervision, examination and replacement of the certificate within the validity period of the certificate. The validity of the certification shall be checked on the www.tuorongz.com website. Certificate information can also be found on the website of the www.cnca.gov.cn.

Supervise the labeling department	Supervise the labeling department	Supervise the labeling department
---	---	---

This certificate is valid only if it is supervisory audit at least once a year and supervisory qualified label



签章:



Tuorong Certification (Jiangsu) Co., Ltd

Rooms 21-22, Building 3, Yongxing Shangyu Community, Liancheng Street, Lianshui County, Huai'an City, Jiangsu Province
Telephone: : 0517-82819166



质量管理体系认证证书

证书编号: 117625J0012R05

兹证明

淮安市淮路建设工程有限公司

统一社会信用代码: 913208007780360550

注册地址: 淮安市淮海北路 75 号

经营地址: 江苏省淮安市清江浦区浙大网新 31 号楼 3 楼

所建立的质量管理体系, 经审核符合

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GB/T 50430-2017

通过认证范围如下:

资质范围内的公路交通工程(公路安全设施)施工、公路工程施工

首次发证日期: 2025-08-21

本次发证日期: 2025-08-21

有效日期: 2028-08-20

本证书由拓融认证颁发, 获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书, 认证资格是否有效应登录本机构网站 (www.tuorongrz.cn) 查询, 证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询

监督贴标处	监督贴标处	监督贴标处
-------	-------	-------

本证书有效期内每年须接受至少一次监督审核, 并张贴监督合格标签方为有效



签章:

拓融认证(江苏)有限公司

淮安市涟水县涟城街道淮清路东则临淮门古街 2 幢 25 室

电话: 0517-82819166

本证书的相关信息可以通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询