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第一章  投标邀请
  徐州市人民政府授权徐州市城市管理局（项目实施机构）负责的徐州市建国东路、泉润大道和五山公园综合管廊工程PPP项目已经批准采用政府和社会资本合作模式实施，并被江苏省财政厅批准列入江苏省PPP项目库，且已被列为江苏省省级PPP试点项目。现欢迎符合相关条件并已经通过本项目资格预审的供应商参与投标。
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1、项目名称：徐州市建国东路、泉润大道和五山公园综合管廊工程PPP项目；
2、标书编号： JSZC-G2019-188

二、采购项目简要说明
1、项目范围
本次PPP项目的范围包括徐州市建国东路、泉润大道和五山公园综合管廊工程建设、融资及运营，主要建设内容如下：
1） 泉润大道（老徐萧路）综合管廊
根据《泉润大道（老徐萧路）综合管廊工程方案设计》，泉润大道（老徐萧路）综合管廊共约 3110 米，工程建设范围东起三环西路，西至黄河路。全线采用双舱形式管廊，管廊容纳电力、通信、给水、热力等四类管线，同时预留再生水等管线的空间。
表 1
泉润大道（老徐萧路）综合管廊入廊管线情况
	管线种类
	规模
	所在舱室

	给水管
	DN800
	综合舱

	预留管
	DN400
	

	通信线缆（弱电）
	24 孔
	

	热力管
	2-DN400
	

	电力电缆（10KV）
	24 回
	电力舱

	电力电缆（110KV）
	4 回
	


2）建国东路综合管廊
根据《建国东路综合管廊工程初步设计》，建国东路综合管廊工程范围起点为解放路以西 400m，终点到开明路，管廊共长约 600m。全线采用双舱形式管廊，入廊管线为热力、电力、通信、给水、再生水五类管线。
表 2  建国东路综合管廊入廊管线情况
	管线种类
	规模
	所在舱室

	给水管
	DN500
	综合舱

	再生水管
	DN500
	

	电力电缆（10KV）
	24回
	

	通信线缆（弱电）
	24孔
	热力舱

	热力管
	2-DN800
	


3） 五山公园综合管廊
根据《五山公园综合管廊工程方案设计》，五山公园综合管廊工程建设范围南起城东大道，北至三环东路，共约 2070m。全线采用单舱形式管廊，入廊管线包括给水、电力、通信共三类，同步预留直饮水、再生水等两类管线空间。
表 3
五山公园综合管廊入廊管线情况
	管线种类
	规模
	所在舱室

	给水管
	DN500
	综合舱

	再生水管
	DN500
	

	直饮水管
	DN300
	

	电力电缆（10KV）
	16 回
	

	通信线缆（弱电）
	16 孔
	


注：上述建设内容及规模以政府方最终确认结果为准。
2、项目总投资
估算总投资为61082.89万元（其中建安工程投资为50600.75万元，工程建设其他费用4177.99万元，预备费4559.60万元，建设期利息为1744.55万元）。本项目工程量清单计价总和不高于徐州市财政预算评审价，并随本次招标文件同时发布。最终实际总投资以项目竣工后财务决算审计报告的数据为准。
3、合作模式
1）项目采用“投资、建设、运营和维护一体化+入廊单位付费+可行性缺口补助”的方式运作。
2） 徐州市人民政府授权徐州市城市管理局作为本项目的实施机构，通过公开招标方式选择社会资本；政府方出资代表－徐州市新盛基础建设公司与中标的社会资本共同组建项目公司。由项目公司在合作期内负责本项目的投资、融资、建设以及运营维护工作，具体操作模式为建设一运营一移交(BOT)模式。
3）运营维护内容：本项目地下综合管廊设施的运营维护工作主要包括保持地下综合管廊内的整洁和通风良好；建立健全维护管理工作制度，搞好安全监控和巡查等安全保障；统筹安排管线单位日常维护管理，配合和协助管线单位的巡查、养护和维修；负责地下综合管廊内通风、排水、照明、消防等附属设施的正常运转；组织制定地下综合管廊管理应急预案，地下综合管廊内发生险情时，应当采取紧急措施并及时通知管线单位进行抢修；为保障地下综合管廊安全运行应履行的其他义务等。
4）本项目的回报机制为可行性缺口补助方式，项目回报来源包括使用者付费和政府提供的必要补贴。其中，使用者付费指项目公司向入廊管线单位收取入廊费和日常维护费；政府提供的必要补贴指当项目公司无法通过前述的入廊费和日常维护费等回收股本支出、支付经营成本、归还债务本息并获取合理投资回报时，徐州市城市管理局和徐州市财政局基于项目公司在运营维护期各年的绩效考核结果向项目公司支付的政府补贴。
4、合作期限
1） 建设期：1年；其中泉润大道综合管廊建设期8个月。
2 ）运营维护期：自建成达到交付标准之后开始进入运营维护期，运维期为20年；
3 ）合作期：共计21年。
5、项目公司投权结构
项目资本金占总投资的20%，政府方出资比例为注册资本金的30%，即出资额约为3664.97万元。本项目的股权结构安排为徐州新盛基础建设公司出资比例为30%，社会资本的出资比例为70%。项目公司注册资本金额与项目资本金金额一致，即12216.58万元，项目公司各股东方以现金方式出资认缴。 其中，徐州新盛基础建设公司股权比例为30%，出资3664.97 万元，社会资本方股权比例为70%，出资8551.60万元。
三、供应商资格要求
本项目已经完成前期资格预审工作，资格预审的结果已经公告。凡通过资格预审的供应商，皆有资格参与本项目采购投标。本项目采购不接受任何未通过资格预审的供应商参与投标。
资格预审过程中，采用联合体参加资格预审的，通过资格预审后在投标过程中提交的联合体协议应当符合本招标文件的要求并与资格预审时提交的一致。
四、招标文件提供信息
招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
五、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2019年9月5日上午9：00-9：30

投标文件接收截止时间：2019年9月5日上午9：30

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期新楼三楼3106

投标文件接收人：徐小聪 

六、开标有关信息
2019年9月5日上午9：30

开标地点：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心二期新楼三楼3106

七、本次招标联系事项
江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街123号六楼        邮编：210029

江苏政府采购网://www.ccgp-jiangsu.gov.cn

采购中心联系人： 徐小聪 张龙
联系电话：025-83668516  83668512

采购人：徐州市城市管理局 

地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号E区
联系人：侍丽华    联系电话： 0516-85839277（传真）
对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
八、投标文件制作份数要求
正本份数：1份，副本份数：6份，电子版一套（U盘介质，单独密封）。
九、本次投标保证金
本次招标收取投标保证金。
投标保证金金额为：人民币捌拾万元整。
保证金缴纳形式及账户见附件。
供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商或联合体牵头人的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。
十、其他
澄清答疑问题接收：2019年8月16日下午17:00点前，各通过资格预审供应商将需要解答的问题以电子邮件递交给采购人(电子邮件：462284874@qq.com)。
考察现场：通过资格预审的投标人自行前往项目现场踏勘。
采购前答疑会：2019年8月19日 下午14:00，在江苏省徐州市徐州市城市管理局淮海西路城建大厦三楼会议室召开答疑会。
联系人：侍丽华    联系电话： 0516-85839277（传真）

    工程量清单报价格式及说明图纸等附件请联系采购人领取。
第二章  投标人须知
一、投标须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1. 
	项目简介

	1.1. 
	采购人
	采购人：徐州市城市管理局 

地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号E区
联系人：侍丽华    联系电话： 0516-85839277（传真）

	1.2. 
	项目名称
	徐州市建国东路、泉润大道和五山公园综合管廊工程PPP项目

	1.3. 
	项目地点
	本项目位于江苏省徐州市建国东路、泉润大道和五山公园。

	1.4. 
	项目概况
	本项目由通过法定形式选定的社会资本与政府出资代表共同成立项目公司，由项目公司负责徐州市建国东路、泉润大道和五山公园综合管廊工程PPP项目的投融资、建设、运营和维护。徐州市人民政府授权徐州市城市管理局签署PPP项目合同。项目公司通过市场运作入廊费用、可行性缺口补贴来收回投资并实现合理回报。

	1.5. 
	项目投资
	估算总投资为61082.89万元（其中建安工程投资为50600.75万元，工程建设其他费用4177.99万元，预备费4559.60万元，建设期利息为1744.55万元）。本项目工程量清单计价总和不高于徐州市财政预算评审价，并随本次招标文件同时发布。最终实际总投资以项目竣工后财务决算审计报告的数据为准。

	1.6. 
	项目建设内容
	本次PPP项目的范围包括徐州市建国东路、泉润大道和五山公园综合管廊工程建设、融资及运营，主要建设内容如下：
1） 泉润大道（老徐萧路）综合管廊
根据《泉润大道（老徐萧路）综合管廊工程方案设计》，泉润大道（老徐萧路）综合管廊共约 3110 米，工程建设范围东起三环西路，西至黄河路。全线采用双舱形式管廊，管廊容纳电力、通信、给水、热力等四类管线，同时预留再生水等管线的空间。
2）建国东路综合管廊
根据《建国东路综合管廊工程初步设计》，建国东路综合管廊工程范围起点为解放路以西 400m，终点到开明路，管廊共长约 600m。全线采用双舱形式管廊，入廊管线为热力、电力、通信、给水、再生水五类管线。
3） 五山公园综合管廊
根据《五山公园综合管廊工程方案设计》，五山公园综合管廊工程建设范围南起城东大道，北至三环东路，共约 2070m。全线采用单舱形式管廊，入廊管线包括给水、电力、通信共三类，同步预留直饮水、再生水等两类管线空间。

	1.7. 
	项目运作模式
	1、项目采用“投资、建设、运营和维护一体化+入廊单位付费+可行性缺口补助”的方式运作。

2、徐州市人民政府授权徐州市城市管理局作为本项目的实施机构，通过公开的竞争性方式选择社会资本；政府方出资代表－徐州市新盛基础建设公司与中选的社会资本共同组建项目公司。由项目公司在合作期内负责本项目的投资、融资、建设以及运营维护工作，具体操作模式为建设一运营一移交模式。

3、本项目估算总投资为61082.89万元（其中建安工程投资为50600.75万元，工程建设其他费用4177.99万元，预备费4559.60万元，建设期利息为1744.55万元）。
项目资本金占总投资的20%，政府方出资比例为注册资本金的30%，即出资额约为3664.97万元。项目公司负责通过银行贷款等方式筹集除项目资本金以外的项目融资。
4、按相关法律、法规的规定，本项目社会资本具备相应的资质和能力，依法能够自行提供本项目施工的，本项目相应的施工可由社会资本自行承担，不再招标。
5、本项目的合作期限为21年（含建设期1年），其中泉润大道综合管廊建设期8个月。

	1.8. 
	项目公司组建
	项目资本金占总投资的20%，政府方出资比例为注册资本金的30%，即出资额约为3664.97万元。本项目的股权结构安排为徐州新盛基础建设公司出资比例为30%，社会资本的出资比例为70%。项目公司注册资本金额与项目资本金金额一致，即12216.58万元，项目公司各股东方以现金方式出资认缴。 其中，徐州新盛基础建设公司股权比例为30%，出资3664.97 万元，社会资本方股权比例为70%，出资8551.60万元。
本项目在纳入江苏省2018年度省级PPP试点项目、通过物有所值评价、财政承受能力论证，并在PPP项目实施方案通过政府审批后，由徐州市城市管理局采取公开招标的方式选定社会资本，签署PPP合作协议后，由政府指定出资代表—徐州新盛基础建设公司与中标社会资本共同出资设立项目公司。
徐州市城市管理局与项目公司正式签订PPP合同，授予项目公司本项目的经营权。项目合作期满后，经营权期限结束，项目公司将项目经营权和设施无偿移交给实施机构或政府指定机构。
在项目整个周期内，项目公司仅拥有项目的经营权，整个项目的资产所有权归属于政府方。

	1.9. 
	项目合作期限
	1） 建设期：1年；其中泉润大道综合管廊建设期8个月。
2 ）运营维护期：自建成达到交付标准之后开始进入运营维护期，运维期为20年；
3 ）合作期：共计21年。

	1.10. 
	项目投资额控制
	项目投资总额最终以经政府相关部门或政府委托第三方中介机构审计后由政府方确认的项目建设投资总额。

	1.11. 
	项目土地使用
	本项目的土地使用方式将按照已经落地实施的徐州市新淮海西路综合管廊工程PPP项目的土地取得方式实施，即市国土局将向市城管局出具项目用地使用的文件，市城管局再将项目用地无偿提供给项目公司使用。

	1.12. 
	竞价条件
	以本项目20年运营期内要求每年（等额）获得的管廊可用性服务费、投标人应同时对建安工程费、运营期每年获得的管廊可用性服务费（等额）等进行报价，投标报价须同时满足以下条件：
（1）建安工程费不高于经批复的财政评审预算；
（2）资本金预期回报率按7%作为竞价上限；
（3）本项目基本融资利率由社会资本进行报价（对中国人民银行同期5年期以上基准贷款利率上浮的比例进行报价），社会资本融资利率报价不得超过中国人民银行同期5年期以上基准贷款利率上浮20%作为上限。
（4）运营维护期初年年度运营维护成本上限值为376.30万元/年作为上限（包括项目公司管理费用、管廊运维成本、年化管廊大中修理费等）；
本项目通过一次招标的方式确定具备相应施工总承包资质、能力及经验的社会资本方负责本项目投融资、建设、运营维护等，在履行相关建设工程程序后，由项目公司和具备相应施工总承包资质、能力及经验的社会资本签署施工总承包合同，承担本项目地下综合管廊工程的施工工作。

	1.13. 
	项目移交
	合同期满，项目资产（含项目正常运营所必需的各类项目设施、设备、无形资产、维护手册等）、特许经营权应按照PPP项目合同的约定无偿移交给政府或其指定机构，且项目公司需确保移交的项目资产及设施不存在任何抵押、质押等担保权益或产权约束，不存在法定优先受偿权，亦不得存在任何种类和性质的索赔权或者债务。

	2. 
	投标相关要求

	2.1. 
	投标保证金
	见招标文件。

	2.2. 
	投标保证金的没收
	投标人出现下列情况之一的，采购人有权没收其投标保证金：
（1）投标人在收到采购人发出中标通知书之日起20日内，由于其自身原因未能完成项目协议签署，或未按招标文件规定提交履约保函；
（2）投标人在谈判中违背投标文件中的主要承诺，或要求采购人提供项目固定回报的保证，或要求变更投标主体，或要求改变项目合作方式等；
（3）投标人中标后未能在招标文件和项目合同约定的时间内成立、注册和组建项目公司；
（4）投标人中标后未能按招标文件和项目合同的约定完成融资；
投标人中标后未能按招标文件的规定签署《投资合作合同》、《增资协议》；
（5）投标人中标后未能责成项目公司按招标文件的规定签署《PPP项目合同》；
（6）投标人中标后未能责成项目公司按招标文件及《PPP项目合同》的规定提供建设期履约保函；
（7）投标人提交虚假资料的。

	2.3. 
	投标保证金的退还
	（1）除中标人以外的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；
（2）中标人的投标保证金，将在项目公司成立并与采购人签署《PPP项目合同》，且提交缔约保函生效七（7）日后无息退还。

	3. 
	招标文件

	3.1. 
	招标文件组成
	第一章  投标邀请


第二章  投标人须知


第三章  采购需求


第四章  评标方法与评标标准


第五章  投标文件格式


第六章  合同附件
第七章  报价说明

	3.2. 
	采购实质性条款
	《投标须知前附表》中1.4至1.13及招标文件中其他斜体下划线部分。

	4. 
	投标文件

	4.1. 
	投标文件份数
	见招标文件。

	4.2. 
	投标文件内容
	投标文件包括开标一览表及以下两个分册：
（1） 第一分册：商务文件
（2） 第二分册：技术文件
（3） 报价开标一览表

	4.3. 
	密封、签署、盖章要求
	（1）投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
（2）密封的投标文件应：
a.注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标文件中注明的地址送达。
b.注明投标项目名称、标书编号。
c.未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
（3）盖章要求：投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，投标文件应按招标文件中对投标文件格式的要求加盖投标人公章、法定代表人印鉴（或签名）或法定代表人授权代理人签名。若投标人为联合体，如招标文件中对投标文件格式有明确盖章要求，则按要求加盖投标人公章、法定代表人印鉴（或签名）或法定代表人授权代理人签名，如招标文件中对投标文件格式没有明确盖章要求，则由联合体牵头人加盖牵头人公章、牵头人法定代表人印鉴（或签名）或牵头人法定代表人授权代理人签名。由授权代理人签名的，在投标文件中必须同时提交投标文件的法定代表人授权委托书。凡有增加或修正之处均应由签署人签署证明并加盖公章。
（4）电子文件（U盘报送，U盘贴纸标明公司名称），单独封装。电子文件内容、格式应与纸质稿保持一致，若与纸质稿不一致，以纸质稿为准。

	4.4. 
	现场考察
	见招标文件。

	5. 
	投标文件评审

	5.1. 
	评标办法
	综合评分法

	5.2. 
	评审委员会
	评审委员会由采购人代表和评审专家共7人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评审委员会成员总数的2/3。评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。
评审委员会负责投标文件综合评审，并向采购人推荐中标候选人。

	5.3. 
	中标候选人数量
	三名

	5.4. 
	定标程序
	评审委员会根据各投标文件的综合得分高低向采购人推荐三名中标候选人，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的按技术得分由高到低排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（1） 项目采购评审结束后，采购人另选时间组织谈判工作组与中标候选人谈判；请各供应商做好谈判准备和人员安排；
（2） 在采购方确定的谈判时间内，采购人按照中标候选人的排名，依次与中标候选人就项目协议中可变的细节问题进行协议签署前确认谈判，率先达成一致的，即为预中标人；确认谈判不得涉及协议中不可谈判的实质性条款，不得与排名在前但已终止谈判的预中标人进行再次谈判；
（3） 采购人将在谈判达成一致后与预中标人签订谈判备忘录;

（4） 若经谈判未能确定预中标人，则本次招标终止，由采购人按照相关规定对后续工作进行安排。

	6. 
	其他
	见招标文件和《PPP项目合同》

	7. 
	采购结果确认谈判中项目合同可变的细节
	系指采购需求中的技术、服务要求以及项目合同草案条款（非招标文件中斜体且下划线部分的内容）。

	8. 
	无效投标条款和废标条款
	（1）无效投标条款
a.未按要求交纳投标保证金的；
 b.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
c.投标人在报价时采用选择性报价；
d.投标人的报价超过了采购预算的；
e.未通过符合性检查的；
 f.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
g.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
h.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。
（2）废标条款：
a.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
b.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
c.因重大变故，采购任务取消的；
d.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
（3）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购的相关法律法规执行。


二、招标文件
2.1招标文件构成
2.1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请


（2）投标人须知


（3）采购需求


（4）评标方法与评标标准


（5）投标文件格式


（6）PPP合同
（7）报价说明。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
2.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
2.2招标文件的澄清
2.2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标文件中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
2.3.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
2.3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制要求
3.1投标文件的语言及度量衡单位
3.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
3.1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3.2投标文件构成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，投标人编写的投标文件应包括下列部分：
3.2.1第一册  企业信誉及技术文件。包括以下内容：
第一部分：企业信誉文件
（1） 投标承诺函
（2） 联合体协议书（如为联合体）
（3） 法定代表人身份证明
（4） 授权委托书
（5） 企业综合实力证明文件
（6） 其他投标人认为需要提供的材料
第二部分：技术文件
3.2.2第二册:商务文件。包括以下内容：
（一）投标函；
（二）开标一览表；
（三）技术参数响应及偏离表
3.3投标函和开标一览表
3.3.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
3.3.2开标一览表必须加盖公章，除商务文件中提供一份开标一览表外，还必须另外准备一份单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。若投标人为联合体，则投标人全称须填写各方全称，并加盖联合体牵头方公章，否则视为无效投标。
3.4投标保证金
3.4.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
3.4.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
3.4.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；
（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购中心或者其他投标人合法权益的；
3.5投标有效期
3.5.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后一百八十天（180）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第3.4条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
3.6投标文件份数和签署
3.6.1投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
3.6.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
3.6.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
4.1投标文件的密封和标记
4.1.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
4.1.2密封的投标文件应：
4.1.3注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标文件中注明的地址送达。
4.1.4注明投标项目名称、标书编号及包号。
4.1.5未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
4.2投标截止日期
4.2.1采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标文件中规定的截止时间。
4.2.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
4.3投标文件的递交
4.3.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
4.3.2在封套上清楚标明投标人名称及项目名称，并注明“在北京时间  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，电子文件（U盘报送，U盘贴纸标明公司名称），单独封装。在未开封的状态下送达采购人规定地点。
4.4投标文件的修改和撤回
4.4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
4.4.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
4.4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
4.4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
5.1开标
5.1.1采购中心将在招标文件中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。
5.1.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。
5.1.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
5.1.4开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
5.1.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
5.1.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
5.2评标委员会
5.2.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
5.2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
5.2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
5.3评标过程的保密与公正
5.3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
5.3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
5.3.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
5.3.4采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
5.3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心进行查询，逾期将不予受理。
5.4投标的澄清
5.4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
5.4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
5.4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
5.5对投标文件的初审
5.5.1在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.5.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.5.3评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
5.5.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
5.6无效投标条款和废标条款
5.6.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的。
 （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
（3）投标人在报价时采用选择性报价的。
（4）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
（5）未通过投标文件初审的。
（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
5.6.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5.6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
6.1确定中标单位
6.1.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出中标候选人。
6.1.2 项目采购评审结束后，项目实施机构随即成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由项目实施机构确定，包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审委员会成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。
6.1.3采购结果确认谈判工作组按照评审报告推荐的候选社会资本排名，依次与候选社会资本就项目中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本即为预中标社会资本。
6.1.4确认谈判不涉及项目中不可谈判的实质性条款，不与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。
6.1.5采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
6.1.6若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的。
（2）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（3）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
（4）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的。
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（7）不符合法律、法规的规定的。
6.1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.2质疑处理
6.2.1投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
6.2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。
6.2.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
6.2.4质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
6.2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。
6.2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。
6.2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
6.2.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
6.3中标通知书
6.3.1中标结果确定后，采购中心将向中标社会资本方发出中标通知书。
6.3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标社会资本方均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标社会资本方放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
7.1签订合同
7.1.1 在发出中标通知书后按照采购人需求十五(15)日内，中标社会资本方须按照其响应文件中的承诺与采购人签署《PPP项目合同》，中标社会资本方须在《PPP项目合同》签订之日起三十(30)日内完成项目公司组建。
7.1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
八、履约保函
8.1建设期履约保函
自PPP项目合同生效日之日起七（7）个工作日内，项目公司应向市城管局提交履约保函，履约保函金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00），建设履约独立保函期限为PPP项目合同生效日起至提交运营维护独立保函之日的期间。
8.2运营期履约保函
自正式投入运营日起七（7）个工作日内，项目公司向市城管局提交运营维护独立保函，运营维护独立保函金额为人民币仟万元（¥10,000,000.00），运营维护独立保函期限为投入运营日起至合作期终止一（1）年前的期间。
8.3移交期履约保函
在本项目PPP合作期届满前一（1）年的期初，项目公司向市城管局提交移交维修独立保函，移交维修独立保函金额设定为人民币贰仟万元（¥20,000,000.00），移交维修独立保函期限为合作期届满前一（1）年至缺陷责任期结束的期间。
第三章  采购需求
一、建设内容和规模
详见投标须知前附表
二、项目总投资
建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊工程总投资合计61082.89万元，其中，工程费50600.75万元，工程建设其他费用4177.99万元，预备费4559.60万元，建设期利息1744.55万元（建设期利息按照5年以上贷款基准利率上浮20%计算）。 

1. 建国东路综合管廊 

建国东路综合管廊工程的投资估算为7410.24万元，其中，工程费4698.90万元，工程建设其他费1802.30万元，预备费697.40 万元，建设期利息211.64万元（建设期利息按照5年以上贷款基准利率上浮20%计算）。 

2. 泉润大道（老徐萧路）综合管廊 

泉润大道（老徐萧路）综合管廊工程总投资39418.32万元，其中工程费34207.45 万元，工程建设其他费1248.59 万元，预备费2836.48 万元，建设期利息1125.80万元（建设期利息按照5年以上贷款基准利率上浮20%计算）。 

3. 五山公园综合管廊 

五山公园综合管廊工程总投资14445.83万元，其中工程费11694.40万元，工程建设其他费用1127.10万元，预备费1025.72万元，建设期利息407.11万元（建设期利息按照5年以上贷款基准利率上浮20%计算）。 

3、 PPP合作方式
本项目采用“投资、建设、运营和维护一体化+入廊单位付费+可行性缺口补助”的PPP运作方式。 

徐州市城市管理局通过PPP项目适用的竞争性采购程序选择具备相应资质和项目施工、运营经验的社会资本，中标社会资本和徐州新盛基础建设公司在徐州市注册成立本项目的项目公司。市城管局与项目公司签订PPP项目合同约定：（1） 在建设期，由项目公司负责本项目的投资、融资和建设；（2） 在运营维护期，由项目公司负责全部项目设施的运营和维护，以及必要项目设施的更新，与入廊单位签订入廊协议，向各入廊管线单位收取入廊费和日常维护费，并获得市城管局支付的基于绩效考核机制下必要的可行性缺口补助，用以维持项目运营维护、收回投资并获得合理投资回报；由于本项目泉润大道（老徐萧路）综合管廊位于市区和铜山区，对于泉润大道（老徐萧路）综合管廊项目对应的可行性缺口补助将根据徐州市的城建和管养体制划分市本级、铜山区可行性缺口补助的支出责任，由市本级、铜山区财政共担，具体承担比例按照长度占比承担（其中，市本级承担19.56%，铜山区承担80.44%）；本项目建国东路综合管廊和五山公园综合管廊项目的可行性缺口补助由市本级财政承担； （3） 合作期满后，社会资本方按照PPP项目合同约定，在完成资产验收后，通过法定程序将其在项目公司中的股权移交给市政府指定机构，实现退出。 

四、合作期限
本项目的合作期限为21年（含建设期1年），其中泉润大道综合管廊建设期8个月。

五、项目公司组建与资本金结构
徐州市政府（以下简称“市政府”）授权徐州市城市管理局（以下简称“市城管局”）为本项目的实施机构，负责本项目的准备、采购、监管和移交等具体工作。 

市政府授权徐州市新盛基础建设资产管理有限公司（以下简称“徐州新盛基础建设公司”）为本项目的政府方出资代表，与中标社会资本在徐州市共同出资设立项目公司，参与本项目的建设和运营，作为项目公司股东方对项目公司进行内部监管。

本项目估算总投资为61082.89万元（其中建安工程投资为50600.75万元，工程建设其他费用4177.99万元，预备费4559.60万元，建设期利息为1744.55万元），最终实际总投资以项目竣工后财务决算审计报告的数据为准。。
项目资本金占总投资的20%，政府方出资比例为注册资本金的30%，即出资额约为3664.97万元。
在发出中标通知书后按照采购人需求十五(15)日内，中标社会资本方须按照其响应文件中的承诺与采购人签署《投资合作框架协议》，中标社会资本方须在《PPP项目合同》签订之日起三十(30)日内完成项目公司组建。
六、土地使用权
本项目的建设用地由市政府以划拨方式提供项目合作期内的土地使用权，涉及的征地拆迁及移民安置工作按照属地负责制的原则由工程所在区的区人民政府组织实施，包括负责征地、拆迁和补偿工作及办理相关的审批手续等，按照预定的开工时间分期向项目公司提供满足开工条件的建设用地。

本项目的土地使用方式将参照已经落地实施的徐州市新淮海西路综合管廊工程PPP项目的土地取得方式实施，即徐州市自然资源和规划局将向徐州市城市管理局出具项目用地使用的文件，徐州市城市管理局再将项目用地无偿提供给项目公司使用。

七、回报机制
本项目的回报机制为可行性缺口补助方式，项目收入来源包括使用者付费和政府提供的必要补贴。 

其中，根据《国家发展改革委 住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）的相关规定，本项目的使用者付费主要包括入廊费和日常维护费，在本项目全部综合管廊投入使用后，项目公司与入廊单位签订入廊协议，项目公司向入廊管线单位收取入廊费和日常维护费。 

政府提供的必要补贴指当项目公司无法通过前述的入廊费和日常维护费等回收股本支出、支付经营成本、归还债务本息并获取合理投资回报时，市城管局基于项目公司在建设期及运营维护期的绩效考核结果向项目公司支付的政府补贴。

项目公司投资回报主要包括：政府可行性缺口补助、使用者付费。项目公司各股东方按照股东协议和公司章程的约定在提取法定公积金后根据股权比例通过税后分红的方式获得合理回报。

（1）使用者付费
本项目使用者付费即本项目经营性收入，包括，向各入廊管线单位收取入廊费和日常维护费。

政府对项目公司的运营补贴责任优先由项目公司的使用者付费收入冲抵，当使用者付费不足以覆盖项目公司建设投资、运营成本及合理回报时，政府向项目公司支付可行性缺口补助。
（2）可行性缺口补助
本项目可行性缺口补助指：当项目公司获得的入廊费和日常维护费不足以满足日常运营维护成本、还本付息及合理投资回报的情况下，政府方需根据绩效考核机制给予必要的可行性缺口补助。
由于本项目泉润大道（老徐萧路）综合管廊位于市区和铜山区，对于泉润大道（老徐萧路）综合管廊项目对应的可行性缺口补助将根据徐州市的城建和管养体制划分市本级、铜山区可行性缺口补助的支出责任，由市本级、铜山区财政共担，具体承担比例按照长度占比承担（其中，市本级承担19.56%，铜山区承担80.44%）；本项目建国东路综合管廊和五山公园综合管廊项目的可行性缺口补助由市本级财政承担； 

八、本项目需求不尽之处，详见招标文件附件。

 九、项目确认谈判

1、评审完成后，由项目实施机构组建包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。鉴于本项目涉及价格管理，谈判工作组还应当包括价格管理行政执法机关代表。
评审委员会成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。
2、采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选社会资本排名，依次与候选社会资本就项目合同中细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选社会资本即为预中标社会资本。
2.1 每轮谈判前，采购人将向参与谈判的中标候选人发出书面谈判通知，该中标候选人收到谈判通知后必须在 1 个工作日内以书面形式回复确认是否参加谈判。如果中标候选人逾期回复或不回复的，视为该中标候选人放弃投标，其保证金将不予退回。采购人与排名其次的中标人进行谈判。
2.2 每轮谈判中，参与谈判的中标候选人的授权代表必须全程参与。谈判中采购人将与中标候选人就每轮谈判内容签定谈判备忘录。谈判备忘录对谈判双方具有约束力，并作为最后签订法律文件的依据之一。
2.3 确认谈判不得涉及项目合同中核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的社会资本进行重复谈判。 谈判内容可变细节：投资回报的具体支付方式；部分违约条款；社会资本的责权利的进一步细化。
3、如果项目实施机构与排名第一的候选社会资本达成一致意见，则谈判结束。如果在项目实施机构确定的合理期限内没有达成一致意见，则项目实施机构将选择排名其次的候选社会资本进行谈判。
4、项目实施机构应当在预中标社会资本确定后 10 个工作日内，与预中标社会资本签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在相应的江苏省政府采购网进行公示，公示期不得少于 5 个工作日。项目合同文本应当将预中标社会资本响应文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。
5、项目实施机构应当在公示期满无异议后 2 个工作日内，将中标结果在相应的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书，按照法定程序和江苏省的相关规定将采购结果予以公示。
第四章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分高低排名确定三名中标候选人。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
（一）投标报价（30分）
1.1社会资本预期资本金投资回报率（5分）。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×5。
说明：资本金预期投资回报率报价上限为7%，报价超过该数值视为无效投标。
1.2基本融资利率（5分）。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。取各有效投标中满足招标文件要求且最低的银行贷款融资利率为评标基准价，得满分5分。对于其他各投标报价，其得分计算公式为：投标报价得分=评标基准价/该投标报价*5。社会资本融资利率报价不得超过中国人民银行同期5年期以上基准贷款利率上浮20%，即4.9%*（1+20%）=5.88%，报价超过该数值视为无效投标。

1.3工程量清单计价总和（16分）。工程量清单计价总和52959.58万元（其中，建国路综合管廊6755.15 万元，泉润大道综合管廊33197.49 万元，五山公园综合管廊13006.94万元，各分项管廊报价均不得高于限价）；采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×16。说明：1、投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（满足招标文件要求且投标价格中最低的投标报价／投标报价）×16。2、报价超过招标控制价的视为无效投标。（工程量清单报价格式及说明附件请联系采购人领取）

1.4运营维护期第一年约定年度运营维护成本（4分）。取各有效投标中满足招标文件要求且报价最低的年度运营成本为评标基准价，得满分4分，对于其他各投标报价，其得分计算公式为：投标报价得分=评标基准价／投标报价*4。运营维护期初年年度运营维护成本上限值为376.30万元/年，报价超过该数值视为无效投标（包括项目公司管理费用、管廊运维成本、年化管廊大中修理费等），计算结果四舍五入保留两位小数）。
（二）投标人履约能力（30分）
2.1企业资信评估等级（3分）。投标人由中国人民银行认可的资信评估机构或银行作出的资信评估等级为AAA级得3分，AA+级得2分，AA级得1分，A级得0.8分，低于A级不得分。（投标人须提供资信评估机构在中国人民银行或其分行备案的证明材料以及资信评估机构出具的信用等级证书复印件或银行出具的信用等级证书复印件，如果投标人是联合体，则以联合体成员中承担融资责任的一方的企业资信评估等级作为评审依据，若承担融资责任的成员不唯一，则以各融资成员方中资信评估等级较低的为准。）

2.2授信合同（3分）。投标人能够提供与银行签署的现行合法有效的授信额度超过6亿元的授信合同：授信额度＜6亿元不得分；授信额度≥6亿元得0.5分；授信额度≥8亿元得1分；授信额度≥10亿元得2分；授信额度≥12亿元得3分。（提供授信合同复印件。如投标人为联合体，则以联合体成员中承担融资责任的一方的授信合同作为评审依据，若承担融资责任的成员不唯一，则以各融资成员方的授信额度相加后计算本项得分，授信额度可为多家银行授信额度的累计值。）
 2.3建设业绩（12分）。投标人自2014年1月1日以来，投标人（投标人为联合体时以联合体牵头人为准）承担过且已经通过竣工验收合格的合同额大于2亿元的单独合同的“地下综合管廊或同类型市政基础设施类地下构筑物工程”，时间以竣工验收时间为准；每有一项项得4分，最高得12分。提供施工合同、竣工验收证书（或交工证书）复印件。

2.4 PPP项目业绩（3分）。投标人自2014年1月1日以来有1个PPP项目得0.5分，本项最高得3分。（投标人提供已签署的PPP项目合同复印件，同时提供该项目已在财政部“全国PPP综合信息平台项目管理库”录入的截图，否则不予以认可。如投标人为联合体，则以联合体牵头人为准，时间以合同签订时间为准。）

2.5获奖情况（6分）。自2014年1月1日以来，投标人（投标人为联合体时以联合体牵头人为准）承担过“地下综合管廊或同类型市政基础设施类地下构筑物工程”获得国家级优质工程奖、省级优质工程奖；国家级优质工程奖项每个得2分；省级（含直辖市级）优质工程奖项每个得1分；同一个工程获奖按最高奖项计算得分，不重复计算；本项最高得分6分。（国家优质工程指：中国建筑业协会评审的鲁班奖、中国施工企业管理协会或国家工程建设质量奖审定委员会评审的国家优质工程、中国土木工程学会评审的詹天佑奖； 省级优质工程：省级（直辖市级）建设行政主管部门颁发的优质工程奖项，如，江苏省的“扬子杯”、湖南省的“芙蓉奖”、北京市的“长城杯”等质量类奖项；其他非建设行政主管部门评审的奖项信息不予采信。时间以获奖证书或颁奖文件时间为准。）投标文件中提供相关获奖证明材料复印件。
2.6运营业绩（3分）。自2014年1月1日以来，投标人承担过合同额大于2亿元的“地下综合管廊”项目已经整体投入运营的业绩的每个得1分，满分3分。（投标人提供已签署的运营合同复印件，如投标人为联合体，则以联合体中负责运营的运营方为准，时间以合同签订时间为准。）

（三）技术方案（40分）
3.1项目公司的组建与管理（5分）包括但不限于项目公司股权结构、治理结构、机构设置、部门职责、岗位编制、薪酬安排、主要人员的资历和业绩是否满足本项目要求、为政府方履行职责提供的便利、与政府方的协调配合等。投标人方案科学合理完整，完全符合项目实际情况，与政府方协调配合高效的得5分；方案科学合理，基本符合项目实际情况，与政府方协调配合较高效的得3分；方案基本合理，不完全符合项目实际情况，能与政府方协调配合的得2分；项目公司与项目部混同或有漏项，与政府方协调配合低效的得1分。未提供项目公司组建方案的不得分。

3.2融资方案（4分）。融资结构、融资计划、融资渠道、融资保障、资金使用等的可靠性、合理性。针对方案完整性、合理性情况评分，投标人方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得4分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得3分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得2分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得1分。未提供项目投资方案的不得分。

3.3财务管理方案（5分）。包括但不限于：成本控制措施，收入及成本费用构成和测算数据等的可靠性、合理性，税务筹划方案、项目公司财务管理及资金预算方案等。针对方案完整性、合理性情况评分，投标人方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得5分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得4分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得3分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得2分。未提供项目投资方案的不得分。

3.5施工组织方案（20分）

3.5.1施工总体安排（3分）。包括但不限于以下内容：1、施工总体安排科学合理性；2、施工方案针对性；3、施工措施可操作性；4、施工段落划分；5、施工方案全面性；6、技术及工艺先进性。针对方案完整性、合理性情况评分，投标人方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得3分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得2分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得1.5分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得1分。未提供项目投资方案的不得分。

3.5.2资源配置（3分）包括但不限于以下内容：1、施工机械设备配置合理性；2、设备投入计划可行性；3、设备储备充裕性；4、劳动力、材料配置充裕性；5、用工计划完整性；6、材料使用计划合理性。针对方案完整性、合理性情况评分，投标人方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得3分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得2分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得1.5分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得1分。未提供项目投资方案的不得分。

3.5.3工期控制（4分）。包括但不限于以下内容：1、施工工期计划合理性；2、施工总进度表或施工网络图和施工总平面布置图科学合理性；3、进度保证措施完整性；4、补救措施完整性。针对方案完整性、合理性情况评分，投标人方案工期进度安排有针对性性、科学合理且满足工期要求，资金到位计划完全符合项目实际需求，成本控制措施合理的得4分；工期进度安排基本合理能够满足工期要求，资金到位计划基本符合项目实际需求，成本控制措施较合理的得3分；工期进度安排合理性一般不能保证工期要求，资金到位计划不完全符合项目实际需求，成本控制措施合理性一般的得2分；工期进度安排混乱，资金到位计划不完全符合项目实际需求，成本控制措施有缺陷的1分。未提供工程进度、资金到位详细计划与管理措施、成本控制措施的不得分。

3.5.4质量控制（3分）。包括但不限于以下内容：1、分部分项工程的施工方案、质量保证措施完整可行性；2、确保工程质量的体系完整性；3、质量控制措施可行性；4、质量控制点分析全面性和可行性；针对方案完整性、合理性情况评分，投标人质量控制方案科学有针对性符合项目实际需求的得3分；质量控制方案科学完整但针对性一般的得2分；质量控制方案完整但科学性、针对性差的得2分；质量控制方案不完整且科学性、针对性差的得1分。未提供质量保证措施的不得分。

3.5.5安全文明施工（3分）。包括但不限于以下内容：1、确保安全生产的体系完整性；2、风险评估及事故应急处理预案合理可行性；3、文明施工、环境保护措施完整性；针对方案完整性、合理性情况评分，投标人方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得3分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得2分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得1.5分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得1分。未提供安全文明施工方案的不得分。

3.5.6重点难点分析（4分）。包括但不限于以下内容：1、项目的建设重点、难点的分析及处理措施全面性和可操作性；2、关键施工技术、工艺先进合理性；3、BIM技术在本项目中的应用；4、合理化建议。针对方案完整性、合理性情况评分，结合徐州地区安全文明施工及施工期间的环保管控举措，并能够结合本项目闹市区大面积开挖施工的难点，提出有针对性的重难点分析，包括展现运营商本体经营能力、技术创新能力、BIM技术应用等。投标人方案内容科学完善、无缺项，完全符合项目实际情况，可操作性强的得4分；内容完善、无缺项，基本符合项目实际情况，可操作性较强的得3分；内容基本完善，不完全符合项目实际情况，可操作性一般的得2分；内容有缺项，不完全符合项目实际情况，可操作性较差的得1分。未提供方案的不得分。

3.6运营维护方案（3分）。项目设备设施的日常运营维护并保证项目能够提供达到运营标准的服务。建立日常管理制度、巡查维护运营方案、紧急情况应急方案、环境保护措施的合理性、完整性、可操作性。投标人运营管理原则和制度完善，管理目标、服务质量目标和保障措施科学合理可行方案完全符合行业要求、项目实际且可实施性强的得3分；基本符合行业要求、项目实际、可实施性较强的得2分；基本满足行业要求、项目实际、可实施性一般的得1.5分；有漏项或不完全满足行业要求、项目实际的得1分；未提供方案的不得分。

3.7项目移交方案（3分）。项目设施移交的合理性、完整性、可操作性。投标人根据项目设施提出移交方案，包括但不限于移交时间安排、移交验收程序、移交内容、质量保证等。投标人方案内容科学全面有针对性且操作性强的得3分；方案内容全面、但无针对性得2分；方案内容基本完整但无针对性的得1分；方案内容有缺陷或操作性差的得0.5分。未提供移交方案的不得分。
第五章  投标文件格式 

投  标  文  件
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

      投标人名称 (如为联合体的，请填写各方全称并注明牵头方)  ：
      日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：评分索引表置于投标文件卷首。
投标主要文件目录
第一部分  企业信誉文件
（1） 联合体协议书（如为联合体，需与资格预审时提供的联合体协议书相一致）
（2） 法定代表人身份证明
（3） 授权委托书
（4） 企业综合实力证明文件
（5） 投标人认为需要提供的其他证明材料和文件。
第二部分  技术文件
第三部分 商务文件
（1） 投标函
（2） 开标一览表
（3） 偏离表
第1部分 企业信誉文件

（一）联合体协议书（如为联合体）
投标人响应文件中的联合体协议内容须与提交资格预审文件中的内容保持一致，可提供资格预审申请文件中《联合体协议书》复印件。
（二）法定代表人身份证明
项目  名称：                                   
采购  编号：                                    
投标人名称：                                    
单位  性质：                                    
地      址：                                   
成立  时间：           年         月          日
经营  期限：                                   
姓  名：          性  别：         年 龄：        职  务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位公章）
                                          年       月       日 

（附：法定代表人身份证复印件）
注：投标人如为联合体，需联合体牵头人提供并加盖公章。
（三）授权委托书
    本人       （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      项目（采购编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
投标人：                               （盖单位公章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                                     
被授权人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                      

联系电话：                                   



       年       月       日
（附：被授权代理人身份证复印件）
注：投标人如为联合体，需联合体牵头人提供并加盖公章。
（四）企业综合实力证明文件
1． 投标人提供施工业绩证明复印件；
2． 投标人提供运营业绩证明复印件；
3． 投标人提供PPP业绩证明复印件；
4． 投标人提供获奖情况证明材料复印件；
    招标文件要求的其他材料。
（五）投标人认为应提供的其它证明材料和文件
第二部分、技术文件
按照评分细则表的要求详细列明。
第三部分商务文件
（一）投标函
致：
根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          户： 
投标人名称（公章）： 
日           期：________年____月____日
注：如投标人为联合体，则投标单位填写联合体各方名称，并加盖牵头方公章。
（二）开标一览表
投标人全称（加盖公章）：

项目名称：                                          项目编号：

	序号
	投标报价如下

	1
	资本金预期投资回报率
	资本金预期投资回报率：                  %（说明：资本金预期投资回报率报价上限为7%）

	2
	工程量清单计价总和
	工程量清单计价总和：              （万元）（说明：工程量清单报价不高于招标控制价52959.58万元（其中，建国路综合管廊6755.15 万元，泉润大道综合管廊33197.49 万元，五山公园综合管廊13006.94万元，各分项管廊报价均不得高于限价）；工程量清单报价格式及说明详见附件，并附入投标文件中）

	3
	基本融资利率
	基本融资利率：            %（说明：社会资本融资利率报价不得超过中国人民银行同期5年期以上基准贷款利率上浮20%，即4.9%*（1+20%）=5.88%）

	4
	运营维护成本
	运营维护期第一年约定年度运营维护成本：              （万元/年）（说明：

运营维护期初年年度运营维护成本上限值为376.30万元/年，报价超过该数值视为废标（包括项目公司管理费用、管廊运维成本、年化管廊大中修理费等），计算结果四舍五入保留一位小数）。）


                                                   年     月      日

填写说明：
1、上述报价应精确至小数点后第二位。
2、开标一览表除投标文件中提供一份外，还必须另外准备一份并单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。
3、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效），若投标人为联合体，则投标人全称须填写各方全称，并加盖联合体牵头方公章。
4、投标人报价不得高于报价限额，否则其投标文件按无效投标处理。

（三）招标文件响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

附件：工程量清单编制说明及报价编制要求

1．工程量清单编制说明
1.1本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范(以下简称“计价规范”)、地方规定以及招标文件中包括的图纸等编制。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.5本条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．投标报价编制要求

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)  本招标文件；
(2)  《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其9本计算规范；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)  建设工程设计文件及相关资料；
(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：
2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。
2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。
2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：
2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。
2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.6.3  招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。
2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。
2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。。
2.7.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.14 有关投标报价的其他要求：
                                                                           。
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向招标人提出异议。
3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.3.3 专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.4其他补充说明
工程量清报价格式，详见招标文件附件内容（工程量清单报价表）

 报价编制依据及要求：

本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏市政工程计价定额》（2014）及《江苏省建设工程费用定额》（2014）（苏建价【2016】154号）、住房和城乡建设部《城市地下综合管廊工程消耗量定额》（ZYA1-31（12）-2017）、《江苏省城市地下综合管廊计价定额》《江苏省城市地下综合管廊费用定额》和《江苏省城市地下综合管廊工程量计算规范》。

15.1本工程执行现行苏建价【2016】154号有关文件规定及招标人提供的工程量清单、图纸、招标文件、补充资料和答疑纪要。

15.2本工程的其他规定：

15.2.1招标控制价编制价格执行 2019 年第 6 期《徐州工程造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价；主要材料报价部分不得超过指导价单价的±30%。

15.2.2招标控制价人工费执行苏建函价〔2018〕156号文件。

15.2.3暂估价材料的单价由招标人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。

本工程暂估材料详见清单《材料暂估价格表》，本工程暂估材料详见工程量清单。

15.2.4本工程按徐经贸资源[2003]521号文件规定使用商品砼(泵送)；按徐政规[2014]2号文件规定使用预拌砂浆。

15.3建筑安装工程造价的组成：

15.3.1分部分项工程费：现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏市政工程计价定额》（2014）《江苏省建设工程费用定额》（2014）（苏建价【2016】154号）、住房和城乡建设部《城市地下综合管廊工程消耗量定额》（ZYA1-31（12）-2017）、《江苏省城市地下综合管廊计价定额》《江苏省城市地下综合管廊费用定额》和《江苏省城市地下综合管廊工程量计算规范》及有关文件规定。

15.3.2措施项目费

下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由投标人自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。（本部分要与编制清单时取费对应，详见附后各项目的措施费取费标准）

15.3.3其他项目费
15.3.3.1暂列金额：以发包人给定的标准计取，不宜超过分部分项工程费的10%。
  本工程暂列金额为以下内容：     详见工程量清单       。

  施工招标文件中设定的暂估价和暂列金额应当符合市场价格水平。以暂估价形式包括在承包范围内的工程、货物属于依法必须进行招标的项目范围且达到规定的规模标准的，应当依法进行招标。暂估价项目的招标主体、招标方式、招标组织方式应当在招标文件中明确。

本工程暂估价项目的招标主体  /  ，招标方式  /  ，招标组织方式   /   。 

15.3.3.2暂估价：本项包括材料暂估价和专业工程暂估价。

15.3.3.2.1材料暂估价：暂估价材料的单价由招标人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。

暂估价详见清单《暂估价格表》，暂估价共计为       /      万元。

15.3.3.2.2专业工程暂估价项目是必然发生但暂时不能确定价格，由总承包人与专业工程分包人签订分包合同的专业工程。发包人拟单独发包的专业工程，不得以暂估价的形式列入主体工程招标文件的其他项目工程量清单中，发包人应与专业工程承包人另行签订施工合同。

本工程专业工程及其暂估价为：   详见工程量清单   

15.3.3.2.3计日工：由发承包双方在合同中另行约定。

15.3.3.2.4总承包服务费：详见附件4   《专业分包项目配合费表》  。
15.3.4规费（《江苏省建设工程费用定额》（2014）文件及苏建价【2016】154号）。
建国东路综合管廊
15.3.2措施项目费
下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由投标人自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。（本部分要与编制清单时取费对应）
15.3.2.1现场安全文明施工基本费（土建）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×2.2%计取
现场安全文明施工基本费（基坑支护）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取

现场安全文明施工基本费（大型土石方）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取
现场安全文明施工基本费（安装）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取
15.3.2.2夜间施工：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.3二次搬运：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.4冬雨季施工：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.5大型机械设备进出场及安拆：招标控制价按《江苏省建筑与装饰工程计价表》附录2计算。投标人可根据自身情况、现场实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.6施工排水：招标控制价依据施工图及“岩土工程勘察报告”计取，投标人依据施工图、“岩土工程勘察报告”及自身实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.7施工降水：招标控制价依据施工图及“岩土工程勘察报告”计取，投标人依据施工图、“岩土工程勘察报告”及自身实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.8地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.9 已完工程及设备保护：招标控制价不计取，投标人可根据自身、现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.10临时设施：招标控制价按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*费率（建筑1.65%，安装1.1%，基坑支护1.65%，大型土石方1.65%）计取，投标自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.11赶工措施：招标控制价不计，投标自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.12工程按质论价：招标控制价不计取，投标人可根据自身、现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.13特殊条件下施工增加：如爆破作业等施工增加费，招标控制价不计，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。 
15.3.4规费《江苏省城市地下综合管廊费用定额》（2018版本）文件及苏建函价2019_178号文）。（本部分要与编制清单时取费对应）
(1)工程排污费不计取； 
(2)社会保险费（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.7%计取；
社会保险费（基坑支护）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.0%计取；

社会保险费（大型土石方）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×1.3%计取；
社会保险费（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.4%计取；
(3)住房公积金（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.47%计取
住房公积金（基坑支护）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.34%计取

住房公积金（大型土石方）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.24%计取
住房公积金（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.42%计取
15.3.5税金：按【分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-（除稅甲供材料费+除稅甲供材设备费）/1.01】×9%计取

泉润大道综合管廊
15.3.2措施项目费
下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由投标人自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。（本部分要与编制清单时取费对应）
15.3.2.1现场安全文明施工基本费（土建）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×2.2%计取
现场安全文明施工基本费（基坑支护）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取

现场安全文明施工基本费（大型土石方）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取
现场安全文明施工基本费（安装）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取
15.3.2.2夜间施工：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.3二次搬运：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.4冬雨季施工：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.5大型机械设备进出场及安拆：招标控制价按《江苏省建筑与装饰工程计价表》附录2计算。投标人可根据自身情况、现场实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.6施工排水：招标控制价依据施工图及“岩土工程勘察报告”计取，投标人依据施工图、“岩土工程勘察报告”及自身实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.7施工降水：招标控制价依据施工图及“岩土工程勘察报告”计取，投标人依据施工图、“岩土工程勘察报告”及自身实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.8地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.9 已完工程及设备保护：招标控制价不计取，投标人可根据自身、现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.10临时设施：招标控制价按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*费率（建筑1.65%，安装1.1%，基坑支护1.65%，大型土石方1.65%）计取，投标自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.11赶工措施：招标控制价不计，投标自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.12工程按质论价：招标控制价不计取，投标人可根据自身、现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.13特殊条件下施工增加：如爆破作业等施工增加费，招标控制价不计，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。 
15.3.4规费《江苏省城市地下综合管廊费用定额》（2018版本）文件及苏建函价2019_178号文）。（本部分要与编制清单时取费对应）
(1)工程排污费不计取； 
(2)社会保险费（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.7%计取；
社会保险费（基坑支护）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.0%计取；

社会保险费（大型土石方）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×1.3%计取；
社会保险费（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.4%计取；
(3)住房公积金（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.47%计取
住房公积金（基坑支护）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.34%计取

住房公积金（大型土石方）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.24%计取
住房公积金（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.42%计取
15.3.5税金：按【分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-（除稅甲供材料费+除稅甲供材设备费）/1.01】×9%计取

五山公园综合管廊
15.3.2措施项目费
下述措施项目费中，除现场安全文明施工措施费外其它措施项目均由投标人自主报价，可以以工程量乘以综合单价计算，也可以以费率计算。（本部分要与编制清单时取费对应）
15.3.2.1现场安全文明施工基本费（土建）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×2.2%计取
现场安全文明施工基本费（基坑支护）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取

现场安全文明施工基本费（大型土石方）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取
现场安全文明施工基本费（安装）：（分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费）×1.5%计取
15.3.2.2夜间施工：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.3二次搬运：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.4冬雨季施工：招标控制价不计取，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.5大型机械设备进出场及安拆：招标控制价按《江苏省建筑与装饰工程计价表》附录2计算。投标人可根据自身情况、现场实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.6施工排水：招标控制价依据施工图及“岩土工程勘察报告”计取，投标人依据施工图、“岩土工程勘察报告”及自身实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.7施工降水：招标控制价依据施工图及“岩土工程勘察报告”计取，投标人依据施工图、“岩土工程勘察报告”及自身实际情况结合工期要求自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.8地上、地下设施，建筑物的临时保护设施：招标控制价不计，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.9 已完工程及设备保护：招标控制价不计取，投标人可根据自身、现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.10临时设施：招标控制价按（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*费率（建筑1.65%，安装1.1%，基坑支护1.65%，大型土石方1.65%）计取，投标自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.11赶工措施：招标控制价不计，投标自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.12工程按质论价：招标控制价不计取，投标人可根据自身、现场实际情况自主报价，结算时不再调整。
15.3.2.13特殊条件下施工增加：如爆破作业等施工增加费，招标控制价不计，投标人可根据自身及现场实际情况自主报价，结算时不再调整。 

15.3.4规费《江苏省城市地下综合管廊费用定额》（2018版本）文件及苏建函价2019_178号文）。（本部分要与编制清单时取费对应）
(1)工程排污费不计取； 
(2)社会保险费（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.7%计取；
社会保险费（基坑支护）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.0%计取；

社会保险费（大型土石方）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×1.3%计取；
社会保险费（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×2.4%计取；
(3)住房公积金（土建）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.47%计取
住房公积金（基坑支护）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.34%计取

住房公积金（大型土石方）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.24%计取
住房公积金（安装）：按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费-除税工程设备费）×0.42%计取
15.3.5税金：按【分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费-（除稅甲供材料费+除稅甲供材设备费）/1.01】×9%计取

建设工程费用报价部分（工程量清报价格式）
	单项工程投标报价汇总表
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	单位工程投标报价汇总表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	　

	1.1
	人工费
	
	　

	1.2
	材料费
	
	　

	1.3
	施工机具使用费
	
	　

	1.4
	企业管理费
	
	　

	1.5
	利润
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	措施项目费
	
	　

	2.1
	单价措施项目费
	
	　

	2.2
	总价措施项目费
	
	　

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
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	其他项目费
	
	　

	3.1
	其中：暂列金额
	
	　

	3.2
	其中：专业工程暂估
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	其中：计日工
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整
费率（%）
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金额（元）
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	规费、税金项目计价表

	工程名称： 
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	工程排污费+社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
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	承包人供应主要材料一览表

	工程名称：
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注
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（三）技术参数响应及偏离表
参加投标供应商全称（加盖公章）：
	序号
	名称
	招标文件的技术要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）
                                             日期：     年    月     日
注：1、如有偏离，需要逐条列明。
2、如投标人为联合体，则投标单位填写联合体各方名称，并加盖牵头方公章。
第六章  PPP项目合同
（另附）


