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第一章   谈判邀请

受淮阴师范学院的委托，江苏省建友工程项目管理咨询有限公司就该单位的淮阴师范学院生科院生产临时用房建设工程进行竞争性谈判，现邀请符合条件的供应商参加谈判。
一、项目名称及编号:
项目名称: 淮阴师范学院生科院生产临时用房建设工程
项目编号: HNU19057-1-SC
二、采购项目简要说明: 
项目地点：淮安市长江西路75号淮阴师范学院长江路校区院内；
采购范围：新建钢结构临时用房，具体见图纸和工程量清单；

采购预算价（控制价）：人民币叁佰壹拾伍万贰仟陆佰伍拾肆元肆角柒分；
工期要求: 100日历天；
质量要求：合格。
三、供应商应当具备下列资格要求：
  （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料:

（1）法人或者其他组织的营业执照、税务登记证或三证合一证等证明文件；

（2）财务状况报告；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(二)采购人根据采购项目的特殊要求，规定谈判供应商还须具备的特定条件：

（1）谈判供应商必须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（2）谈判供应商必须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（3）谈判供应商必须承诺其未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（4）谈判供应商必须承诺没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；
（5）谈判供应商拟派项目经理必须具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书（注册单位必须为谈判供应商）和安全生产考核B类证书，同时提供自2019年1月以来谈判供应商为项目经理缴纳的连续三个月社会保险证明；
（6）谈判供应商针对本项目派出的项目经理必须无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。
（三）本次项目不接受联合体供应商参加谈判。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
说明:本次谈判采用资格后审方式，在整个采购过程中，由采购人组织谈判小组对供应商的资格进行审查，若发现供应商的资格条件不符合竞争性谈判文件要求，可取消其谈判或成交资格。
四、竞争性谈判文件获取方式：
请于2019年9月12日至2019年9月19日（上午9：00—11：30；下午2：00—5：30；双休、节假日除外）到江苏省建友工程项目管理咨询有限公司（地址：淮安市人民南路清晏小区2区8幢210室）购买谈判文件，竞争性谈判文件售价为人民币300元/份（售后不退）。购买谈判文件的经办人须携带本人身份证原件及复印件、授权委托书。未购买竞争性谈判文件的供应商的响应文件将被拒绝。联系人：王先生，电话:15152403252。 

五、响应文件接收信息:
响应文件接收截止时间:2019年 9月23日下午15：00
响应文件接收地点: 淮安市长江西路75号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼206室
响应文件接收人: 王先生          电话:15152403252
六、谈判时间及地点:
谈判时间: 2019年9月23日 下午15：00
谈判地点: 淮安市长江西路75号淮阴师范学院长江路校区16号办公楼213室
七、本次采购联系事项:
谈判文件询问事项联系人:王先生        电话:15152403252
谈判现场事项联系人: 王先生           电话:15152403252
采购代理人联系地址: 淮安市人民南路清晏小区2区8幢210室
采购人联系人（技术咨询）:吴老师     电话:0517-83525979

采购人联系地址：淮安市长江西路75号
八、其他事项:
1、本次项目谈判保证金金额为人民币伍万元整，谈判供应商必须在响应文件接收截止时间之前将谈判保证金缴纳至谈判文件中指定账号，保证金具体缴纳方式和要求详见谈判文件。 

2、谈判截止时间前，供应商法定代表人（负责人）或其委托代理人凭有效身份证件原件、加盖供应商公章法定代表人资格证明原件或加盖供应商公章授权委托书原件、按谈判文件要求密封的响应文件到谈判地点签到，逾期送达的不予接收。

附：采购人地址
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第二章  供应商须知

一、总  则

1.适用范围

本谈判文件仅适用本次谈判邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章谈判邀请中供应商资格要求的规定。 

2.2满足谈判文件中实质性条款。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

4.谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目采购代理费由采购人支付。

5.勘察现场

5.1供应商可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自行承担。

5.2供应商被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。

5.3采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.4在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，采购人均不负责。

二、谈判文件

6.谈判文件由以下部分组成:
6.1谈判邀请

6.2供应商须知

6.3合同条款

6.4技术规范

6.5工程量清单及图纸

6.6响应文件格式

7.谈判文件的澄清

7.1任何对谈判文件（或对工程量清单有异议）要求进行澄清的供应商，均应在谈判时间三日前以书面形式通知采购人（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至电子信箱41456616@qq.com），采购人对谈判时间前三日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（发送至供应商报名表所留的邮箱）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的其责任由供应商自行承担。逾期递交对谈判文件要求进行澄清的采购人将不予受理。

8.谈判文件的更正或补充

8.1在谈判时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对谈判文件的修改将在江苏政府采购网进行公告，请各供应商及时留意，否则未及时更新谈判文件的内容的责任由供应商自行承担。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有参加本次谈判的供应商都具有约束力。

8.3为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和谈判时间。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡

9.1响应文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

9.2除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1谈判供应商编写的响应文件应包括下列部分:

10.1.1谈判函；

10.1.2工程量清单报价表；

10.1.3谈判文件要求谈判供应商提供的资格证明文件；

10.1.4谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料。

10.2供应商编写的响应文件应按谈判文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

10.3 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

11.谈判报价

11.1报价说明

报价应是谈判文件所确定的谈判范围的全部工作内容的价格体现。报价应包括完成谈判文件所确定的谈判范围内的全部内容以及为完成上述内容所必须的材料、劳务、机械、设备、施工用的水电费、措施费（包括赶工措施费、冬雨季施工措施费、临时设施费、绿色施工及施工场地扬尘治理增加费用等）、管理、安装、维护、利润、税金政策性文件规定、市场风险以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等所需的全部费用；还包括为完成本工程可能发生的和供应商认为需要的一切费用。
11.2报价方式

（1）本工程项目采用工程量清单报价方式。

（2）供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

11.3可供执行的工程预算、费用定额和政策性文件:

11.3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》、2014年《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007年）以及相应补充规定和淮安市有关规定。

11.3.2《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价[2016]154号文件及相关附件。

11.3.3现行法律法规规定的文件；

11.3.4市造价处定期公布的市场材料参考价。

11.3.5采购人推荐品牌的主材，按采购人推荐品牌、规格、型号自主报价。
11.4供应商不得改变工程量清单中的不可竞争费用项目或费率或计算基础，否则作无效响应文件处理，具体包括：
（1）安全文明施工费：

①基本费：详见工程量清单；

②扬尘污染防治增加费：详见工程量清单； 

（2）规费：

①社会保险费：详见工程量清单；

②住房公积金：详见工程量清单；

③环境保护税：详见工程量清单；

（3）税金：详见工程量清单。

（4）其它按照法律法规规定不可竞争的费用。

11.5报价编制要求

11.5.1供应商应当根据企业自身的实际情况（管理水平、技术水平、施工能力等）、市场价格信息、采购人提供的施工图纸、工程量清单和计价方法、施工技术方案按谈判文件的要求编制谈判报价；工程如有变更所产生的工作量增减，由采购人签证，工程结算时进行调整。

11.5.2合同工期执行谈判文件要求，成交供应产商必须在约定的工期内完成所有工程的施工。

11.5.3施工措施费用供应商根据施工组织设计，在报价时自行考虑。

11.6如果在谈判过程中，谈判的项目内容发生变更，且变更的项目内容不影响价格的上调，则最后报价不得高于首次报价，否则按无效报价处理。

11.7本次项目控制价为人民币叁佰壹拾伍万贰仟陆佰伍拾肆元肆角柒分（3152654.47元），即供应商的最终谈判总报价不得高于谈判文件规定的控制价，否则作无效响应文件处理。
11.8本次谈判项目报价均须以人民币为货币单位。

12.谈判保证金
12.1本次项目谈判保证金金额为人民币伍万元整，各供应商必须在响应文件递交截止时间之前将谈判保证金由企业基本账户转入指定账户。

12.2谈判保证金必须是人民币。谈判保证金的形式为支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金入账形式。谈判保证金的交纳主体必须是供应商本身。
12.3谈判保证金缴纳信息：
开户名称：江苏省建友工程项目管理咨询有限公司清浦分公司
开户银行：32001725136052502971
账    号：建行淮安市清浦支行

12.3.1谈判供应商在缴纳谈判保证金时，应按照上述银行账号缴纳谈判保证金，否则出现保证金无法按规定要求到账从而导致无效谈判的，其后果由供应商自负。

12.3.2谈判保证金到账截止时间统一为响应文件接收截止时间。因保证金缴纳及银行进账期间需一定的时间，为了避免在缴纳截止时间前保证金未到指定账户，请各供应商提前缴纳，否则保证金缴纳如出现问题其后果由供应商自负。
12.4在谈判时，对于未按要求提交谈判保证金的，其响应文件将被拒绝接受。

12.5未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后五日内无息退还。
12.6成交供应商的谈判保证金将在签订合同后无息退还。

12.7发生下列任一情况，谈判保证金将不予退还:
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或采购人恶意串通的；

（6）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（7）成交供应商在规定期限内未能根据第27条规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据第28条规定交纳履约保证金。

12.8成交供应商若发生本条第12.7款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消它的成交资格。
13.谈判有效期

13.1谈判有效期为从谈判之日起计算的九十天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应谈判而予以拒绝。
13.2在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃谈判，采购人在接到供应商书面答复后，将在原谈判有限期满后五天内无息退还其谈判保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长谈判保证金的有效期，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14.响应文件份数和签署
14.1谈判供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式五份响应文件（包括一份正本和四份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2响应文件正本中，除谈判文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本谈判文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。
14.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封提交。信封（箱）封口处应加盖供应商公章。
15.2信封（箱）封面注明采购项目名称及项目编号。

15.3信封（箱）上应写明供应商名称，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

16.响应文件接收截止时间

16.1采购人收到响应文件的时间不得迟于谈判邀请中规定的截止时间。

16.2采购人可以按谈判文件规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.迟交的响应文件

17.1采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

18.2供应商不得在响应文件递交截止时间以后随意修改响应文件。

18.3响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回，否则谈判保证金将不予退还。

五、谈判

19.谈判组织

19.1采购人将在谈判邀请中规定的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加谈判的供应商代表需签名以证明其出席。

19.2谈判工作由采购人负责组织，具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责。

19.2.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人（含）以上单数组成。

19.2.2谈判小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。谈判小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

19.2.3谈判小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

20.谈判程序

20.1响应文件的初步审查

20.1.1谈判小组依法对供应商的资格进行审查。

20.1.1.1资格性审查:依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

在进行资格性审查的同时，采购人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备谈判资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

20.1.1.2响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:
（1）未按照谈判文件的规定交纳谈判保证金的；
（2）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

20.2响应文件的符合性审查
20.2.1谈判小组对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

20.2.2实质性响应是指响应文件不存在谈判文件第21条要求的情形。非实质性响应的认定必须经谈判小组三分之二以上（含）成员同意。谈判小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.2.3如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

20.2.4谈判小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价； 
（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

20.3谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，谈判可以是多轮次进行。

20.4谈判过程中，谈判小组根据谈判文件和谈判情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

20.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加谈判供应商试图向采购人和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

20.6响应文件的澄清

20.6.1在谈判期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

20.6.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

20.6.3接到谈判小组澄清要求的供应商如未按第20.6条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

20.7谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果采购需求没有实质性改动,最终报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理。如成交，则最终报价为合同价，如在合同履行过程中有变更，则变更部分按照合同约定方法进行结算。

21.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:

（1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）应交未交谈判保证金以及未按谈判文件中规定形式提交谈判保证金的；

（3）未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（4）同一谈判供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价，但谈判文件要求提交备选响应的除外;

（5）谈判供应商资格条件不符合国家有关规定或谈判文件要求的；

（6）响应文件载明的项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（8）谈判供应商的首次谈判总报价或者最终谈判总报价超过谈判文件规定的控制价；

（9）不同谈判供应商的响应文件出现了谈判小组认为不应当雷同的情况；

（10）响应文件已标价的工程量清单与谈判文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 

（11）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求；

（12）响应文件提出了不能满足谈判文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）未按谈判文件要求提供清单报价的；

（15）经谈判，谈判供应商仍不承诺满足谈判文件要求的；

（16）响应文件中已标价的工程量清单与谈判文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（17）响应文件中载明的响应文件有效期少于谈判文件规定的谈判有效期的；

（18）响应文件中载明的工程质量不符合谈判文件规定的工程质量要求的；
（19）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

22.出现下列情形之一的，谈判终止:

22.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
22.2符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

22.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.5因重大变故，采购任务取消的。

谈判终止后，采购人应当将谈判终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行谈判。
23.推荐成交候选供应商
23.1谈判小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

23.2在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按谈判文件要求对谈判供应商及其提供的服务进行评审，最后谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐出三名成交候选人，并编写评审报告。当最低报价谈判供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动,再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选人。 

23.3 谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改谈判文件后重新组织采购活动。

24.谈判过程保密

24.1在宣布确定成交前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

24.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

24.3在谈判期间，采购人将指定联络员与供应商进行联络。

24.4 采购人和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布谈判过程中的相关细节。
24.5 谈判小组名单在谈判前确定，并在谈判结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

25.确定成交供应商

25.1采购人将从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
25.2成交结果将按照相关法规要求在江苏政府采购网进行公告。

25.3成交供应商在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

26.成交通知书

26.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。

26.2成交供应商在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取成交通知书，逾期未办理作自动放弃处理。

26.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

27.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按相关规定进行处理。

28.履约保证金

28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在合同签订前须向采购人提交金额为成交总价5%的履约保证金。
28.2履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

28.3履约保证金将在采购项目验收合格后并按采购人要求完成全部交接后无息退还。
28.4如果成交供应商没有按照26条或27条的规定去做，采购人可取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。

七、质疑处理

29.质疑处理

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，必须在现行政府采购法规规定的时间内，以书面形式向采购人提出质疑。

29.2质疑供应商是指直接参加本次谈判活动的供应商，未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.3 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

29.4 质疑函必须以参加谈判供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

29.5 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 
29.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 
29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。

29.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请相关监督管理部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 
第三章  合同条款

GF-2013-0201
建设工程施工合同
住  房 城 乡 建 设 部
制定

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮阴师范学院        
承包人（全称）：                        
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就淮阴师范学院生科院生产临时用房建设工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：淮阴师范学院生科院生产临时用房建设工程。
2.工程地点：淮阴师范学院长江路校区（淮安市淮阴区长江西路75号）。
3.工程立项批准文号：  /   。

4.资金来源： 学校专项经费 。

5.工程内容：具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：具体详见工程量清单、技术规范及方案。
二、合同工期
计划开工日期：2019年    月    日。

计划竣工日期：2019年    月    日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

 三、质量标准
工程质量符合          标准。

 四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币（大写）                (¥         元)；

其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）                (¥        元)；

      （2）材料和工程设备暂估价金额：民币（大写）              (¥          元)；

      （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）       (¥      元)；

      （4）暂列金额：人民币（大写）      (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同   。

 五、项目经理
承包人项目经理：       。

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标（谈判）函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

  八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

  九、签订时间
本合同于 2019年      月     日签订。

  十、签订地点
本合同在   淮阴师范学院后勤管理处  签订。

  十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
  十二、合同生效
本合同自    双方签字盖章后    生效。

 十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执 叁  份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：                        
地址：                                地址：                                
法定代表人：                          法定代表人：                          
或代理人：                            或代理人：                            

户名：淮阴师范学院                    电    话：                                
税号：320804466007319                 邮    编：

开户行：淮安市工行城中支行            开户银行：                            
帐号：1110010109000050842             帐     号：                                
行号：102308001017                    行     号：  

第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》示范文本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)竞争性谈判文件； (2)补充协议；(3)各种签证；(4)工程联系单；（5）各种会议纪要。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级： ；联系电话：          ；

电子信箱：           ；通信地址：     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  响应人现场勘查   。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：       。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照现行相关标准规范执行 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无        ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         无         。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： (1) 本合同协议书； (2)成交通知书； (3) 谈判函及其附录；(4) 本合同专用条款及其附件； (5) 本合同通用条款； (6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 图纸；(8) 已标价工程量清单或预算书； (9) 其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4份；

发包人向承包人提供图纸的内容：  土建、安装图纸  。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工预算、材料设备采购计划、施工组织设计、重要的

分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案和国家以及淮安市工程建设主管部门和相关管理部门、发包人要求承包人应提供的文件。；
承包人提供的文件的期限为：开工前5天；

承包人提供的文件的数量为：4份；

承包人提供的文件的形式为：书面4份，电子1份；

发包人审批承包人文件的期限：4日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/ 。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在5  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：淮阴师范学院后勤管理处 ；

发包人指定的接收人为：另行约定  。

承包人接收文件的地点：淮阴师范学院后勤管理处   ；

承包人指定的接收人为：另行约定 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工临时围挡为界 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  无   。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人      。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款     。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 合同单价不予调整. 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单工程量与实际施工工程量不符时，工程量按实调整 。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：吴天吉；身份证号：              ；职    务：  现场代表；

联系电话：051783525979 ；电子信箱：   ；通信地址：淮阴师范学院后勤管理处。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1.负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。2、工程量变更的签证，3、工期顺延的签证，4、设计变更签证；5、向承包人支付各种款项； 6、分包单位的确定；7、材料价格及品牌的认定；8、开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款2.4.2款执行     。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无        。

发包人是否提供支付担保：      无      。

发包人提供支付担保的形式：     无         。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图、施工质量资料、竣工结算及其它符合法律规定和合同约定的工程建设竣工验收要求的资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数：   2套    。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后30日内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质2套，电子扫描文档1套并符合档案馆的要求。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应提供满足国家规范和淮安市工程建设标准的安全道路、安全设施、安全设备、安全环境以保证各级建设行政主管部门和相关行业主管部门、设计单位以及接受发包人委托对本工程有关质量进行检测、发包人进入施工现场检查、监督施工的实施。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：          ；身份证号：       ；

建造师执业资格等级：       ；建造师注册证书号：       ；

建造师执业印章号      ；安全生产考核合格证书号：           ；

联系电话：            ；电子信箱：              ；

通信地址：                                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用合同条款3.2.1执行      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天(特殊情况需征得发包人同意)。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  更换项目经理并达到发包人的要求，并且承包人向发包人支付1万元的违约金 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人需向发包人支付违约金第一次3000元，第二次6000元，第三次9000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   承包人向发包人支付1万元的违约金  。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：双方协商解决。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前5天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：双方协商解决。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经发包人代表同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人向发包人支付5000元的违约金 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人需向发包人支付违约金第一次1000元，第二次2000元，第三次3000元，超过三次的发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 开工至竣工     。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 转账或电汇，成交价的5%，在合同签订之前。    

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： / 

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人人隐蔽工程检查的期限的约定：  提前48小时  。
发包人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照淮安市相关文件规范执行   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织由承包人组建 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人负责编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按照淮安市相关文件规范执行   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  包含在工程付款中，支付期限同工程付款进度一致 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：编制各单位工程各分部、分项工程的施工顺序、各施工单位的协调配合和方法，充分满足在施工中科学的指导和控制、落实、检查施工的作用。保证工程施工在安全、质量、进度、经济、文明施工全面完成合同任务。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行   。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料签收后 7 日内；施工组织设计书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章，如因承包人原因致使施工组织设计在〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天不能取得发包人和监理人的批准，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，并有权对承包人索赔不少于人民币 5 万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3日内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：    双方协商约定     。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  双方协商约定   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成发包人未能在计划开工日期之日起 15 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前2天。以书面形式交给承包人，进行现场交验,交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于（承包人）破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。 

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：   工期顺延      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
   （1）逾期5天内（含5天），违约金为200元/天；

（2）逾期10天内（含10天），违约金为500元/天；

（3）若逾期超过20天，违约金为1000元/天。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按照通用条款7.6 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于100.0 mm的雨日超过3天；风速大于16.3m/s风灾害；
（2）日气温低于 -14.2 ℃的严寒大于3天；日气温超过 39.3 ℃的高温连续大于3天；
（3）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：5≤DD＜10且SS≥10，或10≤DD＜15且SS≥10，或DD≥15且SS≥2的冰雹灾害（注：DD指冰雹直径，单位毫米，SS指冰雹持续时间，单位为分钟）；大雪及以上等级降雪持续24小时以上，24小时积雪厚度大于200mm，六级及以上地震。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款8.4.1，保管费用由发包人承担。 

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按通用条款  。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /      。 
施工现场需要配备的试验设备：    /    。
施工现场需要具备的其他试验条件：  /       。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：符合现行相关标准规范要求 。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）发包人认可的工程设计变更及技术核定单；（2）发包人认可的签证；（3）发包人要求变动的部分。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:谈判文件规定的和首次报价中已有的项目先按首次报价时的单价及费率计算；谈判文件和首次报价中没有的项目先按本谈判文件规定的计价定额及文件计算，并按首次报价标准(主要指报价费率、材料的价格、人工单价、机械台班单价、直接费、间接费、利润、税金等)计算，首次报价中无类似材料价格的，由承包人按首次报价水平提出，经发包人相关审计管理部门确认后计算；如遇定额中没有的子目,由承包人先按首次报价水平提出，经发包人相关审计管理部门确认后计算 。最后，将上述变更项目的所有费用按首次报价方式汇总后乘以（最终报价/首次报价）进行最终结算。
10.5承包人的合理化建议

发包人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   按通用条款    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件8：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 /方式确定。结算时按照发包人确认的价格加2%的采保费进入分部分项工程的综合单价，另承包人不得收取其它任何费用。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 / 方式确定。结算时按照发包人确认的价格加2%的采保费进入分部分项工程的综合单价，另承包人不得收取其它任何费用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   按通用条款    。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不予调整    。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）合同约定的工程价款中所包含的工程量清单项目综合单价风险，除本合同特别说明外不予调整。承包人在已标价工程量清单中的综合单价金额，应包括完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或所需的人工费、施工机械使用费、材料费和企业管理费与利润，以及本合同所约定的风险、责任和义务费用。

（2）全部承担根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险。

（3）承包人在工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人不得向发包人提出该部分费用或工期顺延要求。

（4）承包人其它风险：竞争性谈判文件、合同明示或暗示应由承包人承担的其它风险。 。
风险费用的计算方法：采用固定单价合同的，在合同履行过程中因非承包人原因引起的工程量增减与工程量清单中的工程量如存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的综合单价产生影响，被影响的综合单价（1）不予调整（2）对于严重不平衡低报价格内容，如果发生工程量变更增加，风险自担。

（5） 发生工程变更，根据发包人签证可以调整工程量，如调整项目与谈判时工程量清单项目一致，则先按照首次报价价格计算；若调整项目与谈判时工程量清单项目内容相似，则先参照首次报价价格确定；若调整项目的内容与清单项目内容不同，由承包人先按首次报价水平报价，经发包人相关审计管理部门确认后计算。最后，将上述变更项目的所有费用按首次报价方式汇总后乘以（最终报价/首次报价）进行最终结算。
风险范围以外合同价格的调整方法：施工期间所有政策性调整风险（包括人工费、材料费）应计入报价，结算时不予调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   无   。

预付款支付期限：   无  。

预付款扣回的方式：   无  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   无  。

预付款担保的形式为：   无   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   计量周期按周计算  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按照相关标准及规范   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期：工程施工并经验收合格后10个工作日内，支付至合同价的50%；结算审计结束付至审计价的97%，剩余3%作为质保金且保修二年无误后全部退还（无息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人审查并报送的期限：    3日内   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   3日内  。

（2）发包人支付进度款的期限：  7日内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按照银行同比利息支付违约金  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行。 
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按照银行同比利息支付违约金 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按照银行同比利息支付违约金  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照7.5.2条款执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   调试费用有承包人承担   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   一周内    。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后15 天内向发包人提出竣工结算申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行   。

发包人完成竣工付款的期限：以审计部门出具工程结算报告后 14 天内，完成对承包人的竣工付款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    肆份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：  承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 90 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 91 天起视为已颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自竣工验收通过之日起2年    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /     ； 

（2）  /   %的工程款；

（3）其他方式:   工程结算审计后按审计总价的3%    。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /      。

关于质量保证金的补充约定： 2年保修期满且无保修质量问题后一次性无息支付剩余质量保证金,保修期内产生的所有人工、材料、机械费用由承包单位承担。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  2年 。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到保修通知之日起 2小时内，1天处理完毕  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用条款执行 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行，并顺延工期  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    按通用条款执行     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 按通用条款执行  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按通用条款执行   。

（7）其他：      /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 20 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  （1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补。（2）项目经理和各专业质量员，未按承诺书要求常驻现场，擅自变更（3）没能按期完成本项目的。（4）承包人未按谈判文件中明确的材料推荐品牌或是未经发包人同意的品牌采购材料的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人免费修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权解除合同，由承包人承担一切责任和造成的损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。（2）响应文件中明确的项目经理不得挂名，否则按违约处理。项目经理或项目副经理，必须按承诺书要求常驻现场，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还；由于承包人原因（包括项目经理或副经理健康原因、辞职、调动等类似情况）造成项目经理不能到位，导致发包人被迫同意更换项目经理，视为承包人违约，应扣除违约金1万元。承包人响应文件中明确的项目经理每周不少于 5 个工作日，每天不少于 8 小时。若无正当理由连续 72 小时不在施工现场，且未经发包人认可，发包人有权每次扣除保证金 1000元人民币，连续 5 天不在现场，发包人每次有权扣除 2000元人民币作为违约金，并追究违约责任及有权解除合同，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。 

（3）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同，发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

（4）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值30%的违约金。承包人未按谈判文件中明确的材料推荐品牌或是未经发包人同意的品牌采购材料的，则视为合同违约，发包人有权要求承包人整改并向发包人支付该材料价值30%的违约金。

（5）承包人违反〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人除按合同约定进行整改，发包人还有权要求承包人向发包人支付该材料和工程设备价值20%的违约金。

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行维修，由此产生的费用，直接在质量保证金中扣除。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权解除合同，由承包人承担一切责任和造成的损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。  

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /    。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     /     。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款     。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。
选定争议评审员的期限：    /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定： /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (1)  种方式解决：

（1）向  淮安  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   /  人民法院起诉。

21.补充条款

1、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章制度，并按要求支付有关费用。

2、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

3项目经理必须保持至少一部手机全天24小时通讯畅通；项目经理不可有其它在建工程在手，一经发现，发包人有权解除合同并追究由此带来的发包人的一切损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。发包人可以随时对工程进度、质量进行检查，承包人必须积极配合。

4、成交后除不可抗力，承包人不得要求更换项目经理；未经发包人批准，承包人自行更换项目经理的，发包人有权解除合同，并由责任方承担责任并赔偿对方全部损失，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。 

5、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、材料员、水电队长要按时参加由发包主持的每周工程例会，及时落实会议精神。实体验收时承包人项目经理、技术负责人必须参加，否则不予进行验收。

6、承包人必须服从发包人和发包工程师的管理监督，工程施工所发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。在实施过程中，发包人及发包单位有权对承包人的违反合同或者有关规范的行为要求承包人向发包人每次支付不高于2000元的违约金，并从当期付款中扣除。

7、承包人应积极配合检测、监测人员做好工程质量检测、监测工作，及时处理突发事件的发生。由于施工原因导致观测仪器、观测点破坏，以致无法提供监测数据，责任由承包人承担。

8、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清，未按规定时间拆除临时设施、清理完场地或不满足发包人要求的，由发包人组织清理，承包人承担清理费用（费用从工程款中扣除）。

9、在合同约定的期限内承包人没有完工的或已经完成但工程质量不合格并拒绝返工修复的，发包人有权单方决定收回工程，安排其他单位进场施工，由此更换单位造成的一切损失由承包人承担，并赔偿给发包人造成的所有经济损失。

10、在履行合同过程中，承包人应执行国家或地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。承包人如有违约行为的，在每次付工程款前，承包人必须用现金先向发包人交纳违约金，发包人开收款收据，如承包人不交纳违约金发包人有权拒付工程款，责任由承包人承担。

11、发包人代承包人代缴纳的所有承包人应支付费用及承包人因违约而遭受的处罚费用从当期工程款中扣除。

12、承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予处罚。

13、今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定人代表签字或盖章并加盖单位公章后生效，任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包工程师及发包人现场工程师批准并签字否则无效

14、承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放职工工资，承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放职工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失。情节严重的，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。 

15、如承包人在规定时间内不进场，发包人有权解除合同，且发包人不支付任何工程款，履约保证金不予退还。

16、工程竣工验收合格后承包人应及时提交竣工结算资料，实事求是地编制工程结算书，接受发包人审计部门组织的对本工程的结算审计，保证送审资料真实齐全；严格执行发包人有关文件规定，积极配合审计工作，按时参加审计核对与协调。如果工程结算审计核减率超过10%的，审计费用全部由承包人承担；核减率在8%-10%（含10%）之间的，审计费用承包人承担80%；核减率在5%—8%（含8%）之间的，审计费用承包人承担20%；核减率在5%及其以下的，承包人不承担审计费用，施工合同核减率按核减额除以送审额计算。审计费用按核减额的6%计算。承包人承担的审计费用由发包人从承包人承建工程的工程款中扣除。
17、发包人供应材料设备的结算方法：对有甲供材或暂定价材料的项目，承包人在响应报价中的甲供材或暂定价材料含量，不得超过现行计价定额中该项目的材料含量（如材料含量超过计价定额中的材料含量，则按计价定额中的材料含量执行）。施工过程中，发包人按承包人投标报价中的材料含量进行甲供材或暂定价材料的供应。结算时，发包人按照承包人响应报价中的材料含量扣回甲供材或暂定价材料款。

18、本项目甲控材料在进场前必须经发包方代表、发包人员、跟踪审计人员、总包单位确认。
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附件9：建设工程承发包安全管理协议

附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：  淮阴师范学院  

承包人（全称）：                

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就淮阴师范学院生科院生产临时用房建设工程签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．装修工程为    2    年；

3．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；

4．供热与供冷系统为    2  个采暖期、供冷期；

5．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

6．其他项目保修期限约定如下：保修2年。工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的或产生裂缝的等由承包人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给业主和相关受害者造成的一切损失，同时负责做好业主和相关受害者的协调、赔偿工作   。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
    四、保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保证金为结算总价款的 3 %。
2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                            承包人(公章)：                        
地  址：                                  地  址：                                
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：                      
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：                      
电  话：                                  电  话：                                
传  真：                                  传  真：                                
附件9：

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：        淮阴师范学院       （以下简称甲方）

    承包单位：                          （以下简称乙方）

    甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程名称：  淮阴师范学院生科院生产临时用房建设工程  
 工程地址：  淮安市淮阴区长江西路75号淮阴师范学院长江路校区院内  
二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书。

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料。 

8、交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。

9、施工期间，乙方指派      同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 吴天吉 同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式六份，甲、乙双方各执三份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

       年    月     日
第四章 技术规范

一、本工程采用的计价规范

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

二、技术参数及相关要求

1、详见图纸和合同条款。

2、谈判文件中未提及的技术规范、质量检验标准，按国家、省、市现行规定执行。如谈判文件中提供的技术规范与现行技术规范不符，以现行技术规范为准。

三、材料的质量要求

1、符合设计文件、采购文件及施工质量验收规范。

2、材料到校后随机抽样送检，检测合格后，方可施工，如检测不合格，成交人立即将材料退场并返工处理，且按照合同相关条款承担违约责任。上述相关检测发生的第三方检测费用由采购人承担，如因成交人原因导致采购人重复支出的检测费用，由成交人承担。

3、部分材料推荐品牌要求

电线、电缆等：远东电缆、江南电缆或宝胜电缆等其他同档次品牌的国标铜芯线;

开关、插座面板：TCL、公牛或鸿雁等其他同档次品牌的国标PC料型面板；
配电箱内电器元件：正泰、德力西或罗格朗等其他同档次品牌的国标产品。
三、对施工工艺的特殊要求

详见图纸及工程量清单。

四、本项目保修期为2年。
注：上述技术标准和要求与图纸不符的以图纸为准。

第五章  工程量清单及图纸

（另行提供）

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

【正/副本】
项目名称:

  项目编号：

供应商:
二0一九年    月    日
尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、谈判函

淮阴师范学院:

关于  项目名称（项目编号：） 采购项目谈判文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

1、我单位经现场勘察和研究上述谈判文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文件后我方愿以谈判报价为【大写:人民币         元（RMB￥     元）】的谈判总报价按上述谈判文件、合同条件、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出        （项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理驻场负责本工程的施工，并保证质量达到     标准,在          日历天内竣工并移交整个工程。

3、我方同意按照供应商须知第13条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果我方在谈判后规定的谈判有效期内撤回响应文件，贵方可不予退还我方的谈判保证金。

4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。

5、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第28条要求提交履约保证金。

6、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件中规定的时间完成项目施工，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

供应商名称:                        （公章）
地址:                邮编:              
电话:                传真:              
法定代表人（或委托受托人）:           （签字）
职务:                                   
         日期:       年     月     日

注:请供应商另准备一份空白谈判函，以备最终报价用。

二、工程量清单报价表

         （请根据采购人提供的工程量清单，按相关规范自行编制）

三、技术部分

3.1项目管理机构配备情况

3.1.1主要施工管理人员表

	机构
	人员
	姓名
	职务
	职称
	主要施工资历、经验

及承担过的项目

	总部
	项目主管
	
	
	
	

	
	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现场
	项目经理
	
	
	
	

	
	项目副经理
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质量管理员
	
	
	
	

	
	材料管理员
	
	
	
	

	
	计划管理员
	
	
	
	

	
	安全管理员
	
	
	
	

	
	主要施工班组长
	
	
	
	

	
	其它人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.1.2项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	项目经理证号
	
	专      业
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目经理简历

	


3.1.3技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	项目负责人证号
	
	专      业
	

	参加工作时间
	
	从事施工管理年限
	

	技术负责人简历
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四、资格审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、谈判供应商提供下列材料之一：（装订进响应文件中，谈判现场签到另备）

（1）谈判供应商提供法定代表人资格证明（格式按照第六部分示范格式一要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）；

（2）谈判供应商提供授权委托书（格式按照第六部分示范格式二要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证或三证合一证营业执照等证明文件；（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供，原件备查）

3、提供谈判前六个月内（2019年3月-2019年8月）任一月份的财务状况报告【至少须包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供】；（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供，原件备查）

4、提供谈判前六个月内（2019年3月-2019年8月）任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料【提供相关主管部门出具的证明或者相关部门网站打印的证明材料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料】；（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供，原件备查）

5、提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺；（格式按照第六部分示范格式四要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）

6、提供“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明；（格式按照第六部分示范格式三要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）
7、提供有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书；（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供，原件备查）

8、提供有效的安全生产许可证；（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供，原件备查）

9、提供“谈判供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态”的书面承诺；（格式按照第六部分示范格式四要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）

10、提供“谈判供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内”的书面承诺；（格式按照第六部分示范格式四要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）

11、提供谈判供应商拟派项目经理的建筑工程专业二级及以上建造师注册证书（注册单位必须为谈判供应商本单位）、安全生产考核B类证书以及自2019年1月以来谈判供应商为项目经理缴纳的连续三个月社会保险证明；（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供，原件备查）

12、提供“谈判供应商针对本项目派出的项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争”的书面承诺；（格式按照第六部分示范格式四要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）；

13、提供供应商符合下列情形的书面承诺：（格式按照第六部分示范格式四要求，原件并加盖谈判供应商公章，必须提供）
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人， 不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

注:（1）上述是谈判小组对谈判供应商资格审查时，谈判供应商所必须要提供的资格证明文件，如谈判供应商未能提供上述资格证明文件以及谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的将取消其继续参加谈判的资格。
（2）供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购代理机构或采购人将按相关规定进行处理。
五、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）
六、示范格式

示范格式一
法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:       （加盖公章）  
       年     月     日

注:供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时法定代表人将身份证原件带至谈判现场备查。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书

致淮阴师范学院:

本授权书宣告:

委托方:                     地址:                  
法定代表人:          

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人           代表我公司参加江苏省建友工程项目管理咨询有限公司组织的         采购项目的采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位：       （公章）    

          年       月     日 

注:供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时受托人将身份证原件带至谈判现场备查。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

我公司郑重声明:参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

特此声明！

                          供应商:                            (盖章)

法定代表人（或委托受托人）:       （签字）

                              日期:        年      月    日

示范格式四
承 诺 书
淮阴师范学院：
我方在（项目名称）（以下简称“本工程”）的谈判过程中，做如下承诺：
1、我方具备履行本工程合同所必需的设备和专业技术能力。

2、我方未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3、我方没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

4、我方拟派往本工程的项目经理符合下述第（序号二选一）条要求：
（1）无在建工程；
（2）虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

5、我方符合下列情形：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
特此承诺！

供应商:                         (盖章)

法定代表人（或委托受托人）:      （签字）

                         日期:        年      月    日
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