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II
本协议由下列双方于年月日在中国江苏省宿迁市沭阳县签署：
[bookmark: _Hlk27481277]甲方：沭阳县文化广电和旅游局（以下简称甲方），系中华人民共和国（下称“中国”）法律依法组建和存续的沭阳县人民政府（下称“县政府”）派出机构。
乙方：（以下简称乙方）系按照中国法律依法设立及存续的公司。
[bookmark: _Toc144196905][bookmark: _Toc104699513]鉴于：
（1）甲方于2019年9月16日发布本项目资格预审公告，并于年月日组织了资格预审评审，于年月日发布公开招标公告，乙方于投标文件递交截止时间之前提交了投标文件；甲方根据《申请人须知》中规定的程序和方法，组织评审小组对提交的投标文件进行评审，最终确定乙方为中标社会资本方，甲方已于2019年______月______日向乙方发出中标通知书；
（3）乙方与政府方出资代表将根据中国法律于本协议以及合资协议签订后将在沭阳县正式成立项目公司；
（4）县政府同意将项目特许经营权授予乙方。甲方与乙方特此订立本协议，以规定乙方投资、规划、设计、建设、融资、运营和维护本协议有关的项目设施，并在项目协议期满后根据本协议的规定将项目设施无偿移交给甲方或其指定的机构。在项目公司成立以前由乙方与甲方签订本协议，并履行本协议规定的权利义务；项目公司成立后，由实施机构与项目公司签署承继本合同的补充协议，由项目公司承继本协议项下乙方的权利和义务并签订补充协议；
（5）如乙方是联合体，联合体各方均作为乙方共同和甲方签订本协议。
为此，双方达成如下协议，共同遵守执行：
90
[bookmark: _Toc324766389][bookmark: _Toc8311][bookmark: _Toc26217560]定义和释义
[bookmark: _Toc51225598][bookmark: _Toc144196906][bookmark: _Toc29693738][bookmark: _Toc50861716][bookmark: _Toc48120178][bookmark: _Toc30905315][bookmark: _Toc48042039][bookmark: _Ref86654823][bookmark: _Toc14684][bookmark: _Toc30298451][bookmark: _Toc30905407][bookmark: _Toc51213920][bookmark: _Toc324766390][bookmark: _Toc50860347][bookmark: _Toc50453927][bookmark: _Toc48101111][bookmark: _Toc26166905][bookmark: _Ref86654825][bookmark: _Toc104699514][bookmark: _Toc50861852][bookmark: _Toc26217561]定义
在本协议中，下述术语具有如下含义：
	“本协议”
	[bookmark: _Hlk27481307]指甲方与乙方之间签订的《沭阳古栗林生态旅游度假区政府与社会资本合作（PPP）项目协议》，以及日后可能签订的任何本协议之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为本协议不可分割的部分，并与本协议具有同等效力。

	“本项目/项目/项目工程”
	指沭阳古栗林生态旅游度假区政府与社会资本合作（PPP）项目。

	“项目公司”
	项目公司是乙方和政府方出资代表为实施 PPP 项目而专门成立的公司，依法设立、自主运营、自负盈亏的具有独立法人资格的经营实体。

	“投标文件”
	指在年月日向甲方提交的沭阳古栗林生态旅游度假区政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件。

	“投标保证金”
	指依据《申请人须知》的要求与投标文件同时提交的保证金。

	“批准”	
	指根据本协议的规定为乙方或为乙方将要进行的任何有关本项目融资、规划、设计、建设、运营和移交而需从政府部门获得的书面许可、执照、同意或授权。

	“工作日”
	指中国法定节假日及双休日以外的公历日。

	“适用法律”
	指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

	“法律变更”

	指在生效日后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律法规、规章及政策，导致
(a)适用于乙方或由乙方承担的税收（除所得税外）或关税发生变化；
(b)项目融资、设计、建设、维护和移交要求发生变化使得乙方的资本性支出或运营成本增加；
(c)环境保护法律发生变化，并因此增加项目公司的资本性支出或运营成本。
适用上述法律变更的结果导致增加乙方的资本性支出或运营成本，而严重损害其预期利益的情况。

	
“政府部门”
	指
(a)中国国务院及其下属的相关主管部门，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；
 (b)江苏省人民政府及其下辖政府职能部门；
 (c)宿迁市人民政府及其下辖政府职能部门；
 (d)沭阳县人民政府及其下辖政府职能部门。

	“运营维护权”
	指具有本协议第2.1条款规定的含义。

	“项目合作期”
	指具有本协议第2.2条款规定的含义。

	“经营范围”
	奇乐康养度假区、奇异精灵游乐区、奇妙文化体验区、奇创艺术主题街区、奇美水上休闲带、游客服务中心、智慧景区系统、室外工程及公用工程配套的运营维护。

	“项目投资”
	指计入本项目的总投资金额，约为87282.66万元，项目投资最终以实际发生并经沭阳县的审计部门审计确定的金额为准，。

	“项目设施”
	指在本项目红线范围内与本项目相关的建（构）筑物、设备系统、附属设施等。

	子项目
	本项目分为奇乐康养度假区、奇异精灵游乐区、奇妙文化体验区、奇创艺术主题街区、奇美水上休闲带、公共服务设施、胡家花园等七个子项目以及除胡家花园外的各子项目的室外工程及公用工程配套。各子项目单独建设（胡家花园除外）、单独验收（胡家花园除外）、单独运营、单独考核、单独付费、单独移交。

	“履约保函”
	指乙方按照第3.4条款规定向甲方提供的保函。

	“融资文件”
	指与项目建设的融资相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括
(a)与股权投资者的认股书或股权出资相关的任何文件；
(b)与提供履约保函相关的文件。

	[bookmark: OLE_LINK47]“融资交割”
	当下述条件具备时，视为完成融资交割：
乙方与贷款人已签署并递交所有融资文件，且融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被贷款人放弃；


	“甲方的要求”
	指本协议中包括的对工程范围、技术标准、质量、进度、投资、安全、环保和文明施工的要求和说明以及根据本协议对其所作的任何变更和修正。

	“建设期”
	指开工日起至项目通过竣工验收之日或交付使用之日（以先到者为准）止的期间。

	“开工日”
	指本项目用地指标全部获得且具备合法开工条件后项目总监理工程师发出开工令的日期。

	“现场”
	指由甲方提供的用于实施项目工程以及工程设备和材料运达、存放的场所，以及在本协议中可能明确指定作为现场组成部分的任何场所。

	“临时工程”
	指各类为了实施和完成本项目以及修补任何缺陷所需要的全部临时性工程（乙方的设备除外）。

	“运营维护服务”
	[bookmark: _Hlk27481933]指有关本项目涉及的沭阳古栗林生态旅游度假区政府与社会资本合作项目的检修、维护、养护、旅游设施经营等运营工作。

	“运营维护服务费”
	指乙方按照适用法律和本协议约定提供运营维护服务而获得的费用。

	“运营日”
	指各子项目工程竣工验收合格之日或交付使用之日（以先到者为准）的次日。

	“运营月”
	指运营期内任一个月期间，但第一个运营月应在项目开始运营日至当月公历月末；最后一个运营月应在项目协议期最后一个公历月初至运营期满的最后一日。

	“运营年”
	指运营期内任一年度期间，但第一个运营年应从子项目开始运行日至当年公历年度末；最后一个运营年应从子项目协议期最后一个公历年初至项目协议期的最后一日。

	“运营期”
	指自子项目工程竣工并开始正式运营日起至项目协议期最后一日止的期间。

	“移交日”
	指项目协议期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的乙方将项目设施移交给甲方或其指定机构的其他日期。

	“不可抗力”
	指具有本协议第12 条所规定的含义。

	“提前终止通知”
	指根据本协议第13.5.2条款发出的通知。

	“补偿事件”
	指项目公司按本协议有权获得补偿的任一事件。

	“一般补偿事件”
	指乙方按本协议第15.1条款规定有权获得补偿的任一事件。

	“违约”
	指本协议签约任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本协议的作为或不作为或不可抗力等。

	“认定保险赔款”
	指乙方被要求获得并维持的保险所承保的事件发生时，如果乙方遵守其在本协议项下获得并维持该等保险的义务就有权获得的，但因乙方未遵守该等义务而无权获得的保险赔款。


[bookmark: _Toc50861717][bookmark: _Toc50453928][bookmark: _Toc113][bookmark: _Toc50861853][bookmark: _Toc324766391][bookmark: _Toc51213921][bookmark: _Toc51225599][bookmark: _Toc144196907][bookmark: _Toc50860348][bookmark: _Toc104699515][bookmark: _Toc26217562]释义
[bookmark: _Ref87781732]在本协议中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：
[bookmark: _Ref87781745]“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；
“一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括允许的让与人或受让人；“双方”指甲方和乙方，包括允许的让与人或受让人；
除非上下文另有所指，“元”指人民币元；
“包括”指包括但不限于；
若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该日期后的第一个工作日支付或提交；
[bookmark: _Toc2749][bookmark: _Toc7906]任何条款、段、附表或附件指本协议的条款、段、附表或附件；
[bookmark: _Toc144196908][bookmark: _Toc26904][bookmark: _Toc324766392][bookmark: _Toc26217563]运营维护权和项目协议期
[bookmark: _Toc324766393][bookmark: _Toc23518][bookmark: _Ref185175118][bookmark: _Toc26217564]运营维护权
[bookmark: _Hlk26036130]本项目在建设期内投资建设形成的各项资产以及运营期内因更新重置形成的资产归甲方所有，乙方享有经营权。乙方负责本项目的投资和建设，提供运营维护服务，并获得相应回报。项目协议期满时将项目设施按照本协议约定的条件无偿移交给甲方或甲方指定机构（项目移交以审计确定的最终投资范围为准）。
在项目协议期内，政府方为乙方提供特许经营权，乙方必须保证经营活动不得有任何违法或影响重大公共利益或重大公共安全的行为，否则甲方有权兑取履约保函或维护保函并提前解除本协议，不承担任何违约责任，乙方投资损失自负。特许经营范围之内的收入计入使用者付费的范围，详见10.2条。
乙方不得通过本项目开展特许经营范围之外的经营活动。
乙方的运营维护权在整个项目协议期内始终保持有效。
[bookmark: _Hlk26036165]未经甲方事先书面同意，乙方不得将运营维护权作整体或分割转让、出租和质押。
[bookmark: _特许期][bookmark: _Toc2571][bookmark: _Ref185175124][bookmark: _Toc324766394][bookmark: _Toc26217565][bookmark: _Hlk26036189]项目合作期
项目建设期2年，运营期13年，本协议约定的可延长合作期的情形除外。乙方进行项目规划、设计的期限根据本协议7.3.2确定。
[bookmark: _Ref426704672][bookmark: _Toc324766395][bookmark: _Toc1531][bookmark: _Toc26217566]项目采购内容
项目的建设
建设内容基本情况如下：
本项目建设内容主要包括旅游服务设施、基础和公共服务设施。旅游服务设施包括奇乐康养度假区、奇异精灵游乐区、奇妙文化体验区、奇创艺术主题街区、奇美水上休闲带；公共服务设施包括游客服务中心、花木盆景艺术馆、禅修中心(普善寺)和智慧景区系统；基础配套设施主要是室外工程及公用工程配套。
本项目建设内容一览表
	序号
	类别
	名称

	1
	旅游服务设施
	奇乐康养度假区
	康养度假酒店(含温汤池、体验剧场、花林婚庆基地)

	2
	
	
	康体颐养园

	3
	
	
	温泉水乐园(高空泉水滑道)

	4
	
	奇异精灵游乐区
	沙滩乐园

	5
	
	
	魔法王国(含蔬果乐园、萌宠乐园、魔幻森林)

	6
	
	
	汽车营地

	7
	
	奇妙文化体验区
	特色民宿群

	8
	
	
	动感球幕、VR未来体验馆

	9
	
	奇创艺术主题街区
	盆景街区

	10
	
	
	文创街区

	11
	
	
	美食街区

	12
	
	奇美水上休闲带
	水秀演艺

	13
	
	
	水上娱乐(含亲子乐园、漂浮岛、凌波微步等)

	15
	基础和公共服务设施
	公共服务设施
	游客服务中心

	16
	
	
	花木盆景艺术馆

	17
	
	
	禅修中心(普善寺)

	18
	
	
	智慧景区系统

	19
	
	室外工程
	驳岸

	20
	
	
	停车场

	21
	
	
	景观广场

	22
	
	
	星级旅游厕所

	23
	
	
	游船码头

	24
	
	
	道路及其他工程(含游步道、桥、飞索)

	25
	
	
	绿化工程

	26
	
	公用工程
	给排水工程

	27
	
	
	消防工程

	28
	
	
	电气工程(含供配电)

	29
	
	
	暖通工程

	30
	
	
	弱电工程(含数字智能化)

	31
	
	
	燃气工程



项目投资金额
[bookmark: _Hlk26036361][bookmark: OLE_LINK50]沭阳古栗林生态旅游度假区政府与社会资本合作（PPP）项目的总投资估算金额约为87282.66万元。本项目已做出可行性研究报告和投资估算，项目的实际投资不得因乙方原因超出上述金额。沭阳古栗林生态旅游度假区政府与社会资本合作（PPP）项目的总投资金额包括建筑工程费用、设备购置费用、安装工程费、工程建设其他费（含前期费用）、融资利息等以最终审计的金额为准。其中建安成本由乙方依据政府相关部门审核通过的施工图编制工程预算，工程预算需提交甲方，由甲方提交财政评审审价。
[bookmark: _Toc144196912][bookmark: _Ref185215333][bookmark: _Toc28917][bookmark: _Toc324766396][bookmark: _Toc26217567]声明和保证
[bookmark: _项目公司的声明][bookmark: _Toc139163788][bookmark: _市水务局的声明][bookmark: _Toc138148616][bookmark: _Toc139163874][bookmark: _Toc144196914][bookmark: _Ref145315072][bookmark: _Ref145302322][bookmark: _Ref423365043][bookmark: _Ref185215799][bookmark: _Toc118882574][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc324766397][bookmark: _Toc26217568]甲方的声明
甲方在此向乙方声明，在生效日：
甲方已获得县政府的授权和批准签署本协议；
甲方具有签署和履行本协议的法人资格和权利；
甲方按照本协议约定及时、足额地向乙方支付可行性缺口补助；
如果甲方在本协议第3.1.1—3.1.3条款下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，乙方有权终止本协议。
[bookmark: _Toc144196913][bookmark: _Toc324766398][bookmark: _Ref423365078][bookmark: _Toc30013][bookmark: _Ref145315052][bookmark: _Toc118882573][bookmark: _Ref185215766][bookmark: _Ref145302296][bookmark: _Toc26217569]乙方的声明
乙方在此向甲方声明，在生效日：
乙方依据中国法律正式成立并注册，具有签署和履行本协议的主体资格和融资法定条件的法人资格；项目公司的经营范围适应本项目建设、运营、维护的需要。
[bookmark: _Hlk27481052]本协议及股东协议、章程签署后三十（30）个工作日内成立项目公司，乙方负责办理相关手续，甲方配合。项目公司的注册资本金为18137.98万元，乙方出资金额为人民币10882.79万元，出资比例为百分之六十（60%）；政府方出资代表沭阳金源资产经营有限公司，出资金额为人民币7255.19万元，出资比例为百分之四十（40%），政府方出资代表不参与项目公司利润的分配以及项目公司清算后剩余资产的分配。双方的注册资本金在甲方向项目公司提供融资所需的完整文件后，根据项目进展情况逐步缴清（其中，项目土地费用在满足本条约定的前提条件下根据招拍挂的相关要求进行支付）。本项目所需其余资金由乙方通过融资获得。
乙方已经依法取得了与签署和履行本协议有关的一切内部、外部的授权和许可，本协议一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力，签署和履行本协议的义务、条款和条件不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。
如果乙方在本第3.2.1—3.2.3条款下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，甲方有权终止本协议。
[bookmark: _Toc27676][bookmark: _Toc324766399][bookmark: _Toc26217570]不限制甲方的权利
[bookmark: _履约保函]本协议不限制甲方行使其行政职权。甲方有权根据适用法律和本协议的约定对本协议项下的项目投资、融资、建设、运营和维护进行监管。
[bookmark: _Ref277592031][bookmark: _Toc286238968][bookmark: _Toc400523949][bookmark: _Toc2732][bookmark: _Toc324766400][bookmark: _Toc26217571]履约保函
[bookmark: _Hlk26036553][bookmark: _Ref185213500][bookmark: _Hlk26036634][bookmark: _Hlk26036643]自甲方与乙方签署项目协议之日起三十（30）个工作日内，乙方应向甲方提交按照附件一的格式或甲方认可的其他格式出具甲方作为受益人的“见索即付、不可撤销”履约保函，以保证乙方按照本协议的条款和条件履行本协议项下有关项目投资、建设、运营和维护的各项义务。履约保函应由金融机构出具，并经甲方认可。建设期履约保函金额为3000万元，建设期履约保函可于工程进度完成至25%、50%、75%时同比例退还，剩余部分在建设期绩效考核完成及缴纳运维保函后退还。若乙方未在上述时间内提交履约保函，甲方有权发出催告；若乙方在甲方发出催告的十五(15)个工作日内仍未提交保函的，每逾期一日乙方应向甲方支付未提交保函金额的万分之一的违约金。
[bookmark: _Ref314815982]履约保函有效期
（1）乙方应保证所提供的履约保函自保函开立日起至根据第3.4.5条款的规定解除之日止的期间内持续有效；
（2）乙方可以开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于十二（12）个月。每份履约保函（下称“旧履约保函”）有效期届满前至少三十（30）日乙方应向甲方提交一份金额符合第3.4.1条款规定的用以替换旧履约保函的履约保函（下称“新履约保函”），新履约保函自旧履约保函有效期届满日次日起生效；
（3）最后一份履约保函的有效期应至预计本协议规定的乙方提交维护保函之日；
（4）如果乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一份履约保函的有效期，甲方有权全额兑取旧履约保函或最后一份履约保函的全部金额作为履约保证金。
[bookmark: _Ref423946463]履约保函的兑取
（1）除非本协议另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本协议项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本协议的约定承担违约责任，甲方有权兑取履约保函的相应金额；
（2）甲方在兑取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的金额。除非：
a.乙方在收到该等通知后七（7）个工作日内向甲方全额支付上述拟兑取的金额，或
b.乙方对甲方拟提取保函的行为提出异议；
否则，甲方即有权立即从履约保函中兑取该等金额；
[bookmark: _Ref185213427]恢复履约保函的金额
若甲方在项目协议期内根据本协议的规定兑取履约保函项下的金额，乙方应在履约保函被兑取之日起的三十（30）日内将履约保函补充至第3.4.1条款中规定的金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明，如逾期未补足，应向甲方支付未补足金额万分之一的违约金。否则，甲方有权单方面解除本协议、不承担任何违约责任，乙方投资损失自负。
[bookmark: _Ref394937591][bookmark: _Toc26166963][bookmark: _Ref314815556][bookmark: _Ref86829572][bookmark: _Toc29693799][bookmark: _Toc30298512]履约保函的解除
甲方在收到乙方按照第8.3条款提交的维护保函后五（5）个工作日内，甲方应在兑取完由该份履约保函担保的所有款项，并清偿完该份履约保函有效期届满之日前乙方根据本协议的规定应支付的所有款项，解除届时未兑取的履约保函的余额。如果在解除履约保函前，本协议提前终止，则履约保函应在本协议提前终止时一并解除。
甲方行使兑取履约保函的权利不损害甲方在本协议项下的其他权利，并且不应解除乙方履行本协议项下的义务。
甲方不当提取履约保函的，甲方应及时向乙方或项目公司退还提取的款项， 按提取金额万分之一/日的标准向乙方承担违约责任。
[bookmark: _Toc487][bookmark: _Toc324766401][bookmark: _Toc144196915][bookmark: _Toc26217572]双方的一般权利和义务
[bookmark: _Toc20005][bookmark: _Toc324766402][bookmark: _Toc26217573][bookmark: _Toc144196916][bookmark: _Toc118882576]甲方的一般权利
在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权对乙方履行本协议项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其承担有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。
在建设期内，甲方可对本协议中约定的工程进度、范围和标准进行变更，具体按照工程变更流程执行。
甲方有权就项目建设的进度、质量、施工方的资质、分包方的资质、项目运营维护等相关情况对乙方进行监督，并有权要求乙方提供相关报告及资料信息。
本项目的工程建设（包括设备更新）及设备相关技术标准（含设计标准、验收标准等）、技术方案由乙方提供，甲方审核；运营维护期内的技术标准由甲方参照乙方在投标时提交的运营维护方案制定。
甲方根据项目情况有权选择并委托相应资质的审计单位进行跟踪审计，并由甲方、乙方以及跟踪审计机构签署三方协议，相应的审计费由项目公司向审计单位支付，列入项目总投资。
甲方有权按照本协议的约定终止本协议并接管项目。
甲方有权对项目公司的财务状况、经营成果进行监督检查。
在发生本协议约定的乙方严重违约或发生影响重大公共安全的紧急事件时，甲方有权利介入，暂代项目公司运营和维护项目设施。
甲方有权根据法律规定和本协议对乙方提供的服务进行行业监管。
在乙方违反本协议有关规定的情况下，甲方有权根据本协议要求乙方纠正违约、向乙方收取违约金、提前终止或采取本协议规定的其他措施。
甲方有权享有本协议和适用法律规定的其它权利。
项目协议期满，甲方按照本协议的约定无偿取得所有项目工程、管线、设备及权益。
[bookmark: _Toc324766403][bookmark: _Toc5004][bookmark: _Toc26217574]甲方的一般义务
甲方应始终遵守所有的适用法律和本协议的规定。
除适用法律或本协议有特殊规定外，项目协议期内不以任何方式将运营维护权授予第三者或终止运营维护权，或者以任何方式减少运营维护权的内容或妨碍运营维护权的行使。
乙方根据项目需求开展相关前期工作及甲方配合乙方完成相关前期工作的审批手续。
甲方应尽最大努力协助乙方取得中国适用法律规定的可适用于项目公司的各项减、免税和优惠政策，并协助乙方取得履行本协议相关的其他优惠。
在乙方提出合法的、适当的要求的前提下，甲方应在政府授权范围内协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延本项目所需的应由乙方办理的一切许可、执照和批准。
甲方应按本协议规定确认可行性缺口补助费用并按期支付，甲方负责报请县政府将本项目的可行性缺口补助计划纳入中期财政规划（由县政府出具相关批复）和年度财政预算（由县人大提供相关人大决议）。
在本协议约定的第 13 条提前终止条件成立后，甲方应按第13.9条约定向乙方支付提前终止补偿金。
甲方应积极配合乙方协调与工程相关各方以及当地群众的关系，为工程建设创造良好的外部环境。
甲方负责施工现场的三通一平（含地上、地下障碍物清理、苗木、管线搬迁）工作并协调施工现场场地的准备工作，包括协调临时用地、临时围挡。
协议期满后，甲方应根据本协议约定接收项目及相关资料。
本协议生效后甲方根据乙方融资需要协助乙方获得融资所需文件（详见本协议附件），保障乙方完成融资交割工作。
甲方负责将本项目列入财政部政府与社会资本合作综合信息平台项目管理库和国家发改委全国投资项目在线审批监管平台，确保持续在库和平台内；甲方应及时更新项目信息，确保本项目信息与财政部政府与社会资本合作综合信息平台项目管理库和国家发改委全国投资项目在线审批监管平台中的信息保持一致。
[bookmark: _Toc425371887][bookmark: _Toc324766404][bookmark: _Toc17698][bookmark: _Toc26217575]乙方的一般权利
乙方有权利依照本协议的约定在项目协议期内投资、设计、建设、运营及维护项目设施，并收取可行性缺口补助费用。
在甲方违反本协议有关规定的情况下，乙方有权根据本协议约定获得赔偿。
乙方有权享受适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。
项目协议期满后，项目公司按照合同约定的标准将项目无偿移交给甲方或甲方指定的其他政府职能部门。
[bookmark: _Toc324766405][bookmark: _Toc118882584][bookmark: _Toc144196917][bookmark: _Toc27252][bookmark: _Toc26217576]乙方的一般义务
[bookmark: _Toc118882585]乙方按照本协议的约定自行负责进行本项目全部投资、设计、建设、运营和维护，承担相关费用、责任和风险。
乙方应按照适用法律以及经相关政府部门审批的本项目设计文件的要求，按进度计划组织管理工程建设，并根据本协议约定承担相关的费用、责任和风险，上述费用计入项目投资。
乙方应执行因甲方要求或法律变更导致的工程建设标准的变更。
在运营期内，乙方必须遵守国家和江苏省、宿迁市政府的各项法规政策，依法经营，认真履行运营管理责任。项目期限内未经甲方同意，乙方不得擅自中断项目设施的运营和维护、解散、歇业。
非经甲方书面同意，乙方不得将项目资产、运营权转让给第三方。
乙方应做好开工建设的相关准备工作，相关费用计入项目总投资。
乙方应从有关政府部门获得、保持和续延本项目所必需的应由乙方办理的许可、执照和批准，相关费用由乙方支付，计入项目总投资。
乙方应负责筹措项目工程建设投资资金，按工程进度计划投资建设，并确保投入资金能够满足本项目实施的需要。
乙方应按照本协议约定工期实施和完成项目工程，包括提供相关文件。
乙方应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性依法承担全部责任。对乙方已提出风险提示、但甲方坚持的，乙方对因上述原因可能影响工程完备性、稳定性和安全性的责任应免除。
项目协议期内，乙方应按适用法律和谨慎运营原则购买和维持本项目有关的保险。
乙方应在建设期和运营期向甲方或其授权部门提交履约保函或维护运营保函。
乙方应按本协议规定配合项目工程竣工验收，负责解决验收中工程质量问题。
乙方应接受甲方依照适用法律进行的临时接管和其他管制措施。
乙方应保证为本项目签订的工程文件、融资文件符合适用法律，并与本协议不相抵触。
乙方应按沭阳县有关档案管理的规定，负责编制项目档案，办理归档手续，并提供给甲方。
工程实施过程的重大问题应及时向甲方及有关部门汇报，甲方应根据事件的性质、严重程度及时回应乙方。
乙方应当保证本项目建设及其设施符合消防、卫生、安全、环保等要求，配备安全保护设施和人员，确保施工安全正常使用。应当完善安全管理制度，健全应急救护措施和突发公共事件预防预警及应急处置预案，定期开展安全检查、培训和演习。
乙方应接受甲方和相关政府部门根据适用法律和本协议的规定对工程建设、运营和维护进行的监督和检查，并提供相应的工作条件，并应根据本协议以及甲方和相关政府部门的要求，及时向其报送有关资料。
乙方在项目协议期内不得以本项目的名义对外投资、担保或从事其经营范围以外的活动。
项目公司应行使法律、法规、政策和文件及本协议赋予的其它权利并履行规定的其它义务。
融资交割
a)甲方提供完整的融资文件后12个月内，乙方应完成融资交割。
b)乙方在完成融资交割后七（7）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。


[bookmark: _Toc144196930][bookmark: _Toc144196937][bookmark: _Toc144196921][bookmark: _Toc144196940][bookmark: _Toc144196931][bookmark: _Toc144196934][bookmark: _Toc144196923][bookmark: _Toc144196919][bookmark: _Toc144196924][bookmark: _Toc144196932][bookmark: _Toc144196928][bookmark: _Toc144196953][bookmark: _法定验收][bookmark: _Toc144196954][bookmark: _自开始商业试运行日或视为同意开始商业试运行当日，市公用局有义务向项目公][bookmark: _Toc144196935][bookmark: _Toc144196927][bookmark: _Toc144196936][bookmark: _Toc144196946][bookmark: _污水处理厂在调试阶段持续稳定运行三十（30）日后，项目公司可向市公用局发出开始][bookmark: _Toc144196933][bookmark: _Toc144196951][bookmark: _Toc144196920][bookmark: _Toc144196939][bookmark: _Toc144196956][bookmark: _工程验收][bookmark: _Toc144196948][bookmark: _Toc144196957][bookmark: _Toc144196949][bookmark: _Toc144196947][bookmark: _Toc144196938][bookmark: _Toc144196944][bookmark: _商业试运行][bookmark: _Toc144196925][bookmark: _Toc144196950][bookmark: _Toc144196926][bookmark: _Toc144196942][bookmark: _Toc144196922][bookmark: _Toc144196943][bookmark: _Toc144196955][bookmark: _Toc144196952][bookmark: _Toc144196929][bookmark: _Toc144196945][bookmark: _Toc144196941][bookmark: _自商业试运行日起算，本项目的商业试运行不得少于六十（60）日，项目公司应在该六][bookmark: _Toc324766406][bookmark: _Toc19952][bookmark: _Toc26217577][bookmark: _Ref148178059][bookmark: _Toc144196958]项目前期工作
[bookmark: _Toc515966057][bookmark: _Toc51225615][bookmark: _Toc48120201][bookmark: _Toc51213937][bookmark: _Toc50861734][bookmark: _Toc112666767][bookmark: _Toc48042062][bookmark: _Toc50453944][bookmark: _Toc1040028][bookmark: _Toc50860365][bookmark: _Toc50861870][bookmark: _Toc515679431][bookmark: _Ref87009063][bookmark: _Toc48101134][bookmark: _Toc324766407][bookmark: _Toc25621][bookmark: _Toc26217578]前期工作及前期费用
[bookmark: _代项目公司完成如下前期工作：][bookmark: _Ref86638769][bookmark: _Hlk26036971][bookmark: _Ref314819592]为保证本协议项下项目工程建设的顺利开展，在甲方的职权范围内的前期工作，甲方应负责完成（所需的费用由项目公司承担，计入项目总投资，本合同另有约定的除外）。
[bookmark: _Hlk26036918]甲方应在本协议生效日后60天内完成如下前期工作，甲方负责的项目前期工作主要包括：
（1）项目立项、用地、可研等审批工作，并向乙方提供建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、国有土地使用权证等；
（2）工程建设用地及临时用地的征用工作；
（3）将项目建设临时用水、用电、用气、通讯线路、临时道路及永久性道路连接至红线处乙方指定的位置，完成项目场地平整、苗木以及管线搬迁；
（4）项目建设所必需的其他配套工作（含本合同约定的其他甲方负责的前期工作）。
除上述约定之外的项目工作由乙方负责，并自行支付相应费用，计入项目总投资，甲方可提供必要的协助。
在乙方支付前期费用前，甲方应向乙方提交相关合同、收款方信息等相关资料，签署三方协议，并按乙方要求提供合法有效的收款凭证。
[bookmark: _Toc28424][bookmark: _Toc324766408][bookmark: _Toc26217579]勘察与设计
[bookmark: OLE_LINK15]项目的勘察、规划、工程设计由乙方负责，本项目中标社会资本中具有相应的勘察、设计资质的，乙方可直接委托其开展相应的勘察设计工作。勘察、设计按《勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）执行。未经甲方同意，乙方不得擅自变更或修改勘察、规划、设计。
[bookmark: _Toc18054943][bookmark: _Toc18055090][bookmark: _Toc18054944][bookmark: _Toc18055091][bookmark: _Toc18054945][bookmark: _Toc18055092][bookmark: _Toc18054946][bookmark: _Toc18055093][bookmark: _Toc18054947][bookmark: _Toc18055094][bookmark: _Toc18054948][bookmark: _Toc18055095][bookmark: _Toc18054949][bookmark: _Toc18055096][bookmark: _Toc18054950][bookmark: _Toc18055097][bookmark: _Toc18054951][bookmark: _Toc18055098][bookmark: _Toc26104][bookmark: _Toc421020860][bookmark: _Ref342382150][bookmark: _Toc324766410][bookmark: _Toc26217580][bookmark: _Ref342033736]项目前期工作完成期限的延长
若任何一方合理地预计该方负责的项目前期工作不能在本协议约定的期限内完成，则该方应及时通知另一方并详细说明以下情况：
（1）不能按本协议约定期限完成的原因；
（2）所预计的可能超出预期日期的天数和其他可合理预见的对项目不利的影响；
[bookmark: _Toc5227][bookmark: _Toc5942]（3）该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。
双方应在明确责任后对完成项目前期工作的最后期限商定延长或修改，并予以书面确认。
[bookmark: _Toc324766411][bookmark: _Toc9719][bookmark: _Toc437417179][bookmark: _Toc26217581]获得相关审批
项目公司实施本项目所需履行的相关行政审批程序（施工许可及融资、建设所需的相关审批）均应获得批准或备案，相关审批手续依据下述规则由某一合同当事人负责满足；
a）如果项目公司可以自行且快捷地获得相关审批，则该义务可由项目公司承担；
b）如果无政府协助项目公司难以顺利获得相关审批，则政府方有义务协助项目公司获得审批。
[bookmark: _Toc18054954][bookmark: _Toc18055101][bookmark: _Toc18054955][bookmark: _Toc18055102][bookmark: _Toc18054956][bookmark: _Toc18055103][bookmark: _Toc18054957][bookmark: _Toc18055104][bookmark: _Toc18054958][bookmark: _Toc18055105][bookmark: _Toc18054959][bookmark: _Toc18055106][bookmark: _Toc18054960][bookmark: _Toc18055107][bookmark: _Toc18054961][bookmark: _Toc18055108][bookmark: _Toc18054962][bookmark: _Toc18055109][bookmark: _Toc18054963][bookmark: _Toc18055110][bookmark: _Toc18054964][bookmark: _Toc18055111][bookmark: _Toc18054965][bookmark: _Toc18055112][bookmark: _Toc571][bookmark: _Toc324766414][bookmark: _Toc26217582]土地使用
[bookmark: _Toc51213934][bookmark: _Toc51225612][bookmark: _Toc424760339][bookmark: _Toc50860362][bookmark: _Toc412914188][bookmark: _Toc411394421][bookmark: _Toc515348023][bookmark: _Toc515679428][bookmark: _Toc2700][bookmark: _Toc50861867][bookmark: _Toc48101131][bookmark: _Toc112666763][bookmark: _Toc48042059][bookmark: _Toc50453941][bookmark: _Toc515966054][bookmark: _Toc50861731][bookmark: _Toc48120198][bookmark: _Toc324766415][bookmark: _Toc1040025][bookmark: _Toc26217583]土地使用
[bookmark: _Hlk26037081]项目用地由政府方出资代表通过招拍挂的方式获得，土地费用由乙方承担并计入项目总投资。项目公司成立后，根据甲方的要求将土地取得费用支付给政府方出资代表。若土地费用超过可研估算费用的，超出部分由甲乙双方共同协商解决。
甲方或政府方出资代表根据工程进度计划将项目用地（净地）提供给乙方使用。乙方有权为本项目之目的合法、独占性地使用和合法出入项目场地，除非本协议提前终止，乙方依据本协议对项目场地的合法、独占性使用在整个项目协议期内持续有效。
未经甲方书面同意，乙方不得将本项目工程用地变更土地用途、对外转让、出租、出借、抵押及在其上设置任何他方权利，也不得用于工程建设之外的任何目的。如违反上述内容，甲方可单方解除合同。
乙方应当根据适用法律的要求，合理使用本协议项下的土地，如因乙方违反适用法律、本协议和其他有关法律文件的要求使用土地给第三人造成损失的，乙方应当赔偿给第三人造成的损失。
甲方应为乙方协调本项目建设所必须的临时用地，所需费用列入总投资。
[bookmark: _Toc217214705][bookmark: _Toc217214706][bookmark: _Toc217214707][bookmark: _Toc324766417][bookmark: _Toc6204][bookmark: _Toc26217584]项目建设
[bookmark: _项目公司放弃项目的违约金][bookmark: _项目公司导致的延误][bookmark: _如果第二方在收到书面要求后十四(14)个工作日之内对要求的延期未书面表示异议，][bookmark: _如果初步性能测试表明项目设施不符合本协议或适用法律的要求，市公用局应于][bookmark: _项目建设过程中，在污水处理厂场地内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、][bookmark: _进度日期的延长][bookmark: _对项目公司应达到的进度日期，由于市公用局的违约或主管设计和建设的政府部][bookmark: pending][bookmark: _初步性能测试后，如果初步性能测试表明项目设施不符合本协议或适用法律的要][bookmark: _如果初步性能测试不合格，并且市公用局按第7.1.1(d)条款发出书面通][bookmark: _项目公司应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。][bookmark: _由于长沙市政府有关职能部门在正式受理项目公司或市公用局报批申请后违反适用法律规][bookmark: _项目公司应根据适用法律的规定自行委托具有相应资质的勘察机构进行地质详细勘察和出][bookmark: _建设期][bookmark: _项目公司导致的商业试运行日和最终完工日延误][bookmark: _由于市公用局的原因导致商业试运行或商业运行延误，则有关进度日期应根据第6.3.][bookmark: _生效日之日起七(7)个工作日内，项目公司应向市公用局提交按照附件11的格式出具][bookmark: _如果出现下述情况，有关进度日期的最后期限将延长或修改：][bookmark: _Toc20491][bookmark: _Toc274926284][bookmark: _Toc324766418][bookmark: _Toc26217585]设计和监理
[bookmark: _Hlk26037376]在本协议生效后，由乙方负责本项目工程的总体策划、总体规划、修建性详细规划、勘察和设计工作。
乙方应向甲方提供实施本项目所需的资料清单，甲方应按本合同约定、法律或行业规定，在本协议签订后【】日内向乙方提供清单中所列的项目基础资料。项目基础资料不准确或不齐全时，甲方有义务按约定的时间向乙方提供进一步补充资料。
甲方未能按约定时间提供项目基础资料或其补充资料，或因甲方计划变更，造成乙方设计停工、返工或修改的，甲方应按乙方额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，建设工期相应顺延；如造成乙方施工停工、返工或修改的，甲方应补偿乙方因此造成的损失。
甲方应按本合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料。因提供的资料不准确、不齐全、不及时，造乙方的设计停工、返工和修改的，甲方应按乙方额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，建设工期相应顺延；如造成乙方施工停工、返工或修改的，甲方应补偿乙方因此造成的损失。
规划设计、方案设计和初步设计和施工图设计
（1）乙方应对项目总体策划、总体规划、修建性详细规划的进度和质量负责，但甲方对项目规划设计方案具有识别、提醒和协调义务，应完善项目前期审批手续，并协助项目公司办理项目规划、设计方案等审批文件。乙方收到甲方提供的项目基础资料、现场障碍资料后的三十（30）日内作为规划开工日期。因甲方未能提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料，造成设计开工日期延误的，设计开工日和工程开、竣工日期相应顺延；因乙方原因造成设计开工日期延误的，应积极采取措施赶上进度。因甲方原因给乙方造成经济损失的，应支付相应补偿。
（2）乙方应对项目方案设计、初步设计和施工图设计的进度和质量负责。乙方收到甲方提供的项目基础资料、现场障碍资料后的三十（30）日内作为设计开工日期。因甲方未能约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料，造成设计开工日期延误的，设计开工日和工程开、竣工日期相应顺延；因乙方原因造成设计开工日期延误的，应积极采取措施赶上进度。因甲方原因给乙方造成经济损失的，应支付相应补偿。
（3）甲方负责组织设计阶段审查会议。甲方应在收到乙方提交相关设计审查阶段的设计文件后十五（15）个工作日内组织和安排审查会议时间。甲方应在十（10）个工作日内向乙方提供设计审查会议的批准文件和纪要。乙方有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。
甲方有权在约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，甲方的任何建议、预审和确认应在计划设计审查会议日期前的十（10）个工作日之前提出，否则审查会议日期、开竣工日期相应顺延，由此给乙方带来的窝工损失，由甲方承担。
因甲方原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，开、竣工日期相应顺延。因此给乙方带来的损失，由甲方承担。
政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，开、竣工日期相应顺延。因此给乙方带来的费用增加，由甲方承担。
[bookmark: _Hlk26037431]本项目建设的工程监理由甲方负责委托，监理费用根据甲方、乙方、监理公司签订的三方协议由项目公司支付给监理单位，该费用列入项目总投资。
[bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc324766419][bookmark: _Toc274926286][bookmark: _Toc26217586]工程协调和管理
甲方在建设期内协调乙方与相关政府部门的联系，并对项目建设全过程进行监督，包括本项目总承包工程、分包工程的进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、资料管理、合同付款、变更洽商等各类项目管理事项。
乙方有权依据已开工项目的前期工作完成情况进行调整，调整范围包括人员（项目经理和技术负责人除外）、设备等工程施工力量。如工程进度延迟，非乙方原因造成的，乙方可以提请延长项目工期。
[bookmark: _Toc274926292][bookmark: _Toc4192][bookmark: _Toc324766421][bookmark: _Toc26217587][bookmark: _Toc274926287]进度管理
[bookmark: _Ref424576005][bookmark: _Hlk26037648]预计的进度计划
[bookmark: _Hlk26037629]本项目根据实际情况划分为三个阶段
（1）设计前期工作阶段：主要进行工程可行性研究报告的编制及项目的审批立项。
（2）规划设计、初步设计、施工图设计文件编制阶段：主要是根据批准的工程可行性研究报告，进行初步设计及施工图文件的编制。
（3）工程实施阶段，主要是根据施工图设计文件进行工程的实施。
甲乙双方应在协商一致基础上，根据项目实施的紧迫程度编制工程实施进度方案。
[bookmark: _Hlk26037665]工期要求
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]重大事项
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乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，其中应列出计划实施工程的程序、关键性时间节点、工期目标、工期保障措施等。施工进度计划经甲方同意后执行。若工程实际进度与进度计划不符，甲方可要求乙方以实现如期完工为前提合理安排施工计划并修改进度计划。规划设计、方案设计、初步设计和施工图设计总工期原则上不超过8个月，若因甲方原因导致工期延误的，乙方有权顺延工期；若因乙方原因导致工期延误的，后续工期不得顺延。因乙方原因导致工期延误超过6个月的，甲方有权按本协议13.2.10条约定提出终止。
[bookmark: _Ref314823112]进度报告 
[bookmark: _Ref424576674]乙方应负责编制和上报进度报告(包括月、季、年)，并提交一式三份书面报告给甲方。第一份报告所包含的期间应从开工日起至开工日所在月、季、年的最后一天止，此后每月、季、年均应在该月、季、年最后一天之后的十（10）日内提交月、季、年度进度报告。进度报告应持续至完工日止。
进度报告需满足以下要求：
[bookmark: _Toc32132]（1）本月计划完成情况，以及下月进度计划；
（2）工程的实际完成情况与计划情况对比；
（3）是否存在进度滞后情况，若有，需对进度滞后的原因进行分析，并制定赶工措施；
（4）现场人力、机械的情况。
[bookmark: _Ref314775849]如果出现下述情况，除非依据本协议的约定提前终止或解除本协议，在明确责任后，双方应对有关进度日期的最后期限商定延长或修改，并予以书面确认：
（1）不可抗力事件；
（2）由于政府部门在受理乙方或甲方报批申请后违反适用法律的规定审批迟延而造成延误；
（3）适用法律规定或相关政府部门的原因导致的延误；
（4）因甲方责任导致本项目现场工地停水、停电、道路不通且持续时间在十四（14）天以上的，造成项目完工延误的；
（5）因甲方要求的变动而导致预定竣工验收合格日的迟延；
（6）由于任何一方违约而造成延误。
[bookmark: _Ref424576718]如同时满足了以下前提，一方可以在第7.3.5条款的事件发生后，要求延长进度日期，由此导致该方发生损失的，另一方应予以补偿：
[bookmark: _Ref286047422]该方（下称“第一方”）在实际发生延误的七（7）个工作日内向另一方（下称“第二方”）提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能造成的影响、计划日期的实现已经被延误、第一方已采取所有合理的措施减少延误。
[bookmark: _Ref286047458]如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担因其未发出此通知而导致另一方可能直接发生的任何费用。如果第二方在收到书面要求后七（7）个工作日内对要求的延期未书面表示异议，则第二方将被视为对要求的延期已表示同意。第二方对延期要求的同意不免除第一方违约情况下其根据本协议第13.2条款应当承担的违约责任。
[bookmark: _Ref235940240]关于延期的描述，需满足以下要求：
（1）预计无法达到的进度日期；
（2）延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力的情况的描述；
（3）所预计的可能超出进度日期的日数和其他可合理预见的对项目不利的影响；
（4）该方已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。
如果建设进度因第7.3.5条款和第7.3.6条款延长，则第2.2条款约定的项目协议期应顺延。
[bookmark: _Toc26217588][bookmark: _Toc324766422][bookmark: _Toc23815]建安费计价依据
乙方负责编制本次PPP项目的工程量清单及预算，并报甲方审核确认。
预算编制依据：乙方编制工程量清单及预算时，依据审查通过的设计施工图、工程类别、江苏省工程定额、江苏省当期材料市场信息指导价、江苏省现行建设工程定额人工单价、经确认的施工组织设计、专项施工方案等相关文件编制。
（1）人工、材料、施工机械等价格按各子项目施工当期《宿迁市造价管理》发布的建材信息价为准；无信息价的材料/设备价格，经市场询价并参考项目工程款支付方式相应的采购价格，经甲方审核后按签证价计入结算，签证价、认质认价的材料设备价不参与总价下浮。
（2）定额与规范。依据现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）（适用旅游度假区域内道路等公共设施工程）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年版）（适用旅游度假区域内景观绿化工程）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）；《江苏省施工机械台班2007年单价表》、《江苏省施工机械台班补充定额》等。
（3）施工取费按《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价〔2016〕154号规定的标准和弹性区间费率的中间计取。
（4）规费与税金。按《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价【2019】178号文件执行。项目实施期间，江苏省对规费及税金作出新的调整及政策的从其规定。
（5）建设单位管理费按《基本建设项目建设成本管理规定》（财建【2016】504号）规定纳入项目公司管理费并计入项目总投资。
乙方根据施工图编制完工程预算后，报甲方审核，甲方结合概算价根据上述约定的计价依据对预算进行评审。如评审后的预算价格超出批复的初步设计概算价，由甲乙双方进行协商，通过设计优化等方式，从而控制施工图预算价不超过批复的初步设计概算。
[bookmark: _Toc26217589]工程计量与付款
施工方每月20日根据当月完成工作量及相关计量签证材料，编制完成当月工程计量月报并上报监理单位审核，项目监理、跟踪审计单位对工程计量进行审核。监理工程师、跟踪审计单位在七（7）日内审核完成转交项目公司。
项目公司按照建设工程施工合同进行付款。
监理工程师、跟踪审计单位审定的工程量作为日后项目结算的依据。
[bookmark: _Toc324766423][bookmark: _Toc27971][bookmark: _Toc26217590]质量管理
乙方保证工程质量达到如下标准：工程质量合格，各项施工符合国家验收规范及甲方审核的技术标准及验收标准。
工程的设计、采购、施工过程的质量管理应严格执行中国和江苏省强制性标准及本协议约定的技术标准。项目公司工程可以适用企业标准、国际标准，但企业标准、国际标准的技术要求和指标应高于中国和江苏省标准，并且项目公司应将适用的企业标准、国际标准报甲方备案。
在开工日之前，乙方应制定工程建设质量保证措施和质量控制计划及相应的施工组织设计，并将其提交给甲方指派的工程监理审阅和提出意见。在收到该质量保证措施与质量控制计划后的十(10)个工作日内，甲方应当确认其对该方案没有意见，或向乙方通知其认为该方案不符合要求。乙方应当在收到甲方通知后的十(10)个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方。如果甲方对该方案没有提出意见或者当任何有关该方案的争议已被解决时，乙方应当在实施工程建设的全过程中，贯彻实施该方案。乙方须将工程已经完工的重要事件或在建的重要事件的质量管理结果的完整记录，持续提交给甲方。
项目公司将质量保证与质量控制方案提交甲方备案，但备案行为不减轻或影响项目公司遵守本协议或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任。
甲方对质量控制的监督和检查
（1）甲方有权在不影响建设进度的前提下对项目工程的建设情况进行监督和检查，该等监督和检查应在乙方代表参加的情况下进行。甲方应合理地提前通知乙方有关监督和检查的事宜，若通知后，乙方未能派代表参加，不影响上述监督和检查的效力。
（2）乙方应当提供甲方进入工程场地的便利条件，并对甲方就实施本协议项下监督和检查有关的合理要求予以必要协助。
（3）甲方对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对工程建设的监督和检查。
（4）甲方应当自行承担进入工程建设场地进行监督和检查的全部费用。
有关检查的资料
乙方应当提供甲方进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。
不符合质量和安全要求
自开工日起至项目工程通过竣工验收后的法定质保期内，如果项目工程或其任何部分发生因乙方原因不符合有关的质量和/或安全要求，甲方可以就此给予乙方书面通知，要求其在合理时间纠正缺陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措施，并对由此引起的任何费用的增加和延误负责。
如果乙方在收到甲方上述通知后十（10）日内不能或拒绝纠正缺陷，甲方有权自行或委托第三方纠正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用。如乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或者未能按照甲方的要求支付相应的修理费用，甲方有权兑取履约保函或维护运营保函相应款项。如履约保函或维护运营保函不足以支付前述修复费用的，甲方有权从应付给乙方的可行性缺口补助费用中扣除相应费用。
[bookmark: _Toc1323][bookmark: _Toc324766424][bookmark: _Toc26217591]项目管理
乙方应明确如下项目管理目标：乙方对项目建设期内的安全全权负责，重大人员伤亡事故控制为零；重大安全生产事故为零；重大环境污染事故为零。
乙方应采取一切合理步骤，保护现场内外的环境，并避免由其施工作业引起的污染、噪音以及其他后果超过法定限度对公众和财产造成的损害和妨碍。乙方应保证在施工期间，现场的气体散发、地面排水及排污不能超过适用法律规定的标准。
乙方应确保所有的作业现场应实施有效的标识管理，提供施工环境潜在危险警示和控制，确保施工作业安全，预防事故发生。
乙方应确保不适合现场施工的人员不得进入施工现场。对参加施工的员工进行健康管理，控制影响员工健康的因素，创造良好的健康环境，确保员工的身体健康。
乙方应确保施工范围内的劳动保护用品主要包括工作服、安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜、耳塞和过滤面具或滤毒器等专项防护用品。确保员工防护到位。
乙方负责制定事故报告制度，各参建单位负责组织所有人员进行培训并严格遵守。事故发生后，事故当事人或事故发现者应按照事故报告制度及时进行报告。
乙方应确保在施工现场树立六牌一图（工程概况、组织结构、安全纪律、质量方针与目标、消防须知、安全生产无重大事故累计时间、施工平面布置图），设置安全生产、文明施工内容的宣传栏或标语，建立环境卫生及文明施工的各项管理制度。
甲方对项目管理的监督和检查
甲方有权在不影响建设进度的前提下对项目管理情况进行监督和检查，乙方应当提供甲方进入工程场地的便利条件，并对甲方就实施本协议项下监督和检查有关的合理要求予以必要协助。
甲方对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对工程建设的监督和检查。
[bookmark: _Toc324766425][bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc26217592]施工现场管理
乙方应遵守现场作业过程中所涉及的所有适用法律。从开工日起至完工日止，乙方应提供：
（1）工程的围栏、照明、防护及看守；
（2）为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保护所必须的临时道路、人行道、防护及围栏。
乙方应负责项目工程现场内的治安工作，负责阻止与项目工程无关的人员进入现场。
乙方应将其作业限制在工程用地范围内，应采取一切必要的预防措施以保证施工人员与设备处在现场和此类附加区域之内。
在建设期内，乙方应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置乙方的任何设备、材料等。乙方应及时从现场清除、运走任何残物、垃圾或不再需要的临时工程。
在签发完工证书后，乙方应立即从现场与工程中清除并运走乙方的所有设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。乙方应保证现场与工程处于甲方满意的清洁和安全状态。
乙方应采取必要措施保障社会车辆和人员经过施工现场的交通疏解。
在建设期内，在工程现场发现所有化石、硬币、有价值的物品或文物、建筑结构以及具有地质或考古价值的其他遗迹或物品，乙方应采取合理的预防措施，防止其职员、劳工或其他人员移动或损坏任何此类物品，并及时通知甲方及其他相关单位，由此发生的费用由甲方按照第15.1条款规定进行一般补偿并顺延工期。
扬尘治理等环保问题，遵照江苏省、宿迁市及沭阳县相关管理规定执行。
[bookmark: _Toc425371902][bookmark: _Toc425371904][bookmark: _Toc425371908][bookmark: _Toc425371920][bookmark: _Toc425371905][bookmark: _Toc425371906][bookmark: _Toc425371911][bookmark: _如果项目公司在收到甲方或政府有关部门上述通知后合理的时间内不能或拒绝纠][bookmark: _Toc425371910][bookmark: _Toc425371923][bookmark: _Toc425371909][bookmark: _Toc425371907][bookmark: _Toc425371924][bookmark: _Toc425371918][bookmark: _Toc425371912][bookmark: _Toc425371921][bookmark: _Toc425371903][bookmark: _Toc425371922][bookmark: _Toc425371919][bookmark: _Toc425371914][bookmark: _Toc425371913][bookmark: _Toc8777][bookmark: _Toc324766426][bookmark: _Toc26217593][bookmark: _Toc274926298]工程变更与造价控制
工程设计变更会引起合同工程量的增减，从而引起工程费用的增减。为了有效地控制工程设计变更，使工程费用严格地控制在预算之内，应明确“除影响安全、生产的可以变更外，坚决杜绝不必要的增项设计变更”。设计变更提出时，必须附有设计变更引起的费用预算。
[bookmark: _Ref314823378]本项目涉及到工程变更，按照下列要求及程序执行：
（1）甲乙双方均可作为工程变更提出人，提出工程变更应提前至少七（7）个工作日将变更申请报合同另一方及相关方；
①甲方提出的变更
甲方因规划调整、征地拆迁情况等可提出对本项目的设计、建设范围等进行变更。但应以相关政府部门批准为前提，且这种变更不得实质性扩大或增加PPP项目的合作范围。
②乙方提出的变更
在确保工程质量标准、工程安全的前提下，对在降低项目建设造价、节省项目用地、加快施工进度等方面具有显著效益的，乙方可向甲方提出变更申请并应同时提供相应的证明材料。经甲方同意的变更方案方可实施。
③因法律变更、不可抗力、公共利益或公共安全需要，任何一方可提出变更。
因以上①、③原因变更导致的工程费用的增加或窝工费、赶工措施费等应计入项目总投资。
（2）合同另一方在收到工程变更提出人要求变动的通知后的十(10)个工作日(或合理期限)内，须就变动向提出人作出书面答复。如果另一方未按规定的时间回复，则视为另一方已接受了变动。
（3）在收到另一方对变动的回复后十(10)个工作日内，提出人须以书面方式确认另一方对变动的回复中所包含的事项；或者以书面形式表明不同意另一方对变动的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变动将依照争议解决程序的规定进行裁决。
项目有以下情形之一的，可行性研究报告应按照相关法律法规的规定进行审批：
（1）概算投资超过估算投资10%以上的。
（2）初步设计规模超出可行性研究报告控制规模10%的。
减轻损失的义务
（1）合同双方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变动而花费的支出和发生的损失。
（2）因变动所致的延误。因甲方要求的变动而导致预定竣工验收合格日的迟延，乙方有权要求给予相应的宽展期限，在合理宽展期内甲方不得行使其在本合同第13条下所规定的权利。因甲方变动引起的费用增加，计入总投资。
工程变更的估价原则：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）在工程预算书内没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方根据上述确定的价款组价原则提出适当的变更价格，双方协商，并最终由监理机构及甲方确认，作为计量支付及结算依据。
[bookmark: _Toc26217594]价款调整
（1）国家法律、法规、规章和政策发生变化引起的价款调整：
在工程实施过程中,所引用的标准和规范等如果有修改或者新颁,执用新标准和新规范。采用新标准、新规范所增加的费用计入项目总投资。
(2)投资回报率
合作期内，投资回报率以中标投资回报率为基准，按照核算当年1月1日中国人民银行公布的5年期以上贷款基准利率的变动进行调整。调价公式如下：
调整后投资回报率=(核算期基准利率)÷(招标期基准利率)×中标投资回报率。
(3)税收政策
如税收政策调整，按照乙方投标文件中的财务测算模型，在同等收益条件下相应调整可行性缺口补助金额。
(4)物价波动引起的价格调整
人工、材料、施工机械等价格按各子项目施工当期《宿迁市造价管理》发布的建材信息价为准；无信息价的材料/设备价格，经市场询价并参考项目工程款支付方式相应的采购价格，经甲方审核后按签证价计入结算，签证价、认质认价的材料设备价不参与总价下浮。
[bookmark: _Ref423938993][bookmark: _Toc324766427][bookmark: _Toc20186][bookmark: _Toc26217595][bookmark: _Toc274926299][bookmark: _Toc77932697]竣工验收
[bookmark: _Toc47418819][bookmark: _Toc47419418][bookmark: _Ref423368821]项目公司工程满足下列条件方可进行竣工验收：
（1）满足国家相关标准以及本合同约定的建设的技术标准和使用功能要求；
（2）完成设计文件和工程合同规定的各项内容；
（3）承包商提交工程竣工报告；
（4）监理机构提交工程建设监理工作报告；
（5）勘察、设计机构提交工程勘察、设计报告；
（6）为项目工程建立了完整的技术档案和施工管理资料，并取得相关档案验收合格证明；
（7）工程使用的重要建筑材料、建筑构配件和设备均经过进场试验并备有试验报告；
（8）乙方已按工程合同的规定支付工程款项；
（9）承包商签署的工程质量保修书；
（10）沭阳县规划行政主管部门已对工程是否符合规划设计要求进行检查，并出具认可文件；
（11）沭阳县质量监督等部门要求改正的问题全部处理完毕。
[bookmark: _Ref314950098]竣工验收的程序
[bookmark: _Toc47419421][bookmark: _Toc47418822]（1）乙方应在完成工程初验合格后十（10）个工作日内向甲方提出书面申请验收。
[bookmark: _Toc47418823][bookmark: _Toc47419422]（2）甲方收到上述申请后的三十（30）个工作日内，按照相关规定程序组织综合验收。
[bookmark: _Toc47418824][bookmark: _Toc47419423][bookmark: _Toc47418826][bookmark: _Toc47419425]（3）在工程验收后的十五（15）个工作日内，甲方可向乙方发出书面通知，详细列明需要纠正的项目公司工程中建设工程、材料或设备的所有缺陷。甲方可对缺陷通知中所列的缺陷再次进行工程验收。乙方应在十五（15）个工作日或双方商定的合理时间内整改工程验收中出现的问题，甲方可再次对整改后的工程部分进行验收，验收合格后进行备案。乙方修复非乙方原因导致缺陷的费用由甲方另行向乙方进行支付。
（4）乙方按照本条向甲方提出竣工验收申请，甲方无正当理由不按照本条约定的时间开展验收工作，或故意拖延验收工作，自甲方收到乙方验收通知后的三十（30）个工作日，视为甲方验收合格。
（5）为保障甲方按时进行竣工验收，乙方应积极配合甲方的验收工作，及时提供验收程序所必需的材料与必备的条件。
在考虑竣工验收结果时，甲方代表应考虑甲方对工程的任何使用而对工程的性能或其他特性所产生的影响。一旦工程通过了竣工验收，乙方应按适用法律规定负责准备有关档案验收的资料。
如因乙方原因导致工程存在某一方面的瑕疵致使工程未通过竣工验收，乙方应当根据有关验收部门的意见及时采取措施予以整改或完善，并再次申请进行相关验收，直到验收合格为止，相关费用由乙方自行承担，不得计入项目投资，并承担违约责任。
[bookmark: _Toc47419427][bookmark: _Toc47418828][bookmark: _Toc47419428][bookmark: _Toc47418829]甲方应在工程验收日后的第十五（15）个工作日内签发验收证书，证明项目建设实际完工已经实现，并标明实现的日期；如果甲方未能按规定签发验收证书，则验收证书应视为于工程验收日后的第十五(15)个工作日结束时已经签发。
[bookmark: _Toc47419430][bookmark: _Toc47418831][bookmark: _Toc47418832][bookmark: _Toc47419431]即使甲方验收并接受了乙方工程中的全部或任何部分的建设工程、材料、设备，签发了验收证书，乙方对工程中的施工缺陷或延迟所承担的义务或责任不得解除。
项目工程验收合格后，乙方应及时向甲方和审计机构提供完整的工程结算及相关档案。在乙方提交资料齐全的情况下，审计机构应在完成审计后，出具审计报告。
工程结算及审计
审计部门审计依据同项目施工图预算编制依据一致。在乙方提交资料齐全的情况下，审计机构依据合同约定内容以及相关规范条文进行工程审计，甲方应督促审计机构在收到全部资料后三个月内完成审计，并在审计完成后十五（15）日内（或约定的其他时间），出具审计报告。
[bookmark: _Toc27530][bookmark: _Toc421020870][bookmark: _Toc324766428][bookmark: _Toc26217596]竣工结算
[bookmark: _Ref322862980]项目协议期内，乙方应依法接受审计机关的审计，并在项目交（竣）工验收合格或工程甩项交（竣）工之日起三十（30）日内，完成工程竣工结算资料并报送甲方。
甲方代表负责签发竣工结算资料的文件签收单。甲方在收到乙方递交的工程竣工结算资料之日起二十八（28）日内完成初审，上报县财政审计部门或审计局审核。甲方逾期未完成审核工作的，视为甲方无保留意见完全同意该竣工结算资料全部内容，乙方附上甲方代表签收的文件签收单即可直接报送审计部门审核。
[bookmark: OLE_LINK25]竣工结算范围包括但不限于：项目工程其他费（含前期费用）、监理及建设工程费用、设备购置费用，建设期利息以及计入总投资的其他费用。
[bookmark: _Toc324766429][bookmark: _Toc28613][bookmark: _Toc26217597]文件管理
施工文件
乙方应编制足够详细的施工文件，以满足所有适用法律的要求，为供应商和施工人员实施项目工程提供足够的指导，并对己竣工的工程运行进行描述。如果施工文件中存在任何错误、遗漏、模糊、矛盾、欠缺及其他缺陷，乙方应自费进行修正。
投资及财务统计报表
乙方负责施工进度计划执行情况、统计报表的编制工作及项目汇报材料的编写工作，按规定负责上报相关部门，并抄报甲方。如需甲方上报的报表，由乙方报甲方汇总并表后一并上报。
竣工图纸
（1）乙方应对照有关规范和数据表制定一整套工程实施的竣工记录。该记录应表明所实施工作的确切的竣工位置、尺寸及设备的参数、技术指标、功能的详细说明。这些记录应保存在现场并完全用于本项目之目的，在竣工验收之前应提交两套副本给甲方。
（2）全部项目工程实施完毕后，乙方应按适用法律要求绘制项目工程的竣工图纸。该图纸应取得勘察设计单位和监理机构的认可。
（3）在完工日后七（7）日内，乙方应按适用法律要求向甲方提交竣工图纸及相关的影像文件、电子文档资料。
知识产权
（1）乙方应保证项目工程的必要知识和经验均不会侵犯任何第三方的权利。否则，由此引发的法律责任全部由乙方承担，概与甲方无关，如因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
（2）在项目工程建设过程中，乙方用到某一知识产权时而乙方不是此知识产权的所有人时，乙方应保证甲方有权使用该知识产权。
（3）乙方应保障并保持甲方免受由于乙方的项目工程施工或实施、设备的使用以及项目工程的正确使用时产生与之有关的任何索赔引起的损害。
[bookmark: _Toc274926300][bookmark: _Toc324766430][bookmark: _Toc20449][bookmark: _Toc77932698][bookmark: _Toc26217598]职员与劳工
乙方人员的变动
乙方的主要管理人员应按本协议签订时所报人员到位，原则上不得变动，特殊情况下需变动时，应提前七（7）日事先获得甲方的批准和对替代人员的认可。
[bookmark: _Toc83479285][bookmark: _Toc24627][bookmark: _Toc8612]若乙方的主要管理人员不能满足履行本协议条件的要求，应甲方的要求乙方应及时更换或增加人员。
[bookmark: _Ref314823142]工资标准与劳动条件
[bookmark: _Toc86205598][bookmark: _Toc86055287][bookmark: _Toc83479286]乙方应按照适用法律要求雇佣职员和劳工，所付的工资标准及遵守的劳动条件应不低于其从事工作的地区同行业标准和条件。
劳动法
[bookmark: _Toc86055288][bookmark: _Toc86205599][bookmark: _Toc83479287]乙方应遵守适用法律规定，按时向职员和劳工合理支付报酬，以及保障他们享有适用法律规定的所有权利，并应要求其全体雇员遵守与安全工作有关的所有适用法律。
为员工提供必要的设施
[bookmark: _Toc86205600][bookmark: _Toc83479288][bookmark: _Toc86055289]乙方应为其(及其分包商的)职员和劳工提供并运营维护工作所必须的食宿及福利设施，乙方不允许其任何职员和劳工在构成工程部分的建筑物、构筑物内保留任何临时或永久的居住场所。
健康与施工安全
乙方应采取预防措施以保证其职员和劳工的健康与安全，与卫生部门合作并按其要求，自始至终在住地和现场确保配备医务人员、急救设施以及救护服务。还应作出适当安排，提供所有必要的福利及卫生条件，并防止传染病的发生，并应在现场指派一名职员负责现场上所有人员的安全并防止事故的发生。该人员应能胜任此项工作，并有权发布指示及采取预防安全事故发生的保护措施。
在工程施工期间由于乙方原因发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及造成的损失，由乙方自行负责，进场三（3）日内与甲方签订安全生产责任书，并提供安全体系和突发事件应急预案。
工作时间
[bookmark: _Toc83479290][bookmark: _Toc86055291][bookmark: _Toc86205602]乙方应遵守劳动法有关职工工作时间的规定。
农民工工资发放
[bookmark: _Toc77932700][bookmark: _Toc274926302][bookmark: _Toc324766431][bookmark: _Toc13842]本项目不得出现拖欠农民工工资情形，每发生一次由于拖欠农民工工资引发的群体（3人及以上）上访事件，实施机构有权从履约保函中扣除相应费用支付拖欠的农民工工资，并依据法律法规追究其相应责任。
[bookmark: _Toc26217599]开工、延误、暂停和复工
开工
[bookmark: _Toc86055295][bookmark: _Toc86396048][bookmark: _Toc83479294][bookmark: _Toc86205606]因本项目体量较大，且本项目项下不同的子项目发挥的功能作用不同，本项目下不同的子项目可分别单独施工。
[bookmark: _Ref424576283]延误
[bookmark: _Toc23001][bookmark: _Toc2144][bookmark: _Toc86055296][bookmark: _Toc86396049][bookmark: _Toc86205607][bookmark: _Toc83479295]开工后，由于甲方原因造成项目工程实际进度落后于经甲方认可的工程进度计划时，则视为工期予以顺延。造成乙方损失的，由甲方赔偿。
[bookmark: _Toc20478][bookmark: _Toc20462]开工后，由于乙方的原因造成工程实际进度落后于经甲方认可的工程进度计划时，则视为乙方工程延误。乙方应及时修订施工进度计划，并采取措施加快施工进度，以确保实际进度同工程进度计划相一致。对于某一子项目，因乙方导致完工日迟于约定完工日时，每延误一日，乙方应向另一方支付该子项目工程造价金额的千分之零点三（0.3‰）违约赔偿金。
如为不可抗力原因造成工程延误参照本协议第12条执行。
因非甲乙方原因造成的工程延误，由双方共同协商解决。
暂停
[bookmark: _Toc86055297][bookmark: _Toc83479296][bookmark: _Toc86396050][bookmark: _Toc86205608]因为资金保障因素导致项目不能继续的，经甲乙双方协商一致，可暂停部分或全部工程。在暂停期间，乙方应保护、保管以及保障该部分或全部工程免遭任何损蚀、损失或损害。若此类暂时停工是由于甲方原因造成的，则工期予以顺延并由甲方承担相应的损失。若暂时停工是由于乙方原因造成的，则工期不予顺延并由乙方承担相应的损失。
复工
[bookmark: _Toc83479297][bookmark: _Toc86205609][bookmark: _Toc86396051][bookmark: _Toc86055298]在收到继续施工的许可或指示后，乙方应修复在暂停期间发生在工程或工程设备或材料中的任何损蚀、损失或损害。若此类暂时停工是由于甲方原因造成的，此种修复的费用由甲方承担。若暂时停工是由于乙方原因造成的，此种修复的费用由乙方承担。
[bookmark: OLE_LINK36]甲乙双方之外的因素且不属于不可抗力的原因造成的损失由双方另行协商处理。
费用
上述第7.15.2条至第7.15.4条中凡是应由乙方承担的损失和费用不列入总投资。
[bookmark: _Toc324766432][bookmark: _Toc18722][bookmark: _Ref424561189][bookmark: _Toc26217600]建设的放弃和甲方介入
[bookmark: _Ref420490792]放弃
乙方以书面形式表示放弃本项目建设。
[bookmark: _Ref420490794]视为放弃本项目（或子项目）的情形
除不可归责于乙方的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目（或子项目）的建设应视为已被放弃：
（1）书面通知甲方其已终止任一部分项目工程，且不打算重新开始施工；
（2）由于乙方原因未能在开工日期之后三十（30）天内开始项目的建设；
（3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十（30）日内恢复项目工程施工；
（4）乙方出于任何其他原因在完工日前停止工程建设，直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。
甲方介入完成建设
[bookmark: _Toc12120][bookmark: _Toc18136]（1）甲方介入的条件：乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目工程的任何必要的建设，以便实现完工：
（a）书面表示放弃本项目；
（b）按合同约定被视为放弃项目建设。
（2）甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。
（3）甲方介入本项目的建设，不应被视为根据本协议受让了项目资产或承担了乙方的义务。
（4）除本协议另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的相关费用由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下兑取该部分款项。如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目工程的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。
7.15.4 如由于非乙方原因，自本合同生效日起满六个月，本合同项下部分子项目或单项工程仍不具备施工条件的，乙方有权对未实施的部分做甩项处理，双方另行协商解决。
[bookmark: _Toc29564][bookmark: _Toc324766433][bookmark: _Toc26217601]项目运营维护与经营管理
[bookmark: _Toc324766434][bookmark: _Toc27778][bookmark: _Toc26217602][bookmark: _Toc144196959]运营维护管理
在运营期内，乙方应按照国家、江苏省、宿迁市有关法律法规、技术规范、行业标准的规定和谨慎运营惯例，对本项目工程及相关配套工程提供包括运营、维护相关服务，确保各项设施的正常使用。
[bookmark: _Hlk26038320]服务范围
乙方提供的服务包括：对所有由项目公司投资建设的公共服务、基础配套等各项资产设施进行统一日常管理维护(物业管理)，包括项目资产设施的运行管理、保养、维修、清扫保洁、安保、定期巡查检查及应急处置；对度假区范围内的旅游服务设施进行运营、维护和管理，提供高品质的集文化展示、休闲娱乐、生态观光、康养度假为一体的综合旅游服务，争创4A级旅游景区。合作期内，征得甲方书面同意后，乙方可以另行委托第三方开展相关运营工作。
应急处理如遇塌方、水毁、冰雪灾害、交通事故等情况，配合政府部门做好应急处理工作。
[bookmark: _Hlk26038350]胡家花园
胡家花园为项目存量资产，采用O&M(委托&运营)模式，经项目公司申请并由甲方书面同意后，本项目整体竣工验收通过后交由项目公司负责运营维护。向乙方移交运营权时，双方制作存量资产移交清单，并对存量资产进行联合验收，经验收不符合运营标准的，由甲方自行进行修复后方能向乙方移交运营权。存量资产运营期内，如因该等资产原因项目公司须追加投入的，相应的投入由甲方另行支付；因该等资产原因导致的相应赔偿及违约由甲方承担；乙方运维不当造成的费用、赔偿由其自行承担。存量资产运营权移交时发生的费用由甲方承担。胡家花园内的非经营类设施的养护、维护费用纳入基础和公共设施运维绩效付费，由甲方向项目公司予以一定补偿，每年据实结算；经营内容与甲方协商，总体运营业态与核心景区互补。
[bookmark: _申请商业运行的前提条件][bookmark: _Toc324766435][bookmark: _Toc28959][bookmark: _Toc26217603]维护服务的基本要求
子项目工程竣工验收后，进入运营维护期。
在整个运营维护期内，乙方应依照本协议的约定承担费用、责任和风险，管理和维护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。
乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障管理维护质量。
乙方应确保在整个运营维护期内，始终根据下列规定和要求提供运营维护服务：
（1）适用法律；
（2）维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
（3）本协议的约定；
（4）谨慎运营维护惯例。
[bookmark: _自项目商业试运行日后第二个运营月起，项目公司应于每月五（5）日前向市公]乙方应按照下述规定的时间和要求向甲方提交相应的资料：
（1）乙方应于每月十（10）日前向甲方提交上月的运营维护记录。
[bookmark: _项目公司应向市公用局提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：]（2）提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：
a）每年5月30日之前，提交上一年度按适用法律和普遍认可的中国会计准则、制度和惯例编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表；
b）每季度之后的十（10）日之前，提交上一季度本项目的运营成本表；
c）甲方为监督乙方遵守适用法律和本协议，合理要求的有关乙方财务状况的其它资料。
（3）乙方在特许经营期内发生运营维护事故的，应于事故发生后按严重程度及时向甲方通报事故情况，事故处理结束提交事故报告。
协议期内，如因乙方维护工作不到位引发安全事故的，由乙方承担相应责任。
在运营维护期间，若根据项目运营维护需要，由乙方制定大中修、更新、重置、交付前的最后恢复性维修方案，并向甲方提交。经甲方同意后实施，乙方开展上述大中修、更新、重置、交付前的最后恢复性维修所发生的费用由甲方另行向乙方支付。
甲方有权指定代表进入项目设施，以检查项目设施的运营维护情况，但甲方应尽量减少该等检查对项目设施养护可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方的维护记录和项目设施检测记录。乙方应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。
乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障项目运维服务质量。为应对本项在建设和运营中出现的各种突发情况，乙方应按照适用法律制定应急管理预案，配合甲方及政府有关部门进行突发紧急事件的演练等工作。运营中发生突发紧急事件时，应当依据应急管理预案和政府有关部门要求进行处理，并按照适用法律规定及时向甲方和政府有关部门报告。
[bookmark: _Toc425371936][bookmark: _Toc19561][bookmark: _Toc324766436][bookmark: _Ref424587701][bookmark: _Toc26217604][bookmark: _Hlk26038559]维护运营保函
[bookmark: _Hlk26038570]子项目工程开始运营日后七（7）个工作日内，乙方应按照附件一的格式或甲方认可的其他格式向甲方提交“见索即付、不可撤销”的维护保函，以保证乙方履行本协议项下管理和维护项目设施的义务。维护保函应由甲方可接受的中国境内的金融机构出具。
[bookmark: _Hlk26038585]维护运营保函的有效期为自运营日起至根据第8.3.5条款的规定解除之时止，该期间乙方须开具生效日首尾相连的定期保函。运营日起至项目协议期届满，维护保函金额至少应维持在1000万元。提交新保函的时间在旧保函期限届满三十（30）日前。
[bookmark: _恢复维护保函的数额][bookmark: _Ref111517419]恢复维护运营保函的数额
（1）若甲方在项目协议期内根据本协议的规定兑取维护保函项下的金额，乙方应在十五（15）个工作日之内将维护保函补充至第8.3.2条款规定的金额，并向甲方出示其已经恢复维护保函金额的证据。如逾期未补足，应向甲方支付未补足金额万分之一的违约金。否则，甲方有权单方面解除本协议、不承担任何违约责任，乙方投资损失自负。
（2）若乙方需要通过另一份维护保函使这份保函得以延续或更换，应提前七（7）个工作日通知甲方，并在遵守第8.3.2条款规定的数额的前提下，始终保持维护保函自运营日起至根据第8.3.5条款的规定解除之时止有效。
[bookmark: _Ref111517169][bookmark: _Ref423941592]维护运营保函的兑取
（1）除非本协议另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本协议项下的维护运营义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本协议的约定承担违约责任，甲方有权兑取维护运营保函的相应金额；
（2）如果乙方未向甲方按期支付第10.5条款项下到期应付违约金，则甲方有权从维护保函中兑取相应金额；
[bookmark: _Ref111517625][bookmark: _Ref111517043][bookmark: _Ref111516905][bookmark: _Ref123703361]维护运营保函的解除
甲方应在移交维修保函提交后后的三十（30）个工作日内，或本协议提前移交日起第十二（12）个月届满后第一（1）个工作日内，及乙方清偿完维护保函有效期届满之日前根据本协议的规定应支付的所有款项后，解除届时未兑取的维护保函的余额。
维护的责任
甲方行使第8.3.4条款项下之扣款及兑取维护保函的权利不损害甲方在本协议项下的其他权利，并且不应解除乙方管理和维护项目设施的义务。
[bookmark: _维护保函][bookmark: _Toc147316038][bookmark: _市公用局应在项目公司按照第12.4条款的规定向市公用局提交维护保函的同时，解除][bookmark: _Toc147316039][bookmark: _公共安全][bookmark: _未履行维护义务][bookmark: _Toc147315928][bookmark: _公共安全_1][bookmark: _Toc147315927][bookmark: _Toc5788][bookmark: _Toc144196960][bookmark: _Toc324766437][bookmark: _Toc26217605]维护手册
维护手册的编制
（1）子项目的实际完工日前的第十(10）工作日之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营维护惯例编制项目设施的维护手册，并报甲方备案。
（2）维护手册在运营维护期内应根据运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并报甲方备案。
维护手册的内容
（1）维护手册应包括对项目设施进行定期和年度检查、日常运行维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。
（2）维护手册应列明运营维护服务所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。
[bookmark: _Toc47419498][bookmark: _Toc47418899]甲方就维护手册或任何草案作出的审阅、意见、通知或采取的任何其他作为或不作为均不会减轻或以其它方式影响：
（1）项目公司在本协议项下或按照法律的规定应承担的责任或义务；
（2）甲方依据本协议或法律规定对项目公司所享有的权利。
[bookmark: _Ref423943250][bookmark: _Toc7548][bookmark: _Toc324766438][bookmark: _Toc26217606]维护质量标准
对项目设施的养护、维护和管理工作必须根据工程的类别、等级，满足适用其的养护技术规范，必须符合国家、江苏省、宿迁市以及本协议约定的管理、运营、维护相关的法律法规、行业规范和管理办法。维护标准在运营期内相关法律法规、行业规范和管理办法有变化的，按变化后的标准执行。运营标准提高或物价波动后导致乙方运营成本增加的部分，代入可行性缺口补助公式，计算调整缺口补助金额；或按项目实际要求实施，涉及到的资本性支出或运营成本的增加由双方协商，另行支付相应费用或调价的方式或双方认可的其他方式予以平衡。
[bookmark: _Toc324766439][bookmark: _Ref423943504][bookmark: _Toc11108][bookmark: _Toc26217607]检查及日常评估
甲方按照第8.5条款规定的标准对乙方的管理和维护情况进行考核，并将评估的情况记录进本协议附件二中，乙方应全力配合甲方的考核工作。附件二在制定完整详细的维护质量标准后可重新修改以适应本项目。
[bookmark: _Toc147315930][bookmark: _Toc142381675][bookmark: _Toc142214709][bookmark: _Toc147315932][bookmark: _Toc147316043][bookmark: _Toc147316041][bookmark: _Toc142381577][bookmark: _Toc142212356][bookmark: _Toc425371943][bookmark: _水量、水价和污水处理服务费][bookmark: _Toc112666805][bookmark: _Ref185213990][bookmark: _Toc2892][bookmark: _Toc324766441][bookmark: _Toc26217608]未履行维护义务
对乙方未能按照适用法律和本协议履行养护义务，造成维护质量下降或发生安全事故，甲方有权向乙方发出整改通知，责令乙方在限定期限内采取必要措施有效纠正未履行维护义务的行为。
如果乙方未在甲方依上款规定发出的整改通知确定的期限内采取必要的措施纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，则甲方可以但无义务自行或委托第三方采取必要的纠正措施，乙方应对此予以配合，并承担因此而发生的合理费用。
[bookmark: _Ref423941636][bookmark: _市公用局进入项目设施/监督员]就为采取上述纠正措施而发生的费用，甲方应向乙方开具账单和所发生费用的详细清单，如果乙方在收到该账单后七（7）个工作日内未能全额支付账单所列金额，则甲方有权从维护运营保函中兑取相应款项以支付账单。
[bookmark: _Toc10986][bookmark: _Toc324766442][bookmark: _Toc26217609]临时接管
项目协议期内，如乙方出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：
（1）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；
（2）严重影响到社会公共利益和安全的；
（3）法律、法规禁止的其他行为。
临时接管所产生的相应费用，由违约方单独承担或由各责任方分担。临时接管期间，甲方不停止支付可行性缺口补助。
[bookmark: _Toc324766443][bookmark: _Toc12507][bookmark: _Toc26217610]绩效考核
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]项目进入运营期之后，甲方每年组织年度常规性绩效考核，考核标准按附件二确定的绩效考核方案执行，年度评价结果根据考核平均分值来确定。平均分值与可行性缺口补助费用挂钩，计算出的考核系数作为本项目协议中第10.2条的绩效考核系数。在制定完整详细的维护质量标准后，经甲乙双方协商一致可重新修改附件二以适应本项目。
[bookmark: _Toc26217611][bookmark: _Toc30421][bookmark: _Toc324766444]中期评估
甲方应每3-5年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；对预期经济技术指标实现程度的评价；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。甲方可委托第三方机构进行专业评估，所需费用计入项目运营成本。
[bookmark: _Toc26217612]运营维护承包商
经甲方同意，乙方可委托专业的运营维护承包商，负责本项目的运营维护；或者乙方直接负责本项目的运营与维护，并自行承担项目的所有费用和风险。
乙方对甲方的责任
（a）甲方对运营维护承包商的认可并不解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于运营维护承包商、代理人或由其直接或间接雇用的任何人的任何作为或不作为对甲方承担完全的责任。
（b）运营维护合同应包含使运营维护承包商能够履行本合同项下的义务所必需的条款或规定。
[bookmark: _Toc19186][bookmark: _Ref423943874][bookmark: _Toc324766445][bookmark: _Toc26217613]保险
[bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc274926343][bookmark: _Ref425454749][bookmark: _Ref424845679][bookmark: _Ref314980814][bookmark: _Toc324766446][bookmark: _Toc26217614]保险内容
[bookmark: _Toc5477][bookmark: _Toc479840878][bookmark: _Toc28956][bookmark: _Toc11547][bookmark: _Toc184][bookmark: _Toc18576][bookmark: _Toc30992][bookmark: _Toc22913][bookmark: _Toc18447][bookmark: _Toc324766447][bookmark: _Toc16208][bookmark: _Toc11561][bookmark: _Toc9538][bookmark: _Toc2662][bookmark: _Toc25554]项目协议期内，乙方应根据适用法律和谨慎运营维护惯例，购买和维持规定的保险。乙方所投保险种包括但不限于建筑安装工程一切险、第三责任险等。建设期的保险费用列入建设成本，运营期的保险费用列入运营成本。
[bookmark: _Toc22420][bookmark: _Toc324766448][bookmark: _Ref425454760][bookmark: _Toc274926346][bookmark: _Toc26217615]有关保险的总体要求
乙方必须向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险单据及批单。
[bookmark: _Ref423943855]乙方应在取消保险或对之进行重大改变之前至少三十（30）日书面通知甲方。
未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。
[bookmark: _Toc24054][bookmark: _Toc324766449][bookmark: _Toc26217616]未维持保险
乙方未能按第9.1条款和第9.2条款的要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本协议项下的义务和责任。
[bookmark: _Ref423941655]如果乙方不购买或维持第9.1条款所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，在乙方接到上述书面通知三十（30）日内仍未购买该保险，则甲方有权根据本协议自行购买上述保险，且乙方应在收到甲方通知后15日内向甲方支付购买保险的费用。建设期内支付的的保险费用列入建设成本，运营期内支付的保险费用列入运营成本。
[bookmark: _Toc26217617]购买与维持保险的义务
在整个PPP 项目合作期限内，项目公司应根据谨慎运营惯例足额购买并维持本项目合同约定的必要的建设和运营保险，且确保其有效；
项目公司购买的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求；
督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后10 日内向甲方提供保险凭证，以证明已按合同规定取得保单并支付保费，并将保险合同复印件交由甲方备案；
如项目公司拒绝购买相关保险，则视为项目公司违约，甲方有权终止该合同或由甲方选择代为购买，甲方代为购买的应将相应保费的120%从下年度政府支付给项目公司的可行性缺口补助中扣除；
向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；
在任何时候，项目公司不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为。
在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知。
该等保险的购买应事前征得甲方同意，甲方不因同意购买该等保险而对险种及额度的充分性承担责任。
[bookmark: _Toc26217618]可行性缺口补助
[bookmark: _Toc138148633][bookmark: _Toc139163891][bookmark: _Toc139163805][bookmark: _Toc26217619][bookmark: _Toc324766451][bookmark: _Toc144197001][bookmark: _Toc437417221]可行性缺口补助
[bookmark: _Toc18338][bookmark: _Toc311][bookmark: _Toc20747][bookmark: _Toc6329][bookmark: OLE_LINK37]甲方采用特许经营方式直接授权项目公司排他性经营权，采用可行性缺口补助模式，对项目公司进行适度补偿。
[bookmark: _Toc20682][bookmark: _Toc12211][bookmark: _Toc2609][bookmark: _Toc6607][bookmark: _Toc324766452]本项目的可行性缺口补助纳入沭阳县本级财政预算支出计划。
[bookmark: _Toc22637][bookmark: _Toc26217620][bookmark: _Toc324766453]可行性缺口补助的计算
[bookmark: _Toc21035][bookmark: _Toc9564]在子项目工程通过竣工验收且沭阳县审计局出具审计报告后十五（15）个工作日内，双方应按以下公式计算可行性缺口补助，并经沭阳县财政局核定后作为支付依据（若付费节点前审计仍未完成的，暂以乙方提交的竣工结算金额计算，待审计完成后多退少补）：
子项目当年运营补贴支出数额是政府依据项目公司所提供的项目设施是否符合合同约定的标准和要求来付费。计算公式如下：
[bookmark: _Hlk26039218]可行性缺口补助=可用性付费+基础和公共设施运维绩效付费-旅游服务设施经营结余
[bookmark: _Hlk26039232]（1）可用性付费依据社会资本方承担的全部建设成本及投资回报率计算获得，且与绩效考核结果挂钩。
政府年度可用性付费
A为每年支付给项目公司的可用性付费金额；
i为投资回报率，本项目中标投资回报率为（）%；
n为付费年数，按照运营期限13年计取；
P为社会资本方承担的全部建设成本，最终以审计后的竣工结算值确定。即社会资本方承担的全部建设成本=建安工程费×(1-建安工程费下浮率)+经审定的不予下浮部分投资+工程建设其他费+建设期利息-政府方出资。
[bookmark: _Hlk26039245]（2）基础和公共设施运维绩效付费
基础和公共设施运维绩效付费以项目公司每年按实提报的运营成本为基础，结合绩效考核结果确定。具体计算公式如下：


S为每年支付给项目公司的基础和公共设施运维绩效付费金额；
i为投资回报率，为中国人民银行公布的投标截止日当期5年期贷款基准利率上浮（）%；
C为项目年运营成本金额，按照审定值计算；

为运营绩效考核系数。

[bookmark: _Hlk26039285]（3）旅游服务设施经营结余
当年旅游服务设施经营结余=使用者付费收入-旅游服务设施运营成本，即（）元/年。使用者付费范围包括：景区门票收入、酒店、民宿、商铺物业出租等
（4）超额利润分配
[bookmark: _Hlk11081404]当项目公司使用者付费收入大于使用者收入报价时，超额收入部分按4%比例与政府方分成，抵扣当年可行性缺口补助。
其中：
（1）项目全部建设成本：工程造价-政府方出资金额+建设期融资成本+前期费用
（2）工程造价是指经沭阳县审计局出具审计报告确认的工程造价。
（3）政府方出资金额是指政府或其委托出资机构向项目公司实缴的、用于该工程的注册资本金。
（4）建设期利息是指乙方用于建设工程的贷款（含股东借款）在建设期所产生的实际利息支出，上述贷款的利率以乙方的投标报价为准。建设期利息根据建安工程量所对应的工程费用据实计算。
（5）工程建设其他费（含前期费用）是指经过政府有关部门确认的用于该项工程的由乙方实际支出的金额，包括但不限于项目土地费用、工程监理费、乙方向甲方支付的相关前期工作费用等。项目工程建设其他费累计不得超过15178.12万元，超过上述金额的部分，由甲方原因引起的由甲方承担；由乙方原因引起的，由乙方承担。若根据本协议的约定进行甩项处理的，则工程建设其他费总额按照建安费减少的比例等比例缩减。
（6）投资回报率为乙方所取得的合理利润水平，考虑到合理利润率至少应当弥补项目的综合资金成本，双方应以中国人民银行公布的投标截止日当期5年期贷款基准利率为基准，综合考虑影响项目融资成本的其他因素确定合理利润率。本项目中标投资回报率（）%。中国人民银行公布的5年期贷款基准利率调整的，投资回报率同步等额调整。若日后央行取消基准利率或相关政策文件推行新的利率执行标准，双方应结合中标社会资本的投标报价协商投资回报率的调价机制。
（7）n为该年度工程已运营的年数。
（8）绩效考核系数：根据第8.9条约定的评分体系及附件二进行计算，分为可用性绩效考核系数与运营期绩效考核系数。
（9）运维成本由乙方每年按实提报，以甲方或其委托的第三方机构的审计结果为准。
（10）工程竣工后两年为缺陷责任期，乙方按照法律法规规定承担保修义务。
（11）如甲方能获得本项目的专项补贴资金，建设期内获得补贴资金用于抵扣项目总投资，运营期内获得的补贴资金用于支付政府付费。如甲方能为乙方争取到优惠政策降低乙方的融资成本，降低的金额在甲方当年可行性缺口补助中予以扣减。甲方在争取该优惠政策过程中，乙方应全力配合。
[bookmark: _Toc25796][bookmark: _Toc324766454][bookmark: _Toc26217621][bookmark: _Hlk26039587]付费进度
运营期内每年的可行性缺口补助一次付清，甲方应在每个运营年度结束后三十（30）个工作日内根据绩效考核结果进行支付。
如本项目因征地拆迁、发现文物等不可预见的非乙方的原因导致项目工程完工延误的，由双方共同对乙方已经完成的工程量进行核算，同时对旅游服务设施经营结余金额进行相应的调整，甲方应就已完工部分在经双方核算确认后即行按照本协议约定支付相应的可行性缺口补助费用。
[bookmark: _Toc437417223][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc324766455][bookmark: _Toc26217622]付费程序
支付通知。乙方在每年支付周期结束前三十（30）日内，向甲方提供费用结算单。经甲方要求，乙方应提供所有证明记录和资料以便甲方核实。如果甲方对乙方结算单显示的金额或对本协议项下的付款要求有异议，应在收到此结算单之日后的十（10）天内通知乙方，并在第10.4.2条规定的到期日前支付无异议的金额。
支付时间。甲方应在收到乙方结算单及或甲方要求的证明记录和资料后的三十（30）日内将审核无误的金额通知乙方出具正式票据，在收到正式票据后五（5）工作日内向乙方付款。
支付方式。甲以银行汇款付至乙方通知的银行帐户内。
[bookmark: _Ref423941671][bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc324766456][bookmark: _Toc26217623]违约金的支付
甲方在向乙方支付可行性缺口补助时，应扣除本协议其他相关约定计算的违约金金额。若可行性缺口补助总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从履约保函中兑取不足部分。
根据本协议第 12 条规定的不可抗力期间，甲方应免除乙方的违约金。甲方应协调沭阳县相关政府部门免除在第 12 条规定的不可抗力期间的相应处罚。
[bookmark: _Toc18055007][bookmark: _Toc18055154][bookmark: _如果市公用局对账单的任何部分有争议，项目公司应当给予解答，双方应为解决争议进行][bookmark: _Toc324766458][bookmark: _Toc178678748][bookmark: _Toc18352][bookmark: _Toc179826105][bookmark: _Toc26217624]付款和开票
乙方应在沭阳县开设专为收取可行性缺口补助的银行账户，并于生效日后三十（30）日内告知甲方该银行账户。
甲方按照本协议规定的付款进度向乙方支付可行性缺口补助费用。
[bookmark: _Toc178678749][bookmark: _Toc179826106]乙方如需改变账户，应提前至少七（7）个工作日通知对方。
[bookmark: OLE_LINK43]每次汇款之前，乙方向甲方提供付款的票据凭证。
[bookmark: _Toc18055009][bookmark: _Toc18055156][bookmark: _Toc324766459][bookmark: _Toc22478][bookmark: _Toc26217625]逾期付款
[bookmark: _Toc18][bookmark: _Toc4684][bookmark: _Toc10241][bookmark: _Toc27416][bookmark: _Toc19521][bookmark: _Toc7884][bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc324766460][bookmark: _Toc479840890][bookmark: _Toc1665][bookmark: _Toc17839][bookmark: _Toc2172][bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc13113][bookmark: _Toc12919]任何有争议的款项由双方协商解决。若甲方未按时足额向乙方支付可行性缺口补助的，则每逾期一日应以应付未付金额为基数，按照万分之三的标准向乙方支付违约金。
[bookmark: _Toc179826107][bookmark: _Toc21344][bookmark: _Toc324766461][bookmark: _Toc178678750][bookmark: _Toc26217626]货币
本协议下的任何应付款项，一律以人民币支付。
[bookmark: _Ref425341785][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc324766462][bookmark: _Ref145302242][bookmark: _Toc144197080][bookmark: _Toc26217627]项目协议期满时项目设施的移交
[bookmark: _Toc139163815][bookmark: _移交范围][bookmark: _Toc138148643][bookmark: _Toc139163901][bookmark: _Toc324766463][bookmark: _Toc421020912][bookmark: _Toc2874][bookmark: _Toc26217628][bookmark: _Ref423945111][bookmark: _Ref145306672][bookmark: _Toc144197081][bookmark: _Toc118882663][bookmark: _Ref185216400]移交日
移交日为项目协议期结束后的第一（1）个工作日。
[bookmark: _移交范围_1][bookmark: _Toc19433][bookmark: _Toc324766464][bookmark: _Ref314986050][bookmark: _Toc26217629][bookmark: _Hlk26040132]移交范围
[bookmark: _Ref145929775]项目协议期期满后，项目公司应在移交日向甲方或甲方指定机构在无偿、能正常运营条件下移交项目设施的经营权和所有权益，包括：
（1）使用项目设施所占有土地的权利；
（2）乙方对项目设施的所有权益，包括：
（a）项目设施；
（b）与项目设施相关的所有设备及库存备品备件等；
（c）与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（只要这些是可以转让的）。
（3）管理和运营维护项目设施所必需的技术文件，以及所有的运营维护手册、记录、设计图纸、工程档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和运营维护项目设施；
（4）为移交项目设施的所有权所需的文件；
（5）所有项目设施资产清册；
在本项目总投资范围内形成的资产应无偿移交，考虑到景区投资在13年运营期内需要持续投资，在后续由乙方招商引资或独立投资的项目和产品，在协议期满后可议价移交，可由乙方在招商引资或独立投资之初就和甲方约定移交方式。乙方增加的项目和产品应经甲方同意。
上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的因乙方原因导致的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方全部清偿、赔偿或解除完毕。
[bookmark: _Toc425371964][bookmark: _Toc324766465][bookmark: _Toc25030][bookmark: _Toc118882665][bookmark: _Toc144197082][bookmark: _Toc26217630]移交委员会和移交程序
项目协议期届满九（9）个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，移交委员会由甲方三（3）名授权代表和乙方三（3）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、缺陷修改计划以及按照第11.2条款规定的移交范围的详细清单。
[bookmark: _在移交日之前不早于九(9)个月，项目公司应对项目设施进行一次大修，但此][bookmark: _承包商保证的转让][bookmark: _Toc324766466][bookmark: _Ref111523767][bookmark: _Toc50453999][bookmark: _Toc17827][bookmark: _Toc51221549][bookmark: _Toc421020904][bookmark: _Toc50861790][bookmark: _Toc50860421][bookmark: _Toc50368753][bookmark: _Toc50861926][bookmark: _Toc26217631][bookmark: _Hlk26040194][bookmark: _Toc118882668][bookmark: _Ref424590697][bookmark: _Ref145314861][bookmark: _Toc144197085]最后恢复性维修
在项目移交前一年项目公司参照第11.8条的移交标准进行恢复性维修：
（1）项目公司按照本协议的约定和要求，编制最后恢复性维修方案，经甲方同意后予以实施；
（2）最后恢复性维修后，应当委托由双方认可的、具有资质的机构对本项目的设施、设备进行检验。检验应当符合本协议约定的要求；
（3）最后恢复性维修经相关行政主管部门和测试机构确认合格后，由双方授权代表书面签字予以确认；
（4）最后恢复性维修费用由甲方另行向乙方进行支付。
甲方有权通过移交委员会（由政府相关部门组建或指派）对最后恢复性维修的全过程进行监督。
[bookmark: _Toc324766467][bookmark: _Toc25121][bookmark: _Toc26217632]保证、保险和技术的转让
移交时，乙方应将所有项目设施的承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证，全部无偿转让给甲方或其指定机构。
在移交时，乙方应将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方或其指定机构。甲方或其指定机构应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。
乙方应在移交日将届时使用的且专用于本项目的管理和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方在移交日取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。
[bookmark: _技术转让][bookmark: _Toc19221][bookmark: _Toc324766468][bookmark: _Toc144197087][bookmark: _Toc118882670][bookmark: _Ref145314877][bookmark: _Toc26217633]合同的取消和转让
[bookmark: _Toc144197088][bookmark: _Toc118882671]如果甲方合理要求，项目公司应取消其签订的、于移交时仍有效的设备合同、供货合同和任何其他合同。甲方应提前向乙方提出要求，以避免使乙方遭受到第三方索赔。若该等合同对本项目工程的运营和维护是必需的，经甲方或指定机构认可，乙方应向甲方或指定机构转让上述合同的权利。
[bookmark: _Toc324766469][bookmark: _Toc20701][bookmark: _Toc26217634]项目公司人员
不迟于移交日前八（8）个月，乙方将向甲方或其指定机构提交一份当时乙方雇佣的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些雇员将可供甲方或其指定机构聘用。
[bookmark: _Toc186528691][bookmark: _Toc186528568][bookmark: _Toc186528569][bookmark: _Toc186528690][bookmark: _Toc324766470][bookmark: _Toc18886][bookmark: _Ref424626720][bookmark: _Toc26217635][bookmark: _Toc144197091][bookmark: _Toc118882674]移交标准与缺陷修复
在移交日，乙方应保证本项目处于良好的管理和维护状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和本协议所规定的安全、质量和环境保护等有关标准。
在移交日之前，甲方应在乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现由于乙方原因存在缺陷、未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒绝修复，则甲方有权兑取移交维修保函相应金额。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。
如果由于乙方原因未能达到验收标准（含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的），且乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修复任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担相应费用。甲方应有权兑取移交维修保函以补偿修复上述缺陷的支出，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。如移交维修保函不足以支付前述修复缺陷支出的，甲方有权从应付给乙方的年度运营维护服务费中扣除相应费用。
[bookmark: _Toc425371970][bookmark: _Toc421020909][bookmark: _Toc324766471][bookmark: _Toc7101][bookmark: _Toc26217636]风险转移
乙方承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方或指定机构或其人员的过错或违约所致。项目移交后，项目设施的风险由甲方自行承担。
[bookmark: _Toc324766472][bookmark: _Toc7544][bookmark: _Toc26217637]移交费用
乙方及甲方或其指定机构负责各自的因为移交发生的费用和支出。甲方或其指定机构应自费获得所有的批准并使之生效，并采取其他可能为移交所必需的措施。
[bookmark: _Toc112666849][bookmark: _Toc26706][bookmark: _Toc65576263][bookmark: _Toc324766473][bookmark: _Toc26217638]移交效力
自移交日起，乙方在本协议项下的权利即行终止，乙方无权取得自移交日起的可行性缺口补助（最后一期可行性缺口补助除外）。
自移交日起，项目设施的所有权和其他相关权益及风险均转移给甲方或其指定的机构。
自移交日起，由甲方或其指定的机构全面负责项目设施的管理和养护。
双方在本协议项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。
双方于移交日之前发生及未付的债务不得移交。
[bookmark: _移走项目公司的物品][bookmark: _Toc13005][bookmark: _Toc324766474][bookmark: _Toc112666850][bookmark: _Toc26217639]移走乙方的其他无关物品
[bookmark: _移走与项目无关的物品][bookmark: _Toc272269012][bookmark: _交付与移交范围][bookmark: _Toc272479072][bookmark: _风险的转移][bookmark: _甲方有权进入项目设施_][bookmark: _Toc272479593]除非双方另有协议，乙方应于移交日起六十（60）日内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的养护和管理无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，乙方承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。
[bookmark: _Toc26217640][bookmark: _Hlk26040232]移交维修保函
本项目自移交日前的六个月内进入移交期。进入移交期后的十（10）个工作日内，乙方或中标社会资本应向甲方提交“见索即付、不可撤销”的移交维修保函，以保证乙方履行本协议项下移交和维修项目设施的义务。移交维修保函应由甲方可接受的中国境内的金融机构出具。若乙方未提交保函的，每逾期一日乙方应向甲方支付未提交保函金额的万分之一的违约金。
[bookmark: _Hlk26040247]移交维修保函的有效期为自移交期日起至根据第11.13.5条款的规定解除之时止，该期间乙方须开具生效日首尾相连的定期保函，移交维修保函金额至少应维持在1000万元。提交新保函的时间在旧保函期限届满三十（30）日前。
恢复移交维修保函的数额
（1）若甲方在项目协议期内根据本协议的规定兑取维护保函项下的金额，乙方应在十五（15）个工作日之内将移交维修保函补充至第11.3.2条款规定的金额，并向甲方出示其已经恢复维护保函金额的证据。如逾期未补足，应向甲方支付未补足金额万分之一的违约金。否则，甲方有权单方面解除本协议、不承担任何违约责任，乙方投资损失自负。
（2）若乙方需要通过另一份移交维修保函使这份保函得以延续或更换，应提前七（7）个工作日通知甲方，并在遵守第11.3.2条款规定的数额的前提下，始终保持维护保函自运营日起至根据第11.3.5条款的规定解除之时止有效。
移交维修保函的兑取
（1）除非本协议另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本协议项下的移交及大修义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本协议的约定承担违约责任，甲方有权兑取移交维修保函的相应金额；
（2）如果乙方未向甲方按期支付第10.5条款项下到期应付违约金，则甲方有权从维护保函中兑取相应金额；
移交维修保函的解除
甲方应在合作期满十二个月后的三十（30）个工作日内，或本协议提前移交日起第十二（12）个月届满后第一（1）个工作日内，及乙方清偿完移交维修保函有效期届满之日前根据本协议的规定应支付的所有款项后，解除届时未兑取的维护保函的余额。
[bookmark: _不可抗力][bookmark: _Ref314823662][bookmark: _Ref423944561][bookmark: _Ref423702729][bookmark: _Ref145302033][bookmark: _Ref423939176][bookmark: _Ref145929285][bookmark: _Ref185223915][bookmark: _Toc16563][bookmark: _Toc144197092][bookmark: _Toc324766475][bookmark: _Ref314773893][bookmark: _Ref145930170][bookmark: _Ref423944538][bookmark: _Ref145302273][bookmark: _Ref314985911][bookmark: _Toc26217641]不可抗力及法律变更
[bookmark: _Toc139163914][bookmark: _Toc138148656][bookmark: _Toc139163828][bookmark: _不可抗力事件][bookmark: _Toc324766476][bookmark: _Toc118882684][bookmark: _Ref147764955][bookmark: _Ref423955619][bookmark: _Ref145302314][bookmark: _Toc144197093][bookmark: _Ref185175871][bookmark: _Toc17330][bookmark: _Toc26217642]不可抗力事件
[bookmark: _Ref145314928]不可抗力是指：
（1）在生效日时不能预见、并且不能避免和不能克服的。
（2）声称遭受不可抗力影响的一方对该事件及其后果不能克服和不能避免。
[bookmark: _Ref424386909]如果每一事件符合第12.1.1条款所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗力事件应包括但不限于下列事件：
[bookmark: _Ref145929445]（1）雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或其他类似天灾；
[bookmark: _Ref145929456]（2）大规模流行病、饥荒或瘟疫；
[bookmark: _Ref145929465]（3）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
[bookmark: _Ref145929471]（4）全国性、地区性或行业性罢工；
（5）其他可以被认定为不可抗力的情形。
[bookmark: _Toc324766477][bookmark: _Toc51225677][bookmark: _Toc5781][bookmark: _Toc50861936][bookmark: _Toc112666853][bookmark: _Toc51213999][bookmark: _Toc50454009][bookmark: _Toc50860431][bookmark: _Toc50368763][bookmark: _Toc50861800][bookmark: _Toc26217643][bookmark: _Toc118882685][bookmark: _Toc144197094]免于履行
当生效日起发生的不可抗力事件全部地或部分地阻碍一方履行其在本协议的义务时，可在不可抗力影响的范围内，全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务。
[bookmark: _Toc144197095][bookmark: _Toc9336][bookmark: _Toc118882686][bookmark: _Toc324766478][bookmark: _Toc26217644]适用于乙方的例外情况
在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力影响而中止履行本协议或作为其不履行本协议项下义务的理由：
（1）项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合第12.1.1条款规定的某一事件导致；
（2）项目设施的材料、设备、机器或零配件存在缺陷或存在故障；
（3）乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。
[bookmark: _适用于市水务局的例外情况][bookmark: _Toc118882687][bookmark: _Toc144197096][bookmark: _Toc22679][bookmark: _Ref185216487][bookmark: _Toc324766479][bookmark: _Ref185216159][bookmark: _Toc26217645]不可抗力发生后的处理程序
声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。
发生不可抗力事件后，双方应本着诚实信用、平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。
[bookmark: _Toc144197097][bookmark: _Toc324766480][bookmark: _Toc3731][bookmark: _Toc118882688][bookmark: _Toc26217646]费用及时间表的修改
[bookmark: _Hlk26040508]除本协议或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应合理分担由于不可抗力造成的损失，分担的原则如下：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由双方协商处理；
（2）乙方施工设备的损坏由乙方承担；
（3）甲乙双方承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；
（6）乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由甲方承担。
[bookmark: _Ref423705458]如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本协议中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。
[bookmark: _Toc324766481][bookmark: _Toc118882689][bookmark: _Toc144197098][bookmark: _Toc29312][bookmark: _Toc26217647]减少损失的责任和协商
受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。
声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。
[bookmark: _Toc144197099][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc324766482][bookmark: _Toc118882690][bookmark: _Toc26217648]不可抗力造成的终止
如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起连续超过九十（90）日，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者同意按照第 13 条的规定终止本协议。
[bookmark: _Toc421020920]如果自该不可抗力发生或知道发生之日起一百八十（180）日之内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，则任何一方有权根据本协议第13 条的规定向另一方发出终止意向通知。
[bookmark: _Toc324766483][bookmark: _Toc6323][bookmark: _Toc26217649]甲方不可控的法律变更、甲方不可控的政府行为
如发生甲方不可控的法律变更和甲方不可控的政府行为，导致双方履行本协议项下义务的实质性条件发生变化时，双方根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）的精神，结合变更后的适用法律及实际情况，共同协商对本协议进行修改。
[bookmark: _Ref178254996][bookmark: _Toc324766484][bookmark: _Toc179826128][bookmark: _Ref178239570][bookmark: _Toc178678771][bookmark: _Toc8918][bookmark: _Ref178255104][bookmark: _Ref178255177][bookmark: _Toc26217650][bookmark: _Toc144197100][bookmark: _Ref147764811][bookmark: _Ref145315011][bookmark: _Ref145929712][bookmark: _Ref145929084][bookmark: _Ref147763390]提前终止
[bookmark: _Toc324766485][bookmark: _Toc437417262][bookmark: _Toc57][bookmark: _Toc26217651][bookmark: _Toc179826129][bookmark: _Toc178678772][bookmark: _Ref176840150]整改通知及补救程序
如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，本协议乙方未按照本协议约定之履行的，甲方可通过以下通知及补救程序要求乙方在其允许的合理纠正期限内予以补救：
甲方发现乙方发生违约情形，有权向乙方发出书面整改通知，要求违约方按照本协议约定之义务履行，并对前期未按照约定履行的结果予以纠正。
甲方应结合违约事项的客观情况、整改可行性等给予乙方合理整改宽限期限，整改宽限期限一般收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内，确有困难或其他特殊情况无法于宽限期限完成的，乙方应在距宽限期限届满十（10）日前向守约方提出书面延期申请。甲方同意延期的，在延长期限内不能因违约方超过整改宽限期为由要求提前终止协议。
如乙方发生违约且无法在约定的期限内补救的，可由融资方或其委托的第三方在项目提前终止前直接介入，对项目进行补救。融资方或其委托的第三方直接介入方案由甲方、乙方及融资方签订的《直接介入协议》予以明确约定。融资方或其委托的第三方完成整改及补救的，视为本协议乙方完成纠正。
[bookmark: _Toc324766486][bookmark: _Toc7387][bookmark: _Toc26217652][bookmark: _Hlk26040762]由甲方提出的提前终止
下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，甲方有权立即发出提前终止意向通知。
[bookmark: _Ref425350383][bookmark: _Hlk26040793]乙方在第3.2条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响；
乙方出现本协议第7.16条款约定的放弃建设或按合同约定视为放弃建设情形的；
乙方被吊销企业法人营业执照；
未经甲方事先书面同意，乙方对项目设施的全部或部分擅自停止运营维护服务（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后1日内书面报告甲方）；
运营期内，乙方运营维护服务年度考核连续三次或累计五次不合格的（低于60分）；
项目公司根据中国法律被吊销营业执照、责令停业、清算或破产；
项目公司擅自转让、出租本项目土地、建筑物和生产性设备或违反按6.1.3条约定的；
[bookmark: _Ref425350401]乙方因经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；
乙方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约（上述第13.2.1条款至第13.2.11条款所述情形除外），并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约；
[bookmark: OLE_LINK40]如乙方因自身原因未能按照合同约定的期限按时完工，造成总工期延误六个月以上，视为乙方实质性违约； 
[bookmark: OLE_LINK41]乙方违反第13.2条中的任何一个情形，视为乙方实质性违约；
[bookmark: _Toc178678773][bookmark: _Toc324766487][bookmark: _Toc28676][bookmark: _Ref176840167][bookmark: _Toc179826130][bookmark: _Toc26217653]由乙方提出的提前终止
下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方的违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，乙方有权立即发出提前终止意向通知：
[bookmark: _Ref425350335]甲方在第3.1条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使甲方履行本协议的能力受到严重的不利影响；
甲方未按规定支付可行性缺口补助费用，且在乙方书面通知九十（90）日内仍未足额支付；
[bookmark: _Ref425350348]甲方未按照4.2.1条约定保持乙方的维护运营维护权的完整性和独占性，在沭阳县县域范围内审批或与其他投资人合作新建或改建同类或类似项目，且未与乙方重新进行谈判；
甲方未履行本协议项下的义务构成对本协议的根本违约（上述第13.3.1条款至第13.3.3条款所述情形除外），并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约；
因甲方原因导致本项目被清退出财政部政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目管理库和国家发改委全国投资项目在线审批监管平台，且超过60天未能整改入库的。
[bookmark: _Ref176841096][bookmark: _Toc25868][bookmark: _Toc179826131][bookmark: _Toc324766488][bookmark: _Toc178678774][bookmark: _Toc26217654]不可抗力导致的提前终止
任何一方有权根据本协议第12.4条款有关不可抗力的规定向另一方发出提前终止通知。
[bookmark: _Toc179826132][bookmark: _Toc15705][bookmark: _Toc324766489][bookmark: _Toc178678775][bookmark: _Ref176840981][bookmark: _Toc26217655]提前终止意向通知和提前终止通知
[bookmark: _Ref109382416]提前终止意向通知
按照第13.1条款或第13.3条款发出的任何提前终止意向通知（应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细的情况）：
（1）在提前终止意向通知发出之后，双方应在二十（20）个工作日之内或双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本协议终止的措施。
（2）如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，并且/或者甲方或乙方（视情况而定）在协商期纠正了甲方违约事件或乙方违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。
[bookmark: _Ref109382394]提前终止通知
在协商期之后，除非：（1）双方另外达成一致；（2）导致发出提前终止意向通知的甲方违约事件或乙方违约事件得到纠正。
否则发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知，另一方收到提前终止通知后的次日即为提前移交日（下称“提前移交日”）。
[bookmark: _Toc178678776][bookmark: _Toc324766490][bookmark: _Toc179826133][bookmark: _Toc17781][bookmark: _Toc26217656]提前终止的一般后果
自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行本协议项下的权利和义务。
自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责项目设施的运行、维护和管理，并按照第13.7条款与乙方进行提前移交。
[bookmark: OLE_LINK38]自提前移交日起，不影响本协议项下结算和清理条款的效力。本协议的提前终止不影响本协议中争议解决条款和任何在本协议终止后仍然有效的其他条款的效力。
[bookmark: _Toc324766491][bookmark: _Toc5254][bookmark: _Toc178678777][bookmark: _Ref176840579][bookmark: _Toc179826134][bookmark: _Toc26217657]提前终止后的提前移交
[bookmark: _Ref109126981]移交范围
（1）本协议任何一方根据第13.1条款或第13.3条款的规定发出提前终止通知后，乙方应根据第13.7.2条款规定的程序向甲方提前移交按照第11.1条款要求的项目设施、相关文件资料和与项目设施相关的所有权利和权益。
（2）如根据第13.4条款因不可抗力导致本协议提前终止，则第11.2条款中所列的各项应按照在提前终止通知发出时的状态被移交。
[bookmark: _Ref109126656]移交程序
（1）自提前移交日，乙方对项目设施的所有权和所有权益全部转移给甲方，甲方收回乙方的经营维护权。
（2）双方于六十（60）日内按第13.9条款确定终止补偿金额，甲方应在确定终止补偿金额后一百二十（120）日内或办理完毕全部产权过户手续以及其它法定手续的次日（取二者中较早者）支付全部终止补偿金。
移交的一般约定
（1）项目公司按照本协议的约定履行本项目移交的义务。但移交所需的时间和程序及相关的事宜，届时双方商定；
（2）在项目移交过程中，项目公司应当按照甲方的要求，保证本项目的正常运营；
（3）双方应当及时会同贷款人就本协议终止后的善后处理事宜进行磋商；
（4）除非双方根据本协议另有约定，本协议提前终止后，双方在协议有效期内的未尽的义务继续有效。
[bookmark: _Toc25046][bookmark: _Toc437417269][bookmark: _Toc324766492]提前终止后的风险承担
[bookmark: _Toc437417270]按照第13.5条和第13.7条约定提前移交的，资产移交完成之日起风险由接收方承担。
[bookmark: _Toc178678384][bookmark: _Toc178678385][bookmark: _Toc178602857][bookmark: _Toc178602858][bookmark: _提前终止后的补偿。][bookmark: _Toc324766493][bookmark: _Toc14414]提前终止后的补偿。
[bookmark: _Ref109183586][bookmark: _Toc16984][bookmark: _Toc16752][bookmark: _Toc6366][bookmark: _Toc324766494][bookmark: _Toc28639]若本协议根据第 13 条提前终止，则除非本协议另有约定，甲方将按照如下标准向乙方支付终止补偿金：
	条款号
	本合同提前终止之情形
	终止补偿金

	一
	乙方违约
	建设期内，为A1-B+E

	
	
	运营期内，为A2-B+E

	二
	甲方违约、政府征收征用、甲方单方面终止
	建设期内，为A1+B+E

	
	
	运营期内，为A2+B+E

	三
	法律变更
	建设期内，为A1+35%B+E

	
	
	运营期内，为A2+35%B+E

	四
	不可抗力
	另行协商



其中：
A1：项目公司尚未收回投资额(以第三方审核确认金额为准)；
A2：为乙方尚未收回的可用性付费的现值，折现率取最近一期的江苏省政府一般债券利率；
B：违约情形下违约方应支付的违约金，为【】万元；
C：发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，项目公司实际获得的保险赔款；
D：发生不可抗力情形时，因项目公司投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分；
E：终止后项目公司应向政府方或其他机构移交运营维护所需的零部件、备品备件等的合理评估值。
S: 为发生不可抗力后对项目资产造成的实际损失；
特别说明：
①若因项目公司违约导致协议提前终止，按照对应公示计算终止补偿金值为负数，则项目公司应向政府方支付本条所述负数的绝对值；
②若因项目公司违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止补偿金，则政府方不应再就同一违约事项提取履约保函。
[bookmark: _Toc324766495][bookmark: _Toc179826136][bookmark: _Toc30130][bookmark: _Ref177893227][bookmark: _Toc178678779][bookmark: _Toc26217658]提前终止
发生第 13 条项下事件，在以下事件全部履行完毕后，本协议自动提前终止：
（1）本协议项下的债务（若有）支付完毕；
（2）办理完毕全部产权过户手续以及其它法定手续；
（3）甲方向乙方支付全部终止补偿金额。
[bookmark: _Toc178602861][bookmark: _Toc178678388][bookmark: _Toc73037232][bookmark: _Toc324766496][bookmark: _Toc112666866][bookmark: _Toc1623][bookmark: _Ref185213274][bookmark: _Toc26217659][bookmark: _Toc179826137][bookmark: _Toc178678780]履约保函的到期
在本协议因第13.2条款和/或第13.4条款的规定而被提前终止的情况下，乙方应保证履约保函在提前终止日后十二（12）个月内继续保持有效并足额。在此期间，第11.8条款项下有关乙方履行修复缺陷或损坏（不包括不可抗力事件造成的缺陷或损坏）义务以及甲方或其指定机构相关权利的规定应适用。甲方应在提前终止日后十二（12）个月届满后的第一（1）个工作日解除履约保函。
[bookmark: _Toc324766497][bookmark: _Toc14078][bookmark: _Toc26217660]责任限制
本协议依据本第13 条提前终止后，除向乙方支付终止补偿金额外，甲方不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向乙方承担任何义务，但甲方明确承担的或由于甲方违约引致的责任除外。
[bookmark: _Ref145929901][bookmark: _Toc144197107][bookmark: _Toc324766498][bookmark: _Toc25204][bookmark: _Toc26217661]转让和担保
[bookmark: _Toc144197108][bookmark: _Toc324766499][bookmark: _Toc14404][bookmark: _Toc118882705][bookmark: _Toc26217662]甲方的转让
[bookmark: _Ref425456917]自生效日起未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本协议项下全部或部分的权利或义务。
第14.1.1条款的规定并不妨碍甲方与中国其他的政府部门或机构或具有行政管理职能的机构合并、分立或职能转移，条件是合并、分立或职能转移后的政府部门或机构：
（1）具有承担甲方在本协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；
（2）接受并完全承担甲方在本协议项下义务的履行。
[bookmark: _Toc15593][bookmark: _Toc144197109][bookmark: _Toc324766500][bookmark: _Toc118882706][bookmark: _Toc26217663]乙方的转让
未经甲方事先书面同意，乙方不得有以下行为：
（1）将其在本合同或与本项目有关的其他合同项下的权利和权益向第三方转让、出租、抵押、质押或提供其他担保，但将本项目收益权质押的除外；
（2）将土地使用权及该土地使用权上建成的设施或任何其他重要资产向第三方转让、出租、抵押、质押或提供其他担保。
自生效日起未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下不得转让或以其他方式转移本协议下的义务。
[bookmark: _Hlk26041244]从签署项目合同算起至项目竣工验收完成三（3）年之内（含），未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式转让股权。乙方出于为本项目融资目的将股权向相关政府引导基金转让的不受上述锁定期的限制。
[bookmark: _Toc118882708]在本条约定的项目公司股东变动发生之前，项目公司须事先向甲方提出书面申请，并在该书面申请中详述项目公司股东计划变动的情况及可能给项目公司履行本协议造成的影响。
[bookmark: _Hlk26041304]乙方资产的转让和担保
（1）乙方在项目协议期内未经甲方事先书面同意，不得转让其用于项目的土地使用权、项目设施、任何其它重要资产（按照本协议移交给甲方或其指定机构的资产除外）；
[bookmark: _项目公司在偿还建设期贷款后，不得将土地使用权、项目设施或其他重要资产用于抵押或][bookmark: _为项目融资的目的，项目公司经市公用局事先书面同意，可以项目设施为贷款人的利益设]（2）乙方在经营维护期内未经甲方事先书面同意，不得以任何理由将项目设施进行融资抵押；
（3）为本项目进行融资，乙方可以将其享有的可行性缺口补助收费权进行质押，但这种质押只能用于本项目且融资期限最长不应超过本项目协议期限。上述质押应向甲方备案。
[bookmark: _Toc179826138][bookmark: _Ref178260898][bookmark: _Toc178678781][bookmark: _Toc21625][bookmark: _Toc324766502][bookmark: _Toc26217664][bookmark: _Ref145930149][bookmark: _Ref145306018][bookmark: _Ref145306044][bookmark: _Ref145930043][bookmark: _Ref145306066][bookmark: _Toc144197110]补偿和违约赔偿
[bookmark: _Toc178678782][bookmark: _Toc179826139][bookmark: _Ref177201562]项目协议期内，如发生下述事件（下称“一般补偿事件”），双方经谈判达成一致后，甲方应依照第15 条的规定对乙方进行补偿：
[bookmark: _Ref314774461][bookmark: _Toc324766503][bookmark: _Toc8001][bookmark: _Toc26217665]一般补偿
[bookmark: _Ref109183190]获得一般补偿的权利
（1）由于法律变更，乙方为符合新的法律要求进行工程概况调整和设备改造从而导致乙方资本性支出或运营费用增加；
（2）发生第12条款项下不可抗力事件，导致乙方运营维护成本或项目投资增加，但双方仍希望继续履行本协议。
[bookmark: _Ref109182607]补偿形式
补偿可采用以下三种方式，双方协商选择采用以下补偿方式之一：
（1）一次性现金补偿；
（2）调整可行性缺口补助数额；
[bookmark: _Ref423705485]（3）延长项目协议期限。
[bookmark: _延长特许期。_1][bookmark: _补偿金额不超过上一年度污水处理服务费的4％时，市公用局可优先采用一次性补偿方式]以其他方式已补偿的损失
就乙方因一般补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营成本或资本性支出），甲方没有义务对乙方已从下列途径另行获取补偿或抵销的损失部分提供补偿：
（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；
（2）乙方已从其他途径（通过其股东投资或股东提供其它融资的除外）获得补偿；
（3）甲方按照本协议其他规定或以其他方式提供补偿；
（4）在生效日后，中国立法机关或任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了乙方。
补偿事件的通知
当按照上述第15.1.1条款规定而使乙方有权获得补偿时，乙方应书面通知甲方一般补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。
[bookmark: _Ref109186020]谈判期
（1）甲方收到补偿通知后，双方应本着公平公正的原则诚意进行谈判，尽其最大努力就补偿的形式、数额及时间达成一致；
[bookmark: _若在补偿通知发出后三十日（30）内双方未能就补偿达成一致，则按照本协议第20条][bookmark: _Ref110499454]（2）若在补偿通知发出后三十（30）日内双方未能就补偿达成一致，则按照本协议第16条的规定解决；
（3）谈判期间，乙方不应中止项目设施的正常运营（项目设施客观上已不能正常运营的除外），甲方亦应根据本协议的约定向项目公司支付可行性缺口补助。
对责任的限制
乙方同意，如果甲方按照第15 条的规定提供补偿，甲方对乙方不再承担有关补偿事件的任何其它责任。
[bookmark: _Toc324766504][bookmark: _Ref177202114][bookmark: _Toc16911][bookmark: _Toc179826141][bookmark: _Toc178678784][bookmark: _Toc26217666]违约赔偿
赔偿
受限于本协议的其他规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本协议时已经预见或应当预见到的因违反本协议可能造成的损失。
免责
如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成的，则该方可根据第12 条规定免责。
减轻损失的措施
（1）由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。
（2）如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。
（3）受损害的一方有权从另一方获得其因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。
部分由于受损害方造成的损失
如果损失的一部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。
对间接损失不负责任
除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。
[bookmark: _Toc7968][bookmark: _Ref185223879][bookmark: _Ref423944765][bookmark: _Ref145930126][bookmark: _Ref145306536][bookmark: _Ref185182610][bookmark: _Ref185215088][bookmark: _Toc144197113][bookmark: _Toc324766505][bookmark: _Toc26217667]争议的解决
[bookmark: _Toc147316002][bookmark: _Toc147316106][bookmark: _双方友好协商解决][bookmark: _Toc2733][bookmark: _Toc324766506][bookmark: _Toc26217668][bookmark: _Toc437417290][bookmark: _Ref145930261][bookmark: _Ref423955991][bookmark: _Toc118882727][bookmark: _Ref424046443]项目协调委员会
本合同生效日后十四(14)日之内，双方应成立一个由三(3)名乙方代表和三(3)名甲方代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到甲乙双方的确认。
[bookmark: _Toc1593][bookmark: _Toc324766507][bookmark: _Toc26217669]协调事项
项目协调委员会应负责按照本协议相关规定解决本合同下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：
（1）协调双方在项目设施的建设、运营维护方面的计划和程序；
（2）在发生不可抗力影响项目运营维护时讨论应采取的步骤；
（3）影响项目设施安全的事项；
（4）为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；
（5）其他双方同意的事项。
[bookmark: _Toc17836][bookmark: _Toc324766508][bookmark: _Toc26217670]争议解决
友好协商
（1）若双方对于由于本协议条款或与本协议有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好的解决。
（2）除本协议另有规定，若在尝试友好协商解决后六十（60）日内该争议未能根据第16.1条款得到解决，则应适用第16.3.2条款的规定。
诉讼
若甲乙双方未能协商解决，则有权向项目所在地享有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc27394][bookmark: _Toc324766509][bookmark: _Toc144197116][bookmark: _Toc26217671]其他条款
[bookmark: _Toc118882731][bookmark: _Toc324766510][bookmark: _Toc144197117][bookmark: _Toc8737][bookmark: _Toc26217672]协议的解释规则
[bookmark: _Toc118882732]协议文件
本协议由以下文件组成，并按如下顺序进行解释
（1）甲乙双方在履行本合同过程中形成的、经双方书面确认的会议纪要、备忘录、变更和洽商等书面形式的文件；
（2）本协议；
（3）中标通知书；
（4）投标文件及投标文件的澄清、投标函、服务承诺等；
（5）公开招标文件；
（6）资格预审文件及补充通知、答疑、澄清；
（7）甲乙双方约定的组成本合同的其他文件。
[bookmark: _Toc118882733]完整的协议
本协议构成双方对项目完全的理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。
[bookmark: _Toc118882734]修改
本协议任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定代表人或授权代表签字方可生效并具约束力。
[bookmark: _Toc118882735]可分割性
如果本协议中任何条款不合法、无效或不能执行，或者被任何有管辖权的仲裁庭或法院宣布为不合法、无效或不能执行，则其他条款仍然有效和可执行；并且双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改或更换，使之合法、有效并可执行，并且这些修改或更改应尽可能恰如其分地平衡双方之间的利益、权利和义务。
[bookmark: _Toc147316112][bookmark: _Toc147316111][bookmark: _Toc147316007][bookmark: _Toc147316008][bookmark: _Ref185693821][bookmark: _Toc20681][bookmark: _Toc324766511][bookmark: _Toc26217673][bookmark: _Toc144197118][bookmark: _Toc118882737]保密
双方对本协议及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。
甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。
[bookmark: _Toc11378][bookmark: _Toc324766512][bookmark: _Toc421020954][bookmark: _Toc26217674]税费
乙方应按照适用法律缴纳所有税金、关税和收费。
乙方依法享有国家相关法律法规及政策规定的适用于本项目的相关税收优惠。
行政事业性收费的优惠标准在不违反相关法律法规及政策文件规定的前提下，可采取一事一议的方式报市政府另行研究确定。
乙方应自行办理相关税费优惠的申请手续，甲方予以积极协助。
[bookmark: _Toc324766513][bookmark: _Toc30600][bookmark: _Toc26217675]合作义务和预先警告通知
双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行其在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：
当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；
如果任何一方获悉任何以下事件或情形：
合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本协议项下的义务或实施本项目的能力造成重大不利影响；
合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；
该方应尽快将该事件或情形通知另一方。
[bookmark: _Toc32074][bookmark: _Toc324766514][bookmark: _Toc26217676]通知
[bookmark: _地址][bookmark: _Ref185224094][bookmark: _Toc118882738]地址
本协议项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的国际快递、挂号或传真、邮件等按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。
项目协议期内，双方应各自指定一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。双方的联系方式如下：
	
	甲方
	乙方

	地址
	
	

	收件人
	
	

	电话
	
	

	传真
	
	


[bookmark: _Toc118882739]地址改变的及时通知
如果甲方或乙方更改第17.5.1条款所述的任何具体内容，更改方必须在新的内容启用前以书面形式通知对方。
[bookmark: _Toc144197119][bookmark: _Toc324766515][bookmark: _Toc29541][bookmark: _Toc118882740][bookmark: _Toc26217677]协议文字和文本
本协议以中文订立，正本一式拾（10）份，甲乙双方各执肆（4）份，备案贰（2）份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc50861834][bookmark: _Toc1436][bookmark: _Toc50368796][bookmark: _Toc50860465][bookmark: _Toc50861970][bookmark: _Toc50454043][bookmark: _Toc324766516][bookmark: _Toc421020957][bookmark: _Toc51221595][bookmark: _Toc26217678][bookmark: _Toc118882741][bookmark: _Toc144197120]修正
本协议的任何修改、补充或变更，须经双方法定代表人或其授权代表书面签署后方能生效。
如果本协议的任何条款无效或不能执行，则：
（1）并不影响其它条款的效力和执行；
（2）双方应对无效或不能执行的条款进行修改，使之有效并可执行。
[bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc421020958][bookmark: _Toc324766517][bookmark: _Toc26217679]合同解释顺序
除本协议另有约定外，本协议组成文件按如下顺序进行解释
（1）本协议包括合同附件及双方根据本协议的约定对本协议及其附件进行的修改及补充。
（2）本协议的正文与附件之间如有歧义，应以本协议正文为准。
[bookmark: _Toc1877][bookmark: _Toc324766518][bookmark: _Toc26217680]生效
本协议自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起生效。

	甲方（公章）
	乙方（公章）

	
法定代表人（签字或盖章）

签署日期
	
法定代表人（签字或盖章）

签署日期


[bookmark: _Toc425372012][bookmark: _Toc425372013][bookmark: _Toc425372014][bookmark: _Toc425372022][bookmark: _Toc425372020][bookmark: _Toc425372016][bookmark: _Toc425372009][bookmark: _Toc425372023][bookmark: _Toc425372018][bookmark: _Toc425372021][bookmark: _Toc425372010][bookmark: _Toc425372019][bookmark: _Toc425372017][bookmark: _Toc425372011][bookmark: _Toc425372015]
[bookmark: _Toc26217681]附件一履约保函或维护保函格式
致：	甲方（以下简称“甲方”）
地址：
邮编：
根据甲方与【项目公司名称】（以下简称“乙方”）于【年月日】签订的《沭阳古栗林生态旅游度假区政府与社会资本合作（PPP）项目》（以下简称“《PPP项目协议》”），乙方应投资、建设、运营、维护和移交沭阳古栗林生态旅游度假区建设项目。
应乙方的要求，我们【银行/金融机构名称】作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为【】的第【】号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《PPP项目协议》的条款和条件，履行其在《PPP项目协议》项下的全部义务。如乙方未根据《PPP项目协议》的条款和条件履行《PPP项目协议》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。
担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五（5）个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于乙方未履行《PPP项目协议》项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼或仲裁的要求。
我们同意，甲方与乙方之间可能对《PPP项目协议》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。
本保函有效期自【】年【】月【】日起，至【】年【】月【】日止。
本保函中使用的所有术语具有《PPP项目协议》中规定的含义（我们确认已收到《PPP项目协议》的一份复印件）。
担保人特此声明：
1、担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本保函。
2、本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。
3、与本保函有关的各项通知和/或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知和/或信函。
收件人：
地址：
传真：
电话：
4、本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。
5、担保人在本保函项下的义务是独立的。
本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。
银行/金融机构盖章__________________
银行/金融机构名称:_________________
银行/金融机构地址：
签字: __________________
姓名: __________________
职务: __________________
日期: __________________
[bookmark: _Toc324766520][bookmark: _Toc13840][bookmark: _Toc20500][bookmark: _Toc26217682][bookmark: _Toc507187533][bookmark: _Toc510643024]附件二绩效考核参考表
[bookmark: _Toc26217683]一、项目建设期绩效考核
[bookmark: _Toc26217684]（一）考核标准
绩效考核结果处理方式：
建设期绩效考核挂钩部分=可用性付费*70%
建设期考核以建设期作为一个打分周期，在交/竣工验收的同时计算建设期考核结果及扣减金额，并在运营期第一年的政府支出责任中一并扣减（扣减有余额的下一年度继续扣减，直到扣减为零）。
[bookmark: _Toc26217685]（二）考核办法
建设期绩效考核在子项目竣工验收时同步进行，并在竣工验收结束时同步完成。政府方在项目公司陪同下，在项目建设现场对项目管理质量和能力、技术力量和社会信誉、配合态度和程度等方面进行考核打分。
(1)竣工验收合格或考核得分在75分(含75分)以上的，全额拨付建设期绩效考核挂钩部分；
(2)60分≤得分＜75分，扣除的可行性缺口补助金额=建设期绩效考核挂钩部分*[(75-得分)*1%]；
(3)得分低于60分(不含60分)的，乙方应在甲方要求的时间或双方商定的合理时间内进行整改，整改合格的，根据整改后考核的得分情况支付相应的费用；整改不合格的，按建设期绩效考核挂钩部分的70%支付；

建设期绩效考核指标详见下表：
	考核项目(分值)
	考核内容(分值)
	扣分标准(分值)
	扣分原因
	扣分
	实际得分

	一、综合管理(55)
	强制性指标
	1 存在违法转包、违规分包(15分)
	
	
	

	
	
	②超越资质要求承担施工任务(15分)
	
	
	

	
	
	2 施工原因造成较大质量事故或较大安全事故(10分)
	
	
	

	
	1、履约情况(8)
	①项目经理、主要技术负责人员未经业主同意而更换(2分)
	
	
	

	
	
	②更换的项目经理资质等级降低或专业不符(2分)
	
	
	

	
	
	③欠分包商工程款和劳务人员工资被市级以上媒体报道的(2分)
	
	
	

	
	
	④未履行承诺配备主要施工设备(2分)
	
	
	

	
	2、施工组织管理(7)
	①施工组织设计或施工方案未经监理同意而实施(2分)
	
	
	

	
	
	②未及时向监理报批开工申请，施工月报未按时送监理单位(2分)
	
	
	

	
	
	③未履行对分包工程的管理职责及存在以包代管现象(1分)
	
	
	

	
	
	④未达到文明施工要求被行政处罚的(2分)
	
	
	

	二、质量管理(11)
	1、监督检查(2)
	不接受或拒不配合甲方或相关行政机构检查或检验的（2分）
	
	
	

	
	2、质量控制(9)
	①未按规定要求进行自检(1分)
	
	
	

	
	
	②监理指令未落实(1分/次，2分)
	
	
	

	
	
	③设备性能不满足工程需要，对工程建设造成影响(2分)
	
	
	

	
	
	④工程变更、材料更换未履行报批程序(2分/次，4分)
	
	
	

	三、进度管理(6)
	强制性指标
	因施工原因造成总体进度滞后影响工程建设(3分)
	
	
	

	
	1、进度计划(1)
	①未编制施工总进度计划、年度计划、月度计划(1分)
	
	
	

	
	2、进度控制(1)
	①未根据工程进展情况适时优化、调整进度计划(1分)
	
	
	

	
	3、进度完成情况(1)
	②实际进度滞后，并未采取有效整改措施(1分)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四、资金管理(4)
	1、专款专用(2)
	挪用工程款(2分)
	
	
	

	
	2、费用控制(2)
	因施工原因造成工程费用增加(2分)
	
	
	

	五、安全管理(11)
	1、安全制度(3)
	未建立安全管理制度及安全生产应急预案(3分)
	
	
	

	
	2、安全措施(6)
	*安全隐患未采取相应的整改措施
	
	
	

	
	
	①安全施工措施未经批准或批准后未落实(2分)
	
	
	

	
	
	②未按规定进行安全检查、培训、警示等(2分/次，4分)
	
	
	

	
	3、事故处理(2)
	*安全事故未及时上报
	
	
	

	
	
	①安全事故处理不及时(2分)
	
	
	

	六、廉政建设(5)
	1、廉政制度(2)
	①未制定廉政建设规章制度(1分)
	
	
	

	
	
	②未与相关承包商签署廉政合同(1分)
	
	
	

	
	2、执行情况(3)
	①有违反廉政规定，但不构成党纪、政纪处分(3分)
	
	
	

	七、工程资料(8)
	1、管理人员和制度(1)
	①无专人和相应制度(1分)
	
	
	

	
	2、资料收集及整理(2)
	①资料分类不清、收集不及时，资料收集与工程进度不同步且未在合理的时间内完成整改的(1分)
	
	
	

	
	
	②没有原始记录及检查凭证不能及时提供(1分)
	
	
	

	
	3、资料质量(5)
	①记录(台帐)与资料不对应(1分)
	
	
	

	
	
	②资料填写不真实、不规范、未签认，与工程实际施工情况和规范要求不相符且未在合理的时间内完成整改的，扣1分/份(4分)
	
	
	

	合计得分
	



加分项
	（1）重大事件配合好，交办任务能及时完成；
（2）工地创市级标化工地；
（3）项目被评为优质工程、市级杯及以上奖项
	重大事项配合度强，得到政府方认可（每次加5分）；
创市级标化工地（得10分）；
评为优质工程、市级及以上的奖项（得10分）


注：上述绩效考核指标与本合同中约定的违约责任重合的，甲方有权选择其中一种方式追究乙方责任，即：甲方选择要求乙方承担违约责任的，则绩效考核不予扣分；甲方选择绩效考核扣分的，甲方不予追究乙方的违约责任。
[bookmark: _Toc507187534][bookmark: _Toc510643025][bookmark: _Toc26217686]二、项目运营期绩效考核
[bookmark: _Toc26217687][bookmark: _Hlk1605274]（一）评分标准
运营期，政府方根据双方认可的绩效考核指标和方法进行绩效考核，具体考核标准详见表4。运营期绩效考核挂钩部分=可用性付费*30%+基础和公共设施运维绩效付费-旅游服务设施经营结余。
由于存量资产（胡家花园）未计入项目总投资，未免歧义，胡家花园独立进行运营期绩效考核，即胡家花园的运营期考核仅与其（运维绩效付费-旅游服务设施经营结余）挂钩。
[bookmark: _Toc26217688]（二）考核办法
运营期内，每年考核一次，在项目公司向政府方提交年度运维情况报告后5日内进行，并应在7日内完成。政府方需提前48小时通知项目公司开始考核的时间，政府方在项目公司的陪同下，进行考核打分，形成当次年度考核得分。
[bookmark: _Toc26217689]（三）运营维护期绩效考核系数计算
(1)考核得分在80分(含80分)以上的，全额拨付运营期绩效考核挂钩部分；
(2)60分≤得分＜80分，扣除的可行性缺口补助金额=运营期绩效考核挂钩部分*[(80-得分)*1%]；
(3)得分低于60分(不含60分)的，乙方应在甲方要求的时间或双方商定的合理时间内进行整改，整改合格的，根据整改后考核的得分情况支付相应的费用；整改不合格的，按当年运营期绩效考核挂钩部分的70%支付；
运营维护期绩效考核指标详见下表
	考核指标
	考核依据
	分值

	一、基础和公共设施维护、管理(28分)
	1、引导标识设施维护
	各种引导标识(包括导游全景图、导览图、标识牌、景物介绍牌等)应设置合理、醒目、清晰可见、易于识别且结构稳定、夜间清晰可见、干净，无污渍和毁损。
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	3

	
	2、道路设施维护
	①定期检修道路，使之平整、坚实，地面无超过宽度（10）cm的裂隙，无塌陷，主要道路无超过（1）m2的坑洼；
②道路交通标识线等清晰可辨。
③当意外事件、事故等因素造成路面漏撒污染时，应及时进行清除。
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	2

	
	3、停车场维护
	①停车位、行车通道和人行通道应满足车辆行驶和停放的要求，面层应平整、防滑、无超过（1）m2破损、塌陷等问题。
②确保设施设备状态良好。定期检修、更新升级出入口控制系统、电子收费系统、停车诱导系统、视频监控系统等保证运行正常，及时备份保存收费数据、监控录像等信息。对于发现的问题，做好维修工作，对于设施存在的安全隐患和故障及时排除。
③场内由专人疏导，车辆进出有序，不影响游客通行。
④场内车辆停放整齐、有序。
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	3

	
	4、绿化维护
	①新栽树木存活率需达到城市园林绿化养护管理质量要求，树木保存率85%以上。
②草坪、地被：长势良好，及时补植，无明显空秃、无明显杂草。
③花坛花带：轮廓清晰、整齐美观；花卉布置整齐、同品种高度、花期一致，栽植或摆放整齐，图案清晰。
④按照要求适时进行浇水，一般情况下无大量的因缺水造成的枝叶发黄、焦卷、落叶现象，浇水时要浇到浇透。
⑤按照要求及时进行病虫害防治。无明显因病虫害造成的生长不良。
每发现一次与以上要求不符时，扣0.5分，最高扣3分。
	3

	
	5、环卫设施维护
	①景区内垃圾桶完好，无缺失、无破损。
②垃圾桶及时清理，无满溢现象；
③环卫设备应保持车身整洁，无毁损情况，对环卫设备应定期维护保养；
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	2

	
	6、地下管网维护
	①供水、供热、供气设备设备完好，运行正常；
②地下管网系统出现故障时，维修人员应及时赶到现场进行维修；
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	2

	
	7、安全警示标识维护
	①护栏警示标志等设施保持完好。
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	2

	
	8、公厕维护
	①公厕应有专人管理。
②公厕内干净、明亮、卫生，洁具洁净、无污垢、无堵塞。无明显异味。
③所有厕所具备水冲、盥洗、通风设备，并保持完好，有损坏后及时维修。
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	2

	
	9、照明设施维护
	①灯具完好，亮灯率保持在85%以上。
②灯杆无张贴广告（合法的商业广告除外）。
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	3

	
	10、游览车维护管理
	①游览车采用清洁能源作为动力原料。
②节假日或重大节日时保证车辆供应。
③消除车辆安全隐患，保证游客乘坐安全。
发现与以上要求不符时，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	2

	
	11、建筑维护
	①建筑外观完好整洁，墙面无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂等现象。
②外墙建材贴面无超过（1）m2 的脱落。
1 璃幕墙清洁明亮。
2 期检查建筑内外墙面，确保内外墙无超过（1）m2的破损、超过（10）cm的裂缝、渗水等现象。
⑤楼梯间、梯面、扶手无破损。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣4分。
	4

	二、运营管理(60分)
	1、景区安全管理
	①认真执行公安、交通、劳动、质量监督、旅游等有关部门制定和颁布的安全法规，工作全面落实。
②景区内人、车路线设置合理，不产生交叉。
③及时做好路面的防汛和除雪防滑等应急工作，及时抢险、保障道路畅通。雨雾冰雪天气及时排除路面积水、积雪、积冰。
④护栏、隔离设施、防撞设施、救援设施等设施完好无损。
⑤应定期检查巡视消防设施情况，确保消防设施数量、规格、有效期等合格，消防通道通畅，及时发现、排除火灾隐患。
⑥景区内机电、游览、娱乐设施等设备完好，运行正常，无安全隐患。
⑦安全监控设备功能完好，实现景区内无死角监控，可随时调阅景区内安保情况。
⑧危险地段标志明显，防护设施齐备、有效，高峰期有专人看守。
⑨建立紧急救援机制，设立医务室，并配备医务人员。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣12分。
	12

	
	2、安全事故
	①因景区安全管理不到位，发生一起一般安全事故扣1分。
②因景区安全管理不到位，发生一起较大安全事故扣3分。
③因景区安全管理不到位，发生一起重大或特大安全事故扣5分。事故发生后应立即启动应急预案，事后勒令停业整顿。
	10

	
	3、环境卫生管理
	①营业期间有专人保洁。
②景区内地面清洁、每平方米不得超过5处纸屑、瓜皮果壳、白色垃圾、无烟蒂、建筑设施无污迹。
③园林建筑、小品、设施等保持清洁卫生。
④作业废弃物(如树木修剪后枝叶、草屑等)、水面杂物及时清运，重点区域随产随清，其他区域日产日清，不堆放过夜。
⑤区内废水、废气、噪音等符合国家环保标准。
⑥无有毒、有害物质。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣10分。
	10

	
	4、景区服务管理
	①接待中心人员、物业管理人员持证上岗；着装规范、佩戴明显标志；工作规范、专业；态度热情、耐心。
②项目公司雇佣导游持证上岗、服务质量达到GB/T 15971-1995中相关要求。
③其他服务人员：要求态度热情、礼貌。
④购物、餐饮等消费无围追兜售、强买强卖现象、无价格欺诈现象。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣5分。
	5

	
	5、职能部门专项检查的响应
	各职能部门对景区运营管理提出专项整改意见，未按整改意见执行的，发现一次扣0.5分，最高扣5分。超出PPP合同约定的运维标准的整改意见除外。
	5

	
	6、收费管理
	应实行明码标价，按收费标准收费，并提供给收费票据。
每发现一例乱收费或不提供票据的行为的，扣0.5分。最高扣4分。
	4

	
	7、游乐设施运营管理
	游乐设施应定期保养，每次使用前应进行安全检查。其管理及运营达到《游乐园(场)服务质量》(GB/T 16767-2010)规定的安全和服务标准。
未按标准提供游乐设施运营管理的，发现一次，责令项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣3分。
	3

	
	8、环境质量标准
	①污水排放达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的规定。
以上违反，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣8分。
	8

	
	9、各场所的卫生标准
	①文化娱乐场所需达到《文化娱乐场所卫生标准》(GB 9664-1996)的要求。
②餐饮场所达到《饭馆(餐厅)卫生标准》(GB16153-1996)规定的要求；
③游泳场所达到《游泳场所卫生》(GB9667-1996)规定的要求。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣3分。
	3

	三、项目公司管理(7分)
	1、安全制度急及管理
	①建立完善的安全保卫制度，制定突发事件的应急预案
②按照预案配置相应设施、物资和人员，定期开展应急预案演练。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣2分。
	2

	
	2、财务管理制度
	①制定健全财务制度，财务工作符合财务制度要求，财务报表准确无误。
②记录资金的使用情况，项目资金批复、项目进展和资金支付、项目执行情况、成果总结等。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣1分。
	2

	
	3、档案管理
	建筑、设施、设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。未按此要求的，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣1分。
	2

	
	4、管理制度
	景区各项主要工作制定管理制度，并建立台账。如绿化管养制度、物业管理制度、清洁卫生管理制度、消防管理制度、人员管理制度、安全管理制度等。
以上每违反一例，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.1分，最高扣1分。
	2

	
	5、建立投诉渠道
	设立服务电话，接受游客、景区内服务人员投诉、报修、建议、问询、质疑等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。
未按此要求的，要求项目公司整改，项目公司未在约定时间内整改合格的，一次扣0.5分，最高扣1分。
	1

	四、公众满意度(5分)
	1、服务、管理满意度
	对游客、入驻商户、主管部门、周边群众等采用现场调查和问卷调查相结合的方法，调查项目公司在景区运维中的服务、管理满意度。
90%≤满意度＜100%，奖励5分。
70%≤满意度＜90%，奖励3分；
60%≤满意度＜70%，不扣分；
40%≤满意度＜60%，扣3分；
0%≤满意度＜40%，扣5分；
	5

	合计
	
	100


加分项
	指标要求
	分值

	重大事件配合好，交办任务能及时完成
	重大事项配合度强，得到政府方认可(每次加5分)

	良好社会效应(举行大型活动取得良好社会效应)
	媒体对相关活动的正向宣传，县级媒体每次报道加1 分，地市级加3 分，国家级5 分；业主或实施机构表扬锦旗绩效加3 分/面，表扬信加1 分/封

	良好的沟通机制
	建立长期联系机制，一年内主动联系业主或实施机构2次以上的加2分
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