
南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目
地下人防及室外地面导向标线施工
招  标  文  件

招 标 人：南京卫生高等职业技术学校

         代 建 人：南京国际健康城投资发展有限公司

         代理单位：江苏建诚工程咨询有限公司

第一章 资格审查
一、项目概况

1.鉴于南京卫生高等职业技术学校作为南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目地下人防及室外地面导向标线施工的招标人，已按照有关法律、法规、规章等规定完成了招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2.招标人将对本工程投标申请人进行资格后审。

3.本工程不允许分包。

二、资格后审申请

1.申请人须知

1.1工程概况：

工程名称：南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目地下人防及室外地面导向标线施工
招标单位：南京卫生高等职业技术学校

立项批文号：宁发改投资字[2016]599号

工程地点：浦口区顶山街道广西埂大街

工期：    20日历天

1.2资金来源：财政资金

1.3招标人提供的设施、条件和服务：  /  ；

1.4招标人允许申请投标人选择招标标段的规定  /  ；

1.5投标资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人营业执照复印件加盖公章，原件核查，不提供原件不予通过资格审查）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供最近一年的财务状况报告复印件加盖公章，原件核查，不提供原件不予通过资格审查）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，未提供或无法证明的均不予通过资格审查） 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前至少三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章，原件核查，未提供原件不予通过资格审查）； 

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，未提供不予通过资格审查） 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.6其他资格要求

（1）投标人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，招标范在其营业执照范内围（提供营业执照复印件） 

（2）投标人业绩：自2017年9月1日以来承担过类似道路划线施工工程（提供相关合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件核查，未提供原件不予通过资格审查）                                                                

（3）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（4）企业没有因骗取中标或者严重违约等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（5）投标人有下列行为之一的，招标人不接受其参加投标： 

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的。 

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。

注：（3）-（5）项请投标人提供承诺书加盖公章，格式自拟，未提供承诺书将不予通过资格审查。

三、资格审查程序

1.资格后审活动由招标人直接委托评标委员会完成。

资格审查委员会成员：由评标委员会的成员组成。

2.投标人应向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备上述规定的资格审查必要合格条件。

3. 投标人须回答资格后审申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

4.在资格审查过程中，招标人有权要求投标人对资格审查申请书中不明确的内容进行澄清，并可对重要内容进行核实。

5.凡要求提供书面承诺书的，必须提供完整，否则作为资料缺项处理，将直接导致资格审查不通过。

四、资格后审评审标准

l.对投标人资格的审查，将依据投标人提交的资格审查申请书和附件，以及附件约定的必要合格条件标准及资料的完整性进行审查。

2.招标人将确定每个投标人参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标人须满足的全部必要合格条件标准才能通过资格审查。

3.投标人提供的全部资料必须是真实、准确、详细的，以便评标委员会作出正确判断。对于提供虚假材料的投标人，一经发现，评标委员会有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并提交有关部门迫究其责任。

五、利益冲突

不得存在下列情形之一

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本招标项目的监理人；

(3)为本招标项目的代建人；

(4)为本招标项目提供招标代理服务的；

(5)被责令停业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(11)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(12)其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的。

六、申请书的递交

投标人的资格后审申请书一式两份（正本一份，副本一份），所需要的原件、资格审查文件必须与投标文件同时递交，如未提交，漏递交将不予受理。

注意：投标单位所提供的所有材料、相关证书必须真实可靠，如发现投标单位弄虚作假，则取消其本工程的中标资格，并向建设行政主管部门汇报。

七、附   件

附表1：资格审查合格条件标准

	序号
	项目内容
	要求的标准或条件

	
	投标人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，招标范围在其营业执照范围内
	提供营业执照复印件

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供最近一年的财务状况报告复印件加盖公章，原件核查，不提供原件不予通过资格审查

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，未提供或无法证明的均不予通过资格审查

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前至少三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章，原件核查，未提供原件不予通过资格审查

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
	提供书面声明，未提供不予通过资格审查

	
	投标人业绩
	自2017年9月1日以来承担过道路划线施工工程（提供相关合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件核查，未提供原件不予通过资格审查）

	
	1、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2、企业没有因骗取中标或者严重违约等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的

3、投标人有下列行为之一的，招标人不接受其参加投标： 

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的。 

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。
	提供承诺书加盖公章，未提供不予通过资格审查


第二章 资格后审申请书格式

             工程

  

资格后审申请书

  
 
投标申请人：            （盖章）
 
   时   间：     年     月      日

一、资格后审申请书
致：          
1、经授权（授权委托书格式见附件）作为代表，并以     （投标申请人名称） （以下称“申请人”）的名义，本申请书签字人在此以      （项目名称） 申请人身份，向你方提出资格后审申请。

2、本函后附有关以下内容的文件：

（1）申请书及附表；

（2）申请人的所有资格证明材料；

3、我方授权你方授权代表调查、审核我们递交的与此申请相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。该申请书还将授权给提供与申请有关的证明资料的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请中提交的或与申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、本申请充分理解下列情况：

（1）资格后审合格的投标申请人才可参加投标；同时，投标书只能对本申请文件中的某些相关方面进行必要的更新和深化、细化，而不能有实质性的改变，从而降低投标人的标准，除非这些改变是经过招标人同意的。

（2）你方保留如下的权力：

① 更改本项目合同的规模和金额，在这种情况下，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人；

②废除或接受任何申请，取消资格后审和废除全部申请。

（3）你方及你方代理将不对其上述行为承担责任，亦无义务向申请人解释其原因。

5、下述签字人在此声明，申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实的和准确的。本次资格后审，我公司授权    （填入联系人姓名）负责和贵公司的联系，具体联系方法为：电话    ，传真：    。贵公司可通过上述人员取得我公司的进一步资料。

                       法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

                 投标申请人（盖法人章）

      签字日期

二、授权委托书
 

本授权委托书声明：我     (姓名)系           (投标人名称)的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的     (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           的资格后审活动。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

 

代理人无转委权,特此委托。



代理人：           性别：              年龄：

单位：            部门：              职务：

投标人申请人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

 

 

 

日期：          年       月      日

 

  

三、资格证明资料

（满足要求的资格证明资料及投标人认为应放入的其他资料，格式自拟）

第三章 投标须知

前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：南京卫生高等职业技术学校

地址：晓庄村40号 

联系人：黎主任

电话：/

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏建诚工程咨询有限公司

地址：南京市玄武区龙蟠路151-1号赞成湖畔居商务楼4楼

联系人：张工

电话：15150500755

	1.1.4
	工程名称
	南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目地下人防及室外地面导向标线施工

	1.1.5
	建设地点
	位于南京国际健康城的中心区，毗邻建设中的江北国际医疗中心，东至定向河、南至浦辉路、西至广西埂大街、北至浦珠路；

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标内容
	地下人防及室外地面导向标线施工

	1.3.2
	工期
	20日历天

	1.3.3
	质量要求
	符合国家技术规范、标准及规程要求，满足第六章技术要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织，投标人自行前往踏勘

	1.11
	偏离
	不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	收到招标文件后5日内

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年10月 13 日下午14点30分

	3.3.1
	投标有效期
	递交投标文件截止时间后60日内

	3.4
	投标保证金
	投标保证金的金额(元)：10000元

收款单位名称：江苏建诚工程咨询有限公司。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标文件封面、投标函及招标文件所提供的文件格式或表式中已表明需签字或盖章的各个部分均应按要求签字或盖章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标文件正本一份, 副本二份，电子文件一份。应使用不能擦去的墨水书写或打印，单位及法人盖章。

备注：电子版文件要求与纸质投标文件内容完全一致，方便打开且无病毒；电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

	4.1
	密封与标记
	1.投标人应将投标文件正副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”；

2.所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人单位公章；

3.投标文件密封袋上还应标明下列字样：

招标人名称：                

项目名称： 

投标人名称：      （全称） 

本投标文件在2020年 10月13日14时30分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件时间、地点
	时间：2020年10月13  日下午14点30分
地点：龙蟠路151-1号赞成湖畔居商务楼4楼会议室

	5.1
	开标时间和地点
	时间：2020年 10月13 日下午14点30分
地点：龙蟠路151-1号赞成湖畔居商务楼4楼会议室

	5.2
	招标方式
	公开招标

	5.3
	评标方法及标准
	经评审的最低价

	5.4
	最高限价
	本工程最高限价22万元。所有高于最高限价的投标报价将被视为无效投标报价，不参与评标。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标代理服务费
	本项目的招标代理服务费由中标人支付

①招标代理费以中标价为基础，参考计价格[2002]1980号文收费标准收取。

②造价编制费用按苏价服（2014)383号文规定的工程预算、招标控制价(含工程量清单编制) 的收费标准收取。
投标人须在投标报价中包含以上费用，如未考虑，视同已包含在投标报价中。中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳。

	10.2
	评委费
	本项目的评委费由中标人支付，以实际发放的费用为准，中标人在领取中标通知书前向招标代理机构缴纳。

	10.3
	相关政策
	本次招标执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、支持残疾人福利性单位等相关政策


一、总    则

（一）工程概况

1、工程名称：南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目地下人防及室外地面导向标线施工
2、工程地点：位于南京国际健康城的中心区，毗邻建设中的江北国际医疗中心，东至定向河、南至浦辉路、西至广西埂大街、北至浦珠路。已批复的规划红线为准。

3、招标范围及主要工作内容：地下人防及室外地面导向标线
4、工程资金来源：财政资金

5、工程资金落实情况：已落实。
（二）费用承担

1、投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、招标文件售出后，不予退还。

（三）本工程质量要求：符合国家技术规范、标准及规程要求。

（四）投标单位条件

本工程不允许投标人以联合体形式参与投标。

1.申请人具有独立的法人资格，且经营范围必须包含本次招标内容

2.投标人不得存在下列情形之一

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)为本招标项目的监理人；

(3)为本招标项目的代建人；

(4)为本招标项目提供招标代理服务的；

(5)被责令停业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(11)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(12)其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的。

3.本项目禁止转包和分包。如果投标人将本项目转包或分包给其它单位或个人，招标人有权取消其中标资格。

4.法定代表人为同一人或存在资产关联关系的单位均不得同时参加本项目的投标。
(五)现场踏勘及答疑

1. 各投标人应对施工现场进行了解、收集、勘察，以获取需投标人负责的有关投标准备和签署合同所需的材料，涉及费用由投标人自行负责。招标单位将给予投标人必要的协助和配合。

2.各投标人应认真踏勘工程实施现场，熟悉区域内环境，了解一切可能会影响投标的资料，凡有影响投标的因素，均应考虑在投标书中，一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口提出额外要求，否则招标人不承担任何责任。

3.招标人将介绍工程场地、相关周边环境情况及人文信息，供投标人在编制投标人文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

4.投标单位需要招标人解答的问题，对招标文件有疑问需要澄清的，应当以书面形式向招标人或招标代理机构提出。

(六)语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

(七)偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。

二、招标文件内容、澄清及修改
（八）招标文件的组成

1.招标文件包括本文件及所有按第（九）条发出的修改澄清通知。

2.投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

（九）招标文件的澄清

1、要求澄清招标文件的投标人，最迟应在投标截止日期前15天以书面或传真的方式向招标单位提出要求澄清的问题。招标单位以书面形式予以解答，此书面答复（包括对询问的解释，但不说明询问来源）将以修改通知的方式书面发送所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，将以修改通知为准。

2、投标单位对招标单位提供的招标文件所做的推证、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何推证和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。投标单位应认真检查招标文件是否齐全，如有遗漏，请于  3  日内向招标单位索取，否则责任自负。

（十）招标文件的修改

1、在投标截止日期15天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

   2、投标人在收到招标文件修改通知后应立即以电话、电报、电传或传真告知招标单位予以确认。

   3、为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当投标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

4.为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

三、投  标  报  价
（十一）投标报价

1.投标报价应是完成本项目招标范围内及合同条款要求的委托内容中所需的全部费用体现，设最高限价为：人民币22万元。（高于限价的投标价作废标处理）

2.总费用包括但不限于按本合同及甲方要求完成的内容，与甲方施工单位配合协调、相关人员差旅费食宿费、市场价格波动风险、工程调整、政策性调整、招标代理服务费等全部费用。

3.招标代理服务费及本次的相关评审费按约定，由投标人综合考虑在报价中，中标后由中标人支付。

四、投标文件的编制

（十二）投标文件的组成

1.投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2.投标人的投标文件应包括下列内容：

1）、投标函及投标函附表

2）、报价表

3）、投标保证金

 4）、法定代表人身份证明书；

 5）、法定代表人的授权委托书；

 6）、服务承诺；

7）、其他材料（可自行补充材料）

8）、中小企业声明函

（十三）投标担保

1、投标保证金缴纳方式：转账支票、电汇、现金等。

2、投标人应当按照本章前附表规定的金额，将投标保证金提前缴纳至代理处，缴纳截止时间为开标前2天（如遇节假日时间往前顺延），如未提前缴纳视为未缴纳投标保证金。收款单位名称：江苏建诚工程咨询有限公司。

投标保证金将在合同签订后退还（无息），未中标的投标人其投标保证金，在中标通知书签发之日起7日内退还（无息）。

3、如投标人有下列情况之一，其投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标单位未能在规定的期限内签署合同；

（3）投标单位有不正当竞争行为。

（十四）投标文件的份数和签署

投标人必须按照前附表的要求编制投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
五、投标文件的递交

（十五）投标截止期

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2.招标人可以按本文件第（十三）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4.提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（十六）投标文件的修改与撤回

1.投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2.投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按本文件的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

3.投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
六、开   标

（十七）开标

1.开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人法定代表人或其委托代理人应准时参加。

2.开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

3.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4.唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5.投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2)未按招标文件要求密封的。
七、评   标

（十八）评标

   1.评标活动

(1)评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由评标委员会组织进行。

(2)评标委员会由招标人负责组建，评标委员会的专家成员将从评委库中随机抽取方式确定

2. 评标标准与方法

招标工作小组根据评标委员会的意见及有关规定，在投标单位完成满足技术要求的前提下，采用经评审的最低价评估法。

（十九）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（二十）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（二十一）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（二十二）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。
（二十三）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

5．未通过资格审查的；

6．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

8．明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

10．施工方案中有违反强制性规范、标准要求的；

11．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

12．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

13．不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

14、不同投标人的投标文件相互混装的；

15、不同投标人使用同一个人或者企业资金缴纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

16、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

17、投标报价超出招标文件最高投标限价的； 

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（二十四）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授  予  合  同

（二十五）中标

1.确定中标单位后，招标人将在南京市政府采购网上进行中标公示，公示三个工作日，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

2.中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订服务合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

（二十六）合同签订

     1.招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订服务合同。

（二十七）政策功能

1. 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。 

2.政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。 

4.政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

第四章  施工合同

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房城乡建设部
国家工商行政管理
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：南京卫生学校、南京国际健康城投资发展有限公司（代建人）
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目地下人防及室外地面导向标线施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：地下人防及室外地面导向标线施工
2.工程地点：位于南京国际健康城的中心区，毗邻建设中的江北国际医疗中心，东至定向河、南至浦辉路、西至广西埂大街、北至浦珠路，具体以批复的红线图为准。
3.工程立项批准文号：宁发改投资字【2016】599号。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：地下人防及室外地面导向标线施工
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
地下人防及室外地面导向标线施工，具体以图纸及工程量清单范围内为准，以发包人确认为准。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合国家质量验收标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)； 
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：                      。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：          
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：  电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：(1) 本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）招标文件及招标文件修改澄清（含答疑）；（4）中标通知书；（5）本合同通用条款；（6）施工图纸；（7）工程量清单及其总说明；（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（9）投标书及其附件；（10）进一步明确双方权利、义务且经双方签字确认的纪要、协议等；（11）工程报价单或预算书。上述均视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
                                      。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。
1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：包括江苏省、南京市、工程所在地区有关工程建设类的规范性文件，并以最新文件为准。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业及江苏省、南京市、工程所在地区的有关标准、规范、规定所要求的强制性标准。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。当前述标准中对同一考核指标的要求不一致时，以较为严格者为准。    
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：
；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                                                                。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书；（2）中标通知书（3）专用条款及有关协议（4）招标文件及澄清(含招标工程量清单)（5）图纸（6）投标文件（含已标价工程量清单或预算书等）（7）会议纪要及双方书面往来资料（8）标准规范及有关技术资料（9）通用条款（双方另有协议不适用的除外） 。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日提供，承包人收到图纸后3日内未提出异议的，视为认可  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：4套施工图纸，承包方如需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包方承担；在整个施工过程中承包方需根据各专业图纸的增加和变更，及时做好图纸的汇总和更新；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图   。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在收到对方材料后 5日内 将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；
发包人指定的接收人为：在签订本合同的同时明确具体的接收人，发包人更改的，承包人按照发包人要求送达，本合同中约定的所有审核期限均自发包人收到相关材料起计算，监理人、设计单位、审计单位等相关人员审核的时间不计入审核期限 。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：在签订本合同的同时明确具体的接收人，不得擅自更改 。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：详见监理合同     。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人必须认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等）和施工人员的治安教育及管理工作，对于施工现场可能出现的任何安全事故承担全部责任并承担全部费用。对非施工人员不准其进入现场，落实安全责任制保证做到绝对安全。如因承包人安全文明施工或照明等措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场红线范围内为场内交通，红线范围外为场外交通，具体根据现场实际情况并经发包人书面确认后确定。因承包人原因造成道路和交通设施损坏的，承包人负责维修并承担由此产生的所有费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场内的道路由承包人自行建设且自担费用。承包人保证施工期间车辆、机械、第三者的畅通和安全，本次工程投标报价时已根据现场的实际情况综合考虑了诸如行人干扰、管线保护、面层保护等，所有费用已含在合同价款中，结算时不做任何调整。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 由发包人所有  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人在履行合同过程中，需征得发包人的同意方可复印、下载及使用本次招标活动有关资料，但应有以下形式的声明：“本次资料取自南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目，仅在本项目中使用，著作权归发包人所有，需事先经发包人书面同意后方可使用有关的资料（包括但不限于名称、图案等）”，承包人履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程，承包人因使用相关资料产生的责任由承包人承担。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 由发包人所有。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：需征得发包人的同意，不得用于与本工程无关的一切事宜。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 投标单价不变，工程量按实结算  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：\ 。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
职权：主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。

变更：发包人可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回并重新委派，委派和撤回均应提前7个工作日通知承包人。
授权范围：发包人的指令、通知须由发包人派驻的工程师签字，但造成或可能造成任何费用的产生或变更，须加盖公章，以书面形式交给承包人，承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。当承包人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人的其他管理人员代签，签字后即可视为承包人代表已签收并生效；承包人仅签署姓名没有签署日期，则在发包人签发1天后生效。若发包人的指令需紧急处理而承包人代表不在，可由监理单位代签，监理代签后，即可视为承包人已收到。确有必要时，发包人代表可发出口头指令，并在3天内给予书面确认, 承包人对发包人的指令应予执行。发包人不能及时给予书面确认，承包人应于发包人发出口头指令3天内提出书面申告，发包人在收到承包人申告后3天内做出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知承包人。紧急情况下，发包人要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但发包人决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用条款执行，承包人3日内未提出异议的，视为认可现场条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人不提供房屋、设备、水电等所有设施，相应设施设备和费用均由承包人自理。承包人自行将施工所需的水、电接至施工场地，承包人自行装表计量，承包人按当地规定自行向相关部门缴纳费用。承包人自行负责房屋、设备等所有设施的使用安全，由此造成的责任，由承包人自行承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

承包人需要提交的竣工资料套数：  一式五套，电子格式一套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自行承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  工程竣工验收资料和结算资料全部为纸质文件并胶装成册，编制目录和页码，结算资料还必须提供电子文本（pdf扫描版）贰份，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求，竣工图还应提供反映各类变更和工程实际状况的 Auto CAD计算软件绘制文本，协助发包人按政府部门要求完成档案移交。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：
1）代表承包人行使本合同约定的承包人权利，履行本合同约定的承包人职责，且该项目负责人必须是中标通知书中明确的项目负责人。
 2）承包人的要求、请求和通知，均应以书面形式由承包人项目负责人签字并加盖承包人项目部公章后交监理工程师，由监理工程师审查后转交发包人代表，发包人代表在回执上签署姓名和收到时间并加盖发包人公章后生效。
 3）承包人负责人依据合同、按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）和发包人发出的指令、要求组织施工。
4）承包人负责人变更，应提前7天书面通知监理工程师及发包人，发必包人批准后，方可变更，同时后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任，履行前任应尽的义务。项目负责人变更还必须符合江苏省、南京市的相关规定并办理相关手续报发包人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  投标文件中明确的项目负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时（不含夜间）在施工现场组织、安排施工，重大的的分部分项并有特殊安全要求的施工项目，项目负责人及技术负责人必须在现场。项目负责人必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。  
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：清退承包人出场，所发生所有费用由承包人承担，并报送工程所在地工程建设主管部门备案，上述以外人员前来办理与工程相关的任何事项，监理工程师及发包人将不予接待，由此造成的一切责任或损失由承包人承担。 
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理离开现场，须经发包人书面同意，且在离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意。项目经理未经批准擅自离岗，承包人应承担1000元/次的违约金，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除。发生上述情况，发包人有权解除合同。项目经理不参加工程例会，承包人向发包人支付1000元/次的违约金，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除，缺席3次（含）以上，发包人有权单方解除合同，承包人还应按照本合同的约定承担合同解除的违约责任。连续3次或三个月内累计7天不在现场，也未书面请假并经同意，发包人有权解除合同，并追究违约责任，并报招标办备案。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标时承诺拟派本工程的项目负责人不得擅自更换。特殊情况经发包人及建设行政主管部门同意后方可更换，新项目经理人的资质不得低于原项目经理和合同要求；如承包人未经发包人同意，擅自更换项目经理，承包人按每天 5000 元向发包人支付违约金，同时发包人有权解除合同，且对由此产生的一切损失、费用由承包人负责，上述所有费用发包人有权从工程款中直接扣除。 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人在3日内撤换或调整其认为不称职的项目经理，新项目经理人选需经发包人审核同意；承包人未按要求更换的，承包人应向发包人支付5000元的违约金，发包人有权从工程款中直接扣除，超过3天不予更换，发包人有权单方解除合同。

3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。承包人进场前应向建设单位现场负责人提交项目主要施工管理人员名单，同时提交其岗位安排、注册执业资格、与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人在3日内撤换或调整相应人员，更换后的人员需经发包人审核同意；承包人未按要求更换拒绝的，每拖延一天，向发包人支付5000元/人的违约金，从工程款中直接扣除，超过3天不予更换，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。 
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人书面同意，且主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人和发包人的同意   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得分包、转包/主体结构、关键性工作       。
主体结构、关键性工作的范围：本工程的招标范围内所有工作    。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：未经发包人同意，承包人不得擅自分包，否则委托人有权解除合同    。
其他关于分包的约定： （1）分包人具有相应的资质和能力，工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。（2）分包合同签订前，承包人须将拟定的分包人以及分包合同报经发包人和监理人及跟踪审计人审核同意；承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。（3）承包人不得将其承包的全部工程或主体工程、关键性工作转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。（4）分包人和承包人就分包事项向发包人承担连带责任。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人结算，发包人有监督权。未经承包人同意，发包人不得直接向分包人支付分包工程价款，承包人违约的情况除外 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
（1）自发包人向承包人移交施工现场之日起，至工程竣工验收合格交付发包人。
（2）在承包人负责照管期间，因非发包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因非发包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和延误的工期。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：      详见监理合同             。
关于监理人的监理权限：  需要取得发包人批准才能行使的职权：分包单位的确定、施工中或图纸中的建议、设计变更、签证、工期延期、开工令、停工令、复工令，以及工程施工过程中所有涉及工程造价的一切事宜。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  详见监理合同       。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：。
关于工程奖项的约定：。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 所有隐蔽工程和中间验收均须经发包人和监理人及跟踪审计人验收确认后方可继续施工，承包人应预先提前48小时通知监理工程师和发包人事先做好准备，并保证监理工程师和发包人有机会和合适时间进行检测，除非监理工程师和发包人认为没有必要并就此通知承包人。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

一、相关准备：（1）承包人按规定自行办理涉及施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等相关手续。（2）施工现场必须具有满足环保验收要求需配备的冲洗台以及自动洗轮机及高压水枪等设备。

二、施工安全：⑴承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。

三、施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决。

四、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。承包人垃圾须及时清理并堆放到指定堆场，由总包单位统一清理、外运。

五、夜间施工：承包人应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调解决。

六、相关保护：承包人无偿保护施工场地周围杆管线、地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木,损坏按实赔偿。

七、施工现场清洁卫生的要求： 施工现场在保证安全的前提下,按照标准化现场施工要求,保持场内、场外、交通进出口的安全和卫生，施工期间保证场内场外道路的畅通。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人须保证专款专用并不得以此费用不足现场安全文明施工措施支出为由而减少现场安全文明施工措施的投入，关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款中。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 承包人中标后，应在开工前7天内编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，此施工组织设计的内容及要求不得低于投标书中的施工组织设计中的内容及要求，对于投标书中的施工组织设计进行的所有变动，其增加费用由承包人自行承担，合理减少的费用经发包人同意，在工程结算时扣除相应费用。发包人接到监理报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内上报施工组织设计及施工总进度计划，每月25日报下一月的施工进度计划，每周五报周进度计划。有特殊要求于施工前3日内上报施工方案。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料7个工作日内予以答复告知确认的时间。除专用条款另有约定外，工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任，承包人应在发包人或监理人提出意见的3日内进行回复并解决，逾期视为认可。 
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包方资料7个工作日内予以答复告知确认的时间。发包人和监理人对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任，承包人应在发包人或监理人提出意见的3日内进行回复并解决，逾期视为认可。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  在工程准备工作完成后，计划开工日期7天前提交开工报审表    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   无   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期7天前发包人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点，由发包人、承包人和监理单位三方人员对水准点与坐标控制点数据进行现场交验。交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均有承包人承担。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：             /        。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因承包人原因导致延误工期，每延误一天，承包人应承担5000元的违约金，发包人有权从工程款中直接扣除，如延误工期7天，发包人有权单方面解除合同。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /   。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：   无      
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）          /                      ；
（2）       /                         ；
（3）    /                            。
7.8暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
 因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
7.8.2承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的延误的工期。
7.8.3紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.4暂停施工持续56天以上不适用通用条款第7.8.6项。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.1提前竣工的奖励：           /               。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人免费妥善保管，因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿  。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：
1、由承包人自行承担, 含在投标报价中，承包人在征得发包方同意后，自行考虑临时设施，满足工程使用需求，所涉及的相关行业主管部门报批报审手续由承办人自行提出并申请办理，并自行承担费用和安全等所有责任。

2、对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包人清退场时应无条件保留并移交发包人使用，费用双方协商  。
关于修建临时设施费用承担的约定：
1、由承包人自行承担, 含在投标报价中，承包人在征得发包方同意后，自行考虑临时设施，满足工程使用需求，所涉及的相关行业主管部门报批报审手续由承办人自行提出并申请办理，并自行承担费用和安全等所有责任。
2、对于临时房屋及设施，发包人如果认为有必要保留的，承包人清退场时应无条件保留并移交发包人使用，费用双方协商  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 
施工现场需要配备的试验设备：
施工现场需要具备的其他试验条件：
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除合同明确约定且发包人书面确认的以外，均不视为变更  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）清单编制说明中如有约定包干使用的费用在结算时不予调整。
（2）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（3）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
10.4.2  变更计价程序
除按照专用合同条款的约定履行相关手续外，还应按照执行如下程序
(1）设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经发包人工程管理部门和现场负责人、监理签字。
(2）现场签证必须由发包人代表、总监理工程师共同签字确认方可有效。
(3）承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失。
(4）因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在14日内将量、价申请报告报发包人现场负责人、跟踪审计、总监理工程师核准，如出现逾期不报将视同承包人无费用增加，任何后补签证的请求将受到发包人的拒绝。
(5）因非发包人原因引起的工程变更，承包人提出顺延工期的申请，以现场签证为准。因承包人原因造成的工程变更，工期不予顺延。
(6）签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间，必须编号，无编号的签证不予结算。
(7）与本工程有关的工程签证须按发包人相关要求在发生后7日内进行办理，签证逾期提出，发包人对此签证发生的费用将视作承包人无费用增加，不计入结算造价中。但是，变更指示导致合同价格减少的除外。不符合规定的签证，发包人结算有权不予认可。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到合理化建议后7天内      。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到合理化建议后7天内，承包人应在发包人或监理人提出意见的3日内进行回复并解决，逾期视为认可     。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出  。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整  。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
单价合同。
综合单价包含的风险范围：
风险范围以外合同价格的调整方法：不予调整  
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/
预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：（1) 按苏建价（2014）448号《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其 9本工程量计算规范的贯彻意见执行。
 (2）不予计量的规定：有下列情况之一者，不予计量与支付：
(a)无开工报告或开工报告未经批准；
(b)无计量资料或计量资料不完整；
(c)因施工错误而增加的工程量；
(d)工程量计算不符合相关计算规则；
(e)措施项目超出投标报价措施项目费总额；
(f)材料未按规定试验，或未被确认为合格；
(g)合同外项目费用未按发包人有关规定办理审批手续；
（i）因承包人原因造成返工的工程量发包人不予计量。
（3）对于发包人要求承包人完成合同以外的零星项目，承包人应在接受发包人书面要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向监理和发包人提出书面签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
（4）所有涉及工程造价确定方面的资料（含所有的变更签证资料），必须经监理人、审计单位、代建单位审核后报发包人书面确认后，方可作为竣工结算的唯一依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。隐蔽工程工程量的计量与现场签收必须随隐蔽工程验收在覆盖、掩盖前进行。对于发包人要求承包人完成合同以外的零星项目，承包人应在接受发包人书面要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向监理和发包人提出书面签证，经监理人、审计单位、代建单位审核并报发包人签证后施工，如果承包人未事先提交给发包人确认，则视为不引起合同价格的增加。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）最终的工程量以监理人、审计单位、代建单位审核后报发包人书面确认为准。  
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）工程竣工验收合格，提供竣工资料（含竣工图、结算资料）交发包人，经建设单位、监理单位、跟审单位、设计单位、代建单位等相关部门竣工验收合格，结算跟踪审计单位出具经发包人确认的审计报告后，付至合同总价(扣除暂列金额、暂估价和减项工程)的97 %，付款时扣除由发包人代扣代缴的费用及当期“违约责任金”，同时无息退还合同履约保证金；
（2）剩余3%作为质量保修金，在质保期满后无息付清。
（3）发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械、安全文明施工等费用，不得挪做它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。进度款的支付需经监理单位、跟踪审计单位、项目管理单位审核。
（4）承包人认可本工程的最终结算价款以政府审计部门的复审核定价为准，本工程招标、投标、结算均采用一般计税方法，投标单位投标过程中的投标报价、中标单位施工过程中的相关价款结算均按照一般计税方法的现行相关规定执行。每次付款，承包人均需开具增值税专用发票。
（5）变更签证部分价款经监理、跟踪审计审核后小于合同价款10%的，在进度款支付节点不予考虑；变更签证部分价款经监理、跟踪审计审核后大于或等于合同价款10%的，由建设单位完成相关报批及核定流程后予以支付，支付比例同工程款比例。
（6）承包人承诺接受并配合审计单位的审计工作，因承包人配合不力耽误进度的责任自负。在项目开工前，区外（包括外地来宁）建筑服务企业应先办理《外出经营活动税收管理证明》，并持以上证明向国家税务局备案，按照操作指南预缴税款。
（7）发包人每次付款前，承包人应提供相应的资料，包括工程量清单等，经监理、审计单位、代建单位审核，同时提供符合法律的等额增值税专用发票（区外企业需再提供外经证复印件、国地税缴税的完税证明复印件），以上材料经项目管理单位人和发包人确认后由发包人予以付款，承包人未按要求提供的，发包人有权拒绝付款；发包人有权根据工程进度的要求调整工程付款的时间和比例，承包人不得因此而提出异议。
（8）每次付款前，承包人应提供相应的资料，包括工程量清单等，经监理、审计单位和代建单位（如有）审核，同时必须提供等额的符合国家规定的增值税专用发票，以上材料经发包人确认后予以付款，承包人未按要求提供的，发包人有权拒绝付款；
（9）发包人有权根据工程进度的要求调整工程付款的时间和比例，承包人不得因此而提出异议。
（10）承包人应严格按照发包人信息化管理的要求，及时录入相关工程信息，并向相关软件服务单位缴纳全部费用，承包人已在投标报价时充分综合考虑，相关费用包含在签约合同价中，结算时不另行增加。
（11）承包人承诺按照招标文件（如有）约定的应支付给第三方的费用（包括但不限于招标代理费、专家评审费等）已足额支付给第三方。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在合同总金额中。由承包人和第三方单位自行结算，发包人不再支付任何费用。若承包人未支付相应费用，发包人有权从应向承包人支付的款项中直接扣除。不足部分，承包人应在收到发包人通知后的7日内补足。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

进度付款申请单应包括下列内容：
（a）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（b）截止上次付款周期已实际支付的金额；
（c）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（d）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（e）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（f）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（g）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（h）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；
（i）本次付款周期实际应支付的金额。
（j）其他约定：

所有工程支付款必须由监理、审计单位、项目管理单位（如有）、代建单位（如有）签字确认有效工作量，签发付款单后，发包人才予办理工程款支付的手续；

所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不作为进度款支付的计算基数，待竣工结算审计时与工程款同期审计结算。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       

                                                         。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  发包人应在收到监理单位、审计单位审核后完成审批并签发进度款支付证书   。

（2）发包人支付进度款的期限：     按合同约定           。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付任何违约金。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：                  。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同约定。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48    小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： （1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、勘察、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）工程验收以经当地主管部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及项目所在地主管部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及项目所在地主管部门的验收标准，竣工验收合格最终以项目所在地主管部门验收备案为准。竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
不支付任何违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：
（1）竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净。

（2）根据发包人要求和现场管理情况，必要时，在不影响后续施工的情况下，部分已完单项工程发包人可先行使用，但不代表工程已移交或竣工验收，竣工验收以整体工程竣工验收日期作为全部工程竣工验收日期。

（3）如果属承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经修补后仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重，无法修补，发包人有权雇用其他的承包人修复本工程，使之能够验收合格，所发生的一切费用以及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担。

（4）如果属承包人施工问题而造成周边建筑物、市政公用设施的毁坏，由承包人承担一切责任和造成的损失。

（5）如果因为施工质量导致安全事故，承包人承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支付任何违约金 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，承包人须撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，视为同意由发包人处理现场的机械或物料，发包人可选择自行或委托他人拆除并清理，造成的费用及法律后果均由承包人承担。对占用发包人用地的还应按每平方米每天100元收取租金，承包人同意上述费用及租金发包人可直接在工程款中扣除。发包人的上述要求并不改变和免除承包人承担的责任 。

13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：自验收结束之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将施工现场及临时占地范围内的所有场地清理干净  。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：
（1）承包人应在工程竣工验收合格后的7日内向发包人提交竣工结算文件。发包人（或委托给第三方审核）应在收到承包人提交的竣工结算文件后的7日内进行审计。发包人经核实，认为承包入应进一步补充资料和修改结算文件，应在上述时限内向承包人提出核实意见，承包人在收到核实意见后7天内应按照发包人提出的合理要求补充资料、修改竣工结算文件，并应再次提交给发包人复核。发包人审计的时间从承包人补充资料或修改结算文件后重新起算。
（2）发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后予以复核，将复核结果通知承包人，并应遵守下列规定：
1)承包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，逾期确认，视为对复核结果无异议的，竣工结算办理完毕；
2) 承包人对复核结果认为有误的，无异议部分按照前款规定办理不完全竣工结算；有异议部分由发承包双方协商解决；协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式处理   。
竣工结算申请单应包括的内容：发包结果通知书、承诺书、施工合同、补充协议（如有）、工程发包文件、工程结算书（盖有承包人单位公章、结算编制人编制资格章）、设计变更、签证单、工程竣工图纸、竣工验收报告、结算书电子文挡等。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：1）承包人应按发包人要求提供伍套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。竣工图纸和资料必须符合城建档案馆要求。如有延误，发包人将对承包人处以2000元/日的违约金。
2）承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人有权拒绝与承包人进行结算，承包人亦无权要求发包人支付工程款，由此造成的损失由承包人自行承担。设施设备竣工必须与发包人人员做现场点验，相关产品说明书、合格证、质保书做书面交接。
3）在承包人完成以上1、2条款后的一个月内，承包人向监理工程师递交竣工结算报告及完整的结算资料，经监理和发包人委托的审计单位初审后，报发包人审核。双方按照协议约定书的合同价款、专用条款及相关协议约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
4）发包人收到承包人竣工结算报告时将分别组织跟踪审计单位和监理单位进行核实，完成工程最终审计后按专用条款12.4.1支付工程款。
在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。所有竣工资料必须胶装成册，编制目录和页码。
5）承包人在计算工程量时必须按竣工图分专业计算，竣工图以外的变更签证部分，分专业另行计算。变更签证凡在竣工图上标明的，不得重复计算。
6）针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料、设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。
7）办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份签证单上只能申报一项内容。
8）工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行。所有工程变更及现场签证均应有监理单位、发包人项目代表人员签字方为有效。
9）为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。
10）承包人发生的所有违约金、罚款等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工程量审核单中注明事由及发生金额，由发包人在当月工程款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在竣工结算中办理。
11）按国家规定由承包人交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程造价内，由承包人负责向税收等部门交纳。
12）结算审核费用的约定：承包人提供的结算书，如发包人最终确认的审减额（审减额指最终审计结果与承包人提交的结算价款的差值）小于送审额（送审额指承包人提交的结算价款）的5%(含），审计费用由发包人承担；如发包人最终确认的审减额（审减额指最终审计结果与承包人提交的结算价款的差值）超过送审额（送审额指承包人提交的结算价款）5%且小于10%（含），所有审计费的50%由承包人承担，如发包人最终确认的审减额超过送审额的10%，审计费由承包人全额承担且承包人按审计费的2倍承担违约金。（注：审计费用按照发包人和审计单位签定的合同计算）。竣工结算书中应有完整的结算资料和工程量计算底稿并提供未来软件电子版本的工程结算，如工程量计算是软件计算，需提供计算底稿电子版。
13
）本项目竣工结算包括税费计算等，必须按主管部门最新文件的规定执行。
发包人完成竣工付款的期限：
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照通用条款约定  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：按照通用条款约定。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：         按照通用条款约定                            。
（2）发包人完成支付的期限：     按照通用条款约定       。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自项目所有工程竣工验收合格后24个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   发包人将结算审计价款的3%作为质保金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2） 3  %的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：
。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   详见“附件3：工程质量保修书”   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后2小时内到达工程现场，每逾期一天，按照合同总价款的千分之一承担违约责任，未能按约履行或经两次维修仍不能修复的，发包人有权自行委托第三人维修，由此产生的费用由承包人承担。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                 无        。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    无        。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：           无              。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              无                 。
（7）其他：              无                            。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人发生下列情况的，发包人有权解除合同：
（一）发生挂靠、转包、违法分包；
（二）施工任务、计划工期进度因承包人自身原因延误合同工期30%以上天数或发生重大质量安全事故的；
（三）连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；
（四）拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。
合同解除承包人退场后，发包人组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算，重新确定承包人，由此产生的费用超过原中标价部分由原承包人负责赔偿。 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     另行协商      。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向监理报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
17.3因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担： 
17.3.1 永久工程本身（承包人施工质量未达标准除外）的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损坏，由发包人承担；
17.3.2 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 
17.3.3 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； 
17.3.4 停工期间，承包人应监理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； 

17.3.5因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。”

17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
由于不可抗力致使合同无法履行解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完工程但尚未支付的合同价款，双方办理结算合同价款时，应扣除合同解除之日前发包人应向承包人收回的价款。当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，承包人应在合同解除后的7天内将其差额退还给发包人。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   发包人委托承包人办理本工程项目的建筑工程一切险和第三者责任险，所有费用已包含在合同价款中。 
承包人须自行承担对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人故意所引致的 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理财产保险 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款约定 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不采用    。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无     。
选定争议评审员的期限：无     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无     。
其他事项的约定：无     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：
（1）向          /        仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地      人民法院起诉。
20.5其他
20.5.1本合同价格均为含税价格，具体结算金额以发包人委托的审计单位的审计结果为准，如有政府审计则以政府审计结果为准。
20.5.2通知条款 
   本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、挂号信函方式、传真方式、电子邮箱可按合同约定或签署盖章信息中所列（或此后重新书面指定）的传真号码或地址传送，签署栏的信息也是法院送达邮寄法律文书的法定送达地址。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七日后视为送达。
附件
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附件1：
发包人供应材料设备一览表
	序号
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附件2：
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、设备安装以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为年；
3．装修工程为年；
4．电气管线、设备安装工程为年；
5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7．其他项目保修期限约定如下：
。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质量保证金中径行扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程竣工验收合格后，因缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长质量保证金返还期，并应在原质量保证金返还期届满前发出延长通知，但质量保证金返还期最长不能超过24个月。
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
承包人应于质量保证金返还期届满后7天内向发包人发出质量保证金返还期届满通知，发包人应在收到质量保证金返还期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到质量保证金返还期届满通知后14天内，向承包人颁发质量保证金返还期终止证书。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3
廉政责任书
南京卫生高等职业技术学校南京南丁格尔护理学院项目
工程廉政建设责任协议书
为加强重点建设工程的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的活动，防止谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，努力实现“投资高效，工程优质，干部优秀”的目标，根据有关工程建设法律法规和廉政建设责任制规定，，由南京卫生高等职业技术学校 （甲方，以下简称 “委托人”）、南京国际健康城投资发展有限公司（甲方，以下简称 “代建人”）与                               ********(请在此在此填写乙方公司全称）（以下简称“乙方” ）订立本廉政责任协议书。
第一条甲乙双方的责任
(一) 严格遵守国家、省和市有关工程建设方面的法律、法规、规章和廉政建设相关规定，确保依法、高效、廉洁实施工程建设活动。
(二) 严格履行建设工程项目承发包合同。
(三) 甲乙双方洽谈有关工程建设事宜，应按照公开、透明的原则，在本协议约定范围内进行，严禁搞不正当交易。
(四) 如发现对方在工程建设中有不廉洁行为，应坚决予以抵制，并及时向上级主管部门和纪检监察、司法等有关机关反映和举报。
(五) 甲乙双方某一方通过不正当手段谋取利益，由该方当事人承担为此造成的一切经济损失和法律责任。
第二条 甲方的责任
(一) 甲方作为重点建设工程项目的建设单位和代建单位，在市委、市政府和上级主管部门(单位)的领导下，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理。
(二) 甲方人员必须严格执行党和国家的方针、政策，依照法律法规和规章履行职责，在执行公务活动中做到公道正派，公正廉洁。
(三) 不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和娱乐性、享受性消费活动。
(四) 甲方人员不得索要或接受乙方回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。
(五) 甲方人员不得到乙方报销应由个人支付的各种费用。
(六) 不得以任何理由和任何方式向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程合同约定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
(一) 乙方作为工程建设施工责任的主体，应依照工程建设合同，负责所承担工程建设的进度、质量、资金控制。
(二)乙方必须严格遵守工程建设有关法律法规和规章，依照工程建设合同履行施工；精心组织、科学管理、全力以赴完成工程建设任务，确保工程质量。
(三) 乙方不得以任何理由组织或邀请甲方人员参加用公款支付的具有娱乐、享受性质得活动。
(四) 乙方不得以任何理由向甲方人员提供或暗示提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和其他任何形式的馈赠。
(五) 乙方不得以任何名义为甲方人员报销需个人支付的任何费用。
第四条 本协议书一式陆份，经甲乙各方代表签字后生效，各方分别执贰份，具有同等法律效力。
第五条 本协议书的有效期为双方签订之日起至该工程竣工验收合格时止。
甲方单位(委托人盖章)     甲方单位(代建人盖章)     乙方单位(盖章)
委托人代表                  代建人代表             乙方代表
第五章 评分办法

一、评标委员会

评标委员会依法组建，向招标人提出中标建议和评标报告。评标委员会成员由从事相关专业领域工作满八年、具有高级职称或者同等专业水平的相关技术、经济等方面的专家和招标人代表组成，成员人数为三人以上单数。

二、评标办法

1、评审委员会的每位评委首先进行对投标文件进行符合性评审，评审内容如下：

1.1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

1.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

1.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

1.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

1.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.6评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

三、评标、定标工作

定标工作由招标工作小组根据评审委员会的意见及有关规定，在投标单位完成满足技术要求的前提下，选择经评审的投标报价最低的单位为中标单位。

注：

1、中小企业、残疾人福利性企业、监狱企业： 

（1）如供应商为小企业（含小型、微型企业），应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第二条或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的相关规定。 

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性企业、监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性企业、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格折扣。 

（3）对小型和微型企业的投标价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件： 

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准； 

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。 

第六章 工程量清单及技术说明
详见EXCEL表格
第七章 投标文件(格式)

（封      面）

南京卫生学校南京南丁格尔护理学院建设项目

地下人防及室外地面导向标线施工
投 标 文 件

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

一 、投标函及投标函附录

投  标  函

致：               (招标人)

根据贵方       (招标项目服务名称)的招标文件，我单位经考察勘察和研究上述招标文件后，我方愿以投标函附表上所列明的：投标总价为       元（大写：      ）进行报价。按上述招标文件、合同条件、技术规范等规定承包上述工程的施工任务，并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为       元的投标保证金；
3、一旦我方中标，我们保证在    日历天内完成工程施工；

 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的负责人和其他主要承包人员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函附表中承诺的工期完成地下人防及室外地面导向标线施工；并提供有关后续过程中的一切相关服务工作。

3、我方接受招标文件中工程款预付及支付条件。

4、如果我方中标，我们将按规定支付招标代理费、评审费。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第14项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、其他补充说明：      (补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投 标 人：（盖章）  

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：_____年____月____日 

二、投 标 函 附 表

	项目名称
	

	投标人名称
	

	项目负责人
	姓名：             
注册类别：              
职称证书编号：              

	投标报价
	投标总价为         元（大写：      ）

	工期
	

	备注
	


投标人：                         （盖章）                     
地址：                                         邮编：         

电话：                                         传真：         
法定代表人或委托代理人：                  （签字）            
日期：            年           月          日
三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为完成       工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

注：附法定代表人身份证复印件。

四、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司委托代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。委找代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

       委托期限：           。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：             

委托代理人： (签字)

身份证号码：

日期：          年       月      日

注：附委托代理人身份证复印件。 

五、施工组织设计

声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                       企业名称（盖章）：

                                                       日　　　　　  期：
注：如不符合上述企业，声明函需写明，格式可自拟。

七、投标人认为有必要提供的其他资料

（如有格式自拟）
制定
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