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本合同由以下双方于
年
月
日在
签署： 甲方：
邳州市水务局
注册地址： 法定代表人：
乙方：
【中标社会资本名称】注册地址：
法定代表人：
鉴于：
1、邳州市水务局为经邳州市政府授权的实施机构。
2、 实施机构依法履行政府采购程序，通过公开招标的方式选定本项目的社会资本，已于【  】年【  】月【  】日公示完毕，并于【  】年【  】月【  】日发出中标通知书，确定为本项目的中标社会资本。
3、 实施机构已于年月日与乙方签署《邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程PPP项目合同投资合作协议》。
4、邳州市政府授权的政府方出资代表邳州银杏湖水务发展有限公司（以下简称“银杏湖公司”）在邳州先行注册成立邳州市清泉水务有限公司（以下简称“清泉公司”），中标社会资本对其增资扩股后改组为本项目的项目公司。
5、邳州市政府授权实施机构授予项目公司在项目合作期内独家负责本项目投融资、设计、建设、运营维护的权利，并通过可行性缺口补助的方式获取合理回报，合作期满后，将项目资产无偿移交给实施机构或市政府指定机构。
6、待社会资本方增资入股项目公司后，由实施机构、中标社会资本、项目公司签署承继本合同的协议，项目公司承继社会资本在本合同项下的权利和义务（专属社会资本的权利和义务除外）。
为此，双方达成如下协议，以兹共同信守：
第 1 条定义和解释
1.1 定义
在本合同中下列术语具有如下含义：
	“本合同”
	指实施机构与社会资本之间签订的《邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程PPP项目合同》，包括附件一至附件七，以及日后可能签订的任何本合同之补充修改合同及其附件。

	“本项目”或“项目”
	指邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程PPP项目。

	“项目设施”
	指邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程项目主体工程及附属设施的总称。

	“市水务局”
	指邳州市水务局，根据邳州市政府授权代表邳州市政府签署本合同，并履行本合同项下的权利和义务，本合同另有约定的除外。

	 “现场监督机构”
	指由政府方成立的项目监督管理机构。

	“银杏湖公司”
	指邳州银杏湖水务发展有限公司，一家根据中国法律设立的有限责任公司，根据邳州市政府授权作为本项目的政府方出资代表。

	“项目公司”
	指【】公司，是一家根据适用法律在中国由银杏湖公司先行成立和登记注册的、再与中标社会资本增资扩股改组的、以实施本项目为目的的有限责任公司。

	“社会资本”
	指本项目的中标社会资本（符合资格审核条件的企业法人）。

	“《股东协议》”
	指项目公司各股东为成立项目公司签署的协议。

	“生效日”
	指本合同经双方签字盖章并经政府部门批准之日。

	“合作期”
	指第3条款所规定的项目合作期。

	“建设期”
	指从监理单位发出开工令之日起至开始运营日前一日止的期间。

	“运营维护期”或“运营期”
	指从开始运营日至项目合作期结束之日止的期间。


	“批准”
	指根据本合同的规定为项目公司或为项目进行融资、建设、运营和维护而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权、核准或批准。

	“适用法律”
	指中国法律、行政法规、地方性法规、自治条例、单行条例、部门规章、地方政府规章及其它具有普遍约束力的强制性规范性文件（包括国家、地方和行业的技术标准、规范和要求）。为本合同之目的，“适用法律”不应包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法律。

	“政府部门”
	指
i. 中国国务院及其下属的部、委、局、署、行和司法部门，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；
ii. 江苏省政府及其下辖政府职能行政管理部门；
iii. 邳州市政府及其下辖政府职能行政管理部门或徐州市的任何区、县（市）政府及其下辖的政府职能行政管理部门。

	“融资交割”
	当下述条件均具备时，视为完成融资交割：
i. 项目公司的股东已根据本合同规定缴纳对项目公司的首笔出资；以及
ii. 项目公司已为项目融资的目的经与贷款人签署并向贷款人递交所有融资文件，包括融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件均被满足或被贷款人放弃，或社会资本方股东按本合同约定履行补充融资义务。

	“融资文件”
	市水务局批准的与本项目或其任何一部分的建设，长期、短期融资或再融资相关的贷款意向书、合同、票据、债券、契约、担保合同、保函和其他文件。

	“项目场地”
	本项目的项目红线范围内占用的空间，包含地上与地下（如有）空间。

	“建设标准”
	指适用法律、规范和设计文件所规定的建设要求和建设标准。

	“设计文件”
	包括初步设计文件、施工图设计文件及其变更文件等。

	“竣工验收”
	具有第8.7条规定的含义。

	“工作日”
	指中国法定节假日以外的公历日。

	“运营年”
	指运营期内任一日历年度期间，但第一个运营年应在开始运营日开始，至该年度的12月31日结束；最后一个运营年应在该年度的1月1日开始，至PPP项目合作期结束之日止。

	“运营月”
	指运营期内任一日历月期间，但第一个运营月应在开始运营日开始，至该月的最后一个日历日结束，最后一个运营月应在该月1日开始，至PPP合作期结束之日止。

	“运营日”
	指每日从00:00时开始至同日24:00时结束的二十四小时。

	“开始运营日”
	指根据第9.1条项目被视为开始运营之日。

	“会计年度”
	指项目公司从每年一月一日起至十二月三十一日止。项目公司第一个会计年度应自项目公司营业执照签发之日至同年十二月三十一日。

	“谨慎运营惯例”
	指根据适用法律的规定应遵守的运营惯例和在中国的大部分城市同类项目所通常采用或接受的惯例、方法和做法以及通行的国际惯例和方法。

	“运营维护手册”
	指根据第9.9条编制的运营维护手册。

	“建设期履约保函”
	指乙方按照第15.1条向市水务局提交的保函。

	“运营期履约保函”
	指项目公司按照第15.2条向市水务局提交的保函。

	“移交期履约保函”
	指乙方按照第15.3条向市水务局提交的保函。

	“法律变更”
	指具有第22条规定的含义。

	“不可抗力”
	指具有第20条规定的含义。

	“提前终止日”
	指提前终止通知送达对方之日或双方关于提前终止达成一致之日。

	“终止意向通知”
	指根据第24.6.1条款发出的通知。

	“终止通知”
	指根据第24.6.2条款发出的通知。

	“缺陷责任期”
	指移交日起的十二（12）个月。

	“移交日”
	指合作期结束之日的次日，或经市政府指定机构和项目公司书面同意的其他日期。

	“违约”
	指一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。


1.2 释义
在本合同中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：
（1）“元”指中华人民共和国法定货币人民币元；
（2）除本合同上下文另有规定外，本合同中提到的条款和附件均为本合同的条款和附件；
（3）除本合同上下文另有规定外，“一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承方和允许的被让与人或受让人；“双方”指甲方和乙方，包括其继承方和允许的被让与人或受让人；
（4）“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；
（5）若要求支付之日为非工作日，则应视要求支付之日为下一个工作日；
（6）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；
（7）所指的合同在任何情况下均包括对该合同不时所作的补充、修改、合并、更替或替代；
（8）表示单数的词语亦包括该词语的复数，反之亦然；
（9）本合同中的“以上”、“以下”、“届满”，均包括本数，“超过”、“以外”不含本数；
（10）凡提及任何一项适用法律应解释为包括对该项适用法律不时做出的修改、综合、补充或替代；
（11）除非另有表述，时间应被解释为北京时间。
条款标题仅作为参考，不应用于本合同的解释。
为本合同之目的，市政府指定机构或甲方指定机构系指经市政府或甲方书面授权，代表市政府或甲方根据本合同的相关条款行使或履行市政府相关职能部门或甲方在该等条款项下的相关权利、义务和责任的机构或实体。
1.3 项目合同构成
甲方与乙方签订本合同，其附件包括但不限于以下合同和文件：
（1）附件一《实施机构授权文件》；
（2）附件二《保险》：指乙方为本项目在建设期和运营维护期购买保险的种类及其他相关安排；
（3）附件三《绩效评价管理办法》：指本项目建设期、运营期、移交期绩效评价，包括评级对象、评价内容、评价指标、评价结果应用；
（4）附件四《中标社会资本投标文件》：指本项目中标社会资本提交的投标文件，作为项目建设和运营维护的依据；
（5）附件五《建设期履约保函》：指乙方向甲方出具以甲方为受益人的建设期履约保函格式文件；
（6）附件六《运营期履约保函》：指乙方向甲方出具以甲方为受益人的运营期履约保函格式文件。
（7）附件七《移交期履约保函》：指乙方向甲方出具以甲方为受益人的移交期履约保函格式文件。
第 2 条生效与保证
2.1 合同生效条件
本合同之生效必须满足以下全部条件：
2.1.1 本合同签署前须报经邳州市人民政府批准；
2.1.2 邳州市政府已对本项目实施方案批复；
2.1.3 《PPP项目投资合作协议》已生效；
2.1.4 本合同经甲乙方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；
2.2 甲方的声明与保证
甲方在此向乙方声明和保证，在本合同正式签署之日：
2.2.1  甲方为依法设立的政府机构，已经获得邳州市政府的授权，有权签署本合同，并有能力履行其在本合同项下的各项义务；
2.2.2 甲方保证所声明的内容具有真实性、准确性、完整性；
2.2.3 如果甲方在本条款项下所作的声明和保证被证明有实质性不真实或不准确，乙方应有权根据本合同约定就有关损失获得赔偿，但不得与提前终止补偿重复赔偿。
2.3 乙方的声明与保证
乙方在此向甲方声明，在生效日期：
2.3.1 乙方是依法正式注册登记成立的合法机构，具有签署和履行本合同条款的法人资格、权利和能力；
2.3.2 签署本合同之前，乙方已为自身的利益对本项目进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目及场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；
2.3.3 如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第 24.1.1 款的约定终止本合同，并有权要求乙方赔偿损失。
第 3 条项目合作范围和合作期限
3.1 项目合作范围
1、投资、建设、运营维护邳州市城区污水处理工程（包括东湖污水处理厂及配套管网工程（ 含泵站）和城东污水处理厂配套管网工程（含泵站））以及乡镇污水处理工程（包括22座新建、改扩建乡镇污水处理厂及配套管网工程），具体为：
（1）邳州城区污水处理工程项目：新建邳州市东湖污水处理厂一座，远期总规模8万吨/d，项目实施年限内完成4万吨/d，近期建设规模2万吨/d，远期建设规模2万吨/d；实施东湖和城东污水处理厂配套管网37.021千米；实施污水提升泵站2座，规模6万吨/d（东湖污水处理厂1座，规模2万吨/d，城东污水处理厂1座，规模4万吨/d）。
（2）邳州乡镇污水处理工程项目：新建、改扩建乡镇污水处理厂22座，总规模2.8万吨/d，其中近期技改及提标改造13座污水处理厂，规模0.85万吨/d，近期异地重建或新建9座污水处理厂，规模0.65万吨/d，远期实施规模1.3万吨/d；实施乡镇污水管道总长度约77.248千米。
（3）邳州市省级补助资金镇级污水管网建设工程项目：新建DN75~DN600污水管网28.76千米，新建污水提升泵站7座，最终以竣工验收完成的建设内容为准。邳州市银杏湖水务发展有限公司作为建设单位，已经采用施工总承包模式施工建设，该工程将以存量项目设施纳入本项目PPP合作范围，待项目公司增资扩股手续完成，且该工程竣工验收合格、经甲方和项目公司双方完成移交后，由项目公司负责其运营和维护工作。具体内容以批复的实施方案内容为准。
2、提供邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程项目设施的运营和维护服务、设备的更新重置、产生污泥的脱水外运等。
3、合作期满后，项目公司按照本合同约定，将全部项目设施完好无偿移交给甲方或市政府指定机构。
4、甲方承诺与乙方就本项目的合作范围在合作期限及合作地域范围内是独家的、排他的，甲方在合作期限内不会就本项目的合作范围内的全部或部分内容与其它任何一方合作。
3.2 项目经营权
甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责新建、改扩建污水处理厂及新建管网项目设施的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取污水处理服务费及管网服务费权利。
本项目的存量设施通过委托运营的方式，纳入本项目PPP合作范围，授予乙方经营权，委托给乙方进行运营和维护，发生的费用由乙方承担。
乙方的经营权在整个合作期内始终持续有效。依照本合同的规定，乙方应在本项目的合作期内自行承担本合同项下的费用、责任和风险，并于合作期届满时按照双方约定进行项目资产和设施移交。
3.3 特许经营权的授予
根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2015 年国家发改委、财政部等六部委 25 号令）、《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第 126 号），甲方授予乙方就本项目的合作范围在合作期内及合作地域范围内污水处理厂、泵站及管网的特许经营权，该特许经营权在合作期内专属于乙方所有，乙方未经甲方事先书面同意，在项目合作期内将经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人的，甲方有权收回或转授特许经营权。
3.4 经营权的排他性及其处分限制
3.4.1 甲方承诺，除本合同另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，甲方授予乙方对项目设施的经营权系独家的、排他的权利。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。
3.4.2 除本合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方在项目合作期内不得将经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。
3.5 其他经营性业务
未经甲方事先书面同意，项目公司不得开展其他经营性业务，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额，并有权解除合同。
3.6 项目合作期限及期满处理
3.6.1 合作期的确定
除本项目提前终止或者延期外，本项目的合作期限为28年，建设期从监理单位发出开工令之日开始计算（其中近期工程建设期为3年；远期工程建设期2年，暂定2025年1月启动，2026年12月前完成），运营维护期为25年，自监理单位发出开工令之日起开始计算合作期。
3.6.2 合作期满的处理
本项目合作期限届满时，乙方应向甲方无偿移交所有项目设施及相关权利。
乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担。
第 4 条项目投融资与财务管理
4.1 项目总投资
本项目总投资暂定为79659.57万元（以政府审计机构进行竣工决算审计确定的投资额为准），项目总投资由工程费用（包括建筑安装工程费用和设备购置费）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金共五部分组成。
项目总投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金。
4.2 项目投融资结构
4.2.1 本项目的项目资本金比例为项目总投资的25%，约为19914.89万元，乙方（）和银杏湖公司按照97%：3%的股权比例以货币形式出资，其中：乙方（）以货币形式出资19317.44万元；银杏湖公司以货币形式出资597.45万元。
4.2.2 第一笔项目资本金为8000万元，项目公司股东各方应在清泉水务公司增资扩股完成后营业执照换发之日起30个工作日内按照股权比例同步到位，对于剩余项目资本金，银杏湖水务公司及社会资本方应由甲方根据项目建设需要向项目公司股东各方分批发出筹集项目资本金通知，在发出通知之日后30日内，项目公司股东各方应按甲方要求到位。注册资本金不能及时到位的，违约方应向守约方承担未到位资本金的日万分之五的违约金。
4.2.3 本项目总投资和项目资本金之间的差额由项目公司通过银行贷款等方式予以解决，以满足项目建设资金需求。项目公司无法按期完成项目融资时，乙方（如中标社会资本是联合体，为联合体的牵头方）向项目公司提供支持（包括但不限于股东借款、为项目公司增信、提供技术支持等），防止项目资金链的中断。若乙方提供周转资金，按照该周转资金额度以及周转期限，由项目公司按照周转资金拨付日前一个月公布的1年期LPR的基础上加50个基点（即0.5个百分点）向其支付利息。
4.3 投融资责任
4.3.1 乙方应按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求自本合同《承继协议》生效后150日内完成融资合同或贷款合同的签署，每逾期一日甲方有权从建设履约独立保函或可行性缺口补助中扣除乙方融资款项总额的 0.5%。如融资交割未能按期实现，乙方可以在期限届满前向甲方申请宽限期，该宽限期时间不超过六十（60）日，或者根据实际融资情况以经甲方书面同意的时间为准。如乙方未能在宽限期内完成，每逾期一日甲方有权从建设履约独立保函或可行性缺口补助中扣除乙方融资款项总额的 0.5%，直至乙方完成融资交割止。超过宽限期仍未完成的，乙方应在六十（60）个工作日以内采取股东借款，或自有资金补充等融资方式确保项目的顺利进行，否则视为乙方严重违约，甲方有权提取全部金额的保函，并要求乙方承担不低于总投资额 5%的经济损失。
4.3.2 项目公司作为项目融资主体，负责通过银行贷款等方式筹集除项目资本金以外的项目融资。乙方应发挥其资信实力及综合协调能力的优势，应协助项目公司申请本项目的项目融资，在压缩融资审批周期、降低利率、争取优惠条件等方面提供必要的支持，在金融机构要求的情况下，乙方向项目公司提供支持（包括但不限于股东借款、为项目公司增信、提供技术支持等）。
4.4 融资担保
4.4.1 为本项目融资之目的，乙方可用项目收益权为本项目融资设置担保权益，但不得为第三方提供担保；乙方应事先将融资方案及融资文件报甲方书面同意，乙方报甲方后【7】个工作日内甲方未书面回复的，视为甲方同意乙方融资方案及融资文件。
4.4.2 乙方在合作期限内设置项目收益权等权利质押的，乙方应在移交日前解除全部项目收益权等权利的质押等担保措施，并向甲方提供已解除担保措施的证明材料。甲方不为本项目融资提供任何担保。
4.5 融资及担保的限制
4.5.1 除因本项目设计、建设、运营维护所需之目的外，乙方不得以本项目进行融资。
4.5.2 除为本项目融资并经甲方书面同意外，乙方不得将项目设施或项目收益权进行抵押或质押、出售、转让、出租或以任何其他方式交由第三人使用或设定权利负担。
4.5.3 项目融资文件
乙方应在自本合同《承继协议》生效后150日内且甲方完成与甲方有关的融资前置手续后，将为本项目融资签署的所有融资文件报经甲方备案。
4.6 项目资金使用管理
4.6.1 双方在此确认，在本合同生效日后，为确保项目资金专款专用，乙方应按规定及时开设项目资金专用账户，甲方有权对专用账户中的项目资金使用情况进行监督和检查，乙方应予以配合。
4.6.2 乙方对工程相关单位的款项支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实。对不按时支付又无正当理由的，经甲方书面告知后仍不支付影响项目进度的，甲方有权从其履约担保中扣除相应金额并代乙方支付，不足部分将从应向乙方支付的服务费中扣除。
4.6.3 乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，项目资金不得用于与本项目无关的经济活动。甲方的监督和检查不免除乙方在本合同项下及适用法律规定的任何义务或责任。
4.6.4 如本项目在合作期期内享有国家或地方的优惠政策、支持资金和其他形式的补贴，项目公司应协助甲方进行申请和申报，该等优惠政策、支持资金和补贴所有权、使用权和处分权按照资金申请和拨付文件规定执行。
4.6.5 若上述优惠政策、支持资金和补贴直接拨付给项目公司，甲方有权在各项目中的付费核减该等金额；若上述优惠政策、支持资金和补贴拨付给甲方或市政府其他相关部门，甲方和市财政部门可将该等优惠政策、支持资金和补贴用于支付各项目的付费。
第 5 条双方的基本权利和义务
5.1 甲方的权利和义务
5.1.1 甲方在合作期内的权利
（1）甲方依据国家、江苏省和徐州市关于污水处理厂及相关配套设施的建设标准，有权制定本项目的建设规定和办法（包括施工和验收标准），在本合同中予以明确；
（2）甲方有权对乙方在本合同项下的履约行为进行全程监管，如发现有违反合同约定的情形，有权责令乙方限期整改，并根据合同约定扣除或提取相应金额的履约担保，追究乙方违约责任直至解除合同；
（3）甲方有权及时知晓项目工程勘察、设计过程中的任何重大事项，包括但不限于勘察单位和/或设计单位的变更、对勘察文件和/或设计文件的变更等，上述重大事项须报甲方批准后方可实施；
（4）甲方有权按照本合同约定，在建设期内对本项目的工程进度、范围和标准等进行相应变更；
（5）有权对乙方在建设期内的建设管理情况及在运营期内的运营维护情况进行监督检查；
（6）在建设期内，甲方有权选择第三方检测机构对工程质量进行检测，所发生的费用由乙方承担，计入项目总投资；
（7）在运营维护期内，甲方根据需要或法律变更情况，依据国家、江苏省和徐州市关于污水处理厂及相关配套设施的标准，有权制定和修改项目的运营维护规定和办法；
（8）有权要求乙方报告并公示项目建设、运营维护相关信息；
（9）有权对乙方的投资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果向社会公布，接受公众监督；
（10）除本合同另有约定外，出水的调度、使用以及经过处理后污泥或污泥产品的处置权应归属于甲方，未经甲方书面同意，乙方不得擅自或委托第三方调度、使用出水以及处置经处理后的污泥或污泥产品；
（11）有权要求乙方进行项目交付和缺陷责任期内的维修；
（12）在合作期内，甲方有权对乙方遵守有关法律、法规、规章的情况进行监管；
（13）有权要求本项目依法接受审计机关的审计监督；
（14）甲方有权受理公众对乙方的投诉，并有权及时将服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以适当的方式向社会公布；
（15）乙方违约时，有权根据《投资合作协议》、《PPP项目合同》的约定追究乙方违约责任或提前终止合同；
（16）按照本合同约定，有权行使介入权并进行临时接管；
（17）法律法规和本合同规定的其他权利。
5.1.2甲方在合作期内的义务

（1）保证乙方合作期内项目的排他经营权；
（2）甲方负责按照本合同第6条约定完成前期工作，并按照双方约定的时间及方式向乙方移交项目前期工作文件；
（3）协助乙方获得相关的许可或批准文件；
（4）协调合作范围内的排水户将符合纳管标准的污水纳入乙方的污水收集管网，禁止不应纳入污水收集管网的排水户纳管；对排水户污水排放的达标情况进行严格监管，如因该等原因给乙方造成损失的，甲方应协助乙方向第三方进行追偿；
（5）会同市财政部门将本项目的服务费纳入年度财政预算和中期财政规划，按照本合同约定开展绩效评价，并根据绩效评价结果及时、足额向乙方支付服务费；
（6）协助相关部门对乙方进行监管，协调乙方与其他相关政府部门的关系；
（7）甲方负责确定项目建设内容、规模、目标等内容，并依法合规提供项目用地；
（8）按本合同约定保障经营权的完整性，不得减少乙方经营权的内容或影响乙方经营权的使用；维护乙方开展经营业务的自主权，在对乙方实施监督管理的过程中，不应影响乙方正常的运营；
（9）积极协助乙方配备本项目建设施工条件，包括水、电、网等配套设施等；
（10）根据本合同的约定，按时向乙方支付污水处理服务费，并根据合同约定调整污水处理服务费单价；
（11）在合同提前终止时，负责组织相关政府部门与乙方进行对接，开展移交工作、接收项目设施，并按本合同的约定向乙方支付补偿款项。
5.2 乙方的权利和义务
5.2.1 乙方在合作期内的权利
（1）依约享有本项目排他的经营权；
（2）有获取相应服务费及可行性缺口补助的权利；
（3）有权要求甲方按照本合同的约定及时支付污水处理服务费；
（4）项目提前终止时，有获得提前终止补偿的权利；
（5）甲方违约时，有依据合同约定获得补偿或赔偿的权利；
（6）法律法规或合同约定的其他权利。
5.2.2 乙方在合作期内的义务
（1）在合作期内自行承担本项目投融资、设计、建设、运营及移交等的全部责任和风险；
（2）按照本合同约定及时完成项目融资，确保不影响项目实施进度；
（3）在合作范围内，按照经批准的相关规划以及合同约定负责实施本项目，确保项目设施建设和运营维护符合本合同约定的技术规范和技术要求；
（4）按照适用法律以及经相关政府部门审批的本项目初步设计文件、施工图设计文件的要求，按进度计划组织管理工程建设，不得随意变更设计内容、扩大工程范围；
（5）监理费用由乙方承担，计入项目总投资；
（6）按照相关文件的要求，于项目开工建设前履行相应的环评、节能评估审批或备案手续；
（7）乙方支付给相关第三方的费用，单笔金额超过500万的，须经甲方同意后方可支付；
（8）在履行必要的建设审批程序后，乙方应和具备施工资质、能力及经验的社会资本方签署施工合同。乙方需按照满足设计参数要求上等质量且经甲方认可的管材和设备国内一线品牌（关键设备采用进口品牌）向相关供应商采购；
（9）项目公司在合作期内不得对外投资、对外担保或从事超出其经营范围的活动；
（10）应在约定建设期限内完成项目的全部工程；
（11）如乙方发现排水户排放的污水不符合设计进水水质标准，且经乙方合理判断纳管可能导致对本项目所涉污水收集管网或污水处理厂造成重大损害的，则乙方应立即采取相应的应急措施，并向甲方及有关部门报告。当出现进水水质和水量发生重大变化可能导致出水水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，乙方应当立即采取应急处理措施，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。该情形下项目公司不承担出水水质超标的责任，不影响项目公司依据本合同收取污水处理服务费；
（12）在运营期内严格按适用法律及本合同约定对本项目进行运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目污水处理厂出水水质、污水处理厂运行质量及管网设施的运营维护达到本合同约定的标准，应将城区、乡镇污水处理厂产生的污泥进行脱水处理至含水率在79%-82%之间；
（13）遵守相关安全规定，制定安全运行管理制度，制定应急措施和应急方案，保证项目设施的安全运行和服务的正常提供。
（14）应配合甲方及相关政府部门参与建设工程的设计变更管理和控制， 按本合同的相关约定确定和审核因设计变更引起的造价增（减）金额；乙方应严格按照经财政评审后的初步设计概算和经甲方审核后的项目投资计划为主要依据进行建设投资控制。实际支付金额超出审计机构审定的部分，不列入可行性缺口补助调整范围，由乙方承担；
（15）接受并有义务配合甲方在合作期内进行的绩效评价及其他监督管理。在合作期每一年度前，向甲方和邳州市财政局报送上一年度经第三方审计的财务报告及项目建设成本说明材料，项目成本信息要通过PPP综合信息平台对外公示，接受社会监督；
（16）接受政府部门的行业监管。服从社会公共利益，按相关法律法规规定以及本合同约定，履行对社会公益性事业所应尽的义务和服务；
（17）按照本合同约定提交履约保函；
（18）未经甲方同意不得将经营权转让给第三方，不得将项目公司在该合同项下的权利和利益及之上设置担保权益。乙方应保证项目公司在合作期内不对外投资、对外担保及从事超出其经营范围的活动；
（19）除本合同另有约定以外，乙方应按本合同约定自费取得和保持项目建设和运营维护所要求的所有批准，并应督促项目建设承包商、运营维护商取得并保持所需的一切此类批准；
（20）除本合同另有约定以外，乙方应确保融资文件、本合同项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何协议符合本合同约定的要求；
（21）乙方拟利用本项目达标出水开展中水回用等经营性业务的或者对污泥进行资源化利用等处置行为的，必须报经甲方事先书面同意；
（22）根据本合同约定，将相关的协议或文件报甲方批准或备案；
（23）在合作期内，未经甲方书面同意，乙方不得自行委托第三方运营本项目全部或部分业务，否则视为严重违约，甲方有权提前终止本合同；
（24）需根据项目需要完善机构设置，配备具备投融资和工程建设管理能力和经验的管理、技术、财务等类别人员；
（25）应按照本合同约定的进度、质量、成本、安全标准完成所有工程的建设，按照本合同约定自行承担应当由其承担的建设相关的费用、责任和风险；
（26）应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，根据约定的建设标准按时完成项目建设工作，确保项目按约定日期完工；
（27）按适用法律规定和《PPP项目合同》的约定购买建设期、运营期的各项保险；
（28）应接受国家和政府方按国家有关法律及法规规定对本项目进行的审计，及时实施竣工验收、决算等工作；
（29）应遵守国家和地方有关法律和法规发布的针对污水、市政管网等的安全规章运营与维护相关规定；
（30）应按照国家有关规定建立健全的质量和安全生产保障体系，落实质量和安全生产责任制，建设期应加强对建设承包人的监管和管理，确保项目的工程质量和财产、人员安全，如出现事故，乙方应按照规定程序及时处理并通报政府，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间内，应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众和环境的影响；应对全部现场作业、所有施工以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任；
（31）应当保证项目工程设施符合消防、卫生、安全、环保等要求， 配备安全保护设施和人员，安全正常使用。乙方应当完善安全管理制度，健全应急救护措施和突发公共事件预防预警及应急处置预案，定期开展安全检查、培训和演习；
（32）应充分考虑环境影响，维护生态环境；保证自己经营时所产生的废气、废水、噪音、垃圾或其它涉及影响环境的排放物必须控制在国家或地方政府相关管理条例规定范围之内并采取必要的环保措施；由于乙方原因造成的环境责任由乙方承担全部责任；
（33）在运营期内严格按法律及合同规定进行运营和维护，持续、安全、稳定地提供服务，承担因工程质量等原因造成的维修维护支出；
（34）在项目合作期满后，乙方确保项目公司按约定方式移交，保证项目设施处于良好可使用状态，且其拥有的项目设施上没有任何抵押、质押等担保权益后产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权；
（35）法律法规和本合同约定的其他义务。
第 6 条项目前期工作及费用承担
6.1 项目前期工作
6.1.1 甲方负责开展的前期工作包括：
（1）协调乙方无偿使用项目范围内的用地。项目用地范围内的征地、所有地上物拆迁（含土地清表）及安置补偿工作，相关费用由乙方承担，并计入项目总投资。如上述工作的相关费用超过5719.04万元的，由甲方承担。
（2）项目的规划及选址工作，相关费用计入项目总投资。
（3）甲乙双方共同负责办理项目立项手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证以及土地使用权证。乙方及时提供办理手续的相关材料，甲方协助乙方取得与建设、运营有关的其他证照、许可、批文、资质、手续等文件。
（4）协调项目建设所需的供水、供电、进场道路等配套设施。
（5）在邳州市省级补助资金镇级污水管网建设工程完成竣工验收后，协调银杏湖水务公司与乙方做好该工程设施的交接工作。
（6）协调相关部门将本项目乡镇污水处理厂改扩建工程涉及的存量污水处理设施的相关技术资料提供给乙方。
（7）协调与政府有关主管部门的对接的其他工作。
6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：
（1） 在本合同《承继协议》生效后 30 日内，已完成的第6.1.1 款前期工作成果由甲方向乙方交接。
（2） 前期已完成的招标设计项目，待项目公司增资扩股后延续履约。乙方应负责对初步设计、施工图设计成果进行审核，并履行施工图审查程序。
6.2 前期工作费用的承担
本项目前期工作费用，指甲方为开展本项目的前期工作所发生的费用。经双方同意，本项目前期工作费用按以下方式处理：
本项目【中标社会资本名称】资本金到位前已经发生或需要发生、且由甲方 或清泉公司支出的与本项目相关的前期工作费用部分，包括但不限于建设项目前期咨询费、项目建议书编制及评估费、可行性研究报告编制及评估费、环评报告编制与评估费、招标代理服务费、工程量清单及控制价编制费、工程造价咨询服务费、工程勘察费、工程设计费、勘察文件、施工图设计审查费、建设实施方案编制费用、咨询顾问费用、设计单位费用、监理单位费用、跟踪审计单位费用、建设用地获取费用等均由乙方承担并纳入项目总投资。【中标社会资本名称】资本金到位前已完成的前期工作产生的费用在其资本金到位后30日内由乙方支付至甲方指定账户，甲方提供合同、发票、收据、付款证明等相应的原始凭证，相关费用纳入总投资。
本项目曾在2019年6月进行了社会资本采购，发生的全部费用（包括但不限于地灾、咨询、环评、能评、设计、测绘、PPP咨询、评估和PPP律师咨询等）暂定376.8万元，后续发生的费用根据甲方提供的相关合同文件据实结算。所有相关费用在乙方资本金到位后30日内由乙方支付至甲方指定账户（甲方提供合同、发票、收据、付款证明等相应的原始凭证），纳入总投资。
第 7 条土地使用权及项目设施的权属
7.1 土地使用权
7.1.1 东湖污水处理厂及泵站、城东污水处理厂泵站、新建和扩建乡镇污水处理厂
对于东湖污水处理厂及泵站、城东污水处理厂泵站、新建乡镇污水处理厂和乡镇污水处理厂扩建部分工程，用地性质均为国有建设用地，项目用地符合《划拨用地目录》，该等项目用地划拨给乙方，对于土地取得所发生的费用由乙方承担，并计入项目总投资。
7.1.2技改及提标改造乡镇污水厂 
对于技改及提标改造乡镇污水厂工程，在合作期内，乙方有权使用该等工程项目用地，如建设期发生相关费用，由乙方承担并纳入项目总投资。
7.1.3城区及乡镇污水管网（含邳州市省级补助资金镇级污水管网及泵站） 
对于城区及乡镇污水管网工程（含邳州市省级补助资金镇级污水管网），不永久占用项目用地，甲方协调相关部门授权乙方无偿使用城区及乡镇污水管网（含邳州市省级补助资金镇级污水管网）用地范围内的土地。如因占用土地发生等费用由乙方承担，纳入项目总投资。
7.1.4如本项目实施过程中，涉及临时用地，则由甲方协助乙方办理相关手续，该费用由乙方承担，计入项目总投资。
7.2 土地使用的限制
未经邳州市政府批准，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。
7.3 土壤污染责任承担
土地交付前，甲方应按照环保标准和规范要求完成土壤环境的调查评估并出具相应证明文件，乙方有权对相应土地进行察看和检查。如确存在污染并需要治理修复的，由甲方负责组织实施修复并达到环保要求。土地交付后，乙方应按照环保标准和规范要求负责土壤污染风险管控和修复，并承担相应的土壤污染责任。项目实施过程中，因土壤污染责任发生争议的，按照本合同约定和相关法律规定处理。
7.4 甲方对项目场地的出入权
甲方以及有关政府部门在下列情形下，经通知乙方后有权出入项目场地：
7.4.1 有权为了解建设进度、运营维护情况或检查乙方履行本合同项下其他义务的目的行使此项出入权；
7.4.2 本合同约定和适用法律规定的其他出入的权利。
7.5 新建项目设施的权属
对于新建工程、改扩建工程，项目建设期内投资建设形成的项目资产以及本项目运营维护期内因更新重置投资形成的项目资产（如有），乙方在PPP项目合作期内不拥有上述资产的所有权，仅拥有项目的经营权和使用权。
对于改扩建工程涉及的存量污水处理设施以及邳州市省级补助资金镇级污水管网设施资产，乙方在PPP项目合作期内不拥有上述资产的所有权，仅拥有项目的经营权和使用权。项目提前终止或项目合作期满后，乙方按照本合同约定，将全部项目设施完好无偿移交给甲方或市政府指定机构。
7.6 供水、电、网络等配套
本项目建设施工所需水、电、气、电讯线、道路等配套设施由甲方按就近原则从施工场地外部接通至项目施工区红线外，由此产生的费用由乙方承担并纳入项目总投资。
第 8 条项目建设
8.1 项目计划
8.1.1双方应根据下列进度计划表履行各自在本合同项下的建设义务：
表8-1
进度计划表
	重大事项
	进度日期

	计划开工日
	本项目监理单位下发开工令之日的次日

	计划完工日
	开工日后个月内

	最终竣工日
	开工日后个月内

	开始运营日
	指根据第9.1条项目的开始运营日或被视为开始运营之日


8.2 项目设计
8.2.1 设计的范围
纳入本项目合作范围的项目设计，包括：初步设计和施工图设计。
8.2.2 设计单位的选定
对于邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程近期工程，由清泉公司负责通过公开招标方式选择具有相应资质的设计单位编制初步设计、施工图设计文件，对于发生的费用，由乙方承担，计入项目总投资。在不改变建设规模和建设标准的前提下，乙方可以对设计文件进行优化设计，如乙方提出优化设计，由甲方组织专家审定后实施，但该等审定不免除乙方的责任承担，对于设计优化及设计审定所发生的全部费用由乙方承担，并计入项目总投资。
对于邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程远期工程，由乙方负责委托具有相应资质的设计单位编制初步设计、施工图设计文件等以及上述文件的报批，对于发生的费用，由乙方承担计入项目总投资。在不改变建设规模和建设标准的前提下，甲方可以对设计文件提出优化设计建议和意见并有权组织专家论证。甲方提出的优化设计不因此承担相应责任。
8.3 项目监理、审计和设备采购
8.3.1对于项目监理单位的确定，由清泉公司作为项目建设单位通过公开招标方式选择本项目的监理单位，对于发生的费用，由乙方承担，计入项目总投资。监理单位对项目建设质量、进度等进行全程监理，对于乙方向监理单位支付的监理费用，需经甲方批准后方可支付，否则，不得纳入项目总投资。
8.3.2甲方委托的第三方审计机构对本项目建设单位（含代建单位，项目法人）、施工单位、设计单位、监理单位、设备材料采购供应单位、其他建设有关单位实施政府跟踪审计。第三方审计机构对本项目实施跟踪审计，对项目前期准备阶段、建设设施阶段、完工阶段和竣工交付阶段等各阶段进行审计监督，但不参与建设项目的日常管理工作。
本项目的跟踪审计按照邳州市建设项目政府跟踪审计相关规定办法执行。
8.3.3设备及材料供应商的选择
本项目的总包单位通过“两标一招”的方式确定。
对于设备和材料供应商、专业分包商等的选择和招标，需经甲方同意。
乙方采购材料和设备及专业分包商之前（包括按照适用法律规定不需要招标的），应当将拟采购的材料和设备的详细资料、招标采购的方案（包括招标文件、招标采购限价）等提交甲方及相关行业主管部门审查，甲方及其指定机构和相关行业主管部门审查通过后，乙方方可依照现行招投标相关规定选择供货商或服务商，否则，发生的费用不计入总投资。
乙方依法选择设备和材料供应商以及专业分包商时，在最终确定上述供应商的最终中标结果前，应将所有候选中标供应商的投标文件及拟中标供应商的选择依据报甲方确认，拟中标供应商综合实力不足，不满足项目实际需求或存在违约风险的，甲方有权根据候选中标供应商的综合实力另行确定最终中标供应商，乙方应予同意；甲方对乙方拟确定的中标供应商无异议的，应予同意。
8.4 项目施工
8.4.1 总投资的认定
项目总投资额由工程费用（包括建筑安装工程费用和设备购置费）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金共五部分组成。
1、工程费用-建筑安装工程费的确认 
（1）编制依据
1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2) 《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）；
3) 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
4) 《江苏省安装工程计价定额》（2014）；
5) 《江苏省市政工程计价定额》（2014）；
6) 《江苏省建设工程费用定额》（2014）；
7) 人工费单价执行苏建函价[2017]721号文；
8)无法套取相关定额子目的项目，经政府方和项目公司确认后按项目所在地的市场价执行。
（2）变更价款的调整
发生下列事件可进行变更价款的调整：后继法律法规变化、政府方引起的工程变更及设计变更、物价涨落和不可抗力等事件。
1）工程变更、设计变更调整
政府审计预算单价有适用的，按政府审定的综合单价确定；政府审计预算单价中已有类似于变更工程量综合单价的，可按照类似综合单价确定。政府审计预算单价没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计算规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。政府审计预算中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且施工相应时期工程造价管理机构发布价格信息缺项的，根据变更工程资料、计算规则、计价办法、通过市场调查的有合法依据的价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。
2）物价涨落调整
工程造价执行的定额。按照江苏省和国家有关市政定额最新取费标准的现行规定执行，固定费率按照上述规范、定额及计价表中规定计取，浮动费率按中值计取。
材料价格的确定。材料价格按照《徐州工程造价信息》中的材料信息指导价执行，《徐州工程造价信息》中缺项的，由项目公司、社会资本方、实施机构、监理单位通过公开询价或二次招标确定材料价格。对于未采用《徐州工程造价信息》中的材料信息指导价的材料价格不再下浮。材料价格基准期以乙方投标截止日期二十八(28)日前的材料信息指导价为准。
项目公司按照满足设计参数要求上等质量且经甲方认可的管材国内一线品牌向相关供应商采购。项目公司（发包方）和施工单位（承包方）签订的施工合同中应明确工程主要建筑材料包含的材料范围、施工单位的投标价格中包含的材料价格风险的幅度（一般风险包干幅度不应大于10%）和当主要建筑材料的价格波动超过投标价格中的风险幅度时的材料价格调整办法。
主要建筑材料是指用量较大，占工程造价比重较高的常用材料。材料费占单位工程费2%以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以上，10%以下的各类材料为第一类主要材料；10%以上的各类材料为第二类主要建筑材料。
当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或者下降，其价差均由承包人承担或者收益；当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或者下降10%以内的，其价差均由承包人承担或者收益，超过10%的部分，由发包人承担或者收益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或者下降5%以内的，其价差均由承包人承担或者收益，超过5%的部分，由发包人承担或者收益。
主要建筑材料差价的取定：应以《徐州工程造价信息》发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以公开询价或二次招标价格为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与材料价格基准期（以乙方投标截止日期二十八(28)日前的材料信息指导价为准）当月的材料指导价格的差额。施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量。
施工期间人工费、机械费价差调整按国家、省市相关规定调整。
按照国家相关取费标准以下浮后的工程费（采用市场价格确定的费用、行政事业性收费和税金、权属部门的相关收费不下浮）为基数计取，经跟踪审计初审并经甲方审核后，甲方审核无异议的，作为项目工程费用。
公开询价流程为：施工总包单位提出材料采购价格报价申请，由实施机构选择的第三方造价咨询机构出具材料询价意见报告，由实施机构、项目公司代表、监理单位代表等共同组成的评审小组评审后确定最终材料价格，施工单位按照最终确认价格进行采购，同等规格材料每年评审一次。公开招标流程：由项目公司按照设计标准提出技术标准，书面上报甲方批准，由甲方确定的招标单位依法公开招标，中标价作为采购价。
3. 工程费用-设备购置费的确认
项目公司应根据适用法律的规定，通过招标方式选择本项目的设备供应商并确定设备购置费金额，并接受甲方和相关职能部门监督，设备供应商选择的标准和条件必须经甲方的认可和同意，据实结算。
4. 工程建设其他费用的确认
	工程建设其他费用类别
	结算方式

	① 建设用地费（含征地拆迁费）
	由政府方安排使用，超过5719.04万元的，由甲方承担。

	② 建设管理费
	建设管理费根据可行性研究报告按照
《基本建设项目建设成本管理规定》（ 财建【2016】504号）文件计算，总额包干

	③ 前期工作咨询费
	据实结算

	④联合试运转费、试运行费用
	总额包干

	⑤勘察费、设计费、招标代理费、工程保险费、施工图预算编制费、环评咨询费、招标代理费、PPP咨询费、勘察文件和施工图审查费、劳动安全卫生评审费等
	据实结算且不应超过实施机构审核批准的概算金额


（1）场地准备及建设单位临时设施费据实结算；前期工作费据实结算；
（2）项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工决算之日止发生的管理性质的支出。项目建设管理费不得超过政府审核批准的概算金额，由项目公司包干使用；
（3）合试运转费、试运行费用两项费用为包干费；
（4）勘察费、设计费、工程保险费、招标代理费、施工图预算编制费、环评咨询费、PPP咨询费、勘察文件和施工图审查费、劳动安全卫生评审费等费用据实结算（不得超过政府相关部门审核批准的概算金额）。
5. 预备费的确认 
预备费按照经政府相关部门审核批准的初步设计概算的预备费作为调价依据。预备费并非项目的实际投资，仅用于调整工程变更导致的投资费用增长、风险包干费以及可调材料价差及其他未考虑事项费用，在预备费中列支。
6. 建设期贷款利息的确认 
在选择固定利率贷款的情况下，本项目建设期贷款利率不应高于融资合同中明确的某个时间点或时间段的5年期以上LPR加70个基点（即0.7个百分点），建设期各年利息=（年初融资本息累计+当年融资额/2）*年利率，年利率按照融资合同中明确的某个时间点或时间段的5年期以上LPR加70个基点（即0.7个百分点）与项目公司实际贷款利率的较小值进行计算，建设期利息计入项目总投资。
在选择浮动利率贷款的情况下，本项目建设期贷款利率不应高于融资合同中约定以一定的时间周期按相应期限LPR加70个基点（即0.7个百分点），建设期各年利息=（年初融资本息累计+当年融资额/2）*年利率，年利率按照融资合同中约定以一定的时间周期按相应期限LPR加70个基点（即0.7个百分点）与项目公司实际贷款利率的较小值进行计算，建设期利息计入项目总投资。
7. 铺底流动资金的调整
铺底流动资金根据政府相关部门审核批准概算金额确定，在计算项目服务费时从项目总投资中扣除。
8.4.2 项目建设内容及要求
（1） 项目建设内容
由乙方负责建设的项目设施，如下：
1）邳州城区污水处理工程项目：新建邳州市东湖污水处理厂一座，远期总规模8万吨/d，项目实施年限内完成4万吨/d，近期建设规模2万吨/d，远期建设规模2万吨/d；实施东湖和城东污水处理厂配套管网37.021千米，其中东湖污水处理厂8.645千米，城东污水处理厂28.376千米，实施污水提升泵站2座，规模6万吨/d（东湖污水处理厂1座，规模2万吨/d，城东污水处理厂1座，规模4万吨/d）。
2） 邳州乡镇污水处理工程项目：新建、改扩建乡镇污水处理厂22座，总规模2.8万吨/d，其中近期技改及提标改造13座污水处理厂，规模0.85万吨/d，近期异地重建或新建9座污水处理厂，规模0.65万吨/d，远期实施规模1.3万吨/d；实施乡镇污水管道总长度约77.248千米。具体内容以批复的实施方案的建设内容为准。
（2） 乙方应根据下列规定实施工程建设： a.适用法律；
b. 经批复的初步设计和施工图设计；
c. 甲、乙双方确认的工程质量保证和质量控制方案； d.本合同下对项目建设的其他所有要求。
8.4.3 建设期限
（1） 邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程分为两个阶段，近期工程建设期暂定为叁年，远期工程根据污水处理厂运行负荷情况，完成扩建，建设期暂定为两年。乙方应严格按照本合同约定的时间计划安排施工，并按甲方要求提交工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的工程建设情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
（2） 工程进度如果因不可归责于乙方的下列情形之一受阻，建设期可相应顺延：
a. 发生不可抗力事件；
b. 因甲方原因导致的延期；
c. 法律变更或其他政府部门原因导致的延误； d.本合同约定的发现文物的情况；
e.甲方要求的变更；
f. 征地拆迁未能按时完成等其他非乙方原因导致工期延误并经甲方书面同意的。
当上述的事件发生后，乙方要求延长建设期的，应在前述事件发生后 30 日内向甲方提出书面报告；如乙方逾期未提出书面报告的，视为乙方已放弃延长建设期的要求。书面报告应包括以下内容：
a. 事件的种类；
b. 预计延误的日期；
c. 乙方采取的减少延误的合理措施； d.乙方要求延长的天数。
甲方应在收到乙方书面报告后 30 日内予以书面回复，同意延期的，则应回复包括批准的延期期限；不同意延期的，则应说明理由。如甲方逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。
8.4.4 施工组织计划
（1） 建设期间，乙方应根据适用法律所规定的环保标准，采取一切合理措施避免或最大限度地减少对居民的干扰、对周边设施和周围环境的损害。
（2） 乙方应按照适用法律的规定要求承包商提交经工程监理方审定的现场施工组织计划。该施工组织计划应包括详细的施工进度表、关键路线图、人员组织、技术力量、施工方案和施工机械的配备等。乙方应将施工组织计划报甲方备案。
8.4.5 质量保证和质量控制
（1） 在工程建设开始之前，乙方应制定和执行工程质量保证和质量控制计划，并在工程进度报告中同时反映工程质量监控情况。同时提供完整的反映工程建设质量控制结果的文件。
（2） 甲方有权参加或检查乙方及任何承包商的质量控制过程及方法，以确保工程的建设符合有关的质量要求。乙方对该等检查应予以协助并提供必要的便利。
8.4.6 现场监督管理机构
工程建设期间，乙方应服从甲方及其指定的现场监督管理机构的管理。
8.5 甲方要求的变更
8.5.1 甲方的变更通知
在开工日后，甲方认为需要对经批复的初步设计或施工图纸进行变更的，应书面通知乙方。
8.5.2 乙方对变更的回复
乙方在收到甲方要求变更通知后10日内，须就变更向甲方作出书面答复。如乙方逾期回复的，视为乙方已接受甲方提出的相应变更。
8.5.3 甲方的答复
在收到乙方对变更的回复后 10 日内，甲方须：
（1） 以书面方式确认乙方变更回复中所包含的事项，在此情况下，第 8.5.5 款将适用；或者
（2） 以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照本合同第 26.1 款约定提交项目协调委员会解决。
8.5.4 甲方对变更通知的确认
在项目协调委员会对变更的争议事项作出裁决后的10日内，甲方须依据裁决内容以书面方式：
（1） 若协调委员会裁决同意甲方的变更要求，则甲方可要求乙方执行变更。若乙方拒不执行变更，则甲方可兑取乙方提交的保函的全部金额；
（2） 若协调委员会裁决不同意甲方的变更要求，则甲方不要求乙方执行此次变更。
8.5.5 变更的实施
在变更被确认之后：
（1） 本合同被视为在当日做出了修改，双方须遵守各自在修改后的本合同项下的义务；
（2） 乙方须按甲方变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变更；
（3） 甲方要求的变更引起成本增加的，则由乙方承担并计入项目总投资； 如甲方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。
8.5.6 批准
（1） 乙方应根据勤勉尽责的原则准备并向政府部门或其他有关机构提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所需的任何批准；
（2） 如果乙方遵守了第 8.5.6 款第（1）项所述的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝的，乙方应书面通知甲方并由甲方进行协调。
8.5.7 减轻损失的义务
（1） 乙方应减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失；
（2） 因变更所致的延误。因甲方要求的变更而导致建设期迟延，乙方有权要求给予相应的宽限期，在合理宽限期内甲方不得行使其在本合同第 17 条中约定的政府方介入权。
8.6 乙方要求的变更
8.6.1 乙方的变更通知
乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知甲方并经其书面同意后方可实施，否则不得实施变更。乙方提出的工程变更要求，必须是出于优化设计、节省开支等合理或经济性考虑，且不得降低安全质量和建设标准。
8.6.2 甲方的回复
甲方在收到乙方要求变更的通知后10日内，须就变更向乙方作出书面回复，否则视为同意。
8.6.3 批准
根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。
8.6.4 乙方要求的变更的实施
（1） 当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；
（2） 乙方要求的变更引起成本增加的，则由乙方自行承担；如乙方要求的变更使得本项目总成本降低的，则相应核减项目总投资。
8.7 项目验收
8.7.1 法人验收
（1）单位工程验收
乙方应当根据项目的进度要求在适当的时间组织项目单位工程验收。乙方应当在单项工程验收开始前至少七（7）个工作日向甲方发出书面通知，告知验收项目和验收开始的时间。甲方在收到上述通知后，应派代表参加有关验收。
（2）调试
在单项工程完成验收后，乙方和甲方协商调试计划的开始时间。调试时间须连续稳定运行三十（30）日或以上，并且在乙方向甲方发出通知前连续三（3）日出水水质满足出水水质标准，则视为调试完成。
（3）商业试运行
项目工程通过单位工程验收和调试后，乙方应通过书面形式向甲方申请开始试运行，在获得甲方书面批准后,乙方即开始组织试运行。
商业试运行日起算，本项目的商业试运行不得少于六十（60）日，乙方应在连续三十（30）日出水水质达标之后该向有关政府部门申请并通过项目工程完工验收。
（4）完工验收和运营
项目工程完成商业试运行，且通过完工验收后，乙方应当向甲方申请确认项目工程完工，甲方应予以书面确认。
项目工程通过单项工程验收、调试以及完工验收后，且甲方书面通知乙方同意乙方开始运营后，项目进入运营。从开始运营日，甲方按照本合同关于付费的约定对完工验收部分向乙方支付服务费。
8.7.2 政府验收 
（1）专项验收
待所有工程通过法人验收并进入运营后，乙方会同有关部门应当按照国家有关规定，进行水土保持和工程档案等专项验收。乙方应当自收到专项验收成果文件之日起10个工作日内，将专项验收成果文件报送甲方备案。
（2）竣工验收
在通过专项验收后，乙方向甲方提出竣工验收申请，甲方组织项目竣工验收，通过竣工验收后，甲方应予以书面确认。
（3）环保验收
由甲乙双方共同委托第三方机构对项目进行环保验收。
8.7.3 完工验收延误
1. 甲方原因导致的延误 
由于甲方的原因导致近期工程/远期工程的完工验收日延误，则建设期适当延长，运营期保持不变，合作期相应延长（最长不超过30年）。
2. 乙方及其关联方导致的延误 
因乙方及其关联方原因导致近期工程/远期工程完工验收日延误，则在取得甲方书面同意的情况下建设期适当延长，运营期缩短，合作期不变。乙方除继续承担相关建设义务外，还应参照项目公司建设绩效评价标准，根据延误工期扣除相应的建设管理绩效评价分数，并通过建设绩效评价得分最终影响支付给项目公司的服务费金额。
3. 不可抗力导致的延误
由于不可抗力导致近期工程/远期工程完工验收日延误，则建设期适当延长，运营期保持不变，合作期相应延长（最长不超过30年），由甲方和乙方各自承担相应损失。
4.其他约定共同承担风险事项导致的延误 
由于其他甲方和乙方约定共同承担风险事项的原因导致近期工程/远期工程完工验收日延误，则建设期适当延长，运营期保持不变，合作期相应延长，由甲方和乙方各自承担相应损失（最长不超过30年）。
8.8 工程结算与决算审计
在本项目通过竣工验收后30日内，双方应按约定对项目总投资进行决算审计，由审计单位对乙方的工程建设投资费用进行审核，审计单位依法对本项目进行审计的，乙方应予以配合。
乙方应遵守政府方对邳州市重点工程的相关管控规定，包括环保、安全、文明施工、开竣工仪式等，由此增加的相关费用应被认为已包含在总投资中。
8.9 建设的延迟、放弃
8.9.1 延迟
延迟是指因乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或工程变更等事件导致建设工程不能如期开工或完工。
（1） 乙方在获悉可能导致项目在既定建设期满前不能完工的任何事件发生时，应于 5 日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：
a.延迟事件发生的原因、时间、过程； b.延迟或延迟事件的责任者；
c. 预计延迟时间；
d. 对本合同的任何违约或预期违约；
e. 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。
（2） 乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。
（3） 除因甲方要求的变更、法律变更、不可抗力和甲方违约明确规定的情况外， 乙方应对迟延承担责任和赔偿。
8.9.2 乙方放弃的情形
乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。
8.9.3 视为乙方放弃的情形
除不可抗力或甲方违约的情形外，如果乙方出现下列情形，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：
（1） 书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；
（2） 由于乙方原因未能在开工日之后 30 日内开始项目的建设；
（3） 由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后 30 日内恢复建设工程施工；
（4） 乙方出于任何其他原因在开始运营日前停止工程建设，撤走项目场地全部或大部分的工作人员累计超过 30 日以上的。
8.10 建设期监管
8.10.1 甲方有权检查乙方工程进度及工程质量履行情况，以确定工程建设符合本合同规定的进度和质量要求。乙方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件，若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按保密条款执行。
8.10.2 如果工程建设不符合本合同的质量或安全要求，甲方可以就此向乙方提出警告和通知。如果乙方在甲方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权命令乙方停止施工，责成乙方进行整改，直至安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制方可恢复施工。由此造成建设进度延误的，延误期限和造成的损失由乙方承担。
8.10.3 甲方有权委托第三方机构对乙方的建设费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应给予配合。
8.10.4 甲方对项目建设的监督和检查，不视为甲方放弃其在合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。
8.10.5 乙方应配合、接受甲方安排的监督检查活动，采取必要措施予以改进
或整改。乙方须配合的甲方监督检查活动包括：
（1） 按本合同的约定向甲方提供相关工程建设报告；
（2） 提前通知甲方人员参加和出席工程重要会议；
（3） 通知和安排甲方人员参与工程重要事项和关键节点的工作；
（4） 按甲方要求安排甲方人员进入工程建设现场；
（5） 协调工程参建各方配合甲方的监督检查工作；
（6） 及时响应甲方监督检查提出的意见和建议；
（7） 提供进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件；
（8） 按月向甲方提交项目进度报告、资金使用报告等。
（9） 其它甲方要求或双方认为有必要的事项。
8.11 安全保障
乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，甲方对项目建设运营产生的安全事故不承担责任，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故后按照有关规定向政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。
乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方要求的时间内完成，并根据甲方的建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。
如出现本项目合作范围内与本项目设施相关的超出经批准的设计能力的防汛、排涝等抢险需要的，甲方有权自行调派乙方的设备、人员等全力负责抢险， 乙方不得拒绝。同时，乙方应听从甲方的指令和调配，由此导致乙方在本合同项下履约不能的，甲方免除乙方违约责任。
8.12 建设期内的环境保护
8.12.1 乙方不得在项目建设过程中造成环境污染。
8.12.2 乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。
8.12.3 乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相
应的环保信息。
8.12.4 乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。
8.12.5 乙方在项目设施的建设期间应根据本合同技术要求及国家的有关规 定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。
8.13 对考古、地质及历史物品的保护
如果乙方在本项目设施建设、运营和维护过程中，发现考古文物、化石、古墓遗址、以及具有考古学、地质学和历史意义的任何物品，乙方应及时通知甲方， 并采取适当的保护措施，如果上述发现导致建设工程的延误，由双方另行协商处理。
8.14 文件管理
乙方应编制足够详细的施工文件，并建立文件和修正的机制，如果施工文件中存在任何错误、遗漏、模糊、矛盾、欠缺及其他缺陷，乙方应自费及时进行修正，以满足所有适用法律的要求，为施工方和施工人员实施项目工程提供足够的指导。由此造成的损失由乙方承担。
8.15 建设期违约及处理
8.15.1 甲方违约情形及处理
建设期内发生下列情形的，视为甲方违约：
（1） 甲方未按本合同第6条约定完成前期相关工作的；
（2） 甲方无正当理由要求乙方停止建设三个月以上的；
甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知督促其尽快完成，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方顺延合作期。如甲方逾期改正超过60日，则乙方有权提出提前终止合同。
8.15.2 乙方违约情形及处理
建设期内发生下列情形的，视为乙方违约：
（1） 乙方未按照合同约定缴纳项目资本金的；
（2） 乙方未按照合同约定完成融资交割的；
（3） 未及时提交建设期履约保函的；
（4） 乙方未按照本合同约定方式使用项目建设资金，影响项目建设进度或建设质量的；
（5） 因可归责于乙方的原因导致不能在开工日开工或在建设期满前完工的；
（6） 乙方未按照本合同约定要求以及谨慎工程和运营惯例对项目建设进行管理、监督和检测，导致建设进度延误、工程质量降低的；
（7） 乙方未按照本合同约定要求开展安全保障和环境保护工作的；
（8） 未经甲方同意，擅自从项目工地撤场，或擅自停工一个月或以上的；
（9） 乙方放弃或视为放弃本项目。
乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下方式计算：每延误1日，乙方应向甲方支付违约金额20万元。如乙方逾期改正超过60日，则甲方有权提出提前终止合同，并有权扣除或提取建设履约担保项下的全部金额。
8.16 邳州市省级补助资金镇级污水管网建设工程
8.16.1交接范围 
在邳州市省级补助资金镇级污水管网建设工程完成竣工验收后，乙方与银杏湖水务公司做好交接工作，包括但不限于：
（1）项目范围内的所有设备、机器、装置、零部件、备品备件以及其他动产设施；
（2）与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件和资料；
（3）各方共同合理确定的其它物品与资料。
8.16.2交接工作小组 
自本合同生效之日起，乙方与银杏湖水务公司共同成立交接工作小组，交接工作小组应在双方同意的时间举行会谈并商定各交接的项目设施清单和交接详尽程序。
8.16.3确认及复核 
乙方应对项目设施质量等内容进行确认，乙方无异议的，则视为完成交接工作。如乙方有异议，则有权委托经甲方、乙方和银杏湖水务公司共同认可的第三方独立机构对项目设施进行工程质量等方面的复核。经复核如存在问题，银杏湖水务公司应按照第三方机构的意见，尽快纠正和补救存在的问题，直至完成交接工作，纠正和补救所发生的费用由银杏湖水务公司承担。在完成交接工作后，乙方承担项目设施的运营维护风险。
8.17 工程分期实施
当东湖污水处理厂近期工程连续3个月处理水量达到设计水量的110%，乙方可向甲方申请建设东湖污水处理厂远期工程；当乡镇污水处理厂近期工程中超过10座污水处理厂处理水量达到设计水量的110%后，乙方可向甲方申请建设乡镇污水处理厂远期工程。在申请建设远期工程时，乙方应向甲方提交相关证明资料，在获得甲方批准同意后，乙方方可启动远期工程的设计、投资和建设工作。
第 9 条项目的运营维护
9.1 运营内容
9.1.1 开始运营
（1） 甲方收到乙方对项目开始运营的书面申请并确认该项目按照本项目合同约定可以开始运营后，应在十（10）个工作日内以书面形式通知乙方同意开始运营。逾期不通知的，视为同意开始运营。
甲方书面同意运营的日期为项目的开始运营日。
（2）因不可抗力或非乙方原因，无法正常通过完工验收，经甲方同意可组织有关部门进行甩项验收。甩项验收或完工验收完成之日，视为开始运营日。（3）自开始运营日（含当日）起，乙方有权获得经绩效考核后的年度可行性缺口补助。
9.1.2 项目运营内容
由乙方负责本项目合作范围内的项目设施的运营维护，具体运营内容包括：
（1）自城区、乡镇污水处理项目的开始运营日起，项目公司应每日二十四（24）小时，每年三百六十五（365）日（闰年三百六十六（366）日）连续接收并处理污水，将从接收点排入的进水经处理达到出水质量标准后，排放至交付点；
（2）污水处理设施的运营维护工作主要包括城区、乡镇污水处理厂的日常运营维护、大修和设备更新工作，保持充分的污水处理能力、保证按规定的水质标准不间断地提供污水处理服务。维护管理污水管网及污水泵站设施，保障污水收集输送至各厂、保证按规定的维护标准及时提供管线维护管理服务及小修。管网运营管理内容主要为管网的日常巡视检查及管网设施的维护、维修和保养工作，包括管网普查，管道疏通清淤，清捞污水口、检查井、排气井，维修或更换检查井、污水口井盖、井框、污水箅、爬梯等，排放口清淤，封堵管道，拆除管堵，闸门、闸门井维修，局部破损管道修复、局部断头管的打通等内容。污水泵站日常运行主要为泵站日常巡查与检查及泵站内部设施的维护、维修和保养工作，包括泵站的日常巡查、检查和维修，泵房、进出水建筑物及引河的清洁与保养，清污设备、各种泵类等电气设备及辅助设备的清扫、检查与养护，闸门与启闭设备的维修与养护，仪表与自控设备的清洁、保养与维修，发电、变电、配电设备的养护及抢修；
（3）将城区、乡镇污水处理厂产生的污泥运送至甲方指定的污泥处置厂；
（4）组织制定污水处理厂运营管理应急预案，发生险情时，应当根据应急预案采取紧急措施并及时进行抢修；
（5）为保障污水处理厂安全运行应履行的其他义务等。
9.2 污水水质、管网、污泥、噪声及臭气标准
9.2.1 进水及出水水质标准
（1） 进水水质标准
本项目进水水质应符合以下标准：
根据《邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程可行性研究报告》及其批复文件，本项目城区污水处理厂和乡镇污水处理厂的设计进水水质标准如下表所示
表9-1
设计进水水质标准
	水质指标
	CODCr(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	SS
(mg
/l)
	NH3-N
(mg/l)
	TN
(mg/l)
	TP
(mg/l)

	东湖污水处理厂
	300
	120
	150
	40
	50
	4

	乡镇污水处理厂
	300
	120
	150
	40
	50
	4


来源：《邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程可行性研究报告》
（2） 出水水质标准
根据《邳州市城镇污水处理设施全覆盖建设工程可行性研究报告》及其批复文件，本项目污水处理厂尾水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。本项目城区污水处理厂和乡镇污水处理厂的设计出水水质主要标准如下表所示：
表 9-2 出水水质主要控制指标

	污水处理厂名称
	设计出水水质指标

	
	BOD5（
mg/L）
	CODCr（ mg/L）
	SS（mg/L
）
	NH3-N（
mg/L）
	TN（mg/L
）
	TP（mg/L
）

	东湖污水处理厂
	≤10
	≤50
	≤10
	≤5（8）
①
	≤15
	≤0.5

	乡镇污水处理厂
	≤10
	≤50
	≤10
	≤5（8）
①
	≤15
	≤0.5


9.2.2 污水管网运营维护标准
项目合作期内，乙方应遵循相应的污水管网运营维护标准，包括但不限于：
（1） 管道养护
排水设施项目的管道巡视、检验、养护应符合国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求；开挖修理应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB-50268-2008）的相关要求；非开挖修理应符合现行行业标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ／T210-2014）的相关要求；非开挖修理方法的适用范围应符合现行《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求。
（2） 井盖养护
铸铁井盖养护应符合现行行业标准《铸铁检查井盖》（CJ／T3012-1993）的有关规定，混凝土井盖养护应符合现行行业标准《钢纤维混凝土检查井盖》
（JC889-2001）的有关规定，检查井盖养护应符合现行国家标准《检查井盖》(GB
／T23858-2009)的有关规定；承载能力应符合现行国家标准《检查井盖》(GB／ T23858-2009)的规定。
（3）泵站养护
泵站养护应符合国家现行标准《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求。
（4） 维护作业
维护作业应符合国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009） 的要求。
9.2.3 出厂标准
城区污水处理厂的污泥系统采用污泥浓缩池+板框压滤的方式进行污泥脱水，脱水后的污泥含水率在79%-82%之间。乡镇污水处理厂的污泥系统采用污泥浓缩池+叠螺机的方式进行污泥脱水，脱水后的污泥含水率在79%-82%之间。
乙方对所有产生的污泥应进行污泥脱水处理，应符合国家相关规定和项目环评批复的要求，并出具相应的检测报告报甲方备案。乙方应将脱水后的污泥外运至邳州市污水（泥）处置厂进行无害化处理，乙方承担污泥运输费用和污泥处置费用。具体按照《实施方案》（变更版）的规定执行。
对于污泥运输费用，将在污水处理费单价中体现，即污泥运输费用包含在污水处理费中。对于污泥处置费用，不在污水处理费单价中体现，甲方与乙方据实结算。
9.2.4 噪声、臭气标准
本项目设施范围内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）；施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》
（GB12523-2011），并应符合国家标准、行业标准、江苏省、徐州市地方标准。本项目臭气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中的严者，并应符合国家标准、行业标准、江苏省、徐州市地方标准。
9.2.5 对新标准的执行
合同中约定的乙方应执行或达到的标准如遇国家标准或行业标准、江苏省、徐州市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。
9.3 运营维护要求
9.3.1 乙方的主要责任
（1） 在整个运营期内，乙方应当承担运营费用和风险，负责管理、运营维护项目设施。
（2） 乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。
（3） 乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施： a.适用法律；
b. 经甲方审核确定的运营维护方案；
c. 运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
d. 谨慎工程和运营惯例;
e. 本合同对项目运营的其他所有要求。
（4） 乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。
（5） 乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。
（6） 本合同生效日后，项目开始运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行；乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册（手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划），并报甲方备案。
（7） 乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，制定应急预案报甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练；乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故，乙方应及时通报甲方，并尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产与服务；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，减少或防止损失的扩大，尽量减少事故对公众的影响。
9.3.2 运营、维护和修理记录乙方应确保：
（1） 对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；
（2） 准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。
9.3.3 监督与检查
（1） 甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。
（2） 应甲方的要求，乙方应提供下列文件：
a. 自开始运营日起，在每个季度结束后 10 日内向甲方提交当季项目运营维护报告；
b. 甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。
9.4 运营期内的环境保护
9.4.1 乙方不得在项目的运营维护过程中造成环境污染。
9.4.2 乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。
9.4.3 乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。
9.4.4 乙方在项目设施的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。
9.5 运营期内的安全保护
乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现重大意外事故， 应立即通报甲方。乙方应尽最大人力、物力进行抢救，尽快恢复生产和服务，并通报甲方；在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对公众和环境的影响。乙方应对本项目运营中发生事故所造成的公众和环境的损害承担全部责任。
9.6 检测、检查及处理
9.6.1 乙方检测义务
（1） 乙方应按适用法律对本项目污水处理厂进行包括但不限于进水水质、出水水质、污泥等指标的检测。其中污泥含水率通过日常检测确定，进水水质、出水水质应通过日常检测、在线检测确定，检测频次及相关要求应符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全运行技术规程》（CJJ60-2011）要求。
（2） 乙方应建立健全水质检测和检验制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。
9.6.2 检测依据
本合同所述检测指标种类及其检测方法、检测频次等应采用于本项目实施过程中适用的国家标准或行业标准、江苏省、徐州市地方标准中较严的要求，包括但不限于：《水质采样方案设计技术规定》（GB12997-1991）、《水质采样技术指导》（GB12998-1991）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、
《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB12999-1991）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕31 号）等。
如遇国家标准或行业标准、江苏省、徐州市地方标准对上述标准有更新或补充或新颁布标准的，乙方应执行并达到该等新的标准。
9.6.3 进水和出水水质的日常检测、定期检测和在线检测
乙方应根据本项目所有适用法律和本合同第 9.2 款约定的标准及规范要求进行下列检测：
（1） 乙方应按本合同第 9.6.1 款、第 9.6.2 款的约定对进水和出水的水质
进行检测；
（2） 检测指标和检测方法
①乙方对于进水和出水水质进行日常检测的指标和方法需符合适用法律的规定。
②乙方对于进水和出水水质进行定期检测的指标和方法需符合适用法律的规定。
③乙方安装在线监测设备，并与邳州市生态环境保护部门联网。同时，乙方应建立、健全水质监测制度，对污水处理水质指标进行检验，保证污水处理水质符合最新的国家标准及其他相关标准。对于水质检验的项目、检测频率周期按照下表执行。
	序号
	项目
	标准值
（单位：mg/L）
	周期

	1
	pH值
	6～9
	每日一次

	2
	悬浮物(SS)
	10
	

	3
	氨氮
	5（8）
	

	4
	化学需氧量(CODcr)
	50
	

	5
	总磷（以P计）
	0.5
	

	6
	总氮
	15
	


	7
	生化需氧量(BOD5)
	10
	每月一次

	8
	粪 大 肠 菌 群 数 （ MPN/L）
	103
	

	9
	阴离子表面活性剂（ LAS）
	0.5
	

	10
	动植物油
	1
	


注1：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
注2：上述检测项目和频率应符合有关规范规定。如果未来政策文件和相关政策规范有调整，按照调整后政策文件和技术规范执行。
（3） 其他约定：
1） 用于检测水质的进水水样和出水水样应分别在进水取样点和出水取样点采集。
2） 甲方及环保职能部门有权指定代表或委派监督员在任何时候对乙方的检测程序、仪器、设备和结果进行现场检查和检测。
3） 甲方及环保职能部门核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，应以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。聘请第三方检测的细则由甲方和乙方另行约定。
9.6.4 检测结果的报告
（1） 乙方应记录每次检测的所有结果，并在上述检测完成后在甲方要求的
时限内将每日进水和出水的检测结果向甲方或政府相关部门报送。
（2） 在任何时候出现下列情形之一项或多项的，乙方应立即通知甲方，且该通知应包括所有有关测试结果以及此等不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。通知还可以包括乙方对不符合情况可能持续的期限所作的预测，以及引起该等情况的原因，包括乙方声称任何有关不可抗力或甲方违约事件，或依据本合同约定甲方构成违约的情形和所采取的补救措施等：
a. 出水采样点的出水水质不符合出水水质标准；
b. 进水采样点的进水水质不符合进水水质标准，且乙方合理判断会导致出水水质超标的；
c. 污泥、噪声及臭气不符合本合同约定标准；
9.6.5 检查及结果通知
（1） 甲方有权对本合同约定的进水流量计读数、出水流量计读数、进水水质、出水水质指标进行一项或多项抽检，抽检频率为：不少于3次/季度，以核实乙方提供的结果。
（2） 甲方自行采取水样、复核读数时须有乙方人员在场。乙方人员未在甲方告知的采样时间到达现场的，不影响抽检结果的有效性。
（3） 甲方在现场取样、复核读数前，应通知乙方人员陪同取样，乙方人员应在采样复核记录单上签字。甲方应在样品的所有应测指标测试完成且有出水水质超标情形下及时将检测结果通知乙方。
（4） 甲方对进水流量计读、出水流量计读数、进水水质、出水水质指标抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。
此外，甲方有权独立委托具有相应资质的第三方检测机构对乙方进水流量计读、出水流量计读数、进水水质、出水水质予以抽检。如经第三方检测机构抽检乙方进水流量计读异常、出水流量计读数异常、进水水质未超标、出水水质超标，且乙方认可该等抽检结果的，则第三方抽检的结果作为本项目评价依据；如乙方对第三方检测机构出具的不达标的检测结果有异议，则由甲乙方共同委托另外一家具备相应资质的检测机构对同一水样重新进行检测，如甲乙方共同聘请的检测机构的检测结果显示进水流量计读异常、出水流量计读数异常、进水水质未超标、出水水质超标，则相应的检测费用由乙方承担，检测机构的检测结果作为本项目的评价依据。
（5） 甲方有权随时对本合同约定的污泥、噪声及臭气指标进行一项或多项抽检，抽检频率为：不少于 3 次/季度，以核实乙方提供的结果。
（6） 甲方对污泥、噪声及臭气抽检的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对甲方的污泥抽检结果有异议的，双方可共同委托经国家认可的具备法定资质的检测机构进行检测并以该检测结果为准。如乙方未在甲方将该等检测结果通知送达后 72 小时内提出异议，视为同意该检测结果。
（7） 乙方根据本合同第 9.6.5 款第（4）、（6）项约定的对甲方抽检结果有异议样品的委托检测，相应的检测费用应由乙方承担。如检测的结果表明乙方的检测程序不符合规定、检测设备超出允许误差或其检测结果显示不达标的，则乙方应按照甲方要求立即予以纠正。如检测的结果表明甲方抽检结果错误，检测费用应由甲方承担。
9.6.6 出水水质不符合标准的处理
（1） 出水水质超标和超标日数的计算
在进水水质合格的情况下，如果任何一种在线监测的出水水质指标（24h平均值）超过出水质量标准，当日出水应视为超标，若非乙方的人工取样检测结果中生化需氧量（BOD5）和总磷（TP）超标，则该月出水视为超标。甲方有权向乙方收取出水水质超标违约金。
（2）出水水质超标的违约金
①污染物当量数的计算
污染当量数=该污染物排放量（千克）÷该污染物的污染当量值（千克）
其中：除生化需氧量（BOD5）和总磷（TP）外污染物的排放量＝（出水污染物的实际浓度－出水水质允许达标排放的浓度）×当日出水水量生化需氧量（BOD5）和总磷（TP）的污染物的排放量=（出水污染物的实际浓度－出水水质允许达标排放的浓度）×当日出水水量×当月天数
本项目各种污染物的污染当量值如下表：
	序号
	污染物或项目名称
	污染当量值（千克）

	1
	悬浮物（SS）
	4

	2
	生化需氧量（BOD5）
	0.5

	3
	化学需氧量（CODCr）
	1

	4
	氨氮
	0.8

	5
	总磷
	0.25


②出水水质超标违约金
出水水质超标违约金=10×污水处理运营服务费单价×四项污染物的污染当量数之和（化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）只计算这两项中污染物当量数最高的一项）。
按照要求检测的除上述表格规定的主要出水水质指标外的其他出水水质指标超标的，乙方应缴纳违约金。违约金按照超标的出水水质指标个数计算，每一指标超标违约金为伍万元（￥50,000）。其他出水水质指标超标违约金=超标的出水水质指标个数×50000。
③ 违约金的支付
乙方应根据上述条款向甲方支付违约金，经甲方通知后，乙方承担的违约金从污水处理费总额中扣减。若某季度的污水处理费总额不足以抵扣违约金，则甲方有权从运营期履约保函中兑取不足部分。
9.6.7 进水不符合标准的处理
（1）乙方发现进水水质超标的，发现进水水质超标后，应立刻口头向甲方汇报，并在一小时内书面向甲方汇报到位，并于当日及时将超标项目检测结果以书面形式向甲方及排水主管部门、环保部门进行报告。甲方应在接到乙方提交的书面报告后 48 小时内予以复检，甲方对进水水质检测的结果与乙方自检结果不一致时，乙方对此有异议的，由甲乙方在48 小时内组织由双方认可的具备法定资质的检测机构进行检测，最终以该等检测结果为准。
（2）进水水质不符合进水标准时，乙方应采取应急处理措施，但仍应按谨慎运营惯例运营污水处理厂，以使污水处理厂发挥最大污水处理能力。对于由于进水水质超标导致的乙方运营成本增加时，甲方应给予乙方合理补偿，补偿标准和金额由乙方提出相关证明文件提交给甲方，甲方同意后按照该标准执行。
（3）进水水质长期超标
对于除 PH 值和有毒有害物质含量之外的任一进水水质指标，若（实测浓度值÷进水标准值）＞1.2 之情形持续 45 日，乙方可向甲方提出申请，通过改变或增加污水处理设施、工艺及设备等方式，与甲方共同寻求污水达标处理的解决方案。
9.7 污水计量
9.7.1 进、出水流量计
（1） 流量计的选用
乙方应在接收点和出水点连续测量、计算和记录提取的水量。流量计的型号、
规格及技术指标应当符合有关计量器具的适用法律规定，并由乙方报甲方及相关行政职能部门批准后方可使用。
（2） 流量计的首检
当每一个进、出水流量计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情况下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对流量计进行检查、检定和校准，检验合格方能投入使用,产生的费用由乙方承担。
（3） 流量计的安装
乙方安装、更换、维修流量计时均需提前 30 日内书面通知甲方，甲方有权指派代表监督安装、更换、维修流量计的全过程。
本项目设施范围内的污水处理厂的每个进、出水流量计均应被安装在甲方同意的密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。
9.7.2 液位计
（1） 液位计的选用
本项目粗格栅井前安装液位计。乙方选购液位计前，须将拟购买之品牌及型号书面报甲方批准，并按前述批准之品牌及型号予以采购。
（2） 液位计的首检
每一个液位计首次应用于本项目时，都应在乙方通知甲方参加的情形下，由具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对液位计进行检查、检定和校准，检验合格后方能投入使用，费用由乙方承担。
（3） 液位计的密封
液位计安装应用于本项目时，应提前 10 日通知甲方代表参与安装实施过程； 若届时甲方代表未能参加，则视为甲方已参加安装实施。液位计应被安装在密封、安全和透明的装置内，并按照甲方要求进行保护。
（4） 计量
乙方应对粗格栅入流井液位连续测量、计算和记录。本项目自单体污水处理厂开始运营日当日，液位计将在双方代表在场情况下按本项目控制液位的要求决定基数。
甲方通过在线液位计计量传感装置对液位进行实时监控。若液位计计量传感装置发生故障，则在故障未排除期间，甲方有权随时到液位计安装处对液位进行监控，乙方应给予相应的配合。
9.7.3 流量计计量
（1） 乙方应对进、出水流量连续测量、计算和记录。
（2） 本项目从第一个运营日起开始计量进、出水流量，每三个运营月届满期间累计流量为该季度的进、出水水量。
（3） 除本合同另有约定外，流量计读数不得归零。若因技术原因必须归零时，乙方应至少提前 10 日前书面通知甲方，流量计须在双方代表在场的情况下归零。
（4） 实际污水处理量
a. 实际污水处理量以出水流量计读数为准。若进水流量计读数低于出水流量计读数，则实际污水处理量以进水流量计读数为准。
b. 若进水流量计读数和出水流量计读数存在明显差异，则尽快检修流量计， 实际污水处理量以前 30 日的平均实际污水处理量为准。
c. 若出水流量计因不具备工作条件或发生故障等情况暂时不能正常工作时，实际污水处理量以本条所述故障发生之日前 30 个运营日内平均实际污水处理量为准；乙方应按本合同第 9.8.1 款第（5）项约定的时间内完成出水流量计的修复，若因乙方原因未能按时完成修复的，则实际污水处理量以开始修复前30 个运营日内平均实际污水处理量的 80%为准。
（5） 本合同生效后，甲方与乙方双方应于 30 日内，联合在进、出水水量计量点对进、出水流量计的读数进行记录并经双方签字确认。如任何一方未参加上述日期的共同读数，另一方可单独读数，并在读数记录单上签字，如该读数未有相反证据证明明显不属实，该读数记录单被视为已得到未参加方的认可。
（6） 乙方应在发现进、出水流量计不能正常工作或接到甲方通知后立即委托有资质的机构进行维修及校准，并应在本合同第 9.8.1 款第（5）项约定的时间内完成维修及校准工作。
（7） 在整个合作期内，以后重置或新增的进、出水流量计应按本合同第
9.7.1 款的约定操作。
（8） 如甲方、乙方中的任何一方就水量记录数据存在分歧，双方应首先通过友好协商予以解决，若协商未达成一致则按照本合同第 26 条约定的争议解决机制予以解决。
9.7.4液位控制
（1） 乙方应按甲方的要求进行液位控制。项目运营期内每日粗格栅入流井液位低于控制液位累计时间不少于 6 小时。除非：
a. 实际污水处理量达到设计水量；
b. 在发生计划内暂停以及本合同第 9.10.2 款第（1）、（2）项约定之计划外暂停的部分暂停时，污水处理厂按照其设计处理能力未满负荷运行、保有处理余量；
c. 除本合同另有约定外，本款所述的实际污水处理量及设计水量均为本项目中污水处理厂相应水量。
（2） 甲方确定的警戒液位为管顶标高以上
米。当粗格栅入流井液位超越警戒液位时，乙方应于30分钟内通知甲方。
（3） 合作期内，甲方有权根据届时污水处理厂收集范围的变化和污水处理厂实际运行情况对控制液位和警戒液位做调整，并书面通知乙方。乙方在收到该书面通知后应立即参照本合同第 9.7.4 款第（1）项的约定来执行新的控制液位和警戒液位。
（4） 考虑到整体管理的需要，当出现本合同第 9.7.4 款第（1）项约定之情形时，甲方仍然可要求乙方按照要求进行液位控制，乙方应及时执行。由此产生的相关问题及事项，届时由双方协商确定。
（5） 若乙方违反本合同第 9.7.4 款第（1）项的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时 4 小时内恢复到控制液位以下；若乙方违反本合同第 9.7.4 款第
（2）项的约定，乙方应当自甲方发出整改通知之时起 2 小时内恢复到控制液位以下。
9.8 仪表校准及管理
9.8.1 测量仪表校准
（1） 乙方应按照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发〔1987〕3l 号）等规定对水质检测设备进行校验。
（2） 流量计、液位计和在线检测仪表应按国家规定周期委托具有法定资质的检测机构或仪表生产厂家进行核准，该等核准的费用应由乙方予以承担。
（3） 任一方经书面通知对方后，可随时要求对任何流量计、液位计和水质监测仪表进行检查和校准。此等非定期的检查和校准费用由要求进行该等检查和校准的一方承担。但如检查和校准的结果显示有关流量计、液位计、水质监测仪表不准确，则上述费用由乙方自行承担，不计入水价调整依据。
（4） 乙方应记录对流量计、液位计和水质监测仪表每次定期和非定期的检查和校准结果并在收到检测报告后 5 日内将该等结果的复印件提供给甲方。
（5） 任何一方发现任何流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不准确的，乙方应委托具备法定资质的检测机构或仪表生产厂家对前述仪表进行检测和校准。乙方应在发现前述仪表不能正常工作或接到甲方通知后立即委托前述机构进行维修及校准，承担相应费用，并应在以下较短时间内完成校准、维修或更换工作：
a. 自乙方发现流量计、液位计和水质监测仪表或其他仪表不能正常工作后15 日内或双方书面同意的更长期间内；
b. 自接到甲方通知后 10 日内或接到前述通知后双方书面同意的更长的期间内。
9.9 运营维护监管与报告
9.9.1 监管
（1） 政府部门或其授权机构按照适用法律规定对乙方或污水处理厂、管网进行的监督、管理和检查以及行政处罚，不受本合同约束，亦不构成乙方在本合同项下义务的免除。其对乙方或污水处理厂、管网监管时所形成的数据、报告和决定，可以作为甲方执行本合同所用，除非本合同另有约定。
（2） 甲方有权依据所有适用法律以及本合同对乙方以及污水处理厂、污水管网的运营进行监督、检验和评价，包括但不限于下列内容：
a. 处理水量；
b. 出水水质及污泥、噪声及臭气；
c. 运行工况；
d. 安全生产；
e. 清洁生产；
f. 管道维护质量；
g. 泵站维护质量；
h. 污泥运输和处置情况；
i. 报告制度。
（3） 乙方应按照相关规范，负责污水处理厂、管网在线监测设施、设备的安装、运行及维护并承担相关费用，并应实现与甲方及相关政府职能部门的联网， 以满足甲方及相关政府职能部门的监管需要。
9.9.2 运营维护手册
（1） 运营维护手册的编制
a. 在开始运营日之前，乙方应根据适用法律、标准规范和谨慎运营惯例并且按不低于初步设计的内容和要求预测主要设备进行更新或重置的时点、设置更新或重置的标准及经甲方审核确定的运营维护方案等，并编制污水处理厂工程、排水管网工程及泵站工程的运营维护手册；运营维护手册报甲方备案后遵照执行。
b. 运营维护手册在合作期内应根据污水处理厂、排水设施运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并报甲方备案后遵照执行。
（2） 运营维护手册的内容
a. 运营维护手册包括污水处理厂、排水管网及泵站进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护的程序和计划：调整和改进检验及维护安排的程序和计划；应急预案。
b. 运营维护手册应列明污水处理厂、排水管网及泵站正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。
c. 运营维护应符合本项目适用法律和中国国家行业规范、标准的要求，保障污水处理厂、排水管网及泵站正常运行的生产管理制度、安全生产制度、水质检验制度。
9.9.3 报告
（1） 乙方应按照本合同的约定，按甲方的要求如实向其履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：
a. 日常运营报表，分为月报、季报、半年报和年报；
b. 临时报告；
c. 甲方合理要求的其他运营资料。
以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要予以确定，由甲方驻厂代表负责签收，驻厂代表根据甲方的要求负责对乙方的履约监管。
（2） 日常运营报表的内容应包括：
d. 运营成本（运营成本具体内容见本合同第 13.1.2款）；
e. 运营维护手册中日常运行维护的内容。包括但不限于：污水处理厂及管网进水量、出水量、迸出水质、泥质及污泥量、污泥处理、设备运转率、设备完好率、设备检修情况、限停产记录、事故抢修等数据。
（3） 乙方应于次月的前 5 日内向甲方提交月报，季报应于每个季度结束后10日向甲方提交，半年报应于每个运营年的 7 月 10 日之前和次年的 1 月 10 日之
前提交给甲方，年报应于次年的 1 月 30 日之前提交给甲方（最后一个运营年的半年报和年报是否需提交以及提交的时点由甲方视情形而定）。
（4） 发生特殊或紧急情况（包括但不限于发生不可抗力、发生事故、水质
/污泥超标、未能或将不能按批准的计划方案进行暂停）时，乙方应提交临时报告。
9.10 暂停服务
9.10.1 计划内暂停
（1） 乙方应于每一运营年开始前一个月向甲方提交该运营年度的计划内暂停时间表。每一运营年计划内暂停服务不得超过 15 日。甲方应在该运营年开始
前 7 个工作日就该时间表作出批准与否的决定，乙方应根据甲方对该时间表的意见作相应修改，直至取得甲方的批准。
（2） 乙方根据经甲方批准之时间表实施计划内暂停时，应至少提前 5 日书面通知甲方，该通知应包括如下内容：
a.计划内暂停服务的范围和理由； b.计划内暂停服务的起止时间；
c.计划内暂停服务期间预计能够处理达标的水量； d.恢复污水处理服务的预计时间。
（3） 乙方应尽最大努力确保计划内暂停的影响减到最小，项目设施在计划内暂停服务期间应至少保持日均处理水量达到基本水量的 50%的运营能力。
（4） 若乙方因项目设施维护之目的，需要修改经甲方批准的计划内暂停服务时间表，则应提前 10 日向甲方提交暂停服务的书面申请，该申请应明确预定的暂停服务起止时间，并附维护期间维持部分运营的措施方案。若暂停服务不影响公共利益，则甲方应予以批准。
如乙方计划内暂停的天数超出本合同第 9.10.1 款第（1）项约定的上限的，
则乙方应在预估暂停期间之前 10 日向甲方提交延长暂停期间的书面申请，该申
请参照第 9.10.1 款第（2）项的有关内容明确拟延长的暂停期间的有关事宜，延长暂停期间的申请方案在报经甲方批准后实施。如乙方计划内暂停天数超出第 9.10.1 款第（1）项约定的上限，且未按照本款约定提前报经甲方批准的，则
视作擅自停运，甲方有权按照本合同第 9.11.3 款第（7）项的约定计收违约金。
9.10.2 计划外暂停
（1） 甲方因重大公共利益和公共安全等原因要求乙方全部或部分暂停污水处理服务时，乙方应在接到甲方通知后立即全部或部分暂停。
（2） 由于不可抗力事件、进水水质超标以及未经通知供电中断导致暂停服务时，乙方应在污水处理全部或部分暂停后立即书面通知甲方，该通知中应说明导致暂停的原因、暂停可能持续的时间以及乙方即将要采取的针对性补救措施，并尽快处理突发事件，使项目设施尽快恢复正常运行。甲方应在收到该等通知后及时予以回复。
（3） 由于乙方的原因，未经甲方同意，导致污水处理厂全部或部分暂停服务时，乙方应在 2 小时内立即书面通知甲方（如该等全部或部分暂停发生在非工
作时段，则乙方应在暂停发生后 2 小时内先行向甲方进行口头汇报，并应在此之后的第一个工作日第一时间内书面通知甲方），解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。
乙方应确保暂停发生后 24 小时内恢复服务，如果更改措施预期需要超过四十八（48）小时，则乙方应书面通知甲方，并应使得该等影响减到最小，采取措施防止损失的扩大。若某个运营日发生全部暂停且当日累计暂停超出 12 小时（含）的导致污水处理厂部分暂停服务时，甲方有权按照本合同第 9.11.3 款第（7）项的约定计收违约金。
9.10.3 暂停服务的恢复
（1） 除全部暂停外，乙方部分暂停期间仍负有出水水质符合出水水质标准的义务。
（2） 本合同第 9.10.2 款约定的计划内暂停和本合同第 9.10.2 款第（1）、
（2）项约定的计划外暂停情形下，在甲方同意的合理期限内，甲方对乙方出水水质超标予以免责。
9.11 运营期违约及处理
9.11.1 甲方违约情形及处理
运营期内发生下列情形，视为甲方违约：
（1） 因甲方原因导致项目未能按期开始运营的；
（2） 甲方未按照本合同约定支付服务费的；
甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任： 因甲方原因造成其未能按时支付可行性缺口补助，乙方有权按照未能支付的可行性缺口补助金额计算违约金，违约利率为 5 年期以上贷款市场报价利率(LPR)，从乙方第一次催告付款通知书之日起开始计算；因甲方原因导致项目未能按期开始运营的，乙方有权要求相应顺延合作期。如甲方逾期改正超过90日，则乙方有权提出提前终止合同。
9.11.2 乙方违约情形及处理
运营期内发生下列情形，视为乙方违约：
（1） 因乙方原因导致项目未能按期开始运营的；
（2） 乙方未按照本合同约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到合同约定标准的；
（3） 除非甲方违约或不可抗力，在运营期内任一运营日，乙方在设计处理能力之内未能对全部污水进行处理的；
（4） 乙方处理的污水未能达到合同约定的出水标准的；
（5） 在运营期内因乙方的原因发生环境污染事件且被环保部门处罚的。
乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按第 9.11.3 款计算，甲方有权扣除或提取运维履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过 90 日，则甲方有权提出提前终止合同。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后乙方未能保持项目正常运营的期间，不计算、不支付相应服务费。
9.11.3 违约金的计算
（1） 如发生本合同第 9.6.6 款第（1）项约定的情形，甲方抽检表明乙方经营的该污水处理厂水质不符合出水水质标准的，甲方有权向乙方收取
违约金，违约金按以下方式计算按照9.6.6的约定执行。
（2） 偷排的违约金
若乙方发生偷排行为，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算： 甲方有权扣除当日污水处理服务费，并有权按当日实际处理水量对应的污水处理服务费的 200%提取运营维护保函作为违约金，上述扣除和/或提取行为不免除环保职能部门的相关处罚。该等情形下的违约金可累计计算。
（3） 擅自调整流量计、液位计的违约金
乙方擅自调整流量计或修改读数，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：甲方有权扣除自乙方擅自调整流量计或修改读数起至流量计调整恢复或读数修正之日止期间的所有污水处理服务费，并有权按上述扣除污水处理服务费的 200%提取运营维护保函作为违约金，上述扣除和/或提取行为不免除环保职能部门的相关处罚。乙方在合作期内累计 3 次出现该等违约行为时，甲方有权提前终止本合同。
（4） 乙方拒不将液位恢复至控制液位或警戒液位以下的违约金
乙方违反本合同第 9.7.4 款第（1）项的约定，且拒不按照第 9.7.4 款第（5） 项的约定将液位恢复至控制液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：甲方有权扣除当日污水处理服务费，并有权按上述扣除污水处理服务费的 200%提取运营维护保函作为违约金，上述扣除和/或提取行为不免除环保职能部门的相关处罚。
乙方违反本合同第 9.7.4 款第（2）项的约定，且拒不按照第 9.7.4 款第（5）项的约定将液位恢复至警戒液位以下的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：甲方有权扣除当日污水处理服务费，并有权按上述扣除污水处理服务费的 200%提取运营维护保函作为违约金，上述扣除和/或提取行为不免除环保职能部门的相关处罚。该等情形下的违约金累计计算。
（5） 乙方擅自停运的违约金
未经甲方事先书面同意，乙方擅自停运的，甲方有权向乙方收取违约金，违约金按以下方式计算：甲方有权扣除当日污水处理服务费，并有权按上述扣除污水处理服务费的 400%提取运营维护保函作为违约金，上述扣除和/或提取行为不免除环保职能部门的相关处罚。如一个运营年内出现本合同第 9.10.3 款所述之
暂停持续 5 日或累计达 10 日的，则甲方有权提前终止本合同。
（6） 如发生本合同第 9.11.3 款乙方应向甲方支付违约金的情形，则甲方有权直接扣除或提取运维履约担保或移交履约担保项下的相应金额。
9.12 设备重置更新
在合作期内，如本项目的污水处理厂项目设施出现下列情形，乙方应及时进行恢复性大修或更新重置：
（1） 关键设备设施不能良好运转或过于陈旧或达到使用年限;
（2） 建筑物或构筑物存在安全隐患。
合作期期满，在移交日，乙方应确保污水处理厂项目设施关键设备设施和其他设备设施处于良好运行状态，项目建筑物或构筑物不存在安全隐患。
在合作期内的设备更新重置，乙方应根据适用法律的规定，通过招标方式组织项目设备更新重置的采购工作，选择具有相应资质机构为本项目的设备供应商，并接受甲方和相关职能部门监督，设备供应商选择的标准和条件必须经甲方的认可和同意。设备重置投资以政府审计值为准，并纳入本项目服务费的核算范围。
第 10 条股权变更限制
10.1 锁定期
股权锁定期自PPP项目合同生效日起至项目运营期满（2）年的期间。在股权锁定期内，乙方不得转让其持有的项目公司股权。
10.2 锁定期的例外情形
锁定期内，如果发生以下特殊情形，可以允许发生股权变更：
（1）项目公司政府出资方股东转让股权不受限制。
（2）社会资本方因项目融资等需要向其母公司或具有足够技术能力和财务方面能力的关联公司转让股权的，不受股权锁定期限制，但应事先征得甲方书面同意，并履行政府审批程序。
（3）将股权转让给包括PPP基金、政策性基金、政府的产业基金等在内的社会资本方（不包括合伙性质的非法人基金），不受股权锁定期的限制。但应事先征得甲方书面同意，并履行政府审批程序。
（4）因中华人民共和国法律所要求，或具有适当管辖权的法院的判决或裁定、政府部门所命令的转让。
10.3 锁定期满股权变更的限制
锁定期过后，社会资本可以以股权转让方式退出，但必须保证项目的正常运营并须向甲方提出书面申请，由甲方同意后出具书面意见报经邳州市政府审批通过后执行。
10.4 乙方股权转让及受让方之条件
（1）具有成功经营同类项目的经历和足够的技术和财务方面的能力、资源和信誉履行项目公司初始股东在本合同及《股东协议》项下的义务，受让方的综合实力不得低于原股东；
（2）已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，该股东继续承担原股东在相关合同/协议项下的义务；
（3）以获得必要的政府审批为前提。
10.5 股权转让流程
拟转让股权的社会资本根据项目情况向甲方提出具体的股权转让申请及转让方案，转让方案应包括股权转让的股东会决议、股权转让的具体内容、拟签署的股权转让下协议等。经甲方审核同意后，应履行转让程序并经相关部门批准后实施。
第 11条项目绩效评价与中期评估
11.1 绩效评价主体
本项目由甲方自行对乙方进行绩效评价，乙方应予以协助配合。
11.2 绩效评价标准和方法
本项目绩效评价标准及评价方法，按照本合同附件 3：绩效评价管理办法执行。项目实施过程中，若国家相关政府部门对于污水处理厂网一体化项目或 PPP 项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按新标准规定执行。
11.3 绩效评价程序
（1） 确定评价对象并下达评价通知；
（2） 确定评价工作人员并制定评价工作方案；
（3） 收集评价相关资料并进行审查核实；
（4） 进行现场走访和实地访谈；
（5） 综合分析并编制评价报告（每个运营年结束编制一次）；
（6） 下达评价结论并归档；
（7） 适用法律另有规定的从其规定，《绩效评价管理办法》另有约定的从
其约定。
甲方应在绩效评价完成后按照相关规定进行信息公开。
11.4 第三方原因影响考核评价
因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后 30 日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。
11.5 中期评估
11.5.1 中期评估是甲方为了全面了解项目设施状况、乙方的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。
11.5.2 评估内容及程序
（1） 甲方在实施中期评估或年度评估时，将考察以下全部或部分内容： a.实际服务质量及执行约定标准的情况；
b.项目设施运行、维修养护情况； c.服务费的执行及调价申请情况；
d. 关于项目设施的年度投资、建设、运营计划是否满足合作范围内的污水收集、处理及达标排放，以及对污水处理工程专项规划的响应情况；
e. 公益性义务的承担情况；
f.质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；
g.利益相关方的投诉情况及其处理效果；
h.是否发生由于乙方原因导致的临时接管； 
i.评估期限内履约担保的提取和扣除情况；
j. 企业年度经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；
k. 乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；
l. 应急预案的日常演练情况；
m. 报告制度、信息公开制度的执行情况； n.甲方认为需要评估的其他事项。
（2） 评估委员会
中期评估或特殊情形下的年度评估由甲方组织有关部门成员、利益相关方代表和专业人士组成评估委员会进行；评估委员会成员的专业知识结构应该包括财务、价格、污水处理厂和管网工程技术、安全、规划与建设、法律等。
（3） 评估报告及其效力
a. 评估委员会将向甲方出具评估报告，该报告应包括各项评估内容的实际执行情况、乙方需要全面或单项整改的意见、甲方是否实施临时接管的意见、价格及项目绩效评价调整建议等内容。
b. 甲方应将评估报告送达乙方，乙方应在收到评估报告之日起 30 日内提出书面异议并附异议详细情况说明和证据，否则视同无异议。
c. 甲方根据评估报告的意见最终决定向乙方发出整改通知的，应在通知中明确提出整改意见和整改期限以及是否开展价格、绩效评价等调整工作；实施临时接管的遵守本合同第 17 条临时接管的约定。
11.5.3 评估周期及费用承担
（1） 项目合作期限内每 3 年实施一次中期评估；甲方通过中期评估全面掌握评估期限内乙方履行本合同的情况。
（2） 当乙方在某一年度发生导致需要调整服务费的事项、不可抗力事件、项目设施新建等重大投资、临时接管等重大事件时，甲方有权决定在该等重大事件发生之前或之后对乙方实施综合的或专项的年度评估。
（3） 因中期评估或特定情形下的年度评估发生的费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方的检查和评估。
第 12条定价与调价机制
12.1 服务费定价
本项目服务费的初始价格采用以下第 12.1.1款确定：
12.1.1 本项目服务费初始价格
本项目初始污水处理服务费基本单价具体约定如下：
（1） 近期工程城区污水处理费单价初始价格
本项目近期工程城区污水处理费单价初始价格 【中标社会资本中标价】  元/立方米含增值税价格。运营期内如涉及到污水处理服务费基本单价调整的，执行本合同第13条的约定。
具体污水处理服务费的计算和支付，执行本合同第 13 条的约定。
（2）近期工程乡镇污水处理费单价初始价格
本项目近期工程城区污水处理费单价初始价格 【中标社会资本中标价】  元/立方米含增值税价格。运营期内如涉及到污水处理服务费基本单价调整的，执行本合同第 13 条的约定。
具体污水处理服务费的计算和支付，执行本合同第 13 条的约定。
12.1.2 其他约定
项目实施过程中，若国家相关主管部门对于污水处理厂网一体化项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行，若是届时出台的新标准对于本合同相关约定包括但不限于报价模式等有实质性影响的，双方应本着友好协商的原则洽商具体变更调整方案，直至达成一致。
12.2 项目设施运维成本的核定
甲方及物价等行政部门有权对项目设施（含设施设备的更新、改造及重置）的运营维护成本进行核定。
12.3 服务费价格的调整
本项目服务费价格的调整，应充分考虑项目物价指数、药剂价格、电费价格、劳动力成本、税率、贷款市场报价利率(LPR)及其他因素变化的影响。具体调价方式第13条的约定。
12.4 其他经营性收入
12.4.1 运营期内乙方有权依据本合同约定取得其他经营性收入，其他经营性收入包括乙方依据本合同约定以本项目项目资产所取得的除服务费外的所有其他经营性收入。
12.4.2 乙方在运营期内获得的所有其他经营性收入，全额冲抵甲方依据本合同应当支付的服务费或可行性缺口补助。
第 13 条计费与支付机制
城区污水处理项目和乡镇污水处理项目具备一定的收益能力，即根据绩效评价结果的付费一部分来源于自来水水费中的行政事业性收费的污水处理费，以“收支两条线”的方式用于污水处理费的支付。该行政事业性收费很难覆盖整体投资，即存在“缺口”。因此，本项目整体回报机制为“可行性缺口补助”方式。
13.1 服务费的计算
13.1.1 基本水量
1、东湖污水处理厂近期工程基本水量
正式运行第一年的基本水量为近期工程设计规模的60%（即1.2万吨/d），第二年的基本水量为近期工程设计规模的70%（即1.4万吨/d），第三年的基本水量为近期工程设计规模的80%（即1.6万吨/d），第四年的基本水量为近期工程设计规模的90%（即1.8万吨/d），第五年及以后的基本水量为近期工程设计规模的100%（即2.0万吨/d）。从东湖污水处理厂及污水管网近期工程完成完工验收后开始计算基本水量。
2、 乡镇污水处理厂近期工程基本水量
全部乡镇污水处理设施完成完工验收后，每个乡镇污水处理厂开始计算基本水量。第一年的基本水量为近期工程设计规模的60%，第二年的基本水量为近期工程设计规模的70%，第三年的基本水量为近期工程设计规模的80%，第四年的基本水量为近期工程设计规模的90%，第五年及以后的基本水量为近期工程设计规模的100%。
全部乡镇污水处理厂及配套管网工程全部投入正式运行后（以最后一个乡镇污水处理厂及配套管网工程投入正式运行为准）开始计算基本水量，即在近期工程建设期内投入运营的乡镇污水处理设施不计算基本水量（按照实际污水处理量支付服务处理服务费），全部乡镇污水处理设施完成完工验收后开始计算基本水量。
13.1.2 污水处理服务费的计算
近期工程每个城区污水处理厂、乡镇污水处理厂的污水处理量按日计量，污水处理费采用“按月预支付，按季度考核，年终结算”方式。
每个污水处理厂月基本水量＝该污水处理厂基本水量×月正常运营日数
每个污水处理厂月正常运营日数＝当月公历日数－该污水处理厂当月暂停服务日数－当月不可抗力期间日数。
1、近期工程建设期间的污水处理费
污水处理费 ＝近期工程城区污水处理费单价* 城区污水处理厂实际处理水量+近期工程乡镇污水处理费单价* 乡镇污水处理厂实际处理水量－出水超标违约金
2、近期工程运营维护期间污水处理费
若该期间的实际处理水量大于等于该期间的进水水量的95%，视同实际处理水量等于该期间的进水水量；若该期间的实际处理水量大于该期间的进水水量的100%，则乙方应书面告知甲方并解释其原因，经甲方同意方可按本合同相关规定给予乙方污水处理费；若该期间的实际处理水量小于该期间的进水水量的95%，视同实际处理水量小于该期间的进水水量。
（1）若某污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量≤该污水处理厂月基本水量≤该污水处理厂月实际进水水量（进水充足，处理不足），则当月运营维护期间：
污水处理厂污水处理费 ＝该污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量×该污水处理厂的污水处理费单价
（2）若某污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量=该污水处理厂月实际进水水量≤该污水处理厂月基本水量（进水不足，处理充足），则当月运营维护期间：
污水处理厂污水处理费= 该污水处理厂的月基本水量×该污水处理厂的污水处理费单价
（3）若某污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量＜该污水处理厂月实际进水水量≤该污水处理厂月基本水量（进水不足，处理不足）
污水处理厂污水处理费 ＝该污水处理厂的出水水质达标的月实际处理水量×该污水处理厂的污水处理费单价
（4）若某污水处理厂月基本水量≤该污水处理厂出水水质达标的月实际处理水量≤该污水处理厂月实际进水水量（进水充足，处理充足）
污水处理厂的污水处理费＝基本污水处理费＋超额污水处理费
其中：
基本污水处理费=污水处理费单价* 该污水处理厂日均基本水量* 正常运行期间的日数
超额污水处理费= 该污水处理厂的超额处理水量* 污水处理费单价* （ 污水处理费单价中可变成本占比+10% ），其中污水处理费单价中可变成本占比根据中标社会资本的投标报价中的可变成本占比确定。
月度污水处理费= 当月东湖污水处理厂的污水处理费与当月所有乡镇污水处理厂的污水处理费之和
当某污水处理厂日实际进水水量超过该污水处理厂设计水量*110%时，乙方应尽最大努力处理。如仍然无法完全处理，甲方不就此向乙方收取违约金，乙方仍应按本合同相关规定获取污水处理费。
3、近期工程暂停服务期间的污水处理费
暂停服务期间的污水处理费按该期间实际处理水量之和计算；如有超额水量，则超额水量部分按超额污水处理费计算方式计算。
4、近期工程对不可抗力事件(a) 情形期间的污水处理费
污水处理费＝污水处理费单价*日基本水量*出现不可抗力情形期间的日数。
5、近期工程对不可抗力事件 (b)- (g) 情形期间的污水处理费
污水处理费＝污水处理费单价*上述期间实际处理水量之和。
注：下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：
(a) 对污水处理厂的任何征用；
(b) 任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；
(c) 闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；
(d) 发生瘟疫和大规模流行疾病；
(e) 由于不能归因于甲乙方的原因引起的污水处理厂外部供电中断；
(f) 全国性、地区性或行业性罢工；
(g) 法律变更。
6、远期工程城区污水处理费和乡镇污水处理费
各污水处理厂远期工程的污水处理费= 投入运行污水处理厂的投资额* （ A/P ，i i ，n1 ）+ 设备重置投资* （ A/P ，i  ，n2 ）+ 实际年运营维护成本*（ 1+i ）+ 实际年税费（不含企业所得税）－出水超标违约金
其中，投入运行污水处理厂远期工程的投资额以政府审计机构进行竣工财务决算审计确定的投资额为准；i为合理回报率，根据中标社会资本的投标报价确定；n1 为投入运行当年对应的剩余运营维护期限。
设备重置投资指城区污水处理厂近期工程和远期工程、乡镇污水处理厂近期工程和远期工程所发生的设备重置投资，以政府审计值为准，n2 为设备重置投资发生年份起至PPP合作期满的期间，设备重置投资年金值于设备重置发生当年的以后年份支付。
实际年运营维护成本包括变动成本和固定成本（不包括折旧摊销费用、财务费用和税金及附加等），变动成本包括电费、药剂费和污泥运输费等，固定成本包括人工费、维修费和管理费等；i为合理回报率，根据中标社会资本的投标报价确定。乙方应建立明确的项目成本核算机制，当近期工程投入运营后，对近期工程各年的运营维护成本进行核算。待远期工程投入运营后，乙方向甲方提供远期工程运营维护成本明细，经甲方审核并无异议后，计入远期工程污水处理费核算值。实际年税费（不含企业所得税）指对于远期工程部分依法已缴纳除企业所得税以外的其他税金及附加，包括增值税、税金及附加、土地使用税（如有）、房产税（如有）和印花税（如有）等。实际年税费（不含企业所得税）中的增值税以及税金及附加按照（远期工程的销项税-远期工程进项税）*（1+城市建设维护税附加税率+教育费附加税率+地方教育费附加税率）计算。
对于实际年运营维护成本和实际年税费金额，乙方应在该运营年度结束后次年的第一个月内，向甲方和市财政部门提交该污水处理厂远期工程的年运营维护成本和税费明细，并由市政府指定机构进行审定，经审定确定的年运营维护成本和年税费金额作为污水处理费核算值。
7、城区、乡镇管网设施服务费
对于东湖污水处理厂配套管网工程（含泵站）、城东污水处理厂配套管网工程（含泵站）、乡镇污水处理厂配套管网工程（含省级补助资金镇级污水管网建设工程），采用管网设施服务费的核算付费方式。
（1）城区和乡镇全部管网设施投入运营前各年度管网设施服务费
乙方在全部城区、乡镇污水处理管网设施投入运营前年度管网设施服务费计算公式为：
各年度管网设施服务费= 截至当年累计已通过完工验收投入运营的城区、乡镇管网设施的实际运营维护成本
截至当年累计已通过完工验收投入运营的城区、乡镇管网设施的实际运营维护成本由政府指定机构进行审计确定。
甲方每年对乙方在城区、乡镇管网设施已建成部分的建设管理和运营维护管理进行绩效评价，并依据本合同中建设管理绩效评价办法和运营维护管理绩效评价办法进行评分，根据绩效评价评分结果确定管网设施服务费的具体支付比例。
因不可抗力或非乙方原因，经甩项验收进入试运行的管网视为已完工投入运营的管网计算管网设施服务费。
（2）运营维护期期间的年度管网设施服务费
在运营维护期期间，甲方向乙方按年度核算城区、乡镇管网设施服务费。乙方在运营维护期期间的年度管网设施服务费计算公式为：
运营维护期期间的年度管网设施服务费＝{ 城区、乡镇管网设施的总投资*（ A/P ，i  ，n ）+ 城区、乡镇管网设施的约定运营维护成本* （ 1+i ）+ 泵站运行实际电费* （ 1+i ）+ 已缴纳税费（不含所得税）}
管网设施服务费公式说明如下：
1 ） 城区、乡镇管网设施的总投资* （ A/P ，i  ，n  ）
对于城区、乡镇管网设施服务费的计算，以投入运营的城区、乡镇管网设施的总投资为准。城区、乡镇污水管网总投资（不含省级补助资金镇级污水管网投资）以政府审计机构进行竣工财务决算审计确定的投资额为准。
i为合理回报率，根据中标社会资本的投标报价确定；n为投入运行当年对应的剩余运营维护期限。
2 ） 城区、乡镇管网设施的约定运营维护成本*（ 1+i ）
城区、乡镇污水处理管网设施的运营维护成本计算公式为：
城区、乡镇管网设施的运营维护成本= 城区、乡镇管网设施单位运营维护成本约定值* 截至当年累计已投入运营的城区、乡镇管网设施公里数
运营维护期初始年，城区、乡镇管网设施单位运营维护成本约定值为中标社会资本对每公里城区、乡镇管网设施运营维护成本的报价（中标价:）。对于其他运营维护年度，将城区、乡镇管网设施的单位运营维护成本约定值的调价机制，根据调价公式确定在各运营年度的单位运营维护成本约定值。
i为合理回报率，根据中标社会资本的投标报价确定。
 3 ） 泵站运行实际电费* （ 1+i ）
泵站运行实际电费指泵站运营实际发生的电费；i为合理回报率，根据中标社会资本的投标报价确定。
4 ） 已缴纳税费（不含企业所得税）
指乙方对于城区、乡镇管网设施部分依法已缴纳除企业所得税以外的其他税金及附加，包括增值税、税金及附加、土地使用税（如有）、房产税（如有）和印花税（如有）等。已缴纳税费（不含企业所得税）中的增值税以及税金及附加按照（城区、乡镇管网工程的销项税-城区、乡镇管网工程进项税）*（1+城市建设维护税附加税率+教育费附加税率+地方教育费附加税率）计算。
13.2 调价机制
13.2.1近期工程城区污水处理厂投资及城区污水处理费单价初始价格调整
在本项目近期工程完成竣工验收后，政府审计机构对本项目近期工程进行竣工财务决算审计，经竣工财务决算审计确定的近期工程城区污水处理厂投资高于或低于约定投资5%以内（含5%）时（近期工程城区污水处理厂约定投资为9209.61万元），城区污水处理费单价初始价格不进行调整。经竣工财务决算审计确定的近期工程城区污水处理厂投资高于或低于约定投资超过5%（不含5%）时，城区污水处理费单价初始价格相应进行调整，具体调整方式为：
中标社会资本投标报价+[竣工财务决算审计确定的投资/污水处理量合计值（即17280万吨）-总投资/污水处理量合计值（即17280万吨）]。
13.2.2近期工程乡镇污水处理厂投资及乡镇污水处理费单价初始价格调整
在本项目近期工程完成竣工验收后，政府审计机构对本项目近期工程进行竣工财务决算审计，经竣工财务决算审计确定的近期工程乡镇污水处理厂投资高于或低于约定投资5%以内（含5%）时（近期工程城镇污水处理厂约定投资为11391.92万元），城区污水处理费单价初始价格不进行调整。经竣工财务决算审计确定的近期工程乡镇污水处理厂投资高于或低于约定投资超过5%（不含5%）时，城区污水处理费单价初始价格相应进行调整，具体调整方式为：中标社会资本投标报价+[竣工财务决算审计确定的投资/污水处理量合计值（即13680万吨）-约定投资/污水处理量合计值（即13680万吨）]。
13.2.3近期工程城区污水处理费单价及近期工程乡镇污水处理费单价调价机制
1、固定周期调价
对于近期工程城区污水处理厂服务费单价，在城区污水处理厂投入运行后开始，每三年进行调价（投入运行起满三年，或任一次调价开始执行之日起满三年），调价前提条件为电力费用指数、化工原料类购进价格指数、人员平均工资水平和居民消费价格指数，任意一项变化幅度不低于5%（含5%）时，按照调价公式进行调价，不满足调价条件不进行价格调整。
对于近期工程乡镇污水处理服务费单价，在全部乡镇污水处理厂投入运行后（以最后一个乡镇污水处理厂投入运行为准）开始，每三年进行调价（全部乡镇污水处理厂投入运行后（以最后一个乡镇污水处理厂投入运行为准）投入运行起满三年，或任一次调价开始执行之日起满三年），调价前提条件为电力费用指数、化工原料类购进价格指数、人员平均工资水平和居民消费价格指数，任意一项变化幅度不低于5%（含5%）时，按照调价公式进行调价，不满足调价条件不进行价格调整。
2、临时调价
对于近期工程城区污水处理厂服务费单价，在城区污水处理厂投入运行满三年后，电力费用指数、化工原料类购进价格指数、人员平均工资水平和居民消费价格指数，任意两项变化幅度不低于5%（含5%）时，启动近期工程城区污水处理厂服务费单价的临时调价机制，按照调价公式进行调价。
对于近期工程乡镇污水处理厂服务费单价，在全部乡镇污水处理厂投入运行（以最后一个乡镇污水处理厂投入运行为准）满三年后，电力费用指数、化工原料类购进价格指数、人员平均工资水平和居民消费价格指数，任意两项变化幅度不低于5%（含5%）时，启动近期工程乡镇污水处理厂服务费单价的临时调价机制，按照调价公式进行调价。
调价公式如下：
Pn =Pn-3 K
其中：Pn 为第n年调整后的污水处理费单价；
Pn-3 为第n-3年的污水处理费单价；
K为调价系数
K = a（En /En-3 ）+ b（Ln－1 ×L n－2 ×L n－3 ）+ c（Ch n－1 ×Ch n－2 ×Ch n－3 ）+d（Tax n /Tax n-3 ）+ e (I n /I n-3 )+f（CPI n－1 ×CPI n－2 ×CPI n－3 ）+g
其中：
a 是电费用在污水处理费单价构成中所占的比例
b 是人工费用在污水处理费单价构成中所占的比例
c 是化学药剂在污水处理费单价构成中所占的比例
d 为企业所得税在污水处理费单价构成中所占的比例
e为财务费用在污水处理费单价构成中所占的比例
f 是污水处理费单价构成中除电费用、人工费用及化学药剂、企业所得税、财务费用、无形资产摊销以外的其他因素在污水处理费单价构成中所占的比例
g 是无形资产摊销因素在污水处理费单价构成中所占的比例
a + b + c + d + e + f + g = 1

	n 
	第n年是调整污水处理费单价的当年

	En
	第n年时项目公司的电力费用指数（项目公司所付的每度用电电价）

	En-3
	第n-3年时项目公司的电力费用指数（项目公司所付的每度用电电价）

	Ln-1×
Ln-2×
Ln-3
	第n-3年时邳州统计局公布的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-2年时邳州统计局公布的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-3年对第n-4年的百分比指数乘以第n-1年时邳州统计局公布的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。Ln-1×Ln-2×Ln-3大于110%时，按110%计。

	Chn-1×
Chn-2×
Chn-3
	第n-3年时邳州统计局公布的“《原材料、燃料、动力购
进价格指数》-化工原料类”对应的第n-4年对第n-5年的
百分比指数乘以第n-2年时邳州统计局公布的“《原材料、燃料、动力购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-3年对第n-4年的百分比指数乘以第n-1年时邳州统计局公布的“《原材料、燃料、动力购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。Chn－1×Chn－2×Chn－3大于110%时，按110%计。

	Taxn
	第n年时项目公司适用的所得税税率。该税率是指项目公司一般适用的企业所得税正常税率，不考虑适用法
律规定的减免或其他优惠情况，即污水处理价格不因项目公司是否处于所得税减免优惠期而做任何调整。

	Taxn-3
	第n-3年时项目公司适用的所得税税率。

	In
	第n年人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值

	In-3
	第n-3年人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）的平均值

	CPIn-1
×CPIn-2
×CPIn-3
	第n-3年时邳州统计局公布的“《居民消费价格指数》- 总指数”中第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-2 年时邳州统计局公布的“《居民消费价格指数》-总指数”中第n-3年对第n-4年的百分比指数乘以第n-1年时邳州统计局公布的“《居民消费价格指数》-总指数”中对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。CPIn－1×CPIn－2× CPIn－3大于110%时，按110%计。


于签署日时a、b、c、d、e、f和g的值为：
a  =  %
b  =  %
c  =  %
d  =  %
e = %
f = %
g = %
1）对于a、b、c、d、e、f和g的取值，初始值在财务测算结果的基础上，由实施机构与项目公司根据中标社会资本的投标文件协商确定，或者共同委托中介机构予以确定。
2）如果污水处理工艺或者进水水质发生变化，导致上述a～g的系数发生重大变化时，受影响的一方可以向另一方提出变更系数，双方应首先协商确定合理的变更系数；如果协商不成，则双方共同委托双方认可的会计师事务所对会计报表及成本项目进行审计，以审计值或依据审计值双方协商变更系数。
3）如申请调价时相关统计数据尚未公布，则先执行原价格，待统计数据公布后核定调价申请并对申请调价的次年起至新价格执行日止已经支付的运营费实行多退少补机制。
4）E、L、Ch、I和CPI于签署日的值应于PPP项目合同签订后确认。
5）如果在PPP项目合同签署日和移交日之间上述任何指数的名称被邳州统计局修改或不再可以得到，甲方和乙方应商定替代指数。
6）如果L n 、Ch n 和CPI n 指数的基点在任何时候有变，所公布的L n、Ch n和CPIn 值应相应调整，以提供相对于上一次公布的指数值。
13.2.4城区、乡镇污水管网设施运营维护成本及调整机制
城区、乡镇污水管网设施日常运营维护成本是指项目公司维护城区、乡镇污水管网设施所支付的人工费、材料费、管理成本及其他等成本费用。
对于单位长度管网运营维护成本，每三年进行调价（全部管网投入运行起满三年或任一次调价开始执行之日起满三年），调价前提条件为人员平均工资水平、生产价格指数和居民消费价格指数，任意一项变化幅度不低于5%（含5%）时，按照调价公式进行调价，不满足调价条件不进行价格调整。
在全部管网投入运行起满三年后，人员平均工资水平、生产价格指数和居民消费价格指数，任意两项变化幅度不低于5%（含5%）时，启动临时调价机制，按照调价公式进行调价。
GW n =GWn-3 K
其中：GW n 为第n年调整后的单位长度管网运营维护成本；
GW n-3 为第n-3年的单位长度管网运营维护成本；
K为调价系数
K = a（L n－1 ×L n－2 ×L n－3 ）+ b（PPI n－1 ×PPI n－2 ×PPI n－3 ）+c（CPI n－1 ×CPI n－2 ×CPI n－3 ）
其中：
a 是人工费用在单位长度管网运营维护成本构成中所占的比例
b 是材料费在单位长度管网运营维护成本构成中所占的比例
c 是单位长度管网运营维护成本构成中除人工费用及材料费用以外的其他因素在单位长度管网运营维护成本构成中所占的比例
a + b + c = 1
	n
	第n年是调整单位长度管网运营维护成本的当年

	Ln－1×
Ln－2×
Ln－3
	第n-3年时邳州统计局公布的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-2年时邳州统计局公布的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-3年对第n-4年的百分比指数乘以第n-1年时邳州统计局公布的“《在岗职工平均工资》-电力、煤气及水的生产和供应”对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。Ln－1×Ln－2×Ln－3大于110%时，按110%计。

	PPIn － 1
×PPIn－ 2×PPIn－3
	第n-3年时邳州统计局公布的“《生产价格指数》-总指数”中第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-2年时邳州统计局公布的“《生产价格指数》-总指数”中第n-3 年对第n-4年的百分比指数乘以第n-1年时邳州统计局公布的“《生产价格指数》-总指数”中对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。PPIn－1×PPIn－2×PPIn－3大于      110%时，按110%计。

	CPIn－1
×CPIn－ 2 ×CPIn－3
	第n-3年时邳州统计局公布的“《居民消费价格指数》- 总指数”中第n-4年对第n-5年的百分比指数乘以第n-2 年时邳州统计局公布的“《居民消费价格指数》-总指数”中第n-3年对第n-4年的百分比指数乘以第n-1年时邳州统计局公布的“《居民消费价格指数》-总指数”中对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数。CPIn－1×CPIn－2× CPIn－3大于110%时，按110%计。


于签署日时a、b、c值为：
a  =  %
b  =  %
c  =  %
1）对于a、b、c的取值，初始值在财务测算结果的基础上，由甲方与乙方根据中标社会资本的投标文件协商确定，或者共同委托中介机构予以确定。
2）如申请调价时相关统计数据尚未公布，则先执行原价格，待统计数据公布后核定调价申请并对申请调价的次年起至新价格执行日止已经支付的运营费实行多退少补机制。
3）L、PPI和CPI于签署日的值应于PPP项目合同签订后确认。
4）如果在PPP项目合同签署日和移交日之间上述任何指数的名称被邳州统计局修改或不再可以得到，甲方和乙方应商定替代指数。
5）如果L n 、PPI n 和CPI n 指数的基点在任何时候有变，所公布的L n、PPI n 和CPI n 值应相应调整，以提供相对于上一次公布的指数值。
13.3 服务费的支付
13.3.1 近期工程城区、乡镇污水处理费的支付
甲方和市财政部门应根据本合同的相关约定，在合作期内，近期工程城区、乡镇污水处理费“按月预支付，按季度考核，年终结算”，关于近期工程城区、乡镇污水处理费支付计划如下：
（1） 运营维护期期间，在运营月的后一个月内预支付乙方上一月的污水处理费的85%，前11个月未支付的污水处理费，以及第12月的在该运营年次年3月份前支付。
（2） 前11个月未支付的污水处理费，以及第12月应支付的污水处理费将根据本合同约定的绩效评价标准以及评价结果进行核算并支付。若①（前11个月未支付的污水处理费+第12月应支付的污水处理费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度污水处理费的扣款额)>零，按照差额进行支付；②若(前11个月未支付的污水处理费+第12月应支付的污水处理费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度污水处理费的扣款额)=零，无需支付前11个月未支付以及第12月的污水处理费；③若(前11个月未支付的污水处理费+第12月应支付的污水处理费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度污水处理费的扣款额)<零，对于差额的绝对值金额，在下一年度应支付的污水处理费中机进行核减。
（3）在每一年度结束后一（1）个月内，甲方应将该年度的绩效评价结果以书面形式通知乙方。
（4）每一年度结束后一（1）个月内，乙方将用于计算污水处理费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给甲方和市财政部门，甲方会同市财政部门依据乙方提供的相关证明文件以及本项目的年度绩效考核结果文件，按照本合同约定的绩效评价方式核算实际污水处理费金额。
（5） 在绩效评价核算的污水处理费金额确定后，如需支付当年前11个月未支付以及第12月的污水处理费，市财政部门按照财政程序安排财政预算资金，并在运营年次年的前三（3）个月内进行结算和拨付。
13.3.2 远期工程城区、乡镇污水处理费的支付
甲方和市财政部门应根据本合同的相关约定，在合作期内，远期工程城区、乡镇污水处理费“按月预支付，按季度考核，年终结算”，关于远期工程城区、乡镇污水处理费支付计划如下：
（1） 在运营月的后一个月内按照[投入运行污水处理厂的投资额*（A/P，i，n）/12]预支付项目公司上一月的污水处理费。前11个月未支付的污水处理费，以及第12月的污水处理费在该运营年次年3月份前支付。
（2） 前11个月未支付的污水处理费，以及第12月应支付的污水处理费将根据本合同约定的绩效评价标准以及评价结果进行核算并支付。若①（前11个月未支付的污水处理费+第12月应支付的污水处理费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度污水处理费的扣款额)>零，按照差额进行支付；②若(前11个月未支付的污水处理费+第12月应支付的污水处理费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度污水处理费的扣款额)=零，无需支付前三个季度未支付以及第四季度的污水处理费；③若(前11个月未支付的污水处理费+第12月应支付的污水处理费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度污水处理费的扣款额)<零，对于差额的绝对值金额，在下一年度应支付的污水处理费中机进行核减。
（3） 在每一年度结束后一（1）个月内，甲方应将该年度的绩效评价结果以书面形式通知乙方。
（4） 每一年度结束后一（1）个月内，乙方将用于计算污水处理费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给甲方和市财政部门，甲方会同市财政部门依据乙方提供的相关证明文件以及本项目的年度绩效评价结果文件，按照本合同约定的绩效评价方式核算实际污水处理费金额。
（5） 在绩效评价核算的污水处理费金额确定后，如需支付当年前11个月未支付以及第12月的污水处理费，市财政部门按照财政程序安排财政预算资金，并在运营年次年的前三（3）个月内进行结算和拨付。
13.3.3 城区、乡镇管网设施服务费的支付
甲方和市财政部门应根据本合同的相关约定，在合作期内，城区、乡镇管网设施服务费“按季度预支付、按季度考核、年终结算”，关于城区、乡镇管网设施服务费支付计划如下：
（1） 在建设期期间，应对各年累计投入运营的城区、乡镇污水管网设施支付管网设施服务费，对于上一年度的管网设施服务费，在该年度次年的三（3）个月内，市财政部门按照财政程序安排财政预算资金，向乙方拨付该年度经绩效评价后的管网设施服务费。
（2） 运营维护期期间，于运营年前三个季度每季度的后一个月内预支付项目公司上一季度的管网设施服务费。每运营年前三季度每季度按照[城区、乡镇管网设施的总投资*（A/P，i，n）*20%+城区、乡镇管网设施的约定运营维护成本（1+i）*20%+泵站运行实际电费*（1+i）]预支付该季度管网设施服务费，前三个季度未支付的季度管网设施服务费，以及第四季度的管网设施服务费在该运营年次年3月份前支付。
（3） 前三个季度未支付的管网设施服务费，以及第四季度应支付的管网设施服务费将根据本合同约定的绩效评价标准以及评价结果进行核算并支付。若①（前三个季度未支付的管网设施服务费+第四季度应支付的管网设施服务费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度管网设施服务费的扣款额)>零，按照差额进行支付；②若(前三个季度未支付的管网设施服务费+第四季度应支付的管网设施服务费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度管网设施服务费的扣款额)=零，无需支付前三个季度未支付以及第四季度的管网设施服务费；③若(前三个季度未支付的管网设施服务费+第四季度应支付的管网设施服务费-根据年度绩效评价结果核算确定的年度管网设施服务费的扣款额)<零，对于差额的绝对值金额，在下一年度各季度应支付的管网设施服务费中机进行核减。
（4） 在每一年度结束后一（1）个月内，甲方应将该年度的绩效评价结果以书面形式通知乙方。
（5） 每一年度结束后一（1）个月内，乙方将用于计算管网设施服务费的证明文件（提供所有相应的证明记录、资料及相关计算明细）提交给甲方和市财政部门，甲方会同市财政部门依据乙方提供的相关证明文件以及本项目的年度绩效评价结果文件，按照本合同约定的绩效评价方式核算实际管网设施服务费金额。
（6） 在绩效评价核算后管网设施服务费金额确定后，如需支付当年前三个季度未支付以及第四季度的管网设施服务费，市财政部门按照财政程序安排财政预算资金，并在运营年次年的前三（3）个月内进行结算和拨付。
第 14 条项目的移交
14.1 移交委员会和移交程序
14.1.1 移交委员会
合作期限届满 24 个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方 2 名代表、
甲方 2 名代表（包括至少一名接收人的代表）、双方共同确定的其他机构或专家
3 名代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。
14.1.2 移交程序
（1） 移交委员会应在移交日 6 个月前会谈并商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。
（2） 乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。
（3） 除本合同另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。
14.2 移交范围
在移交日，乙方应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：
14.2.1 项目经营权及污水处理厂、管网等项目设施；
14.2.2 本项目土地的占用、使用及收益权；
14.2.3 甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本合同约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；
14.2.4 与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；
14.2.5 运营维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形
资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；
14.2.6 正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳正常地继续运营；
14.2.7 所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；
14.2.8 甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。
14.2.9 其他移交事项：
（1） 污水处理厂场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。
（2） 甲乙双方在办理移交工作的同时，应明确合作期结束后妥善安置原乙方雇员的办法。
14.3 移交验收
14.3.1 在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为：
（1） 最后恢复性大修
a. 在移交日之前 12 个月，乙方应按照移交委员会商定的最后恢复性大修计
划对污水处理项目设施进行大修，此大修必须于移交日 6 个月之前完成。
b. 通过最后恢复性大修，乙方应确保污水处理厂关键设备的整体完好率达到100%、其它设备的整体完好率达到 95%、污水处理厂厂内构筑物不存在重大破损，可以保证项目设施的正常运行。
c. 如乙方不能或不愿根据本条进行移交前大修，视作乙方违约，甲方有权提取履约保函并终止本合同。
（2） 性能测试
在移交日之前 3 个月，移交委员会应进行污水处理项目设施的性能测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合届时执行的技术规范要求。如果所测参数仍有差距，甲方有权从维护保函中支取相应费用以修正上述缺陷。如果保函金额不足使用的，甲方承担费用以后有权向乙方追偿。
（3） 其他移交标准和要求
a. 所有与移交的设施、权益、文件等有关因乙方原因产生的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，均已全部清偿、赔偿或解除完毕。
b. 所移交的项目设施均处于良好的运营和使用状态，并且符合适用法律及PPP 项目合同规定的安全和环境保护等相关标准。
14.3.2 如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。
14.3.3 如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起 30 日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。
14.4 备品备件
在移交日，乙方应向接收人无偿移交 3 个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。
14.5 保证期
14.5.1 移交日本项目的状况
在移交日，乙方应保证本项目：
（1） 处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；
（2） 移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制， 亦不存在任何种类的索赔；
（3） 符合本合同约定的安全和环境标准；
（4） 符合本合同中约定的移交标准。
14.5.2 质量保证期
乙方保证在移交日后 12 个月届满日期间，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）及/或环境污染的修复及赔偿责任。
甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在上述 12 个月的质量保证期届满前发出。收到该
通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后 10 日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，乙方应承担修理费用，甲方有权选择扣除或提取移交履约担保中的相应金额用以支付此项费用。
14.5.3 未能修复缺陷或损害的赔偿
如果为符合本合同约定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担,则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取移交履约担保的方式实现上述补偿。
14.6 相关担保、保证及保险凭证的转让
在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。
14.7 技术转让
14.7.1 乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。
14.7.2 如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。
14.7.3 如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。
14.8 人员及培训
乙方应在移交日 3 个月前提交一份当时的乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。
甲方或其指定机构需要在移交日前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日 3 个月前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营维护。对于前述派驻人员的培训费用承担方式，双方约定如下：
（1）乙方免费负责为上述人员提供培训；
（2）移交后，乙方有义务免费提供不低于 12 个月的技术支持。
14.9 相关合同期限及责任承担
乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。
如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。
14.10 移走乙方相关的物品
除非双方另有约定，乙方应于移交日后 10 日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。
14.11 风险转移
乙方应承担移交日前项目设施的全部风险和损失风险，除非损失是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交日起，项目设施损失的风险由接收人承担。
14.12 移交费用和批准
甲方及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用（包括移交手续费，自行委托第三方所开展的工作发生的费用）。甲方应自费获得所有的批准或使之生效， 并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本合同约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失的，甲方有权从运维履约担保及移交履约担保中扣除相应的金额。
与移交和转让有关的税收承担，双方约定如下：
因一方违约事件导致项目终止而需要提前移交，则由违约方来承担移交费用。
14.13 项目提前终止时的移交
合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。
14.14 本合同移交后的效力
自移交日起，除本合同另有约定外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。
14.15 移交违约和处理
14.15.1 因甲方原因未完成移交的，构成甲方违约，由此增加的移交费用由甲方承担，如造成其他损失的甲方应当另行承担赔偿责任。
14.15.2 因乙方原因未按照本合同约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。
第 15 条履约担保和保障
履约担保是指建设履约保函、运维履约保函、移交履约保函，具体约定如下：
15.1 建设期履约保函
15.1.1.在本合同签署之日起二十（20）个工作日内，乙方应向甲方提交以甲方作为受益人的见索即付的建设期履约保函，以保乙方在建设期内按照本合同的规定履行相应义务。建设期履约保函金额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）。
15.1.2.在建设期履约保函有效期内，如乙方违反或拒绝履行本合同下规定的义务，甲方可依据本合同的相关规定兑取建设履约保函的相应金额。
15.1.3.建设期履约保函的有效期为合同签订日起至提交运营维护保函之日的期间。
15.1.4.如果在根据上述第15.1.3条款的规定解除建设期履约保函前，本合同提前终止，则建设期履约保函应在本合同提前终止后六十（60）日内保持有效，60日后解除。
15.1.5.如果甲方兑取了建设期履约保函的全部或部分金额，乙方应在建设期履约保函被提取之日起的一（1）个月内将履约保函补充至第15.1.1条款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复建设期履约保函金额的证据。
15.1.6.未能根据本合同提交建设期履约保函、或建设期履约保函被提取完而未能补足规定额度保证金，则均视为乙方严重违约，应承担相应的违约责任。
15.2 运营期履约保函
15.2.1.本项目运营维护保函在项目进入试运营日起十五（15）个工作日内，由项目公司向甲方提交以甲方作为受益人的见索即付的运营期履约保函，若项目公司无法按时足额提供的，则由中标社会资本方提供，以保证乙方履行本合同项下运营维护项目设施的义务。
15.2.2.运营期履约保函的金额
本项目运营期履约保函金额为人民币贰仟万元（¥20,000,000.00），主要用以担保乙方在运营维护期内按照本合同的约定履行运营维护义务。
15.2.3.运营期履约保函的提取
（1）如乙方违反或拒绝履行本合同下规定的义务，甲方可依据本合同的相关规定兑取运营维护保函的相应金额；
（2）如果乙方未按照本合同的规定按时补充运营期履约保函的金额，甲方有权兑取运营期履约保函届时所剩余的全部金额；
（3）如果乙方未按照本合同的规定在运营期履约保函到期日前至少三十（30）日之前向甲方提交用以替换的运营期履约保函，甲方有权兑取运营期履约保函的全部金额；
（4）甲方在根据本条款兑取运营期履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知乙方兑取的理由和拟兑取的运营期履约保函金额。除非乙方在收到该等通知后七（7）个工作日内向甲方全额支付上述拟兑取的运营期履约保函金额或在收到该等通知后七（7）个工作日内提交替换旧运营期履约保函的新运营期履约保函，否则，甲方即有权立即从运营期履约保函中兑取该等金额。
15.2.4.恢复运营期履约保函的金额
若甲方在合作期内根据本合同的规定提取运营期履约保函项下的金额，乙方应在运营期履约保函被提取之日起的一（1）个月内将运营期履约保函补充至第15.2.2条款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复运营期履约保函金额的证据。
15.2.5.运营期履约保函有效期
（1）运营期履约保函的有效期为自试运行日起至提交移交期履约保函的期间。乙方可以开立多份生效日期首尾相连的运营期履约保函，但每份保函的有效期不得低于十二（12）个月。
（2）第一份运营期履约保函自甲方收到该份运营期履约保函之日起生效。每份运营期履约保函（“旧运营期履约保函”）有效期届满前至少三十（30）日乙方应向甲方提交一份金额符合第15.2.2条款规定的用以替换旧运营期履约保函的运营期履约保函（“新运营期履约保函”），新运营期履约保函自旧运营期履约保函有效期届满日次日起生效。
（3）如果乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一份保函的有效期，甲方有权全额兑取旧运营期履约保函或最后一份保函的全部金额。
15.2.6.在本合同提前终止的情况下，乙方应向甲方提交一份有效期至提前终止日后十二（12）个月届满的移交期履约保函，以确保移交期履约保函在提前终止日后十二（12）个月内继续保持有效。甲方应在提前终止日后十二（12）个月届满后的第一个工作日解除移交期履约保函。
15.2.7.未能根据本合同提交运营期履约保函、或运营期履约保函被提取完而未能补足规定额度保证金，则均视为乙方严重违约，应承担相应的违约责任。
15.3 移交期履约保函
15.3.1移交保函用于担保项目设施大修，存在隐蔽性缺陷等。本项目移交保函由乙方在最后一个经营年开始前提交，在移交完毕且质量保证期（12个月）满后办理退还手续。
15.3.2乙方应于本项目PPP合作期满终止日一（1）年期初，向甲方提交见索即付的总额为叁仟万元（¥30,000,000.00）的移交维修保函，移交维修保函期限为合作期届满前一（1）年至缺陷责任期结束的期间，以担保在移交过程及移交以后一定时期内由乙方承担维修责任。在本项目合作期届满前一（1）年及缺陷责任期内，如乙方未能履行本合同中规定的义务，甲方有权依据本合同规定兑取该项目移交维修的担保款项。
15.3.3如果甲方兑取了移交期履约保函的全部或部分金额，乙方应在移交期履约保函被提取之日起的一（1）个月内将履约保函补充至第15.3.2条款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复移交期履约保函金额的证据。
第 16 条公众监督
16.1 乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。
16.2 公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。
16.3 社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见； 乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。
第 17 条政府方介入权
17.1 介入权的行使
17.1.1 甲方介入的条件
出现下列情况之一的，则甲方有权行使第 17.1.2 款所述介入权：
（1）建设期内乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设；
（2）乙方违反本合同约定建设、运营维护项目，且在本合同约定期限内，或收到甲方通知后的 30 日内未能或无法纠正和改正，包括：
a.因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的； 
b.因可归责于乙方的原因导致污水处理厂和管网项目设计、施工等存在重大
缺陷，影响本项目正常运营的；
c. 擅自转让、出租项目经营权的；
d. 擅自将所经营的项目设施或收益权进行处置或者设置抵押或质押的； e.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；
f. 擅自停业、歇业；
g. 连续或者持续合计 30 日污水处理不达标的；
（3）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；
（4）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；
（5）其他经甲方认为有必要介入的情形。
17.1.2 甲方介入的方式
甲方行使介入权，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本合同受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。
17.1.3 介入权的限制
甲方无正当理由行使介入权，影响本合同正常履行且损害乙方利益的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。
17.2 介入权的行使程序
17.2.1 通知
甲方根据本合同约定行使介入权之前，应提前 7 日以书面形式通知乙方（发生紧急情况或危机的除外），通知内容包括：
（1） 介入原因；
（2） 介入方式；
（3） 介入的范围和程度；
（4） 介入权行使主体；
（5） 介入起始日期；
（6） 介入持续期限；
（7） 介入对乙方的影响和处理等。
17.2.2 乙方的异议
乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后 3 日内提
出异议，甲方收到异议后，应在 3 日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按
照本合同第 26 条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。
17.3 介入持续时间和范围
甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第 17.1.1 款第（1）、（2）项约定进行的介
入仍然无法补救乙方的违约行为，甲方有权根据第 24 条约定终止本合同。
17.4 介入期间的费用和收入
17.4.1 甲方根据第 17.1.1 款第（3）、（4）、（5）项约定进行的介入，甲
方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。
17.4.2 甲方根据第 17.1.1 款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者要求乙方另行支付。介入期间的运营收入按以下顺序使用与支配：
（1）首先用于偿还乙方的债务；
（2）用于弥补甲方/现场监督机构或其指定机构为此而发生的费用（如有）；
（3）如有剩余，首先用于支付乙方就导致介入的违约而应支付给甲方的赔偿；
（4）如有剩余，归乙方所有。
17.4.3 甲方应在停止介入后 30 日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。
第 18 条保险
18.1 应投保险种
乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。
18.1.1 建设期内，乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：
建筑安装工程一切险，第三者责任险，货物运输险，环境责任险，及其他必要险种。
18.1.2 运营期内，乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：
财产险（设备、设施及附属建筑物）；第三者责任险；财产综合险；设备故障损坏险；环境责任险；其他涉及到污水厂等特殊区域的必要险种。
18.1.3上述必须投保的险种费用，建设期内计入项目总投资，运营期计入运维成本。合作期内项目公司自愿购买的其他保险，相关费用由项目公司自行承担，不纳入项目总投资、运维成本。
18.2 乙方的投保义务
18.2.1 乙方应按照第 18.1 款约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部重置价值。
18.2.2 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。
18.2.3 在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将融资方列为第一受益人，同时将甲方列为本项目保险合同的受益人。
18.2.4 保险单的附加条款中必须规定：未提前 10 日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。
18.2.5 乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同约定从对乙方应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。
18.2.6 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。
第 19 条再融资
19.1 再融资
经甲方书面同意，乙方可通过股权、债权、项目收益证券化等方式进行再融资。乙方进行再融资后，对于再融资节省的财务费用，甲方有权进行分配，并在甲方支付的服务费中予以核减。
19.2 再融资的条件
乙方进行再融资，应当同时满足以下条件：
19.2.1 为本项目融资之目的，且所融资资金用于本项目；
19.2.2 应增加项目收益或者降低项目成本且不影响项目的实施及甲方的权益；
19.2.3 签署再融资协议前须取得甲方书面同意。
第 20 条不可抗力
20.1 不可抗力事件
不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：
（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风、龙卷风或任何其他自然灾害；
（2）流行病、饥荒或疫情；
（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变。
20.2 通知
受到不可抗力事件影响的一方应在发生不可抗力时间或知道不可抗力事件后 15 日内书面通知另一方，详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果等，并提供有效证明。
20.3 损失承担
（1） 发生不可抗力时，原则上双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。
（2） 如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。
（3） 一方因不可抗力事件全部或部分履行其在本合同项下的义务时，根据不可抗力事件的影响，免除该方全部或部分违约责任；
（4） 一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除该方的违约责任；
（5） 受到不可抗力事件影响的一方未能履行第 20.2 款所述通知义务的，不免除该方的违约责任；
（6） 适用法律另有规定的，从其规定。
20.4 减少损失的责任与补救义务
受到不可抗力影响的一方应减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应恢复履行本合同项下的义务。
20.5 不可抗力情形下项目设施的运维义务
发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证污水处理服务和管网等项目设施运营维护服务的持续。
20.6 不可抗力结束后的继续履行
不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并
就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。
20.7 适用的例外
乙方无权将任何下述情况视作不可抗力事件而中止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：
（1） 以下原因引起的劳工骚乱、劳资纠纷或其他劳资行为，不能履行本合同的：
（a） 乙方自身或其职工和/或雇员的原因；或
（b） 乙方的承包商或分包商（包括建设承包商和运营维护的辅助业务的承包商或任何其直接或间接分包商）自身或其职工和/或雇员的原因；
（2） 项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合本合同第 20.1 款规定的某一事件所导致的；
（3） 项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损。
第 21 条政府行为
21.1 为了公共利益的需要，甲方或上级政府可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。
21.2 乙方应接受甲方或政府方指定机构依据适用法律规定和本合同约定， 在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。
21.3 在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目设施暂代乙方运营维护项目设施。
21.4 甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，甲方应当按照本合同第 23.1 款约定给予公平、合理的补偿； 导致合同终止的，按照本合同第 24.9 款约定的终止补偿确定。
21.5 本合同生效日后，发生政府行为导致乙方不能按照本合同约定履行合同义务的，按照本合同第 24.3 款的约定处理。
第 22 条法律变更
22.1 法律变更导致的补偿
22.1.1 法律变更
除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续1年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计增加数额等于或超过5%，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计增加数额等于或超过5%，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第22.1.3款取得补偿的权利规定可适用。
22.1.2 通知和减少影响
如果乙方希望获得本合同第 22.1.3 款约定的补偿，乙方应在知道第 22.1.1 款约定的法律变更后书面通知甲方。
乙方应在进行资产投资或发生支出前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。
22.1.3 取得补偿的权利
在发生第 22.1.1 款描述的情形时，乙方有权要求甲方给予补偿，具体补偿金额由双方根据合作期限、乙方已运营年限、乙方已投入资金、乙方已获取收益等实际情况另行协商确定。
22.1.4 法律变更影响履约
如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律被认定为不合规，乙方应有权按照法律变更规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。
22.2 法律变更导致的调减
22.2.1 法律变更
除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续 1 年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计减少数额等于或超过 5%，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计减少数额等于或超过 5%，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，则第 22.2.2 款法律变更的调整将适用。
22.2.2 法律变更的调整
在发生第 22.2.1 款描述的情形时，甲方有权采用调减服务费的形式抵消法律变更所带来的影响，具体调减数额由双方根据实际情况另行协商确定。
第 23 条补偿与违约赔偿
23.1 补偿
23.1.1 获得补偿的情形
在项目合作期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权依照本条相关约定从甲方获得补偿：
（1） 由于法律变更，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；
（2） 应甲方要求进行的工程调整和设备改造，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；
（3） 根据规定或甲方要求导致污水出水或排水设施运营标准提高，造成乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；
（4） 为了维护公共利益的安全，甲方的介入造成乙方的损失、支出或费用增加；
23.1.2 以其他方式已补偿的损失
就乙方因上述补偿事件而发生的损失、支出或费用（包括对项目的资本投资或经常性支出增加）的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：
（1） 乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；
（2） 甲方按照本合同其他约定或以其他方式提供补偿；
（3） 法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方；
（4） 乙方已从其他途径获得补偿。
23.1.3 补偿的形式
一般情况下，甲、乙双方可以协商采取以下一种或多种方式进行补偿：
（1） 一次性现金补偿；
（2） 按照本合同约定的投资回报机制支付/调整服务费；
（3） 在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。
23.1.4 补偿事件的通知
发生第 23.1 款约定的补偿事件时，乙方应书面通知甲方所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。
23.1.5 补偿的决定
（1） 补偿事件的协商处理
甲方在收到乙方补偿通知后30日内，应书面通知乙方建议采取的补偿方式、金额、时间等。若甲方不同意进行补偿或双方对补偿形式或金额有异议的，双方应及时进行友好协商，尽最大努力达成一致，协商期为自乙方发出补偿通知之日起 3 个月。
（2） 协商不能达成一致意见的处理
若在协商期限内，双方仍不能就补偿达成一致的，则按本合同争议条款约定解决；协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护。
23.2 违约及赔偿
23.2.1 违约及视为违约的情形
（1） 由于乙方的原因导致竣工延误的。
（2） 发生乙方放弃或视为放弃项目的情形的。
（3） 由于甲方的原因导致竣工延误的。
（4） 甲方未按时足额支付乙方可行性缺口补助的。
（5） 本合同约定的其他违约情形。
23.2.2 违约责任
（1） 除本合同另有约定外，当合同一方发生违反本合同的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。
（2） 非违约方必须采取措施减轻违反本合同引起的损失，并有权从违约方获得由此而发生的任何费用。如非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。
（3） 如损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。
（4） 除非本合同另有约定，各方均不应对另一方的任何间接损失负责。
（5） 除非本合同另有约定，否则非因乙方原因导致乙方违约或履约不能的，应免除乙方的违约责任。
23.2.3 违约处理
任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。
23.2.4 违约通知
任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后 10 日内改正其违约行为（本合同另有约定的除外）。
23.2.5 不减免和影响的事项
违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。
23.2.6 减轻损失的措施
由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。
23.2.7 部分由于受损害方造成的损失
如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，该部分损失从赔偿的数额中扣除。
第 24 条合同提前终止与补偿
24.1 甲方发出的终止
下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：
24.1.1 乙方在本合同中的任何声明被证明在实质方面不实，使甲方履行 PPP 项目合同的能力受到严重的不利影响；
24.1.2 乙方未根据股东协议和公司章程的约定履行向项目公司的出资义务；
24.1.3 乙方未签署、交付全部融资文件，或签署的融资文件不符合本合同要求的；
24.1.4 乙方未根据 PPP 项目合同的约定提交和恢复建设期履约保函和运营维护/移交维修保函；
24.1.5 乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务；
24.1.6 乙方放弃或视为放弃项目的建设；
24.1.7  本项目因乙方原因导致污水处理厂出水水质不达标的日期持续 3 个月以上的；
24.1.8 乙方擅自转让、处置资产或经营权的；
24.1.9 未经甲方事先书面同意，且并非用于为项目融资之目的，乙方对项目设施及有关财产以及其在项目协议项下获得的权利设定任何质押或其它担保物权及第三方权益；
24.1.10  在运营维护期，如果连续两年年度绩效考核得分在 60 分（不含）以下的；
24.1.11 乙方未履行本合同项下的义务构成实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约；
24.1.12 在项目合作期，由于乙方原因导致项目遭受重大损失，且该等损失无法通过建设期履约保函、运营维护/移交维修保函和保险赔偿所弥补的；
24.1.13 发生乙方违约或视为违约的行为；
24.1.14 甲方有权提前终止 PPP项目合同的其他情形。
24.2 乙方发出的终止
下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：
24.2.1 甲方在本合同中的任何声明被证明在实质方面不实，使乙方履行 PPP 项目合同的能力受到严重的不利影响；
24.2.2 甲方未履行本合同项下的其他重要义务并构成实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该违约；
24.2.3 甲方未按照本合同约定支付服务费，并已超过了一百八十（180）日；
24.2.4 擅自变更项目的建设内容使得乙方利益严重受损的。
24.3 法律变更或政府行为导致的终止
如果在本合同生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应就继续履行本合同进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。
24.4 不可抗力造成的终止
当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续 45 日以上时，双方应协商
决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后 120 日内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。
24.5 协商一致终止
在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。
24.6 终止意向通知和终止通知
24.6.1 终止意向通知
按照第 24.1 款甲方发出的终止或第 24.2 款乙方发出的终止或第 24.3 款法律变更或政府行为发出的任何终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在 30 日内协商避免本合同终止的措施。
如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效；协商期内，双方应继续履行各自在本合同项下的除争议事项外的义务。
24.6.2 终止通知
在协商期届满之时，如果：
（1） 双方未达成一致；
（2） 导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。
24.7 甲方的权利
24.7.1 经营项目设施的权利
（1） 在项目合作期内，如果乙方发生第 24.1 款甲方发出的终止所述事件， 甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定机构有权但无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证配合甲方或其指定机构，并应让融资方在融资文件中做出具有同样内容的承诺。
（2） 在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付甲方及其指定机构接管项目设施后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运营。
（3） 甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。
24.7.2 终止本合同的权利
如果在第 24.1 款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期限届满日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。
24.8 终止的后果
本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。
24.9 终止后的补偿
若本合同提前终止，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金：
表 24-1 终止补偿方案
	序号
	合同提前终止情形
	补偿金额

	1
	政府方在建设期违约导致的提前终止
	A+B

	2
	政府方在运营维护期违约导致的提前终止
	A+B

	3
	项目公司在建设期违约导致的提前终止
	0.6×A

	4
	项目公司在运营维护期违约导致的提前终止
	0.7×A

	5
	在建设期发生政府行为导致的提前终止
	A+0.5B

	6
	在运营维护期发生政府行为导致的提前终止
	A+0.5B

	7
	在建设期发生自然不可抗力导致的提前终止
	0.5×(A-C)

	8
	在运营维护期发生自然不可抗力导致的提前终止
	0.5×(A-C)


其中： 
A 为本合同提前移交之日项目公司资产账面净值（包含提前终止后根据双方商定的移交范围，乙方应向甲方或市政府指定机构移交的零部件和备品备件的评估值）。
B 为项目公司在以下期间中之较短期间内预期净利润的现值：
a)三（3）年；
b)合作期的剩余期间。
其中，预期净利润按本合同终止前三（3）年项目公司平均年净利润值计算，折现率取中标社会资本关于合理回报率的投标报价。
C 指就相关不可抗力事件发生时，乙方获得的全部保险付款。
合理补偿金额最低为零元。
提前终止时甲方或市政府指定机构对项目公司的合理补偿须以乙方还清其届时之所有负债为前提。甲方在乙方还清所有负债后30日内将终止补偿支付到位。
24.10 继续有效
本合同第 24 条终止和终止补偿的约定在合同终止后应仍然有效。
第 25条合同变更和转让
25.1 合同的变更
25.1.1 未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方修改或变更。
25.1.2 本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具
有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。
25.1.3 本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。
25.1.4 合作期内，如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则
（1） 并不影响其他条款的效力和执行；
（2） 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。
25.2 合同的转让
25.2.1 甲方的转让
（1） 甲方可将本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让合同的政府机构或部门应当具备：
a. 具有承担甲方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
b. 承继并继续履行甲方在本合同及其他相关协议项下的义务。
（2） 除第 25.2.1 款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本合同或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。
25.2.2 乙方的转让
未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应满足本项目实施所必需的技术能力、财务实力、资格信用、运营经验等基本条件，具体包括：
a. 具有承担乙方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
b. 承继并继续履行乙方在本合同及其他相关协议项下的义务。
c. 任何受让第三方的资质不得低于社会资本方采购时已设定的资质和实
力 。
第 26 条争议解决
26.1 项目协调委员会
26.1.1 自本合同生效日后 60 日内，双方应成立由 2 名乙方代表、2 名甲方代
表、双方共同推荐的其他代表 3 名组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的决定经委员会全体成员的一致通过方能生效。
26.1.2 协调事项
项目协调委员会应负责按照第 26.1.3 款约定解决本合同或与本合同有关的争议。协调事项包括但不限于：
a.协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序； b.在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤； 
c.影响项目设施安全的事项；
d.为解决本合同项下的争议任命相关专家和专家小组； e.其他双方同意的事项。
26.1.3 协商
因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。如项目协调委员会在争议发生之日起 30 日内无法协商解决，则应适用第 26.2 款的约定。
26.2 诉讼
如果争议未能根据第 26.1 款解决的，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
26.3 争议解决期间的继续履行
在争议提交项目协调委员会、诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、法院做出的生效判决进行最终调整。
26.4 继续有效
本合同第 26 条的约定，在本合同终止后继续有效。
第 27 条其他约定
27.1 文件权利及保密
27.1.1 对文件的权利
（1） 甲方的文件
由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。
（2） 乙方的文件
由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。
（3） 遵守规定
双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条款对文件的权利和保密的约定。
27.1.2 保密
任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的 5 年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：
（1） 在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；
（2） 在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；
（3） 一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；
（4） 为本项目实施需要，甲方或项目公司向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；
（5） 为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；
（6） 根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。
27.2 日常事务代表
27.2.1 在合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。
27.2.2 各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前 10 日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。
27.3 知识产权
乙方应对本项目开展工作过程中涉及侵犯专利权、著作权或因此产生的任何索赔、费用或损害承担责任，除非上述情形是由甲方行为造成的。
27.4 通知
27.4.1 本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：
甲方：邳州市水务局地址：
邮 编 ： 收件人：
电子邮箱：
乙方：【中标社会资本名称】
地址：
邮 编 ： 
收件人：
电子邮箱：
27.4.2 下列情况应视为已送达：
（1） 若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；
（2） 如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；
27.4.3 如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用 10 日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。
27.4 适用法律
本合同适用中国法律。
27.5 协议文字
本合同以中文订立，一式捌份，甲、乙双方各执叁份，其余贰份用于办理备案或相关手续。各份合同具有同等法律效力。
27.6 合同生效
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。
27.7 合同附件
（1）附件一《实施机构授权文件》
（2）附件二《保险》：指乙方为本项目在建设期和运营维护期购买保险的种类及其他相关安排；
（2）附件三《绩效评价管理办法》：指本项目建设期、运营期、移交期绩效评价，包括评级对象、评价内容、评价指标、评价结果应用；
（4）附件四《中标社会资本投标文件》：指本项目中标社会资本提交的投标文件，作为项目建设和运营维护的依据；
（5）附件五《建设期履约保函》：指乙方向甲方出具以甲方为受益人的建设期履约保函格式文件；
（6）附件六《运营期履约保函》：指乙方向甲方出具以甲方为受益人的运营期履约保函格式文件。
（7）附件七《移交期履约保函》：指乙方向甲方出具以甲方为受益人的移交期履约保函格式文件。
签署页（本页无正文）
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）： 日期：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）： 日期：
附件 1：实施机构授权文件
附件2：  保险
在整个合作期，项目公司应按本行业的国际惯例办理和维持合理的建设和运营维护保险。
项目公司应按本合同第18条和本附件办理保险。项目公司的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。 
1.建设期间的保险
乙方应在整个建设期内自费投保并保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同项下的义务。
1.1.货物运输险
责任范围：对于所有材料、设备、机器、零备件和其他物品（施工设备除外）从投保货物离开承包商、分包商或供货商在世界上任一地点的场所之时开始，至到达并卸至项目场地的运输途中的所有一般及惯常的可保风险。
保险金额：对任一次运输或任一地点，相当于投保财产购买价的110%，但不低于投保财产的全部重置价值，包括运费和保险费。
保险形式：本保险应以统保的合同为基础进行，并将不签发单独的保险单。
被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供货商和项目公司可能选择的其他方（条件是该其他方拥有或可获得在此保险项下的可保利益）。
1.2.建筑安装工程一切险
责任范围：在项目建设、安装、运行期间及其后的十二（12）个月期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、旱灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。
保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）。
保险期间：从建设开始之日至最终竣工日及其后的十二（12）个月。
被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、甲方及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。
1.3.第三者责任险
责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。
保险金额：每次事故责任限额    万元，保险事故次数不限；
保险期间：从建设开始之日至最终竣工日以及之后的十二（12）个月。
被保险人：项目公司、建设承包商、分包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）、甲方及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。
1.4.其他险种
其他通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。
2.运营维护期间的保险
乙方应在开始运营日或该日之前自费投保并在整个运营维护期内保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制项目公司在本合同项下的义务。
2.1.财产一切险
责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于项目场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其他材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。
保险金额：项目设施的全部重置价值。
保险期间：以年为单位，可续延。
被保险人：乙方、甲方以及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。
2.2.（财产一切险之）业务中断险
责任范围：在十二（12）个月的保障期内（投保的中断期间），因财产一切险保险单项下所承保的可保风险造成的业务中断或受到干扰而产生的利息、附加利息及规定的常规费用的损失。
保险金额：等于十二（12）个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。
保险期间：以年为单位，可续延。
被保险人：乙方及乙方选定的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。
2.3.第三者责任险
责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。
保险金额：每次事故责任限额     万元，保险事故次数不限。
保险期间：以年为单位，可续延。
被保险人：乙方、甲方以及甲方或乙方选定的其他方（条件是该其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。
2.4.其他险别
其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。
3.联名保险及赔偿
甲方应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人（或被保险人之一）。乙方应促使保险商放弃在本附件中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。
4.保险商及保险单据
乙方应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经甲方同意的保险商处保持完全有效的保险，并向甲方提供所有的保险证书，证明乙方已按照甲方要求获得了保险单据，同时向甲方提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。乙方一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给甲方。
保险单应包括保险商就以下各项作出的确认：
（a）保险商已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存在实质性误导的前提下评估对保单项下所有风险进行承保的风险；
（b）就其同意为甲方提供共同保险的决定而言，保险商并未依赖或要求任何信息；
（c）甲方没有授权任何人，就甲方成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。
5.未能获得和保持保险
如果乙方未取得或拒绝取得本附件所述的保险或未向甲方提供上述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则甲方应有权购买这类保险，费用由乙方承担。在这种情况下，经甲方要求，乙方应及时支付给甲方其为购买该类保险支付的款项。乙方未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在本合同项下规定的任何义务和责任。
6.索赔及协助通知
甲乙双方应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并应遵循与保险商订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理的和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。当本附件中任何保险单项下的任何索赔可能超过万元时，乙方应通知甲方并不时向甲方提供其合理要求的有关保险单项下索赔的任何信息。
7.修复及修理，索赔款项
在建筑安装工程一切险及财产一切险项下乙方可获得的索赔款项应用于对保险标的的灭失或损害进行恢复及修理。业务中断险项下获得的赔款用于偿还贷款及乙方的规定常规费用。第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人或组织。未经甲方书面同意（甲方不得无理拒绝同意），乙方及保险商不得就超过200万元的任何索赔达成妥协。
8.通知甲方
就根据本附件投保的所有保险，乙方应促使保险商在保险条件中规定，在任何保险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少或责任限额的任何降低生效之前至少三十（30）日通知甲方。

附件 3：绩效评价管理办法
一、建设管理绩效评价
1、评价主体
甲方在PPP 项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标开展绩效评价，也可委托第三方专业机构提出评价意见。
2、评价对象
PPP项目公司
3、评价内容
由于东湖污水处理厂工程分为两个阶段，近期工程建设期暂定为3年；远期工程根据污水处理厂运行负荷，完成扩建，建设期暂定为2年，暂定2025年1月启动，2026年12月前完成。因此本项目将对东湖污水处理厂的近期工程和远期工程分别进行建设管理绩效评价，两个阶段的绩效评价指标和内容保持一致。
甲方牵头会同行业主管部门在项目进行竣工验收的同时，对东湖污水处理厂近期工程/远期工程的工程质量、建设工期、资金使用、安全文明、环境保护、组织管理、采购与合同、文档资料、项目效果等方面进行建设过程评价和竣工评价，满分不低于100分（评价指标有加分项）。近期工程的评价得分与建设履约保函兑取相挂钩，远期工程的评价得分与运营维护保函兑取相挂钩。
4、建设过程评价
（1）项目公司在整个建设期内须在每季度结束后二十（20）日内向项目绩效评价小组提交上一个季度的项目建设季度报告。项目建设季度报告包括但不限于：①项目施工过程中工程质量日常检查、定期检查及专项检查记录的季度汇总表；②当季度项目施工进度的监理报告；③项目施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④建设投资控制情况季度报告；⑤项目建设组织管理情况的监理报告；⑥项目资金到位与使用情况报告等。
（2）项目绩效评价小组应在项目公司提交项目建设季度报告之日起5日内组织进行季度评价，在规定的评价现场对各项建设绩效评价指标等进行检查。
（3）项目绩效评价小组对项目公司的建设过程绩效评价从项目建设期起始日开始。
5、建设竣工评价
（1）项目公司在竣工验收之日起的十（10）日内向项目绩效评价小组提交项目建设竣工评价材料。项目建设竣工评价材料包括但不限于：①工程竣工验收报告；②项目建设监理报告；③建设期施工安全工作报告及安全事故处理情况汇总；④项目建设组织管理情况的监理总结报告；⑤项目资金监测报告；⑥项目融资协议文件等。
（2）项目绩效评价小组应在项目公司提交项目建设竣工材料之日起5日内组织进行建设竣工评价，并应在十五（15）个工作日内完成，由评价小组根据建设竣工评价材料进行打分。
（3）建设竣工评价为一次性评价，评价得分一经确定、不作调整。
6、评价结果及付费挂钩机制
建设期绩效评价结果和运营维护期绩效评价结果将与污水处理费支付相挂钩。根据建设期绩效评价得分与运营维护期各年度的绩效评价得分的加权综合得分，确定运营维护期各年度污水处理费的支付系数。运营维护期各年度的绩效评价结果加权综合得分=建设期绩效评价得分*20%+该年度运营维护期绩效评价得分*80%，绩效评价结果加权综合得分与污水处理费的 30%进行挂钩。具体机制为：
① 85≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×100%
② 75≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<85
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×90%
③ 65≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<75
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×80%
④ 60≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<65
政府实际支付的城区当年污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×70%
⑤ 当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<60
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×当年度绩效评价结果加权综合得分/100×100%，最低为0；连续两年绩效评价得分在60分以下为严重违约，政府方有权提前终止PPP 

项目合同。
一、邳州城区污水处理厂近期工程/远期工程建设期绩效考核指标表
	建设管理绩效考核表

	考核指标
	分值
	考核标准
	评分细则

	1、工程质量
	40
	质量管理
（10）
	建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确
，质量控制体系完善，以预防、预控为主。
严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。
材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格
	未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分
质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3 分；
未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分；
材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分；
。
材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。

	
	
	问题整改
	对稽查、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案
	1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，

	
	
	（10）
	，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改
台账，确保整改到位。
	敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分；
整改不及时的，每一起扣2分；
未建立整改台账的，扣1分。

	
	
	质量事故
（10）
	制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。
发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。
	发生质量事故的，每一起扣3分；
因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。
发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2 分。

	
	
	质量验收
（10）
	工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。
	项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分；
项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分

	
	
	1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划；
	未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分；
关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分；

	2、建设工期
	10
	2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整
改措施；
	3.项目工期延误的，每一个扣3分；

	
	
	3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收
，开工期以监理单位下发的开工令为准。
	项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分；
项目公司放弃或视为放弃项目建设的，属于项目公司严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。

	3、资金使用
	15
	资金管理
（10）
	1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象；
	资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分；
发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分；
发现资金预支、拖欠，每一次扣1分；

	
	
	
	2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、
	4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每

	
	
	
	拨付等情况；
	一次扣1分；

	
	
	
	3.投资控制有力，实际投资不超概算。
	5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算

	
	
	
	
	1%，扣1分。

	
	
	变更控制
（5）
	1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施；
	未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的， 扣5分；
变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分；

	
	
	
	2.变更文件编制符合规定要求。
	

	
	
	
	
	3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。

	4、安全文明
	5
	安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。
施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质„2014‟
	未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分；
施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分；
发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特

	
	
	153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项
目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件；
3.建设期内安全责任事故为零。
	别重大事故的，本项不得分。

	5、环境保护
	5
	严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996
）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作；
施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行
	检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1 分；
因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。

	
	
	分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育
	。

	6、组织管理
	5
	项目公司成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人；
建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效；
工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容
、工期、维护等信息完备清晰；
建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调， 建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。
	未建立管理制度体系，扣2分；
管理体系不健全或未落实到人，扣1分；
组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。

	7、采购与合同
	5
	按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购；
加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。
	采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分；
未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。

	8、文档资料
	5
	文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》
（GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整；
按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范；
按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理；
档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。
	未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分
未设置专人负责文档资料管理，扣1分；
文档资料归档整理不规范，扣1分。

	9、项目效果
	10
	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等；
评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等；
	在建设期间，项目带来新增就业，每增加10人，加0.5分
；在建设期间，获得社会荣誉，每有1次，加0.5分；在建设期间，存在重大诉讼，每有1次，扣1分；在建设期间， 发生群体性事件，每有1次，扣2分；
在建设期间，受到环保处罚，每有1次，扣1分；


二、邳州乡镇污水处理厂近期工程/远期工程建设期绩效考核指标表
	建设管理绩效考核表

	考核指标
	分值
	考核标准
	评分细则

	1、工程质量
	40
	质量管理
（10）
	建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确
，质量控制体系完善，以预防、预控为主。
严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。
材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格
	未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分
质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3 分；
未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分；
材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分；
。
材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。

	
	
	问题整改
	对稽查、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案
	1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，

	
	
	（10）
	，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改
台账，确保整改到位。
	敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分；
整改不及时的，每一起扣2分；
未建立整改台账的，扣1分。

	
	
	质量事故
（10）
	制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。
发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。
	发生质量事故的，每一起扣3分；
因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。
发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2 分。

	
	
	质量验收
（10）
	工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。
	项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分；
项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分

	
	
	1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划；
	未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分；
关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分；

	2、建设工期
	10
	2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整
改措施；
	3.项目工期延误的，每一个扣3分；

	
	
	3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收
，开工期以监理单位下发的开工令为准。
	项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分；
项目公司放弃或视为放弃项目建设的，属于项目公司严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。

	3、资金使用
	15
	资金管理
（10）
	1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象；
	资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分；
发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分；
发现资金预支、拖欠，每一次扣1分；

	
	
	
	2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、
	4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每

	
	
	
	拨付等情况；
	一次扣1分；

	
	
	
	3.投资控制有力，实际投资不超概算。
	5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算

	
	
	
	
	1%，扣1分。

	
	
	变更控制
（5）
	1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施；
	未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的， 扣5分；
变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分
；

	
	
	
	2.变更文件编制符合规定要求。
	

	
	
	
	
	3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。

	4、安全文明
	5
	安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。
施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质„2014‟
	未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分；
施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分；
发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特

	
	
	153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项
目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件；
3.建设期内安全责任事故为零。
	别重大事故的，扣5分。

	5、环境保护
	5
	严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996
）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作；
施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行
	检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1 分；
因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。

	
	
	分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育
	。

	6、组织管理
	5
	项目公司成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人；
建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效；
工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容
、工期、维护等信息完备清晰；
建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调， 建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。
	未建立管理制度体系，扣2分；
管理体系不健全或未落实到人，扣1分；
组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。

	7、采购与合同
	5
	按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购；
加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。
	采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分；
未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。

	8、文档资料
	5
	文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》
（GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整；
按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范；
按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理；
档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。
	未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分
未设置专人负责文档资料管理，扣1分；
文档资料归档整理不规范，扣1分。

	9、项目效果
	10
	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等；
评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等；
	在建设期间，项目带来新增就业，每增加10人，加0.5分；在建设期间，获得社会荣誉，每有1次，加0.5分；在建设期间，存在重大诉讼，每有1次，扣1分；在建设期间， 发生群体性事件，每有1次，扣2分；
在建设期间，受到环保处罚，每有1次，扣1分；

	
	
	评价项目公司是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在
风险及沟通协调机制等；
政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度。
	项目公司做好了资源配置、潜在风险及沟通协调机制等
项目运营准备工作，加2分；项目公司进行了项目运营准备工作，基本能满足项目投入运营，加1分；项目公司进行了项目运营准备工作，但不能满足项目投入运营，扣1 分；项目公司没有做任何项目运营准备工作，扣2分；
政府相关部门、项目实施机构、社会公众、服务对象对项目公司建设期间相关工作的满意程度为80%为基准值，每高于1%，加0.2分，每低于1%，扣0.2分。


三、邳州城区、乡镇污水处理管网设施工程建设期绩效考核指标表
	建设管理绩效考核表

	考核指标
	分值
	考核标准
	评分细则

	1、工程质量
	40
	质量管理
（10）
	建立工程质量管理体系，加强质量管理；制定质量管理制度，并以正式文件发布。质量管理目标明确
，质量控制体系完善，以预防、预控为主。
严格按照施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设。
材料、设备等进场验收记录齐全，现场检验合格
	未建立质量管理体系或未制定质量管理制度的，扣5分
质量管理体系、制度内容不完善、责任不明确的，扣3 分；
未按施工合同、设计文件和相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准等组织施工建设的，每一次扣3分；
材料、设备进场验收记录缺失的，每一次扣1分；
。
材料、设备现场检验质量不合格的，每一次扣3分。

	
	
	问题整改
	对稽查、检查、巡查等发现的问题，制定整改方案
	1.未制定整改方案或未落实整改责任，问题整改不到位，

	
	
	（10）
	，落实整改责任，明确处理标准和时限，建立整改
台账，确保整改到位。
	敷衍塞责、弄虚作假的，每一起扣3分；
整改不及时的，每一起扣2分；
未建立整改台账的，扣1分。

	
	
	质量事故
（10）
	制定质量事故防治预案措施，建设期内无质量事故影响工程建设。
发生一般质量事故及时报告，问题处理符合有关规定并且及时有效。
	发生质量事故的，每一起扣3分；
因质量事故影响工程进度，每一起扣5分。
发生质量事故未及时上报、处理不得当的，每一起扣2 分。

	
	
	质量验收
（10）
	工程质量应符合工程质量符合《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）等政策文件和技术规范约定的质量验收标准。
	项目专项工程验收未能实现一次性验收合格的，每个专项工程扣3分；
项目工程竣工验收未能实现一次性验收合格的，扣5分

	
	
	1.编制并及时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划，根据工程进度情况适时优化、调整进度计划；
	未编制或未按时提交施工总进度计划、年度计划、月度计划的，每一次扣1分；
关键节点进度未按总进度计划完成的，每一次扣 2分；

	2、建设工期
	10
	2.关键节点进度按总进度计划完成；实际进度滞后，采取有效整
改措施；
	3.项目工期延误的，每一个扣3分；

	
	
	3.建设工期符合PPP项目合同约定，项目工程按时完成竣工验收
，开工期以监理单位下发的开工令为准。
	项目工期超过PPP项目合同规定期限的，扣5分；
项目公司放弃或视为放弃项目建设的，属于项目公司严重违约，适用于PPP项目合同提前终止条款。

	3、资金使用
	15
	资金管理
（10）
	1.设置建设资金专户，专款专用；资金管理、费用支出等制度健全，并严格执行会计核算制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格、虚列项目，不得抽逃、挪用项目资金，不得出现预支、拖欠等现象；
	资金管理制度不健全，违反会计核算制度或支付结算制度的，每一次扣2分；
发现资金抽逃、挪用，每一次扣3分；
发现资金预支、拖欠，每一次扣1分；

	
	
	
	2.资金及时到位，按规定每月上报资金到位、安排、
	4.未按规定每月上报资金到位、安排、拨付等情况的，每

	
	
	
	拨付等情况；
	一次扣1分；

	
	
	
	3.投资控制有力，实际投资不超概算。
	5.投资控制不力导致投资超概算的，实际投资每超概算

	
	
	
	
	1%，扣1分。

	
	
	变更控制
（5）
	1.严格控制项目变更，认真履行合同管理，变更事项均应按照相关规定程序报批，经审核同意后方可实施；
	未经审批擅自实施变更的或将工程变肢解规避审批的， 扣5分；
变更程序不符合相关规定或PPP项目合同约定的，扣3分；

	
	
	
	2.变更文件编制符合规定要求。
	

	
	
	
	
	3.变更文件编制或审批管理不规范的，扣1分。

	4、安全文明
	5
	安全生产资金投入到位，建立安全管理制度及安全生产应急预案，安全责任落实到人；按照规定进行安全检查、培训、警示。
施工现场安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质„2014‟
	未建立安全管理制度及安全生产应急预算，扣2分；
施工现场安全管理不达标、被相关行政主管部门处以行政处罚的，扣2分；
发生一般事故的，扣3分；发生较大事故、重大事故或特

	
	
	153号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设项
目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号）和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等法律法规和政策文件；
3.建设期内安全责任事故为零。
	别重大事故的，本项不得分。

	5、环境保护
	5
	严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996
）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、等法律法规和技术标准的相关规定，做好施工期内的环境污染防治工作；
施工现场设专人清扫保洁；及时处理建筑垃圾；对废弃物进行
	检查中发现未按环境影响报告书中关于“环境保护对策措施”以及相关政策文件及技术规范执行的，每一次扣1 分；
因未按相关规定执行被行政主管部门责令整改的，每一次扣2分；被责令停工整顿的，扣5分。

	
	
	分类收集，区别处置；严格控制作业时间，定期进行环保教育
	。

	6、组织管理
	5
	项目公司成立专门的工作领导小组，加强组织领导，完善工作机制，确保工作顺利推进，确保制度落实到人；
建设管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度，项目资金管理等制度健全，管理有效；
工作目标明确，政策配套措施具体，项目建设目标、建设内容
、工期、维护等信息完备清晰；
建立落实各部门意见协调工作机制，加强参建单位组织协调， 建立监管考核指标体系，确保工程建设顺利实施。
	未建立管理制度体系，扣2分；
管理体系不健全或未落实到人，扣1分；
组织协调不力、影响工程进度，每次扣2分。

	7、采购与合同
	5
	按照《招标投标法》等法律法规和 PPP 项目合同约定进行采购；
加强合同管理，有效避免合同纠纷，保障工程建设顺利实施。
	采购活动违反法律法规或PPP项目合同约定的，扣4分；
未实施有效合同管理，因合同纠纷影响项目实施的，每一起扣1分。

	8、文档资料
	5
	文档资料的归档整理符合《建设工程文件归档整理规范》
（GB/T50328-2014）要求，工程档案齐全、系统、完整；
按照统一领导，统一管理的原则，管理好基本建设项目的档案资料，档案资金齐全，装订规范；
按照有关规定建立档案管理制度并确保制度落实到位，建立相应的管理机构，设置专人负责文档资料管理；
档案资料工作与项目建设进程同步，及时做好档案资料的汇总整理。
	未按规定建立档案管理制度或管理制度为落实，扣1分
未设置专人负责文档资料管理，扣1分；
文档资料归档整理不规范，扣1分。

	9、项目效果
	10
	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。如新增就业、社会荣誉、重大诉讼、公众舆情与群体性事件等；
评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等；
	在建设期间，项目带来新增就业，每增加10人，加0.5分；在建设期间，获得社会荣誉，每有1次，加0.5分；在建设期间，存在重大诉讼，每有1次，扣1分；在建设期间， 发生群体性事件，每有1次，扣2分；
在建设期间，受到环保处罚，每有1次，扣1分；

	
	
	评价项目公司是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在
风险及沟通协调机制等；
政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度。
	项目公司做好了资源配置、潜在风险及沟通协调机制等
项目运营准备工作，加2分；项目公司进行了项目运营准备工作，基本能满足项目投入运营，加1分；项目公司进行了项目运营准备工作，但不能满足项目投入运营，扣1 分；项目公司没有做任何项目运营准备工作，扣2分；
政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象对项目公司建设期间相关工作的满意程度为80%为基准值
，每高于1%，加0.2分，每低于1%，扣0.2分。


二、运营维护绩效评价
1、评价主体
甲方在PPP 项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标开展绩效评价，也可委托第三方专业机构提出评价意见。
2、评价对象
PPP项目公司
3、评价内容
参照《江苏省城镇污水处理厂运行管理评价标准》（苏城建„2010‟325号）和《徐州市污水处理厂运行管理评价细则》（试行）的规定，项目绩效评价小组将从生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、公司管理目标、项目效果目标等方面进行运营维护绩效评价，满分不低于100分（评价指标有加分项）；评价得分与项目公司当年核算污水处理费的100% 挂钩。
4、评价办法
项目绩效评价小组按《运营维护绩效评价表》规定的绩效评价标准和内容，通过定期评价和临时评价的方式对项目公司服务绩效水平进行评价。
（1）定期评价
i.项目公司在整个运营维护期内须在每季度结束后二十（20）日内向项目绩效评价小组提交上一个季度的季度报告。季度报告包括但不限于日常检查、定期检查及专项检查记录的季度汇总表，日常维护维修情况记录的季度汇总表，与污水处理厂运营维护相关的投诉、建议及处理情况汇总，与运营维护安全相关的紧急事件、处理情况汇总等。
ii.项目绩效评价小组应在项目公司提交季度报告之日起5日内组织进行季度评价，在规定的评价现场对污水处理厂设施维护、生产管理目标、质量管理目标、安全管理目标、运营管理目标、设备与设施管理目标、成本管理目标、公司管理目标、项目效果目标等进行检查，自行组织或由第三方机构开展满意度调查。
iii.每次评价对东湖污水处理厂全面进行检查，每季度最少评价一次。
iv.项目绩效评价小组对项目公司的运营维护绩效评价从委托运营起始日开始。
（2）临时评价
i.项目绩效评价小组可以随时自行评价项目公司的运营维护服务绩效，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司，项目公司在接到该通知后，应在通知要求的时间内修复缺陷。
ii.临时评价结果纳入评价当月的季度评价结果。
项目公司每年的运营维护绩效评价得分为当年四季度评价得分的平均值。
建设期绩效评价结果和运营维护期绩效评价结果将与污水处理费支付相挂钩。根据建设期绩效评价得分与运营维护期各年度的绩效评价得分的加权综合得分，确定运营维护期各年度污水处理费的支付系数。运营维护期各年度的绩效评价结果加权综合得分=建设期绩效评价得分*20%+该年度运营维护期绩效评价得分*80%，绩效评价结果加权综合得分与污水处理费的 30%进行挂钩。具体机制为：
① 85≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×100%
② 75≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<85
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×90%
③ 65≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<75
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×80%
④ 60≤当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<65
政府实际支付的城区当年污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×70%
⑤ 当年度城区污水处理工程绩效评价结果加权综合得分<60
政府实际支付的当年城区污水处理费=计算得出的当年城区污水处理费×70%+计算得出的当年城区污水处理费×30%×当年度绩效评价结果加权综合得分/100×100%，最低为0；连续两年绩效评价得分在60分以下为严重违约，政府方有权提前终止PPP 项目合同。

邳州城区污水处理厂近期工程/远期工程运营维护期绩效考核指标表
	运营维护绩效考核表

	项目
	指标名称
	评分标准
	考核说明

	生产管理目标
（10分）
	污水处理量
（4分）
	投运三年以上：实际处理量≥设计水量的85%，得满分； 实际处理量＜设计水量的75%，不得分；介于上述两者之间，得2分
投运一年以上、三年以内：实际处理量≥设计水量的75%
，得满分；实际处理量＜设计水量的60%，不得分；介于上述两者之间，得2分
投运一年以内：实际处理量≥设计水量的60%，得满分； 实际处理量＜设计水量的40%，不得分；介于上述两者之间，得2分
	根据《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）：新建污水处理厂一年内不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%，三年以上不低于设计能力的85%

	
	实际运行天数
（6分）
	实际运行天数符合实施机构及有关政府部门要求并保持连续运行，除实施机构批准的计划内和计划外暂停外，由于项目公司经营管理不善等原因导致的暂停运行，每暂停1天（不足1天按1 天计算），扣0.5分。
	查现场及项目运营报告等

	质量管理目标
（20分）
	污水处理质量
（10分）
	污染物每日平均排放值CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
，有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标1扣分，扣完为止
	查在线监测数据、化验分析台帐及上级主管部门或环保部门的检测报告，并与实际运行现状相结合。污染物排放标准依据工程设计
标准，以及国家、省的相关规定要求

	
	污水台账
（2分）
	运行台帐记录齐全、真实可靠，得2分；
运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止；
记录数据不真实不得分；无运行台帐不得分
	污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS
、污泥回流等；值班人、接班人、交接班记录等

	
	化验台帐
（2分）
	记录齐全、真实、合理、可靠，得2分；记录不真实，不得分； 缺少一项扣0.5分，扣完为止
	记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程

	
	化验室配备
（2分）
	未配备化验室，不得分；检测仪器设备配备不足，常规项缺1项扣1分，扣完为止；化验室配备但不能正常工作的，常规项缺1 项扣1分，扣完为止
	污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水厂内用于常规化验项目如COD、BOD、SS、NH-N
、TP、TN的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度
齐全并按相关规定管理

	
	化验项目及频次
（2分）
	化验分析项目及频次齐全，得2分；
化验项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止；
	化验项目及频次依据CJJ60-2011《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定

	
	化验质量控制
（2分）
	每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止
	化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录


	安全管理目标
	安全管理制度
（3分）
	缺一项扣0.5分，扣完为止
	1.有健全的各级安全管理机构；2.安全规章制度；3.安全检查记录齐全；4.发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；5.安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全

	
	
	
	

	（10分）
	安全规程及防护（3分）
	缺一项扣0.5分，扣完为止
	操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒
、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定

	
	安全培训
（2分）
	缺一项扣1分，扣完为止
	安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书

	
	应急预案
（2分）
	建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得2分；有应急预案，无定期组织演练得1分；无应急预案不得分；
	专项应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练

	设备与设施管理目标
	污水处理厂设备运行
（8分）
	每有一项不符合扣1分，扣完为止
	设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀
，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠
；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备； 设备完好率>95%

	
	
	
	备品备件原则是少品种，低限量，关键必备
；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商
、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格

	（16分）
	备品备件
（2分）
	遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠得2分；备品备件的浪费或不足的，扣0.5分；备品备件的记录不及时、准确、可靠反应情况的，扣0.5分；无备品备件，不得分
	

	
	在线监测仪表
（4分）
	按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得4分；有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套扣0.5分，扣完为止；仪表的完好率、运转率不达要求的， 各扣0.5分
	现场查看与环保部门联网的在线COD监测仪
、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO
、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80%

	
	设备及在线仪器台账
（2分）
	台帐记录齐全、真实可靠，得2分；记录不齐全，每缺一项扣0.5 分，扣完为止；记录不真实，不得分；无台帐不得分
	主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐
，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录

	运 营 管理目标
	人员配置
（4分）
	项目公司运营管理具有智慧水务管理并配备合理的运行人员， 则本项得满分4分
	查阅智慧水务管理和人员安排资料文件

	（14分）
	生产计划及实施
（4分）
	制定科学、合理的年度、月度生产计划，并按计划有序实施，得4分；
有科学合理的年度、月度计划，但未按计划有序实施，得2分；
无科学、合理的年度、月度计划，不得分
	查年度、月度生产计划及实施情况记录

	
	工艺管理
（4分）
	有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案，以及年度、季度工艺运行分析报告，得2分；每少一项，扣0.5分，
扣完为止
	查年度、季度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等

	
	信息化管理
（2分）
	信息系统明确专人管理，信息录入及时、准确，2分；
	信息系统有专人负责的，得1分； 信息录入及时、准确的，得1分；

	成本管理目标（14分）
	能耗一览表
（2分）
	水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分
	查年度、月度运行单位耗电一览表

	
	
	
	污水处理单耗以年计，仅指厂内且尾水抽排
；
不计入，查电费单据、污水处理水量年报等

	
	污水处理能耗
（4分）
	一级A标准：污水处理单耗<0.34度/立方米，得6分，0.34（含
—0.37度/立方米，得4分；0.37（含）—0.42度/立方米，得2分0.42（含）—0.47度/立方米；得1分，≥0.47度/立方米，不得分
	

	
	成本一览表
（4分）
	运行成本分析一览表数据完整、真实、准确得2分；不完整得1 分；不真实不得分
	运行成本分析一览表数据完整、真实、准确

	
	污水处理成本
（4分）
	（1）按污水处理厂不同规模、不同工艺分类评分。在规定范围内得6分。高于规定范围上限5%以内得4分；10%以内得2分；20%以内得1分； 20%以上不得分
（2）有深度处理的，成本上浮25%
	污水处理成本中不含污泥厂外处置成本，仅
指厂内直接运行成本（不含外碳源投加费用
），即为扣除利润、折旧摊销、大修、税费以外的运行费用，依据中国供水排水协会全
国污水处理厂绩效考核标准

	
	
	（1）未设置管理机构，扣1分
	

	
	组织管理
	（2）组织构架不完善，不能满足项目管理要求，扣0.5分
	

	
	
	
	查阅项目公司管理文件

	
	（2分）
	（3）人员配备不完善，扣0.5分
	

	
	
	（4）无议事规则，决策审批流程不清晰，扣0.5分
	

	公司管理目
标
（10分）
	财务管理
（2分）
	无财务管理制度文件，扣1分；
财务账目不清晰的，每发现一处，扣0.5分。
	现场查阅财务资料

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	（1）未制定各部门季度和年度工作计划，扣0.5分；
	

	
	制度管理
	（2）未有季度和年度完成工作计划情况和工作总结，每发现一次，扣0.2分；
	现场检查项目公司制度文件资料

	
	（2分）
	（3）未制定管理机构内部管理制度，扣0.5分；
	

	
	
	（4）未制定考核制度，扣0.5分。
	

	
	档案管理
（2分）
	配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分；否则不得分
资料完整、安全。月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分；
档案保持期限不低于三年得0.5分；否则不得分（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分）。
	建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存。现场查阅项目公司档案资料

	
	信息公开
（2分）
	项目公司未按实施机构或政府有关部门要求进行信息公开，每有一次，扣0.5分。
	项目公司应按照实施机构或政府有关部门要求履行信息公开义务

	项目效果目标
（6分）
	社会影响
（2分）
	在运营维护期，项目带来新增就业，每增加10人，加0.5 分
；
在运营维护期，获得社会荣誉，每有1次，加0.5分；
在运营维护期，存在重大诉讼，每有1次，扣1分；
在运营维护期，发生群体性事件，每有1次，扣2分。
	评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。

	
	生态影响
（2分）
	在建设期间，受到环保处罚，每有1次，扣1分。
	评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况

	
	满意度
（2分）
	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度为80%为基准值，每高于1%
，加0.2分，每低于1%，扣0.2分。
	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（ 服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度


二、邳州乡镇污水处理厂近期工程/远期工程运营维护期绩效考核指标表
	运营维护绩效考核表

	项目
	指标名称
	评分标准
	考核说明

	生产管理目标
（10分）
	污水处理总量
（4分）
	投运三年以上：实际总处理量≥设计水量的85%，得满分；
实际总处理量＜设计水量的75%，不得分；介于上述两者之间，得2分；
投运一年以上、三年以内：实际总处理量≥设计水量的75%
，得满分；实际总处理量＜设计水量的60%，不得分；介于上述两者之间，得2分；
投运一年以内：实际总处理量≥设计水量的60%，得满分；
实际总处理量＜设计水量的40%，不得分；介于上述两者之间
，得2分
	根据《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建[2010]325号）：新建污水处理厂一年内不低于设计能力的60%，三年内不低于设计能力的75%，三年以上不低于设计能力的85%

	
	实际运行天数
（6分）
	实际运行天数符合实施机构及有关政府部门要求并保持连续运行，除实施机构批准的计划内和计划外暂停外，由于项目公司经营管理不善等原因导致的暂停运行，每暂停1天（不足1天按1 天计算），扣0.5分。
	查现场及项目运营报告等

	质量管理目标
（20分）
	污水处理质量
（10分）
	污染物每日平均排放值CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
，有一项不达标即认定为一天不达标，一天不达标1扣分，扣完为止
	查在线监测数据、化验分析台帐及上级主管部门或环保部门的检测报告，并与实际运行现状相结合。污染物排放标准依据工程设计
标准，以及国家、省的相关规定要求

	
	污水台账
（2分）
	运行台帐记录齐全、真实可靠，得2分；
运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.5分，扣完为止；
记录数据不真实不得分；无运行台帐不得分
	污水台帐记录内容包括：水量、设备、仪表开启及运行记录；工艺控制参数如DO、MLSS
、污泥回流等；值班人、接班人、交接班记录等

	
	化验台帐
（2分）
	记录齐全、真实、合理、可靠，得2分；记录不真实，不得分； 缺少一项扣0.5分，扣完为止
	记录真实可靠、信息齐全、填写规范，实验室记录能够复现检测过程

	
	化验室配备
（2分）
	未配备化验室，不得分；检测仪器设备配备不足，常规项缺1项扣1分，扣完为止；化验室配备但不能正常工作的，常规项缺1 项扣1分，扣完为止
	污水处理厂的运行应有化验数据的支撑和指导，应配备化验室。同一城市的多个污水处理厂，可共用综合分析中心，但污水厂内用于常规化验项目如COD、BOD、SS、NH-N
、TP、TN的检测设备应配备齐全。化学品、危险化学品仓库均应按要求布设，规章制度
齐全并按相关规定管理

	
	化验项目及频次
（2分）
	化验分析项目及频次齐全，得2分；
化验项目每少一项扣0.5分，频次每少一次扣0.1分，扣完为止；
	化验项目及频次依据CJJ60-2011《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》中的规定

	
	化验质量控制
（2分）
	每有1项不符合要求，扣1分，扣完为止
	化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度；每日样品需进行精密度（平行双样）和准确度（加标回收）控制，定期进行标准样品、仪器设备的量值溯源，并完整保存记录

	安全管理目标
	安全管理制度
（3分）
	缺一项扣0.5分，扣完为止
	1.有健全的各级安全管理机构；2.安全规章制度；3.安全检查记录齐全；4.发现安全隐患有积极的响应措施、并能及时解决；5.安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全

	
	
	
	

	（10分）
	安全规程及防护
（3分）
	缺一项扣0.5分，扣完为止
	操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒
、有害场所有安全防护仪器、仪表、器具配备；危险品、易燃、易爆品有相应的管理规定

	
	安全培训
（2分）
	缺一项扣1分，扣完为止
	安全培训要有年度、月度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台帐；厂主管领导和安全负责人要接受正规安全培训并具有上级颁发的安全培训证书

	
	应急预案
（2分）
	建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得2分；有应急预案，无定期组织演练得1分；无应急预案不得分；
	专项应急预案应包括水质、管道、电器、停电等突发事故及火灾、爆炸、中毒等重大安全事故的预案，并根据实际情况，定期组织演练

	设备与设施管理目标（ 16分）
	污水处理厂设备运行
（8分）
	每有一项不符合扣1分，扣完为止
	设备外观整洁；螺栓齐全牢固；设备无腐蚀
，无渗漏，润滑充分；电气设备符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠
；仪器仪表准确灵敏；使用高效节能设备； 设备完好率>95%

	
	备品备件
（2分）
	遵循备品备件原则，记录及时、准确、可靠得2分；备品备件的浪费或不足的，扣0.5分；备品备件的记录不及时、准确、可靠反应情况的，扣0.5分；无备品备件，不得分
	备品备件原则是少品种，低限量，关键必备
；备品的分类编号、名称、规格型号、使用设备编号、单位、库存量、单价、购买厂商
、订货周期等应记录齐全。较大件必须注明重量、耗材材质、需润滑设备必须有润滑油型号，即必须注明相关重要规格

	
	在线监测仪表
（4分）
	按工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得4分；有一套在线仪表工作不正常，扣0.5分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套扣0.5分，扣完为止；仪表的完好率、运转率不达要求的， 各扣0.5分
	现场查看与环保部门联网的在线COD监测仪
、流量计等运行状况；现场查看工艺流程中指导生产的在线仪表如液位计、pH计、DO
、浊度仪等检测点是否按工艺要求布设，显示是否正常，仪表的完好率不应小于70%，仪表的运转率不应小于80%

	
	设备及在线仪器台账
（2分）
	台帐记录齐全、真实可靠，得2分；记录不齐全，每缺一项扣0.5 分，扣完为止；记录不真实，不得分；无台帐不得分
	主要设备，如鼓风机等的设备运行记录台帐
，设备开停时间，设备建档，设备履历卡等齐全；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐；在线仪表的维护校验记录

	运 营 管理目标
	人员配置
（4分）
	项目公司运营管理具有智慧水务管理并配备合理的运行人员， 则本项得满分4分
	查阅智慧水务管理和人员安排资料文件

	（14分）
	生产计划及实施
（4分）
	制定科学、合理的年度、月度生产计划，并按计划有序实施，得4分；
有科学合理的年度、月度计划，但未按计划有序实施，得2分；
无科学、合理的年度、月度计划，不得分
	查年度、月度生产计划及实施情况记录

	
	工艺管理
（4分）
	有全面、详细的工艺运行管理规定、调控方案、应急预案，以及年度、季度工艺运行分析报告，得2分；每少一项，扣0.5分，扣完为止
	查年度、季度工艺运行分析报告、工艺运行管理规定、调控方案、应急预案等

	
	信息化管理
（2分）
	信息系统明确专人管理，信息录入及时、准确，2分；
	信息系统有专人负责的，得1分； 信息录入及时、准确的，得1分；

	成本管理目标
	能耗一览表
（2分）
	水处理运行单位耗电一览表完整、真实、准确得2分；不完整得1分；不真实不得分
	查年度、月度运行单位耗电一览表


	（14分）
	
	
	污水处理单耗以年计，仅指厂内且尾水抽排
；
不计入，查电费单据、污水处理水量年报等

	
	污水处理能耗
（4分）
	一级A标准：污水处理单耗<0.34度/立方米，得6分，0.34（含
—0.37度/立方米，得4分；0.37（含）—0.42度/立方米，得2分0.42（含）—0.47度/立方米；得1分，≥0.47度/立方米，不得分
	

	
	成本一览表
（4分）
	运行成本分析一览表数据完整、真实、准确得2分；不完整得1 分；不真实不得分
	运行成本分析一览表数据完整、真实、准确

	
	
	（1）按污水处理厂不同规模、不同工艺分类评分。在规定范围
	污水处理成本中不含污泥厂外处置成本，仅

	
	污水处理成本
（4分）
	内得6分。高于规定范围上限5%以内得4分；10%以内得2分；20%以内得1分； 20%以上不得分
	指厂内直接运行成本（不含外碳源投加费用
），即为扣除利润、折旧摊销、大修、税费以外的运行费用，依据中国供水排水协会全

	
	
	（2）有深度处理的，成本上浮25%
	国污水处理厂绩效考核标准


	
	
	（1）未设置管理机构，扣1分
	

	
	组织管理
	（2）组织构架不完善，不能满足项目管理要求，扣0.5分
	

	
	
	
	查阅项目公司管理文件

	
	（2分）
	（3）人员配备不完善，扣0.5分
	

	
	
	（4）无议事规则，决策审批流程不清晰，扣0.5分
	

	公司管理目
标
（10分）
	财务管理
（2分）
	无财务管理制度文件，扣1分；
财务账目不清晰的，每发现一处，扣0.5分。
	现场查阅财务资料

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	（1）未制定各部门季度和年度工作计划，扣0.5分；
	

	
	制度管理
	（2）未有季度和年度完成工作计划情况和工作总结，每发现一
次，扣0.2分；
	现场检查项目公司制度文件资料

	
	（2分）
	（3）未制定管理机构内部管理制度，扣0.5分；
	

	
	
	（4）未制定考核制度，扣0.5分。
	


	
	档案管理
（2分）
	配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分；否则不得分
资料完整、安全。月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分；
档案保持期限不低于三年得0.5分；否则不得分（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分）。
	建立有生产运行、水质、设备、材料管理、技术管理、安全、财务、文秘、人事等档案
。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存。现场查阅项目公司档案资料

	
	信息公开
（2分）
	项目公司未按实施机构或政府有关部门要求进行信息公开，每有一次，扣0.5分。
	项目公司应按照实施机构或政府有关部门要求履行信息公开义务


	项目效果目标
（6分）
	社会影响
（2分）
	在运营维护期，项目带来新增就业，每增加10人，加0.5 分；
在运营维护期，获得社会荣誉，每有1次，加0.5分；
在运营维护期，存在重大诉讼，每有1次，扣1分；
在运营维护期，发生群体性事件，每有1次，扣2分。
	评价项目实施对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。

	
	生态影响
（2分）
	在建设期间，受到环保处罚，每有1次，扣1分。
	评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况

	
	满意度
（2分）
	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度为80%为基准值，每高于1%
，加0.2分，每低于1%，扣0.2分。
	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（ 服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度


三、邳州城区、乡镇污水处理管网设施工程运营维护期绩效考核指标表
城区、乡镇管网设施养护管理季报表
	编号
	项目
	单位
	年度计划
	本季度计划
	本季度完成工程量
	１－本季度累积完成
	累计完成工程量

	1
	水冲管道
	米
	
	
	
	
	

	2
	水冲截流管
	米
	
	
	
	
	

	3
	冲洗疏通
	米
	
	
	
	
	


	编
	项目
	单位
	年度
	本季度计
	本季度完
	１－本季度
	累计完成

	
	倒虹吸管
	
	
	
	
	
	

	4
	人力绞车疏通
	米
	
	
	
	
	

	5
	机械绞车疏通
	米
	
	
	
	
	

	6
	掏挖式绞车疏通
	米
	
	
	
	
	

	7
	人力掏挖疏通
	米
	
	
	
	
	

	8
	水冲支管
	米
	
	
	
	
	

	9
	人工清理支管
	米
	
	
	
	
	

	10
	翻修检查井
	座
	
	
	
	
	

	11
	翻修雨水口
	座
	
	
	
	
	

	12
	整修检查井
	座
	
	
	
	
	


	编
	项目
	单位
	年度
	本季度计
	本季度完
	１－本季度
	累计完成

	13
	整修雨水口
	座
	
	
	
	
	

	14
	更换井盖
	个
	
	
	
	
	

	15
	更换井盖及座
	套
	
	
	
	
	

	16
	更换雨箅
	个
	
	
	
	
	

	17
	更换雨箅
	套
	
	
	
	
	

	18
	清理检查井
	座
	
	
	
	
	

	19
	清理截流井
	座
	
	
	
	
	

	20
	清理倒虹吸井
	座
	
	
	
	
	

	21
	清理雨水口
	个
	
	
	
	
	

	22
	清理排河口
	座
	
	
	
	
	

	23
	排河口闸
	座
	
	
	
	
	


	编
	项目
	单位
	年度
	本季度计
	本季度完
	１－本季度
	累计完成

	
	门开启（含
保养）
	
	
	
	
	
	

	24
	油刷踏步
	个
	
	
	
	
	

	25
	添加更换踏步
	个
	
	
	
	
	

	26
	自然通风放气
	座
	
	
	
	
	

	27
	机械通风放气
	座
	
	
	
	
	

	28
	冲洗池冲洗
	次
	
	
	
	
	

	29
	拦蓄自冲洗
	米
	
	
	
	
	

	30
	掏挖管道沟泥量
	m3
	
	
	
	
	

	31
	掏挖雨水口泥量
	m3
	
	
	
	
	

	32
	防护网安装维护
	座
	
	
	
	
	


	编
	项目
	单位
	年度
	本季度计
	本季度完
	１－本季度
	累计完成

	33
	警示标志安装
	座
	
	
	
	
	

	34
	人工巡查
	公里
	
	
	
	
	

	35
	机动车巡查
	公里
	
	
	
	
	

	36
	cctv检测
	公里
	
	
	
	
	

	37
	设施普查
	公里
	
	
	
	
	

	38
	设施调查
	公里
	
	
	
	
	


城区、乡镇污水处理管网设施运营期考核表
	内业资料考核
（10分）
	1、养护管理季报表（巡查、养护、中小型维修、大型维修）未及时上报，出现1次扣3分。

	现场运营质量考核（40分）
	1、经过养护的排水管道及雨水口淤积超过1/4管径的、检查井内淤积超过下游主管口1/4管径的，每次扣1分；超过1/3管径及以上的
，每次扣2分。

	
	2、因排水管道不到位导致污水冒溢的，发现一处扣3分。

	
	3、施工时没有做好文明施工，材料堆放不整齐、渣土清运不及时
、清淤的淤泥污染路面的，发现一次扣3分。

	
	4、因设施巡查不到位，造成未及时发现检查井盖和雨水箅子丢失损坏的，每处扣0.5分。窨井垃圾清捞不到位，每处扣0.5分。

	
	5、在接到井盖或箅子丢失损坏通知后，未及时到达现场维护或两小时内未开始维修的，每次扣1分。

	
	6、养护作业时，未按要求进行管道通风、下井作业人员未按要求佩戴安全防护装备、现场交通栏护设施摆放不到位等相关情况，发现一次扣2分。

	
	7、未及时发现并上报排水管道、检查井及其他排水设施被私接、占压、破坏等情况，且未采取必要制止和维护措施的，每次扣2分
。

	
	8、管网泵站的电气、仪表完好率未达到98%以上的，每次扣1分； 管网泵站的水泵、格栅清污机、闸门等设施未进行养护的，每次扣


	
	1分；水泵、闸门及格栅清污机出现故障在3个工作日内未开始维修
的，每次发现扣5分。

	
	9、管网泵站未按要求配备并定点放置相关消防器材、未按规定对起重设备、电气安全用具等进行定期检测的、泵站运营资料及维修记录不完善的，每次扣1分。

	问题整改情况考核（15分）
	1、乙方对上年度考核通报问题未及时完成整改并上报整改情况的，每一次扣5分。

	
	2、乙方未在规定时间内及时处置相关市民投诉、人大政协提案、领导及实施机构交办事项的，每件扣1分，最多扣10分。

	应急抢险考核
（15分）
	1、因乙方自身原因造成抢险项目组织不当，导致未在规定时间内完成抢险处置的，每次扣10分。

	
	2、因乙方自身原因造成抢险处置不当，引发重大安全事故或形成恶劣社会影响的，每次扣15分。

	
	组织管理
（2分）
	（1）未设置管理机构，扣1分

	
	
	（2）组织构架不完善，不能满足项目管理要求，扣0.5分

	
	
	（3）人员配备不完善，扣0.5分

	公司
	
	（4）无议事规则，决策审批流程不清晰，扣0.5分

	管理
	
	

	
	财务管理
（2分）
	

	（10分
	
	（1）无财务管理制度文件，扣1分；

	）
	
	（2）财务账目不清晰的，每发现一处，扣0.5分。

	
	制度
	（1）未制定各部门季度和年度工作计划，扣0.5分；

	
	管理
	（2）未有季度和年度完成工作计划情况和工作总结，每发现一次，


	
	（2分）
	扣0.2分；
未制定管理机构内部管理制度，扣0.5分；
未制定考核制度，扣0.5分。

	
	档案管理
（2分）
	配备专（兼）职档案管理人员，得0.5分，否则不得分 ；
资料完整、安全。月报、年报统计真实可靠，运行记录等档案资料妥善保管，得1分；无月报、年报统计得0.5分；
档案保持期限不低于三年得0.5分；否则不得分（运行不足三年的污水厂，各年度档案齐全得0.5分，否则不得分）。

	
	信息公开
（2分）
	项目公司未按实施机构或政府有关部门要求进行信息公开，每有一次，扣0.5分。

	项目效果
（10分
）
	社会影响
（3分）
	在运营维护期，项目带来新增就业，每增加10人，加0.5分；
在运营维护期，获得社会荣誉，每有1次，加0.5分；
在运营维护期，存在重大诉讼，每有1次，扣1分；
在运营维护期，发生群体性事件，每有1次，扣2分。

	
	生态影响
（3分）
	在建设期间，受到环保处罚，每有1次，扣1分。

	
	满意度
（4分）
	政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司建设期间相关工作的满意程度为80%为基准值，每高于1%，加0.2 分，每低于1%，扣0.2分。


三、移交期绩效评价
1、评价主体
甲方在PPP 项目全生命周期内，按照事先约定的绩效目标开展绩效评价，也可委托第三方专业机构提出评价意见。 
2、评价对象
PPP 项目公司 
3、评价内容
在运营维护期最后一年，甲方或第三方绩效评价机构将对项目公司进行移交管理评价，移交管理评价内容主要包括大修要求、移交要求、缺陷责任期保修等三个方面，评价结果与移交维修保函提取金额挂钩，具体评价标准如“移交管理绩效评价表”所示。
	移交管理绩效评价表

	项目
	评价内容
	评价值

	大修要求
(25分)
	大修方案
	移交日前12个月由项目公司提出大修方案，大修方案经过移交委员会审批通过后， 方可进行大修。
	未按时提出大修方案的，
每延迟一日扣0.5分，扣完本项小分为止。
未满足要求扣1~5分，扣完本项小分为止，拒不提交大修方案的扣 5 分。

	
	大修次数及时间（5 分）
	按照移交委员会确定的具体时间与内容对本工程进行一次计划内的恢复性全面修。
	未按时进行大修的每延迟一日扣0.2分，扣完本项小分为止。未进行大修的提取 100%的履约保函。

	
	大修完成时 间 （5 分）
	不迟于移交日之前六个月完成。
	每延迟一日扣0.2分，扣完本项小分为止。

	
	质量控制
（10 分）
	大型专用设备应达到设计的参数和性能参数；通用设备应达到国家、行业标准和设备说明书要求。
	每项不满足扣 5 分，扣完本项小分为止；按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣 10分。

	移交要求
（60 分）
	配合成立移交委员会（5 分）
	配合政府方成立移交委员会； 
配合移交委员会的各项事宜。
	每不满足一项基本指标要求扣 1-3 分，扣完本项小分为止；并给予5天的整改时间，拒不整改或者整改不合格加扣5 分。

	
	项目公司情 况 （5 分）
	项目公司因劳动纠纷影响项目如期移交；项目公司应对有技术要求的监测系统、设备等操作办法和设备日常养护要求等对接收人员进行培训，直到接收人员熟练操作为止。
	未达到其中任何一项扣2~3分，扣完本项小分为止；按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的每处加扣
10 分。

	
	项目资产状况（15 分）
	在移交日，所移交的项目设备设施均处于良好的运营和使用状态，关键性设施设备整体完好率达到100%，管网、泵站与其他设备设施整体完好率达到95%，接入点设施应能保证引入所需流量；在移交日移交的所有设备仪器（仪表）都不应是当时已淘汰产品，如为已淘汰产品或剩余寿命不足五(5)年的，需要更新，并且符合适用法律及本合同规定的安全和环境保护等相关标准。
	性能测试未达标的，每一次扣3分，扣完本项小分为止；按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣十分。

	
	债务清偿
（10 分）
	所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，均已全部清偿、赔偿或解除完毕。
	一项不满足扣 5 分，扣完
本项小分为止。

	
	建（构）筑物质量
（10 分）

	构筑物稳定、强度安全，变形符合规范要求，不存在重大破损；所有建筑物基础沉降变形在正常范围内，不影响正常使用。屋面构件完好，无裂缝，不渗水。承重砖墙应平直完好，钢筋砼框架构件及墙体应完好牢固；外墙面砖应基本完好；楼地面应无下沉；门、窗、水、电以及卫生设备完好均应能正常使用；所有构筑物基础沉降变形在正常范围内，无裂缝和砼剥落，能保证正常使用。
	移交时每项构筑物经第三方鉴定质量不符合设 计使用要求的，每项扣 5 分，扣完本项小分为止。

	
	移交的时
间（5 分）
	本项目需要在运营期结束的第一天进行移交。
	每延误一天扣 0.3 分，扣完本项小分为止。

	缺陷责任期保修（15分）
	缺陷责任期及要求
（15 分）
	应在政府方规定的合理时间内对自项目设施移交日后的12个月以内新发现的功能性缺陷进行修补。
	缺陷责任期内出现重大质量缺陷的，每一处扣5分（评价扣分不免除项目公司或社会资本方应承担的质量缺陷保修责任），未按规定及时修补扣 5分且政府方有权从移交保函中提取相应金额进行维修。


注：（1）本绩效评价办法中未明确的部分，按照实际评价期内国家、江苏省、徐州市的相关法规规范执行。
（2）实际评价期内国家、江苏省、徐州市的相关法规规范调整的，按照最新规范执行。
4、移交管理绩效评价结果与付费调整
项目公司的移交管理绩效评价得分将与移交维修保函兑取挂钩，并按照如下标准执行： 
（1） 移交管理绩效评价得分总分在 85 分及以上，视为达到移交管理标准，甲方不兑取移交维修保函金额； 
（2） 移交管理绩效评价得分总分在 75 分（含）-85 分（不含）之间， 甲方兑取移交维修保函金额的 10%； 
（3） 移交管理绩效评价得分总分在 65 分（含）-75 分（不含）之间， 甲方兑取建设管理保函金额的 20%； 
（4） 移交管理绩效评价得分总分在 60 分（含）-65 分（不含）之间， 甲方兑取移交维修保函金额的 30%； 
（5） 移交管理绩效评价得分总分在 60 分（不含）以下的，甲方兑取移交维修保函金额的 50%。

附件 4：《中标社会资本投标文件》
