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               江苏东方华星工程造价咨询有限公司

江苏工程职业技术学院崇川校区学生食堂消防改造工程

招 标 文 件
（项目编号：DFHX2021003）
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采购人：江苏工程职业技术学院
代理机构：江苏东方华星工程造价咨询有限公司
日期：二○二一年二月
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第一章  招标公告

一、项目基本情况

1、项目名称：江苏工程职业技术学院崇川校区学生食堂消防改造工程

2、预算金额：约21万元
3、最高限价：211616.55元

4、采购需求：江苏工程职业技术学院崇川校区学生食堂消防改造工程，具体详见本项目工程量清单及图纸。

5、合同履行期限：合同签订后30个日历天内完成
二、申请人的资格要求：

1、资质条件: 具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）；

2、项目负责人资格：机电安装工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）同时具有安全生产考核合格证（B证）；

3、企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、财务要求:财务状况良好, 财产未被接管、未冻结、未破产；
5、其他要求:详见招标文件第三章评标办法。

6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

（1）投标人在“江苏政府采购网”直接获取招标文件。

（2）报名时间：自招标公告上网发布之时起至2021年2月26日每日9：00-11：30，13：30-17：00（节假日除外）。

（3）工本费：本套招标文件工本费人民币叁佰元整。

（4）发售（报名）地点：南通市万科壹中心1908室江苏东方华星工程造价咨询有限公司。

（5）报名时须向代理公司提供以下材料（加盖公章）：

a、经办人的单位法人授权书原件（如有）；b、经办人身份证复印件（如有授权）；c、报名单位营业执照复印件；d、报名单位法定代表人身份证复印件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2021年3月3日9时30分（北京时间）

地点：江苏工程职业技术学院崇謇楼806室（南通市青年中路87号）
五、公告期限

自招标公告自2021年2月7日至2021年2月19日在“江苏政府采购网”发布。

六、其他补充事宜

1、潜在投标人应自行进行现场踏勘。

2、投标保证金：无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏工程职业技术学院　　　　　　　　　　　　

地址：南通市青年中路87号

联系人：施老师　　　　　　　　　　　　

联系方式：13862957052 　　　　　　　　　　　 

2.采购代理机构信息

名 称：江苏东方华星工程造价咨询有限公司　　　　　　　　　　　

地　址：南通市万科壹中心1908室　　　　　　　　　　　　

联系人：崔工、陆工

联系方式：18106295192、15371987531

　
第二章  投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	江苏工程职业技术学院崇川校区学生食堂消防改造工程

	2
	1.1
	建设地点
	江苏工程职业技术学院崇川校区内

	3
	1.1
	建设规模
	具体详见工程量清单

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量要求
	合格 

	6
	1.1
	工期要求
	30日历天（具体以甲方开工令为准）

	7
	1.1
	资金来源
	自有资金

	8
	1.2
	招标范围
	招标文件、工程量清单及图纸所列内容

	9
	8.1
	资格审查方式
	资格后审

	10
	12
	投标有效期
	为 45 日历天(从投标截止之日算起)

	11
	13.1
	投标保证金金额
	无

	12
	14
	踏勘现场
	由投标人自行组织踏勘。

	13
	16
	工程报价方式
	固定单价报价

	14
	18
	招标控制价

（最高限价）
	人民币211616.55元

	15
	18.1
	招标控制价编制依据
	《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版、《江苏省安装工程计价表》2014版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版及相应补充规定和南通市有关规定、施工设计图纸，人工按《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建函价〔2020〕382号文）执行，材料价按南通市2020年12月工程材料信息价执行，未有的材料价按市场价执行。

	16
	20.1
	投标文件份数
	正本壹份，副本贰份。

	17
	23.1
	评标方法
	合理低价法

	18
	24
	授权委托人

投标要求
	授权委托人必须出示本人身份证，准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被采购人拒绝。

	19
	24
	投标文件递交

地点及截止时间
	收件人：江苏工程职业技术学院
截止时间：2021 年3月3日9时30分
递交地点：江苏工程职业技术学院崇謇楼806室

	20
	24
	开   标
	开标时间：2021 年3月3日9时30分
开标地点：江苏工程职业技术学院崇謇楼806室       

	21
	25
	评标委员会
	由3名专家组成。

	22
	36
	履约保证金
	履约保证金的金额：中标人提供的履约保证金额为中标价的10%。投标人在收到中标通知书后，须在7 日内足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

	23
	
	采购人
	名    称：江苏工程职业技术学院

地    址：南通市青年中路87号
联系人：施老师　　　　　　　　　　　　

联系方式：13862957052 　　　

	24
	
	招标代理机构
	名称：江苏东方华星工程造价咨询有限公司
地    址：南通市万科壹中心1908室

联 系 人：崔工、陆工

联系电话：18106295192、15371987531


二、投 标 人 须 知
(一) 总 则
1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2.招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3.现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：按现状。

(2)施工用水、电：由中标单位自行解决。
(3)场内外道路:按现状。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。工程实施的困难具有不可预见性，投标人慎重考虑。

1.4.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 采购方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

（1）资质条件:具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）；

（2）项目负责人资格:机电安装工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）同时具有安全生产考核合格证（B证）；
（3）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

  （4）财务要求:财务状况良好, 财产未被接管、未冻结、未破产；
（5）其他要求:详见第三章评标办法。

（6）本工程不接受联合体投标。
3.投标费用

本次招标代理收取招标文件资料费300元/份，投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

中标人领取中标通知书前向招标代理公司缴纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费1000元，各投标人在投标报价时自行考虑此费用，并计入报价。
(二) 招标文件

4.招标文件的组成

4.1.招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告
第二章：投标人须知

第三章：评标办法

第四章：合同主要条款

第五章：工程量清单

第六章：工程建设标准

第七章：图纸、技术资料及附件

第八章：投标文件格式 

4.2. 除上述内容外，采购人通过江苏政府采购网发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

4.3.投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在2021年2月19日17时前发送至采购人或招标代理机构邮箱（dfhxnt @126.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。
5.招标文件的澄清

5.1招标答疑、澄清要求的提交

5.1.1投标人在下载招标文件后，投标人若对招标文件有疑问需要采购人澄清，应于2021年 2月29日18时前向采购人或招标代理机构邮箱（dfhxnt@126.com）提交招标答疑、澄清要求。
5.2招标答疑、澄清要求的回复以及招标补充通知

5.2.1无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，采购人都将予以澄清、修改或补充。回复或补充的内容由采购人于2021年2月20日18时前通过江苏政府采购网官网在原招标公告发布地发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
5.2.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

5.3.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1.投标截止时间3天前，采购人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2. 补充通知报经备案后，在江苏政府采购网官网公布。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，采购人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

 (三) 投标文件

7. 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件应包括资格审查文件和商务标。 

8.1资格审查文件（资格后审）
8.1.1授权委托书、被授权委托人身份证复印件(如有授权)或法人身份证明、法定代表人身份证复印件；
8.1.2企业法人营业执照、企业资质证书（副本）复印件、安全生产许可证（副本）复印件；

8.1.3 拟派项目负责人注册证书和安全生产考核证（B证）；

8.1.4拟派项目负责人有效劳动合同及2020年7月至2020年12月的养老保险缴费证明； 

8.1.5承诺书

8.2商务标文件
8.2.1 投标函

8.2.2 已标价的工程量清单

9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，但其签字、盖章必须为原件。投标文件的正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金
13.1本工程的投标保证金：无。

14.踏勘现场

14.1.投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2.采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3. 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四)投标报价

15.本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类建材的市场风险。具体按照通建价[2016]22号文执行。
16.投标人必须认真踏勘施工现场，并在投标报价中自行考虑因各种困难因素发生的费用，须在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

投标报价编制要求
17.1投标人的投标报价高于招标控制价的，采购人应予拒绝，作无效投标处理。

17.2采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

17.3 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

17.4工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

17.5 投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料及其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

17.6 投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标人提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。

17.7 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

17.8 施工现场水、电接驳，按招标人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。

17.9 因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

17.10 临时设施费、赶工措施费、夜间施工费 、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费由各投标人自行报价，该类措施项目费一次性包定，结算时一律不作调整。

17.11 本工程垂直运输及安装脚手架由投标人自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。

17.12 投标人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，确保各分项工程满足验收规范等要求，发生的费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

17.13 投标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

17.14 投标人应在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

17.15 作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，投标人必须负责更换或修复，直至得到招标人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

17.16 在实际施工中，招标人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由投标人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由投标人承担，结算时一律不作调整。

17.17 若投标人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

17.18 投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向投标人收取履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前投标人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中，结算时不予调整。

17.19 投标人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后产生的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到招标人的认可，否则，如发生相关费用则由招标人在工程结算价款中扣除。

17.20 工程材料进场时须两证（材料出厂合格证、工程材料一年内出具的检测报告）齐全。

17.21推荐材料品牌：

凡是招标人提供参考品牌的材料，投标人可以按照招标文件规定之一品牌进行采购，也可以选择高于或者等于同档次品牌进行采购。选用其他品牌的，投标前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送招标人批准后方可使用。如投标人擅自使用其他品牌材料或者实际使用材料与投标品牌不符，一经发现，投标人应无条件更换和返工，不按要求更换或者返工的，造成的损失由投标人负责，由此所引起的一切责任与后果均由投标人承担。
建议品牌表

	序号
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	乳胶漆
	立邦、华润、紫荆花
	

	2
	BV导线
	远东、江南、南通百花
	


18.本项目招标控制价为：人民币211616.55元。
18.1招标控制价编制依据

1）施工设计图纸；

2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3）《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）；

4）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；

5）《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

6）《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

7）人工工资单价执行苏建函价[2020]382号文；

8）材料价格按南通市2020年12月工程材料信息价执行，未有的材料价按市场价执行；
9)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（江苏省住房和城乡建设厅 [苏建价（2016)154 号]）；

10)《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（江苏省住房和城乡建设厅 [苏建函价（2019)178 号]）；

11)江苏省、南通市现行的计价文件；

12)工程质量、材料、施工等的特殊要求：具体见招标文件、施工图设计文件。
13)本工程不可竞争费用项目及其费率见下表（征税方式采用一般计税法）
	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	土建
（%）
	安装

（%）

	1
	规费
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－除税工程设备费
	
	

	2
	
	社会保险费
	
	3.8
	2.4

	3
	
	住房公积金
	
	0.67
	0.42

	4
	安全文明施工措施费
	基本费
	分部分项工程费

+单价措施项目费-除税工程设备费
	1.5
	1.5

	5
	
	标化增加费
	
	/
	0.3

	6
	
	扬尘污染防治增加费
	
	0.21
	0.21

	7
	税  金
	税   金
	除税工程造价
	9
	9


注：1)、临时设施费：土建按2.1%计取，安装按1.6%计取；
2)、建筑工人实名制费用土建按照0.05%计取，安装按照0.03%计取；

3)、住宅工程分户验收费用土建无，安装按照0.1%计取；
4)、暂列金额：土建为20000元整，安装无。
18.2招标控制价异议处理

投标人对采购人公布的招标控制价有异议时，应在投标文件递交截止时间3日前通过向采购人或招标代理邮箱无记名方式提交，经招投标监管机构组织的复核，复核结果在江苏政府采购网官网上公布。

19其他未尽事宜在书面答疑中明确。

19.1关于工程项目变更

本工程项目发生改变，必须有招标人出具的纸质变更通知方才可实施，并且以招标人相关部门出具的签证单为工程量依据。

19.2关于施工说明

（1）中标单位必须按照国家现行规范及工序进行施工，并需有完善的施工资料（施工进度计划、施工过程控制、验收资料）。

（2）中标单位货到工地，需有出厂批次证明，采购人有权委托权威部门进行抽检，验收合格的，检测费用由招标人支付，否则由投标人支付，经检测不合格的产品不得使用。

19.3关于工程结算

（1）竣工结算的工程量按实际完成的工程量确定。发承包双方在合同中约定，承包人完成非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）本工程的工程款由采购人与中标单位直接结算，付款方式如下：验收合格并提交决算材料后，付至合同价的70%，决算审计结束付到审计价的95%，余款作为质量保证金，本工程质保期两年，质保期内发现质量问题，中标单位应及时到场免费维修，质保期满无质量问题，质保金无息退还。

19.4关于工程审计

本工程验收结束一个月内，承包人需报送工程决算审计材料（决算审计材料一式贰份），决算书需加盖专业造价工程师或造价员执业章。工程决算必须以投标文件、合同、签证为依据，不得高估冒算。根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及发包人工程项目审计的相关办法，按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，承包人承担80%；单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由承包人承担20%，发包人承担80%；单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担。

注：核减率按审计最终核定额与承包人申报的决算额之间的差额计算。

（2）如果核减率超过15%，该承包人二年内不得参与发包人任何项目的投标报价。

（3）决算资料一次性提交，提交后不允许进行补充，如出现漏项、漏报或未及时办理变更手续的签证，发包人将视为让利不再进行调整。
19.5中标单位不得破坏楼宇内原有的设备设施，如有损坏，按价赔偿并按原样恢复。

19.6中标单位必须文明施工，做到工完场清。

(五)投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1. 投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2.投标文件应按资格审查文件和商务标分别密封，在封袋上应标明“资格审查文件”或“商务标”，同时在封袋上还要写明采购人名称、工程名称及投标人名称，并在封袋上加盖投标人公章和法定代表人印鉴章。

20.3. 所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封（加盖法人公章），投标人须将投标文件正本和副本统一密封。

20.4、资格审查文件的其它要求：需提供原件备查。

20.5.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.6.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

 (六)开标、评标、定标

23.本工程评标、定标办法采用下列  23.1  种方式

23.1.价格单因素

 评标方法的具体做法参见第三章。

24.采购人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。授权委托人必须出示本人身份证，准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被采购人拒绝。开标会由采购人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字后（经确认无误签字确认后，不再接受投标人关于投标文件密封情况的异议或投诉），当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

25．评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。

26.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。 

27.1．投标文件未标明正、副本，或正、副本数量不符合招标文件要求，或投标文件格式中凡要求签字、盖章而未签字、盖章或其签字、盖章为复印件的；

27.2．未按招标文件要求提供投标保证金的；

27.3．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

27.4．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

27.5．投标人名称或组织结构、项目负责人与资格审查结果不一致的；

27.6．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.7．投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；  

27.8．明显不符合技术规范、技术标准要求的； 

27.9．投标人的投标报价高于招标控制价的；

27.10．经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

27.11．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.12．除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与采购人提供不一致的；

27.13．改变招标文件规定的暂列金额、暂估价（指暂定材料单价、暂定综合单价、专业工程暂估价）、甲供材单价或不可竞争费用的；

27.14．投标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法的；

27.15．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.16．经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。

28.评标、定标工作由招标代理机构组织进行。

29.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要在招标办经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按27.4条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作无效标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可按27.4条款视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作无效标处理。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在江苏政府采购网官网上公布，公布的时间为3日。

 (七)授予合同

34.定标后，中标人应当在中标通知书发出后7日内，交齐履约保证金并按照招标文件和投标文件的内容，与采购人订立书面合同。
35.采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.履约保证金

36.1. 合同协议书签署前，中标人应按照本须知前附表规定的金额、方式向采购人提交履约担保。履约保证金在工程竣工验收合格后30日内退还（不计息）。

37.若中标人不能按本须知第36.1条款的规定执行，采购人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

38.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经采购人同意。

第三章 评标办法

一、本项目采取资格后审。具体评标程序为：

资格审查→商务文件评标→确定中标候选人。

二、评标办法

本工程采用价格单因素评标办法评标，投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。资格审查通过的投标文件，进入商务标评审。
资格符合性评审    
	
	项目内容
	合格条件
	提交资料

	1
	法定代表人授权委托书
	加盖单位法定代表人签字或印鉴及单位公章的法人授权委托书、被授权人身份证复印件或法人身份证明及法定代表人身份证复印件
	有效的法定代表人授权委托书、法定地给人身份证明（格式见第八章附件一、二）

	2
	企业法人营业执照(副本）
	有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	企业营业执照（副本）复印件

	3
	企业资质类别等级
	具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）
	企业资质证书（副本）复印件

	4
	安全生产许可证
	有效的安全生产许可证
	安全生产许可证（副本）复印件

	5
	项目负责人资格等级及安全生产考核证
	机电安装工程专业贰级及以上注册建造师或同时具有安全生产考核合格证（B证）；
	项目负责人注册证书及安全生产考核证书复印件

	6
	拟派的项目负责人为投标企业正式人员
	投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同及 2020年7月至2020年12月的养老保险缴费证明
	有效的劳动合同书和投标企业所在地社保机构出具的项目负责人2020年7月至2020年12月的养老保险缴费证明复印件

	7
	承诺书
	加盖单位法人签字或印鉴及单位公章的承诺书
	有效的承诺书（格式见第八章附件三）

	
	注：以上资料为复印件的，应提供原件备查，否则视为资格审查不通过。


四、商务标评审（100分）
1.确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价；高于招标控制价的，作废标处理。 废标、无效报价不参与评标基准价的计算。
2.评标基准价的确定:
以有效投标文件（有效投标文件是指资格审查合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A。

评标基准价=A×K，K值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K值取值范围：95%、96%、97%、98%。

评标基准价只计算一次，一经确定，不因招标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

3.计算得分
①投标报价等于评标基准价的得100分；
②投标报价相对评标基准价每低1%扣0.6分，每高1%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分（得分四舍五入，保留小数点后两位）。
4.确定中标人

评标委员会按照各投标人得分由高到低的顺序推荐前三名中标候选人。若得分相同时，则按下列办法确定：
① 若投标报价不同，则投标报价低者优先中标；
② 若投标报价相同，则由招标人代表现场抽签的方式确定中标人。
5.评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。
五、评标结束后，按规定对中标候选人进行公示，公示期限为3日。

第四章 合同主要条款
建设工程施工合同

第一节 合同协议书

发包人（全称）：江苏工程职业技术学院

承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：江苏工程职业技术学院崇川校区学生食堂消防改造工程

2.工程地点：江苏工院崇川校区内（南通市青年中路87号）
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：  自有资金  
5.工程内容：江苏工程职业技术学院崇川校区学生食堂消防改造工程，包含施工图、工程量清单内的所有内容。
6.工程承包范围：同工程内容 。
二、合同工期
2021年  月   日至2021年  月   日，30 日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工日期以开工令所示日期为准。
三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                    (¥          元)；
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书及承诺书；
（2）中标通知书；
（3）招标文件及其附件；
（4）本合同专用条款；
（5）本合同通用条款；
（6）投标书及其附件；
（7）标准、规范及有关技术资料；
（8）图纸；
（9）工程报价单或预算书。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2020年  月    日签订。
十、签订地点
本合同在南通签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自    承包人提交履约保证金且双方签字盖章后    生效。
十三、合同份数
本合同一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执 贰 份。
发包人：  (公章)                承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
开户银行：                  开户银行：
账  号：                    账  号：
第二节　通用条款(略)

     此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分   通用条款》。
第三节　专用条款
一、词语定义及合同文件
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：   招标文件及其附件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

1.1.2.5 设计人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。
1.1.3.9 永久占地包括：      /            。

1.1.3.10 临时占地包括：        /               。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令  。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：  / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)投标书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供全套施工图肆套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工后3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：    /         ；

发包人指定的接收人为：       /             。

承包人接收文件的地点：        /            ；

承包人指定的接收人为：       /              。

监理人接收文件的地点：         /            ；

监理人指定的接收人为：         /            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：         /             。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        /。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  无。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  无。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格及允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本合同专用条款中第12.1相应条款执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                  ；
姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

职    务：                  ；

联系电话：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工场地的现状为准 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保：     /。

发包人提供支付担保的形式：   /               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料必须经城建档案部门验收合格。如承包人提供的竣工资料或竣工图不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，扣除1%竣工资料保证金。
承包人需要提交的竣工资料套数：完整的工程技术资料肆份（包括竣工图）,其中两套必须是原件。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档。如承包人提供的竣工资料或竣工图不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，扣除1%竣工资料保证金。
（2）承包人应履行的其他义务：
①需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
②应提供计划、报表的名称及完成时间：根据现场工程师的要求提供。
③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。
④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求免费提供。
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。
⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。
⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：保护措施由承包人根据实际情况制定，报发包人和现场监理审核批准后执行，所需费用包含在合同价内。
⑧施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从进度款中扣除。
⑨双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程进度款中扣除。
⑩承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并在合理的时间内完成设计变更。
⑾承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除，并且承包人按5000元/天向发包人支付违约金。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

建造师执业资格等级：                  ；

建造师注册证书号：                  ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                  。
承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时；
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除必须补齐手续外，另须交给发包人5000元的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现建造师不在现场发包人有权收取承包人5000元/人·天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，采购人有权将承包人清出施工现场，已完工程量不予结算，承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换项目负责人5万元/次，更换其他五大员1万元/次/人）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：派驻现场的建造师班子应与投标文件一致，工程施工期间承包人报名及投标书中明确的项目部主要成员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到采购人书面认可，同时须向采购人支付违约金（更换项目负责人5万元/次）。建造师（项目经理）及项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换，同时须支付相应金额的违约金（更换项目负责人5万元/次）。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   /   。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理及发包人现场代表同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：驻现场的投标书中明确的项目部主要成员在工程施工期间，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到采购人书面认可，同时须向采购人支付违约金（更换施工项目经理部主要管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员）1万元/次/人）。项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发现施工管理人不在现场，发包人有权收取承包人2000元/人·天的违约金。如缺勤次数过多，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。
主体结构、关键性工作的范围：    /。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：          /。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：         /。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人 承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或现金，中标人须在中标通知书发出后7日内，交齐履约保证金并根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。
承包人提供的履约保证金为合同总价的10%，其中：A. 工期履约保证金占4%，工期履约保证金待工程按合同规定的工期内完成并经验收合格且提供完整的竣工资料后，无息返还；B. 质量履约保证金占4%（如达不到本协议书约定的质量标准，则履约质量保证金不予退还，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准，否则已完成合格工作量在结算时按60%计算，质量履约保证金待工程竣工验收，且完成约定的验收标准后，无息返还；C. 安全文明施工履约保证金占1%（保证所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任），待竣工验收合格后且无安全事故，无息返还，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任；D. 竣工和结算资料保证金1%，通过公司审计结束后无息返还，若未达到招标文件要求，该保证金不予退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。

4.2 监理人员

总监理工程师：                  ；
姓    名：                  ；

职    务：                  ；

监理工程师执业资格证书号：                  ；

联系电话：                  ；

关于监理人的其他约定：                  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。
5.2质量保证措施
5.2.2承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因。       
关于工程奖项的约定：工程质量达不到协议书中约定的质量标准的,没收全部的质量保证金作为违约金  。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
（2）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗，如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权按5000元/人·次计取违约金，从工程款中直接扣除。
（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底； 承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（4）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。
（5）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%-100%。
（6）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
（7）本工程设安全文明施工保证金，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无  。

6.1.9安全生产责任
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。
承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金500元/人·天。
实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金2000元/次。
实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计（施工方案）和进度计划后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/        。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

以下原因引起的延误，经发包人确认后，工期相应顺延：
A.因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；
B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；
C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；
D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，向发包人支付违约金1000元；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。其他按通用条款中约定内容执行。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人自愿放弃索赔的权利。
7.7 提前竣工的奖励

7.7.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备
承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。
发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。
8.2承包人供应材料与工程设备
（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。
（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作和费用。
（3）发包人在招标时推荐品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质认生产厂家后方可采购。如承包人使用不低于推荐品牌等级及标准的其他品牌且须征得业主同意。
（4）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。
（5）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（6）招标时暂估价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。
（7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付10000元/次的违约金。
（8）承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。设计图纸没有规定的或图纸规定与清单不符的以清单为准，且经发包人和监理方事先认可。
（9）承包人投标书中的承包人供应材料一览表中未注明所报品牌，发包人可指定使用可选品牌中的任一种品牌，承包人不得提出调整价差等费用要求。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/ 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款约定  。

10.2变更权
监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。
承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
如承包人擅自变更，发包人有权对其进行处罚，视情节严重每次处以1万～10万元的处罚。
10.3变更程序
承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师签证，业主批准后方可进行。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
（1）变更合同价款按下列方式进行：按本合同专用条款中第12.1相应条款执行。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
工程招标时暂估价材料（如有）竣工结算办法：若投标人在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按本合同专用条款中第12.1相应条款执行。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整。
（1）工程量偏差；
（2）与招标清单项目特征描述不符；
（3）工程量清单缺、漏项； 
（4）工程变更；
（5）现场签证；
（6）暂列金额及暂估价；
（7）发承包人双方约定的其他调整事项。
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。
风险范围以外合同价款调整范围及方法：
（1）本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，发承包双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
（2）因非承包人原因引起原有工程量清单项目的工程量增减，即采购人提供的工程量清单漏项或缺项，或因设计变更及采购人要求变动的按照以下的计价办法结算：
     A、工程量清单漏项或缺项、变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对招标控制价的下浮率下浮（承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金），经监理方、发包人确认后作为结算依据。
    B、变更引起工程量增减，在原投标报价中有相同或类似的投标综合单价的：当变更引起工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整，工程量按实结算；当变更引起工程量增减在15%以上的：（1）工程量增加在15%以上时，超过15%以上部分综合单价按原投标单价和承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对招标控制价的下浮率（承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金）下浮的综合单价取小的，经监理方、发包人确认后作为结算依据。(2)工程量减少在15%以上时，减少15%后剩余部分的综合单价按原投标单价和承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对招标控制价的下浮率（承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金）下浮的综合单价取大的，经监理方、发包人确认后作为结算依据 。
    （3）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（4）发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差，必须办理相关的签证，以签证为准。
（5）人工工资单价按苏建函价[2020]382号文执行。

（6）暂列金额及暂估价详见合同相关条款。
（7）市场价格波动引起的材料价格调整的约定，按通建价[2016]22号文《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知》执行：
1）主要建筑材料价格风险控制：
A、本工程主要建筑材料指 / ，其他为非主要建筑材料，非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或受益。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无  。
预付款支付期限：  /。

预付款扣回的方式：/  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   / 。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价〔2019〕178号）以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件。人工按《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建函价〔2020〕382号文）执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： /       。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：            /       。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /        。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /          。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）本工程的工程款由发包方与承包方直接结算，付款方式如下：验收合格并提交决算材料后，付至合同价的70%，决算审计结束付到审计价的95%，余款作为质量保证金，本工程质保期两年，质保期内发现质量问题，施工单位应及时到场免费维修，质保期满无质量问题，质保金无息退还。
 (2)履约保证金在工程竣工验收合格后退还（不计利息）。承包人不得因工程造价低，造成质量不合格、停工等问题，如有发生，该保证金不退。
(3)承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需承担发包人对其罚款，金额为拖欠款的20%。
(4)发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金或罚金，并以工程联系单的形式发放给承包人。
(5)所有工程付款必须经总监理工程师和发包方项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /         。

（2）发包人支付进度款的期限：      /         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/           小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /             。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。
竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人在工程竣工后一个月内提供经监理工程师审查通过的四套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档。如承包人提供的竣工资料或竣工图不合格，在规定时间内整改后仍不符合有关规定要求的，扣除1%竣工资料保证金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。A施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。并经发包人确认后报发包人认定的审计部门审计。工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/ 。
发包人完成竣工付款的期限：/  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：       /。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 2年  。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：  是      。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保修金采用以下第  （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /         ； 
（2）结算价的3%的工程款；
（3）其他方式:/ 。
15.3.2 质量保修金的扣留 
质量保修金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       /        。
关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题后无息返还。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人违约的其他情形：
1、施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。
2、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。
3、派驻现场的建造师班子应与投标文件一致，工程施工期间承包人报名及投标书中明确的项目部主要成员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到采购人书面认可，同时须向采购人支付违约金（更换项目负责人5万元/次，更换其他施工项目经理部主要管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员）1万元/次/人）。建造师（项目经理）及项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现建造师不在现场发包人有权收取承包人5000元/人·天的违约金，发现施工管理人不在现场发包人有权收取承包人2000元/人·天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，采购人有权将承包人清出施工现场，已完工程量不予结算，承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换，同时须支付相应金额的违约金。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）发生其他不可抗力因素影响工期, 造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，向发包人支付违约金5000元；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。其他按通用条款中约定内容执行；（2）施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算；（3）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任；（4）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    /   。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保内容须至少包含从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无       。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/  。
选定争议评审员的期限：/ 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。

其他事项的约定： /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21 补充条款
1.承包人根据施工现场情况及现行规定，报价时已自行根据可行的施工方案对合同范围内的措施费进行报价，结算时一律不作调整。
2.文明施工措施费，结算时按南通市造价管理处核定为准。
3. 施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人均应综合考虑在投标报价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。
4. 本工程的施工须严格按国家规范要求，承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责，由于供货等承包人原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。
5. 承包人在施工过程中，如有以下情形，采购人可对承包人直接收取2000～50000元的违约金：
A、施工期间工程资料不能及时到位的；
B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；
C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；
D、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；
E、施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。
6.施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复外，发包人可对承包人收取5000元/次的违约金。
7.如承包人发生上述情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。
8.本工程验收结束一个月内，承包人需报送工程决算审计材料（决算审计材料一式贰份），决算书需加盖专业造价工程师或造价员执业章。工程决算必须以投标文件、合同、签证为依据，不得高估冒算。根据“江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法”苏教审（2013）6号文及发包人工程项目审计的相关办法，按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由承包人承担，并由发包人从承包人工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由发包人承担20%，承包人承担80%；单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由承包人承担20%，发包人承担80%；单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由发包人承担。

注：核减率按审计最终核定额与承包人申报的决算额之间的差额计算。

（2）如果核减率超过15%，该承包人二年内不得参与发包人任何项目的投标报价。

（3）决算资料一次性提交，提交后不允许进行补充，如出现漏项、漏报或未及时办理变更手续的签证，发包人将视为让利不再进行调整。
9. 如果工程中标后，因承包人自身的原因，未能兑现其投标时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，经建设单位同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。
10.承包人已充分考虑并为主做好工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工的情况，并承担所发生的费用，发包人不再承担此类费用。
11.承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守南通市建筑安全生产监督站《关于印发<南通市区市政工程施工现场安全检查评分暂行标准>的通知》（通建安〔2004〕12号）。如果本工程在各类检查中被认定为不合格工地的，每有一次发包人收取承包人2万元的违约金，并作为不良行为纪律在案；如被通报批评三次的，发包人有权终止合同，所有损失由承包人承担。
12. 承包人已仔细踏勘现场，所涉及的渣土清运等相关的费用已包含在投标总价中，结算时不再调整。
13. 施工时必须无条件服从发包人及监理方的安排，不得影响主体工程的施工。
14. 施工过程中运出的渣土、建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取1万元/次的违约金，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中。
15. 承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容，如拒绝，发包人有权拒绝其文明施工措施费考评申请。
16. 在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此相起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。
    17.本工程清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等相结合起来阅读，除设计变更外，发包人在清单项目特征中描述不全或未列明，但承包人为满足设计图纸中该清单项目的要求而必须完成的工作，应计入工程量清单相应子目中，包含在合同价中，工程竣工结算时发包人不为此类项目另外支付费用。
18. 若承包人在投标报价时擅自改变招标文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按招标文件及清单内容执行，结算时不予调整。

19.发包人对部分材料设备推荐了品牌、型号、规格范围的，承包人必须按给定品牌范围中的任一品牌进行采购，或不低于推荐品牌等级及标准，但须征得发包人同意。否则，由此引起的责任及经济损失由承包人承担，发包人有在给定品牌范围内更换的权利。
20. 按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。
21. 施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包商须按规定修复外，发包人可对承包人处以500元/次处罚。如承包人发生上述情况而拒交罚金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。如果承包人发生重大失误或重大安全事故，对社会造成严重影响等后果，发包人有权终止合同，并取消后续工程投标入围资格。
22.按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。
23.招标文件约定的内容均作为本合同的附件。
协议书附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件3：承包人主要施工管理人员表
附件1：

工程质量保修书

发包人(全称)：江苏工程职业技术学院
承包人(全称)：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。
　　三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．在工程设计使用期内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在设计使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5.质量保修完成后，由发包人组织验收。
　五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，工程质量保修金为发包人指定的审计部门确认最终审定价的3%。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。
（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。
（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。
（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。
 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人二方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                   承包人(公章)：            
法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)： 
年  月  日                       年   月  日              
附件2：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率

(kW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	施工管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


工程量清单

1、采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。具体格式请在“江苏政府采购网”下载。 
2、除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。 
3、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容， 以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、甲供材料的下车力资、设备档案、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。一旦中标，除本招标文件约定的材料价格调整及可调整事项外，双方均不调整。 
4、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。  
5、套用本企业定额，无本企业定额可参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版、《江苏省安装工程计价表》2014版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154 号)、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178 号、现行相关补充规定和现行省、市有关规定。人工按《省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建函价〔2020〕382号文）执行。
6、不可竞争费按以下费率计取（征税方式采用一般计税法）：  

	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	土建
（%）
	安装

（%）

	1
	规费
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－除税工程设备费
	
	

	2
	
	社会保险费
	
	3.8
	2.4

	3
	
	住房公积金
	
	0.67
	0.42

	4
	安全文明施工措施费
	基本费
	分部分项工程费

+单价措施项目费-除税工程设备费
	1.5
	1.5

	5
	
	标化增加费
	
	/
	0.3

	6
	
	扬尘污染防治增加费
	
	0.21
	0.21

	7
	税  金
	税   金
	除税工程造价
	9
	9


注：1)、临时设施费：土建按2.1%计取，安装按1.6%计取；
2)、建筑工人实名制费用土建按照0.05%计取，安装按照0.03%计取；

3)、住宅工程分户验收费用土建无，安装按照0.1%计取；
4)、暂列金额：土建为20000元整，安装无。
7、各投标人在收到招标文件及招标控制价文件后应仔细阅读及核对，如有疑问请在招标文件规定的时间内提出，如无异议，则视为认可，竣工结算时除招标文件约定调整的内容外，其余均不调整。  
8、本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读， 除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。 
9、推荐材料品牌：

凡是招标人提供参考品牌的材料，投标人可以按照招标文件规定之一品牌进行采购，也可以选择高于或者等于同档次品牌进行采购。选用其他品牌的，投标前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送招标人批准后方可使用。如投标人擅自使用其他品牌材料或者实际使用材料与投标品牌不符，一经发现，投标人应无条件更换和返工，不按要求更换或者返工的，造成的损失由投标人负责，由此所引起的一切责任与后果均由投标人承担。
建议品牌表

	序号
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	乳胶漆
	立邦、华润、紫荆花
	

	2
	BV导线
	远东、江南、南通百花
	


其他未尽事宜在书面答疑中明确。

工程建设标准
一、本工程采用的计价规范
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）；
《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；
4、《江苏省安装工程计价表》2014年版；

5、《江苏省建设工程费用定额》2014年版；
6、人工工资单价执行苏建函价[2020]382号文；

7、材料价格按 2020年第12期南通市建设工程造价信息的指导价执行，未有的材料价按市场价执行；

8、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（江苏省住房和城乡建设厅 [苏建价（2016)154 号]）；

9、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（江苏省住房和城乡建设厅 [苏建函价（2019)178 号]）。

二、本工程采用的技术规范
本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。
《工程建设标准强制性条文》、《现行建筑电气施工验收规范》（GB50303-2002）、现行国标GB7000系列标准和ICE598标准、现行的相关行业标准及设计要求。
三、本工程对施工工艺的特殊要求：/
第七章  图纸、技术资料及附件

请在江苏政府采购网官网下载

第八章 投标文件格式
           （封面）             工程

施工投标文件

（资格审查/商务标）

投标人(盖章)：                                

法定代表人 (签字或盖章)：                     

日   期：        年     月     日

一、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　　　　　　　　　　　

                  (采购人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：                 

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖章)：                           
法定代表人(签字或印鉴)：                     
授权日期：    年    月    日

[image: image2.png]
二、法定代表人身份证明

    投标人单位名称：                         

投标人单位地址：                         

姓名：                        性别：                         

年龄：                        职务：                         

系                        （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

日　期：                         
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代理人身份证复印件粘贴处
三、承 诺 书

江苏工程职业技术学院：

我方参加你方的                    （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。
2、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
3、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
4、如我方中标，承诺施工工期为30天、质量标准为合格、保修期限为2年。
5、如我方中标，我方将对施工现场的安全生产负总责。若发生安全事故，一切责任由我方承担。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金。
投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：  年    月   日
四、投标函

江苏工程职业技术学院：

(一)根据已收到的                        工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以 大写           （¥         元）的报价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在
    日历天内竣工。

(三)我单位拟派        为本工程的项目负责人，严格按照合同约定，全面履行承包人的管理职责。
    (四)我单位保证本工程质量达到               。

(五)如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖章)：                               

法定代表人 (签字或盖章)：                              

电话：                                           

日期：     年    月    日

五、已标价的工程量清单

详见招标文件附件

代理人身份证复印件粘贴处





法定代表人身份证复印件粘贴处









