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第一章  招标公告

南通监狱技能文化教育中心装修工程施工招标公告
1. 招标条件
本招标项目南通监狱技能文化教育中心装修工程施工（项目名称），项目业主为江苏省南通监狱，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的南通监狱技能文化教育中心装修工程施工（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
2.1.1建设地点：南通市崇川区 
2.1.2建设规模：估算造价约380万元
2.1.3计划开竣工时间：施工总工期：140日历天；计划开工时间：2021年5月，计划竣工时间：2021年9月。
2.1.4 质量要求:合格。
2.2招标范围：本次招标工程共分为 壹 个标段，相应招标内容如下：施工图及清单范围内的装饰、安装、智能化、空调等工程。

3. 投标人资格要求
3.1投标人须具备独立法人资格且具备建筑装修装饰工程专业承包资质贰级及以上资质，具备合法有效的企业安全生产许可证。
3.2投标人拟派项目负责人须具备具有建筑工程贰级注册建造师及以上资格；并具备安全考核合格证书（B类证），为投标单位正式员工，无在建工程，男性。

且必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）
注：拟派项目负责人为投标人的正式员工，但不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理。 
3.3拟派项目负责人、安全员、质检员、施工员等需至施工现场的管理人员及所有进监施工人员必须为男性。
3.4 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：
□投标人□项目负责人承担过类似工程；

eq \o\ac(□,√)企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
eq \o\ac(□,√)企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
eq \o\ac(□,√)企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
□投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。
3.5 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。
3.6 本次招标 不接受 联合体投标。
采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。
4. 招标文件的获取
4.1招标文件获取时间为：2021 年  4  月  日至 2021年  4  月  日 9  时 00 分； 
4.2招标文件获取方式：登录“江苏监狱网信息公开（http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/col/col49338/index.html）”、“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”直接下载招标文件（含工程量清单及施工图纸）。
4.3招标文件每套售价300元，售后不退。
5. 投标截止时间
5.1 投标截止时间为 ：2021 年  4  月    日  9  时  00  分。
5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
6. 资格审查
本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。   
7. 评标方法
本次招标采用  □综合评估法  □经评审的最低投标价法  eq \o\ac(□,√)合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8.发布公告的媒介
本次招标公告在江苏监狱网信息公开、江苏政府采购网上发布。
9.联系方式
	招标人：
	江苏省南通监狱
	招标代理：
	

	地址：
	江苏省南通监狱
	地址：
	

	联系人：
	黄先生
	联系人：
	

	电话：
	0513-85286118
	电话：
	


2021年4月2日

第二章  投标人须知
一、投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：江苏省南通监狱

联系人：黄先生
电话：0513-85286118

	1.1.3
	招标代理机构
	

	1.1.4
	招标项目及标段名称
	南通监狱技能文化教育中心装修工程施工

	1.1.5
	建设地点
	南通市崇川区

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	工程款支付方式
	见合同条款

	1.3.1
	招标范围
	本次招标工程共分为 壹 个标段，相应招标内容如下：施工图及清单范围内的装饰、安装、智能化、空调等工程。

	1.3.2
	要求工期
	施工总工期：140日历天；计划开工时间：2021年5月，计划竣工时间：2021年9月。

具体开工日期以监理单位和发包人签发的书面开工通知为准。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格

	1.4.1
	投标人资格要求
	见招标公告                 

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	见招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人预约踏勘现场，踏勘现场时间为自公告之日起至2021年4月 日止。

注：投标人如需踏勘现场，请于踏勘现场前一天14时00分前将踏勘现场人员七天内的有效核酸检测阴性证明及身份证复印件送至江苏省南通监狱传达室，并电话告知招标人，服从招标人组织踏勘现场。

联系人：杨均，电话：0513-85286074

	1.10
	分  包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，分包内容要求：

     分包金额要求：

     接受分包的第三人资质要求：

	1.11
	偏  离
	不允许

	2.1.1（9）
	构成招标文件的其他材料
	施工图纸、工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	 2021 年  4  月    日 17 时之前

	2.2.2
	招标文件澄清发布时间
	2021 年  4  月    日 17 时之前

	2.4
	招标控制价
	金额：3833890.64元

	3.1.1
	构成投标文件的材料

	(投标函；
(法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
(已标价的工程量清单；
(计划投入的主要施工机械设备表；
(主要施工管理人员表；
(投标人基本情况表；
(项目负责人简历表；
(拟派项目负责人为企业正式员工，且不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，提供投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书；

(拟派项目负责人无在建工程，提供①诚信承诺书（格式见招标文件第八章“诚信承诺书”）或②原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月的证明或因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明；
(企业履约情况，提供诚信承诺书（格式见招标文件第八章“诚信承诺书”）；
(企业营业执照；
(企业资质证书；
□企业开户许可证；
(安全生产许可证；
(注册建造师证书；
(安全生产考核B证；
(拟派项目负责人与企业签订的有效劳动合同；
□投标单位拟派项目负责人业绩证明材料；
(投标人认为必要的其他资料。
未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准”。
(拟派项目负责人无在建工程，提供①诚信承诺书（格式见招标文件第八章“诚信承诺书”）或②原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月的证明或因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明；
(企业履约情况，提供诚信承诺书（格式见招标文件第八章“诚信承诺书”）；
□投标人远程参与开标会议诚信承诺书，格式见招标文件第八章“投标人远程参与开标会议诚信承诺书”；
(招标文件中要求填写的其他资料。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后  45   日历天 

	3.2.3
	合同价格形式
	 eq \o\ac(□,√)单价合同

□总价合同

	3.4.1
	投标保证金递交
	1）投标保证金的缴纳形式：银行汇票，不接受其他形式

2）投标保证金的金额：人民币  5 万元
(开标时带至开标现场，不得密封在投标文件中）

	3.4.3
	投标保证金退还方式
	未中标人的投标保证金在宣布中标候选人情况后当场予以退还。中标单位的投标保证金在签订合同后后予以退还(无息)。

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.5
	施工组织设计暗标编制要求
	 eq \o\ac(□,√)不采用 

□采用：施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

	3.6.6
	其他编制要求
	投标文件份数：壹份正本，贰份副本

	4.2.1
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人： 
截止时间：2021 年 4月  日 9  时 00 分
递交地点： 江苏省南通市濠东路258号405室 

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021 年4月  日  9 时 00 分
开标地点： 江苏省南通市濠东路258号405室  

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 3 人，其中招标人代表 1 人，专家工程造价专业 2 人。
评标专家确定方式：专家在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知。

	6.3
	评标方法
	□综合评估法

□经评审的最低投标价法

 eq \o\ac(□,√)合理低价法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数： 3 

	7.3.1
	履约保证金
	 eq \o\ac(□,√)是，履约保证金的形式：银行转账方式(均应满足财务及汇入银行的有关规定)

履约保证金的金额：合同价×10%，中标人须在中标通知书发出后3个工作日内交齐履约担保金后根据招标文件的要求签订施工合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。

□否

	8.5.1
	异议提出的时间
	(1)招标文件有异议的， 应在投标截止时间7日前提出；  

(2)对开标有异议的，应当在开标现场提出。 

(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。


二、投标人须知
1、总则

1.1 项目概况

1.1.1本招标工程为南通监狱文体中心装修工程，具体要求如下：

1）本项目为监狱内部改造工程，鉴于监狱场所特定的管理要求，承包方必须严格服从管理方的要求（如禁止手机、对讲机等通迅工具带入，禁止烟酒、现金等物品带入，禁止施工过程中人员外出），具体要求详见《外来单位进监施工规定》；

2）由于监内施工场地窄小、物流组织不便、约束较多，由此可能会所承包方带来施工的困难，承包方不得以此为由签证工期或费用。

3）因监管安全需要，施工现场不得在室外搭建井字架等影响监管安全的垂直运输设施。

4）拆除工程应充分考虑对原结构的保护，杜绝野蛮强拆而使原结构产生破坏和振动；

5）施工场地空间有限，施工材料必须随时进场随时上楼；施工产生的垃圾必须随时清运出监，不得在监内场地长时间堆放；

6）施工用才需经甲方确定后方可选用。材料品牌需按照甲方招标给定的品牌表选择。装修及安装材料品牌见“技能文化教育中心装修材料品牌表”，智能化材料品牌见“技能文化教育中心改造弱电技术方案及价格测算表”，部分智能化材料因需要与监狱原有设备兼容，只给定能与原系统兼容的一个品牌。

7）施工时间为8点至17点，中途不得离开施工现场，午饭自理。

1.1.2 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.3 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.6 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

1.5 费用承担

本工程招标文件资料费用300元，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。无论是否中标，该费用不予退还。
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人预约踏勘现场，踏勘现场时间为自公告之日起至2021年4月20日止。
1.9.2投标人如需踏勘现场，请于踏勘现场前一天14时00分前将踏勘现场人员七天内的有效核酸检测阴性证明及身份证复印件送至江苏省南通监狱传达室，并电话告知招标人，服从招标人组织踏勘现场。联系人：杨均，电话：0513-85286074
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：具备施工条件同时结合现场实际情况
(2)施工用水、电：施工用水、用电已接至施工场地，场内临时供水供电管线接入及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担。
 (3)场内外道路：已通。

 (4)其他：中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。
1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

1.13同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2、招标文件
2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，以电子文件形式（不具单位名称）发送至ntcjzb@126.com 邮箱，要求招标人对招标文件予以澄清。
投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“江苏监狱网信息公开（http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/col/col49338/index.html）”、“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。
2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“江苏监狱网信息公开（http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/col/col49338/index.html）”、“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“江苏监狱网信息公开（http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/col/col49338/index.html）”、“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”发给所有投标人。
2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“江苏监狱网信息公开（http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/col/col49338/index.html）”、“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
2.4 招标控制价

2.4.1 招标控制价， 是招标人根据国家或省级、 行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程招标控制价金额见“投标人须知前附表”，招标控制价文件随本项目招标文件在“江苏监狱网信息公开、江苏政府采购网”同步发布。招标人确需对已发布的招标控制价进行修改的，将通过“江苏监狱网信息公开、江苏政府采购网”发给所有投标人。

2.4.2 招标控制价编制依据 

（1） 本工程招标文件、施工图纸及现有的设计变更、图纸审查意见及回复、招标答疑（如有）等有关技术资料。 

（2）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（3）人工工资按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2020]382号）。材料价格执行《南通建设工程造价信息》2021 年第1期指导价及同期市场价，该价格已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法； 

（4）本工程不可竞争费用项目及其费率见下表（按苏建（2016）154 号文，征税方式采用一般计税法）：

	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	装修（%）
	安装（%）

	1
	规 费
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-除税工程设备费
	/
	/

	2
	
	社会保障费
	
	2.4
	2.4

	3
	
	住房公积金
	
	 0.42
	0.42

	4
	安全文明施工措施费
	基本费
	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
	1.7
	1.5

	
	
	省级标化增加费
	
	/
	/

	
	
	扬尘排污费
	
	0.22
	0.21

	5
	税  金
	税   金
	税前造价
	9
	9


注： 1、现场安全文明施工措施费率结算时不调整。

2、招标控制价中临时设施费：装修0.8%、安装1.1% 。

2.4.3招标控制价文件组成。招标人公布的招标控制价应当包括建设项目招标控制价表、单位工程招标控制价表、工程量清单与单价措施项目清单与计价表、材料价格表等，本工程公布的招标控制价文件编制深度见投标人须知前附表

2.4.4招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在招标控制价公布后5日内向招标人提出；招标人不答复或对招标人答复不满意时，投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉。

投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照有关规定进行编制的，应在招标控制价公布后5日内向相关工程造价管理机构投诉，具体要求详见通建工（2014）369号文件。

3、投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。
3.2.4投标报价编制要求

3.2.4.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
3.2.4.2投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；《江苏省建设工程费用定额》2014年版；江苏省南通市现行的有关工程计价文件。
3.2.4.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
    3.2.4.4投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

    3.2.4.5投标人不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，投标人在投标报价时，不得增减清单工程量。

3.2.4.6 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

3.2.4.7投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。

3.2.4.8投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费 、赶工措施费、已完工程及设备保护费、夜间施工费总价措施费项目等，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。

3.2.4.9因周边建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

3.2.4.10承包人若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

3.2.4.11投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

3.2.4.12施工用水、用电费用在现场装表计量，工程结束时按实结算。

3.2.4.13作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

3.2.4.14在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

3.2.4.15投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

3.2.4.16投标人工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

3.2.4.17投标人在投标报价时不得调整招标人设定的暂估价、暂列金额、现场安全文明施工措施费率、规费项目费、税金项目费不可竞争费费率，否则按无效投标文件处理。 

3.2.4.18中标单位不得拒绝完成招标人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

3.2.4.19报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

3.2.4.20投标人中标后应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，招标人不另行给付，费用缴纳的标准投标人可向有关部门查询。

3.2.4.21承包人须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地拆除后的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

3.2.4.22本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

3.2.4.23承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

3.2.4.24投标人应充分考虑开工时间、季节、气候问题对投标报价时的影响，一旦中标，不得提出额外增加费用的要求。

3.2.4.25施工期间，中标人应严格按照国家及相关部门规定的作业时间。
3.2.4.26本工程中标单位在工程实施期间，招标人会委派监理单位全程监督施工，施工过程中如出现按施工图及工程量清单无法正常施工时，由施工单位及时与建设方沟通，由建设方与设计人员沟通确认后进行施工，中标单位做好相关记录，并由设计人员、招标人代表签字确认，否则引起的一切变更工程结算时不予采用。
3.2.4.27由于新型冠状肺炎疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。
3.2.4.28本工程所有材料，全部由投标人负责采购，投标人在报价时考虑使用招标人推荐品牌或与推荐品牌同档次的设备或材料；如招标人未推荐品牌，投标人因考虑使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格（投标人充分考虑市场价格风险，一旦中标，材料价格不作调整）。在实际施工中，投标人必须提供样品报发包人、监理书面认可，否则，发包人可以要求施工单位无条件更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。乙供材料无特殊情况时，应由承包人采购。若因非发包人原因而承包人又不愿采购时，发包人可自行采购，且发包人有权按购买额的5%向承包人收取违约金，且承包人须承担由此造成的利息、误工等责任。

3.2.4.29主要材料建议品牌表

	序号
	材料名称
	建议品牌

	
	
	

	一、
	装饰材料
	　

	1
	E0级多层板、木工板
	千年舟、莫干山、万福居

	3
	石膏板
	可耐福、龙牌、拉法基

	3
	乳胶漆(内墙)
	立邦、多乐士、华润

	4
	轻钢龙骨
	泰山、拉法基、龙牌

	5
	木门
	金迪、王力、TATA

	6
	地砖、墙砖
	新中源、斯米克、东鹏

	7
	门五金
	步特、顶固、固特

	8
	地板
	博典、安信、久盛

	9
	铝扣板
	莎莉、奥利华、豪亚

	10
	感应门电机、系统
	GMT、松下、西门子

	11
	塑胶地板(同质透心耐用型）
	韩华、洁福、大巨龙

	12
	防盗门
	王力、步阳、盼盼

	13
	SBS防水卷材
	三棵树、宏源、科顺

	二、
	安装材料
	　

	1
	电线 
	百花、远东、江南

	2
	电线管
	中财、三德、国财

	3
	PPR、UPVC、PVC管
	三德、日丰、金德

	4
	插座、开关
	西蒙、德力西、飞利浦

	5
	灯具
	欧普、德力西、飞利浦

	6
	配电器
	正泰、德力西、施耐德

	7
	洁具、龙头、角阀
	箭牌、东鹏、法恩莎

	三、
	智能化材料
	见弱电技术方案及测算表

	四、
	空调
	格力、美的、海尔


3.2.4.29其他未尽事宜在书面答疑中明确。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2.4 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前办理投标保证金缴纳手续，投标保证金有效期与投标有效期一致。
3.4.2投标保证金的缴纳形式：银行汇票。
3.4.3投标保证金金额：见投标须知前附表
3.4.4投标人必须按照前附表规定在开标前将投标保证金银行汇票和银行开户行许可证复印件(加盖单位红章，章不可为复印或者扫描)递交给招标人代表查验收缴，中标单位投标保证金的有效期应在投标有效期满后30天内继续有效；

①投标保证金(银行汇票)上必须注明收款人为江苏省南通监狱;用途为投标保证金;汇款人为投标单位名称。(开户人:江苏省南通监狱，开户银行:工商银行人民路支行,账户:1111821209000096543 )

本项目只接受银行汇票,不接受其他任何形式。未经基本账户转出的投标保证金本工程一律不予接受。未携带银行开户许可证复印件(加盖单位公章，章不可为复印或者扫描) ,或者携带的银行开户许可证复印件未加盖单位红章，或银行许可证复印件不清楚的将拒绝接受其投标文件。

请投标人确保保证金汇票书写正确、字迹清晰，投标保证金银行汇票上收款人和账号名称必须完全吻合，一字不差，不得多字少字，不得出现错误，否则将拒绝接收标书。

②关于银行汇票的提醒

近期招标人在接收投标人银行汇票时发现，个别投标人的银行汇票上签章不齐全，根据中国人民银行《支付结算管理办法》第二十三条、第二十四条的规定,银行汇票的出票人在票据上的签章,应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。提醒各位投标人，在银行开具汇票时,仔细检查,必须符合有关规定,否则招标人有权拒绝接收投标人的银行汇票。

3.4.5未中标人的投标保证金在宣布中标候选人情况后当场予以退还。
3.4.6中标单位的投标保证金在签订合同后后予以退还(无息)。
    3.4.7投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发起理赔申请：
（1）放弃中标项目的；
（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
（4）投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。
3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。
3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

4 、投标
4.1 投标备份文件的密封和标记

4.1.1投标人的投标文件分两包密封，一包资格证明材料，一包商务标。每包应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份、副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，并密封在文件袋里。
4.1.2投标文件上除应标明“正、副本”字样，同时还要写明招标人名称、工程名称、投标单位名称。

4.1.3所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

4.1.4投标单位未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

4.1.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
4.2 投标文件的递交

投标人须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。
4.3 投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。
5 、开标
5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

5.2 特殊情况处理
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。
6、评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。
6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

7、 合同授予
7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标通知及中标结果公告

    评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2. 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8、纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 异议与投诉

8.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9 、解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

第三章 评标办法（合理低价法）
评标办法前附表
	评标入围

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	评标入围条件
	投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标
 eq \o\ac(□,√)至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；
 eq \o\ac(□,√)投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
 eq \o\ac(□,√)投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件；
□投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*   %

	2.1.2
	评标入围方法和数量
	1.评标入围方法：
 eq \o \ac(□,√)直接确定：
 eq \o \ac(□,√)方法一；□方法二；□方法三；
□开标时从以下方法中随机抽取确定：
□方法一；□方法二；□方法三；
2.评标入围方法具体细则见附件A。其中：
方法二中R取值为：       ；
方法三中R取值为：       ，平均值以上    家、平均值以下    家

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人的签字或盖章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.2.2
	资格评审标准
	企业法人营业执照
	证照核发部门颁发的有效的法人营业执照
	有效的企业营业执照（副本）

	
	
	企业资质类别等级
	建筑装修装饰工程专业承包资质贰级及以上资质
	有效的企业资质证书（副本）

	
	
	企业安全生产许可证
	企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
	有效的安全生产许可证

	
	
	拟派项目负责人
资质等级
	建筑工程贰级注册建造师及以上资格（男性）。

且不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。
	①注册建造师证书及安全生产考核合格证（B证）(注册在投标单位)
②有效身份证。

	
	
	拟派项目负责人为投标人正式人员且不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；b、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
	投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书；
	投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书；

	
	
	拟派项目负责人无在建工程
	必须满足下列条件之一：
①项目负责人是非变更后无在建工程的。
②项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续。
③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
	提供资料：①承诺书（格式见招标文件第八章）或②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续证明。

	
	
	企业履约情况(诚信承诺书)
	无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录
	承诺书 （格式见招标文件第八章）。

	
	
	所有到施工现场的管理人员和施工人员均为男性的承诺书
	所有到施工现场的管理人员和施工人员均须为男性
	企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的所有到施工现场的管理人员和施工人员均为男性的承诺书（格式自拟）。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求

	2.2.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2.4项规定

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；

	
	
	已标价工程量清单
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4.2项规定 ①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的

	
	
	其他要求：
	无评标办法第（3.3.6）条所列情形

	详细评审

	条款号
	条款内容

	2.3.1
	分值构成
（总分100分）
	 eq \o\ac(□,√)以投标报价为评审因素
  投标报价：   100     分

□以投标报价和信用评价为评审因素：

投标报价：   分；
投标人市场信用评价：    分。

	2.3.2.4
	评标基准价计算方法
	1、评标基准值计算方法的确定
□直接确定：□方法五；
 eq \o \ac(□,√)开标时由招标人代表从以下方法中随机抽取确定：
 eq \o \ac(□,√)方法一； eq \o \ac(□,√)方法二；□方法三；□方法四；□方法五；
2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：
方法一：K值取值范围：95%、96%、97%、98% ，开标时由招标人代表随机抽取确定；
方法二： K1值取值范围：95%、96%、97%、98% ；Q1值取值范围：  65%、70%、75%、80%、85%  ，开标时由招标人代表随机抽取确定；K2取值为：  90% ；
方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价；
方法四：□K取值为：      ；
□K值取值范围：        ，开标时随机抽取确定；
方法五：K值取值范围：        ，开标时随机抽取确定；
Δ值取值范围：        ，开标时随机抽取确定；
3、特殊情形下，评标基准价调整方式：
□评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；
□除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；
 eq \o \ac(□,√)除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；

	2.3.3(1)
	投标报价得分计算
	投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%扣 0.6 分，每高1%扣  0.9 分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分, 评分计算过程中的偏离率和分值计算均保留两位小数，第三位四舍五入。


 1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。等分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1评标入围
2.1.1投标文件存在评标办法前附表评标入围所列情况之一的，不再进行后续评标。
2.1.2当满足评标入围条件的投标文件超过20家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。
2.2初步评审标准
2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.3 详细评审
2.3.1 评审因素及分值构成：见评标办法前附表；
以投标报价为唯一评审因素的，本章中关于投标人市场信用评价的条款不适用。
2.3.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.3.3 评分标准 

(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表； 

(2) 投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表；
3. 评标程序
3.1评标准备
3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。
3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.2.4评标入围
评标委员会按本章2.1条规定的方法确定进入初步评审的投标人名单。
3.3初步评审
3.3.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.2.1款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.3.2资格评审
评标委员会根据本章第2.2.2款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.3.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.2.3款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.3.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
3.3.5澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.5款的规定进行。
3.3.6投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
    （3）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
    （4）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    （5）投标人资质条件不符合国家有关规定或者不满足招标文件规定的资格条件的；
    （6）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
    （7）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
    （8）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的(本工程接受联合体投标)；
    （9）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
    （10）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
    （11）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；
    （12）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
    （13）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
    （14）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
    （15）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
    （16）未按招标文件要求提供投标保证金的；
    （17）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
    （18）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
    （19）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
    （20）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
    （21）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
    （22）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    （23）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（24）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（25）投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

（26）无所有到施工现场的管理人员和施工人员均为男性的承诺书的。
3.4详细评审
3.4.1按本章第2.3.2规定的方法确定评标基准价。
3.4.2评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.3.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
3.4.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.4.4投标人得分=A。
3.5投标文件的澄清和补正
3.5.1在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
    3.5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。
3.6推荐中标候选人
评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

3.6.1评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人。
3.6.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
3.6.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

附件A
评标入围方法
eq \o\ac(□,√)方法一：全部入围。
进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。
方法二：低价排序法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*10%（去尾取整）的最低报价的投标人（末位投标报价相同的均去除），再按报价由低到高取不少于R家（R一般不少于15家，具体数量在招标文件中明确）投标人进入后续评标程序。投标报价相同的，同时入围；不足R家时，按实际数量计取。
方法三：均值入围法。先按报价由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*10%（去尾取整）的最高报价的投标人后（末位投标报价相同的均去除），计算剩余投标人的报价平均值，取平均值以上和以下若干家投标人进入后续评标程序。
招标文件中应明确取平均值以上的具体数量和以下的具体数量，平均值以下投标人应多于取平均值以上的投标人，合计数量不少于R家（R一般不少于15家，具体数量在招标文件中明确）。评标入围过程中，当投标人平均值以上（或以下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加平均值以下（或以上）的数量。按顺序取平均值以上的投标人时，报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标人同时入围。
附件B
评标基准价的计算
方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。
评标基准价 =A×K，K 值在开标时由招标人代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%-98%。
方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕，招标控制价为B，则: 
评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1-Q1, Q1取值范围为65%～85%；K1 的取值范围为 95%～98%；Q1、K1 值在开标时由招标人代表随机抽取确定。K2 的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程 88%～100%。K2由招标人在招标文件中明确。
方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。
方法四：以合理最低价作为评标基准价。
对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。
当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整）和最低的20%项（四舍五入取整）后进行算术平均；当有效投标文件4-6家时，剔除各报价中最高值后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，取各报价中的次低值。由此计算出分部分项工程项目清单综合单价、单价措施项目清单综合单价、总价措施项目清单费用和其他项目清单费用，再按招标清单所列费率计算规费、税金，得出一个投标平均总价A。
评标基准价（合理最低价）=A×K
K值建筑工程为97%～93%，装修、安装工程下浮范围为95%～90%，市政工程下浮范围为93%～88%，园林绿化工程下浮范围为92%～85%，其他工程下浮范围为95%～90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。招标人需在招标文件中明确具体下浮区间。项目具体下浮率根据招标文件规定的下浮区间在开标时抽取，或者在招标文件中明确确定固定下浮率（下浮率取整）。
方法五：ABC合成法。
评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K
A=招标控制价×(100%－下浮率Δ)；
B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，在开标时随机抽取确定；抽取方式：若评标价在A值的95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%-92%（含）、92%-89%(含)范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范围内的其他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价（除C值外）中随机抽取B值；
C=在规定范围内的最低评标价；
规定范围内:评标价算术平均值×70%与招标控制价×30%之和下浮25%以内的所有评标价；
下浮系数K、下浮率Δ，在开标时按下表取值范围内随机抽取。下列系数、下浮率各地可根据实际调整。
	分类
	取值范围

	下浮系数K
	95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%

	下浮率Δ
	房屋建筑工程
	6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

	
	装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程
	8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%

	
	机电安装工程
	10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%

	
	市政工程
	15%、16%、17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%

	
	绿化工程
	17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%


上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含税金)后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价(含税金)须在招标文件中予以明确，开标时不再另行计算。
2.投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%的所扣分值不少于0.6分，每高1%的所扣分值为负偏离扣分的1.5倍；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
第四章  合同条款及格式

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
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住房和城乡建设部
  国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 
承包人（全称）：                                
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通监狱技能文化教育中心装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：南通监狱技能文化教育中心装修工程施工
2.工程地点：江苏省南通监狱内
3.工程立项批准文号：                     
4.资金来源：财政拨款。
5.工程内容：南通监狱技能文化教育中心装修工程施工图及清单中所示的所有内容   。
二、合同工期
计划开工日期：    年  月  日。
计划竣工日期：    年  月  日。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以发包人签发的书面开工通知为准。

三、质量标准
工程质量符合 合格 标准，一次性验收合格。以合同价的4%作为质量保证金。如达不到本协议书约定的验收标准，则质量保证金不予退还。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：固定单价合同  。
五、项目经理
承包人项目经理：               。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书及承诺书；
（2）中标通知书； 

（3）招标文件及其附件；
（4）本合同专用条款；
（5）本合同通用条款；
（6）投标书及其附件；
（7）标准、规范及有关技术资料；

（8）图纸；

（9）工程报价单或预算书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在   江苏省南通监狱基建办   签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自承包人交纳履约保证金，且本合同双方盖章、签字后生效。
十三、合同份数
本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份，市招标办备案壹份。
发包人：  （公章）             承包人：  （公章）                              

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：               

地  址：                                地  址：                    
邮政编码：                              邮政编码：                   
法定代表人：                            法定代表人：                 
委托代理人：                            委托代理人：                 
电  话：                                电  话：                     
传  真：                                传  真：                     
电子信箱：                              电子信箱：                   
开户银行：                              开户银行：                   
账  号：                                账  号：                     
第二部分 通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件及其附件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：              ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   ；

1.1.2.5 设计人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：          ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。
1.1.3.9 永久占地包括：           /             。

1.1.3.10 临时占地包括：          /             。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书及承诺书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）投标价工程量清单或预算书；

（9）招标文件；

（10）工程报价单或预算书。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人认质认价的材料供应总计划和开工后第一个月所需的发包人供应材料计划、下月完成工程量报表、月进度报表；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内提供施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划；每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度表。

若因为承包人没有在相关内容中提出承包人在材料供应、图纸提交、付款或其它必要手续方面的时间、内容和要求，所引起的工期延误和其它损失由承包人自己承担。

监理工程师或发包人项目代表依据本合同所作的各项批准或认可，不应免除承包人所承担的任何责任。

承包人提供的文件的数量为：施工组织设计、总进度计划叁套，其余按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后10天内（法律法规规定的其他情形除外）。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：                     ；

承包人指定的接收人为：                         。

监理人接收文件的地点：                            ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：     /       。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备正式道路。  

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

职    务：                  ；

联系电话                    ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人进行工程管理（1）审核总监理工程师签发的开工令、停工令、复工令的签发；（2）确认承包人提出的费用及顺延工期变更的签证；（3）对发生的不可抗力造成工程无法施工的协调；（4）设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；（5）工程竣工验收报告的确认；（6）工程预付款和进度款的初步复核；（7）处理和协调外部施工条件；（8）代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）做好邻近建筑物、构筑物、道路、绿化、围墙电网、地下管线的监测、保护工作，其费用由承包人承担。因承包人的责任造成的上述财产和人身损失，由承包人承担费用。

（2）承包人要边作业边清除，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁。现场不得堆放任何建筑垃圾，必须当天清运完毕。因承包人工作需要运至现场的所有设备、辅材施工结束时由承包人负责清运出场，同时，遵守发包人的其它有关管理要求。污染城市及城市道路等违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担。

（3）承包人必须保证施工场地与市政道路和施工场地内的道路交接前后的清洁通行畅通，夜间必须施工时，承包人自行解决四邻及交通、环卫和施工噪音问题，处理好四邻关系及防尘降噪，费用由承包人承担，承包人自行办理施工所需的各种批件。

（4）施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散处、施工区域周边等均应有明显标志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志；

（5）承包人必须勘察现场，根据自身施工需要，如需对场地进行施工平整的，相关费用由投标人自行考虑在投标总价内，结算时不作调整。

（6）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供监理工程师审查通过的完整的竣工图、竣工备案资料、竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人认可的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；C、施工中对原设计中变更较多，原施工图难以作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。含电子竣工图光盘一张。
承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套                
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担          
承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内    
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。
（7）承包人应履行的其他义务：
A.承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，给发包人造成的损失由承包人承担。

B. 施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。

C. 在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。

D．临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。

E．在工程施工过程中以及工程保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每发生一次承包人须向发包人支付不低于2万元的违约金，并承担由此给发包人造成直接或间接的损失，违约金及损失从承包人工程进度款中扣除。

F．施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，办理渣土准运证、通行证、夜间施工许可证、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

G、准时参加发包人和监理组织的专题会议和每周工程例会，如迟到或缺席，发包人有权采取相应处罚措施。

H、工程完工交付后，在发包人要求的退场时间内，所有人员全部退场，拆除施工现场内所有临时设施，清理现场，不得留有任何料具、垃圾、临时设施等，如有遗留物作无主物处理，清理费用由承包人自行承担。清理标准应征得发包人书面同意，否则发生再清理的费用由承包人承担。造成的损失在承包人工程款中扣除，赔偿给发包人，施工队伍退场及施工中与四邻关系、通道施工场地等有关问题应由承包人自行协调解决，费用自理。

I、承包人应在发包人要求时间内负责配合监理、审计等部门，及时进行工程量核对、确认。

J、承包人应按经审批的《应急预案》及时处理好突发事件。

J、在施工过程中，必须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。

K、在招标文件给予的条件范围内，为完成招标工程项目内容所必须采取有效措施，由承包人负责。

L、承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）明显不正确的指令，承包人发现后有书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

M、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，发包人有权终止施工合同。

N、承包人应配合协调处理扰民与民扰问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。

O、临时供水：发包人负责提供水源并装置水表，由本工程承包人接入施工现场，并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材购置费及施工过程中发生的所有水费无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在合同价中。

结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用水数量扣回承包人用水费用。

承包人应将施工用水设计图纸和详细的规范书提交监理工程师，以便审查和批准，比如办公室和施工生产用水的总量和分部的耗水量、供水系统水压、水泵的容量和安排等。

如因城市供水、供电部门等非发包人原因导致的停水、停电，承包人不得向发包人提出索赔。

P、如果发包人要求，承包人使用的临时用水、临时用电设施在合同执行期间为其他承包人提供分表接口，承包人应予无条件同意。其分水电表及以后的管线由使用单位安装并承担费用，由总包单位每月负责收取分包人使用的水电费。总承包应加强施工现场临时水电的管理，收取的费用为：分电表用量*1.10*供电部门收缴的单价，分水表用量*1.15*供水部门收缴的单价。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                     ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                  ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人保证每周有5天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 除须补交资料及补齐手续外，另收取5000元违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及项目组成员必须自觉接受监理人、发包人的考勤考核；未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人向承包人收取2000元/天的违约金。每月累计缺勤10天或连续缺勤5天，且未经发包方或监理认可，发包人有权终止合同，勒令退场，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换，若未经发包人批准，擅自更换项目负责人，则按合同价的8‰向发包人支付违约金。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。

承包人派驻现场的管理人员（含五大员）必须为本公司人员，需提供与承包人公司签订的劳动合同及工程中标前六个月的社保证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换。

承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证，并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗。在特殊工种的施工中，若发现未持有资格证书施工，则按每发现一次，收取1000元/人次的违约金，累计10次则停工整顿，由此造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人必须指派投标书中承诺的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员到施工现场负责施工管理，若未经发包人批准擅自更换，则按更换每人次5000元向发包人支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目部的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员必须在本工程施工期内必须每周出勤达6天以上，每天不少于8小时，离开施工现场时必须向发包人书面请假。未经发包人同意，发现施工管理人不在现场的，发包人有权收取承包人1000元/人·天的违约金。累计缺勤10天或连续缺勤5天，且未经发包方或监理认可，发包人有权要求承包人无条件更换施工管理人员，同时承包人须向发包人支付5000元/次/人的违约金。

因发包单位的特殊性，承包人参与本工程的所有管理人员、施工人员必须为男性，其姓名及身份证号码统计表必须提前两天提交给发包方，由发包方对人员进行身份甄别。凡有犯罪记录及被公安机关处以拘留处罚的人员不得参与本工程的施工及管理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：         。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

①形式：银行转账支票或现金；

②金额：

履约保证金为合同价的10%，计        万元；

其中履约工期保证金为合同总价3%；履约质量保证金为合同总价的4%；履约安全文明施工保证金为合同总价3%（保证所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任）。中标人须在中标通知书发出后3日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。
③承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包方提交履约保证金的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。即使签订了本合同，双方亦确认本合同自行解除。
④承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。

⑤承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担;

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见监理合同  。

    关于监理人的监理权限：对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系 ，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令的签发，涉及造价增加和工期延长的签证以及批准支付工程款以及其它超出发包人授权之外的职权。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无需提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                        ；

职    务：                        ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

关于监理人的其他约定：                        。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款 ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

无论工程材料设备是由承包人执行采购供应或是由发包人指定的材料设备供应商提供，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒绝不符合要求的材料、设备用于工程。除非对发包人指定的材料设备承包人已在使用前及时书面提出理由，并通知监理工程师该材料设备不符合要求，否则无论何种原因，出现不合格材料、设备用于工程的情况，承包人均应承担应有的责任。

质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行质量管理（QC），承包人应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解。

双方对质量评定意见不一致时，由南通市质监站进行质量评定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按规定进行验收。共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

（2）承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人专职安全员不到位的，则发包人有权按1000元/人·次计取违约金，从工程款中直接扣除。
（3）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底； 承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。

A．工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

B．工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

C．特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（4）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
（5）凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级向发包方交纳违约金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

（6）承包人出现违反上述条款要求的向发包人交纳1000元/人次的违约金.

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，能够响应突发情况处置。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。未竣工或已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价内。对需要保护的产品和材料在保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划，需得到发包人和监理方的认可。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁；施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求，发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款 。

6.1.9安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，费用已包含在合同价中。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

7．工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计（施工方案）后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后3天内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前发包人提供施工用水源及电源，水、电费用由承包人承担；开工前组织图纸会审和设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。承包人负责基准点、基准线的引测及恢复。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的情形：

A.因发包人未在开工前提供施工场地；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人不要求增加任何费用且自愿放弃索赔的权利。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期或阶段工期前未能完成，工期每推迟一天，支付给发包人违约金10000元/天，超过10天，发包人有权解除合同，并要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，其他按通用条款中约定内容执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7 异常恶劣的气候条件

双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。

8. 材料与设备

8.4发包人供应的材料与工程设备的保管与使用: 发包人不供应材料。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，承包人在采购前须提前20个日历天以书面形式将材料设备的品种、规格、颜色、质量、价格、样品报送监理；

凡是招标文件（工程量清单）中予以明确材料品牌范围、生产产家和规格型号的，承包人必须按招标文件（工程量清单）、发包人要求的相关标准进行采购，采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送监理。发包人及监理对上述材料及用于本工程的所有材料有质量及品牌的优先认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，造成的损失由承包人负责，并按相关制度接受考核。承包人采购材料设备不符合上述要求，发包人将不支付相应部分材料款），经总监理人及发包人书面确认后，方可采购，涉及到的价格不再调整。

（1）发包人给出的品牌规格、型号、要求等，承包人不得改变。发包人保留更换材料品牌、材料甲供及甲控乙供的权利。招标时发包人提供候选材料品牌范围、规格、型号及质量要求的，施工过程中必须严格按要求使用材料，中标后不得以任何借口要求招标人更换材料或加价。承包人应对所有进场材料的质量按有关规定进行严格把关，必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如因材料出现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担；由此发生安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。施工中所有的材料必须符合国家或行业有关质量标准，材料必须报验并得到监理人及发包人的确认后方可使用。在合理使用寿命内因承包方材料质量问题而导致的一切责任由承包人承担。

（2）采用甲控品牌乙供采购方式的由承包人采购的材料：承包人在采购之前应按设计图纸、相应法规规定和双方约定的材料技术质量要求（其中：指定品牌、供应厂商范围的按指定要求）提出供应厂商（专利、专供产品除外）给发包人，发包人在接到所推荐厂商资料（发包人要求提供样品的，须提供样品）后10天内予以批准、答复，承包人应在经发包人批准同意的厂商内进行采购，10天内发包人未予答复的，视为所推荐的厂商已被批准。

（3）采用甲控乙供采购方式的由承包人采购的材料：采购之前，承包人应提出该等材料的采购进度计划，依据设计图纸、相应法规规定和双方约定的材料技术质量要求（其中：指定品牌、供应厂商范围的按指定要求）推荐三家以上的供应厂商（专利、专供产品除外）给发包人，发包人在接到所推荐厂商资料（发包人要求提供样品的，须提供样品）后21天内予以批准、答复，承包人应在经发包人批准同意的厂商内进行采购，21天内发包人未予答复的，视为所推荐的厂商已被批准，承包人可从推荐厂商中的任意一家进行采购；经发包人市场调查确认承包人所推荐厂商的材料非优质优价的，发包人可直接确定供应厂商和采购价格。

（4）采用甲供方式的材料由发包人采购供货，承包人应提前20天提出材料的使用计划，甲供材料由发包人供货到现场并卸车，发包人不提供上楼；材料进场后现场验收并办理移交手续，移交后材料在现场的保管、二次搬运由承办人负责。甲供材数量、使用时间由承包人上报计划，监理审核，计划数量不得超过招标工程量清单中甲供材表中的量；

（5）对大宗乙购材料，发包人有权作为材料供应合同的鉴证方，由发包人的法定代表人（或授权委托人）签字、单位盖章，留存一份，来控制乙购材的质量、付款及进度。虽经发包人鉴证，仍不能免除承包人对材料质量所应承担的责任。
（6）对未设暂估价，且未指定品牌的材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料须使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，其规格、技术指标、质量等级必须满足相应技术规范或技术标准的要求。否则在工程实施过程中，发包人有权予以变更厂家。如承包人所采购的材料市场价格低于投标时所报单价的30%，发包人有权选择发包人供应或重新核定单价由承包人采购。

（7）发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段检查，所造成的损失均由承包人负责。

（8）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品和对同类材料进行更换颜色，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。若发包人、监理单位对某批材料持有异议时，承包人须无条件、积极主动地配合发包人、监理单位进行检测，发生的费用按相关规定执行。 

（9）检验试验费包含本工程所有按规定应进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行的一般鉴定、检查所发生的费用。

（10）主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

（11）材料质保资料要齐全，按规定需要复试的材料要协助发包人进行复试。材料的质保资料和复试结果证明材料合格的方能用于工程上。材料复试，在发包人指定的监测单位进行。

若承包人不按上述有关条款采购材料，则由此引起的一切责任与后果均由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

    关于修建临时设施费用承担的约定：与承包人有关的由承包人按照规范和标准自行承担。
10. 变更

10.1变更的范围

    关于变更的范围约定：

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.2发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部位进行变更。

10.3变更程序

发包人要求变更的按下列方式处理：

10.3.1设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在3日内办理完，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；

一般工程设计变更的签证资料要在7日内申报，逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由发包人自动扣减；

10.3.2特急变更签证的实施以发包人工程部负责人或派驻的工程师签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包人协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；

10.3.3关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；

10.3.4当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人派驻的工程师在分别在完工后14日内签字确认，否则发包人可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、发包人派驻的工程师、发包人工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款；

10.3.5合同结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的直接费计价表，其他直接费、间接费的取费表；⑥综合调差系数和主材调差依据；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当该工程变更导致该清单项目的工程量发生偏差，且工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量是增加 15%以上时，则增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量是减少 15%以上时，则减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

具体计算方式如下：

    当Q1＞1.15Q0时： S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1

    当0.85Q0≤Q1≤1.15Q0时： S＝Q1×P0

    当Q1＜0.85Q0： S＝Q1×P1+0.85Q0×(P0- P1)

    S－调整后的某一分部分项工程费结算价

    Q1－最终完成的工程量

    Q0－招标工程量清单中列出的工程量

    P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价

    P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。

(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100% 。

（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。 

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  3日内   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  7日内    。

    承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行约定  。
10.7 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，支付工程款时从合同价中扣除，结算时从合同价中扣除。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 材料按通建价[2016]22号《关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知》执行；人工费按江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准）  。

材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准）；差价为施工期同类材料加权平均指导价格与合同工程基准期（《南通建设工程造价信息》（2021年第1期））的材料指导价格的差额，并按投标时的下浮率进行下浮。

施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：

施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量。

材料用量按施工现场发包人、承包人、监理三方签认的材料进场台账为准。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：实际施工期间本工程招标文件投标人须知第16条相关条款规定以外的风险及其他应考虑到的风险。

风险费用的计算方法：  承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：
调整范围：

（1）工程量偏差； 

（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用变化；

（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

（4）暂列金额及暂估价；

（5）政策性调整费用（包括新的验收标准、新的收费项目、调整税率及增加税种、各收费项目的调整等）。

（6）发包人确认的其它费用。

工程量发生变更的须手续完备，否则不予结算。

调整方法：
当招标工程量清单出现错误或者工程量变更等发包人原因导致工程量偏差超过15%时，超过部分工程量的综合单价应进行调整，且按以下的计价方法结算：

A、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当该工程变更导致该清单项目的工程量发生偏差，且工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量是增加 15%以上时，则增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量是减少 15%以上时，则减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

具体计算方式如下：

    当Q1＞1.15Q0时： S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1

    当0.85Q0≤Q1≤1.15Q0时： S＝Q1×P0

    当Q1＜0.85Q0： S＝Q1×P1+0.85Q0×(P0- P1)

    S－调整后的某一分部分项工程费结算价

    Q1－最终完成的工程量

    Q0－招标工程量清单中列出的工程量

    P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价

    P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。

B、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100% 。

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

E、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据招标文件且以最终核定的结果为准；采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按上述（2）的规定确定单价；按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以上述（2）规定的承包人报价浮动率计算。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014年版、《江苏省安装工程计价表》2014年版等 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程竣工验收合格后，付合同价的 70 %，工程竣工结算审计后付至审定价的97%，余款3%作保修金，缺陷责任期（二年）满后一次性付清。  

每次支付前，承包人均应出具相应金额的发票，工程竣工结算审计结束后应开具结算价与已付工程款差价的发票。工程进度款汇入承包人帐户应专款专用，一旦发现占用工程款，导致材料、设备、人工费用支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。

（2） 承包人必须保证发包人支付的工程款项全部用于本工程的建设, 承包人必须在申请每笔工程款的同时向发包人提供上述工程款的详细分配方案，并保证按上述方案足额按时分配。不按照此原则处理，承包人按当期工程款的20%向发包人支付违约金。

（3）承包人不得因拖欠材料商、分包商工程款而影响工程进度或质量；否则承包人除承担违约责任外，并同意发包人直接向材料商、分包商支付欠款，且所支付欠款从承包人的工程款中扣除。

（4）承包人同意按合同规定向发包人承担应承担的各项违约金，同意发包人在应付的工程款中抵扣，但发包人应以工程联系单的形式通知承包人。

（5）所有工程付款必须经总监理工程师和发包人项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。（须经总承包方项目负责人签字认可）

（6）实际完成工作量小于合同价时，以实际工作量为付款基数。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请单后3个工作日内  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请单后10个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：收到经审批的申请单后 30日历天内 。

13. 分项验收、竣工验收和竣工退场

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7天内     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。承包人的管理施工人员，材料、设备必须在10天内全部退出现场；包括所有的建筑、生活垃圾及剩余材料全部清运出现场，确保场地清洁，费用包含在合同价中。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收（发包人批准的除外）、人员全部撤离现场后，仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人在工程竣工后按本合同3.1条的有关内容递交竣工资料。竣工资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付1000元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。工程竣工验收合格后28天内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，报监理进行初审，监理初审完成后，由发包人报审计部门审计，在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后，并经发包人确认的），所有遗漏的工程量结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。工程结算审计在发包人收到承包人提交完整的竣工结算资料后四个月内完成。若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计结束后30天内   。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  由双方协商  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后30天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收并完成所有缺陷修补后24个月，期满后如仍有因承包人原因导致的缺陷或损坏，影响工程或某个单项工程使用的，则发包人有权延长缺陷责任期24个月。 

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /  ； 

（2）  结算价*3%  的工程款；

（3）其他方式:    /  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /       。

关于质量保证金的补充约定： 缺陷责任期满后一个月内，退还质量保证金；如因工程质量问题返修造成缺陷责任期延长的，质量保证金将延至新缺陷责任期满（两年）后一次性退还   。

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、出现影响业主正常生活和日常管理的、以及发生紧急抢修的必须6小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏；2、一般性保修，承包人必须在接到保修通知后24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由发包人直接从质量保修金中扣除支付给第三方。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。

（3）发包人违反第10款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。

（7）其他：     /             。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  120 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

如达不到国家验收标准，除返工合格后，质量保证金不退还，返工损失费自负外，承包人还应按合同总价的5%对发包人进行赔偿。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

发包人投保内容： 建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。

承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行  。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行   。

其他事项的约定：    /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：
 (1)双方协商解决； 

(2)当采取第1种方式不能解决时，双方约定向发包人所在地人民法院起诉。 
20.5补充条款

20.5.1无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

20.5.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。 

20.5.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。 

20.5.4竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后28天内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报审计部门审计。

20.5.5在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用，费用包含在合同价中。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。

20.5.6承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

20.5.7发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②施工期间清理所有建筑垃圾。

③对建设单位分包工程，承包人必须派专人全力配合。
20.5.8重新检验：监理单位和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不予补偿。

20.5.9资料：分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。

20.5.10工程结算约定：
（1）安全文明施工措施费率，结算时不调整。
(2)施工用水用电按实计算，最后从工程款中扣除。

(3)工程结算中发现承包人投标时擅自改变了暂定价部分材料、项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。

(4)本工程施工过程中降水、排水等费用由投标人自行考虑，并作为措施项目费列入投标报价，工程结算时不作调整。 降水措施拆除时必须经发包人、监理签字同意。

（5）工程最终结算价以招标人委托的审计机构的最终审定价为准。

20.5.11在工程实施过程中，监理工程师在征得发包人同意后，有权针对工程的质量、进度、安全等存在问题，根据情节轻重，给予承包人每次2000元以内的扣款；承包人在接到发包人和监理工程师发出的扣款通知书后三天内，必须将扣款交至发包人财务处，否则，发包人将按扣款金额的10倍加扣。

20.5.12其他约定
(1)项目经理无故缺席业主主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以2000元/次违约金。
按工程施工需要，施工员、质检员、安全员不在现场管理的，每次处违约金1000元。
在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，每次处违约金2,000元。
原材料送检和其它自检项目的试验不及时，频率未达到规定要求，每次处违约金5,000元。
未经检验合格的材料（原材料等）用于施工的，每次处违约金5,000元。
按施工需要须到位而未按时到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号的处以1万元/台的违约金；同时处以500元/天的违约金直至承包人纠正为止。
承包人必须在业主规定的时间内上报业主要求的有关资料，如承包人未能按时上报，则每迟一天处违约金500元。
原始资料故意弄虚作假的或误差超3%，每次处违约金1,000元。
要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天处违约金800元。
上一道工序未经监理工程师签认就擅自进行下一道工序施工的，每次处违约金5,000元。
工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致，每次处违约金1万元。
工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与发包人联系，获得发包人同意后，方可变更；如发现承包人擅自变更施工内容，每次处违约金1万元.

不设配电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处处违约金500元
高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处处违约金1,000元。
出现以下情况每次处违约金500元：1）施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；2）发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；3）每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；4）违反文明施工管理条例；5）未及时完成其他业主及监理工程师相关质量要求的指令。
出现以下情况每次处违约金50元：1）进入施工现场不带安全帽；2）在施工现场有消防要求的场所抽烟；3）随地大小便；4）施工现场垃圾未及时清理。
出现打架斗殴的每次处违约金1000元。
未及时有效协调、管理分包单位，造成现场混乱、工序脱节、延误工期、影响质量的处违约金10000元。
（2）承包人必须按时支付工程款、工资、材料款等建筑工程款项，不得拖欠。承包人确保发包人支付的工程款优先用于解决农民工工资，确保不拖欠农民工工资，如拖欠农民工工资引起所有责任及影响全部由承包人承担。发包人有权在一定条件下（如若发生拖欠民工工资、材料款等事件），监督或直接向被承包人拖欠的第三方（由于承包人原因参与本工程建设），支付有效的工程款（含民工工资）。发包人垫付的上述费用从发包人应付承包人的工程款中扣除。
（3）承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。
（4）施工过程中涉及到排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责直接处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。
（5）在履行合同过程中，承包人应遵循国家或地方的法律、法规、法令或任何对工程有管辖权部门的规章，并按要求支付并承担有关费用。为确保监管场所安全，监狱围墙内巡逻道铁栅栏内不得有攀高物。施工期间加强管理，确保无物体落下，特别是落物落在电网上。加强对工人的教育管理，不得与服刑人员喊话、交谈，为其传递信件及各种违禁物品。
（6）无论发包人、监理是否给予批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性、可靠性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠、有效运行所必须的全部工作。
（7）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理及监督，施工中发现的安全及质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。
（8）发包人代扣、代缴应由承包人缴纳的所有费用，将从工程款中直接扣除。
（9）承包人在投标前对施工现场情况、当地气候、地质、地理条件对施工的影响应有充分的了解和把握，中标后再因此提出任何异议发包人将不予接受。
（10）由于承包人原因而引起的监理所增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。
（11）承包人施工过程中发生重大质量事故和安全事故，发包人有权责令承包人退场，一切损失由承包人承担。
（12）承包人必须履行投标时的配合及承诺条件。
（13）发包人保留对合同专用条款的补充、修改、调整权。
（14）承包人必须负责协调好相邻施工标段的所有关系，发包人配合，如发生任何费用，发包人不予承担，包含在承包人的合同价款中。
（15）承包人对发包人认质认价材料按实际认质认价材料价格收取6％（含2％的采保费）的相关费用。此价格包含在认质认价材料价格中。                 

（16）承包人对审计的结果应在10天内提出异议，逾期不提出异议的视为承包人对审计结果予以承认。工程竣工结算审计结束后，承包人方提供的结算书，如核减率在5％以内的，其审计费用由发包人承担；如核减率达5％（含5％）～10％的，其审计费用由承包人承担50％（由发包人从承包人工程款中扣除），发包人承担50％；如核减率大于或等于10％的，除审计费用全部由承包人承担（由发包人从承包人工程款中扣除）外，每超过1%，倒扣合同总价1%的工程款。

（17）承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

（18）本工程实行监理制度，为配合监理工作，特设以下规定：

一、质量控制

1、质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立缴违约金5000元。

2、专职管理人员和特种作业人员无证上岗的或有证不在岗，每人每天分别按2000元、100元缴纳违约金。

3、未经建设、监理单位考察审查同意，总包单位擅自安排分包单位进场施工的，每次缴纳违约金4000元，并进一步要求对分包单位重新进行资格审查；

4、项目组织机构人员不准时参加监理例会或中途退场者，每人每次缴违约金100元。

5、施工组织设计（方案）、专项施工方案未报监理审批而擅自施工的每次缴违约金5000元。

6、进场的工程材料、构配件和设备未报监理验收或验收不合格擅自使用的，每次缴违约金2000元；未经监理部验收或验收不合格的检验批、工序、隐蔽工程等，施工单位进入下道工序施工的，每次缴违约金2000元；

7、出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在的问题，施工单位不按监理通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次缴违约金5000元；对出现重大质量隐患，施工单位未按监理暂停令进行整改或整改不力的，缴违约金10000元，并重新整改。

8、监理例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求施工单位及时整改，而未整改或整改不力，缴违约金1000元

9、送检的材料、构配件等未通知监理见证取样、封样、送样的，缴违约金1000元。

二、进度控制

1、施工单位编制的总进度计划中应明确基础、主体、竣工完成的控制分界点，关键线路，劳动力动态变化图等。每天记录施工人数，实际小于计划人数时，每人每天缴违约金100元。

2、实际进度滞后计划进度时，施工单位在接到监理通知单后，落实纠偏调整措施并认真实施，否则缴违约金2000元；实际进度严重滞后进度计划时，如果影响相关时间节点，则按照合同有关规定执行。

3、施工单位必须按合同规定的期限、程序，提出工程延期的申请，否则不同意延期。

4、每次例会前提交周、月进度计划，否则分别缴违约金200、500元。

5、监理例会上提出的进度问题，施工单位未重视或处理，缴违约金1000元。

三、安全控制及文明施工管理

1、施工单位未编制或编制未报监理部审批而实施的安全施工组织设计或安全技术措施、安全防范措施、应急救援预案、临时用电方案、专项安全施工方案等，每项每次缴违约金5000元。

2、未对全体员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，经检查每人每次缴违约金100元；无双方签字确认的安全技术交底缴每人每次缴违约金100元。

3、监理通知单和监理例会提出的安全隐患，施工单位未进行整改或整改不力，每次每项缴违约金1000元；对出现重大安全隐患，施工单位未按监理暂停令进行整改或整改不力的，缴违约金10000元。

4、对施工现场场容场貌、环境保护、防火保安、施工区环境卫生、食堂卫生、厕所卫生管理未按照规定要求进行管理或管理不力，每项每次缴违约金1000元。

5、进场的工人不戴安全帽，每人每次缴违约金50元，不正确系好帽带每人每次缴违约金10元；不正确使用安全网，张设缺扣的，每口缴违约金20元；超高不正确使用安全带每人缴违约金50元；楼梯口、电梯口、预留洞口、坑、井、通道口以及阳台、楼板、屋面等临边的防护，不符合安全规定要求的，每处缴违约金500元。

6、施工机械设备安装与拆卸、使用与维修、检验检测等不符合规定的，保证项目与一般项目每项每次分别缴违约金2000元、200元； 

7、临时施工用电中架空线路、电缆线路、室内配线、设备安装、接零接地、电气防护、照明装置等检查验收不符合规定要求，保证项目与一般项目每项每次分别缴违约金2000元、200元。

8、对于发包人或监理单位向承包人发出的书面通知，项目经理应无条件的签收并执行，否则，每次缴违约金5000元。

未尽事宜：建设单位委托监理对承包人的施工进行全过程监理。承包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起建设单位和监理方发出整改通知书的，视同违约，处罚如下：

(1)如承包人接到第一次整改通知书，未按通知书规定的时间、内容、质量标准整改到位，至建设单位或监理方发出第二次整改通知书的，每次每处承包人支付给建设单位违约金人民币2000元。

(2)如承包人接到第二次整改通知书，仍未按通知书规定的时间、内容、标准整改到位，至使建设单位或监理方发出局部或全部停工令的，每次每处局部停工令承包人支付给建设单位违约金人民币10000元，每次全部停工令承包人支付给建设单位违约金人民币30000元。

(3)如承包人接到建设单位或监理方局部或全部停工令，未按照停工令规定的时间、内容、质量标准整改到位，承包人按照合同价的3%支付建设单位违约金。

20.5.13 承包人必须履行招标文件、清单和投标文件中相关条款；

20.5.14建设单位提供的现状场地，承包人必须无条件接受，并根据踏勘现场的结果自行制定相应措施。不得对现场条件提出额外要求，不得因现场条件要求增加费用。同时还必须服从建设单位的管理。建设单位监狱围墙内不提供临时用房场地，施工机械及材料放置地点承包人根据现场情况布置同时需取得建设单位同意，施工机械布置及材料堆放不得影响周边道路通行及监狱监管安全。

20.5.15施工中可能触碰到相关地下管网及围墙高压电网，承包人应承担地下管网及高压电网的保护工作，同时应做好与现有地下管道所属相关单位的沟通协调工作，保证施工顺利进行，费用已包含在合同价中，受此影响的工期结算时不作调整。

20.5.16建设方委托监理方每天对承包人现场管理人员进行考勤，并记载入每周工程例会，作为每月底相关考核兑现的依据。

承包方施工的安全规定

1、为有效加强对承包方进入发包方内施工的安全管理，杜绝各类安全事故发生，保障生命财产安全，使工程顺利进行，特制定本规定。

2、承包人进场施工人员均应为男性。承包方在施工过程中因自身原因发生各类事故责任自负，与本发包方无关。

3、承包方必须明确现场作业管理具体责任人，该责任人必须对现场作业安全负责。责任人名单应报该项目职能部门登记备案。

4、承包方在施工过程中产生的各类废弃物应按发包方指定位置堆放，不得随意乱倒、乱放。

5、承包方进行登高作业，起重作业等危险较高的作业时必须制定安全防护措施，遵守发包人有关安全规定。

6、承包方须缴纳安全保证金（金额为合同价的3%）。

7、承包方要按规定施工，严禁随意扩大施工区域、变更施工要求。自重 20 吨以上、回转半径 5 米以上的起重、挖掘、吊装、装卸大型机械、设备进场前要进行评估，规定行走路线、作业地点。

8、承包方要认真执行《江苏省安全生产条例》，按国家、行业规定建立安全生产责任制，施工前必须制定详细的安全施工方案；施工现场必须达到安全要求，要有必要的警示标志、围栏等防护措施。水、电、汽切换操作时要有警示标志。 

9、承包方施工时要保证发包方的人员安全，设备、基础设施完好。不得损坏及变更发包方的水、电、汽、通讯网络、排水排污管线、警戒、监控、照明等基础设施。因工程需要必须连接或拆除、变更各种管、线的，须经发包方有关部门审核同意后，方可在指定位置进行。严禁私拉乱接，随意拆除。

10、承包方要对进入施工现场的作业人员进行安全教育服从发包方管理，严格按操作规程施工，严禁“三违”行为。

11、特种作业人员应持有效操作证和复印件到刑务劳动作业科备案，经审核后方可操作。

12、承包方必须按国家、地方政府的有关规定，为施工人员提供各类劳护用品和防护用品，施工人员进入施工现场必须穿戴好防护用品，登高作业时要用好“三宝”，即安全网、安全帽、安全带。

13、承包方施工人员只能在施工区域内作业及活动，未经许可不得进入其他施工区域。

14、承包方确保自带设备安全可靠。特种设备应在检测有效期内，移动设备尤其是电器设备的防护、绝缘状况、接地保护良好，联锁、制动装置灵敏可靠。各类工具要妥善保管好，不得随意丢弃在发包方内。

15、承包方施工人员在发包方内施工时，不应有下列行为：

（一） 不服从发包方人员的管理和监督；

（二） 从事项目以外的活动；

（三） 在禁烟区吸烟；

（四） 违章操作；

（五） 擅自动用发包方的设备、设施；

（六） 发包方规定不应有的其他情形。

凡发现施工人员有上述情形之一，经教育不改的，责令其离开施工场地。

16、承包方应按《消防法》的有关要求，在施工现场配置必要的消防设施，始终保持消防安全通道畅通。易燃、易爆、危险化学品等，摆放在指定区域，严格管理。

17、机动车辆应严格遵守《道路交通安全法》，进入发包方桥，时速在 5 公里/小时以内。

18、承包方应设安全员，负责对施工作业人员进行安全教育、现场检查和管理，落实安全措施，消除安全隐患，接受发包方检查；安全员应具备一定的管理能力，熟悉相应的安全知识，胜任岗位管理工作；当施工进度与安全发生矛盾时，必须服从安全需要，不得冒险蛮干。

20、发包方对承包方施工进行检查考核，检查形式为日常巡查和专项检查，对检查发现的安全隐患，由发包方向承包方发出《隐患整改通知书》并酌情扣安全保证金。其中，特种设备和特种作业每项扣安全保证金1000元，其他情形每项扣安全保证金500元，累计扣满20000元或承包方未按《隐患整改通知书》要求及时消除隐患的，发包方有权停止承包方施工，直至安全隐患消除为止，由此造成的损失由承包方承担。

21、累计扣满20000元，承包方应续满安全保证金额22、因承包方责任造成安全事故的，按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》处理，造成发包方人员和财产损失的，由承包方全额赔偿。

此规定作为施工合同的附件，与合同享有同等的法律效力。

发包方：                                     承包方：              

      年   月   日                                  年    月   日

廉政合同

建设单位（简称甲方）：                    

施工单位（简称乙方）：                    
监督方：

1、 甲乙双方义务

（1） 甲方：

1、在合同规定期间内应对本方有关人员进行党纪和国家法律法规及有关廉政建设规定的教育，做到廉洁自律。

2、不以任何借口索要或接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品。

3、不参加乙方安排的宴请和在经营场所的娱乐休闲活动。

4、不接受乙方提供的通信工具和高档办公等用品。

5、不在乙方报销任何应由个人支付的费用。

对乙方以各种名义向甲方及其工作人员赠送钱、物（含各种有价证券、购物卡、支付凭证和贵重物品），或为其报销应由甲方个人支付的费用等情况，甲方有权根据违约金额总数视情加倍或数倍从应付工程款中扣除。

（2） 乙方：

1、在合同规定期间内应对本方人员进行党纪和国家法律法规的宣传教育，必须遵守合同规定的有关廉政要求。

2、不以任何名义向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、购物卡、支付凭证和贵重物品。

3、不邀请、陪同甲方工作人员到经营性休闲娱乐场所消费并为其支付费用。

4、不以各种形式为甲方工作人员报销应由其本人支付的费用。

对甲方工作人员以各种名义向乙方索要钱、物，或要求为其报销应由甲方个人支付的各种费用的，乙方有权拒绝。如因拒绝而发生甲方人员利用职权刁难乙方的，乙方应及时向甲方的纪委、监察室或有关部门举报。

三、监督方在合同期限内有权对甲乙双方遵守合同情况进行检查，检查时可依法向乙方有关人员询问了解情况，也可查阅乙方有关帐册或采用其他检查方法。

四、违约责任

甲方违反廉政合同，甲方单位应视有关人员问题的性质，给予批评教育、经济处罚、组织调整、党政纪处分等处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

乙方违反廉政合同，甲方除应追究其经济责任外，对造成重大危害或不良影响的，取消其在今后工程、物资设备采购中的投标资格。

五、其它需要载明的事项。

六、本合同一式三份，甲乙双方和监督方各执一份。

甲方：(公章)                       乙方：(公章)

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

经办人：                             经办人： 

年   月    日                     年    月    日

保密协议
披露方（发包方）：              
接收方（承包方）：              

鉴于，双方正在就       项目（以下简称项目）上有进行合作的意向，基于工作需要，披露方需要向接收方披露其保密信息，双方达成协议如下：

1． 保密信息的定义

保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面，或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于工艺、技术、设计、图纸、工程、工艺流程、硬件配置信息、客户名单、合同、价格、成本、备忘录、预测和估计、报表、项目开发进度、商业计划、商业模式、公司决议、电子邮件、影音文件等。

2． 其他信息

除非本协议另有规定，接收方无义务对其能用文件明确证明的如下信息承担保密义务：

a) 在没有保密义务的情况下，接收方从披露方收到之前就已知晓的；

b) 非因接收方的过错（不论故意或过失，作为或不作为）造成的为公众所了解的；

c) 从没有保密义务和使用限制的第三方那里正当取得的，并又以该接收方所应了解为限，该第三方不是违法地获得或披露该保密信息；

然而，即使是接收方因本条a)、b)、c)的情形获取的与项目有关的信息，接收方也不得再将该等信息向其他任何第三方批露。

3． 义务

3.1. 除非获得披露方的预先书面同意，接收方不得将任何或部分保密信息以及源自于保密信息的任何资料提供给任何第三方，不得将保密信息用于与执行项目无关的活动，不得利用保密信息与披露方以外的第三方开发和执行项目。

3.2. 接收方应当采取一切必要手段，对取得的保密信息采取保密措施，确保其安全，避免未经披露方授权的复制、披露或使用。

3.3. 接收方只可向那些必须知道这方面信息以使该项目取得进展，并书面同意对保密信息保密的自身员工披露披露方的保密信息。

3.4. 接收方应与有权接收保密信息或能接触保密信息的雇员、代理、和分包商签订一份保密协议或类似的协议，此协议的实质内容应与本协议相似并且应包含本协议的主要义务。

4． 其他条款

4.1. 本协议自订立之日起即告生效，直至项目执行完毕后至工程再次拆除时终止。披露方可以在事先书面通知接收方的情况下，提前终止本协议。

4.2. 本协议终止时，接收方所掌握的所有保密信息及其复印件，无论其为电子或书面等任何形式，均应立即交还披露方。

4.3. 接收方承认披露方是所有保密信息的所有权人或被许可人，除非协议中另有明确规定，接收方不享有所有保密信息的任何权利。

4.4. 双方均同意：为了保护披露方及其商业行为，本协议中所规定的义务是必要且合理的。双方明确表示由于披露方保密信息的唯一性，金钱赔偿将不足以补偿接收方对本协议的任何违约行为而给披露方造成的损失。因此，双方均同意并确认：对本协议的任何违约行为或可能的违约行为将对披露方造成不可弥补的损害，并且除其他任何法律或其他方面可以适用的补偿外，披露方有权：

a) 禁止接收方可能违反或继续违反本协议的行为而无须证明实际损失；

b) 从接收方获得任何的损失或损害的赔偿，包括但不限于：律师费、因接收方违反本协议的义务引起的或与接收方违反本协议的义务有关的损失或损害，或未经授权的使用或披露披露方的保密信息而引起的一切损失或损害。如果披露方的损失难以计算，损失赔偿额应为披露方就该项目已发生的前期费用、开发费用和其他项目开支的2倍。

4.5. 所有的保密信息是并将继续是披露方的财产。本协议中的任何内容都不应被解释为一方授予对方任何专利权、著作权或其他知识产权项下任何明示或暗示的权利。并且除了仅仅基于决定双方之间是否形成合同关系的目的而查阅这些保密信息的有限权利以外，本协议亦并不授予任何一方对另一方的保密信息的任何明示或暗示的权利。

4.6. 本协议的订立、效力、解释、执行和争议解决，均受中华人民共和国法律的约束，任何因本协议引起的争议将向原告所在地人民法院起诉。

4.7. 对本协议所作的任何增补和修改，除非由双方合法指派的代表书面做出，否则视为无效或对双方均无约束力。

4.8. 本协议中的各个标题仅仅是出于便利的需要，而不能用于解释本协议及其条款。

4.9. 本协议是协议双方对相关义务、目的、权利、责任及关于本协议主题其他责任的完全同意和／或理解，该协议将取代任何双方以前和／或现在达成的与该主题有关的任何口头或书面的协议和理解。

4.10. 任何一方不得将其任何权利或义务转让给任何第三方，该种转让及其尝试自始无效。

4.11. 本保密协议有正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

鉴此，本保密协议一经签署、即告于文首载明的日期生效。

	甲   方

代表人（签字）

日期：
	乙   方

代表人（签字）

日期：


外来单位进监施工规定

为确保本工程安全、文明、正常施工，确保外单位施工人员的人身安全及发包方的安全稳定，特规定如下：

1、管理人员、施工人员均必须为男性。

2、施工人员须经发包方身份审核批准后方可进出发包方大门（刑释人员不得入内）；所有施工人员必须遵守发包方的有关规定,服从发包方人员的管理，只限在发包方规定区域内活动、休息，禁止进入禁区，确需进入禁区的必须征得发包方的同意，并由发包方人员全程陪同。

3、每天的施工时间为8:00—17:00时，需提前或推迟施工时间的需事先经发包方批准。
4、机动车辆进入监管区域，由发包方管理人员全程陪同，并在指定区域内停放；驾驶员离开时，应将车辆熄火、取下钥匙、锁好门窗，在指定地点休息。

5、严禁携带手机、小灵通、对讲机等移动通讯工具及照像、摄影、录音等器材进入监管区域。严禁在施工区域从事未经发包方同意的摄（照）像活动，否则，一经发现发包方有权停止承包方施工，由此造成的损失由承包方承担。

6、严禁以任何方式与服刑人员接触、交谈，确因业务需要的，须经发包方管理人员许可并全程监督下进行。

7、严禁为服刑人员传递消息、提供现金、代购赠送香烟、食品、有价证券及其他物品等，否则，一经发现发包方有权停止承包方施工，由此造成的损失由承包方承担；触犯法律的，依法追究其法律责任。

8、施工人员吸烟必须在指定的吸烟点，其它场所一律不得吸烟。

9、因施工需要，携带的刀具、绳索、登高具、钻孔具、易燃易爆品、有毒物品及其它可能致人损害类等化学物品进入施工区域的，使用中应妥善保管，并按发包方指定地点存放，若发现缺少，应及时告知发包方，并协助查明物品下落。

10、本办法中所列情形每件每次扣工程款50元，累计扣满 1000 元责令停产整顿，由此造成的损失由承包方承担。

11、因施工地点靠近围墙，在施工过程中不得使用塔吊。

12、因监管场所新型冠状肺炎防疫需要，根据主管部门卫生防疫相关要求，所有进监施工人员必须提供七天内的有效核酸检测阴性证明。施工方应积极配合发包方做好防疫各项工作。

施工方应根据施工要求，妥善合理安排进监施工人员，按发包方要求定期提供进监施工人员名单及身份证复印件，由发包方组织定期集中核酸检测，集中进行核酸检测费用由发包方承担；如果施工方未能统筹安排施工进度，导致出现进监施工人员非集中的零星检测，该零星核酸检测费用由施工方承担。

以上各条为合同附件，与合同具有同等法律效力，希自觉遵守。

工程施工安全协议

甲方：                 
乙方：                 
    为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，就         签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利；

（一） 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（二） 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

（三） 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利；

（一） 乙方是建设工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

（二） 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

（三） 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

（四） 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

（一） 高空悬空作业必须系好安全带；

（二） 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

（三） 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

（四） 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

（五） 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，每天施工完毕必须切断现场除安全警戒外的电源，确保用电安全；

（六） 不得未经许可在工程现场进行动火、焊接作业，如有需要由建设方办理动火许可证；

（七） 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

（八） 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

（九） 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

（十） 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；
（十一）当日施工完毕后，所有施工用具必须整理存放于指定地点，不得留在施工现场；

（十二）施工过程中必须严格遵守安全操作规程和监狱安全警戒方案的相关要求。

（十三）每日必须由甲方值班人员到场后才可开始上围墙施工。每日收工时必须由施工负责人、监理、甲方值班人员对现场检查，确认符合合同规定的现场管理要求和甲方监管安全要求后才能收工。

第四条：安全责任

（一） 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

（二） 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

（三）对违反上述安全规定的行为监理征得甲方同意后可给与承包方2000-5000元每次的扣款，情节严重的必须停工整改。
　　第五条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

经办人：                             经办人： 

年   月    日                     年    月    日

协议书附件1-12：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件11：建设工程廉政责任书

附件1：承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设

规模
	建筑面积(㎡)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：工程质量保修书

发包人：                     
承包人：                  

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南通监狱技能文化教育中心装修工程施工标段签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：              

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：24个月。

三、质量保修责任

3.1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%,保修费从工程质量保修金内扣除。

5.其他

5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：

5.1.1 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为工程审定价的3%。 

5.1.2 质量保修金额的返还：工程质量保修期满二年后返还。

5.1.3 质量保修金额不计利息。

5.1.4 承包人实施工程质量保修时须遵守物业管理的有关规定。         

5.1.5 因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担。若同一部位发生同样的质量问题，将支付5000元违约金。  

5.1.6 报修24小时内应派员检查，7天内维修完毕，若因质量问题维修费用由承包人承担；若非质量问题所产生的费用依据投标报价由建设单位承担。

5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

                                                  年    月    日

附件4：主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(kW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件10：

附件10-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件10-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件10-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件11：建设工程廉政责任书

发包人：                                        
承包人：                                        
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                     (公章)

法定地址：                            法定地址：                    .
法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)   委托代理人：                  (签字)

电话：                                电话：                       .
传真：                                传真：                       .
电子邮箱：                            电子邮箱：                   .
开户银行：                            开户银行：                   .
帐号：                                帐号：                       .
邮政编码：                            邮政编码：                   .

第五章 工程量清单
1．工程量清单编制说明
1.1本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范(以下简称“计价规范”)、地方规定以及招标文件中包括的图纸等编制。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.5本条与本章第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．投标报价编制要求

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)  本招标文件；
(2)  《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其他计算规范；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)  建设工程设计文件及相关资料；
(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：
2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。
2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。
2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：
2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。
2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.6.3  招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。
2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。
2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。。
2.7.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
3.2.4工程量差异调整
3.2.4.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.4.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向招标人提出异议。
3.2.4.4 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.4.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.4.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.3.3 专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.4其他补充说明      /       。
第六章 图  纸
请“江苏监狱网信息公开、江苏政府采购网”直接下载招标文件及图纸。

第七章 技术标准和要求
一、本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；

3、《江苏省安装工程计价定额》2014版；

4、《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

5、现行有关文件规定。

二、本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；《江苏省房屋建筑与装饰工程计价定额》2014年版；《江苏省安装工程计价定额》2014年版；《江苏省建设工程费用定额》2014年版；等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围环境的影响；

2、冬雨季施工要采取相应的保证措施。

第八章 投标文件格式
封面
正本/副本

               (工程名称)

                (标段名称)施工招标
  

投  标  文  件
招标编号：

 

投标人：                  （盖单位公章）   

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

        年         月         日 

一、投  标  函

                           （招标人名称）：

(一)根据已收到的             (工程名称)工程的招标文件，我方仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并愿以人民币（大写）              元[¥(小写)                元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期       日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币           （¥      元）元的投标保证金已按招标文件要求递交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日
二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性     别：

年    龄：职     务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年月日
四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	主营范围



	其他需要说明的情况：


注：投标申请人拟分包部分工程，专业分包人或劳务分包人也须填写此表
五、拟派往本工程项目负责人简历表

投标人名称                                       

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	项目负责人注册证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须如实填写并提供项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员的施工项目经理部主要管理人员的岗位证书编号及岗位资格证书。以上人员一律从经南通市备案的企业诚信库导入投标文件。

七、承诺书

致：（招标人名称）
我方参加你方的（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方拟派项目负责人未同时在两个或两个以上单位受聘或者执业：(1)未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；(2)未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

2、我方拟派项目负责人无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《 省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

3、我单位不存在下列任何情形：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标人近 3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且记录之日起未超过 5年的。

4、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

5、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为。
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6、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。证件及有关附件是真实的，诚信库中扫面件与原件是一致的。

7、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违法违规行为。

8、我单位保证遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

9、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第 11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

10、我方保证：如中标，确保在公示结束领取中标通知书后七天内提交符合要求的保证金并签订施工合同，同时进场施工，并在规定的合同工期内完成施工任务。如在规定的合同工期内未完成施工任务，即可认为我方施工组织不力；确保委派本公司所属的正式队伍进场施工；确保按照投标文件中委派的项目负责人、技术负责人等五大类人员及时到位，且全面负责工作；确保将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后十二个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标人（盖法人章）：
      法定代表人（签字或盖章）：
年月日
制定












