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第一章  招标公告
2023年南通高新区市政桥梁维修维护项目
采购公告
项目概况
2023年南通高新区市政桥梁维修维护项目的潜在供应商应在江苏政府采购网www.ccgp-jiangsu.gov.cn/获取招标文件，并于2024年1月15日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320612-HSGL-G2023-0022
2、本项目类型：服务
3、本项目所属行业：建筑业
2、项目名称：2023年南通高新区市政桥梁维修维护项目
3、预算金额：本项目采购预算为900万元（人民币），最高限价为800万元（人民币），投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。
4、采购需求：详见招标文件和清单
5、服务期限：240日历天。
6、质量要求：合格。
7、本项目是否接受联合体投标：否。
8、本项目是否专门面向中小企业采购：是。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供采购文件要求提供的相应材料；
2、本次招标落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
3、本项目的特定资格要求：
3.1具有桥梁工程专业承包二级及以上资质，投标人同时具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
 3.2拟派项目负责人具有市政公用工程一级注册建造师执业资格，必须具备安全考核B证，须是投标申请人本单位在册人员，且拟派项目负责人无在建工程。提供投标企业为上述人员交纳的2023年9月至2023年11月的养老保险缴费证明或依法免除的证明及和投标企业签订的有效劳动合同。
三、获取招标文件
1、时间：2023年12月22日至2023年12月29日
2、地点：江苏政府采购网
3、方式：自行下载
4、售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、投标截止时间：2024年1月15日09时30分（北京时间），逾期送达将作无效响应处理。
2、开标时间：同投标截止时间。
3、地点：南通市通州区公共资源交易中心3楼3050开标室（详见三楼大厅屏幕，通州区碧华路197号，政务服务中心三楼东侧）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目不收取投标保证金。本项目招标代理费人民币5080元，由中标单位支付，报价时综合考虑。
2、供应商代表须携带一份授权委托书原件出席开标会议（法定代表人出席的，出示法定代表人身份证明原件，格式详见投标文件格式），否则采购人及采购代理机构将拒绝接收其投标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称：南通高新技术产业开发区招商服务中心           
联系方式：田先生051386028603  
2、采购代理机构信息
名 称：江苏衡晟项目管理咨询有限公司
地　址：南通市通州区朝霞路奥建大厦
联系方式：高先生 15106289000  15206290292


第二章  供应商须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标不收取文件工本费。
4.3 本项目类型为政府采购，通州区公共资源交易中心不收取交易服务费。
4.4本项目招标代理费为人民币5080元，投标报价时综合考虑，由中标供应商支付。
5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、招标文件的疑问
7.1 供应商对采购活动事项有疑问的，应当在2023年12月27日前向采购人提出询问，采购人将在2023年12月29日前对供应商依法提出的询问作出答复。
7.2 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复，并将通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容涉及商业秘密的除外。
7.3 采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依照《中华人民共和国政府采购法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
7.4 采购人可能在2023年12月29日前对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或修改时间晚于国家有关法律法规规定的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。
8、招标文件的修改及澄清
8.1 在投标截止时间十五日前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 资格审查文件：
10.1.1法定代表人身份证明书及身份证复印件；
10.1.2 法定代表人授权委托书及被身份证复印件（法定代表人参与投标的，不需提供）；
10.1.3 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供复印件）；
10.1.4 投标企业桥梁工程专业承包二级及以上资质证书复印件，省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件（证书复印件应加盖公章）；
10.1.5拟派项目负责人具有市政公用工程一级注册建造师执业资格，项目负责人安全考核B证，（提供相关证书复印件并加盖公章）。拟派项目负责人2023年9月至2023年11月的养老保险缴费证明或依法免除的证明及和投标企业签订的有效劳动合同，拟派项目负责人无在建工程承诺书；
10.1.6依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相应证明材料。）；
10.1.7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 
10.1.8参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
10.1.9 （1）中小企业声明函（如符合中、小型和微型企业的需提供）；（2）监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；（3）残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。
10.2 商务技术标文件：编制要求具体详见招标文件第五章商务技术标评审标准所含全部内容。
10.3 价格标文件：
投标函（详见投标文件格式）及工程量清单报价表；
11、投标文件的编写、份数和签署
11.1纸质投标文件由资格审查资料、商务技术标、价格标叁部分组成。纸质投标文件壹份正本，贰份副本。在每一份纸质投标文件上要明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。
11.2各部分的投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。
11.3参加投标的供应商应将本项目纸质投标文件密封，资格审查资料、价格标均须分别单独密封。
11.4各部分投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。
11.5密封袋上应标明项目名称、供应商名称、采购人名称、“资格审查资料”或“商务技术标”或“价格标”，并加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。
11.6投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。
12、投标报价
12.1 报价应包括完成本项目所有预见和不可预见的费用。
12.2 投标供应商应按照本招标公告的要求编制报价文件，报价文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。投标价应包括投标人完成合同项目所有工作内容与本项目相关的全部服务费用。
12.3 有效报价是指供应商的报价不高于采购人设定的最高限价。
13、投标文件的密封和递交
13.1投标截止期：投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到采购人的指定地点。
13.2迟交的投标文件：采购人在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。
13.3潜在供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
14、投标保证金
本项目不收取投标保证金。
15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。
 
四、开标与评标
16、开标
16.1采购人按本项目公告规定的时间、地点公开开标。开标会由采购代理机构或采购单位主持。开标时，参加投标的授权代表需携带身份证原件、有效的授权委托书原件（法定代表人出席的，出示法定代表人身份证明原件），亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被采购人拒绝。
16.2潜在供应商未参加开标的（或未在开标现场及时交互的），视同认可开标结果。
16.3开标时，应当由潜在供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布潜在供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
17、评标委员会
17.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
17.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。
17.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标供应商。
18、评标过程的保密与公正
18.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
18.2资格性、符合性审查
18.2.1采购人组织对潜在供应商资格进行审查。潜在供应商资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
18.2.2评标委员会对符合资格潜在供应商的投标文件进行符合性审查。未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
对未通过审查的供应商，应现场告知原因。
18.3在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
18.4在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
18.5采购人代表现场宣布评标结果。
19、投标的澄清
19.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
19.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
19.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
20、对投标文件的初审
20.1投标文件初审为资格性检查及符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则做出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
20.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
20.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.5评委会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格经供应商确认后具有约束力。如果供应商不确认的，则其投标将被拒绝。
20.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21、无效投标条款和废标条款
21.1无效投标条款
21.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
21.1.2供应商在报价时采用选择性报价；
21.1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
21.1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
21.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
21.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
21.1.7未通过符合性检查的；
21.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
21.1.9其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
21.2废标条款：
21.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
21.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
21.2.3供应商的报价均超过预算，采购人不能支付的；
21.2.4因重大变故，采购任务取消的；
21.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
21.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
21.3.1投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报有关部门批准。
 
五、定标
22、确定中标单位
22.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准评出中标供应商。
22.2采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
22.3若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
22.3.1提供虚假材料谋取中标的；
22.3.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
22.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
22.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
22.3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
22.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
22.3.7不符合法律、法规的规定的。
22.4.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
22.4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
22.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
22.4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
22.4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
22.4.5不同供应商的投标文件相互混装。
22.5供应商投标响应时提供虚假材料的，一经查实，将其列入政府采购黑名单，已中标的取消其中标资格，且将上报主管部门按相关法律法规处理。
23、质疑处理
23.1供应商对采购活动事项有疑问的，应当按照7.1条规定的时间前向采购人提出询问，采购人将按照7.1条规定的时间前对供应商依法提出的询问作出答复。
23.2供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照7.2条规定的时间前，以书面形式向采购人提出质疑。采购人将在收到供应商的书面质疑后3日内对供应商依法提出的质疑作出答复，并将通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容涉及商业秘密的除外。
23.3采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依照《中华人民共和国政府采购法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
23.4对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
23.5对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
23.6质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
23.7未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
23.8质疑函应当包括下列内容：
23.8.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
23.8.2具体的质疑事项及明确的请求；
23.8.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
23.8.4提起质疑的日期；
23.8.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
23.9采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
23.10质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
23.11对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
23.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分，并报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
24、中标通知书
24.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。
24.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
 
六、合同签订相关事项
25、签订合同
25.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。
25.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
25.3签订合同后，中标供应商不得将货物、服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
26、履约保证金
26.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按约定的方式，以银行转账或银行保函（若采用履约保函形式，承保期应在施工工期的时间基础上延长六个月）等形式，提交人民币叁拾万元的履约保证金（其中工期、质量、安全各100000元）；履约保证金账户户名:南通高新技术产业开发区财政局 ，账号：32001647454052501495 ，开户行：中国建设银行总行
26.2履约保证金在合同约定期间内或完成竣工验收之日起 30 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的5%，不足一周按一周计算。
26.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                。
2.工程地点：南通高新区。
3.工程立项批准文号：               。
4.资金来源：高新区财政 。
5.工程内容：具体内容详见工程量清单和图纸。
6.工程承包范围：工程量清单及施工图所含全部内容。
7.承包方式：承包人按合同约定的承包范围，以包工包料方式完成承包工程及招标文件中规定的相关工作。
8.承包人对承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。  
   二、合同工期
计划开工日期：2024年2月 1 日，工程实际开工时间以发包人或监理工程师签发的开工报告时间为准。
计划竣工日期：2024年10月1日（含不可预知的停工、阻工时间，含各类节假日，但因不可抗力引起的延期除外）。
工期总日历天数：240日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合《工程施工质量验收规范》,工程竣工验收一次性验收合格。如达不到本协议书约定的验收标准，则质量履约保证金不予退还，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准。
    四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
不含暂列金：人民币：              (¥                  元)；
其中包括： 
（1）安全文明施工费：
人民币：          (¥         元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币：     /          (¥      /    元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币：     /          (¥     /     元)；
（4）暂列金额：
人民币：         整 (¥        元)。
2.合同价格形式：  固定单价合同。
    五、项目经理
承包人项目经理：    。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）招标文件及修改、补充文件；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于2023年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                     签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自承包人提交全部履约保证金且经双方法定代表人或书面授权委托代理人签字并加盖公司公章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执  肆 份。
 
发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人：（签字）
 
组织机构代码：                 组织机构代码：                     
地址：                          地址：                          
邮政编码：                        邮政编码：                      
法定代表人：                     法定代表人：                     
委托代理人：                    委托代理人：                      
电话：                          电话：                      
传真：                            传真：                    
电子信箱：                           电子信箱：                     
开户银行：                         开户银行：                       
账号：                          账号：                        


第二部分 通用合同条款（略）
 
具体详见（GF—2017—0201）


第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：经监理工程师、发包人代表签字并经发包人盖章确认的涉及工期、质量、价款调整内容的签证单、联系函、技术核定单、工程质量保修协议、廉政协议等；合同履行中，双方洽谈的书面补充协议、会议纪要等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
1.1.2.2 设计人：
名称：                      ；
资质类别和等级：                    ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                          ；
通信地址：                           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。
1.1.3.2 永久占地包括：              。
1.1.3.3 临时占地包括：                          。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）及其他相关法律、行政法规、地方性规章等。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行建筑工程相关的规范、规程、标准、规定、图集等。当对同一问题各种规定、标准或与合同文件要求不一致时，原则上以最新最严格的为准。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /           。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。
前述标准、规范由承包人自行收集，费用包含在合同价款内。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及其补充文件；（5）投标书及其附件；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）工程量清单；（9）图纸；（10）工程报价单或预算书。
1.5 图纸和承包人文件
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：陆套，承包人用于制作竣工图纸的也包含在内，发包人不再提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同承包范围内的全部建筑工程的施工图纸。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括但不限于：开工前7天提供施工组织设计（施工组织设计经发包人及监理审批通过后方可开工）、工程总进度计划，每月25日下午5点前提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人自购材料清单、认质认价材料清单、材料进场计划、劳动力等资料。分项的施工组织设计施工方案在该分项开工前7天向发包人提供。专项施工方案等在施工日前15天提交；其它文件如大样图、协调配合图等由承包人根据发包人、监理人要求和本工程的实际需要编制、提交。
承包人提供的文件的期限为：   同上；若承包人未按时提交上述资料的，承包人应承担支付损失赔偿的违约责任，损失赔偿额的计算方法为：每发生一次，承包人应支付给发包人1000元违约金；
承包人提供的文件的数量为： 一式四套；
承包人提供的文件的形式为：  书面版和电子版；
发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天   。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由承包人负责准备现场图纸。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点： 发包人办公室 ；
发包人指定的接收人为：                        ；
承包人接收文件的地点：项目现场办公室或承包人住所地；
承包人指定的接收人为：项目部人员。
监理人接收文件的地点：项目现场办公室；
监理人指定的接收人为：                         。
1.6.3  发包人（监理人）开具的工程联系单及通知单，如承包人拒收或在工程联系单及通知单发出后24小时内未签收，视为承包人已接收，发包人（监理人）有权按联系单（通知单）内容执行，承包人应无条件履行联系单（通知单）之义务。并且对拒收或24小时内未签收的行为，承包人每次应向发包人支付违约金5000元。
1.7 交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
1 承包人已对施工场地现场勘察、认可，由发包人按现状交付承包人施工，且施工场地平整等费用已包含在合同价款中。
②承包人独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、材料进场损失、处理周边群众纠纷等所有费用和损失等，由承包人自行承担，并已列入合同价款中，且因此发生的延误工期不予顺延。
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人的用地红线范围为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：均由承包人自行自费完成，费用已含在合同价款中。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担，费用已含在合同价款中。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权均归属于发包人，承包人未经发包人书面同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    /  。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权归属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同价款中。
1.9工程量清单错误的修正
工程量清单出现项目特征不符、清单缺项、工程量偏差时，经承包人与监理人、发包人共同书面确认后，价格按本合同专用条款第10.2.1条变更估价原则执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本合同专用条款第10.1条变更的范围执行。 
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓名：                     ；
身份证号：                     ；
职务：                     ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力，督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。但涉及工期、质量、价款调整、工程款支付的内容必须由发包人盖章确认，否则对发包人不具有约束力。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备移交条件。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）现状提交；（2）施工用水、施工用电由发包方指定接驳点，并满足施工要求，接驳点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决、费用由承包人承担，费用已包含在合同价款中。（3）施工时临时用地由承包人自行解决，且费用已包含在合同价款中。
水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验；
开工前向承包人提供工程地质和地下管线资料，发包人同意由承包人采取保护措施，承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，费用由承包人承担，费用已包含在合同价款中。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /              。
发包人是否提供支付担保：      /             。
发包人提供支付担保的形式：     /                  。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）及建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供经过总监理工程师审核认可的完整并符合要求的竣工资料，含竣工图及其它资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：    纸质版三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：1.工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）的要求，向发包人提供3套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。2．承包人应在工程竣工报告获得监理单位及发包人批准同意后一周内提交合格的工程竣工资料给发包人，且工程竣工资料须符合城建档案馆的归档要求。如承包人不按约定提交合格的竣工资料，发包人有权没收竣工资料保证金。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档 。
（2）承包人应履行的其他义务：
1)在本合同签订后至开工前，承包人应积极做好开工前的各项准备工作。
2)场内外道路：场外道路已开通，场地内施工临时道路、硬化等由承包人自行安排，相关费用由承包人承担，费用已包含在合同价款中。
3）独立、有效的做好该工程周边群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况。若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、材料进场损失、处理周边群众纠纷等所有费用和损失等，均由承包人自行考虑和负责，并列入投标报价，已包含在合同价款中，工程结算时不作调整。
4) 应提供计划、报表的名称及完成时间：每周四下午5：00前提供下周计划和本周完成情况统计表。
5) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、并负责安全保卫；承包人在各种危险部位设置明显的安全警示标志，_安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。因此给发包人或任何第三方造成损失的，均由承包人赔偿，发包人有权在应付未付给承包人的工程款中扣除。
6) 向发包人提供的办公用房及设施的要求：无偿提供监理、发包人办公室等办公用房，费用由承包人承担，已列入合同价款范围。
7) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：
遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，所有费用均已含在合同价款中。
8) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用已含在合同价款内。
9) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护措施，费用已含在合同价款中。
10) 施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求，承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金，并赔偿因此给发包人造成的罚款以及给发包人和第三方造成的所有损失。
交工前将所有的建筑垃圾及有关临时硬化的道路、场地等从施工场地清除，分类运输，堆放地址必须符合有关部门的要求，不允许乱堆乱倒，同时将所有施工机械、设备及承包人的临时设施从施工场地运走，费用已包含在合同价款中。
11) 双方约定承包人应做的其他工作：施工场地要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理，费用已包含在合同价款中。
12) 平整场地、施工便道、清除现场障碍物、高压线防护、塔吊防护、施工区域防护（如临时围墙、安全通道等）、除草、青苗补偿、杂树清理及外运、建筑垃圾处理（含外运）、施工噪音对邻居影响、邻居对施工干扰等费用均作为措施费已包含在合同价款中，结算不再调整。
13）承包人已仔细勘察并充分考虑施工范围内地面以上及地面以下将产生的建筑垃圾、杂土清运的工程量，且费用已包含在合同价款中。
14）施工现场扬尘管控应符合通州区建设工地扬尘管控十条规定及其他规定，费用已包含在合同价款中。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：        ；
身份证号：       ；
建造师执业资格等级：  一级建造师 ；
建造师注册证书号：                  ；
建造师执业印章号：                ；
安全生产考核合格证书号：      ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：           ；
承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人代表，负责本工程项目施工全过程中全面管理的责任和义务，全权代表承包人履行合同义务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在本工程完工前，项目负责人不得参与其他工程的投标，必须常驻现场，每天不少于8小时，关键节点必须在岗。离开施工现场必须请假，一天向总监请假，二天及以上向发包人请假，获得书面准假后方可离开施工现场。
项目经理未经书面批准，擅自离开施工现场的违约责任：第一次向发包人支付违约金2000元，第二次支付违约金5000元，第三次及以上除每次支付违约金10000元外发包人同时有权解除合同，已完工程量不予结算付款，并向承包人追索由此造成各项损失的违约责任。项目经理一星期6天，一个月不得少于24天在施工现场，连续3天或一个月内累计10天未经书面批准而不在现场，则视为承包人无能力完成本工程，发包人有权解除合同且承包人应承担上述违约给发包人造成的一切损失，承包人退出施工现场，已完工程不做结算、不支付工程款。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人投标书中的项目经理不得更换。如擅自更换，应向发包人支付违约金5万元/次，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不做结算、不支付工程款。
    3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：项目经理经发包人和监理考核不合格，承包人必须在发包人通知后7天内无条件更换为发包人认可的项目经理，同时承包人应向发包人支付违约金5万元/人次，承包人并承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权单方面解除合同，已完工程不做结算、不支付工程款。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工管理人员经发包人和监理考核不合格，承包人必须在发包人通知后7天内无条件更换为发包人认可的人员，同时承包人应向发包人支付违约金1万元/每人，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权单方面解除合同，已完工程不做结算、不支付工程款。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师书面批准，发包人书面认可后方可离开。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付违约金500元/每人/每次处以违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付违约金10000元/每人，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，发包人有权单方面解除合同，已完工程不做结算、不支付工程款。
3.4 分包
    3.4.1分包的确定
允许分包的专业工程包括：      /                。
其他关于分包的约定：本工程不允许转包和违法分包，否则一经发现，发包人有权解除本合同，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算、不支付工程款，一切责任均由承包人负责，承包人并承担由此给发包人造成的一切损失。
专业分包需经过发包人书面同意，分包单位必须具备资质，且信誉良好，承包人对分包人的施工质量负责。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从承包人设备、材料进场之日起，到竣工移交手续办理之日止，费用由承包人承担，费用已含在合同价款中。
承包人已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责保护工作，保护不善发生损失，承包人自费予以修复。对施工现场其他专业承包单位施工过程中的成品与半成品不得造成损坏，如造成损坏应照价赔偿，由此造成工期逾期的，承担相应的逾期违约责任。
3.6 履约担保
（1）发包人不向承包人提供履约担保。
（2）履约保证金的形式：承包人应在中标通知书签发30天内以银行汇票、转账支票或不可撤销、不可转让、无条件见索即付的银行独立保函的方式向发包人提供足额履约担保，否则招标人可以取消其中标资格；
①形式与金额：履约保函格式详见合同附件。履约保证金的金额： 人民币叁拾万元 。履约保证金的返还：中标人按期保质竣工并经验收合格后一个月内，招标人应一次性退还履约保证金，以上返还的履约保证金均是依约被扣除后的剩余履约保证金，依约应当被扣除或已被扣除的履约保证金不予返还。
②银行保函担保有效期开具时间为合同约定工期基础延长6个月。若工程实施期间发生工期延期，则承包人须对银行保函进行相应续保，否则发包人有权暂停支付后续工程费用，且发包人不承担任何责任，承包人并应继续履行施工等全部合同义务。
③承包人应按照规定的时间，将履约担保足额提供给发包人。承包人不按期足额向发包方提供足额履约担保的，视为承包人违约，每延期一天支付1000元/天的违约金给发包人，如截止至第一次支付工程款项时仍未提交则在该次工程项中扣除。
④承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人按上述规定退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见本工程《建设工程委托监理合同》。
关于监理人的监理权限：见本工程《建设工程委托监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：提供2间办公用房（30平米），费用由承包人承担，不再单独计取费用。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：                        ；
职务：                        ；
监理工程师执业资格证书号：              ；
联系电话：                        ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                      ；
关于监理人的其他约定：                  。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：
工程质量达不到本合同约定要求，发包人有权没收全部的质量履约保证金，施工单位须无偿返工直至达到合格，因此延误的工期不予顺延，费用由承包人自行承担。
根据工程规模和质检部门要求确定，本工程约定验收部位至少且必须包括基础、主体、竣工预验收、综合竣工验收。如不能按本合同要求验收合格，发包人有权从工程款中直接扣除违约金0.5万元/次，并由承包人承担责任及返工修复并承担费用，直至满足验收标准、验收合格为止。关键工序施工完毕后，须经监理、发包人验收合格并签字后（承包人应在验收前向监理提交工程验收资料），方可进行下道工序施工，否则作为质量不合格追究承包人的责任。若因此影响工期的，承包人需承担工期违约责任。
承包人未经发包人书面同意擅自将隐蔽工程隐蔽的，发包人要求验收的，承包人应当配合，返工所发生的费用（如破拆费、检查费、返工费、材料费等）全部由承包人承担，承包人还应承担工期延误的违约责任。
技术处理（地基处理）必须满足施工要求，处理方法在施工前必须获得设计单位的书面同意，并经监理、甲方同意。危险性较大工程等超过一定规模需经专家论证通过，具体以发包人或监理的通知为准认定是否需要专家论证通过，专家论证费用由承包人承担，已包含在合同价款中。
施工单位必须按照有关标准、规范和经审查合格的施工图设计文件进行施工，施工重要部位、关键工序必须编制专项施工方案，不得擅自修改工程设计，抗震构造措施必须严格按照国家和省级有关规定执行。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，承包人应严格按工程建设安全生产的有关规定，采取安全措施组织施工。若发生安全责任事故，一切责任由承包人承担，承包人并赔偿给发包人和第三方造成的全部损失，发包人不承担任何责任。
承包人应尽到总承包单位的义务，对施工现场的安全生产管理负总责，承包人在工地现场必须按规定要求配备专职安全员。承包人施工组织设计中必须编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对监理认定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全员进行现场监督。
承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用；
提供和维修施工使用照明、警示照明、围栏设施，指示标志、警告标志、禁止标志等安全防护措施。
承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
承包人若不按工程建设安全生产的有关规定组织施工及设置安全设施，或发生发包人认定为较大安全责任事故的，或承包人违反第6.1.1条任一约定经发包人或监理要求纠正而未及时纠正的，发包人有权不予退还安全履约保证金，一切责任由承包人承担，给发包人造成的一切损失由承包人承担。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在开工前提供施工场地治安管理计划，负责夜间和非夜间的安全巡逻和保卫，统一管理施工场地治安保卫事项并承担相应责任。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），施工场地要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相关费用，因承包人原因造成的罚款、违约金等由承包人承担，并以书面形式告知发包人。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已含在合同价款中。
6.1.5 在项目实施过程中，承包人必须服从发包人和监理人对施工现场安全监督管理，如承包人违反安全生产管理有关规定的，可参照发包人制定的《安全履约保证金管理办法》的有关规定执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内予以确认或提出修改意见。 
7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内；
承包人每周五下午5：00前提供下周计划和本周完成情况统计表（一式三份）交监理机构。
施工月进度计划：第一次在开工前7日，以后在上月25日前提供；在每月25日前，将本月进度统计报表及纠偏措施与下月施工进度计划同时提供。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①按通用条款；②非承包人原因造成的停工、停水、停电超过24小时的；③发生合同约定任一可顺延工期的情况时，承包人必须办理延期手续，得到监理机构书面签认，并报发包人书面批准后方可顺延；承包人未按通用条款时间要求提出报告的，视为该顺延的情形没有发生，承包人同意工期不予顺延。因发包人原因导致工期延误，不论工期是否顺延，承包人不得向发包人主张相应的停工、误工、窝工等费用赔偿。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因延误总工期每延迟一天支付违约金1000元，超过15天（含15天）工期履约保证金不退还，并从延迟第一天起按照工程结算价为基数每天千分之五向发包人支付违约金，其他按通用条款中约定的内容执行。
因承包人原因未及时开工，按照开工报告约定的开工日期，每拖延一天向发包人支付违约金1000元。
未经发包人书面批准，承包人超过本合同约定的开工日期10天仍未开工或连续停工5天以上的，发包人有权单方解除本合同，对已完成的工程量不支付工程款，全额履约保证金不予退还，且由此给发包人造成的一切损失由承包人承担。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：      /       。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：           无。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.11发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿由此给发包人及第三方的全部损失。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已含在合同价款中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按有关规定执行。
10. 变更
10.1变更的范围
工程变更主要包括以下内容：（1）工程设计变更（2）不可预见性变更（3）工程量清单特征不符、清单缺项、工程量偏差（4）涉及工程造价、质量标准等政策调整的变更（5）其他实质性变更。
关于变更的范围的约定：（1）清单中工程量与实际发生的工程量偏差时，以实际发生的工程量为准，按实结算。
（2）发包人书面要求变更的，设计变更的，工程量清单漏项等，每单个变更内容总价在2000元（含2000元）以内，不作调整，超过2000元的按10.2.1条确定的变更估价原则进行调整。
（3）工程量清单项目特征与图纸明显不一致时，按审核的控制价（即未下浮的控制价）参照中标下浮率同比例下浮后扣除，工程量及单价按实调整后同比例下浮。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
（一）因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整:
已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，工程量偏差在正负15%（含15%）内的按投标单价执行；工程量偏差超过15%时，超过部分按以下调整：
1)工程量增加15%以上时,则工程变更项目的综合单价按照下列调整:
①P0 ＞ P1×（1-L）时，该项目的综合单价按照P1×（1-L）×95%调整；
②P0 ＜ P1 ×（1-L）时，该项目的综合单价按P0 计价。
2)工程量减少15%以上时，则工程变更项目的综合单价按照下列调整:
①P0 ＞ P1×（1-L）时，该项目减少部分的综合单价按P0 计价；
②P0 ＜ P1 ×（1-L）时，该项目减少部分的的综合单价按P1×（1-L）调整。
3）工程整体甩项时，综合单价调整按照下列调整：
①P0 ＞ P1×（1-L）时，甩项部分的综合单价按P0 计价；
②P0 ＜ P1 ×（1-L）时，甩项部分的综合单价按P1×（1-L）调整。
P0 —施工单位在工程量清单中填报的综合单价
P1— 建设单位招标审计价或施工预算相应清单项目的综合单价
L —施工单位报价浮动率
施工单位报价浮动率可按下列公式计算:
招标工程:施工单位报价浮动率L=(1-中标价/招标审计价)×100%
2、已标价工程量清单中没有适用，有或无类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和施工单位报价浮动率提出变更工程项目的价格，报送发包人，经发包人委托的第三方咨询机构审核、发包人复核确认后方可确认。
3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价报发包人，发包人委托 ≥ 2家的第三方咨询机构进行市场调研并出具相应咨询报告，由发包人、发包人工程管理部、监察审计部、财务管理部综合施工单位报价和≥ 2家的第三方咨询报告，综合考量变更价格并确认。
（二）承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目特征，按规定由发包人重新确定相应工程量清单项目的综合单价。
（三）工程量清单缺项
合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照上述规定确定单价。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。
发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /          。
10.4暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：/。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定（参照通用条款10.7条）。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定（参照通用条款10.7条）。
10.5 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整（本项目不作调整）
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
11.1.1人工单价不作调整。
11.1.2承包人已充分考虑施工期间各类材料、工程设备的市场风险和政策性风险。对物价波动引起材料价格的调整参照执行江苏省建设厅《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]：
①主要建筑材料分为第一类主要材料和第二类主要材料。第一类主要材料是指材料费占单位工程费2%（不含2%）至10%以内的各类建筑材料；第二类主要材料是指材料费占单位工程费10%以上（不含10%）的各类建筑材料。
②当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的不予调整，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的不予调整，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。
③施工期间除主要建筑材料以外的材料价格上涨或下降的不予调整，其差价均由承包人承担或收益。
④主要建筑材料差价的取定：以南通市造价管理部门发布的指导价格为基准，价差为施工期（工期计算按后⑤确定）内指导价的算术平均值与合同工程招投标执行的材料指导价格的差额。
⑤施工期内指导价的算术平均价计算时间：钢筋、砼按开工（以实际开工时间）至主体封顶验收期间每期指导价的算术平均值计。
按开工（以实际开工时间）后至工程完工期间每期指导价的算术平均价格计。
施工期间工程设备价格变化的，双方同意不作调整。
⑥因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。
本工程仅限于                      。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：各种因素引起的人工工资、除可调材料价以外的材料价格、施工机械使用费、管理费、措施费、利润等变化及风险因素均不作调整。
风险费用的计算方法：           /             。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。
2.总价合同。
总价包含的风险范围：                /                   。
风险费用的计算方法：                 /                  。
风险范围以外合同价格的调整方法：          /            。
3.其他价格方式：                 /                    。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：             /                   。
预付款支付期限：                  /                    。
预付款扣回的方式：                 /                   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：           /          。
预付款担保的形式为：           /          。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50854-2013；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）；《江苏省安装工程计价定额表》（2014年版）及相关补充定额；《江苏省建设工程费用定额》（2014）等现行的国家标准和行业标准为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：                                  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：                              。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：            /                  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：            /                   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：双方约定的工程款支付的方式和时间：
(1)农民工工资占合同价的10%，分月支付；
（2）工程竣工验收合格后付至合同价的40%（扣除暂列金）（备注：竣工验收前本工程所有变更手续须完成后再付本次款项，工程竣工验收前发生的变更自第二笔工程款支付之日起不再受理。）；
（3）工程竣工验收合格满一年且审计结束后付至审计价的70%；
（4）工程竣工验收满两年余款一次性付清。
招标人人工费拨付周期同工程进度款支付周期，中标人应根据《保障农民工工资支付条例》的规定设立农民工工资专用账户，保障农民工工资按规定按时足额支付。中标人中标后至取得第一笔工程款前应自行将相应的人工费汇入农民工工资专用账户以保证人工费的按时足额支付；此后，中标人每次申请支付工程款时应明确汇入农民工工资专用账户的金额，且汇入该专用账户的金额需足以保障人工费支付至下一笔工程款付款（如该专用账户余额足以支付的，应提供相应银行账单凭证），如招标人认为承包人申报的金额不足以支付该期间人工费的，中标人应按招标人的要求进行调整，如招标人支付的工程进度款不足以支付该期间人工费的，由中标人自行补足；本项目综合验收通过后且不存在拖欠农民工工资的（中标人需提供农民工工资结清的相关证明），中标人申请付款时无需再将人工费汇入农民工工资专用账户。
每次支付前，承包人均应出具税务部门开具的相应金额的税务发票。否则发包人有权拒付工程款，且不承担延期支付款项的违约责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  /  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：          /        。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/   。
（2）发包人支付进度款的期限：   /  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /       。
（3）/。
12.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：           /                。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  12  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  24  小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前15天向监理单位提供完整竣工资料、竣工报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织发包人、监理单位初步验收。承包人必须按发包人要求做好验收“标识”工作。
（2）初验合格后，发包人与有关部门联系，确定验收日期，组织有勘察、设计、监理单位、政府有关部门、发包人、承包人参加的竣工验收。发包人应在竣工验收通过后 5 天内对工程瑕疵及其他遗留问题等提出整改意见，承包人应立即按发包人意见整改。承包人未能按照发包人要求完成整改的，则不予竣工结算。
（3）承包人竣工验收通过后30天内向发包人移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子文档资料（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。另外，承包人应及时办理工程资料验收和移交。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，违约金的计算方法为：发包人不支付违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：竣工资料履约保证金不予退还，并额外承担违约金，违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：      /            。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人（已含在合同价款中）承担；
（2）无负荷联动试车费用由    承包人（已含在合同价款中）承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /       。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后15天内, 撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。若未按照发包人指令执行，不能及时拆除或清理，原施工现场所有遗留物均视为建筑垃圾，发包人有权派人强行拆除并清理，所有损失由承包人承担，承包人还须承担发包人由此支付的所有费用（包括但不限于委托处理费用、清理费用），相应的清场费用一并从工程款中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格，及时向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款，提交的竣工结算资料必须一次性完整提交，发包人不分次接受竣工结算资料，承包人补交的结算资料不作为结算依据；承包人逾期提交结算资料，造成竣工结算迟延支付的，发包人不承担违约责任。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后及时提供完整的竣工结算报告及结算资料，发包人收到承包人递交的完整竣工结算报告及结算资料后及时组织送审，承包人应积极配合审计并及时给予修正和确认，承包人不配合、不及时修正、不及时确认的，视为承包人放弃相应权利，且发包人有权相应顺延审计期；竣工结算的审计单位为发包人指定的具有相应资质的审计单位。
发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：               。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：   质量保修期满。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内   。
（2）发包人完成支付的期限：    最终结清证书签发14天内        。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见质量保修协议。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：           ； 
（2）   3   %的工程款；
（3）其他方式:                     。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:          /         。
关于质量保证金的补充约定：                        。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见质量保修协议。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  详见质量保修协议。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人有权根据实际情况增减部分工程量，承包人对此无权索赔。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /      。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /         。
（7）其他：         /        。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按本合同16.2.2条及其它条款的约定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1. 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：工程施工期间，承包人未按工程师确认的进度计划施工且在工程师通知要求的期限内整改赶不上进度计划的，或因承包人原因造成暂停施工7天以上不能复工的，或经工程师通知复工而承包人拒绝复工达7天以上的，或承包人擅自停工5天以上的，以及本合同约定承包人行为表明不履行合同的其他情形，发包人均有权认为承包人的行为已不能实现合同目的而解除合同，有权没收全部的履约保证金，承包人已完成的工程量价款不予结算和支付，且发包人有权另行落实施工单位继续施工，而无需对承包人已完成的工程量进行固定或确定施工界面，承包人自行撤场。
2.合同约定的工程施工管理和工程结算审核、工程交付使用中的扣违约金应由双方当场及时履行，承包人不履行的发包人有权要求停止施工或在履约保证金中或在支付工程款时按违约金金额的双倍扣除。
3. 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：本工程严禁转包和违法分包。如发现转包或违法分包的，发包人有权取消承包人承包资格、解除合同且要求承包人清场，已完成的工程量不予结算支付，发包人有权要求承包人返还已支付的款项，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。
4. 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料与工程设备的违约责任：本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，并重新购买材料设备以确保与提供的样品一致，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延。
5. 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：未能一次性验收认定工程质量达到施工合同约定的质量要求标准的，由承包人无偿返工直至达到质量标准为止，工期不予顺延，因此影响工期的同时承担工期违约责任。第一次验收质量不合格后 30天内仍未返工并达到质量标准的，发包人有权解除合同，且要求承包人清场，已完成的工程量不予结算支付，发包人有权要求承包人返还已支付的款项，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。施工期间每发生一起严重质量事故，视情况由承包人承担1万元的违约金;每发生一起重大质量事故，承包人除接受政府相关部门的处罚外，还应向发包人承担10万元的违约金。同时，承包人应无条件返工至合格并采取措施清除不良影响。
6. 承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：由承包人重新运回或采购并承担所有损失，工期不予顺延，同时支付违约金壹万元/次。
7.承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按7.5条约定 。
8.承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：发包人两次通知未到场处置或维修或未修复，由发包人另行派人维修，按发生维修费用的三倍从保修金中扣除，若保修金不足以覆盖的，由承包人向发包人另行支付。
9.承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：
①承包人应按时按规定自行组织发放农民工工资，承包人未按上述要求发放，造成农民工上访事件，发包人有权在应付未付给承包人的工程款中先行垫付，因此造成发包人的利息等损失由承包人承担，并在支付工程款时扣除；承包人无应付未付工程款的，如发包人先行垫付的，承包人按同期银行贷款利率的四倍承担发包人的利息损失并承担其它所有损失。
②承包人未按约定履行本合同义务，由此而造成发包人的其它损失（包括但不限于发包人为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、保全担保费、律师费、调查取证费用、执行费、公证费、鉴定费、审计费、公告费用等），均由承包人承担。
③承包人要做到减少噪音及环境污染，文明施工达标，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地或被通报的，按每有一起向发包人支付违约金1000元。
④承包人在施工过程中，如有以下情形，承包人支付5000元的违约金，具体金额由发包人视情况决定：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E：安全文明生产措施不到位。
⑤施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复或承担相应修复费用外，承包人应向发包人支付500元/次违约金，具体金额由发包人视情况决定，承包人并承担一切责任和损失。                                                  
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：任何一方依约依法解除合同后，承包人均应在解除合同之日起7日内清场完毕，承包人不及时清场的，按每天贰万元计算违约金，在发包人应支付给承包人已完工程量价款中直接扣除。因承包人的违约行为导致合同解除，承包人已完工程量根据监理工程师和发包人已签认的《已完工程量报表》确定并按其70%计价结算，承包人放弃要求任何损失赔偿。其它条款对合同解除有特别约定的，从其特别约定。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不计费用。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
发包人投保内容：  建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。
发包人委托承包人办理的保险事项：         /          。
承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险，费用已含在合同价中，不再调增。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：各自办理 。费用已含在合同价中，不再调增。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：
（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 南通市通州区 人民法院起诉。
 20、由于新型冠状肺炎等任何疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用已包含在投标报价（即合同价）中，结算时不予调整。


附件1：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                    
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                        签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括                    ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：详见工程量清单、图纸及本工程竣工后实际完成的所有工作内容。  
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期 ；
约定为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担（若乙方不能按要求完成维修保养任务，甲方有权另行安排有能力的单位代为维修保养，所产生的费用从乙方在甲方的工程余款中支付，且乙方不得有异议）。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  本工程图纸与清单所列范围 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 
发包人(公章)：              承包人(公章)： 
地址：地址：         
法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：        
委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：        
电话：电话：       
传真：传真：   
开户银行：开户银行：     
账号：账号：    
邮政编码：邮政编码：    

附件2：  
廉政合同
甲方：                        
乙方：                  
为进一步加强党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、有序地进行，        （以下简称“甲方”）与承担     的施工单位                    （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条：甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
(二)严格执行施工合同的各项规定，自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。
第二条：甲方在廉政建设方面的义务
（一）甲方及其工作人员不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款。 
（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。
（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
第三条：乙方在廉政建设方面义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；
（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
(四)乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。
(五) 乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条：违约责任
（一）甲方若违法乱纪违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方若违法乱纪违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条：督查单位
双方约定：自愿接受各相关监督主体对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。
第六条：检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。
第八条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送交督查部门一份。
	甲方单位：（盖章）
 
法定代表人（或受权代理人）
签字：
 
单位地址： 
联系电话：
年  月  日
	乙方单位：（盖章）
 
法定代表人（或受权代理人）签字：
 
单位地址：
联系电话：
年  月  日
 
	监督人员
 
 
 
 
 
年   月   日
 




附件3                
安全生产合同
发包人：                            
承包人：                      
为在              工程施工合同的实施过程中创造安全、整洁的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：
一、发包人职责
1．自觉遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项隐患并组织召开安全生产协调会。
二、承包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。如承包人违反安全生产有关规定的，参照《安全履约保证金管理办法》有关规定执行。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
 
 
 
发包人：(公章)                      承  包  人：(公章)
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人： 
 年月日年月日


附件：
履约保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
地址：
受益人：
地址：
开立人：
地址：
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就                  （以下简称“本项目”）全过程有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之受托人，受益人为基础合同项下之委托人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：受托人未按照基础合同的约定履行义务，应当向委托人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的担保期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：
邮政编码：                 
电    话：
传    真：
开立时间：      年月
 


第四章   项目需求
供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求（工程量清单与本项目招标文件）。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
供应商不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须做实事求是的响应。
一、项目简介
项目名称：2023年南通高新区市政桥梁维修维护项目
本项目采购预算价币900万元，最高限价800万元。
付款方式：农民工工资占合同价的10%，分月支付，工程完工后，经竣工验收合格付至合同价的40%，工程审计结束且竣工满一年付至审计价的70%，余款在质保期满（竣工验收合格满二年）后一次性付清。 
工期：240日历天。 
质量要求：合格
质保期：竣工验收合格后二年。 
招标人推荐设备、材料品牌：中标人选购推荐品牌之外的设施和设备，必须得到业主认可并送检合格后才能进场。
投标人需提供使用推荐品牌承诺书。格式如下：
 
二、工程量清单
1．工程量清单编制说明
1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.2本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.3本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.4本条与本章第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．投标报价编制要求
2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)  本采购文件；
(2)  相关计算规范；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)  设计文件及相关资料；
(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：
2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。
2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。
2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：
2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。
2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.6.3  采购人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改采购人已列措施项目。
2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是采购人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。
2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。
2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。
2.7.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷、进场材料检测以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 同义词语
本章中使用的词语“采购人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 投标人可对采购人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向采购人提出异议。
3.2.3 如果采购人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者采购人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交采购人答疑和修正，而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.3.3 专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。
三、技术标准和要求
1、本工程采用的计价规范（包括但不限于以下规范、要求）
（1）江苏省、南通市其他现行的计价文件及补充计价定额             
2、本工程采用的技术规范（包括但不限于以下规范、要求）
本工程应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范与标准。当相关规范或标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。
3、本工程对施工工艺的特殊要求
（1）工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。
（2）施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音等）。
（3）施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。        
（4）冬、雨季施工要采取相应的保护措施。  
四、需要补充的其它内容：
1、现场条件
(1)施工现场情况：本工程现场条件较复杂，请供应商务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。
(2)施工用水、电：自行解决。
(3)场内外道路：自行解决。
(4)其他：中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，一旦中标不得对现场条件提出任何额外要求及任何费用。包含但不限于施工时的保护措施、评审费用、群众工作等引起误工、安全围栏等，以上内容均由施工方负责，甲方不予签证，施工单位在投标前请务必认真踏勘现场，投标报价时综合考虑，费用均包含在总价之中。
当采购人不统一组织现场踏勘时，请供应商务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。
 
 
 
 
 
 
第五章  评标方法与评标标准
评标方法：本次招标采用综合评分法。
一、评标程序及评标标准
1资格性审查评审—2商务技术标评审-3价格标评审—4确定中标候选人。
二、资格审查程序及评审内容
1、供应商全部进入资格审查，由本项目采购人组织对参加资格审查的供应商递交的资格证明文件，按照本采购项目招标文件《资格审查标准》对供应商的资格进行审查。
2、本次资格审查采用符合性审查方式，各供应商资格审查通过后方能进入下一步评审。
3、资格性审查必要合格条件标准如下：
①法定代表人身份证明书及身份证复印件；
②法定代表人授权委托书及被身份证复印件（法定代表人参与投标的，不需提供）；
③法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供复印件）；
④ 投标企业桥梁工程专业承包二级及以上资质证书，省级建设行政主管部门颁发的安全生产安全生产许可证，（提供相关证书复印件并加盖公章）；
⑤拟派项目负责人具有市政公用工程一级注册建造师执业资格，项目负责人安全考核B证，（提供相关证书复印件并加盖公章）。拟派项目负责人2023年9月至2023年11月的养老保险缴费证明或依法免除的证明及和投标企业签订的有效劳动合同，拟派项目负责人无在建工程承诺书；
⑥依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相应证明材料。）；
⑦具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 
⑧参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
⑨（1）中小企业声明函（如符合中、小型和微型企业的需提供）；（2）监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；（3）残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。
上述①—⑨中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效标处理。
注明：①资格评审标准中要求的证书或证明材料请提供清晰的复印件并加盖公章，未按以上要求提供资格审查材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。②如组成联合体参与专门面向中小企业采购的项目，要求联合体各方皆须为中小企业。
4、评分标准
(一)投标报价：30分
①投标报价总价不高于最高限价的，为有效投标报价。高于最高限价的投标报价为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不参与评审。
②以满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价，价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标单位报价）*30。
（二）人员配备及人员业绩（10分）
1、投标单位拟派项目负责人具备道路桥梁类中级职称的得2分，投标单位拟派项目负责人具备道路桥梁类高级及以上职称的得3分；同时担任过桥梁维修加固项目负责人业绩的每有一个得1分，最高得2分。本小项最高得分5分，以中标通知书或者施工合同为准。（提供原件审查，不提供不得分）
2、 投标单位拟派技术负责人具有道路桥梁类中级及以上职称的得2分，具有道路桥梁类高级及以上职称的得3分；同时担任过桥梁维修加固项目负责人或技术负责人业绩的每有一个得1分，最高的分2分。本小项最高得分5分。以中标通知书或者施工合同为准，如中标通知书或施工合同中未载明的，以建设单位出具的加盖公章的证明为准。（提供原件审查，不提供不得分）
（三）车辆设备配备（12分）
1、投标人需自有桥梁检测车、防撞缓冲车、登高车、PLC同步顶升系统，有1项得3分，最多得12分。
投标人须提供投标企业购置车辆、设备的发票扫描件，发票单位必须与所投单位一致，否则不得分。投标人还须提供桥梁检测车及防撞缓冲车的车辆行驶证及车辆照片。（提供原件审查，不提供不得分）
（四）业绩（15分）
投标单位自2020年1月1日以来（以“工程竣工验收证明资料”中载明的竣工验收日期或完工日期为准）承担过类似业绩的，有一个得5分，本小项最高得15分。以投标单位提供的中标通知书或成交通知书原件（直接发包项目如没有中标通知书或成交通知书，须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、合同原件、工程竣工验收证明（有施工、设计、监理、建设单位签字及盖章）资料原件作为得分依据（已作为项目负责人个人业绩或技术负责人个人业绩得分的不得重复得分）。（提供原件审查，不提供不得分）
（五）管理体系认证证书（3分）
投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，最多得3分。以投标单位提供的证书扫描件作为得分依据。（提供原件审查，不提供不得分）
（六）项目实施方案（30分）
	1
	对本项目的理解
	根据投标人对本项目背景、项目建设目标、建设内容的理解，以及对项目总体要求与自身优势的理解等方面进行综合评价。评委根据实际情况打分：较为合理的得5分；基本合理的得3分；不合理或缺少的不得分。
	5分

	2
	工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分等
	对本项目的工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分等方面进行综合分析，分析是否科学、严密、合理、齐全。评委根据实际情况打分：较为合理的得5分；基本合理的得3分；不合理或缺少的不得分。
	5分

	3
	分部、分项工程施工方案
	施工组织内容是否齐全，总体施工布置、主要的施工方法是否合理、各分部分项工程施工方案是否齐全、合理、先进。评委根据实际情况打分：较为合理的得5分；基本合理的得3分；不合理或缺少的不得分。
	5分

	4
	工期、质量、安全管理保证体系及保证措施
	工期安排、质量管理标准、安全管理目标是否符合招标文件要求，是否科学、合理；评委根据实际情况打分：较为合理的得5分；基本合理的得3分；不合理或缺少的不得分。
	5分

	5
	本项目中的重点、技术难点所采取的针对性措施
	本项目的重点、技术难点分析是否准确，所采取的针对性措施是否合理、准确。评委根据实际情况打分：较为合理的得5分；基本合理的得3分；不合理或缺少的不得分。
	5分

	6
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	对项目的风险预测与防范、事故应急预案的分析是否合理、准确，对可能出现风险、事故是否有完善的事前、事中、事后控制及处理措施，是否已初步确定工序的风险控制重点。评委根据实际情况打分：较为合理的得5分；基本合理的得3分；不合理或缺少的不得分。
	5分


 
注：中小企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）；监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。
①中小企业声明函如未提供则不能享受小型和微型企业的价格给予10%的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。
②监狱企业证明函及残疾人福利性单位声明函如未提供则不能享受残疾人福利性单位及监狱企业产品的价格给予10%的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。
③残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
⑥专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
6、定标：评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照招标文件中规定的各项因素进行进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分最高者为中标人；得分相同时，抽签决定中标候选人。


第六章   投标文件格式
正本/副本
 
 
封面
    （项目名称）投标文件
 
 
资格审查材料/商务技术标/价格标
 
 
 
 
 
 
 
 
项目名称：
招标人名称：
投标人名称：
日期：
 
 
 
 


一、法定代表人身份证明书
投标人单位名称：
投标人单位地址：
姓名：性别：年龄：职务：
系______________（投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人（盖单位章）：
 
日期：年月日
 
附：法定代表人身份证复印件正反两面


二、法定代表人授权委托书
 
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
 
代理人（被授权人）签字：__________________
代理人联系方式：
单位名称：_________________________
地址：______________________________
授权单位盖章：___________________________
法定代表人签字：_________________________
日期：
 
 
附：提供被委托授权人的身份证复印件正反两面

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
南通高新技术产业开发区招商服务中心：
我单位（投标人名称）郑重承诺：
贵方组织的(项目名称），(项目编号），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 
 
 
承诺人：（公章）
 
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 


四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
和失信记录的书面声明
 
声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
投标人名称（公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：  年   月  日
 
 
 五、拟派项目负责人无在建工程承诺书
 
    __________________（采购人单位名称）：
我方参加你方的                 工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：
拟派项目负责人                  无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方第一中标候选人资格，并投标保证金不予退还。
投标人（盖公章）：                 
法定代表人（签字或盖章）：             
                                               年    月    日
 
 
 
 
六、投标函
 
致：（招标人）
依据贵单位项目公开招标的采购文件，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、我单位经考察现场和研究招标文件后，我方愿意以人民币大写：           （小写）：         （单位：元）的总价承担本项目内所有服务内容。
2、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
3、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
5、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的要求和投标响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成任务，交付招标人合格成果。
投标人：（加盖公章）
法定代表人或其授权人：（签字或盖章）
年月日
附件;项目清单
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称：（盖章）
日期：
 
注：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）本项目不享受中小企业扶持政策的投标人，无须提供“中小企业声明函”。
 
 
 
 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标人公章：
日期：
 


监狱企业证明函
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写投标人法定全称）为监狱企业。
特此声明。
 
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：
日期：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目投标签到表
	投标人名称
	 

	投标项目名称
	 

	联系方式
	递交人
	 

	
	电话
	 

	
	身份证号
	 

	签到时间
	年    月     日        ：


 
请投标人将上述内容填写打印（签到时间必须现场填写）随同授权委托书（如有）在递交投标文件时一并缴给招标代理单位并索取回执！   
 
投标文件接收回执
  
                        （投标人全称）：
 
你单位递交                      的投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于2023年月  日  时  分由我单位工作人员接收。
 
江苏衡晟项目管理咨询有限公司 
接收人签名或签章：
 

