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第一章 竞争性磋商公告
关于宝应县里下河滞涝圩内光伏项目占用滞蓄面积及库容补偿工程
 竞争性磋商公告
项目概况
 宝应县里下河滞涝圩内光伏项目占用滞蓄面积及库容补偿工程  的潜在供应商应在（“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”）获取采购文件，并于2025年8月12日下午3点00分（北京时间，以下时间均为北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321023-JCQY-C2025-0035
项目名称：宝应县里下河滞涝圩内光伏项目占用滞蓄面积及库容补偿工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：246.99万元
最高限价：246.99万元
采购需求：见磋商文件第四章。
合同履行期限：180日历天。
本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.3 供应商三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（建筑业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。
3.本项目的特定资格要求：
3.1、供应商须具有有效期内的水利水电工程施工总承包三级及以上资质（复印件加盖投标人公章）
3.2、供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（复印件加盖投标人公章）
3.3、拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备水利水电专业二级（含以上级）注册建造师，具备有效的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证、项目经理无在建工程(提供拟派项目经理水利水电专业二级建造师及以上证书、有效的安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明及项目经理无在建工程承诺书原件) （复印件加盖投标人公章)。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取采购文件
1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801]四、响应文件提交
截止时间：2025年8月12日下午3点00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093]五、开启
时间：2025年8月12日下午3点00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.本次采购不收取投标保证金。
4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的信息。
5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638]1.采购人信息
名    称：宝应县水务局
地    址：宝应县苏中中路155号
联系方式：18796688599
2.采购代理机构信息
名    称：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司
地　　址：宝应县淮江大道5号
联系方式：0514-88261798
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]3.项目联系方式
采购单位本项目联系人：汤荣杰            电　　 话：18796688599
项目联系人：胡玲                        电　　 话：0514-88261798

[bookmark: _Hlt26954907][bookmark: _Hlt26670330][bookmark: _Hlt26954810][bookmark: _Hlt26668836][bookmark: _Hlt26954824]

第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321023-JCQY-C2025-0035号项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加
磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照苏招协【2022】002号文件的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在总价中，由中标人支付给代理机构。 
账户名：江苏精诚群业项目咨询管理有限公司宝应部； 
开户行：宝应建行开发区支行；
账号：32001747446052501965。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件由以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1投标文件由以下部分组成：
10.1.1资格审查响应对照表
10.1.2符合性审查响应对照表
10.1.3非实质性响应对照表
10.1.4磋商响应报价表 
10.1.5技术参数响应及偏离表 
10.1.6商务条款响应及偏离表
10.1.7其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.1.8 工程量清单报价
10.1.9 拟投入人员一览表
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
    11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人招标范围内所有内容。
12.3其他费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明（如有）
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍（如有）
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
    22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
    22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则做出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分（本项目要求最后报价不得高于第一次磋商报价）。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效投标及采购活动终止的情况
27.1无效投标条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
 27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
 27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的顺序确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；
28.4.8将政府采购合同转包；
28.4.9 不符合法律法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人员接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

第三章  合同条款及格式
合同协议书
                      （建设单位名称，以下简称“发包人”）为实施           （合同编号：             ），已接受                    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）人民币               （¥              元）。
4. 承包人项目经理：       。
5. 承包人技术负责人：        。
6. 工程质量符合      标准，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334- 2013）及江苏省相关行业规定。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。最终工程结算价款以审计为准。
9. 承包人应按照监理人指示开工，完工期限为           。
10. 承包人应按照有关技术规范和管理办法，切实做好职责范围内工程档案的收集、整理、归档和保管工作；自觉接受项目法人档案管理部门的监督和指导，并按要求及时提交建设处汇总归档。
11.本协议书一式     份，其中正本    份，双方各执   份；副本   份，双方各执   份。
12. 合同未尽事宜，合同双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发包人：                               承包人：
法定代表人：                           法定代表人：
或授权代理人：（签名）                 或授权代理人：（签名）
开户银行：                             开户银行：
账号：                                 账号：
单位地址：                             单位地址：
联系电话：                             联系电话：
邮政编码：                             邮政编码：
日期：     年   月   日                日期：     年   月   日




















合同条款及格式

	通用合同条款
	专用合同条款

	1 . 一 般 约 定
1.1词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋 予的含义。
1.1.1合同
1.1.1.1合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、 技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并 签署的投标函。
1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函 附录。
1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同技术条款)的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按 合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承 包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文 件的其他文件。
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协 议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指专业合同条款中指明并发包人在合同协议书中签字的当事人。
	








































1.1.2.2本工程发包人为宝应县水务局。




	1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托 对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场 地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1工程：指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各 类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电 设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临 时性生产和生活设施。
1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工
的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
1.1.4日期
1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5合同价格和费用
1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必 然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金  额。
1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同 中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7质量保证金(或称保留金):指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6其他
1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有 形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
	



1.1.2.6监理人：招标人另行确定。













1.1.3.4单位工程：本工程单位工程的项 目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。











1.1.3.10永久占地：见设计图纸。

1.1.3.11临时占地：由投标人自行考虑，并将费用在投标报价中综合考虑，必要时发包人予以协助。








1.1.4.4本工程要求的完工日期为：2026年2月28日前具备完工验收条件(缺陷责任期另计)。

1.1.4.5缺陷责任期：工程通过合同工程完工验收后1年(其他专业工程等从其行业约定)。




	1.3法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条 款另有约定外（以专用合同条款为准），解释合同文件的优先顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
1.5合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。 除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期  限和数量将施工图纸以及其他的图纸(包括配套说明和有关资料)提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。
1.6.3图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
	








1.5约定
(1)本合同条款中所附合同协议书的 格式仅供参考，发包人可以修改和调 整。
(2)对某些特定项目需要如主管部门 或金融机构审批程序，在合同协议书 签订后，还需通过其他程序和(或)  办理必要的批准或签证手续后合同才 能生效。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2](3)在签订合同前或合同签订后14天 之内，承包人按招标文件要求提供履约保证金是合同生效的前置条件。
1.6.1图纸的提供
(1)用于本合同工程项目施工的施工 图纸应在该项目施工前14天提供给承 包人。
1.6.2承包人提供的文件
见第七章“技术标准和要求”一般规定 “承包人提交的图纸和文件”。承包人 提供的文件不少于4份。
1.6.3图纸的修改
监理人应在取得发包人同意后，在该 工程或工程相应部位施工前7天签发图 纸修改图给承包人。





	1.6.5图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第
1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文 件。
1.7联络
1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1项中的通知、批复、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签 收手续。求往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
1.8转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿 损失，并承担相应的法律责任。
1.10化石、文物
1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究 或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。 一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物 丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11专利技术
	










1.7.2送达地点：宝应县水务局。




	1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采 用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责
任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标 准和要求引起的除外。
1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使 用费包含在投标报价内。
1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发 包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术 的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人
约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工
作，所需的费用由发包人承担。
1.12图纸和文件的保密
1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人 不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理 人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2 . 发包人义务
2.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承 担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3提供施工场地
2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定，向承包人提供施工场
地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施 工场地有关资料。并保证资料的真实、准确、完整。
2.4协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设 计交底。
2.6支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7组织竣工验收(组织法人验收)
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
2.8其他义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
3 . 监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除 。
3.2总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

	
































2.3提供施工场地
临时用地由投标人自行考虑，并将费 用在投标报价中综合考虑，必要时发包人予以协助。












2.4发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中予以考虑。
2.8其他义务：
(1)将施工所需的水、电、电讯线路 接至施工场地的时间、地点和供应要 求：承包人自行解决施工所需水、电、电讯线路等事宜，费用由承包人 承担。承包人在投标时综合考虑此项 费用并计入投标报价中。
(2)施工场地与公共道路的通道开通 时间和要求：承包人应遵守当地交通 管理部门限制通行的有关规定，并采 取必要的防护措施。如在施工过程因 承包人未采取防护措施或防护设施不 到位而发生公用设施、道路、场地的 损坏，所发生的修复费用由承包人自 行承担，发包人概不负责。
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，需经发包人事先批准才能行使的权力范围：
(1)按照行业相关规定进行项目划分；
(2)按照第11条规定，确定延长完工期限 ；
(3)按照第12条规定，涉及全局的暂停施工、复工；
(4)按照第15条规定，当工程变更或由于变更引起任何价格变动时作出的变更决定。
(5)按照第23条规定，索赔的批准和 支付。





	3.3监理人员
3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范 围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4监理人的指示
3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以 当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

	




































3.4.4承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。




	3.5商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4 . 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1遵守法律
卫生承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3完成各项承包工作
承包人应按照合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
	


3.5.1本合同条款中需要总监理工程师商定或确定的事项有：如第15条的变更、第16条价格调整、第21条不可抗力、第23条索赔等。



	4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害承包人在进行合 同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。
4.1.9工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。

	

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造 成损害承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用 道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
对场内外道路租用、恢复由承包人自行考虑，相关费用包含在报价中，发包人不另行支付。使用损坏时，应进行修复，要求不低于原标准并须经发 包人确认。
4.1.9在发包人签发工程移交证书前， 即使工程已经完工，承包人仍有责任照管和维护工程，工程移交证书签发后，承包人将已完工工程移交给发包人时，其工程的照管和维护责任也同时移交给发包人；因实际需要承包人继续照管的，可以另行合同补充约定，发包人应承担相关的费用。
4.1.10其他义务
(1)对与本合同实施有关的各类验收 	(如档案、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等)、第三方检测等，承包人应积极配合、参加。
(2)承包人应配合(仅限于现场)发包人进行与本工程有关的新材料、新 工艺的科研试验以及各类的观测试验。
(3)承包人须按国家相关规范整理工程档案，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理




	
	人员，工程结束后移交完整的工程档 案资料5套(1套原件，3套复印件，1  套电子文档)给发包人，竣工图需移  交原件6套(纸质竣工图5套，电子文  档1套)给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。
(4)承包人须依法与劳动用工人员签 订用工合同，并提供合适的生活条  件。为便于管理，施工人员宜统一着 工装，按工种分色配戴安全帽。项目 经理、副经理等管理人员应挂牌上岗，专职安全员、专职质检员必须着  与其他人员有明显区别的工装上岗。
(5)承包人与发包人签订廉政合同、 安全生产合同、资金安全合同。
(6)承包人承诺不拖欠农民工工资。
(7)承包人承诺不违法违规投标。
(8)承包人承诺项目经理无在建工 程。
(9)按照国家有关法律、法规编制各 类预案等工作。
(10)配合工程竣工后各类审计、评 审等各类工作。
(11)承担本工程所有应属于承包人 责任内的检验费用(行业管理另有规 定的，从其行业规定),承包人应在  投标报价中考虑，发包人不另行支  付。
(12 )施工过程中非发包人原因引起  的地方矛盾由承包人负责解决并承担 相关费用。
(13)农民工工资的要求按照《保障 农民工工资支付条例》(中华人民共
和国国务院724令)、《扬州市工程建 设领域农民工工资保证金管理细则》
的通知(扬人社规〔2022〕2号)、
《市根治拖欠农民工工资工作领导小  组办公室关于印发<农民工工资支付台




	4.2履约担保
[bookmark: OLE_LINK3]承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
4.3分包
4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监 理人提交分包合同副本。
4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。 4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
	账指南>的通知》(扬治欠办〔2023〕 7号)等文件执行。
(14)承包人应按合同约定，积极履行质量及安全责任。对省、市、区的各级稽查、质量安全监督、发包人及监理单位组织的质量及安全生产活动中，对下达的检查意见落实不及时、未按要求整改或整改不到位的、或其类似质量及安全问题整改不到位的，扣违约金2000元/次。监理机构以发包人下发的处罚通知或联系单等为依据，在进度款支付时予以扣除。
（15）预算编制费11700元，纳入零星工作费，不作为投标让利下浮条件，由中标人中标后一次性支付给招标代理机构。

4.2履约担保
4.2.1双方签订合同后14日内，承包人可以自主选择保单、保函等非现金形式缴纳中标金额的5%作为本合同的履约保证金。
4.2.2合同履行结束后，发包人应及时退还交纳的履约保证金。
4.2.3履约保证金退还方式：按照承包人缴纳的方式进行退还。
4.2.4履约保证金退还时间：工程完工证书颁发后28天内。
4.2.5履约保证金退还条件：承包人在履约期间未给发包人造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。
4.2.6履约保证金不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补承包人违约造成发包人损失的。
4.2.7履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。



	4.3.9除4.3.7条规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
4.4联合体
4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6承包人人员的管理
4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包 人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包 括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
	













.4本工程不接受联合体投标。







4.5.1承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职，项目经理不得更换。特殊情况下确需更换的，应提出书面申请并征得发包人同意，且不得降低项目经理资质。




	4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣 或雇佣足够数量的下列人员：
(1)具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(2)具有相应施工经验的技术人员；
(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人 有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项 目经理和他人员的，承包人应予以撤换。
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工 资。
4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
	

4.6.3项目经理、项目副经理、技术负 责人短期离开工地，应事先提出书面 申请并征得同意后方可离开。3天以内 (含3天)报监理人批准，报发包人核 备，同时应委派代表代行其职，3天以 上报监理人转报发包人批准。一般情  况，每人每月在工期间不得少于22
天。项目经理、技术负责人不得同时 离开工地。
项目经理、项目副经理、技术负责人、质检员、安全员在工由监理人对 其考勤，对于月在工天数少于22天
的，每少一天，扣除工程款2000元/  (人*天)。上述罚款的最高限额为合 同价的2%。
上述人员的考勤由监理人指定专人负 责，考勤结果经总监签字并加盖监理机构公章后装订成册后移交发包人。
4.7如招标人因承包人原因要求撤换项 目经理，承包人须及时更换相同资质 与资历的项目经理，并承担相应损失。
4.8.5劳务用工应符合国家有关法律法规。
4.9承包人须严格执行《资金安全合同》,工程资金须用于本合同工程建设。本项目要求承包人专账核算，并接受发包人的检查，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款项，并要求追回工程款。
施工企业应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。




	4.10承包人现场查勘
4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有 关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11不利物质条件
4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻 。
4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质 条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
5 . 材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设 备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人 进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书， 并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
	























5.1.2见《技术标准和要求》一般规定 “承包人提供的材料和工程设备。
涉及到二次或多次转运的材料及设备 等，由承包人自行考虑转运次数、转 运及运输方式、转运及运输方式所需 的措施等费用，并包含在投标总价内，发包人不再另行支付。



5.2.1本合同工程无发包人提供的材料和工程设备。




	5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求 发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当 事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承 包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验 收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由 承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但 发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人 批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和 	(或)工期延误由承包人承担。
5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符 合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地 点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工 期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装 专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与 随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后 共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需 要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备， 并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检  查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承
担。
5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应 即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使 用不合格的材料和工程设备。
5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包 人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
6 . 施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和 修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查 后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应 报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临 时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续 并承担相应费用。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量 要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包 人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由 承包人承担。
6.4施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场的所有施工设备以及在 施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同 意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工 场地或挪作他用。
6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7 . 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2场内施工道路
7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施 外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需  的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供 的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应  费用。
7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发 包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
	












































6.2发包人不提供任何的施工设备和临 时设施。临时工程及措施项目(除安  全文明措施、保险)由承包人根据工  程特点和自身施工需要组织实施相应的内容，确保满足本工程全面、顺利 完工及环境保护等方面需要。相关临 时工程及措施项目费用(除安全文明  措施、保险)按承包人已标价工程量  清单中所列报的固定单价结算，不予 调整。




7.1发包人可根据工程需要协助承包人办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，但相关费用由承包人承担。承包人材料组织、弃土运送等应服从交通运输、城市管理等部门的规定与要求，由此产生的任何费用均由承包人自行承担。
若对外交通所经过或使用的现有道路 发生破损、毁坏等引起的补偿或修复 费用，由承包人自行负责。




	7.3场外交通
7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8 . 测量放线
8.1施工控制网
8.1.1除专用合同条款另外约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或 损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的 管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
	






















8.1.1发包人在监理人发出进场通知7天内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到开工通知后7天内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应在施工区外围(不受施工影响)埋设永久性水准测量标志，做好施工期保护，确保在工程移交时 完好，并列入工程竣工移交范围。




	8.3基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准 资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准 资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助， 发包人不再为此支付费用。
8.5补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
9 . 施工安全 、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4除专用合同条款另外有约定外，发包人负责向承包 人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排  水、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气 象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地  下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完  整，满足有关技术规程的要求。
	















	9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.1承包人应按本合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。
9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境 及安全施工措施所需费用。
	








9.2.1承包人应在开工后14天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。





	9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定 的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
9.3治安保卫
9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。
发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事 态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4环境保护
9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履 行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务 所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

	











9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施，制定生产安全事故应急救援预案。涉及承包人施工安全的相关费用组成应执行江苏省水利厅苏水安【2017】3号文的规定内容，经审核后按实结算支付，超出投标报价部分由承包人自行承担。

9.3.1承包人进驻现场后，应与当地公安部门联系协商，在现场联合建立治安管理机构(或联防组织),或项目经理部成立警卫室，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。由此发生的费用由承包人负责。
9.3.3承包人应在工程开工后14天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报监理人和发包人。
9.4.1本款具体内容详见《技术标准和要求》一般规定。




	9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处 理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或 弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降 低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响 其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡 及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施 工造成的地质灾害。
9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监 测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水 和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好 废水和废油的治理和排放。
9.5事故处理
9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量和安全 事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节 进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工 现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启 动应急预案。
9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包 人应配合。
9.6水土保持
9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2承包人在施工过程中，应遵循有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要求。
9.7文明工地
9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文 明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划 和办法。
	
9.4.2承包人应建立健全环境保护管理 体系，扬尘、噪音、污染物处理及排 放等符合国家及扬州市现行相关环境 保护标准及规定，技术及管理措施到 位。施工区须控制粉尘和废气浓度， 做好废水和废油的治理和排放。生活 区生活垃圾及时处理，施工机械油污 处理得当。
施工现场扬尘污染防治，严格按照《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》(扬州市政府令第90号)、《转发<省水利厅 省生态环境厅关于加强 江苏省水利重点工程施工扬尘防治监 督管理的通知>的通知》(扬水基〔2020〕44号)、《关于印发扬州市 水利工程施工扬尘防治管控细则的通 知》(扬水基〔2022〕79号)、《扬州市水利工程施工扬尘防治措施清单》等文件(包括但不限于上述文件)要求执行。承包人应使用符合要  求的非道路移动机械。弃土、弃渣的运输处置符合相关环保要求，相关费用含在投标总价中，发包人不另行支付。





	9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
9.8防汛度汛
9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
1 0 . 进度计划
10.1合同进度计划
承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
10.2合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告 提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度 延迟，应按第11.5款的约定办理。
	









10.1合同进度计划
承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明，监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，并配合上级主管部门做好季度计划、月计划、旬计划、五日计划等各类进度报表的编报。
10.2合同进度计划的修订
本款中第一个“专用合同条款约定的期限”为“14天(年、季进度计划)或7天(月进度计划)”,本款中第二个“专用合同条款约定的期限”同第一个。以上时间应包括由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批复的时间。批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。




	10.3单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
10.4提交资金流估算表
承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承 包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
1 1 . 开工和 竣工 ( 完 工 )
11.1开工
11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2竣工(完工)
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

	




	
11.3发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误
的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
(1)增加合同工作内容；
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(4)因发包人原因导致的暂停施工；
(5)提供图纸延误；
(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(7)发包人造成工期延误的其他原因。
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期 竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议 能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
	




















11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：具体在签订合同时商定。
11.5补充：工期每拖延一天的，赔偿 2000元/天，该罚款的最高限额为合同价的2%。
11.6工期提前
删去本款全文，代之以：承包人工期提前，发包人不予奖励。




	发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协 议，协议内容包括：
(1)提前的时间和修订后的进度计划；
(2)承包人的赶工措施；
(3)发包人为赶工提供的条件；
(4)赶工费用(包括利润和奖金)。
12 . 暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承 担 ：
(1)承包人违约引起的暂停施工；
(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的 暂停施工；
(3)承包人擅自暂停施工；
(4)承包人其他原因引起的暂停施工；
(5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有 权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责 任 ：
(1)由于发包人违约引起的暂停施工。
(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。
(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂 停施工。
12.3监理人暂停施工指示
12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指 示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并 提供安全保障。
12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理 人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及 时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面 请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包 人的暂停施工请求。
12.4暂停施工后的复工
	








	12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
12.5暂停施工持续56天以上
12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
1 3 . 工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2承包人的质量管理
13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。
	




























13.1.1本工程质量检验与评定执行《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013)及江苏省相关行业规定。本工程施工质量目标等级要求为合格。

13.2.1“合同约定的期限内”为14天。 并增加以下内容：承包人应按相关文件要求积极推广应用新技术、新标准、新工艺、新装备。



	13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备 性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人 应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.4承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6清除不合格工程
13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7质量评定
13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后，报监 理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单 元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查 核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量 结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。
13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结 论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
13.8质量事故处理
13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
	




13.3承包人的质量检查
“合同约定”见《技术标准和要求》

















13.5.1通知监理人检查
“约定的期限内”为24小时


















































13.7.7本工程质量等级为合格标准，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013)及江苏省相关行业规定。




	13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对 质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包 人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备 案资料。
14 . 试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试 验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量 检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理 人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要 的试验资料和原始记录。
14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理 人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验 和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查 清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检 验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验 和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合 合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承  担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符 合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延 误，并支付承包人合理利润。
14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与 中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机 及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查 和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设 备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生 的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理 人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实 齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件 上签字。
14.2现场材料试验
14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试
	





























14.1.4承包人应按相关规定和标准对相 关原材料与中间产品质量进行检验， 并报监理人复核。




	验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以 及其他必要的试验条件。
14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设 备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复 核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大 型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监 理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监 理人审批。
15.变更
15.1变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条款规定进行变 更。
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由 发包人或其它人施工；
(2)改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；
(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
(4)改变合同中任何一项工作的施工试件或改变已批准的 施工工艺或顺序；
(5)为完成工程需要追加的额外工作；
(6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超 过其工程总量的一定数量百分比。
上述第(1)～(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度
计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项 目的单价。第(6)目情形下调整方式在专用合同条款中约  定 。
15.2变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约  定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。 没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3变更程序
15.3.1变更的提出
(1)在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，
监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更 的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和 相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工
	





























(6)增加或减少合同中关键项目的工 程量，单价不予调整。




	作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意 承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。
(2)在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理 人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
(3)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(4)若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2变更估价
(1)除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
(2)变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
(3)除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3变更指示
(1)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变  更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本 款约定处理。
15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5承包人的合理化建议
15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示
15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6预留金
预留金只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7计日工
15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下 报表和有关凭证报送监理人审批：
(1)工作名称、内容和数量；
(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工 时；
(3)投入该工作的材料类别和数量；
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
	



























15.3.2(1)“14天内”改为“7天内”





















15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可根据水利行业现行预算定额(涉及绿化、房建、市政等可采用相关行业定额)及相关取费标 准、投标当月的《扬州工程造价管理》材料市场指导价格编制补充单价，并按最高限价及承包人中标价的让利幅度进行下浮(投标最高限价与中标价的下浮比例)经监理人审核，报发包人批准后执行，最终以审计结果为准。
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额：无。
15.5.3若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一 项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。
15.5.4由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
15.6增加“预留金”(即暂列金额)的定义及支付：预留金指由发包人在本合同投标报价表中专项列出的用于签订合同协议书时尚未确定或不可预见项目的预留金额。





	15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8暂估价
15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
1 6 . 价 格 调 整
16.1物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标 函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

	



































16.1本合同规定为固定单价合同，不考 虑物价波动等影响。




	式中：△P--需调整的价格差额；
PO--第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
--定值权重A即不调部分的权重);
B1;B2;B3……Bn--各可调因子的变值权重(即可调部分的权 重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1;Ft2;Ft3…Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
Fol;Fo2;Fo3……Fon--各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用 费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
16.2法律变化引起的价格调整
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和材料数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
17 . 计量与支付
17.1计量
17.1.1计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4单价子目的计量
(1)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量 方法进行计量的工程量。
(2)承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度 付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定 实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第
8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人 进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监 理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人 实际完成的工程量。
(4)监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测 量、计量，承包人应遵照执行。
(5)承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理 人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
	




	(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进 行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程 量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算 工程价款。
17.1.5总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1  款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行 工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人应按工程量清单中的要求对总价子目进行分解， 并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交 监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金 额。承包人应按批准的各总价子目支付周期内，对已完成的 总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请 单中。
(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分  阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可 要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
(4)按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包 人用于结算的最终工程量。
17.2预付款
17.2.1预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施 工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程 预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预 付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2预付款保函
(1)承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提  交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相 同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一 直有效。
(2)工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
(3)预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应 递减。
17.2.3预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款 中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它 原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余 额应作为承包人的到期应付款。
	
































17.2.1预付款
本工程不设工程预付款及材料预付款 。安全文明措施费预付款按照《省水利厅关于印发《江苏省水利建设工 程安全文明措施费使用管理办法〉的 通知》(苏水规【2017】2号)文件执  行。




	17.3工程进度付款
17.3.1付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款；
(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额；
(3)根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
(4)根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款 ；
(5)根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。

	
17.3.1付款周期
(1)发包人仅对监理人审核同意、施工质量等级合格及以上且相关的质量评定资料完备的工程项目内容进行支付，不合格工程及质量评定资料不完备的不予支付。承包人申报工程计量时应以批准的项目划分，按单元工程作为最小的计量单位(未列入项目划分的临时工程除外)进行申报，未纳入工程质量评定的项目除外。
(2)对于争议较大的工程索赔等项
目，经协商后在工程通过审计后进行支付。
(3)承包人付款申请须满足本条(1),否则支付时间不按17.3.3(1) 执行。

17.3.2进度付款申请单
（1）“专用合同条款约定的份数”为6份。并增加进度付款的约定：工程完工验收合格后付合同价的85%，工程审计结束付至审计价的97%，余款在工程竣工验收合格满壹年后付清，保修期壹年。（质保期从完工验收合格起算，乙方也可以以银行保函替代预留保证金）。
(2)农民工工资的要求按照《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院724令)、《扬州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知(扬人社规〔2022〕2号)、《市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于印发<农民工工资支付台账指南>的通知》(扬治欠办〔2023〕7号) 等文件执




	17.3.3进度付款证书和支付时间
(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持  性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给 承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意  后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。 监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义 务的相应金额。
(2)发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内， 将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用 合同条款的约定支付逾期付款违约金。
(3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、 批准或接受了承包人完成的该部分工作。
(4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等 国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现 错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出
修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支 付或扣除。
17.4质量保证金
17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人 的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至 扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证 金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任 期(工程质量保修期)满时，发包人将在30个工作日内会同  承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。 如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给 承包人。
17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完 成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需 金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求 延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
	行。如发生拖欠农民工工资纠纷，发包人除按投标人“关于不 拖欠农民工工资的承诺”(见本章附录)中的规定，直接从工程款中先行支付外，并有权根据其影响后果对承包人进行罚款，同时向相关主管部门进行通报。
(3)承包人申请第一次工程进度付款  时，应予以提交招标文件规定的必须 投保险种的保险凭证作为申请首次支 付进度款的前置条件，否则监理人应 不予接收承包人的支付申请。



17.3.3进度付款证书和支付时间
本款(2)中“专用合同条款的约定支 付逾期付款违约金”不支付利息。







17.4质量保证金
删去全文。更换为：本工程质量保证 金比例为3%(承包人也可以以银行保函替代预留保证金)。




	17.5竣工结算(完工结算)
17.5.1竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用  合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供 相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算 合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量 保证金、应支付的完工付款金额。
(2)监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人  进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承 包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2竣工(完工)付款证书及支付时间
(1)监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天   内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包 人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕， 由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理 人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人 提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约 定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期 应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将  应支付款支付给承包人。发包人不安全支付的，按第17.3.3
(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包  人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证 书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
(4)完工付款涉及振奋投资资金的，按第17.3.3(4)目的 约定办理。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
(1)工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理 人批准的格式提交最终结清申请单提交最终结清申请单的份
数在专用合同条款中约定
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承
包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正 后的最终结清申请单。
	






17.5.1竣工(完工)付款申请单
(1)工程完工证书颁发后28天内，承 包人向监理人提交完工付款申请单
(一式6份),并提供相关证明材料。
最终工程结算价款以审计结果为准， 且承包人应无条件接受财政、水利、 审计单位和发包人对该项工程实际成  本的延伸审计或资金使用情况检查。











17.6.1最终结清申请单
(1)缺陷责任期终止证书签发后28天 内，承包人向监理人提交最终结清申 请单(一式6份),并提供相关证明材
料。




	17.6.2最终结清证书和支付时间
(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送 承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时 间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结 清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将 应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24条的约定办理。
(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4) 目的约定办理。
17.7竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用 合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
17.8竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配 合工作。
18 . 竣工验收(验收)
18.1验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人 验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程 量清单中。
18.2分部工程验收
18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
	















17.7竣工财务决算
承包人应按照行业验收相关规定提供 发包人有关结算及其它相关资料，以 协助与配合发包人编制竣工财务决
算。





18竣工验收
本工程验收按《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定执行。





	18.3单位工程验收
18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4需提前投人使用的单位工程在专用合同条款中明确。
18.4合同工程完工验收
18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加 验收工作组。
18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
18.5阶段验收
18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
	


















18.4完工验收
补充：工程完工验收按《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的规定执行。




	18.6专项验收
18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
18.7竣工验收
18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
18.8施工期运行
18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投人施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投人运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.9试运行
18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
	





18.6.1专项验收类别：档案验收等。






	18 . 10竣工(完工)清场
18.10.1工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在 技术标准和要求(合同技术条款)中约定。
18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场 地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复  或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣
除 。
18.11施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在  缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、 施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程  均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期  (工程质量保修期)满时，承包人的人员和施工设备应全部  撤离施工场地。
1 9 . 缺 陷 责 任 与 保 修 责 任
19.1缺陷责任期(质量保修期)的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期(工程质量保  修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合  同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或 部分工程，若未投人使用，其缺陷责任期(工程质量保  修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若  已投人使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投人使用验收后开始计算。缺陷责 任期(工程质量保修期)的期限在专用合同条款中约
定 。
19.2缺陷责任
19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺 陷责任。
19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常 维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新 的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负 责修复，直至检验合格为止。
19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复 和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行 修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
	




	19.3缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备 不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包 人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长 不超过2年。
19.4进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工 程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试 运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现 场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6缺陷责任期终止证书(工程质量保修责任终止证书 )合同工程完工验收或投人使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期(工程质量保修期)满后30个工作日内，发包人 应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的 质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应 除外。
19.7保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程 质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计 算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工 程，其保修期的起算日期相应提前。
2 0 . 保险
20.1工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的 共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工 程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险 期限等有关内容在专用合同条款中约定。
	























19.7保修责任
本工程保修的范围为施工合同全部内 容，保修期限1年(其他专业工程等从 其行业约定),在保修期内如因承包
人原因发生质量、安全事故由承包人 承担保修责任。




	20.2人员工伤事故的保险
20.2.1承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2发包人员工伤事故的保险发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3人身意外伤害险
20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4第三者责任险
20.4.1第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外),以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中 约 定 。
20.5其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约 定的条件保持一致。
20.6.2保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人 通知后立即通知发包人和监理人。
	
20.1工程保险
约定：承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建 筑(安装)工程一切险，保额为工程中标合同价，保险期限为工程合同工期。

20.2.1承包人工伤保险按照《省人力资源社会保障厅省财政厅省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法 (修订版)的通知》(苏人社规〔2023〕2号)以及扬州市相关文件要求为其履行合同所雇佣的全部人员参加工伤保险，缴纳工伤保险费。工伤保险费为不可竞争费，详见工程量清单。工伤保险实际按照工程所在地标准缴纳，最终根据实际保单费用按实支付。

20.3.2承包人必须在整个施工期间为全 部现场施工人员办理，投保人身意外  伤害险，缴纳保险费。

20.4.1第三者责任险：最低保额200万 元。

20.5其他保险：承包人需根据《水利部关于推进水利工程建设安全生产责任保险工作的指导意见》(水监督〔2023〕347号)要求，投保安全生产 责任保险，其费用包含在安全文明措 施费中，发包人不另行支付。




	
20.6.3持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实 施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自 负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
20.6.5未按约定投保的补救
(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保  险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理， 所需费用由对方当事人承担。
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某 项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保 险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限 及时向保险人报告。
20.6.7风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人 应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移 给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造  成损失和损坏情形除外。
2 1 . 不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预  见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害 和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴 动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所 造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是 否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第
3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2不可抗力的通知
21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义  务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书  面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同 另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行 合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终 报告及有关资料。
	20.6.1保险凭证
承包人应在收到监理人开工通知后的 28天内向监理人发包人提交各项保险 生效的证据和保险单副本。承包人为 办理该凭证的费用，应计入《工程量 清单》措施项目内总价包干使用，超 出投标总价的部分，发包人不另行支 付。低于投标总价的，按保险凭证按 实支付 。承包人申请第一次工程进度 付款时，应予以提交招标文件规定的 必须投保险种的保险凭证作为申请首 次支付进度款的前置条件，否则监理 人应不予接收承包人的支付申请。




20.6.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，应由承包 人和(或)发包人负责补偿的范围与   金额：双方根据界定责任各自承担。




	21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财 产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按  以下原则承担：
(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的  损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由 发包人承担；
(2)承包人设备的损坏由承包人承担；
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失 及其相关费用；
(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理  人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付  逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措 施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履 行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和 减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大 的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知 对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定 撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或 解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发 生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任 方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理 人按第3.5款商定或确定。
22.违约
22.1承包人违约
22.1.1承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全 部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义 务转移给其他人；
	




	(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批  准，私自将已按合同约定进人施工场地的施工设备、临时设 施或材料撤离施工场地；
(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设 备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程：
(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工 作，已造成或预期造成工期延误；
(5)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停 止履行合同；
(7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
22.1.2对承包人违约的处理
(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包 人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
(2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期 限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为， 具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的， 发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人  可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施  工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人  在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免  除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定  享有的索赔权利。
22.1.4合同解除后的估价、付款和结清
(1)合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际 完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工 程设备和临时工程等的价值。
(2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查 清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
(3)合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索 赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证 书，结清全部合同款项。
	




	(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而 形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实 施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益 转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手 续。
22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或 缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人 进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有 权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人 义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(1)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖 延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
(2)发包人原因造成停工的；
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示， 导致承包人无法复工的；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停 止履行合同的；
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可  向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行  为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务， 承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增  加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3发包人违约解除合同
(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通 知发包人解除合同。
(2)承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人 的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人 根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向 承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提 交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
	




	(1)合同解除日以前所完成工作的价款；
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备  和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其 他物品归发包人所有；
(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金 额 ；
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金  额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和 履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金 额。
22.2.5解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程 和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包 人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第  三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。 一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约  定解决。
2 3 . 索 赔
23.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长 工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事 由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要 求追加付款和(或)延长工期的权利；
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人 正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔   继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录， 列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人  递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

	




	23.2承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查 索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时 监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延
长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证 明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处  理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果 的，按第24条的约定办理。
23.3承包人提出索赔的期限
23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应 被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任 何索赔。
23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中， 只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔  的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4发包人的索赔
23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详 细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期 的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的 约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发 出 。
23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔 付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包 人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包 人以其他方式支付给发包人。
23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容 持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书 面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将索赔处理意见通知承包人，并按第  23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
2 4 . 争议的解决
24.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
	









































24.1争议的解决方式
双方约定争议的解决方式：向宝应县人民法院提起诉讼。




	(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3争议评审
24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节：必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.3仲裁
24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。
——完-  
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廉政合同
（发包人与承包人）
发包人：                           
承包人：                                

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地进行，               （以下简称“发包人”），与承担                                  的承包人                                    （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条 承、发包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，严格贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行工程合同名称                            ，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条 发包人在廉政建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得违反规定指定需购物资设备的销售单位或部门。
（二）发包人及其工作人员不得挤占、截留、挪用、拖欠拨付工程款；不得超进度拨付工程款；严禁私设小金库。
（三）发包人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（四）发包人及其工作人员不得让承包人报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（六）发包人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（七）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（八）发包人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工
[bookmark: _GoBack]作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（九）发包人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条 承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得违反规定按照发包人及其工作人员要求将承建的项目转包或者违法分包。
（二）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送发包人及其工作人员财物。
（三）承包人及其工作人员不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
（四）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请发包人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（五）承包人及其工作人员不得以任何形式向发包人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）承包人及其工作人员不得为发包人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给发包人及其工作人员或其特定关系人。
（七）承包人及其工作人员不得与该工程的设计、监理、检测等单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、设计变更等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（八）承包人应按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条 违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条 监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条 本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
发 包 人:（盖章）                  承 包 人:（盖章）
法定代表人:（签名）                法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）               或授权代理人:（签名）
单位地址：                         单位地址：
联系电话：                         联系电话：
日期：     年   月   日                                 日期：     年   月   日
















廉政合同
（监理人与承包人）
监理人：                           
承包人：                              

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证                                       工程名称建设优质、高效、有序、廉洁地进行，                         的监理单位（以下简称“监理人”），与                           的施工单位 （以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条 监理人、承包人双方共同义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定，
严格落实中央八项规定和省委十项规定精神。
（二）严格执行                           监理、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方遵循公平、诚实信用的原则行使权利和履行义务；尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）开展廉政文化进工地活动，在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话等。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒和督促对方纠正；对违反相关规定的本方工作人员应及时进行批评教育，并按各自内部规定严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。
第二条 监理人在廉政建设方面的义务
（一）监理人及其工作人员不得违反规定干预承包人的合法分包；不得在承包人处安插亲友及介绍销售工程材料；不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得超进度计量工程款；不得无正当理由拖延签发施工图、设计变更、计量支付、验收意见。
（二）监理人及其工作人员不得利用职务之便索要或接受承包人的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
（三）监理人及其工作人员不得让承包人报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（四）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不得要求承包人提供超出合同以外的交通工具、通讯工具、办公用品等。
（五）监理人及其工作人员不得收受承包人住房、汽车等物品，不得收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
（六）监理人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）国内和出国（境）旅游提供方便。
（七）监理人及其工作人员不得在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股或其他委托理财名义、经商办企业以及从事有偿中介活动；不得要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；或授意承包人以其他违法违规形式，将有关财物给特定关系人。
（八）监理人及其工作人员不得利用职务便利为承包人谋取不当利益；不得利用职务之便为承包人谋取不当利益（之前或之后），约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。
第三条 承包人在廉政建设方面义务
（一）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员馈赠礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品等财物，或以赌博等交易形式非法赠送监理人及其工作人员财物。
（二）承包人及其工作人员不得以任何名义为监理人及其工作人员报销应由监理人或其工作人员个人支付的费用。
（三）承包人及其工作人员不得以任何理由邀请监理人及其工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不得超出承包合同为其提供通讯工具、交通工具、办公用品等。
（四）承包人及其工作人员不得以任何形式向监理人及其工作人员赠送住房、汽车等物品，不得为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（五）承包人及其工作人员不得为监理人及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人国内和出国（境）旅游提供方便；不得为其特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬；不得以其他违法违规形式，将有关财物给监理人及其工作人员或其特定关系人。
（六）承包人及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不得与监理人及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。 
第四条 违约责任
（一）监理人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由监理人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人或监理人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第五条 监督检查
（一）监理人与承包人在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，监理人与承包人共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第六条 本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第七条本合同一式陆份，双方各执贰份，送建设单位贰份。

监理人：                              承包人：
法定代表人：                           法定代表人：
或授权代理人：（签名）                或授权代理人：（签名）
单位地址：单位地址：
联系电话：                             联系电话：
邮政编码：                             邮政编码：
日期：     年   月   日                                    日期：     年   月   日
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发包人：                                
承包人：                                        

为贯彻落实《江苏省基本建设财务管理办法》（苏财规〔2017〕40号）、《江苏省水利重点工程建设补助专项资金管理办法》（苏财规〔2020〕27 号）等有关规定，进一步规范资金财务管理，提高资金效益，保障资金安全，                  （以下简称“发包人”）与                          （以下简称“承包人”）协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条 发包人的权利和义务
（一）根据年度工程建设任务，组织、筹措工程建设资金，满足年度工程建设需要。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间、方式以及工程价款结算程序，审核承包人申报的经济合同结算，及时支付预付款、工程进度款和退还保证金等。
（三）发包人应遵循公平、诚实信用的原则，遵守法律、法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
（四）发包人有权检查资金使用情况。如发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为应及时提醒和督促承包人纠正，必要时停止资金支付，并向双方主管单位或行业管理部门及监督部门通报。
第二条 承包人的权利和义务
（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的                          ，在施工现场设立项目部的承包人应在工程所在地银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。原则上承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。
（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票等不得转让给其他单位。施工进度款和工程预付款不得转入后方公司。专项资金支出结算原则上应用银行转账，不得以大额现金支付。
（三）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合规。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假账。
（四）承包人施工过程中应严格执行《保障农民工工资支付条例》等相关规定，保证农民工工资及时足额支付到位。如发包人收到承包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权按规定处理。
（五）承包人不得转包或违法分包工程项目，否则发包人有权停止支付工程款。
（六）承包人资金收支使用情况应接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人要主动积极配合，如实提供财务及其他相关资料。
第三条 违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同有关规定的，由发包人主管部门或纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（二）承包人及其工作人员违反本合同有关规定的，按省水利厅信用考核管理有关规定进行查处，并将有关不良行为记录到企业信用档案。对违纪违规行为，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成损失的，按有关规定予以赔偿；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（三）承、发包双方都应履行保密责任，不得擅自将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条 监督检查
（一）承、发包双方在接受本单位主管部门监督检查的同时，自愿接受各（上）级水行政主管部门和督查单位（纪检监察部门）对合同执行情况的监督检查、审计等，提供有关资料和财务账册，接受本合同规定范围内的裁定意见。
（二）本合同履约情况检查由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加；检查方式为座谈、个别访谈、现场勘察、查阅资料及财务账册或约定的其他方式等；检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第五条 本合同为工程合同的从合同，其有效期与工程合同一致。
第六条 本合同一式肆份，双方各执贰份。
发 包 人:（盖章）                       承 包 人:（盖章）
法定代表人:（签名）                     法定代表人:（签名）
或授权代理人:（签名）                   或授权代理人:（签名）
单位地址：                              单位地址：
联系电话：                              联系电话：
日期：     年   月   日                 日期：     年   月   日







安全生产合同
（发包人与承包人）

发包人：                       （以下简称“甲方”）
承包人：                             （以下简称“乙方”）

为在                                      合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
[bookmark: _Toc259109251]一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
[bookmark: _Toc259109252]二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于3人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
[bookmark: _Toc259109253]三、违约责任
如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式肆份，双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                 乙方：
法定代表人：                           法定代表人：
或授权代理人：（签名）                 或授权代理人：（签名）
单位地址：单位地址：
联系电话：                              联系电话：
邮政编码：                              邮政编码：
日期：     年   月   日                                         日期：     年   月   日

廉政合同
（检测单位与施工单位）
检测人：                      
施工单位：                                        
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、有序地进行，           的检测      （以下简称“检测人”），与承包                                的施工单位                             （以下简称“施工单位”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条：检测人、施工单位双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的各项规定。
（二）严格执行检测、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和业主的利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违规行为。
第二条检测人在廉政建设方面的义务
（一）检测人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预施工单位的工程项目分包；不得超进度计量工程款。
（二）检测人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受施工单位的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受施工单位财物。
（三）检测人及其工作人员不准在施工单位报销应由检测人或个人支付的费用；不准利用职务便利为施工单位谋取不当利益。
（四）检测人工作人员不准要求或者接受施工单位可能影响公正执行公务的宴请；不准要求施工单位提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）检测人及其工作人员不准要求或者接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便；不准为特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（六）检测人及其工作人员不准利用职务之便为施工单位谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受施工单位财物，并在离职后收受。
（七）检测人及其工作人员不准要求或者收受施工单位住房、汽车等物品，不准收受施工单位为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用施工单位住房。
（八）检测人及其工作人员不准在与施工单位有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。
（九）检测人及其工作人员不准无正当理由拖延签发工程量清单、资金支付，损害施工单位利益，影响工程质量、进度和安全。
（十）检测人及其工作人员不得利用职务便利为施工单位谋取利益，由施工单位出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托施工单位投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意施工单位以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。
第三条施工单位在廉政建设方面的义务
（一）施工单位不准以任何形式向检测人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或通过赌博等交易形式非法赠送检测人财物。
（二）施工单位不准以任何名义为检测人及其工作人员报销应由检测人或个人支付的费用。
（三）施工单位不准以任何理由邀请检测人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）施工单位不准为检测人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为检测人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。
（五）施工单位不准赠送检测人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。
（六）施工单位及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不准与该工程的检测单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。
（七）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。
第四条违约责任
（一）检测人违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由检测人主管部门依据有关规定查处，给施工单位造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）施工单位违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由施工单位主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给检测人造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条督查单位
双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受各级水行政主管部门和合同约定的督查单位对合同执行情况的监督检查，双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。
第六条检查方式
本合同的履约情况由督查单位主持，检测人、施工单双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条本合同有效期为检测人、施工单位双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第八条本合同一式肆份，检测人、施工单位双方各执贰份。


检测人：                              施工单位：
法定代表人：                          法定代表人：
或授权代理人:（签名）                 或授权代理人:（签名）
单位地址：                            单位地址：
联系电话：                            联系电话：
邮政编码：                            邮政编码：
签订日期：    年  月  日              签订日期：    年  月  日




















第四章 项目需求
[bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc23828480]项目属性:工程类项目
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。
一、工程概况
宝应县里下河滞涝圩内光伏项目占用滞蓄面积及库容补偿工程主要依据宝应县里下河滞涝圩内光伏项目（6家企业）整改方案防洪影响论证报告，其占用滞涝圩滞蓄面积及库容补偿方案。项目位于大溪河与安丰河交界处西北侧三角地带，主要建设内容为：加固堤防长度320m，新建4m宽进退水闸1座。
二、编制依据
[bookmark: _Toc338869469]（1）、编制依据
（一）采用定额及相关资料
1、《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年修订版）；
2、《2010江苏水利预算定额》（2019动态价）；
3、苏水基[2019]]6号文《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；
4、招标图纸（由江苏省水利勘测设计研究院有限公司设计，出图日期2025.05）；
5、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
7、材料价格参照2025年第5期《扬州工程造价管理》信息价，信息价没有的部分参考市场价。
（二）、人工及主要大宗材料单价
1、人工单价
工长11.55元/工时，高级工10.67元/工时，中级工8.90元/工时，初级工6.13元/工时。
2、主要大宗材料单价
材料价格按扬州工程造价管理2025年第5期及市场价计算。             
3、施工机械台时费单价：《江苏省水利工程预算定额》（2010版）。
[bookmark: _Toc338869470]（2）、工程单价编制
建筑单价组成：建筑工程单价由直接工程费、间接费、利润和税金组成，其中直接工程费由直接费、其它直接费、现场经费、工料机差价调整组成。
1、直接费：《江苏省水利工程预算定额》（2010版）规定计算。
2、其它直接费：由冬雨季施工增加费、夜间施工增加费及其他组成。
冬雨季施工增加费费率
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.44

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.44

	3
	砌砖石工程
	直接费
	0.42

	4
	混凝土工程
	直接费
	0.86

	5
	模板工程
	直接费
	0.86

	6
	其他建筑工程
	直接费
	0.86



夜间施工增加费费率
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.44

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.44

	3
	砌砖石工程
	直接费
	0.42

	4
	混凝土工程
	直接费
	0.43

	5
	模板工程
	直接费
	0.43

	6
	其他建筑工程
	直接费
	0.43


其   他
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接费
	0.33

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	0.33

	3
	砌砖石工程
	直接费
	0.32

	4
	混凝土工程
	直接费
	0.86

	5
	模板工程
	直接费
	0.86

	6
	其他建筑工程
	直接费
	0.86


3、现场经费：各类工程现场经费见下表：
现场经费费率
	序号
	工程类别
	计算基数
	费率（％）

	
	
	
	合计
	临时设施费
	现场管理费

	1
	陆上施工土方
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	2
	水力冲挖施工土方
	直接费
	4.44
	2.22
	2.22

	3
	砌砖石工程
	直接费
	5.25
	2.1
	3.15

	4
	混凝土工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77

	5
	模板工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77

	6
	其他建筑工程
	直接费
	7.54
	3.77
	3.77


4、间接费：工程间接费见下表：
间接费费率
	序号
	工程类别
	计算基础
	费率(%)

	1
	陆上施工土方
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	6.03

	2
	水力冲挖施工土方
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	6.09

	3
	砌砖石工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	5.96

	4
	混凝土工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	7.02

	5
	模板工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	7.02

	6
	其他建筑工程
	直接工程费（不含工、料、机差价调整）
	7.02


5、利润：费率取7.46%。
6、税金：费率取9%。
（3）、其他说明：
1、本工程清表土方不利用，按照弃运考虑5km；
2、涵闸土方开挖工程量参照设计概算量；
3、土方工程挖方考虑利用，本工程的缺方均按照外购考虑；
4、通用措施项目中安全文明措施费、交通工程费、保险费分别按照工程量清单计价的2.5%、0%、0.3%计入本次预算；
5、本工程预留金按照(工程量清单计价+措施项目计价)*5%的计取；
6、本工程涉及的混凝土考虑商品混凝土。
三、施工方案编制要求
（一）供应商应对工程总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、施工的协调措施等内容编制详尽的施工总体方案。
为了高效、有序的按工程要求组织本工程的施工，编制本工程施工总体方案。开工前，做好施工人员及管理人员的部署工作，明确划分各工序工程的职责范围：开工前组织召开全体施工人员会议，交代有关工期、质量、防火安全、工地纪律和管理人员分工等工作，让所有人员明确自己的职责或所属工序工种。根据现场条件和工艺程序确定施工顺序，按工艺顺序视工作面和目前实际条件，做好现场施工部署。按照建设功能的不同进行的施工区段安排、充分考虑施工工作量的均衡性组织作业队伍；严格按照施工工期要求控制段控制施工进度，保证本工程总工期计划。
（二）针对本项目施工工艺和方法方案编制科学、严密、合理的施工方案。
在工程施工前应认真、细致的做好对相关工作的检查、测量工作，了解现状，确定各分部分项工程的测量控制要点，编制科学严密切合实际的施工方案。
严格按图纸施工，严格执行施工验收规范、施工工艺标准和质量检验评定操作，从各方面采取措施，预防和控制影响产品质量的各种因素，为采购人提供优良工程。本工程质量目标是合格工程，为达到工程合格必须有较好的质量体系，对施工整个过程实施全面质量管理控制，才能达到预期目标。
（三）针对本项目进度、成本控制等方面进行分析。
为保证工程项目其实施时能按计划顺利、有序地进行，并达到预定的目标，必须对有可能影响工程计划进行的因素进行分析，事先采取措施，尽量缩小计划进度与实际的偏差，实现对项目的主动控制。就本项目而言，影响进度的主要因素有计划因素、人员因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、相关施工单位协调等，对于上述影响工期的诸多因素，必须按施工前、施工中、施工后控制的原则，分别对这些因素加以分析、研究，制定对策，以确保工程按期完成。根据施工组织与施工部署，结合本工程概况、施工方法、资源配置以及类似工程的经验编制本工程总进度计划。
在保证工程施工质量及成本的基础上，优化施工方案，协调各方面关系，减少不必要的消耗；加强内部管理，使工程施工管理真正做到科学化、标准化，提高施工管理的工作效率，营造出良好的施工环境，减少浪费；鼓励施工企业采用新技术、新工艺、新设备进行施工，提高施工能力及效率等均可以起到节约成本的目的，其关键就在于“开源节流”。只开源不节流或者只节流不开源都不可能达到降低成本的目的，至少是不会有理想的效果。供应商必须详细归纳本项目节约成本的途径和措施。
（四）供应商结合本工程的特点、重点和难点进行施工组织设计的详细编制，组织各个专业针对工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案论证比较，对进度计划的可行性进行认真仔细的深入研究，对工程施工组织、管理进行了细致地部署、安排和筹划，对每一道工序的安排做到科学合理、高效紧凑、衔接紧密，在确保施工质量目标的前提下，确保建设项目在工期内完成合同范围内的工作内容及相关承诺。
在施工中，可以结合应用相关技术对项目进行虚拟施工，可以实现先模拟后建造的活动，对项目施工方案进行模拟、分析和优化，发现施工过程中的重点和难点，优化施工方案，减少冲突、返工等情况，辅助施工，避免工期延误。
根据本项目的工程特点及难点，安排合理的施工流程和施工顺序，尽可能提供施工作业面，使各分项工程可横向流水、竖向交叉施工进行。在各工序持续时间的安排上根据以往同类工序的经验，结合本工程的特点，留有一定的余地，并充分征求有关方面意见加以确定，同时要根据各个工序的逻辑关系，编制详细的施工进度网络计划，明确关键线路，确定若干工期控制点，同时将总计划分解成月、旬、周、日作业计划，以做到以日保周、以周保月、以月保总体计划的工期保证体系。
（五）供应商必须贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、江苏省及当地关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定。确保不发生重大伤亡事故及机械伤害事故；杜绝死亡事故；轻伤率控制在2‰以内；杜绝食物中毒和传染病。把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生。项目经理部主要负责人与各施工负责人签订安全生产责任状，使安全生产工作责任到人，层层负责。
五、付款方式
工程款经建设单位确认后支付：
工程完工验收合格后付合同价的85%，工程审计结束付至审计价的97%，余款在工程竣工验收合格满壹年后付清，保修期壹年。（质保期从完工验收合格起算，乙方也可以以银行保函替代预留保证金）。



















第五章 评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc503874597][bookmark: _Toc528836794][bookmark: _Toc508646227]一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449017024][bookmark: _Toc449016388]二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、本项目专门面向中小企业采购
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
三、评标标准

	项 目
	分数
	评审标准

	投标报价
	30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分。
注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	施工方案
	50分
	1、对工程总体设想、组织形式、各项管理目标、控制措施、施工协调措施等内容进行评审。满分10分。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分；
以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。
2、针对本项目施工工艺、检查方案、测量方案、质量检验制度、材料质量检验制度、施工质量试验制度、设备质量检验制度、验收质量规范等方面进行评审。满分10分。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分；
以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。
3、针对本项目进度计划、成本控制、设备控制、协调方案、资源配置等内容进行评审。满分10分。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分；
以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。
4、对关键施工技术、工艺及工程项目实施的特点、重点、难点、解决方案、应急方案等内容进行评审。满分10分。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分；
以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。
5、针对本项目安全生产、安全标准、文明施工保证措施、人员安全生产配置、安全事故解决方案等内容进行评审。满分10分。
以上方案内容全面不漏项且有针对性解释说明的，能满足采购文件要求的得10分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺1-2项的，能满足采购文件要求的得6分；
以上内容有针对性解释说明，但漏缺3-4项的，基本满足采购文件要求的得2分；
以上内容没有针对性解释说明或漏缺5项及以上或未提供方案的不得分。

	企业奖励
	3分
	投标人自2022年1月1日以来，获得过县级及以上政府部门颁发的类似奖项的，有一个得1分，满分3分。（提供奖项证书或文件原件扫描件形式上传，否则不得分。）

	项目经理
	2分
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]项目经理具备水利工程类中级及以上职称的得2分。（提供职称证书原件扫描件形式上传，否则不得分。）

	项目团队（不含项目经理）
	12分
	1、项目团队人员（不含项目经理）具备水利工程类高级及以上职称的，有一人得2分；具备水利工程类中级职称的，有一人得1分；满分10分。（提供职称证书原件扫描件和投标人为其缴纳的2025年4月-2025年6月任意一个月社会养老保险的有效凭证的复印件形式上传，否则不得分。）
2、项目团队人员（不含项目经理）自2022年1月1日以来，获得过县级及以上政府部门颁发的类似奖项的，有一个得1分，满分2分。（提供奖项证书或文件原件扫描件形式上传，否则不得分。）

	类似业绩
	3分
	投标人自2022年1月1日以来承担过类似业绩，提供一份业绩得1分，满分3分。（时间以竣工验收证明时间为准，同时提供以下证明资料原件扫描上传，未提供的不得分：（1）依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；（2）合同；（3）符合国家规定的竣工验收证明材料；（4）其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书或直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标（或成交）文件。）




















第六章 竞争性磋商响应文件格式


竞争性磋商响应文件

              （正或副本）


项 目 名 称：
项 目 编 号：
磋商供应商名称：
      日       期：






评分索引表
	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	




响应文件主要目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
   七、其他 （磋商文件中要求提供的资料及投标供应商认为需要提供的资料）
八、工程量清单报价
九、拟投入人员一览表
十、承诺书




























一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)
	

	3
	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）
	

	7
	供应商信用承诺函（原件）
	

	8
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。本项目属于（建筑业）（该行业类别不可修改），《中小企业声明函》不符合本文件要求或未提供的，投标文件无效。
	

	特定资格条件

	10
	供应商须具有有效期内的水利水电工程施工总承包三级及以上资质（复印件加盖供应商公章)
	

	11
	供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（复印件加盖供应商公章)
	

	12
	拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备水利水电专业二级（含以上级）注册建造师，具备有效的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证、项目经理无在建工程(提供拟派项目经理水利水电专业二级建造师及以上证书、有效的安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明及项目经理无在建工程承诺书) （复印件加盖供应商公章)
	

	其他资格条件

	13
	磋商响应函（原件）
	

	14
	提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖投标人公章
	















































具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。














































参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年     月     日








































供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日











磋商响应函
致：
根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日













法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                  号                 项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________
联系电话（手机）：
单位名称：____________________________________
单位地址：
日期：


被授权人身份证复印件


























2、 符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	































3、 非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	中小企业声明函
	
	

	2
	项目负责人无在建工程承诺书
	
	

	3
	……
	
	






























中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（建筑业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
企业名称（盖章）：
日 期：












中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。










项目负责人无在建工程承诺书

致： （采购人名称）
我公司自愿参加贵单位采购编号为       的         项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
拟任项目负责人 身份证号码 注册证书号 ，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



供应商名称（公章）：
                                          法定代表人签字：______
               项目负责人签字：______
                                          日期：______年     月     日






























四、磋商响应报价表
供应商全称（盖章）：
项目名称： 
项目编号： 
	
	大写：                      （人民币）
小写：                       （人民币）
	

	备注
	



法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日

备注：1、磋商响应报价表必须加盖供应商公章（复印件无效）。













五、技术参数响应及偏离表
供应商全称（加盖公章）：
	序号
	项目
	招标要求
	是否响应
	超出、符合或偏离
	原因或说明
	所在页码位置

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或被授权代表签字：


注：1、按照项目需求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。

















六、商务条款响应及偏离表
供应商全称（加盖公章）：
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	服务期限
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	



法定代表人或授权代表签字：





















七、其他
供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加








八、工程量清单报价
供应商在报价时应按《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年修订版）和磋商文件规定的格式。分项报价表按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。

1．工程量清单编制说明
1.1本工程量清单是依据《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年修订版）(以下简称“计价规范”)、地方规定以及采购文件中包括的图纸等编制。
1.2本工程量清单应与采购文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.5本条与本章第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．投标报价编制要求
2.1投标报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。
(1)  本采购文件；
(2)  《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年修订版）；
(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)  采购文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(6)  建设工程设计文件及相关资料；
(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。
2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：
2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据采购文件和招标工程量清单确定综合单价。
2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。
2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。
2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：
2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。
2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
2.6.3  招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解采购文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。
2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖采购文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
2.7其他项目清单费应按下列规定报价：
2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在采购文件中统一给定的，并不包括本计日工金额。
2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。
2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。。
2.7.4 总承包服务费根据采购文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.9 除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.12 投标报价中应考虑采购文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
2.14 有关投标报价的其他要求：
                                                                         。
3．其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向招标人提出异议。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本采购文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.3.3 专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本采购文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。
3.4其他补充说明




























第七章 技术标准和要求
1一般规定
1.1 工程说明
宝应县里下河滞涝圩内光伏项目占用滞蓄面积及库容补偿工程主要依据宝应县里下河滞涝圩内光伏项目（6家企业）整改方案防洪影响论证报告，其占用滞涝圩滞蓄面积及库容补偿方案。项目位于大溪河与安丰河交界处西北侧三角地带，主要建设内容为：加固堤防长度320m，新建4m宽进退水闸1座。
宝应县地处亚热带北缘，接近暖温带，属季风湿润气候，全年日照 2181 小时，年平均气温 14.4℃,全年无霜期260 天，年蒸发量1443.6mm,  年平均降水量966 毫米，年际间差异较大，最大1858 . 9mm(1991 年),最小478mm(1978 年)。年内季节间分配不均，6-9月份占全年雨量的 60~70%,经常出现先旱后涝，旱涝急转，旱涝交替的天气形势。
宝应县雨热同季，雨量充沛，降雨集中于夏季，多年平均降雨量951mm, 年际间差异较大，最大 1556mm(1991 年),最小506mm(1978 年)。年内季节间分配不均，5-9月份约占全年雨量的 60~80%。
1.1.4  施工条件
1.交通条件
工程区地理位置优越，场外交通十分便捷：陆上东有京沪高速串穿南北、淮江大道从灌区边沿西、北侧经过，内部东西、南北向乡道亦已形成了骨干路网；项目区西临京杭运河，为Ⅱ级航道，大 宗材料可通过水运至工地。总体上，工程所在区域水陆交通十分便捷、通畅，交通条件极其优越，对工程建设十分有利。工程所需建筑材料大都可通过发达的水陆运输网络便捷地运到施工场地。
2.发包人提供的施工临时工程和施工临时设施
本工程除施工临时用地由发包人协调提供外，发包人无其他承担的施工临时工程和设施。
1.2 主体工程项目及其工作内容
1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容(不限于)
承包人承担的主体工程项目及其工作内容详见施工招标图纸，工程量详见招标文件第一卷第5章 工程量清单。
1.2.2 发包人承担的工程项目及工作内容
本工程无发包人承担的工程项目及工作内容。
1.3 发包人提供的图纸和文件
1.3.1 发包人负责设计的工程图纸和文件
1. 由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按供图计划提供施工图纸给承包人。
2. 发包人在履行合同过程中，按合同约定向承包人提交的设计基本资料、材料样品、试验成果， 以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资  料等，发包人不另行收取费用。
1.3.2 发包人供图计划
1.监理人应在发出开工通知后 14 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，供图计划应列出各 工程项目的全部施工图纸目录和提供时间，经合同双方签定的供图计划作为合同的补充文件。
2.不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，经监理 人和承包人共同修订的供图计划，亦作为执行合同进度计划的补充文件。
1.3.3 发包人提供施工图纸的份数
监理人应向承包人提供4份各类施工图纸(包括设计修改图)。承包人可根据施工需要，要求增加 提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。监理人发出的每张施工图纸均应盖有现场监理机构的公章  和签署的签发日期。
1.3.4 发包人提供施工图纸的期限
用于本合同项目施工的平面布置图、横断面图，应在该项目工程施工7天前提供给承包人。工程 图纸必须在开工前经监理人签署，签署后的工程图纸即作为正式的施工蓝图，作为指导工程施工的依 据，未经监理人签字的任何图纸与设计资料仅供参考，不能作为正式施工的依据。
1.3.5施工图纸的修改
1. 承包人收到发包人提交的施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收 到图纸后的3天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 7 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
2. 监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工 7 天前及时签发设计修改图。
3. 任何设计修改必须由设计单位提供书面修改通知，并加盖单位印章。如遇紧急情况，允许监理人会同驻工设计代表采取应急处理方案，但应及时补办书面修改通知。
4. 由于受不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共 同研究解决。
1.3.6 发包人供图延误
由于发包人原因造成供图延误，致使承包人无法按合同进度计划完成预定工作，承包人有权按合同约定，要求与监理人协商修订合同进度计划，并相应调整供图计划。

1.4承包人提交文件
1.4.1承包人负责设计的工程图纸和文件
1. 由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在该工程项目开始施工前_ 14  天，提交该项目的总布置图、结构详图、设计依据、计算资料和试验成果，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，报送监理人审批。
2. 承包人按合同约定向监理人提交的基本资料、试验成果、施工样品，以及录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件(包括软件、移动硬盘)和影像资料等所需的费用，均包括在相关项目的报价中，发包人不再另行支付。
1.4.2承包人图纸和文件的提交计划
承包人应在签署协议书后  14 天内，根据监理人批准的合同进度计划，提交一份由项目经理签署的承包人图纸和文件提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的   7  天内批复承包人。提交计划应说明图纸和文件的名称和提交时间，提交的图纸和文件的项目内容应包括(但不限于)以下第1.4.3条至第1.4.7条规定的各项提交件，以及按本合同约定应由承包人提交的其他图纸 和文件。
承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等所需的费用，均应包括在承包人的相关项目 报价中，发包人不另行支付。
1.4.3施工总进度计划
1. 承包人应在收到开工通知后的   14 天内，按本合同约定，采用关键线路法网络图编制本合同工程施工总进度计划(包括与发包人管理软件版本相匹配的网络电子软件)报送监理人审批。监理人应在签收后Z 天内批复承包人。
2. 承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的本合同工程、单位工程和部分工程的开工日期，以及各工程施工控制节点工期要求的规定。网络图的编制应按以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
(1)作业和相应节点编号；
(2)各项施工作业间的衔接和协调关系；
(3)持续时间；
(4)最早开工及最早完工日期；
(5)最迟开工及最迟完工日期；
(6)总时差和自由时差；
(7)施工强度曲线；
(8)附需要资源和说明。

1.4.4施工总布置设计
1. 承包人应在收到开工通知后的  14  天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监理审批。监理人应在签收后   7 天内批复承包人。
2. 承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围应征得 监理人、发包人的同意。
3. 承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，采取必要措施保护好临时设施周围开挖后的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
1.4.5施工临时设施设计
1. 承包人应按施工进度计划的安排，在施工临时设施开始施工前7天，将各项施工临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后  7   天内批复承包人。
2. 承包人提交的施工临时设施设计应包括施工临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容：
(1)场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵和停车场等的布置图和工程量。
(2)施工用电负荷、电压等级、输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。
(3)各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站、供水管路和水处理设施的布置图、工程量和设备配置一览表。
(4)各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图、工程量和设备配置一览表。
(5)施工通信系统设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。
(6)各临时工厂设施(包括混凝土预制件加工厂、钢筋加工厂、木材加工厂、钢管加工厂等)的 设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。
(7)各类仓库(包括由发包人指定的炸药、雷管和油料等特殊材料仓库)和堆料场的储存容量选 择，以及仓库和堆料场的布置图、工程量和设备配置一览表。
(8)现场试验室布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
(9)承包人设计的各项临时生产管理和生活设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
(10)大型施工机械设备停放场布置图、工程量及其设备、设施配置一览表。
(11)施工期环境保护工程及其设施的设计标准、布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
 (12)根据本合同规定设计的安全防护设施的布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
(13)施工现场的废水及排污处理设施，及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
(14)施工现场的固体废弃物处理设施，及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
(15)其他临时设施
1.4.6主要施工方法和措施
1. 承包人应在每项工程开始施工前   14天，按约定的内容提交各工程项目的施工方法和措施， 报送监理人审批，监理人应在签收后7   天内批复承包人。
2. 承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，其内容应包括施工布置、施工程序、施工工艺和 试验、主要施工材料、施工设备和劳动力，环境保护和水土保持措施，质量检验和安全保证措施，以及施工和安装的进度安排等。
3. 监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程的施工方法和措施的内容与本条第2款相同。
1.4.7承包人施工图纸
1. 由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按规定提供施工图纸给承包人，承包人应按发包人 提供的施工图纸绘制其施工作业需要的施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按规定由承包人提交的  图纸和文件，均应在每项工程开始施工前7天报送监理人审批。
2. 若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，应向监理人提交书 面报告，详细说明要求修改的目的与修改的具体建议。经监理人批准，并由监理人提出修改后的施工图纸发给承包人。没有监理人的同意，承包人不得自行修改施工图纸。
1.4.8承包人图纸和文件的审批
1. 除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后7天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：
(1)同意按此执行；或
(2)按修改意见执行；或
(3)修改后重新提交；或
(4)不予批准。
.2. 凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 14 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署拦签注处理意见后，发还承包人执行。
3.凡合同约定由承包人报送监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人签署的图纸和文件，均属无效。
1 . 5发包人提供的材料和工程设备
本合同工程无发包人提供的材料和工程设备。
1 . 6承包人提供的材料和设备
1.6.1 承包人提供的材料
1. 材料采购计划
(1)承包人负责用于本工程所有材料的采购。其中水泥采购所选定的生产厂家应得到监理人和发 包人的批准，并选择旋窑普硅等国家免检产品。承包人应在开工通知签发后14天内应按合同进度计划 和本技术条款的要求制定《材料采购计划表》报送监理人审批，监理人应在7天内批复，经监理人批  准后的《材料采购计划表》作为本工程材料采购总的控制依据。工程建设期间，承包人应提前   14天 向监理人上报月《材料采购计划调整表》,监理人应在7天内应批复，作为材料采购供应的依据。若施 工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则相应调整材料的采购计划报送监理人审批。
(2 )承包人采购材料要求
1)承包人采购的各种材料应满足本合同施工图纸的要求和符合各项专业技术条款规定的质量标准 ；
2)大宗材料的供应应满足施工总进度计划对材料高峰用量的要求。
2. 材料交货验收
承包人提供的材料应按本合同约定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：
(1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证 书、化验单以及其他有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸；以及文件、证件的复印件提交监理人。
(2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。
(3)合格鉴定书：承包人应根据材料的试验检验结果，对每批材料是否合格作出鉴定，并将合格鉴定书提交监理人复查。
(4)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应协助监理人核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。并由承包人会同监理人共同验点入库。
3. 不合格材料的处理
严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
4. 材料代用
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告报送监理人审查，只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经设计单位和监理人批准后，才能采用代用材料。采用代用材料而增加的费用由承包人自己负责。
5. 材料贮存
材料的贮存方式应能保证工程施工质量能全部适合工程要求的性能指标，材料堆存前应清理好堆存场地，贮存的材料应置于通风干燥和方便取货的地点。
1.6.2承包人提供的工程设备
承包人提供的工程设备应满足工程施工的需求。
1.6.3承包人施工设备
1. 承包人应在签署协议书后 14  天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的7  天内批复承包人。施工设备清单的内容应包括：
(1)新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
(2)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
(3)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
2. 施工过程中，承包人应按监理人的指示，及时补充和调整施工设备。
3. 承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备),应由监理人进行检查，并须进行试运行，确 认其符合使用要求后方可投入使用。监理人有权向承包人索取必要的租赁设备资料和有关图纸。
4.不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按监理人的指示及时予以更换。
5. 施工设备的保险由承包人办理，承包人应将保险单副本提交监理人。
6. 承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求。如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。
1.6.4不合格的材料和工程设备的处理
由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立 即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和 工期延误责任由承包人承担。
1 . 7进度计划的实施
1.7.1 施工总进度实施计划
1. 为加强工程施工进度计划的科学管理，承包人应在进点后      14 天内，根据合同协议书确认的总 进度计划，编制详细的施工总进度实施计划报送监理人批准。除应按本章相关要求编制施工总进度实  施计划外，还应说明以下内容：
(1)各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。
(2)主要物资材料(如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用 水和用电等)使用计划及主要材料订货安排；
(3)施工现场各类人员配备和劳务安排计划；
(4)工程资金流计划；
(5)其它说明。
2. 施工总进度实施计划应采用先进的网络图关键线路电子计算软件，该软件应随同施工总进度文件一并提交监理人。
1.7.2季、月进度计划
监理人认为有必要时，可要求承包人提供季、月、旬进度计划报送监理人，其内容包括：
1. 根据合同进度计划的安排，列出计划完成的季、月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排。
2. 列出该季、月所需施工设备数量及材料用量。
3. 提出该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。
1.7.3 月进度报告
1. 承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：
(1)旬、月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程);
(2)月完成的工程面貌图；
(3)材料实际进货、消耗和库存量；
(4)现场施工设备的投运数量和运行状况；
(5)劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量);
(6)当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；
(7)进度计划调整及其说明；
(8)质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；
(9)安全施工措施计划实施情况；
(10)安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有);
(11)环境保护及水土保持措施实施情况。
2. 月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。
1.7.4进度会议
1. 监理人应每月末定期召开月、旬进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。
2. 承包人应在每月进度会议上按规定的格式提交月进度报表。
1.7.5 进度计划的调整与修订
在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期 时，承包人应按监理人指示，提交修订的进度计划报送监理人审批。
1.8 工程质量的检查和检验
1.8.1 承包人的质量自检
1. 承包人应按本合同约定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人 应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。
2. 工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，监理人并应参加为查明事故原因的试验和抽样检验，并应将其试验和检验成果提交监理人。
3. 承包人应在月进度报告中详细述明本月的工程质量状况，对发生的质量事故应如实作好同期记录。监理人认为必要时，承包人应向监理人提交质量事故处理的专题报告。
1.8.2监理人的质量检查
1. 监理人有权按本合同约定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。
2. 监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。监理人在施工过程中要求承包 人提供的合格证书、检测成果和施工安装记录等将是工程和工程设备验收的附件。
3. 监理人检验材料和工程设备的质量和性能指标时，有权要求承包人按合同约定，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，或使用承包人测试设备，进行试验检验，监理人还可按合同约定，要求承包人进行补充的试验检验。
1.9引用技术标准和规程规范的规定
1.9.1 技术标准和规程规范的遵行顺序
建设工程的设计、施工和安装应遵行技术标准和规程规范的顺序为：
1. 国家标准和行业标准中的强制性规定；
2. 材料与工程设备供货合同中指定的专用技术标准；
3. 本合同技术条款中规定的施工安装技术要求；
4. 履行合同过程中，由监理人发出的指示与监理人批准的承包人提交件中有关施工安装的补充技 术要求；
1.9.2 遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及 其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业 标准的强制性规定进行修正。涉及变更的，应按本合同条款相关约定办理。
1.9.3 关于国外标准的应用
承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国 家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。对于国际招标采购的机电设备，其安装、调试 及验收还应满足相关国家设备供货商提供，并正式列入合同文件的技术规范和标准的要求。
1.9.4 新技术和新工艺的采用
在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新 技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容中涉及变更时，应按本合同条款 相关约定办理。
1.9.5引用标准和规程规范以最新版本为准
本技术条款中引用的标准和规程规范都可能会被修订，故使用本合同工程技术条款时，应执行国 家和各行业最新出版的版本中已被修改的相关数据和技术要求。使用新版本中涉及变更的应按本合同 条款相关约定办理。
1.10 工程量计量
1.10.1说明
1. 本合同的工程项目应按本合同条款相关规定进行计量。所有工程项目的计量方法均应符合《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007) 、 江苏省水利厅苏水基[2011]21号《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》和本技术条款各章的有关规定。
2. 承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
3. 除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
4. 根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行计量，并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
5. 分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权 指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。
1.10.2 重量计量
1. 按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。
2. 凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的 秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。
1.10.3面积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。
1.10.4 体积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。
1.10.5长度计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。
1.11 工程保险
1.11.1投保险种
发包人和承包人应按本合同专用合同条款第20条的约定投保。
1.11.2保险费
承包人应按本合同专用合同条款第20条约定的责任和内容进行办理，在《工程量清单》中专项列报，按专用合同条款及工程量清单约定的投保险种以保单凭证或发票按实支付。其税金应包含在清单 总价或合同总价内，发包人不再另行计价支付。承包人如不按照本合同专用合同条款第20条约定的责任和内容进行办理保险手续，发包人及监理人有权自行或委托第三人进行投保，其所产生的全部费用 均由承包人承担。
1.12 工程价款支付方法
1.12.1单价支付项目
除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工 程量清单》相应项目的工程单价支付。
1.12.2一般总价支付项目
除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工 程量清单》相应项目(不包括暂列金额)的总价支付。
1.12.3 特殊约定的总价支付项目
1. 进、退场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，以及工程完工验收后， 承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作 内容在《工程量清单》以总价形式列报，在监理人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以 支 付 。
3. 临时设施建设费
由承包人按《工程量清单》所列的措施项目清单计价表分项列报。各项目总价中应包括各项临时 设施的设计、施工、维护、拆除等所需的全部费用。
4. 保险费
按本章第1.11节规定支付。
5. 其他特殊约定的总价支付项目
承包人在《工程量清单》措施费用项目中以总价形式列报且合同有特殊约定的项目，发包人根据 相应合同条款约定的支付方式和支付金额，以《工程量清单》相应项目(不包括以总价形式列报的暂 列金额)的总价为上限结合工程情况按实支付。
1.12.4其他工程价款支付
1. 暂列金额(预留金)
详见工程量清单。
2. 其他费用
承包人按本章规定完成各项工作所发生的其他费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单 价或总价中，发包人不另行支付。
第2章施工临时设施
2 . 1 一 般规定
2.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除等全部工作。 其工作项目包括：施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工照明、施工通信、混 凝土系统、施工附属工厂、仓库、临时码头、存料场、弃料场，以及施工现场办公和生活建筑设施 等。
2.1.2承包人的责任
1. 承包人应按施工总进度计划的安排和本工程施工需要，修建完成所列的各项施工临时设施，并 在各项永久工程建筑物开工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。
2. 承包人应按合同约定和有关规定，负责本工程的施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量 和试验成果负全部责任。
3. 承包人应按有关规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护(包括场内的道路、桥涵、临时码头、停车场，及必要的场外的临近交通设施  等)。
4. 承包人应按负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施系统(包括其设备的 采购和配置、安装、运行和维护)。
5. 承包人应负责设计、建造混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的辅助生产设施(包括其设备的采购和配置、安装、运行和维护等)。
6. 承包人应负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对办公和生活建筑物的使用安全负全部责任。
2.1.3 主要提交件
承包人应在每项施工临时设施开工前 7 天，根据批准的施工总布置设计和有关规定，编制各项施工临时设施的设计文件，报送监理人审批。各项施工临时设施的设计文件应包括以下内容：
1. 施工临时设施及其设备布置图；
2. 主要结构设计说明；
3. 施工工艺流程和(或)施工程序说明；
4. 安全和环境保护措施，文明工地建设标准等；
5. 施工进度计划等。
2.1.4 须遵守的标准和规程规范(不限于)
1.《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017);
2.《水利水电工程施工测量规范》 (DL/T5173-2012);
3.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
4.《水利工程施工监理规范》(SL288-2014);
5.《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);
6. 《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013)。
2.2现场施工测量
2.2.1 测量基准和施工控制网
1. 承包人测设施工控制网
(1)本合同约定由承包人负责测设施工控制网，监理人应按合同约定，在发出开工通知前  3 天，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。承包人接收监理人提供的测量  基准后，应会同监理人共同校测上述测量基准资料的准确性，如有异议应在得到数据后7 天内以书面 形式报告监理单位，共同进行核实，核实后的数据由监理单位重新以书面形式提供。
(2)承包人应以监理人提供的测量基准点、基准线和水准点，并按《水利水电工程施工测量规范 》(DL/T5173-2012) 中规定的施工精度要求测设施工控制网，在开工日后  5  天内报送监理人审批。
(3)监理人和其他承包人可以根据本工程施工的需要，免费使用承包人的施工控制网，承包人应予以必要的协助。
2. 承包人应负责保护好基本平面和高程施工控制网点及自行增设的控制点，承包人应对所有测量控制点的缺失和损坏负责，直至工程完工后完好地移交给发包人。
2.2.2 施工测量
1. 承包人应负责工程施工阶段的全部施工测量放样工作。
2. 承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审批。监理人使用承包人施工控 制网进行的检查测量，或监理人与承包人联合进行的复核测量，均不免除承包人对保证建筑物或工程  设备位置和尺寸的准确性所应负的责任。
3. 经双方协商同意，监理人与承包人联合进行的计量测量，并经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。
4. 承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。
2.3 现场试验
2.3.1材料试验
1.  除合同另有约定外，承包人应在施工现场自建不小于20m2 的材料试验室，配备满足本合同工程需要并经有关部门标定合格的试验设备，以及具有国家和行业资质证书的合格试验人员。承包人在 施工现场的试验室应满足本工程施工的常规试验要求，承包人应在收到开工通知后的7 天内，提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送监理人审批。
2. 承包人应按本技术条款各章的有关的规定，对工程使用的材料(包括水泥、骨料、粉煤灰、外 加剂、钢筋以及工程指定的其它材料等)进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送监理人。
3. 承包人可以委托具备资质的专业单位承担本工程的试验和检测工作，承包人应将外委专业单位的资质、人员资历，以及拟投入使用的试验设备及其有关资料报送监理人审批。
4. 监理人根据监理工作的需要，进行材料的抽样试验时，承包人应免费向监理人提供各项试验材料的抽样复检试件，并将其自建的现场材料试验室免费提供给监理人使用。
2.3.2现场工艺试验
1. 在进行现场生产性试验和(或)专项施工开始前，承包人应根据监理人批准的现场工艺试验方案，以及本技术条款的规定，安排试验场地进行监理人指示的各项现场工艺试验。需要进行的现场工艺试验包括土料碾压试验、焊接试验以及钢筋机械连接试验等。
2. 承包人应在每项现场工艺试验开始前   7  天，将现场工艺试验计划和施工工艺设计报送监理人审批。监理人应在收到试验计划和工艺设计后的3  天内批复承包人。
3. 承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。
2.3.3现场生产性试验
1. 现场生产性试验是指由监理人批准的，在永久工程建筑物部位进行与实际施工条件相似的现场 生产性试验(如土方填筑等),以验证其施工工艺设计和(或)现场工艺试验的成果在永久工程上进行 大批量生产和大面积施工时，其各项试验技术指标能否达到施工图纸要求。
2. 承包人应在现场生产性试验前7   天，提交一份现场生产性试验措施计划报送监理人审批。试 验内容应包括：验证现场工艺试验的成果、生产性试验工作段范围、试验材料、试验场地布置、试验设备、监测方法、测点布置、试验程序及安全措施等。
3. 承包人通过现场生产性试验选定的现场施工程序和方法，以及质量控制标准等，均应编制现场生产性试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能开始大规模施工。
2.4施工交通
2.4.1 场内施工道路
1. 承包人应负责修建从场外公共道路至施工区的施工干线公路及至各施工点的全部临时道路、桥 梁和停车场(含临时码头堆场),并在合同实施期间负责管理和维护，以及为满足施工而必须采取的临时加固和保护措施。承包人施工进、出场道路路面结构强度必须满足工程材料和设备进出场的需要。 施工、办公及生活区的道路填筑并应符合本技术条款第4章水土保持、环境保护的要求。
2. 承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，道路运行期应进行洒水除尘，使施工作业产生 的扬尘公害减少至最低程度。
3. 承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
4. 本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵和停车场(含临时码头堆场),应免费提供发包人和监理人使用，并按监理人指示提供给其他承包人使用。
5. 承包人应经常对进入施工现场的施工人员和车辆驾驶人员进行交通安全教育。进入施工现场的车辆必须限速行驶。
6. 承包人应负责施工范围内或因施工交通所涉及的所有现有和新建道路的损毁修复及维护，工程结束前应负责现有道路修复至不低于现有路况，其他道路按要求复垦。
2.4.2场外公共交通
1. 承包人使用本合同施工场地以外的公共交通设施，包括为使用公共交通需要承包人修建的临时设施，应服从当地交通部门的管理，并由承包人自行承担修建临时设施的费用及交通部门规定的各项费用。承包人应对其使用场外公共道路、桥梁、隧道和交通设施所造成的损坏负全部责任。
2. 按合同约定由承包人承担的超大、超重件的场外运输，应由承包人自行负责向有关交通部门办理申请手续，并承担其所需的费用。必要时，发包人应予协助。
2.5施工供电
1. 发包人不提供电源，相关电源的接入及使用费用由承包人自行承担，并自备必要的发电机组。 承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修施工及生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置，并承担所发生的所有费用。
2. 承包人在施工期应负责现有供电设施免遭破坏，并承担因此带来的责任和费用。
3.承包人应免费向发包人和发包人委托的现场检测机构提供办公与生活用电(约计40Kw) 。 包 括 引向办公地点和生活区的输电线路的架设及室内电气设备的提供、安装和维修等，同时承包人应免费向监理人提供现场值班室办公用电。
2.6施工供水
2.6.1承包人负责施工供水
1. 除合同另有规定外，承包人应负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 的规定。承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修  施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
2. 承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等
3. 承包人应按合同约定向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办 公地点和生活区的引水、储水和水处理设施，以及其设备和设施的施工、安装和日常的维修工作等。
4. 承包人应按监理人指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便，具体的提供措施 和收费办法由监理人与双方协商确定。承包人应免费向发包人和监理人提供办公和生活用水。
2.7施工照明
1. 除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区(包括监理人)以及道路在内的施工区照明线路和照明设施。
2. 承包人应按合同约定和监理人的指示，为进入现场工作的其他承包人架设施工和生活区的室外 照明线路提供方便。
2.8施工通信和邮政服务
2.8.1施工通信
承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。发包 人和监理人有权使用承包人的内部通信设施。其他承包人需要使用其内部通信设施时，应按本合同条 款相关要求另行约定。
投标人的通信设施至少应包括传真和互联网络，并配备满足发包人合同管理信息系统要求的相关人员 。
2.8.2邮政服务
除合同另有约定外，承包人应在工程开工前，自行与当地邮政部门协商解决施工现场的邮政服务设施和相关事宜。
2.9砂石料采购
1. 承包人应负责采购本合同工程施工所需符合要求的全部砂石料。
2. 砂石料的供应应满足施工总进度计划对各种砂石料的高峰用量要求。
3. 承包人采购的各种砂石料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。
4. 承包人应按批准的施工总布置规划进行砂石料的堆放，并应做好场地排水、防汛保护和防止污 染环境等措施。
2.10临时工厂设施
1. 承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建临时工厂设施。
2. 承包人应在临时工厂设施开始施工前 14 天，将临时工厂设施布置设计图纸和文件报送监理人 审批。监理人应在收到图纸和文件后的7天内批复承包人。
3. 承包人应负责上述临时工厂设施的设计和施工及其各项设备和设施的采购、安装、调试、运行 管理和维修等全部工作。
2.11仓库和堆、存料场
1. 承包人应按本工程施工组织设计和进度计划的要求修建仓库和堆、存料场，并在开始施工前7 天，将全部仓库和堆、存料场的设计图纸与文件报送监理人审批。监理人应在收到图纸和文件后的_ 3天内批复承包人。
2. 承包人应负责本工程施工所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。
3. 除合同另有约定外，油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严 格遵守国家有关安全规程的规定。
4. 各种露天堆放的砂石骨料、土料、可用渣料和其它材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应设防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。
5. 存料场各种料物的堆存应按监理人的指示进行分区、分层堆筑；严格控制分层高度，避免料物分离，保证取料的安全和便利。
6. 仓库和存料场应硬化处理。
2.12弃料场
1. 承包人负责弃料场的设计、施工、维护及管理。承包人应在弃料场施工前  7  天，将弃料场的布置图和设计文件报送监理人审批。监理人应在收到图纸和文件后的 7  天内批复承包人。
2. 承包人应按本技术条款4章的有关规定和监理人批准的环境保护措施计划要求，对弃料场的环境保护采取以下措施：
(1)弃料场周围及场地内设置防洪和排水等保护设施，防止冲刷弃料，造成水土流失。
(2)承包人应做好弃料场堆渣起坡点的坡脚防护设施，以保护堆渣边坡的稳定。
(3)除非监理人另有指示，弃料场一般不需要专门碾压，但必须分层堆放。在形成最终堆积体时，其自由边坡必须稳定。
(4)工程完工后，承包人应按本技术条款4章的规定完成环境恢复工作。
(5)发包人不提供弃料场，由承包人自行考虑。
2.13临时生产管理和生活设施
2.13.1承包人的临时生产管理和生活设施
1. 除合同另有约定外，承包人应负责本合同工程施工需要的全部临时生产管理与生活建筑及其设 施的设计、建造(包括场地平整)、设备的采购、安装、管理和维护等。其内容包括(不限于):
(1)承包人办公、宿舍、食堂、医务室和公共卫生等房屋建筑及设施；
(2)文化娱乐和体育场地及设施；
(3)邮政和治安等房屋建筑；
(4)承包人应为其监理人提供施工现场值班房2间。承包人为监理人提供上述设施所发生的一切 费用在《工程量清单》措施费用项目相应总价项目分解表中单列。
2. 临时房屋和公用设施的布置必须满足以下要求：
(1)房屋布置应成排成行，排列有序，间距符合消防安全要求，除食堂、浴室外，房屋用材、建筑风格、房屋高度、外墙颜色应尽量一致，并在整个施工期保持一致。
(2)项目经理部应设有不小于40m²的会议室，并配有男、女厕所等卫生设施。
(3)工棚布置应美观，建筑风格、色泽要一致。室内生活设施配置等布设统一、规范。并消备必 要的消防设备。
(4)承包人所有现场布置应满足文明工地的创建标准要求。承包人应在收到开工通知后的 14 天内，按发包人批准的施工规划总布置图，并根据其生产管理和全员职工生活的需要，向监理人提交一 份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件报送监理人审批，监理人应在收到图纸和文件后的 7 天内批复承包人。
3. 承包人应按监理人指示，为进场工作的其他承包人提供方便，包括按发包人施工规划的要求，在满足其自身需要的前提下撤让部分临时设施或临时用地。
2.14 施工临时占地
弃土区占地及施工临时用地的的手续发包人应协助承包人办理，但相关办理过程中的费用应由承包人自行考虑。
2.15计量和支付
1. 现场施工测量
现场施工测量的全部费用，包括按合同约定由承包人测设的施工控制网，以及工程施工阶段的全部施工测量放样工作，包括其所需的测量设备和设施配置、控制网点及其桩位的测设费用。工程施工 期的施工放样，以及检查验收测量等的费用均应摊入有关工程项目的价格中，发包人不再另行支付。
2. 现场试验
(1)现场室内试验的计量和支付：
1)承包人进行现场试验室的建设及其试验设备的配置，应按《工程量清单》措施费用项目所列相 应的总价支付。若未单列，视为其费用已包含在工程的单价或合价中，发包人不另行支付。
2)施工过程中，承包人在现场进行的材料试验、抽样试验、配合比试验、物理力学试验等的费用，均应包括在工程量清单所列各工程项目的施工费用中，发包人不再另行支付。
为各工程项目的质量检查、检验和验收，以及在现场试验中按本技术条款规定进行的试件取样费用均应包括在各工程措施项目的施工费用内，发包人不再另行支付。
(2)现场工艺试验的计量和支付：
现场工艺试验的场地及其工艺试验所需使用施工设备、材料和临时设施等的费用，以及试验设备 的检修和维护等的费用均应包含在各工程项目的施工费用内，发包人不再另行支付。
(3)现场生产性试验的计量和支付：
除合同约定及清单已列的大型现场生产性试验项目可由发包人按《工程量清单》所列措施项目的 总价支付外，其他各项现场生产性试验的费用，均应包含在各工程项目的施工费用内，发包人不再另 行支付。
3. 施工交通设施
(1)除合同另有约定外，承包人应根据施工现场需要完成现场内、外施工道路的建设和施工期的 管理维护工作、场外临时借用道路被损坏部分的修复等所需的全部费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
(2)场外公共交通的费用：承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人 不再另行支付。
(3)承包人承担的超大、超重件运输，均由承包人自行承担其所需的费用，发包人不再另行 付。
4. 施工及生活供电设施
(1)承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均已含在工程 措施项目清单“临时工程、生产生活及管理设施”内以总价形式列报并由发包人按《工程量清单》相应  项目的总价支付。
(2)施工和生活用电费用已包含在施工项目的单(总)价中，发包人不再另行支付。施工用电量 以工程施工和生活用电的实耗量进行计量，由承包人按与供电部门商订的价格直接向供电部门支付。
5. 施工及生活供水设施
(1)承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均已含 在工程措施项目清单“临时工程、生产生活及管理设施”内以总价形式列报并由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
(2)施工及生活用水费用已包含在施工项目的单(总)价中，发包人不再另行支付。
6. 施工照明设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，均已含在工程措施项目清单“临时工程、生产生活及管理设施”内以总价形式列报并由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
7. 施工通信和邮政设施
承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，均已含在工程措施项目清单“临时工程、生产生活及管理设施”内以总价形式列报并由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
8. 附属加工厂
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成各附属加工厂的设计、施工、安装、维护管理和拆除等工作所需的费用，均已含在工程措施项目清单“临时工程、生产生活及管理设施”内以总价形式列 报并由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
9. 仓库和存料场
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，均已含在工程措施项目清单“临时工程、生产生活及管理设施”内以总价形式列报并由发包人按 《工程量清单》相应项目的总价支付。
10. 弃渣场
本项目发包人不提供弃土区，承包人应在充分考察现场的基础上自行考虑，且根据合同要求完成弃土区的建设和维护管理等工作所需的费用，包含在其它相应工程单价或总价中，发包人不另行支付 。
11. 临时生产管理和生活设施
承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费 用，均已含在工程措施项目清单“临时工程、生产生活及管理设施”内以总价形式列报并由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
12. 其他临时设施
未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护 管理和拆除工作所需的费用，由承包人在《工程量清单》“其它临时设施”项目中自行列报，并列出详 表。如承包人未在“其他临时设施”中分解报价并列出详表，发包人及监理有权认为承包人该部分费用 包含在其他投标报价中、未实施该部分措施而不予支付。
第3章施工安全文明措施
3.1一般规定
3.1.1 应用范围
本章适用于施工现场安全技术和管理工作：包括现场施工劳动保护、工程和人员保险、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护、安全监测和卫生防疫等的施工安全措施。
3.1.2承包人的安全施工责任
1.承包人应按本合同条款的约定和《水电水利工程土建施工安全技术规程》(SL398-2007) 及江 苏省水利厅苏水规【2017】2号文、苏水安【2017】3号文的规定履行其安全施工职责。
2.承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定 各项安全生产规章制度和操作规程，完善安全生产条件，加强安全生产监督管理，杜绝生产安全事故，切实保障生命和财产安全。
3. 承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按有关规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。
4.承包人必须按本合同《通用合同条款》第9.2款规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后21天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括(但不限于)安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、防潮、防溺水、救护、警报、治安、防疫管理等的安全措施。
5. 承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时， 承包人应立即报告发包人，并在事故发生后24h 内向发包人提交事故情况的书面报告。
6. 承包人必须遵守国家颁布的有关安全规定，按合同要求建立完善的施工安全生产设施，为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。施工安全的专项费用必须专款专用，承包人应对其由于安全专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
7. 承包人应负责全部施工作业的安全检查，包括：
(1)加强对全部施工作业的安全检查，建立专门的检查机构，配备专职的安检人员。
(2)承包人的专职安全人员必须定期深入现场，进行经常性的安全生产检查，及时消除事故隐 患，并及时作好安全记录。
(3)对开挖作业的施工，承包人除承担上述安全保护外，还应完善安全生产措施和责任制度。
8. 发包人根据相关文件要求进行的安全生产标准化等级评定等相关工作，承包人应予以配合。
3.1.3 主要提交文件
1. 承包人应在本工程开工前 14 天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《水利工程建设安全生产管理规定》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》等及国家和地方有关的法规，以及规定的内容和要求，编制本项目安全生产预案，报送监理人审批。监理人应在收到本项目安全生产预案后的 7  天内 批复承包人。
2. 承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程各施工工作面的安全措施计划实施情况，以及按监理人指示的格式提交安全检查记录和安全事故处理记录。
3.1.4 须遵守的法律、法规、标准和规程规范及相关规定(不限于)
1. 《中华人民共和国安全生产法》2002年11月2日起施行
2. 《中华人民共和国道路交通安全法》2011年5月1日起施行
3. 《中华人民共和国劳动法》
4. 《中华人民共和国食品卫生法》
5. 《中华人民共和国消防法》2009年5月1日起施行
6. 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号
7. 《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)
8. 《中华人民共和国传染病防治法实施办法》
9. 《职业健康安全管理体系规范》 GB/T28001-2001
10.《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011
11. 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008
12.《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398-2007)
13.《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL399-2007)
14. 《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400-2007)
15. 《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》 (SL401-2007)
16. 《安全技术措施计划的项目总名称表》劳动部全国总工会发布2005.4 27。
3.2 施工安全措施
3.2.1施工安全措施计划
承包人按本章第3.1.3条1款规定提交的施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安、血防防护和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、置备安全技术开发试验所需的器材、设备和技  术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
3.2.2 劳动保护
承包人应按照国家《中华人民共和国劳动法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全，包括：
1. 定期向所有现场施工人员发放劳动者必需的安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安 全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。
2. 按《中华人民共和国劳动法》有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超 过《中华人民共和国劳动法》的规定，保障劳动者必须的休息时间。
3.2.3 伤病防治和卫生保健
1. 承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。
2. 施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生 措施，并对饮用水进行消毒。
3. 及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。
4. 职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。
5. 所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
3.2.4 危险物品的安全管理
承包人运输和存放爆破器材，应遵守SL398-2007第8.3.3、8.3.4条的规定；油料的运输和管理应 遵守SL398-2007 第11.5节的规定。
3.2.5照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施 工作业区、运输通道应布置照明设施符合 SL398-2007 第4.5.9～4.5.14条的规定。
3.2.6接地及避雷装置
接地及防雷装置应符合SL398-2007 第4.2节接地(接零)与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或 易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。
3.2.7防有毒、有害物品的控制
承包人应遵守 SL378-2007 第11.3节防尘、有害气体的规定。
3.2.8爆破作业安全
1. 承包人的施工爆破作业应严格遵照《爆破安全规程》GB6722-2003 及国家有关爆破安全管理的 规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。
2. 对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。
3. 当承包人的现场爆破作业对其他承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。
3.2.9消防
1.承包人应遵守《中华人民共和国消防法》,负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
2.承包人应建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。
3.承包人应划分施工现场的防火责任区，在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，按有关防火规程的规定，设置和保持畅通的消防通道。
4.承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
5.承包人应制定经常性的消防检查制度。承包人的消防专职人员应按有关防火规程的规定，定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
3.2.10洪水和气象灾害的防护
1. 承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。 一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，应立即采取有效的防洪、防灾措施，以确保工程和人员的生命与财产安全。
2. 承包人每年汛前应编制防洪度汛方案和措施，并针对重点项目和危险区域制定切实可行的预防和减灾措施，按施工组织设计的要求或监理人指示，储备一定数量的抢险工具和物资。
3.2.11安全标志
1. 承包人应在施工区内设置一切必需的标志，包括：
(1)准道路标志；
(2)报警标志；
(3)危险标志；
(4)控制标志；
(5)安全标志；
(6)指示标志。
2. 承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有标志，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的标志。
3.2.12安全防护手册
1. 承包人应编制适合本合同工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。 承包人应在收到开工通知后 14 天内将手册的复制清样提交监理人。
2. 安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人。安全防护手册的基本内容 应包括(但不限于):
(1)防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；
(2)升降机和起重机的使用；
(3 )各种施工机械的使用；
(4)油料储存、运输和使用；
(5)汽车驾驶安全；
(6)重大件设备的吊装作业安全；
(7)用电安全；
(8)高边坡开挖作业的安全；
(9)灌浆作业的安全；
(10)模板、脚手架作业的安全；
(11)皮带运输机使用的安全；
(12)混凝土浇筑作业的安全；
(13)机修作业的安全；
(14)压缩空气作业的安全；
(15)高空作业的安全；
(16)焊接作业的安全和防护；
(17)油漆作业的安全和防护；
(18)意外事故和火灾的救护程序；
(19)防洪和防气象灾害措施；
(20)信号和告警知识；
(21)其它有关规定。
3.2.13施工安全监测
1. 承包人在永久与施工边坡、建筑物基础等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)按监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人。
2. 承包人在施工安全监测中，发现监测数据异常，危及施工安全时应立即停止开挖，及时进行支护。完成安全支护后，根据监测成果证明已达到继续施工的安全要求，并经监理人同意后，才能继续开挖 。
3. 承包人应配备具有安全监测资质的监测人员承担施工期的安全监测工作；监理人的安全监测管理人员也应具备安全监测资质。
3.3 建立规范化的现场施工秩序
3.3.1 建筑物施工场地
1. 承包人的施工场地必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐。
2. 严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备 运转正常。
3. 承包人修建的施工临建设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足各项安全要求。
4. 监理人可要求承包人在施工场地设置工程的施工平面布置图，以及各级承包人人员的安全施工责任牌等的文明施工警示牌。
3.3.2施工材料场地
1. 材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。
2. 施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置。
3.3.3混凝土浇筑施工场地
1. 检验不合格的废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置；混凝土浇筑面的 冲洗、冲毛废水应由专设的沟道集中排放；灌浆工作面的污水和废弃浆液应排入排水沟内；严禁污水漫流。
2. 混凝土振捣器绝缘性能应良好，并应在配电盘上装设有漏电保护器，以保障混凝土振捣人员的人身安全。混凝土收仓后应禁止人员踩踏，混凝土面上不允许随便涂写，应设立标志，及时将各种浇 筑器具清洗收回摆放整齐。
3. 高空作业应按标准挂设安全网、警示标牌。拆除模板和脚手架时，应严格按规定程序施工，其上、下方均需有人接应，严禁从高处向低处扔材料、工具和杂物的野蛮施工现象。
3.3.4 风、水管线路布置
1. 现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设，造成隐患或影响施工。
2. 承包人应经常对风、水管检查，防止风、水管有“跑、冒、滴、漏”等现象，风、水管线路应设有防脱、防爆等措施。大流量排水管出口必须避开易受冲刷破环的建筑物或岸坡等，必要时应设置可靠的防冲刷设施。
3.3.5 电缆管线布置
1. 承包人布置动力线与照明线应分开架设，不准随意爬地或绑扎成捆。
2. 施工供电电缆架空设置应满足供电电压等级的规定，大件运输通过供电线路的部位，其安全高度应按大件运输的规定执行。
3. 配电盘、开关箱应设有漏电保护器及防雨设施，电缆线路穿越道路或易受机械损伤的场所时，必须设有套管防护，管内无接头，管口应封闭。
3.3.6施工场地环境治理
1. 承包人应在施工现场设置足够的“保洁箱”,及时将垃圾清理到指定地点；承包人应设有统一就餐的餐厅，施工现场不得乱扔生活垃圾。
2. 施工现场应基本上达到无淤泥杂物、无积水、抽排水设施良好，防止在施工现场乱弃料，乱搭建现象。
3.4 应急救援措施
3.4.1事故应急救援预案
1. 承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。
2. 发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。
3.4.2伤亡事故处理
1.工程施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同条款相关的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。
2. 若发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，除及时报告发包人和监理人外，还应立即报告当地人民政府相关管理部门，并在当地政府主管部门的支持和协助下，按国家的有关规定，妥善处理好事故。
3. 事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。
3.4.3预防自然灾害措施
施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，以确保工程人员、财产的安全。一旦发生设备损坏、人员伤亡或死亡事故，承包人应按下处置程序办理：
1. 承包人的安全负责人与各相关人员在接警后应立即奔赴现场，按其安全职责分工立即开展工作，并服从安全负责人的统一指挥。
2.承包人应积极组织人员、设备或物资尽快制止事故发展，及时消除隐患，并在最短时间内划定 警戒范围，组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。
3. 承包人应保护好现场，为事故调查、分析提供直接证据；并应做好现场标志、绘制现场简图、 书面记录和见证人员签字；妥善保存现场重要痕迹、物证；必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查有明确指令后，再行清除事故现场。
3.4.4外界求援
承包人应报请发包人、监理人求助于地方政府有关部门支持配合，由统一领导指挥、调度和落 实。
3 . 5文明工地
承包人应根据文明建设工地考核标准，按照江苏省水利厅苏水安【2017】3号文的要求加强文明 工地建设，提高工程建设管理水平。
综合管理：文明工地创建工作计划周密，组织到位，制度完善，措施落实；参建各方信守合同， 全体参建人员遵纪守法，爱岗敬业；倡导正确的荣辱观和道德观，学习气氛浓厚，职工文体活动丰富；信息管理规范；参建单位之间关系融洽，能正确协调处理与周边群众的关系，营造良好施工环境。
质量管理：质量保证体系健全；工程质量得到有效控制，工程内在、外观质量优良；质量缺陷处 理及时；质量档案资料真实，归档及时，管理规范。
安全管理：安全生产责任制及规章制度完善；制定针对性和操作性强的事故或紧急情况应急预 案；实行定期安全生产检查制度，无重大安全事故。
施工区环境：现场材料堆放、施工机械停放有序、整齐；施工道路布置合理，路面平整、通畅； 施工现场做到工完场清；施工现场安全设施及警示提示齐全；办公室、宿舍、食堂等场所整洁、卫生；生态环境保护及职业健康卫生条件符合国家标准要求，防止或减少施工引起的粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染措施得当。具体要求如下：
1. 场地布置及管理
施工场区按施工组织设计总平面布置搭设，施工现场做到工完料净场地清；施工材料堆放整齐，标识分明；施工区道路平整畅通，布置合理；及时养护，及时洒水；现场主门悬挂施工标牌，进出口设企业标志；有门卫制度，施工现场管理人员佩带工作卡。
2. 生活区布置及管理
生活区布局合理、环境卫生良好；有医疗保健措施，并设专职或兼职卫生员；有职工文化活动和学习场所；职工食堂干净卫生，符合卫生检验要求；办公室、职工宿舍整洁、卫生；宣传教育氛围浓厚，设立宣传栏、读报栏、黑板报，各种宣传标语醒目。
3.环境保护
施工区排水畅通，无严重积水现象；弃土、弃渣堆放整齐，垃圾集中堆放并集中清运；采取有效的措施，防止或减少粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染建立完善的环境保护体系和职业健康保护措施；无随意践踏、砍伐、挖掘、焚烧植被现象；遵守相关法律法规，在施工过程中无破坏国家文物等有价值物品的现象。
3.6计量和支付
1. 本合同各工程项目专项施工的安全措文明施费用，除另有说明外，均应包括在《工程量清单》 各项目的单价或总价中，发包人不再另行支付。
2. 措施项目清单中“安全文明措施费”为承包人按本章节要求进行的、非直接属于工程项目施工安全的各项费用。还应包括不可抗力和自然灾害发生的安全措施费用、承包人按发包人要求对发生事故 和突发事件采取的应急处理费用、应急预案的筹置费用、为实施本章规定的、不属于摊入项目单价的其他安全措施费用以及承包人按照本合同专用条款要求开展文明工地创建工作所发生的费用，由发包人组织监理人对承包人进行检查和考核，并依据检查和考核结果，经监理人审核、发包人批准按《工  程量清单》措施项目“安全文明措施费”的总价承包金额为上限进行支付。
3. “安全文明措施费”的费用组成应执行江苏省水利厅苏水安【2017】3号文的规定内容(详见本 招标文件工程量清单措施项目费用清单“江苏省水利工程文明措施费分解表”)。 投标文件已标价的工程量清单中应按本招标文件附件所提供的格式及内容、工程实际情况提交安全文明措施费分解表明细组成，逐项报价，并作为今后的支付依据。 进场后由承包人申报详细使用计划(发包人或监理人如无书面指示，承包人安全文明措施费分解表报价中的大项金额在申报时不得调整)并经监理人审核后，所报各子项项目合计费用高于中标的“安全文明措施费”总价费用的，超出部分不予支付，按中标的“安全文明措施费”总价费用支付；所报各子项项目合计费用低于中标的“安全文明措施费”总价费用的，按实支付(承包人采购材料、设备用于安全文明措施费的发票，发票应备注工程项目名称，凡未备注工程  项目名称的，发包人及监理人可不予认可)。
4. 承包人应积极配合安全生产、文明工地创建等活动的各级检查、指导，由此产生的费用应含在“安全文明措施费”项目报价中，不另支付。
5.安全文明措施费首次支付比例按江苏省水利厅苏水规【2017】2号文执行，其余费用按本章节及招标文件中其他章节相关规定执行。
6.安全责任险保险费，根据招标文件及水利部水监督【2023】347号《水利部印发关于推进水利工程建设安全生产责任保险工作的指导意见》,安全生产责任保险费用包含在安全文明措施费分解表第十大项内。
第4章环境保护和水土保持
4.1 一 般 规 定
4.1.1.应用范围
本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，主要工作范围和内容包括：
1. 污水和废水处理：
(1)基坑废水处理包括基坑初期排水及经常性排水的水环境保护；
(2)混凝土生产及其他辅助系统等的废水处理；
(3)生产区和生活区的生活污水处理。
2. 本工程范围内的大气环境保护。
3. 本工程范围内的声环境保护。
4. 生产区及生活区的固体废弃物处理。
5. 本工程涉及的生态环境保护。
6. 生产区和生活区的施工期人群健康保护。
7. 本工程涉及的水土保持：
(1)施工期水土保持
1)本工程的存料、弃料场的水土保持；
2)本工程的施工场地与大面积开挖地区的水土保持。
(2)永久性水土保持
1)工程措施：河道工程永久性水土保持工程措施包括整理绿化地；
2)植物措施：植物措施主要针对扰动堤防采取撒播草籽的防治措施。
8. 本工程完工后的场地清理(包括土地复耕与植被恢复等)。
4.1.2承包人责任
1.承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款有关环 境保护和水土保持的要求，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。
2. 对本合同划定的施工场地界线以外的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃料等),污染 施工场地以外的土地和河川。
3. 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督、监测和检查。
4.承包人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
5. 在施工过程中由于承包人的延误，未能及时按施工图纸要求和(或)监理人的指示，做好永久性的环境保护与水土保持工作，因而增加额外工作量，导致增加费用和工期延误，应由承包人负责。
6. 承包人应按国家有关文物保护的规定，保护工程现场发掘的文物，有义务协助和配合文物部门 的挖掘保护工作。
7. 承包人应按施工图纸和监理人的指示，完成本章范围内的除绿化施工的全部工作。
8. 承包人必须按本技术条款有关材料和设备的规定，负责采购、验收、运输和保管工程施工中所需的全部材料。
9. 承包人应做好施工生产、生活区的水土保持工作，如临时排水沟等。
10. 承包人应服从监理人安排，做好相关配合工作。
11. 承包人应遵循苏水农【2018】4号《江苏省水土保持重点工程建设管理办法(试行)》、苏水规 【2018】4号《江苏省生产建设项目水土保持设施验收管理办法》、《建筑工地扬尘防治标准》DGJ32/J203-2016、《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》、《扬州市建筑施工扬尘管控长效管理实施意见》、《江苏省大气污染防治条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治行动计 划实施方案》等各项规定。
4.1.3 主要提交件
1. 环境保护及水土保持措施计划：
承包人在提交施工总布置设计文件时，应同时提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，报送监理人审批，其内容应包括：
(1)承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；
(2)施工生产废水(如：基坑废水、混凝土生产系统废水、机修废水等)处理措施；
(3)施工区粉尘、废气的处理措施；
(4)施工区噪声控制措施；
(5)固体废弃物处理措施；
(6)人群健康保护措施；
(7)本工程存料场、弃料场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；
(8)施工辅助生产区(如混凝土系统生产区及加工场等)、工程枢纽施工区、施工生活营地等所 有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；
(9)施工区边坡工程的水土流失保护措施；
(10)完工后场地清理及其植被恢复的规划和措施。
(11)专项环保及水保措施计划参照本节及工程量清单所列内容进行编制报监理单位审批后实施。
2. 完工验收资料
(1)环境保护措施质量检查及验收报告；
(2)水土保持措施的质量检查及验收报告；
(3)监理人要求提供的其它资料。
4.1.4 须遵守的法律、法规、标准和规程规范(不限于)
1. 引用法律法规和标准
(1)《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日
(2)《中华人民共和国水土保持法》2010年12月25日
(3)《中华人民共和国水污染防治法》2008年2月28日
(4)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月25日)
(5)《中华人民共和国大气污染防治法》2000年11月10日
(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日
(7)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2005年4月1日
(8)《中华人民共和国水法》2002年8月修订
(9)《中华人民共和国食品卫生法》
(10)《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日
2. 引用标准和规程规范
(1)《环境影响评价技术导则水利水电工程》HJ/T88-2003
(2)《农田灌溉水质标准》GB5084-2005
(3)《地表水环境质量标准》GB3838-2002
(4)《水环境监测规范》SL219-1998
(5)《环境空气质量标准》GB3095-2012
(6)《污水综合排放标准》GB8978-2012
(7)《大气污染物综合排放标准》GB16297—1996
(8)《建筑施工场界噪声限值》GB12523—2011
(9)《水土保持监测技术规程》SL277-2002
(10)《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773-2008
(11)《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004
(12)《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
(13)《建筑工地扬尘防治标准》DGJ32/J203-2016
3. 相关规定(不限于)
(1)《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》
(2)《扬州市建筑施工扬尘管控长效管理实施意见》
(3)《江苏省大气污染防治条例》
(4)《中华人民共和国大气污染防治法》
(5)《“重拳出击”扬尘管控蓝天保卫战役方案》
(6)《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》
(7)《2019年全省建筑施工专项整治工作方案》。
如以上标准及规程规范或规定有更新时，则以最新相关文件为准。
4.2 环 境 保 护
4.2.1生活供水及生活废水处理
1. 生活供水要求
(1)发包人或由发包人委托承包人在承包人营地修建生活供水设施，由承包人负责为本合同工程 的职工提供生活用水，其饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 规定。
(2)承包人应负责保护生活供水设施的卫生和安全，保证供应合格水质。承包人应按监理人的指 示和本技术条款的规定，定期进行水质检测工作。检测成果应及时报送监理人。
2. 生活污、废水处理
除合同另有约定外，本合同承包人应负责建设、运行和维护其营地的生活污水收集系统，污水处理系统(包括排污口接入),处理后的废水水质必须符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守国家标准《污水综合排放标准》 GB8978-2012  的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。
3. 生产废水处理
( 1 ) 说 明
1)承包人应按施工图纸要求或监理人的指示，在本合同工程施工区内建造和维护生产废水排水系 统 。
2)工程开工前 14  天，承包人应将废水处理系统的设计方案、施工计划、设备类型以及维护系统 的运行措施等的生产废水处理专项报告报送监理人审批。
3)承包人应会同监理人对生产废水的处理设备、防污措施等进行检查和检测。检测记录应提交监理人。
4)承包人应采取工程措施防止各种废水、污泥等排放至邻近的土地或水体，由此引起的纠纷及造成第三者损失均由承包人负责。
(2)基坑废水处理
1)河床基坑的排水，应将排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。
2)基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄 浑排清。尽量控制水体PH 值接近中性时排放。
(3)混凝土生产及其他辅助生产系统等的废水处理
1)承包人应负责混凝土生产等废水处理系统的设计、施工、运行和维护，包括废水收集及维护废水处理系统的正常运行。
2)实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
3)废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃料场堆存。 一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取监理人认为必要的措施，将已进入排水系统和排入河道的污泥清除 。
(4)机修及汽修系统废水处理
1)承包人应负责设置机修及汽修系统的废水收集、处理系统，不得任意设置未经处理的废水排污 口 。
2)实行雨污分流，建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水选用成套油水分离设备进行 油水分离。
3)系统污泥不得任意堆存，应进行脱水处理后运至指定弃料场处理。
4.2.2空气污染控制
1. 施工区粉尘控制
(1)工程开工前 14天，承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人审批。
(2)在施工过程中，监理人可根据批准的除尘实施细则，要求承包人随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。必要时，监理人可进行抽样检测。
(3)施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附 近总悬浮颗粒物 (TSP) 的浓度限值控制在日平均0.3 mg/m³ 的标准(二级标准)状态内(详见 GB3095-2012 中的规定)。
(4)承包人在制定施工方法、除尘措施以及进行施工时，应充分考虑施工场界和敏感受体附近控 制 (TSP) 浓度的状态，确保下列措施的实施：
1)施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。
2)选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。
3)混凝土系统配置除尘装置，定期检查除尘装置的运行情况，及时更换和修理无法运行的除尘设 备。
4)承包人应尽量避免将易产生粉尘的物料储存或堆放在敏感受体附近。
5)承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具等，以及使用易产生烟尘或其它 空气污染物的燃料。
6)承包人不得在工地焚烧残留物或其它废料。
7)施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘。
8)承包人应经常清扫施工场地和道路，保持场地和所有道路的清洁，并向多尘工地和路面充分洒 水，尽可能避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。
9)散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到水泥储存罐，所有出口应配有袋式过滤 器 。
10)用以运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板，可能产生粉尘 物料的堆放高度不得高于挡板，并用干净的雨布加以遮盖。
2. 交通废气与粉尘的控制
(1)施工期间，各施工作业点空气污染物排放应遵守《大气污染综合排放标准》GB16297-     1996;保证在施工场界及敏感受体附近的NO2 、SO2 、铅化物的浓度值控制在下表4-1的范围内。
表4-1空气污染物排放浓度限值

	污染物名称
	《大气污染综合排放标准》 (GB16297-1996)二级
	《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)的二级

	二氧化氮NO2
(mg/m³)
	0.12
	0.08(日平均)

	二氧化硫SO2
(mg/m³)
	0.40
	0.15(日平均)

	铅化物(μg/m³)
	6.0
	1.50(季平均)


(2)为保证施工场界和敏感受体附近的NO2 、SO2 、铅化物浓度能达到表4-1所述的控制标准， 承包人应确保下列措施的实施：
1)排气量大的车辆及燃油机械设备需配置尾气净化装置。
2)做好本合同场内使用道路的洒水降尘工作。
3)执行《在用汽车报废标准》,推行强制更新报废制度。
(3)承包人应负责设计和实施以上相应的空气污染控制措施，并承担有关一切费用。
4.2.3 噪声污染控制
1. 降低噪声措施报告
工程开工前  14  天，承包人应针对其用于工程的施工和运输的机械设备类型以及施工工艺和方法，编制降低噪声的措施报告，报送监理人审批。
2. 噪声的检查和监测
在施工过程中，监理人根据批准的降低噪声的措施，可随时对承包人的施工运行场地进行噪声的 检查和监测，承包人应予协助。
3. 施工场地噪声限值
施工期间，承包人应按有关规定，对施工场地产生的噪声进行控制。
4. 限制高强噪声
施工期间，还应限制高强噪声的操作。
5. 保护敏感受体
承包人在制定施工方法及降噪措施时，应充分考虑噪声对周边环境敏感点的影响。发包人可委派 环保专职人员监督实施，使施工场界和敏感受体的噪声水平能达到国家规定的噪声控制标准，并且确 保下列措施的实施：
(1)施工期间，承包人应将动力机械设备合理分散布置在施工场地，尽量避免在敏感受体附近同 时布置或运行多套动力机械设备。
(2)施工期间，承包人应在施工场地与其敏感受体以及在周边地区之间合理安装声障设施，以有效阻隔噪声传播。采用的声障设施要因地制宜、声障效果良好。声障设计的措施文件应于施工前  14 天提交监理人审批。
(3)加强设备的维护和保养。各种动力机械设备暂时不用时应关机。
(4)各施工工地的空压机应设置消声器。振动大的机械设备使用减振机座降低噪声。
(5)严禁在施工场地内使用气喇叭。
(6)承包人应采取必要的预防措施保障职工的听力健康。对施工人员应采取可靠的防护措施：配 带耳塞或耳罩、耳棉。建议采用的常见防护用品如表4-2所示。承包人应注意施工人员的合理作息，增强身体对环境污染的抵抗力。加强对施工人员的操作培训，减少突发噪声的发生。
表4-2常用噪声防护用品表

	种类
	重量(g)
	衰减(dB)
	说明

	棉花
	1-5
	5-10
	塞在耳内

	棉花涂蜡
	1-5
	10-20
	塞在耳内

	伞形耳塞
	1-5
	15-30
	塑料或人造棉胶


4.2.4、固体废弃物处理
1. 固体废弃物处理措施
固体废弃物包括施工产生的生产废料、生活垃圾和建筑垃圾。应由承包人采取以下措施进行处理：
(1)承包人应按批准的施工组织设计场地规划，负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生 活垃圾进行清运填埋。承包人还应设置必要的生活卫生设施(垃圾箱、筒等),及时清扫生活垃圾，统 一运至指定地点。
(2)机械修理及汽修等的生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。其它生产垃圾均 应按监理人指示统一处理。
(3)承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示处理好施工弃料，严格按指定的渣场弃 料，并按监理人批准的施工组织设计，采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。
(4)承包人不得任意堆放弃料，严禁向河道乱弃料，防止和减少水土流失。
(5)对难以避免滑入河道的渣土、因施工造成场地塌滑、毁坏林草和场地造成泥沙漫流等问题， 承包人应接受监理人和地方有关部门的监督检查。并采取合理措施进行处理。
2. 有毒有害物质和危险品的管理
承包人应遵照国家法律法规的规定，对有毒有害和危险品严格管理，防止污染事故和安全事故的 发生，由于承包人的原因引发的污染事故和安全事故，其造成的损失应由承包人承担赔偿责任。
4.3 生态环境保护
4.3.1 陆生动植物及资源保护
1. 承包人应对本合同施工区及生活区的陆生动植物及资源，采取以下保护措施：
(1)承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须严格按环保主管部门批准的环境规划，以及监理人批准的施工总布置设计执行，经监理人检查合格后，才能进行施 工 。
(2)承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护，并立即报告监理人。
(3)承包人在施工区内及附近的水域，严禁滥捕酷鱼，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并 按国家有关规定处理。
2. 严禁在施工区范围以外非法砍伐树木、打猎、捕猎和惊扰野生动物。
3. 严禁在施工区以外的任何地点非法倾倒废弃物。
4.3.2景观与视觉保护
1. 施工期间，承包人应负责对施工场地附近的风景区等的景观免受工程施工的影响。并做好生活 营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。
2. 工地停车场及各处临时停放地点停放的机械车辆应整齐有序。
3. 各种施工临时设施(如：临时住房、仓库、厂房等)在设计及建造时应尽可能做到美观大方，并与周围环境协调。
4. 弃土运输道路应远离视觉敏感受体。
4.3.3人群健康保护
1. 承包人应在施工现场设置医疗与急救中心，负责施工现场全体人员的伤病救治、疾病预防和卫 生保健等工作。
2. 为保障施工区和生活区内的卫生及施工人员的健康，承包人的医疗卫生机构应采取以下措施：
(1)在施工人员进入生活区和作业面前，承包人应委托或配合急救中心进行卫生清理，采取消 毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。
(2)施工人员进场前，应调查当地有无疫情和地方病对施工人员的影响，及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取有效措施控制感染源和感染者。
(3)职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。
(4)所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。
3.不允许在地基不稳定区域、渣场下方和汇流沟旁等易发生洪水和泥石流区段修建施工人员宿舍，安排人群居住。
4. 在本合同范围内，进行与生产区及生活区人员的疾病防治，以及采取急救措施所发生的全部费用由承包人承担，发包人不再另行支付。
5. 血吸虫病防治措施
承包人应严格按照《水利血防技术规范》(SL318-2011)    的要求，并加强与血防部门的联系，做好协调与防治配合工作，采取对施工人员查治病、健康教育、个体防护等血吸虫病防控措施。
4.4 水土保持
4.4.1水土保持措施计划
承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持工程措施，并在工程结束后按合同要求进行场地清理和 整治。
4.4.2 保护周边的水土保持设施
承包人应自觉保护施工场地周边的林草和水土保持设施(包括排泥场、 渠、塘坝等),避免或减少由于施工造成的水土流失。
4.4.3 做好水土保持工程措施
1. 按合同约定和监理人指示，做好本合同防治责任范围内各项工程的开挖支护、截水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。
2. 按合同约定和监理人指示，对场内道路的上下边坡采取有效的水土流失防治措施，并应负责维护其场内道路及其他交通设施的水土保持设施，
4.4.4 料场防护和弃料处理
1.承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，做好料场、渣场的挡护、排泥场、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场、渣场、排泥场施工期的维护管理工作。
2. 承包人的弃料运输，应对运输车辆采取防泄漏措施，出现渣料泄漏情况时，应予清理或回采，并应采取洒水抑尘措施。
3. 承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃料，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。
4.4.5完善施工场地排水系统
承包人应按水土保持措施规划的要求，设置完善的排水系统，保持施工场地和渣场始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。
4.5环境清理和环境恢复
4.5.1环境清理和环境恢复施工措施计划
承包人应按发包人对环境恢复设计的要求和监理人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理和环境恢复的施工措施计划，提交监理人审批。其内容应包括：
1. 环境清理和恢复范围(本合同范围内的施工场地，包括施工场地以外遭受施工损坏的地区);
2. 环境保护的辅助工程设施；
3. 植被的种植计划；
4. 环境恢复设计的相关图纸和相关文件。
4.5.2 环境清理
1. 在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除地面以上部分的各种临时建筑结构，以及各种临时设施(如已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。
2. 承包人的所有材料和设备应按计划撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应统一按环境规划的要求和(或)监理人指示的方式处理。
3. 对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前按环境恢复计划要求进行疏通和修整。
4. 按合同要求拆除和撤离的其他设施和结构，均应及时清理出场。
4.5.3环境恢复
1. 承包人应按监理人批准的环境恢复施工措施计划，完成恢复环境的辅助工程设施，并由监理人按规定验收合格后进行全部植被恢复的种植工作。
2. 承包人应有责任保证其种植的林草在《水土保持监测技术规程》 SL277-2002  第7.2.2条2款规定的“林草恢复期”内成活，其超出工程保修期的林草养护及“林草恢复期”的维护管理费用也应列报在 本章总价内。
3. 利用耕地的料场，开采前应将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。
4 . 6环境保护工程的验收
4.6.1施工期环保临时设施及其环境保护效果的质量检查和验收
1.承包人的施工附属设施中有关施工期环境保护的各项临时设施应达到本章规定的环境保护效果。生活和生产供水设施、污水和废水处理设施和固体废弃物处理等临时工程设施等，必须按施工总进度计划的安排及时完成。
2. 各项附属设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同按环境保护法规和有关规定，进行环境保护临时设施的质量检查，以及环境保护效果的检测和验收。承包人应为上述检查和 验收提供以下资料：
(1)监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；
(2)各项环保临时工程设施布置图；
(3)环保临时工程设施的施工质量检查纪录；
(4)生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资 料：
(5)监理人要求提交的其他检查和检验资料。
4.6.2 永久性环保工程的质量检查和验收
1. 本章所涉及的本工程永久性环境保护设施，包括为环境清理和恢复所必须修建的永久性环境保 护工程和辅助设施，以及列入本合同工程项目的水土保持措施等，均应由监理人会同环保部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同有关规定进行质量检查和验收。
2. 水土保持和环境恢复的各项永久性环境保护工程和辅助设施，应根据本合同施工图纸和工程量清单所列项目，由监理人会同承包人和环保部门代表，按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定，进行质量检查和验收。承包人应为上述永久性环保设施的检查和验收提供以下资料：
(1)永久性环境保护工程和辅助设施的各项土建工程施工布置图；
(2)永久性环境保护工程和辅助设施的各土建工程质量检查验收记录；
(3)各环境恢复区植被栽种计划的完成情况和检查验收记录；
(4)“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施；
(5)监理人要求提交的其他检查和检验资料。
4.6.3 永久性环保工程的完工验收
上述条款所列的全部永久性环境保护工程和辅助设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求完工验收的申请报告，申请对全部永久性环境保护工程和辅助设施进行完工验 收。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环保部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环 保工程的完工验收提供以下资料：
1. 各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；
2. 各项永久性环境保护工程和辅助设施的质量检查纪录和质量鉴定成果；
3. 缺陷修复和质量事故处理记录；
4. 环保专家对工程完工的施工环境恢复评估报告；
5. 监理人要求提交的其他完工验收资料。
4.7计量和支付
1. 本章内涉及环境保护及水土保持等各工程项目均应按“环境保护及水土保持措施”以总价形式列 报(并应列出分解表),由发包人按工程量清单相应项目的措施方案及报价分解表进行总价支付。措施项目的总价中应包括上述环境保护、水土保持等的各工程项目与环境恢复工程和辅助设施等项目的设计、施工、设备安装、运行、监测，以及植被种植和养护(包括林草恢复期的维护管理)等的全部费用。除另有说明外，排水、截水沟的开挖、修整等本章范围所涉及的项目均已包含于《工程量清单》相应项目的单价或总价项目中，承包人应按技术条款、图纸以及监理人要求完成相关工作，发包人不另行支付。
2. 承包人在工程实施过程中，如因扬尘、噪音、泥浆弃运的抛漏滴撒等环境污染等被城市管理或 环保管理部门处罚，除需自行承担相关责任及各项费用外，还应积极消除有关社会影响等不利因素。
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