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[bookmark: _Toc388026583][bookmark: _Toc9923]第一章  采购邀请
[bookmark: _Toc6387949][bookmark: _Toc388026584]五里窑闸下游护坡整治及上游闸门维修
竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk44596214]项目概况
五里窑闸下游护坡整治及上游闸门维修的潜在供应商应在南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室获取采购文件，并于2025年8月8日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2025-0047
项目名称：五里窑闸下游护坡整治及上游闸门维修
采购方式：竞争性磋商
预算金额：壹佰壹拾叁万元整（RMB 1130000元）
最高限价：壹佰零玖万陆仟壹佰元整（RMB 1096100元）
采购需求：本次工程的主要建设内容为：1、护岸整理；2、河道清淤；3、护坡加固；4排水沟整修；5、上游闸门维修。具体详见采购需求。本项目为政府采购工程。
合同履行期限：总工期60个日历天。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；
（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；
（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _GoBack]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于行业：建筑业。本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 〔2019〕19号）等政府采购文件。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]3.本项目的特定资格要求：供应商具有水利水电专业施工总承包三级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；企业主要负责人、项目经理、专职安全员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C类）；拟任的项目经理具有水利工程专业二级及以上建造师资格证书，在本单位注册，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后）。根据苏水基〔2016〕17号文规定，项目经理有在建工程时，符合相关情况的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目采购。
三、获取磋商采购文件
时间：2025年7月30日8:00至2025年8月5日17:30（北京时间）。
地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室
方式：（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户；（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件服务费支付，否则将无法保证获取采购文件，支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com）支付；（3）供应商可通过平台下载、邮寄或现场获取采购文件及采购文件发票，获取采购文件联系电话：025-86338714；（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作，供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
售价：采购文件每套300元，平台服务费由平台收取，售后不退。
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801]四、响应文件提交
截止时间：2025年8月8日10点00分（北京时间）
地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016]五、开启 
时间：2025年8月8日10点00分（北京时间）
地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]本公告公示期限为3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本磋商文件对采购服务或产品的性能和技术要求，均为基本需求参考值，响应的服务或产品技术性能应达到同等或更优。
2.采购合同签订前，采购人将组织对成交人的响应文件资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查或实地查看。
3.响应人应提供电子版响应文件（U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交，电子版文件形式为盖完鲜章的扫描件pdf格式及原始word格式）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审，响应人需承担前述不一致造成的不利后果。
4.以上内容若有变更将通过原公告媒体发布，供应商应在磋商响应截止时间前关注江苏政府采购网等有关本采购项目有无变更公告。
5.本次磋商不收取磋商保证金。
收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
收款账号：32001595036052517328
开户行：中国建设银行南京城南支行
6.请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按磋商采购文件的要求详细填写和编制磋商响应文件（壹份正本、叁份副本），并按以上规定的时间、地点准时参加磋商。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
采购人：江苏省江都水利工程管理处
地  址：江苏省扬州市江都区龙城路133号
联系人：张建峰
联系电话：13773374224
采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
地 址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼
联系人：丁超、张琳
联系电话：025-86338294
邮 编：210019	
[bookmark: _Toc29086]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc401573821]一  总则
[bookmark: _Toc401573822]1．适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的竞争性磋商采购活动。
[bookmark: _Toc401573823]2．合格的供应商
2.1 具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加竞争性磋商。
2.2 供应商参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件规定的条件。
2.3 供应商应遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。
[bookmark: _Toc401573824]3．磋商费用
3.1 无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，参加磋商的供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。
[bookmark: _Toc401573825]3.2采购代理服务费：
Ⅰ、费用金额，按如下表格以差额定率分档累进法计算。
	中标金额
	工程招标

	50万元以下（含50万元)
	1万元

	50万元-400万元（含400万元)
	1.50%

	400万-1000万元（含1000万元)
	0.80%


举例：中标价（成交价）400万元，则采购代理服务费为：1+350*1.5%=6.25万元。
以此类推。
Ⅱ、支付时间，由采购人在发出中标（成交）公告发布后、双方签订合同协议书前支付。
4．法律适用
本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。
[bookmark: _Toc401573826]5．磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。
5.2 本磋商采购文件由江苏省鸿源招标代理股份有限公司负责解释。
[bookmark: _Toc401573827]二  磋商文件
[bookmark: _Toc401573828]6．磋商采购文件的组成
6.1 磋商采购文件包括：
第一章  采购邀请
第二章  供应商须知
第三章  采购需求
第四章  合同主要条款及格式 
第五章  响应文件格式
第六章  评审办法
请仔细检查磋商采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与江苏省鸿源招标代理股份有限公司联系解决。
6.2 供应商必须详细阅读磋商采购文件的所有条款、文件及表格格式。参加磋商的供应商若未按磋商采购文件的要求和规范编制、提交的响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接收。
[bookmark: _Toc401573829]7．磋商采购文件的澄清
若供应商对磋商采购文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在响应文件递交截止时间三天前通知江苏省鸿源招标代理股份有限公司。
[bookmark: _Toc401573830]8．磋商采购文件的更正或补充
8.1 在竞争性磋商截止时间前，由于需对供应商的提问进行澄清或其他任何原因，江苏省鸿源招标代理股份有限公司均可对磋商采购文件用书面更正通知的方式进行修正。
8.2 书面更正通知将作为磋商采购文件的组成部分，对所有潜在供应商有约束力。
8.3 当磋商文件与书面更正通知相矛盾时，以江苏省鸿源招标代理股份有限公司最后发出的书面更正通知为准。
8.4 潜在供应商在收到书面更正通知后，应于一个工作日内正式书面回函江苏省鸿源招标代理股份有限公司，逾期不回的，视同供应商已收到更正通知。
8.5 为使潜在供应商有足够的时间按磋商文件的书面更正通知修正和响应磋商文件的要求，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可酌情推迟响应文件递交截止时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知潜在供应商。
[bookmark: _Toc401573831]三  响应文件
[bookmark: _Toc401573832]9．响应文件的语言及度量衡
9.1 响应文件以及潜在供应商与江苏省鸿源招标代理股份有限公司之间的所有书面往来都应用简体中文书写。
9.2 供应商已印刷好的宣传样本等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。
9.3 除磋商文件另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。
9.4 本磋商采购文件所表达的时间均为北京时间。
[bookmark: _Toc401573833]10．响应文件的组成
10.1 响应文件应包括相关内容（有关格式按磋商文件 “响应文件格式”要求）。
10.2 若参加磋商的供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件作出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。
[bookmark: _Toc401573834]11．磋商报价
11.1本项目报价非一次性报价，在磋商后根据磋商小组的要求再次报价。报价含完成本项目所需的专家和工作人员各项费用（含专家费、住宿费、交通费和伙食补助费）、车辆使用费、资料费、管理费、检验试验费、利润、税金等一切费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。
11.2 响应文件报价不得超过采购预算和最高限价。
[bookmark: _Toc401573835]12．磋商报价的货币
本次磋商采购的报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc401573836]13．磋商保证金（本项目不适用）
[bookmark: _Toc401573837]14．响应文件有效期
14.1 响应文件有效期为从响应文件递交截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
14.2 在特殊情况下，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可于响应文件有效期满之前，征得参加磋商的供应商同意延长该有效期，要求与答复均应以书面形式进行。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受原有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc401573838]15．响应文件的签署及形式
15.1 参加磋商的供应商按磋商文件要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。正、副本均以普通胶装形式装订成册，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。
15.2 响应文件正本中，按磋商采购文件规定提交的相关证明材料仅需提供复印件（竞争性磋商文件特殊说明除外），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署并加盖供应商公章。本磋商采购文件所表述（指定）的公章是指法人公章，不包括专用章。响应文件的副本可以直接采用正本的复印件。
15.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或其授权代表签署或加盖公章。
[bookmark: _Toc401573839]四  响应文件的递交
[bookmark: _Toc401573840]16．响应文件的密封及标记
16.1 参加磋商的供应商的响应文件正本和所有副本均需密封完好，并在密封袋上标明“正本”“副本”字样。
16.2 密封袋上须注明项目名称、项目编号、供应商的名称。
16.3 响应文件未按第 16.1条和 16.2条规定书写标记和密封者，江苏省鸿源招标代理股份有限公司不对响应文件被错放或先期启封负责。
[bookmark: _Toc401573841]17．响应文件递交截止时间
17.1 供应商须在磋商采购文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。
17.2 若江苏省鸿源招标代理股份有限公司按8.5条规定推迟了响应文件递交截止时间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc401573842]18．迟交的响应文件
在响应文件递交截止时间后收到的响应文件，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受。
[bookmark: _Toc401573843]19．响应文件的修改和撤回
19.1 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使江苏省鸿源招标代理股份有限公司在响应文件递交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署并加盖供应商公章。
19.2 响应文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第16.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“响应文件递交截止时间前不得启封”字样。修改的响应文件须在响应文件递交截止时间前送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。
19.3 参加磋商的供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期满前撤回响应文件，否则竞争性磋商保证金将被没收，其响应文件不予退还。
[bookmark: _Toc401573844]五  竞争性磋商
[bookmark: _Toc401573845]20．竞争性磋商会议
20.1 江苏省鸿源招标代理股份有限公司按磋商采购文件规定的时间和地点组织竞争性磋商会议。采购人代表、江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员参加，主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。
20.2 参加磋商的供应商应委派授权代表参加竞争性磋商，参加磋商的代表须持本人身份证件及法人授权委托书办理签名报到和递交响应文件等事宜。若法定代表人参加磋商活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理有关手续。
20.3 参加磋商的供应商必须在响应文件递交截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交响应文件以及磋商采购文件所规定的应在响应文件递交截止时间前完成的事项。
20.4 若响应文件未密封，或未提交磋商保证金，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受该响应文件。
20.5 江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员主持竞争性磋商会议，并宣读竞争性磋商工作纪律。
20.6 按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。
[bookmark: _Toc401573846]21．磋商小组
磋商小组由采购人的代表和有关专家三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。磋商小组负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。
[bookmark: _Toc401573847]22．对响应文件的资格性审查和符合性审查
22.1 资格性审查的内容包括：
（1）供应商是否满足资格要求
（2）报价是否超过采购预算和最高限价
在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参与磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档，信用查询截止时点为提交磋商响应文件截止时间当日。
22.2 符合性审查的内容包括：
（1）响应文件的有效性（签署、盖章情况等）
（2）响应文件的完整性（正本和副本数量、内容等）
（3）对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）
以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。
22.3 所谓偏离是指供应商响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指参与磋商供应商对磋商文件的响应在范围、质量、服务方案、服务承诺等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。
判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据，但响应文件不真实不正确的内容除外。
22.4 磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：
22.4.1 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
22.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
22.4.3 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
22.4.4 若参加磋商的供应商不同意以上修正，响应文件视为无效。
[bookmark: _Toc401573848]23. 具体磋商工作程序
23.1 磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
23.2 磋商小组审阅响应文件。
23.3 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。
23.4 磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
23.5 供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或响应文件的补充性文件，并由其法定代表人或授权代理人签字或者加盖公章。
23.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求，满足质量和服务要求的供应商在规定时间内确定并提交最终报价，在规定时间内没有提交最终报价的供应商，其响应文件视为无效。
23.7 磋商小组采用综合评分法，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
23.8 磋商小组编写竞争性磋商评审报告，按照评审得分由高到低顺序向采购人推荐3名成交候选供应商。
[bookmark: _Toc401573849]24．响应文件的澄清
24.1 在磋商期间，磋商小组有权要求参加磋商的供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者更正。供应商应派授权代表和有关人员按磋商小组通知的时间和地点接受询问。
24.2 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商应当采用书面形式，由其授权的代表签字。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
24.3 参加磋商的供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。
[bookmark: _Toc401573850]25．确定成交供应商
25.1 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行比较和磋商，综合评分，按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
25.2 采购人从磋商小组提出的成交候选供应商中，确定排序第一的为成交供应商。
[bookmark: _Toc401573851]26．磋商过程保密
26.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。
26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
26.3 在磋商期间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将有专门人员与参加磋商的供应商进行联络。
26.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
[bookmark: _Toc401573852]27．出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：
27.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: _Toc401573853]六  确定成交供应商及签约
[bookmark: _Toc401573854]28．确定成交供应商的原则
28.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较、磋商，根据磋商文件中公布的审查办法、磋商程序推荐成交候选供应商。
28.2 必要时，采购人对磋商小组推荐的成交候选供应商在履行合同能力方面进行考察，若无其他情况原则上确定磋商小组推荐排序第一的成交候选供应商为成交供应商。
28.3 参加磋商的供应商出现下列情况之一的，将被取消成交候选供应商资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）不符合法律法规的规定。
[bookmark: _Toc401573855]29. 公告与质疑
29.1 竞争性磋商结束后，进行成交结果公告。
29.2 在公告规定的期限内，供应商对成交结果有异议的，可以先向代理机构提出书面异议意见，如供应商未得到代理机构的答复或对答复结果仍有异议，可以向相应的主管部门质疑。
29.3 提出质疑的供应商应保证质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc401573856]30．成交通知
30.l 确定成交供应商后， 江苏省鸿源招标代理股份有限公司将把成交结果通知所有参加磋商的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。
30.2 成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复江苏省鸿源招标代理股份有限公司，确认成交通知书已收到，并同意接受。
30.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc401573857]31．签订合同
31.1 成交供应商在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订成交合同，给采购人和江苏省鸿源招标代理股份有限公司造成损失的，还应承担赔偿责任。
31.2 磋商采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、补充文件、成交通知书均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将本次服务项目进行转包、分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。
32. 代理服务费
采购人按照规定交纳代理服务费。
33.政策功能
33.1中小企业政策
（1）中小企业应当符合《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（苏财购〔2021〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%（工程）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
33.2节能产品、环境标志产品政策
33.3未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
33.5磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
注：本磋商文件中提及的“投标”“投标人”等同“磋商响应”“磋商响应人”。
[bookmark: _Toc29720]
第三章  采购需求
供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。采购人拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款。

[bookmark: _Toc279938485][bookmark: _Toc249517706][bookmark: _Toc232309774][bookmark: _Toc16185][bookmark: _Toc237541179][bookmark: _Toc280531294][bookmark: _Toc237539554][bookmark: _Toc247534356][bookmark: _Toc369765691][bookmark: _Toc224476505][bookmark: _Toc224475771]1.1 工程说明
[bookmark: _Toc13083][bookmark: _Toc368993214][bookmark: _Toc369164901][bookmark: _Toc247534357][bookmark: _Toc368991728][bookmark: _Toc224551701][bookmark: _Toc369165900][bookmark: _Toc237539555]1.1.1 工程概况
[bookmark: _Toc237539557][bookmark: _Toc237541181][bookmark: _Toc247534359][bookmark: _Toc224551703]五里窑闸位于江都区宜陵镇西北五里窑附近，在新通扬运河与老通扬运河交汇口以西约500米处的老通扬运河上，兼有引水、排涝、挡洪、通航等功能。工程于1963年6月开工建设，1964年5月竣工初验并投入运行，是江都水利枢纽重要的配套工程之一。
五里窑闸为Ⅲ级通航建筑物，设计通航规模为 800 吨级船队，闸室宽12米，上下闸首净宽10米，全长162.0m。上、下闸首均采用钢筋混凝土“U”形连底式结构，上闸首采用下卧式弧形钢闸门，使用两台15吨卷扬式启闭机驱动；下闸首采用人字门，配用2×4吨推杆式启闭机启闭；下闸首两侧输水阀门为钢结构平面直升门，用8吨螺杆启闭机升降。闸室墙采用钢筋混凝土锚杆闸室墙结构，上部设挡浪板，闸室底部为透水式结构，用钢筋混凝土纵横梁分隔成方格，内填块石，下铺滤层。上、下闸首和两侧闸室墙基础均打有木板桩；为了控制闸室墙后的地下水位，在闸室挡土墙后高程2.0～1.5米处设置排水暗沟一道，直通下游。遇反向水位时，下游出水口的阀门能自动关闭挡水。上下游闸首外均采用圆弧形翼墙和引航道连接。
本次工程的主要建设内容为：1.护岸整理；2.河道清淤；3.护坡加固；4.排水沟整修；5.上游闸门维修。 *本项目另附工程量清单及图纸，供应商依据竞争性磋商文件、工程量清单、图纸报价，依据工程量清单编制工程量清单报价表。

[bookmark: _Toc369164902][bookmark: _Toc368991729][bookmark: _Toc368993215][bookmark: _Toc12501][bookmark: _Toc369165901]1.1.2 水文气象和工程地质资料
[bookmark: _Toc2603446]1．特征水位
表4.1  五里窑闸上、下游水位组合表
	工  况
	设计水位（m）

	
	上游（墙前）
	下游（墙后）

	上闸首
	设计水位
	4.5
	0.0

	
	校核水位
	5.0
	0.0

	
	检修水位
	3.0
	-2.5（闸室无水）

	
	地震期
	4.5
	0.0

	下闸首
	设计水位
	0.0
	4.5

	
	校核水位
	0.0
	5.0

	
	检修水位
	-2.5（闸室无水）
	0.0

	
	地震期
	0.0
	4.5

	闸室墙
	设计水位
	0.0
	0.5

	
	检修期
	-2.5（闸室无水）
	1.0

	
	地震期
	0.0
	0.5




2．工程地质
（1）土层地质
五里窑闸场地区勘探揭示深度范围内地层自上而下分述如下：
第一层：为灰黄或灰色淤泥；夹有碎石瓦砾，系老通扬运河河底的沉积物，埋置在真高0.6～-0.2m之间，平均厚度0.8m。
第二层：为棕黄色极坚重粉质壤土、夹有铁锰结核，有细孔状结构、局部细孔中，充填黑色油泥。该层顶部一般呈灰黄色，稍软些，贯入击数N>10，由上而下逐渐变硬。该层埋置高程为-0.20～-3.0m，平均厚2.8m。
第三层：为棕黄色重粉质壤土，夹有空心铁锰结核，埋置高程-3.0～-5.2m，厚度2.2～3m。局部地段有透镜体的砂壤土或薄层壤土层与薄层砂土层，同时在不同高程上也有粉质壤土或轻粉质壤土，本层是建筑物的持力层，一般仍是良好的天然地基。其各项物理学性质指标是：平均贯入击数N=14；天然孔隙比ε=0.83，稠度B=0.59，无侧限抗压强度qn=1.57kg/cm2，凝聚力C=0.31kg/cm2，内摩擦角φ=17°，压缩系数a=0.023 cm2/kg，渗透系数k=2.14×10-7cm/s。
第四层：为棕黄色重粉质壤土，夹有铁锰结核，埋置在-5.2～-8.0m之间，平均厚度2.8m，在上闸首东该层底部有一层南北向的壤土与砂壤土互层，厚度0.5～2.0m。本层各项物理力学性质指标为：平均贯入技术N=10，天然孔隙比ε=0.88，稠度B=0.63，无侧限抗压强度qn=1.12kg/cm2，凝聚力C=0.17kg/cm2，内摩擦角φ=22°，压缩系数a=0.028 cm2/kg，本层是下卧层中得软弱层。
第五层：为棕黄色重粉质壤土，部分地带有红丝纹，极坚硬，夹有砂壤，下部更硬，呈土粒状结构，平均贯入击数N=17，是良好的下卧层，本层埋置在-8.0～-14.0m，平均厚度6.0m。
第六层：为棕黄色粉质粘土，极坚，平均贯入击数N=27，埋置在-14.0～-20.0m，平均厚度6.8m。
第七层：为棕黄色重粉质壤土与细砂、极细砂互层，埋置在-20.8～-27.4m，厚度6.6m，其中有两层砂层（含有少量壤土）较厚，各层厚度达到1～2m，分选性不好，局部夹有小块石。本层各项物理力学性质指标：平均贯入技术N=34，天然孔隙比ε=0.8，稠度B=0.35，无侧限抗压强度qn=1.18kg/cm2，凝聚力C=0.30kg/cm2，内摩擦角φ=23°，压缩系数a=0.015cm2/kg，渗透系数k=2.55×10-7cm/s，砂层（含有少量壤土）的各项物理力学性质指标为：孔隙比ε=0.73，渗透系数k=5.39×10-4cm/s。
第八层：为棕黄色重粉质壤土，埋置在-27.4m以下。
以上各层透水性很小，第一层至第六层的平均渗透系数k=1～3×10-7cm/s，不会发生危害性的水文地质问题。五里窑闸闸室底板底高程为-3.0m，上闸首底板底高程为-4.5～-5.5m，下闸首底板底高程为-4.0m，均坐落在第三层棕黄色重粉质壤土层上。
（2）地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》GB18306—2001，五里窑闸所处场地地震动峰值加速度为0.15g，地震反应谱特征周期为0.35s，相当于地震基本烈度7度。
[bookmark: _Toc368993216][bookmark: _Toc369164903][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc369165902][bookmark: _Toc368991730]1.1.3 施工条件
1．交通条件
本次加固工程位于，扬州市江都区宜陵镇附近，周边水网贯通，交通顺畅，
2．发包人提供的施工临时工程和施工临时设施
本工程施工工场布置根据现场情况，拟布置本次设计，主要的施工顺序如下：（1）场地整理（2）河道清淤（3）水上护坡回填（4）膜袋砼施工（5）护坡浇筑。本次设计的施工期为1个月左右，建议汛后施工。为便于施工，考虑到工程的体量不大，工程的取弃土区均设置在工程下游侧的空地上。
3．发包人提供的其他施工条件
[bookmark: _Toc279938486][bookmark: _Toc237541182][bookmark: _Toc224476506][bookmark: _Toc369765692][bookmark: _Toc249517707][bookmark: _Toc237539558][bookmark: _Toc247534360][bookmark: _Toc280531295][bookmark: _Toc232309775][bookmark: _Toc224475772]本工程施工用电可由五里窑闸接引，柴油发电机组由施工单位自备。
承包人进场后应进行相关的施工用电设备布置，并负责相应设计、施工、运行等费用。
[bookmark: _Toc31859]1.2 主体工程项目及其工作内容
[bookmark: _Toc368991732][bookmark: _Toc369165904][bookmark: _Toc369164905][bookmark: _Toc224551705][bookmark: _Toc247534361][bookmark: _Toc348][bookmark: _Toc237539559][bookmark: _Toc368993218]1.2.1 本合同承包人承担的工程项目及其工作内容（不限于）
本次工程的主要建设内容为：
1. 护岸整理：主要整理范围为下闸首东北侧空地，同时该区域可作为本工程的取弃土区；
2. 河道清淤：结合工程实际，本次设计拟清除河坡的淤泥，右岸河道清淤为下闸首边线外51.0米至河口外116.0米，共计65.0米的范围；左岸河道清淤为下闸首边线外34.0米至河口外80.0米，共计46.0米的范围。清淤的方式采用挖泥船，弃土运至周边的沟塘；
3. 护坡加固：本次护坡加固的范围与河道清淤范围一致，右岸河道清淤为下闸首边线外51.0米至河口外116.0米，共计65.0米的范围；左岸河道清淤为下闸首边线外34.0米至河口外80.0米，共计46.0米的范围。加固的方式为水下采用膜袋砼，水上砼生态连锁块护坡；
4. 排水沟整修：由现场实际知，闸室现场由于排水不畅，拟增加排水设施，场区内设置排水管连接至闸首外的排水沟，并设置集水井，后连接到下游护坡上，排水管采用φ400  HDPE双壁波纹管，设计长度不小于60米；对现状的排水沟拟进行回填，便于日后管理；
5.上游闸门维修：主要内容为上闸首闸门喷锌防腐以及更换止水橡皮。
上述工程项目和工作内容详见本工程招标文件第三卷招标图纸和本卷技术条款的有关要求，工程量详见招标文件第一卷第5章工程量清单。
[bookmark: _Toc7040][bookmark: _Toc247534362][bookmark: _Toc237539560][bookmark: _Toc224551706]1.2.2 本合同承包人与本工程其他相关承包人的合同界面
无
[bookmark: _Toc279938487][bookmark: _Toc280531296][bookmark: _Toc237539561][bookmark: _Toc224475773][bookmark: _Toc224551707][bookmark: _Toc369765693][bookmark: _Toc247534363][bookmark: _Toc27111][bookmark: _Toc224476507][bookmark: _Toc249517708][bookmark: _Toc237541183]1.3 发包人提供的图纸和文件
[bookmark: _Toc237539562][bookmark: _Toc224551708][bookmark: _Toc368991735][bookmark: _Toc8682][bookmark: _Toc247534364][bookmark: _Toc368993221][bookmark: _Toc369164908][bookmark: _Toc369165907][bookmark: _Toc237541184]1.3.1 发包人负责设计的工程图纸和文件
1．由发包人负责设计的工程项目，按供图计划提供施工图纸给承包人。
2．发包人在履行合同过程中，按合同约定向承包人提交的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。
[bookmark: _Toc369165908][bookmark: _Toc224551709][bookmark: _Toc247534365][bookmark: _Toc369164909][bookmark: _Toc368991736][bookmark: _Toc237539563][bookmark: _Toc25386][bookmark: _Toc368993222][bookmark: _Toc237541185]1.3.2 发包人供图计划
1．发包人应在发出开工通知后 7 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，供图计划应列出各工程项目的全部施工图纸目录和提供时间，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。
2．本工程施工图纸计划一批提供全部图纸
[bookmark: _Toc224551710][bookmark: _Toc247534366][bookmark: _Toc369164910][bookmark: _Toc237541186][bookmark: _Toc368993223][bookmark: _Toc10946][bookmark: _Toc369165909][bookmark: _Toc237539564][bookmark: _Toc368991737]1.3.3 发包人提供施工图纸的份数
发包人应向承包人提供 3 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。
[bookmark: _Toc369165910][bookmark: _Toc369164911][bookmark: _Toc7266][bookmark: _Toc368993224][bookmark: _Toc368991738][bookmark: _Toc247534367][bookmark: _Toc224551711][bookmark: _Toc237539565][bookmark: _Toc237541187]1.3.4 发包人提供施工图纸的期限
1．用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 5 天内提供给承包人。
2．用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前 5 天提供给承包人。
3．用于工程施工的开挖图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前 5 天提供给承包人。
[bookmark: _Toc28410][bookmark: _Toc237539566][bookmark: _Toc237541188][bookmark: _Toc369164912][bookmark: _Toc369165911][bookmark: _Toc368991739][bookmark: _Toc368993225][bookmark: _Toc224551712][bookmark: _Toc247534368]1.3.5 施工图纸的修改
1．承包人收到发包人提交的施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 5 天内书面通知发包人。若发包人确认需要作出修改或补充时，应在接件后 5 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。
2．发包人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工 5 天前及时签发设计修改图。
3．任何设计修改必须由设计单位提供书面修改通知，并加盖单位印章。如遇紧急情况，允许发包人会同驻工设计代表采取应急处理方案，但应及时补办书面修改通知。
4．由于受不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由发包人与承包人共同研究解决。
[bookmark: _Toc368991740][bookmark: _Toc368993226][bookmark: _Toc369164913][bookmark: _Toc16062][bookmark: _Toc224551713][bookmark: _Toc237541189][bookmark: _Toc237539567][bookmark: _Toc369165912][bookmark: _Toc247534369]1.3.6 发包人供图延误
由于发包人原因造成供图延误，致使承包人无法按合同进度计划完成预定工作，承包人有权按合同约定，要求与发包人协商修订合同进度计划，并相应调整供图计划。
[bookmark: _Toc90030634][bookmark: _Toc224475774][bookmark: _Toc224476508][bookmark: _Toc237539568][bookmark: _Toc237541190][bookmark: _Toc515335451][bookmark: _Toc232309776][bookmark: _Toc494871121][bookmark: _Toc518723293][bookmark: _Toc369765694][bookmark: _Toc247534370][bookmark: _Toc279938488][bookmark: _Toc280531297][bookmark: _Toc32511][bookmark: _Toc249517709]1.4 承包人提交文件
[bookmark: _Toc224551715][bookmark: _Toc368991742][bookmark: _Toc237539569][bookmark: _Toc247534371][bookmark: _Toc237541191][bookmark: _Toc224476509][bookmark: _Toc369164915][bookmark: _Toc23814][bookmark: _Toc369165914][bookmark: _Toc368993228]1.4.1 承包人负责设计的工程图纸和文件
承包人按合同约定向发包人提交的基本资料、试验成果、施工样品，以及录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等所需的费用，均包括在相关项目的报价中，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc368993229][bookmark: _Toc237541192][bookmark: _Toc224476510][bookmark: _Toc369165915][bookmark: _Toc7745][bookmark: _Toc368991743][bookmark: _Toc247534372][bookmark: _Toc224551716][bookmark: _Toc237539570][bookmark: _Toc369164916]1.4.2 承包人图纸和文件的提交计划
承包人应在签署协议书后 5 天内，根据发包人批准的合同进度计划，提交一份由项目经理签署的承包人图纸和文件提交计划，报送发包人审批，发包人应在收到该提交计划后的 5 天内批复承包人。提交计划应说明图纸和文件的名称和提交时间，提交的图纸和文件的项目内容应包括（但不限于）以下第1.4.3条至第1.4.7条规定的各项提交文件，以及按本合同约定应由承包人提交的其他图纸和文件。
[bookmark: _Toc24970][bookmark: _Toc224476511][bookmark: _Toc368993230][bookmark: _Toc247534373][bookmark: _Toc237539571][bookmark: _Toc368991744][bookmark: _Toc237541193][bookmark: _Toc369164917][bookmark: _Toc224551717][bookmark: _Toc369165916]1.4.3 施工总进度计划
1．承包人应在收到开工通知后的 5 天内，按本合同约定，采用关键线路法网络图编制本合同工程施工总进度计划（包括与发包人管理软件版本相匹配的网络电子软件）报送发包人审批。
2．承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的本合同工程、单位工程和部分工程的开工日期，以及各工程施工控制节点工期要求的规定。网络图的编制应按以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：
（1）作业和相应节点编号；
（2）各项施工作业间的衔接和协调关系；
（3）持续时间；
（4）最早开工及最早完工日期；
（5）最迟开工及最迟完工日期；
（6）总时差和自由时差；
（7）施工强度曲线；
（8）附需要资源和说明。
[bookmark: _Toc368993231][bookmark: _Toc224476512][bookmark: _Toc237539572][bookmark: _Toc369165917][bookmark: _Toc224551718][bookmark: _Toc368991745][bookmark: _Toc30701][bookmark: _Toc369164918][bookmark: _Toc237541194][bookmark: _Toc247534374]1.4.4 施工总布置设计
1．承包人应在收到开工通知后的 5 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送发包人审批。发包人应在签收后 5 天内批复承包人。
2．承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界线。
3．承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保持”的要求，采取必要措施保护好临时设施周围开挖后的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。
[bookmark: _Toc224476513][bookmark: _Toc369165918][bookmark: _Toc247534375][bookmark: _Toc224551719][bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc237541195][bookmark: _Toc368993232][bookmark: _Toc369164919][bookmark: _Toc368991746][bookmark: _Toc237539573]1.4.5 施工临时设施设计
1．承包人应按施工进度计划的安排，在施工临时设施开始施工前 5 天，将各项施工临时设施的设计文件报送发包人审批。
2．承包人提交的施工临时设施设计应包括施工临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明书。上述各项设计应详细表述以下内容：
（1）场内交通工程的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线以及道路、桥涵和停车场等的布置图和工程量。
（2）施工用电负荷、电压等级、输电线路、配电所和功率补偿装置以及应急备用电源等的布置图、工程量和全部输配电设备配置一览表。
（3）各施工区和生活区的用水量，施工供水系统的蓄水池、泵站、供水管路和水处理设施的布置图、工程量和设备配置一览表。
（4）各施工作业区和生活区的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的布置图、工程量和设备配置一览表。
（5）施工通信系统设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。
（6）各临时工厂设施（包括混凝土预制件加工厂、钢筋加工厂、木材加工厂、钢管加工厂等）的设计功能，及其各加工厂的布置图、工程量和设备配置一览表。
（7）各类仓库和堆料场的储存容量选择，以及仓库和堆料场的布置图、工程量和设备配置一览表。
（8）工程量和设备、设施配置一览表。
（9）承包人设计的各项临时生产管理和生活设施的设计标准及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
（10）大型施工机械设备停放场布置图、工程量及其设备、设施配置一览表。
（11）施工期环境保护工程及其设施的设计标准、布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
（12）根据本合同规定设计的安全防护设施的布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
（13）施工现场的废水及排污处理设施，及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
（14）施工现场的固体废弃物处理设施，及其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。
[bookmark: _Toc247534376][bookmark: _Toc368993233][bookmark: _Toc224476514][bookmark: _Toc237541196][bookmark: _Toc224551720][bookmark: _Toc369164920][bookmark: _Toc369165919][bookmark: _Toc24150][bookmark: _Toc368991747][bookmark: _Toc237539574]1.4.6 主要施工方法和措施
1．承包人应在主要工程建筑物开始施工和（或）主要机电设备安装前 5 天，按约定的内容提交主要工程建筑物施工和（或）机电设备安装的方法和措施报送发包人审批。
2．主要工程建筑物的工程施工和（或）主要机电设备安装的方法和措施，其内容应包括施工布置、施工程序、施工工艺和试验、主要施工材料、施工设备和劳动力，环境保护和水土保持措施，机电设备安装方案和安装工艺措施，质量检验和安全保证措施，以及施工和安装的进度安排等。
3．发包人认为有必要时，承包人应按发包人指示提交单位工程的施工方法和措施，报送发包人审批。单位工程的施工方法和措施的内容与本条第2款相同。
[bookmark: _Toc224476515][bookmark: _Toc247534377][bookmark: _Toc237541197][bookmark: _Toc237539575][bookmark: _Toc368991748][bookmark: _Toc26144][bookmark: _Toc369164921][bookmark: _Toc369165920][bookmark: _Toc368993234][bookmark: _Toc224551721]1.4.7 承包人施工图纸
1．由发包人负责设计的工程项目，应由发包人按规定提供施工图纸给承包人，承包人应按发包人提供的施工图纸绘制其施工作业需要的分层浇筑图、钢筋模板放样图、脚手架搭设图等施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工或安装前 5 天报送发包人审批。
2．若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，应向发包人提交书面报告，详细说明要求修改的目的与修改的具体建议。经发包人批准，并由发包人提出修改后的施工图纸发给承包人。没有发包人的同意，承包人不得自行修改施工图纸。
[bookmark: _Toc368991749][bookmark: _Toc224476516][bookmark: _Toc4846][bookmark: _Toc224551722][bookmark: _Toc368993235][bookmark: _Toc237539576][bookmark: _Toc369164922][bookmark: _Toc237541198][bookmark: _Toc247534378][bookmark: _Toc369165921]1.4.8 承包人图纸和文件的审批
1．除合同另有约定外，凡须经发包人审批的承包人图纸和文件，发包人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后 7 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经发包人批准。发包人的审批意见包括：
（1）同意按此执行；或
（2）按修改意见执行；或
（3）修改后重新提交；或
（4）不予批准。
2．凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 5 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交发包人批复，发包人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。
[bookmark: _Toc90030635]3．凡合同约定由承包人报送发包人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经发包人签署的图纸和文件，均属无效。
[bookmark: _Toc90030636][bookmark: _Toc280531299][bookmark: _Toc494871123][bookmark: _Toc224476518][bookmark: _Toc515335453][bookmark: _Toc279938490][bookmark: _Toc925][bookmark: _Toc247534382][bookmark: _Toc224475776][bookmark: _Toc237539580][bookmark: _Toc518723294][bookmark: _Toc232309778][bookmark: _Toc369765696][bookmark: _Toc249517711][bookmark: _Toc237541201]1.6 承包人提供的材料和设备
[bookmark: _Toc368991754][bookmark: _Toc369164927][bookmark: _Toc368993240][bookmark: _Toc247534383][bookmark: _Toc224551727][bookmark: _Toc18669][bookmark: _Toc237539581][bookmark: _Toc369165926]1.6.1 承包人提供的材料
1．材料采购计划 
（1）承包人负责用于本工程其他所有材料的采购。其中水泥采购所选定的生产厂家应得到发包人和发包人的批准，并应选择国家免检产品。承包人应在开工通知签发后 5 天内应按合同进度计划和本技术条款的要求制定《材料采购计划表》报送发包人审批，发包人应在 5 天内批复，经发包人批准后的《材料采购计划表》作为本工程材料采购总的控制依据。工程建设期间，承包人应提前 5 天向发包人上报月《材料采购计划调整表》，发包人应在 5 天内应批复，作为材料采购供应的依据。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则相应调整材料的采购计划报送发包人审批。
（2）承包人采购材料要求
1）承包人采购的各种材料应满足本合同施工图纸的要求和符合各项专业技术条款规定的质量标准；
2）大宗材料的供应应满足施工总进度计划对材料高峰用量的要求。
2．材料交货验收
承包人提供的材料应按本合同约定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：
（1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其他有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交发包人。
（2）抽样检验：承包人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送发包人。
（3）合格鉴定书：承包人应根据材料的试验检验结果，对每批材料是否合格作出鉴定，并将合格鉴定书提交发包人复查。
（4）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应协助发包人核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并做好记录。并由承包人会同发包人共同验点入库。
3．不合格材料的处理
严禁将不合格的材料运往现场，经发包人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。
4．材料代用
承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告报送发包人审查，只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经设计单位和发包人批准后，才能采用代用材料。
5．材料贮存
材料的贮存方式应能保证工程施工质量能全部符合工程要求的性能指标，材料堆存前应清理好堆存场地，贮存的材料应置于通风干燥和方便取货的地点。
[bookmark: _Toc369164928][bookmark: _Toc16645][bookmark: _Toc368993241][bookmark: _Toc237539582][bookmark: _Toc369165927][bookmark: _Toc224551728][bookmark: _Toc368991755]1.6.2 承包人提供的工程设备
1．按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及本合同《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报送发包人审批。
2．承包人应按发包人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交发包人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的全部责任。
3．发包人应按本合同约定，参加工程设备的交货验收和检验测试。
[bookmark: _Toc369164929][bookmark: _Toc369165928][bookmark: _Toc237539583][bookmark: _Toc368993242][bookmark: _Toc19088][bookmark: _Toc247534384][bookmark: _Toc368991756][bookmark: _Toc224551729]1.6.3 承包人施工设备
1．承包人应在签署协议书后 5 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，报送发包人审批。施工设备清单的内容应包括：
（1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向发包人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；
（2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；
（3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。
2．施工过程中，承包人应按发包人的指示，及时补充和调整施工设备。
3．承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由发包人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。发包人有权向承包人索取必要的租赁设备资料和有关图纸。
4．不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，发包人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承包人应按发包人的指示及时予以更换。
5．施工设备的保险由承包人办理，承包人应将保险单副本提交发包人。
6．承包人施工设备进场后，发包人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求。如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，发包人有权责令撤换。
[bookmark: _Toc15014][bookmark: _Toc368991757][bookmark: _Toc237539584][bookmark: _Toc369164930][bookmark: _Toc247534385][bookmark: _Toc368993243][bookmark: _Toc224551730][bookmark: _Toc369165929]1.6.4不合格的材料和工程设备的处理
由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc279938491][bookmark: _Toc237539585][bookmark: _Toc224475777][bookmark: _Toc90030637][bookmark: _Toc494871124][bookmark: _Toc515335454][bookmark: _Toc369765697][bookmark: _Toc280531300][bookmark: _Toc224476519][bookmark: _Toc249517712][bookmark: _Toc232309779][bookmark: _Toc237541202][bookmark: _Toc518723295][bookmark: _Toc23981][bookmark: _Toc247534386]1.7 进度计划的实施
[bookmark: _Toc368991759][bookmark: _Toc369165931][bookmark: _Toc237539586][bookmark: _Toc369164932][bookmark: _Toc3693][bookmark: _Toc368993245][bookmark: _Toc247534387][bookmark: _Toc224551732]1.7.1 施工总进度实施计划
1．为加强工程施工进度计划的科学管理，承包人应在进点后 5 天内，根据合同协议书确认的总进度计划，编制详细的施工总进度实施计划报送发包人批准。除应按本章相关要求编制施工总进度实施计划外，还应说明以下内容：
（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。
（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排；
（3）施工现场各类人员配备和劳务安排计划；
（4）工程设备的订货、交货安排计划；
（5）工程资金流计划；
（6）其他说明。
2．施工总进度实施计划应采用先进的网络图关键线路电子计算软件，该软件应随同施工总进度文件一并提交发包人。
[bookmark: _Toc237539590][bookmark: _Toc18708][bookmark: _Toc224551736][bookmark: _Toc368991763][bookmark: _Toc369165935][bookmark: _Toc247534391][bookmark: _Toc369164936][bookmark: _Toc368993249]1.7.2 进度会议
1．发包人应每旬定期召开旬进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。
2．承包人应在每月进度会议上按规定的格式提交进度报表。
[bookmark: _Toc29029][bookmark: _Toc369165936][bookmark: _Toc247534392][bookmark: _Toc368993250][bookmark: _Toc368991764][bookmark: _Toc237539591][bookmark: _Toc369164937]1.7.3 进度计划的调整与修订
在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时做出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关键工程的完工日期时，承包人应按发包人指示，提交修订的进度计划报送发包人审批。
[bookmark: _Toc224475778][bookmark: _Toc279938492][bookmark: _Toc369765698][bookmark: _Toc249517713][bookmark: _Toc247534393][bookmark: _Toc280531301][bookmark: _Toc9072][bookmark: _Toc237539592][bookmark: _Toc232309780][bookmark: _Toc224476520][bookmark: _Toc237541203]1.8 工程质量的检查和检验
[bookmark: _Toc368991766][bookmark: _Toc237539593][bookmark: _Toc247534394][bookmark: _Toc369164939][bookmark: _Toc31877][bookmark: _Toc368993252][bookmark: _Toc369165938][bookmark: _Toc224551738]1.8.1 承包人的质量自检
1．承包人应按本合同约定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应按发包人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交发包人。
2．工程发生质量事故时，承包人应约请发包人共同对工程质量事故进行检查，发包人并应参加为查明事故原因的试验和抽样检验，并应将其试验和检验成果提交发包人。
3．承包人应在月进度报告中详细述明本月的工程质量状况，对发生的质量事故应如实做好同期记录。发包人认为必要时，承包人应向发包人提交质量事故处理的专题报告。
[bookmark: _Toc4887][bookmark: _Toc247534395][bookmark: _Toc368993253][bookmark: _Toc368991767][bookmark: _Toc237539594][bookmark: _Toc369164940][bookmark: _Toc369165939][bookmark: _Toc224551739]1.8.2 发包人的质量检查
1．发包人有权按本合同约定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。
2．发包人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。发包人在施工过程中要求承包人提供的合格证书、检测成果和施工安装记录等将是工程和工程设备验收的附件。
3．发包人检验材料和工程设备的质量和性能指标时，有权要求承包人按合同约定，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，或使用承包人测试设备，进行试验检验，发包人还可按合同约定，要求承包人进行补充的试验检验。
[bookmark: _Toc247534396][bookmark: _Toc279938493][bookmark: _Toc369765699][bookmark: _Toc23456][bookmark: _Toc249517714][bookmark: _Toc280531302]1.9 引用技术标准和规程规范的规定
[bookmark: _Toc369164942][bookmark: _Toc368991769][bookmark: _Toc247534397][bookmark: _Toc369165941][bookmark: _Toc18491][bookmark: _Toc368993255]1.9.1 技术标准和规程规范的遵行顺序
建设工程的设计、施工和安装应遵行技术标准和规程规范的顺序为：
1．国家标准和行业标准中的强制性规定；
2．材料与工程设备供货合同中指定的专用技术标准；
3．本合同技术条款中规定的施工安装技术要求；
4．履行合同过程中，由发包人发出的指示与发包人批准的承包人提交件中有关施工安装的补充技术要求；
[bookmark: _Toc368993256][bookmark: _Toc247534398][bookmark: _Toc369164943][bookmark: _Toc368991770][bookmark: _Toc12024][bookmark: _Toc369165942]1.9.2 遵守国家和行业标准的强制性规定
技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由发包人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。涉及变更的，应按本合同条款相关约定办理。
[bookmark: _Toc368993258][bookmark: _Toc368991772][bookmark: _Toc247534400][bookmark: _Toc24635][bookmark: _Toc369164945][bookmark: _Toc369165944]1.9.3 新技术和新工艺的采用
在施工过程中，发包人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容中涉及变更时，应按本合同条款相关约定办理。
[bookmark: _Toc279938494][bookmark: _Toc224476522][bookmark: _Toc224475780][bookmark: _Toc280531303][bookmark: _Toc237541205][bookmark: _Toc232309782][bookmark: _Toc247534402][bookmark: _Toc237539603][bookmark: _Toc18539][bookmark: _Toc249517715][bookmark: _Toc369765700]1.10 工程量计量
[bookmark: _Toc369165947][bookmark: _Toc368991775][bookmark: _Toc369164948][bookmark: _Toc237539604][bookmark: _Toc224551748][bookmark: _Toc7824][bookmark: _Toc247534403][bookmark: _Toc368993261]1.10.1 说明
1．本合同的工程项目应按本合同条款相关规定进行计量。所有工程项目的计量方法均应符合《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）和本技术条款各章的有关规定。
2．承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。
3．除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。
4．根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量，并经发包人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。
5．分次结算工程量的测量工作，应在发包人在场的情况下，由承包人负责。必要时，发包人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由发包人核查确认。
[bookmark: _Toc368991776][bookmark: _Toc368993262][bookmark: _Toc23096][bookmark: _Toc369165948][bookmark: _Toc369164949][bookmark: _Toc247534404][bookmark: _Toc224551749][bookmark: _Toc237539605]1.10.2 重量计量
1．按施工图纸所示计算的有效重量以t或kg为单位计量。
2．凡以重量计量并需称量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量设备，根据合同约定，在发包人指定的地点进行称量。
[bookmark: _Toc368991777][bookmark: _Toc247534405][bookmark: _Toc224551750][bookmark: _Toc237539606][bookmark: _Toc7658][bookmark: _Toc368993263][bookmark: _Toc369165949][bookmark: _Toc369164950]1.10.3 面积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以m2为单位计量。
[bookmark: _Toc247534406][bookmark: _Toc369165950][bookmark: _Toc368993264][bookmark: _Toc7174][bookmark: _Toc224551751][bookmark: _Toc237539607][bookmark: _Toc369164951][bookmark: _Toc368991778]1.10.4 体积计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以m3为单位计量。
[bookmark: _Toc368991779][bookmark: _Toc368993265][bookmark: _Toc247534407][bookmark: _Toc369164952][bookmark: _Toc32393][bookmark: _Toc224551752][bookmark: _Toc237539608][bookmark: _Toc369165951]1.10.5 长度计量
按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以m为单位计量。
[bookmark: _Toc280531304][bookmark: _Toc236720589][bookmark: _Toc22317][bookmark: _Toc226966818][bookmark: _Toc247534408][bookmark: _Toc249517716][bookmark: _Toc279938495][bookmark: _Toc369765701][bookmark: _Toc240281280]1.11 工程价款支付
[bookmark: _Toc368993267][bookmark: _Toc369164954][bookmark: _Toc18598][bookmark: _Toc368991781][bookmark: _Toc245603554][bookmark: _Toc247534409][bookmark: _Toc369165953]1.11.1 单价支付项目
[bookmark: _Toc245603555]除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。
[bookmark: _Toc368991782][bookmark: _Toc368993268][bookmark: _Toc369165954][bookmark: _Toc20028][bookmark: _Toc369164955][bookmark: _Toc247534410][bookmark: _Toc245603556]1.11.2 一般总价支付项目
[bookmark: _Toc245603557]除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。
[bookmark: _Toc247534411][bookmark: _Toc368991783][bookmark: _Toc245603558][bookmark: _Toc369165955][bookmark: _Toc369164956][bookmark: _Toc368993269][bookmark: _Toc2795]1.11.3 特殊约定的总价支付项目
[bookmark: _Toc245603560]1．进场费
承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应在《工程量清单》以总价形式列报。
[bookmark: _Toc245603561]2．退场费
[bookmark: _Toc245603562]工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》以总价形式列报，在发包人检查确认承包人完成全部清场撤退后由发包人予以支付。
[bookmark: _Toc245603563]3．保险费
发包人按合同条款的规定支付。
4．其他特殊约定的总价支付项目
[bookmark: _Toc245603559]承包人在《工程量清单》以总价形式列报且合同有特殊约定的项目，发包人根据相应合同条款约定的支付方式和支付金额，以《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价为上限酌情支付。
[bookmark: _Toc245603564][bookmark: _Toc6717][bookmark: _Toc368991784][bookmark: _Toc368993270][bookmark: _Toc369164957][bookmark: _Toc369165956][bookmark: _Toc247534412]1.11.4 其他工程价款支付
1．暂列金额
[bookmark: _Toc245603566]承包人根据招标文件规定，在《工程量清单》以总价形式列报的暂列金额由发包人掌握使用，作为该合同在执行过程中发生赶工、工程量变更、价格变化等特殊情况时，由发包人按相应合同条款约定计算的费用支付承包人。
2．其他费用
[bookmark: _Toc245603582]承包人按本章规定完成各项工作所发生的其他费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。
[bookmark: _Toc224476524][bookmark: _Toc195696660][bookmark: _Toc237541207][bookmark: _Toc237539616][bookmark: _Toc232309784][bookmark: _Toc224475781][bookmark: _Toc21267][bookmark: _Toc279938496][bookmark: _Toc247534413][bookmark: _Toc249517717][bookmark: _Toc280531305][bookmark: _Toc369765702][bookmark: _Toc260152094]
2  施工临时设施
[bookmark: _Toc224475782][bookmark: _Toc237539617][bookmark: _Toc232309785][bookmark: _Toc369765703][bookmark: _Toc247534414][bookmark: _Toc279938497][bookmark: _Toc224476525][bookmark: _Toc249517718][bookmark: _Toc237541208][bookmark: _Toc280531306][bookmark: _Toc3930]2.1 一般规定
[bookmark: _Toc369164960][bookmark: _Toc368993273][bookmark: _Toc237539618][bookmark: _Toc369165959][bookmark: _Toc237541209][bookmark: _Toc247534415][bookmark: _Toc368991787][bookmark: _Toc5275][bookmark: _Toc224551761]2.1.1 应用范围
本章适用于本工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行和维护等全部工作。其工作项目包括：施工测量、现场试验、施工交通（含临时交通桥、临时码头等）、施工供水、施工供电、施工通信、施工照明、混凝土系统、施工附属工厂、仓库、存料场及弃料场，以及办公和生活建筑设施等。
[bookmark: _Toc19272][bookmark: _Toc237539619][bookmark: _Toc224551762][bookmark: _Toc237541210][bookmark: _Toc369165960][bookmark: _Toc247534416][bookmark: _Toc369164961][bookmark: _Toc368991788][bookmark: _Toc368993274]2.1.2 承包人的责任
1．承包人应按施工总进度计划的安排和本工程施工需要，修建完成所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物开工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。
2．承包人应按合同约定和有关规定，负责本工程的施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。
3．承包人应按发包人提供的施工交通规划及有关规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护（包括临时码头、场外道路补偿维修和养护等）、场内的道路、桥涵、停车场，及必要的场外的临近交通设施等）。
4．承包人应负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施系统（包括设备的采购和配置、安装、运行和维护）。
5．承包人应负责设计、建造混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃碴场等的辅助生产设施（包括其设备的采购和配置、安装、运行和维护等）。
6．承包人应负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对办公和生活建筑物的使用安全负全部责任。
7、本工程主要混凝土结构主要结构采用商品混凝土，承包人须考虑商品混凝土运输车辆进入现场的道路和桥梁等维修和加固费用，该费用含在混凝土报价中。
[bookmark: _Toc237539620][bookmark: _Toc247534417][bookmark: _Toc368991789][bookmark: _Toc237541211][bookmark: _Toc224551763][bookmark: _Toc369164962][bookmark: _Toc369165961][bookmark: _Toc368993275][bookmark: _Toc13795]2.1.3 主要提交件 
承包人应在每项施工临时设施开工前 5 天，根据批准的施工总布置设计和有关规定，编制各项施工临时设施的设计文件，报送发包人审批。各项施工临时设施的设计文件应包括以下内容：
1．施工临时设施及其设备布置图；
2．主要结构设计说明；
3．施工工艺流程和（或）施工程序说明；
4．安全和环境保护措施，文明工地建设标准等；
5．施工进度计划等。 
[bookmark: _Toc247534418][bookmark: _Toc368993276][bookmark: _Toc369165962][bookmark: _Toc224551764][bookmark: _Toc237541212][bookmark: _Toc25696][bookmark: _Toc237539621][bookmark: _Toc369164963][bookmark: _Toc368991790]2.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于）
1．《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017
2．《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015
3．《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
4．《水闸施工规范》SL27-2014
5．《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378-2007
[bookmark: _Toc237539622][bookmark: _Toc280531307][bookmark: _Toc224476526][bookmark: _Toc369765704][bookmark: _Toc249517719][bookmark: _Toc232309786][bookmark: _Toc279938498][bookmark: _Toc32622][bookmark: _Toc224475783][bookmark: _Toc247534419][bookmark: _Toc237541213]2.2 现场施工测量
[bookmark: _Toc247534420][bookmark: _Toc369165964][bookmark: _Toc369164965][bookmark: _Toc9823][bookmark: _Toc368993278][bookmark: _Toc237539623][bookmark: _Toc368991792][bookmark: _Toc224551766]2.2.1 测量基准和施工控制网
1．承包人测设施工控制网
（1）若合同约定由承包人负责测设施工控制网，发包人应按合同约定，在承包人进点后的 5 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。承包人接收发包人提供的测量基准后，应会同发包人共同校测上述测量基准资料的准确性。
（2）承包人应以发包人提供的测量基准点、基准线和水准点，并按《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015中规定的施工精度要求测设施工控制网，在开工日后 14 天内报送发包人审批。
（3）发包人和其他承包人可以根据本工程施工的需要，免费使用承包人的施工控制网，承包人应予以必要的协助。
2．发包人提供施工控制网
（1）若合同约定由发包人负责提供施工控制网，发包人应按合同约定，在承包人进点后的 5 天内，按工程施工精度的要求，向承包人提供施工期平面控制网坐标系统与高程控制网的基本资料。发包人应对其提供的施工控制网资料的准确性负责。
（2）发包人可以委托承包人自行从国家测绘机构取得测量控制网基本资料，并承担全部施工控制网的测设工作。此时，承包人应按本条第1款的规定将施工控制网资料（包括从国家测绘网取得基本测绘资料）报送发包人审批。发包人的批准不免除承包人应对本工程施工控制网承担的全部责任。
3．承包人应负责保护好基本平面和高程施工控制网点及自行增设的控制点，承包人应对所有测量控制点的缺失和损坏负责，直至工程完工后完好地移交给发包人。
[bookmark: _Toc237539624][bookmark: _Toc369165965][bookmark: _Toc368993279][bookmark: _Toc247534421][bookmark: _Toc17965][bookmark: _Toc224551767][bookmark: _Toc368991793][bookmark: _Toc369164966]2.2.2 施工测量
1．承包人应负责工程施工阶段的全部施工测量放样工作。
2．承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送发包人审批。发包人使用承包人施工控制网进行的检查测量，或发包人与承包人联合进行的复核测量，均不免除承包人对保证建筑物或工程设备位置和尺寸的准确性所应负的责任。
3．经双方协商同意，发包人与承包人联合进行的计量测量，并经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。
4．承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。
[bookmark: _Toc249517720][bookmark: _Toc279938499][bookmark: _Toc237541214][bookmark: _Toc280531308][bookmark: _Toc29201][bookmark: _Toc224476527][bookmark: _Toc224475784][bookmark: _Toc237539625][bookmark: _Toc369765705][bookmark: _Toc247534422][bookmark: _Toc232309787]2.3 现场试验
[bookmark: _Toc368993281][bookmark: _Toc247534423][bookmark: _Toc12524][bookmark: _Toc368991795][bookmark: _Toc369165967][bookmark: _Toc224551769][bookmark: _Toc237539626][bookmark: _Toc369164968]2.3.1 材料试验
1．除合同另有约定外，承包人应在施工现场自建材料试验室，配备满足本合同工程需要并经有关部门标定合格的试验设备，以及具有国家和行业资质证书的合格试验人员。承包人在施工现场的试验室应满足本工程施工的常规试验要求，承包人应在收到开工通知后的 5 天内，提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送发包人审批。
2．承包人应按本技术条款各章的有关的规定，对工程使用的材料（包括水泥、骨料、粉煤灰、外加剂、钢板、钢筋、涂料以及工程指定的其他材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送发包人。
3．承包人可以委托具备资质的专业单位承担本工程的试验和检测工作，承包人应将外委专业单位的资质、人员资历，以及拟投入使用的试验设备及其有关资料报送发包人审批。
4．发包人根据工作的需要，进行材料的抽样试验时，承包人应免费向发包人提供各项试验材料的抽样复检试件，并将其自建的现场材料试验室免费提供给发包人使用。
[bookmark: _Toc369164969][bookmark: _Toc369165968][bookmark: _Toc368993282][bookmark: _Toc16251][bookmark: _Toc368991796][bookmark: _Toc237539627][bookmark: _Toc247534424]2.3.2 现场工艺试验
1．在进行现场生产性试验和（或）专项施工开始前，承包人应根据发包人批准的现场工艺试验方案，以及本技术条款的规定，安排试验场地进行发包人指示的各项现场工艺试验。需要进行的现场工艺试验包括土料碾压试验、焊接试验以及钢筋机械连接试验等。
2．承包人应在每项现场工艺试验开始前 5 天，将现场工艺试验计划和施工工艺设计报送发包人审批。
3．承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，均应编制现场工艺试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能用于施工。
[bookmark: _Toc369165969][bookmark: _Toc224551770][bookmark: _Toc368991797][bookmark: _Toc369164970][bookmark: _Toc237539628][bookmark: _Toc14939][bookmark: _Toc247534425][bookmark: _Toc368993283]2.3.3 现场生产性试验
1．现场生产性试验是指由发包人批准的，在永久工程建筑物部位进行与实际施工条件相似的现场生产性试验（如土方填筑等），以验证其施工工艺设计和（或）现场工艺试验的成果在永久工程上进行大批量生产和大面积施工时，其各项试验技术指标能否达到施工图纸要求。
2．承包人应在现场生产性试验前 5 天，提交一份现场生产性试验措施计划报送发包人审批。试验内容应包括：验证现场工艺试验的成果、生产性试验工作段范围、试验材料、试验场地布置、试验设备、监测方法、测点布置、试验程序及安全措施等。
3．承包人通过现场生产性试验选定的现场施工程序和方法，以及质量控制标准等，均应编制现场生产性试验报告，报送发包人审批，并经发包人批准后才能开始大规模施工。
[bookmark: _Toc237541215][bookmark: _Toc224476528][bookmark: _Toc237539629][bookmark: _Toc247534426][bookmark: _Toc280531309][bookmark: _Toc279938500][bookmark: _Toc249517721][bookmark: _Toc369765706][bookmark: _Toc224475785][bookmark: _Toc232309788][bookmark: _Toc32326]2.4 施工交通
[bookmark: _Toc224476529][bookmark: _Toc369165971][bookmark: _Toc224551772][bookmark: _Toc23636][bookmark: _Toc368991799][bookmark: _Toc247534427][bookmark: _Toc369164972][bookmark: _Toc368993285][bookmark: _Toc237539630]2.4.1 场内施工道路
1. 除合同约定由发包人提供的施工道路干线外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括发包人提供的施工道路），以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的扩建和临时加固措施。承包人施工进、出场道路路面结构强度必须满足工程材料和设备进出场的需要。
2．承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，道路运行期应进行洒水除尘，使施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
3．承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
4．本合同承包人负责修建的施工道路和停车场，应免费提供发包人使用，并按发包人指示提供给其他承包人使用。
5．承包人应经常对进入施工现场的施工人员和车辆驾驶人员进行交通安全教育。进入施工现场的车辆必须限速行驶。
6．承包人应负责生产和生活区内所有现有和新建道路的维护，工程结束前应负责现有道路修复至不低于现有路况，其他道路按要求复垦。
[bookmark: _Toc237539631][bookmark: _Toc368993286][bookmark: _Toc247534428][bookmark: _Toc369165972][bookmark: _Toc369164973][bookmark: _Toc11886][bookmark: _Toc368991800][bookmark: _Toc224551773]2.4.2 场外公共交通
[bookmark: _Toc369765707][bookmark: _Toc237541216][bookmark: _Toc232309789][bookmark: _Toc279938501][bookmark: _Toc224476530][bookmark: _Toc247534429][bookmark: _Toc237539632][bookmark: _Toc224475786][bookmark: _Toc280531310][bookmark: _Toc249517722]1. 承包人使用本合同施工场地以外的公共交通设施，包括为使用公共交通需要承包人修建的临近设施，应服从当地交通部门的管理，并由承包人自行承担修建临近设施的费用及交通部门规定的各项费用。承包人应对其使用场外公共道路、桥梁、隧道和交通设施所造成的损坏负全部责任。
2. 按合同约定由承包人承担的超大、超重件的场外运输，应由承包人自行负责向有关交通部门办理申请手续，并承担其所需的费用。必要时，发包人应予协助。
[bookmark: _Toc30275]2.5 施工供电
[bookmark: _Toc368991802][bookmark: _Toc224551775][bookmark: _Toc369165974][bookmark: _Toc368993288][bookmark: _Toc369164975][bookmark: _Toc237539633][bookmark: _Toc247534430][bookmark: _Toc7047]2.5.1 发包人提供施工电源
[bookmark: _Toc249517723][bookmark: _Toc247534431][bookmark: _Toc369765708][bookmark: _Toc224475787][bookmark: _Toc224476531][bookmark: _Toc232309790][bookmark: _Toc280531311][bookmark: _Toc279938502][bookmark: _Toc237541217][bookmark: _Toc237539634]1. 本工程施工临时用电可从五里窑闸工程接引。
承包人进场后应进行相关的施工用电设备布置，并负责相应设计、施工、运行等费用。
2. 承包人应根据施工期用电负荷及保证率，确定自发电容量，并自行负责运行管理和维护。
3. 承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如排水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，供抢救之用。除因承包人申请的临时用电电源接口和电网停电事故引起的施工供电中断外，承包人应自行负责其电源接口后承包人的电力设备（包括事故备用电源）出现故障所造成的损失。
4. 承包人在施工期间应负责现有供电、通讯等设施免遭破坏。若现有供电、通讯设施影响施工，承包人应采取临时措施，由此产生的费用，承包人应自行承担。
[bookmark: _Toc20448]2.6 施工供水
[bookmark: _Toc237539635][bookmark: _Toc369165976][bookmark: _Toc368993290][bookmark: _Toc224551777][bookmark: _Toc369164977][bookmark: _Toc14105][bookmark: _Toc224476532][bookmark: _Toc247534432][bookmark: _Toc368991804]2.6.1 承包人负责施工供水
1．合同约定由承包人自行提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的供水能力应满足施工高峰期生产、生活的供水需求，水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的规定。
2．承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。
[bookmark: _Toc249517724][bookmark: _Toc280531312][bookmark: _Toc224476533][bookmark: _Toc25236][bookmark: _Toc224475788][bookmark: _Toc247534433][bookmark: _Toc237539636][bookmark: _Toc232309791][bookmark: _Toc369765709][bookmark: _Toc237541218][bookmark: _Toc279938503]2.7 施工供风
承包人应按发包人批准的施工组织设计，负责建设本合同各项工程所需的施工供风系统，包括施工供风系统的设计、建造、运行管理、维护及拆除。
[bookmark: _Toc237539637][bookmark: _Toc232309792][bookmark: _Toc13020][bookmark: _Toc280531313][bookmark: _Toc279938504][bookmark: _Toc237541219][bookmark: _Toc224475789][bookmark: _Toc224476534][bookmark: _Toc249517725][bookmark: _Toc247534434][bookmark: _Toc369765710]2.8 施工照明
除合同另有约定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路的施工区照明线路和照明设施。各区的最低照明度应符合第3.2.3条的规定。为保证夜间过往车辆及人员安全行走，进出场道路和主要干道每隔50m须设置高杆路灯，次要道路每隔50m亦应设置简易路灯。
[bookmark: _Toc232309793][bookmark: _Toc237541220][bookmark: _Toc10057][bookmark: _Toc279938505][bookmark: _Toc224476535][bookmark: _Toc237539638][bookmark: _Toc249517726][bookmark: _Toc369765711][bookmark: _Toc224475790][bookmark: _Toc247534435][bookmark: _Toc280531314]2.9 施工通信
[bookmark: _Toc368991808][bookmark: _Toc237539639][bookmark: _Toc16864][bookmark: _Toc369164981][bookmark: _Toc224551781][bookmark: _Toc369165980][bookmark: _Toc224476536][bookmark: _Toc247534436][bookmark: _Toc368993294]施工通信
承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。其他承包人需要使用其内部通信设施时，应按本合同条款相关要求另行约定。
[bookmark: _Toc369765712][bookmark: _Toc24545][bookmark: _Toc224476538][bookmark: _Toc224475791][bookmark: _Toc279938506][bookmark: _Toc247534438][bookmark: _Toc237541221][bookmark: _Toc249517727][bookmark: _Toc232309794][bookmark: _Toc237539641][bookmark: _Toc280531315]2.10 砂石料采购
1．承包人应负责采购本合同工程施工所需符合要求的全部砂石料。
2．砂石料的供应应满足施工总进度计划对各种砂石料的高峰用量要求。
3．承包人采购的各种砂石料应满足本合同施工图纸的要求和符合各专项技术条款规定的质量标准。
[bookmark: _Toc224475793][bookmark: _Toc237539644][bookmark: _Toc237541224][bookmark: _Toc232309796][bookmark: _Toc224476540][bookmark: _Toc280531317][bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc249517729][bookmark: _Toc247534441][bookmark: _Toc369765714][bookmark: _Toc279938508]2.11 临时工厂设施
1. 承包人应按施工图纸和本工程永久工程建筑物的施工要求修建临时工厂设施。
2．承包人应在上述每项临时工厂设施开始施工前 5 天，将各临时工厂设施布置设计图纸和文件报送发包人审批。
3．承包人应负责上述各临时工厂设施的设计和施工及各项设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等全部工作。
[bookmark: _Toc247534442][bookmark: _Toc14427][bookmark: _Toc224475794][bookmark: _Toc224476541][bookmark: _Toc237539645][bookmark: _Toc249517730][bookmark: _Toc280531318][bookmark: _Toc279938509][bookmark: _Toc232309797][bookmark: _Toc237541225][bookmark: _Toc369765715]2.12 仓库和堆、存料场 
1．承包人应按本工程施工组织设计和进度计划的要求修建仓库和堆、存料场，并在开始施工前 5 天，将全部仓库和堆、存料场的设计图纸与文件报送发包人审批。
2.承包人应负责本工程施工所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。
3．除合同另有约定外，油料等特殊材料仓库应严格按发包人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全规程的规定。
4．各种露天堆放的砂石骨料、土料、可用渣料和其他材料应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应设防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。
5．存料场各种料物的堆存应按发包人的指示进行分区、分层堆筑；严格控制分层高度，避免料物分离，保证取料的安全和便利。
6．仓库和存料场应硬化处理。
[bookmark: _Toc224475795][bookmark: _Toc224476542][bookmark: _Toc237539646][bookmark: _Toc232309798][bookmark: _Toc237541226][bookmark: _Toc369765716][bookmark: _Toc16999][bookmark: _Toc249517731][bookmark: _Toc280531319][bookmark: _Toc247534443][bookmark: _Toc279938510]2.13 弃料场
1．本工程弃料场为发包人指定场地，承包人不得另选场地。
2．承包人应按施工图纸和发包人的指示负责弃料场的设计、施工、维护及管理。承包人应在弃料场施工前 5 天，将弃料场的布置图和设计文件报送发包人审批。
3．承包人应按本技术条款4章的有关规定和发包人批准的环境保护措施计划要求，对弃料场的环境保护采取以下措施：
（1）弃料场周围及场地内设置防洪和排水等保护设施，防止冲刷弃料，造成水土流失。
（2）承包人应做好弃料场堆渣起坡点的坡脚防护设施，以保护堆渣边坡的稳定。
（3）除非发包人另有指示，弃料场一般不需要专门碾压，但必须分层堆放。在形成最终堆积体时，其自由边坡必须稳定。
（4）工程完工后，承包人应按本技术条款4章的规定完成环境恢复工作。
[bookmark: _Toc249517732][bookmark: _Toc232309799][bookmark: _Toc224475796][bookmark: _Toc369765717][bookmark: _Toc21273][bookmark: _Toc279938511][bookmark: _Toc247534444][bookmark: _Toc237541227][bookmark: _Toc224476543][bookmark: _Toc280531320][bookmark: _Toc237539647]2.14 临时生产管理和生活设施
[bookmark: _Toc237539648][bookmark: _Toc369164990][bookmark: _Toc237541228][bookmark: _Toc224551790][bookmark: _Toc368991817][bookmark: _Toc18418][bookmark: _Toc247534445][bookmark: _Toc369165989][bookmark: _Toc368993303]2.14.1 承包人的临时生产管理和生活设施
1．除合同另有约定外，承包人应负责本合同工程施工需要的全部临时生产管理与生活建筑及其设施的设计、建造（包括场地平整）、设备的采购、安装、管理和维护等。
2．临时房屋和公用设施的布置必须满足以下要求：
（1）办公及生活区所有裸露部分均应及时清除杂草及杂物，建议栽种草皮。
（2）工棚布置应美观，屋面采用石棉瓦，色泽要一致。室内床铺等生活设施配置统一（采用上下铺床位形式），水、电等布设统一、规范。
所有施工机械修配和加工车间的房屋用材、建筑风格要基本一致。各类加工场地必须平整、整洁。每幢房屋墙面须配挂壁式消防灭火器2只。
（3）施工管理及生产、生活区应建围墙与周围建筑物隔离。
[bookmark: _Toc195696661]

[bookmark: _Toc237539651][bookmark: _Toc224475798][bookmark: _Toc24435][bookmark: _Toc279938513][bookmark: _Toc280531322][bookmark: _Toc232309801][bookmark: _Toc224476545][bookmark: _Toc237541240][bookmark: _Toc247534448][bookmark: _Toc249517734][bookmark: _Toc260152095][bookmark: _Toc369765719]
3  施工安全措施
[bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc369765720][bookmark: _Toc357518028][bookmark: _Toc280531323][bookmark: _Toc224475799][bookmark: _Toc224476546][bookmark: _Toc279938514][bookmark: _Toc232309802][bookmark: _Toc249517735][bookmark: _Toc237539652][bookmark: _Toc247534449][bookmark: _Toc237541241]3.1 一般规定
[bookmark: _Toc11331][bookmark: _Toc368993307][bookmark: _Toc368991821][bookmark: _Toc369164994][bookmark: _Toc369165993][bookmark: _Toc24284][bookmark: _Toc368991822][bookmark: _Toc369165994][bookmark: _Toc369164995][bookmark: _Toc368993308]3.1.1 应用范围
本章适用于施工现场安全技术和管理工作：包括现场施工劳动保护、工程和人员保险、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护和安全监测等的施工安全措施。
3.1.2 承包人的安全施工责任
1．承包人应按本合同条款的约定和《水电水利工程土建施工安全技术规程》（SL398-2007）的规定履行其安全施工职责。
2．承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，完善安全生产条件，加强安全生产监督管理，杜绝生产安全事故，切实保障生命和财产安全。
3．承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按有关规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。
4．承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。
5．承包人必须遵守国家颁布的有关安全规定，按合同要求建立完善的施工安全生产设施，为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。施工安全的专项费用必须专款专用，承包人应对其由于安全专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
6．承包人应负责全部施工作业的安全检查，包括：
（1）加强对全部施工作业的安全检查，建立专门的检查机构，配备专职的安检人员。
（2）承包人的专职安全人员必须定期深入现场，进行经常性的安全生产检查，及时消除事故隐患，并及时做好安全记录。
（3）对开挖作业的施工，承包人除承担上述安全保护外，还应完善安全生产措施和责任制度。
[bookmark: _Toc368993309][bookmark: _Toc369165995][bookmark: _Toc15746][bookmark: _Toc368991823][bookmark: _Toc369164996]3.1.3 主要提交件
1．承包人应在本工程开工前 5 天，根据《中华人民共和国安全生产法》《水利工程建设安全生产管理规定》《职业健康安全管理体系规范》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法实施办法》等以及国家和地方有关的法规，以及规定的内容和要求，编制本项目安全生产预案，报送发包人审批。
2．承包人应在每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程各施工工作面的安全措施计划实施情况，以及按发包人指示的格式提交安全检查记录和安全事故处理记录。
[bookmark: _Toc368991824][bookmark: _Toc368993310][bookmark: _Toc369165996][bookmark: _Toc369164997][bookmark: _Toc4212]3.1.4 须遵守的法律、法规、标准和规程规范及相关规定（不限于）
1．《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日起施行
2．《中华人民共和国道路交通安全法》2004年5月1日起施行
3．《中华人民共和国劳动法》
4．《中华人民共和国食品卫生法》
5．《中华人民共和国消防法》
6．《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号
7．《水利工程建设安全生产管理规定》水利部令第26号
8．《中华人民共和国传染病防治法实施办法》
9．《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001
10．《建筑施工安全检查标准》
11．《安全标志》
12．《水电水利工程土建施工安全技术规程》DL/T5371-2007
13．《安全技术措施计划的项目总名称表》劳动部 全国总工会发布 2005.4 27.
[bookmark: _Toc5218][bookmark: _Toc357518029][bookmark: _Toc369765721]3.2 施工安全措施
[bookmark: _Toc368993312][bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc369164999][bookmark: _Toc369165998][bookmark: _Toc368991826]3.2.1 施工安全措施计划
承包人按本章第3.1.3条1款规定提交的施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目名称表》及其附录H、I、J的规定。
[bookmark: _Toc368991827][bookmark: _Toc369165999][bookmark: _Toc368993313][bookmark: _Toc369165000][bookmark: _Toc7687]3.2.2 劳动保护
承包人应按照国家《中华人民共和国劳动法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全，包括：
1．定期向所有现场施工人员发放劳动者必需的安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。
2．按《中华人民共和国劳动法》有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》的规定，保障劳动者必需的休息时间。
[bookmark: _Toc368993316][bookmark: _Toc32283][bookmark: _Toc369165003][bookmark: _Toc369166002][bookmark: _Toc368991830]3.2.3 照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398-2007第4.5.9～4.5.14条的规定。
[bookmark: _Toc369166006][bookmark: _Toc368993320][bookmark: _Toc572][bookmark: _Toc368991834][bookmark: _Toc369165007]3.2.4 消防 
1．承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。
2．承包人应建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。
3．承包人应划分施工现场的防火责任区，在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，按有关防火规程的规定，设置和保持畅通的消防通道。
4．承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。
5．承包人应制定经常性的消防检查制度。承包人的消防专职人员应按有关防火规程的规定，定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。
[bookmark: _Toc369165009][bookmark: _Toc368993322][bookmark: _Toc369166008][bookmark: _Toc22423][bookmark: _Toc368991836]3.2.10 安全标志
1．承包人应在施工区内设置一切必需的标志，包括：
（1）准道路标志；
（2）报警标志；
（3）危险标志；
（4）控制标志；
（5）安全标志；
（6）指示标志。
2．承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有标志，并按发包人的指示，经常补充或更换失效的标志。
[bookmark: _Toc21501][bookmark: _Toc369166010][bookmark: _Toc369165011][bookmark: _Toc368991838][bookmark: _Toc368993324]3.2.12 施工安全监测
1．承包人在永久与施工边坡等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）按发包人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交发包人。
2．承包人在施工安全监测中，发现监测数据异常，危及施工安全时应立即停止开挖，及时进行支护。完成安全支护后，根据监测成果证明已达到继续施工的安全要求，并经发包人同意后，才能继续开挖。
3．承包人在护坡、挡墙等的施工过程中，应结合建筑物永久性安全监测，埋设必要的位移、沉陷与地下水情等的观测仪器设备，进行施工期的安全监测，并定期将安全监测成果提交发包人。
4．承包人在施工期间应加强上下游围堰、区域临时对外交通道路及临时导航河道的观测和维护，并定期将安全监测成果提交发包人。
5．承包人应配备具有安全监测资质的监测人员承担施工期的安全监测工作；发包人的安全监测管理人员也应具备安全监测资质。 
[bookmark: _Toc357518030][bookmark: _Toc369765722][bookmark: _Toc1636]3.3 建立规范化的现场施工秩序
[bookmark: _Toc25084][bookmark: _Toc368993326][bookmark: _Toc369166012][bookmark: _Toc369165013][bookmark: _Toc368991840]3.3.1 建筑物施工场地
1．承包人的施工场地必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐。
2．严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常。
3．承包人修建的施工临建设施应符合发包人批准的施工规划要求，并应满足各项安全要求。
4．发包人可要求承包人在施工场地设置工程的施工平面布置图，以及各级承包人人员的安全施工责任牌等的文明施工警示牌。
[bookmark: _Toc369166013][bookmark: _Toc368991841][bookmark: _Toc369165014][bookmark: _Toc368993327][bookmark: _Toc11322]3.3.2 施工材料场地 
1．材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工通道。材料堆放场地应有专职的管理人员。
2．施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、螺钉等应在专设的仓库内装箱放置。
[bookmark: _Toc368993328][bookmark: _Toc368991842][bookmark: _Toc369165015][bookmark: _Toc22050][bookmark: _Toc369166014]3.3.3 混凝土浇筑施工场地
1．检验不合格的废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置；混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水应由专设的沟道集中排放；灌浆工作面的污水和废弃浆液应排入排水沟内；严禁污水漫流。
2．混凝土振捣器绝缘性能应良好，并应在配电盘上装设有漏电保护器，以保障混凝土振捣人员的人身安全。混凝土收仓后应禁止人员踩踏，混凝土面上不允许随便涂写，应设立标志，及时将各种浇筑器具清洗收回摆放整齐。
[bookmark: _Toc369165016][bookmark: _Toc368991843][bookmark: _Toc8048][bookmark: _Toc368993329][bookmark: _Toc369166015]3.3.4 金属结构安装场地
1．金属结构安装前，应将埋设件按不同种类分别堆放整齐、标记明显、支垫合理，避免受潮、锈蚀及污染。
2．严格按照规程及安装方案进行运输和吊装，设备和部件装车应固定、牢靠。
3．现场待安装的设备或材料应有序放置，杜绝在安装场地乱扔焊条头和废料等杂物。
[bookmark: _Toc369166016][bookmark: _Toc368993330][bookmark: _Toc2983][bookmark: _Toc368991844][bookmark: _Toc369165017]3.3.5 风、水管线路布置
1．现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设，造成隐患或影响施工。
2．承包人应经常对风、水管检查，防止风、水管有“跑、冒、滴、漏”等现象，风、水管线路应设有防脱、防爆等措施。大流量排水管出口必须避开易受冲刷破坏的建筑物或岸坡等，必要时应设置可靠的防冲刷设施。
[bookmark: _Toc368991846][bookmark: _Toc22291][bookmark: _Toc369165019][bookmark: _Toc369166018][bookmark: _Toc368993332]3.3.6 施工场地环境治理
1．承包人应在施工现场设置足够的“保洁箱”，及时将垃圾清理到指定地点；承包人应设有统一就餐的餐厅，施工现场不得乱扔生活垃圾。
2．施工现场应基本上达到无淤泥杂物、无积水、抽排水设施良好，防止在施工现场乱弃料，乱搭建现象。
[bookmark: _Toc369765723][bookmark: _Toc357518031][bookmark: _Toc5931]3.4 应急救援措施
[bookmark: _Toc368993334][bookmark: _Toc368991848][bookmark: _Toc30254][bookmark: _Toc369166020][bookmark: _Toc369165021]3.4.1 事故应急救援预案
1．承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员，救援专职人员应定期组织演练。
2．发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交发包人。
[bookmark: _Toc369166021][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc368993335][bookmark: _Toc368991849][bookmark: _Toc369165022]3.4.2 伤亡事故处理
1．工程施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同条款相关的约定，及时进行处理，并立即报告发包人。
2．若发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，除及时报告发包人和发包人外，还应立即报告当地人民政府相关管理部门，并在当地政府主管部门的支持和协助下，按国家的有关规定，妥善处理好事故。
3．事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。
[bookmark: _Toc21614][bookmark: _Toc357518034][bookmark: _Toc369765726]
4  环境保护和水土保持
[bookmark: _Toc369765727][bookmark: _Toc20009][bookmark: _Toc357518035]4.1 一般规定
[bookmark: _Toc368991856][bookmark: _Toc368993342][bookmark: _Toc369166028][bookmark: _Toc369165029][bookmark: _Toc2613]4.1.1应用范围
本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，主要工作范围和内容包括：
1．污水和废水处理：
（1）混凝土生产及其他辅助系统等的废水处理；
（2）生产区和生活区的生活污水处理。
2．本工程范围内的大气环境保护。
3．本工程范围内的声环境保护。
4．生产区及生活区的固体废弃物处理。
5．本工程涉及的生态环境保护。
6．生产区和生活区的施工期人群健康保护。
7．本工程施工期水土保持
（1）本工程的存料、弃料场的水土保持；
（2）本工程的施工场地与大面积开挖地区的水土保持。
8．本工程完工后的场地清理（包括土地复耕与植被恢复等）。
[bookmark: _Toc369166029][bookmark: _Toc368991857][bookmark: _Toc25737][bookmark: _Toc369165030][bookmark: _Toc368993343]4.1.2 承包人责任
1．承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款有关环境保护和水土保持的要求，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。
2．对本合同划定的施工场地界线以外的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃料等），污染施工场地以外的土地和河川。
3．承包人应按合同约定和发包人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督、监测和检查。
4．承包人应对其违反上述法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
5．在施工过程中由于承包人的延误，未能及时按施工图纸要求和（或）发包人的指示，做好永久性的环境保护与水土保持工作，因而增加额外工作量，导致增加费用和工期延误，应由承包人负责。
6．承包人应按国家有关文物保护的规定，保护工程现场发掘的文物，有义务协助和配合文物部门的挖掘保护工作。
7．承包人应按施工图纸和发包人的指示，完成本章范围内的除绿化施工的全部工作。
8．承包人必须按本技术条款有关材料和设备的规定，负责采购、验收、运输和保管工程施工中所需的全部材料。
9．承包人应做好施工生产、生活区的水土保持工作，如临时排水沟等。
10．承包人应服从发包人安排，做好相关配合工作。
[bookmark: _Toc368993344][bookmark: _Toc19346][bookmark: _Toc369166030][bookmark: _Toc369165031][bookmark: _Toc368991858]4.1.3 主要提交件
1．环境保护及水土保持措施计划：
承包人在提交施工总布置设计文件时，应同时提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，报送发包人审批，其内容应包括：
（1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；
（2）施工生产废水（如：混凝土生产系统废水、机修废水等）处理措施；
（3）本工程存料场、弃料场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；
（4）施工辅助生产区（如混凝土系统生产区及加工场等）、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等； 
（5）施工区边坡工程的水土流失保护措施；
（6）完工后场地清理及植被恢复的规划和措施。
2．完工验收资料
（1）环境保护措施质量检查及验收报告；
（2）水土保持措施的质量检查及验收报告；
（3）发包人要求提供的其他资料。
[bookmark: _Toc369166031][bookmark: _Toc4126][bookmark: _Toc369165032][bookmark: _Toc368991859][bookmark: _Toc368993345]4.1.4 须遵守的法律、法规、标准和规程规范（不限于）
1．引用法律法规和标准
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国水土保持法》
（3）《中华人民共和国水污染防治法》
（4）《中华人民共和国水法》
（5）《建设项目环境保护管理条例》
2．引用标准和规程规范
（1）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》HJ/T88
（2）《建筑施工场界噪声限值》GB12523
（3）《水土保持监测技术规程》SL277
（4）《水土保持综合治理验收规范》GB/T15773
（5）《生活饮用水卫生标准》GB5749
[bookmark: _Toc369765728][bookmark: _Toc631][bookmark: _Toc357518036]4.2 环境保护
[bookmark: _Toc9382][bookmark: _Toc369165034][bookmark: _Toc368993347][bookmark: _Toc368991861][bookmark: _Toc369166033]4.2.1 生活供水及生活污水处理
1．生活供水要求
（1）发包人或由发包人委托承包人在承包人营地修建生活供水设施，由承包人负责为本合同工程的职工提供生活用水，其饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定。
（2）承包人应负责保护生活供水设施的卫生和安全，保证供应合格水质。承包人应按发包人的指示和本技术条款的规定，定期进行水质检测工作。检测成果应及时报送发包人。
2．生活污水、废水处理
除合同另有约定外，本合同承包人应负责建设、运行和维护其营地的生活污水收集系统，污水处理系统（包括排污口接入），处理后的废水水质必须符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守国家标准《污水综合排放标准》GB8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。
3．生产废水处理
（1）说明
1）承包人应按施工图纸要求或发包人的指示，在本合同工程施工区内建造和维护生产废水排水系统。
2）工程开工前 5 天，承包人应将废水处理系统的设计方案、施工计划、设备类型以及维护系统的运行措施等的生产废水处理专项报告报送发包人审批。
3）承包人应会同发包人对生产废水的处理设备、防污措施等进行检查和检测。检测记录应提交发包人。
4）承包人应采取工程措施防止各种废水、污泥等排放至邻近的土地或水体，由此引起的纠纷及造成第三者损失均由承包人负责。
（2）混凝土生产及其他辅助生产系统等的废水处理
1）承包人应负责混凝土生产等废水处理系统的设计、施工、运行和维护，包括废水收集及维护废水处理系统的正常运行。 
2）实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。
3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃料场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采取发包人认为必要的措施，将已进入排水系统和排入河道的污泥清除。
[bookmark: _Toc368991862][bookmark: _Toc26328][bookmark: _Toc368993348][bookmark: _Toc369166034][bookmark: _Toc369165035]4.2.2 空气污染控制
1．施工区粉尘控制
（1）工程开工前 5 天，承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交发包人审批。
（2）在施工过程中，发包人可根据批准的除尘实施细则，要求承包人随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交发包人。必要时，发包人可进行抽样检测。
（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近总悬浮颗粒物（TSP）的浓度限值控制在日平均0.3mg/m3的标准（二级标准）状态内（详见GB3095-1996中的规定）。
（4）承包人在制定施工方法、除尘措施以及进行施工时，应充分考虑施工场界和敏感受体附近控制（TSP）浓度的状态，确保下列措施的实施：
1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。
2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。
3）混凝土系统配置除尘装置，定期检查除尘装置的运行情况，及时更换和修理无法运行的除尘设备。
4）承包人应尽量避免将易产生粉尘的物料储存或堆放在敏感受体附近。
5）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具等，以及使用易产生烟尘或其他空气污染物的燃料。
6）承包人不得在工地焚烧残留物或其他废料。
7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘。
8）承包人应经常清扫施工场地和道路，保持场地和所有道路的清洁，并向多尘工地和路面充分洒水，尽可能避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。 
9）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到水泥储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。
10）用以运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板，可能产生粉尘物料的堆放高度不得高于挡板，并用干净的雨布加以遮盖。
[bookmark: _Toc369166036][bookmark: _Toc368993350][bookmark: _Toc368991864][bookmark: _Toc469][bookmark: _Toc369165037]4.2.4 固体废弃物处理
1．固体废弃物处理措施
固体废弃物包括施工产生的生产废料、生活垃圾和建筑垃圾。应由承包人采取以下措施进行处理：
（1）承包人应按批准的施工组织设计场地规划，负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋。承包人还应设置必要的生活卫生设施（垃圾箱、桶等），及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。
（2）机械修理及汽修等的生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。其他生产垃圾均应按发包人指示统一处理。
（3）承包人应按本合同技术条款的规定和发包人的指示处理好施工弃料，严格按指定的渣场弃料，并按发包人批准的施工组织设计，采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。
（4）承包人不得任意堆放弃料，严禁向河道乱弃料，防止和减少水土流失。
（5）对难以避免滑入河道的渣土、因施工造成场地塌滑、毁坏林草和场地造成泥沙漫流等问题，承包人应接受发包人和地方有关部门的监督检查。并采取合理措施进行处理。
2．有毒有害物质和危险品的管理
承包人应遵照国家法律法规的规定，对有毒有害和危险品严格管理，防止污染事故和安全事故的发生，由于承包人的原因引发的污染事故和安全事故，其造成的损失应由承包人承担赔偿责任。
4．弃土运输道路应远离视觉敏感受体。
[bookmark: _Toc369765730][bookmark: _Toc357518038][bookmark: _Toc3663]4.3 水土保持
[bookmark: _Toc22103][bookmark: _Toc368993356][bookmark: _Toc369165043][bookmark: _Toc368991870][bookmark: _Toc369166042]4.3.1 水土保持措施计划
承包人应按发包人批准的施工期水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持工程措施，并在工程结束后按合同要求进行场地清理和整治。
[bookmark: _Toc369165044][bookmark: _Toc31565][bookmark: _Toc369166043][bookmark: _Toc368991871][bookmark: _Toc368993357]4.3.2 保护周边的水土保持设施
承包人应自觉保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括排泥场、渠、塘坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。
[bookmark: _Toc368993358][bookmark: _Toc369166044][bookmark: _Toc368991872][bookmark: _Toc13102][bookmark: _Toc369165045]4.3.3 做好水土保持工程措施
1．按合同约定和发包人指示，做好本合同防治责任范围内各项工程的开挖支护、截水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。
2．按合同约定和发包人指示，对场内道路的上下边坡采取有效的水土流失防治措施，并应负责维护其场内道路及其他交通设施的水土保持设施，
[bookmark: _Toc368991873][bookmark: _Toc368993359][bookmark: _Toc369166045][bookmark: _Toc369165046][bookmark: _Toc32112]4.3.4 料场防护和弃料处理
1．承包人应按发包人批准的施工期水土保持措施计划，做好料场、渣场的挡护、排泥场、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场、渣场、排泥场施工期的维护管理工作。
2．承包人的弃料运输，应对运输车辆采取防泄漏措施，出现渣料泄漏情况时，应予清理或回采，并应采取洒水抑尘措施。
3．承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃料，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。
[bookmark: _Toc369166046][bookmark: _Toc368993360][bookmark: _Toc368991874][bookmark: _Toc22122][bookmark: _Toc369165047]4.3.5 完善施工场地排水系统
承包人应按水土保持措施规划的要求，设置完善的排水系统，保持施工场地和渣场始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。 
[bookmark: _Toc357518039][bookmark: _Toc369765731][bookmark: _Toc15335]4.5 环境清理和环境恢复
[bookmark: _Toc368993362][bookmark: _Toc368991876][bookmark: _Toc369165049][bookmark: _Toc369166048][bookmark: _Toc13093]4.5.1 环境清理和环境恢复施工措施计划
承包人应按发包人对环境恢复设计的要求和发包人指示，在工程基本完工后，制订一份环境清理和环境恢复的施工措施计划，提交发包人审批。其内容应包括：
1．环境清理和恢复范围（本合同范围内的施工场地，包括施工场地以外遭受施工损坏的地区）；
2．环境保护的辅助工程设施；
3．植被的种植计划；
4．环境恢复设计的相关图纸和相关文件。 
[bookmark: _Toc369166049][bookmark: _Toc368993363][bookmark: _Toc368991877][bookmark: _Toc11135][bookmark: _Toc369165050]4.5.2 环境清理
1．在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除地面以上部分的各种临时建筑结构，以及各种临时设施（如已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。
2．承包人的所有材料和设备应按计划撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应统一按环境规划的要求和（或）发包人指示的方式处理。
3．对防治范围内的排水沟道、防护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前按环境恢复计划要求进行疏通和修整。
4．按合同要求拆除和撤离的其他设施和结构，均应及时清理出场。
[bookmark: _Toc369166050][bookmark: _Toc368991878][bookmark: _Toc26785][bookmark: _Toc369165051][bookmark: _Toc368993364]4.5.3 环境恢复
1．承包人应按发包人批准的环境恢复施工措施计划，完成恢复环境的辅助工程设施，并由发包人按规定验收合格后进行全部植被恢复的种植工作。
2．承包人应有责任保证其种植的林草在《水土保持监测技术规程》SL277-2002第7.2.2条2款规定的“林草恢复期”内成活，其超出工程保修期的林草养护及“林草恢复期”的维护管理费用也应列报在本章总价内。
[bookmark: _Toc15708][bookmark: _Toc369765732][bookmark: _Toc357518040]4.6 环境保护工程的验收
[bookmark: _Toc368993366][bookmark: _Toc368991880][bookmark: _Toc24250][bookmark: _Toc369165053][bookmark: _Toc369166052]4.6.1 施工期环保临时设施及其环境保护效果的质量检查和验收
1．承包人的施工附属设施中有关施工期环境保护的各项临时设施应达到本章规定的环境保护效果。生活和生产供水设施、污水和废水处理设施和固体废弃物处理等临时工程设施等，必须按施工总进度计划的安排及时完成。
2．各项附属设施投入使用前，应由发包人会同环保部门代表与承包人共同按环境保护法规和有关规定，进行环境保护临时设施的质量检查，以及环境保护效果的检测和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：
（1）发包人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；
（2）各项环保临时工程设施布置图；
（3）环保临时工程设施的施工质量检查记录；
（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料；
（5）发包人要求提交的其他检查和检验资料。
[bookmark: _Toc224475820][bookmark: _Toc224476592][bookmark: _Toc195696846][bookmark: _Toc279938538][bookmark: _Toc237541281][bookmark: _Toc260152098][bookmark: _Toc237539744][bookmark: _Toc5413][bookmark: _Toc232309824][bookmark: _Toc369765744][bookmark: _Toc249517759][bookmark: _Toc247534544][bookmark: _Toc280531347]
5  土方开挖
[bookmark: _Toc232309825][bookmark: _Toc249517760][bookmark: _Toc280531348][bookmark: _Toc4030][bookmark: _Toc224475821][bookmark: _Toc224476593][bookmark: _Toc279938539][bookmark: _Toc369765745][bookmark: _Toc237539745][bookmark: _Toc247534545][bookmark: _Toc237541282]5.1 一般规定 
[bookmark: _Toc247534546][bookmark: _Toc368991914][bookmark: _Toc368993400][bookmark: _Toc224476594][bookmark: _Toc224551879][bookmark: _Toc1443][bookmark: _Toc237539746][bookmark: _Toc369166086][bookmark: _Toc369165087]5.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的土方开挖工程，包括本合同各项永久工程和临时工程的边坡开挖、引河开挖，以及其他发包人指示的土方开挖工程。其开挖工作内容包括：场地清理、土方开挖、边坡稳定监测、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至发包人指定的堆放区、弃土区并按本技术条款第4章要求加以保护、治理等工作。
[bookmark: _Toc224551880][bookmark: _Toc20375][bookmark: _Toc368991915][bookmark: _Toc368993401][bookmark: _Toc247534547][bookmark: _Toc224476595][bookmark: _Toc237541283][bookmark: _Toc237539747][bookmark: _Toc369165088][bookmark: _Toc369166087]5.1.2 承包人的责任
[bookmark: _Toc224476596]1．承包人应根据本技术条款和施工图纸的要求，以及发包人的指示，按土方开挖工程的开挖线进行施工，若在开挖过程中偏离了指定开挖线，应重新修整到发包人认为合格为止。因承包人自身施工失误所增加的工程量，以及由此增加的额外费用均由承包人承担。
[bookmark: _Toc224476597]2．承包人为其施工需要，在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应注意保持永久边坡开挖的稳定，并应在该开挖工作开始前，提交书面报告报送发包人审批。施工图纸开挖线以外所增加的开挖费用由承包人计入报价，发包人不予另行支付。
[bookmark: _Toc224476598]3．在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应仔细检查边坡的稳定性，如遇有孤石、崩塌体等，应事先做好妥善的清理和支护。
[bookmark: _Toc224476599]4．修建施工区内专用道路的土方明挖工程，除遵守本技术条款外，还应按发包人指定的相关行业规范执行。
[bookmark: _Toc224476600]5．在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施保证其原有建筑物、地下电缆、光缆等的稳定和安全。
[bookmark: _Toc224476601]6．承包人应制定施工安全措施，在危险地带设置明显的安全警示标志。夜间施工时，应设置足够的照明和安全防护设施。
7．承包人应分阶段进行土方开挖。
8．承包人不论采用何种开挖方式，均应保证建筑物持力层不受扰动。
9．承包人应负责本合同土方开挖工程的施工及其设备配置和维修，排泥场、堆料场的设计和施工，以及质量检查和验收等全部工作。
[bookmark: _Toc369165089][bookmark: _Toc224476602][bookmark: _Toc237541284][bookmark: _Toc368993402][bookmark: _Toc224551881][bookmark: _Toc237539748][bookmark: _Toc369166088][bookmark: _Toc247534548][bookmark: _Toc6342][bookmark: _Toc368991916]5.1.3 主要提交件
[bookmark: _Toc224476603]1．施工措施计划
承包人应在本工程或每项单位工程开工前 5 天，按发包人指示和施工图纸的要求，提交一份包括下列内容的施工措施计划；报送发包人审批。
（1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）
（2）开挖程序与开挖方法；
（3）施工设备的配置和劳动力安排；
（4）排水或降低水位措施
（5）开挖边坡保护措施；
（6）土料利用和弃料措施；
（7）堆料场和排泥场的设计
（8）质量、安全和施工环境保证措施；
（9）施工进度计划等。
[bookmark: _Toc224476604]2．开挖放样资料
每项单位工程开工前 5 天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送发包人，经发包人批准后，方可进行开挖。发包人的批准，不减轻承包人对其开挖放线准确性应负的责任。承包人不能因发包人指示纠正其放线错误而引起的返工，向发包人要求额外支付。
3．土方开挖调配计划报告
承包人应在土方工程开挖开工前 5 天，编制一份土方开挖调配计划报告，报送发包人审批。
[bookmark: _Toc224476606]4．完工验收资料
土方开挖工程完工后，承包人应按本合同约定提交以下完工验收资料：
（1）土方开挖工程竣工平面、剖面图和引河断面图；
（2）质量检查和验收记录；
（3）发包人要求提供的其他资料。
[bookmark: _Toc237541285][bookmark: _Toc369165090][bookmark: _Toc247534549][bookmark: _Toc368993403][bookmark: _Toc237539749][bookmark: _Toc2631][bookmark: _Toc224476607][bookmark: _Toc368991917][bookmark: _Toc369166089][bookmark: _Toc224551882]5.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于）
[bookmark: _Toc224476610]1．《水利水电工程施工组织设计规范》SL303；
[bookmark: _Toc224476611]2．《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201；
[bookmark: _Toc224476608]3．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300；
[bookmark: _Toc224476609]4．《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202；
本章土方开挖工程的专项技术涉及其他章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc237539750][bookmark: _Toc369765746][bookmark: _Toc224476612][bookmark: _Toc247534550][bookmark: _Toc280531349][bookmark: _Toc237541286][bookmark: _Toc232309826][bookmark: _Toc224475822][bookmark: _Toc249517761][bookmark: _Toc18436][bookmark: _Toc279938540][bookmark: _Toc109903744]5.2 场地清理
场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃料场、弃土场、排泥场等施工用地需要清理的全部区域地表。
[bookmark: _Toc369166091][bookmark: _Toc237539751][bookmark: _Toc368991919][bookmark: _Toc369165092][bookmark: _Toc224551884][bookmark: _Toc11194][bookmark: _Toc247534551][bookmark: _Toc368993405]5.2.1 植被清理
1．在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其他有碍物。
2．除发包人另有指示外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线外侧至少5m距离。
3．主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线外侧3m距离。
4．承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护造成的不良后果。
5．场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按发包人指示将其运到指定地点交给发包人。
6．凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁。在焚毁期间，承包人应采取必要的防火措施，并按本技术条款第4章规定的要求确保焚毁场地及其周边地区的安全，并对燃烧后果负责。凡属无法烧尽或严重影响环境的清除物，承包人应按发包人指定的地点进行掩埋，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。
7．场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc28356][bookmark: _Toc368991920][bookmark: _Toc369165093][bookmark: _Toc247534552][bookmark: _Toc368993406][bookmark: _Toc369166092][bookmark: _Toc237539752][bookmark: _Toc224551885]5.2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用
含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按发包人指示运到指定地点堆放保存。承包人应按本合同技术条款第4.5款的规定合理使用有机土壤。
[bookmark: _Toc19543][bookmark: _Toc237541287][bookmark: _Toc369765747][bookmark: _Toc237539753][bookmark: _Toc280531350][bookmark: _Toc249517762][bookmark: _Toc224476613][bookmark: _Toc224475823][bookmark: _Toc232309827][bookmark: _Toc247534553][bookmark: _Toc279938541]5.3 土方开挖
[bookmark: _Toc368991923][bookmark: _Toc247534555][bookmark: _Toc369166095][bookmark: _Toc368993409][bookmark: _Toc237539755][bookmark: _Toc7837][bookmark: _Toc224551888][bookmark: _Toc369165096]5.3. 开挖区域的临时道路
承包人应按SL303-2004第5.3节，本技术条款规定和发包人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。
[bookmark: _Toc368993410][bookmark: _Toc247534556][bookmark: _Toc369166096][bookmark: _Toc368991924][bookmark: _Toc240281394][bookmark: _Toc369165097][bookmark: _Toc25076][bookmark: _Toc236720693][bookmark: _Toc236722816]5.3.2 校核测量
承包人应按施工图纸的要求，校测开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。发包人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，发包人可与承包人联合进行核测。
[bookmark: _Toc368991926][bookmark: _Toc19626][bookmark: _Toc369165099][bookmark: _Toc368993412][bookmark: _Toc247534558][bookmark: _Toc224551890][bookmark: _Toc237539757][bookmark: _Toc369166098]5.3.3 雨季施工
在雨季施工中，承包人应采取保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效地防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。
[bookmark: _Toc369165100][bookmark: _Toc237539758][bookmark: _Toc120][bookmark: _Toc369166099][bookmark: _Toc247534559][bookmark: _Toc368993413][bookmark: _Toc368991927][bookmark: _Toc224551891]5.3.4 临时边坡的稳定
主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或发包人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或时间保留较长的临时边坡，经发包人检查认为存在不安全因素时，承包人应按发包人指示进行补充开挖和采取保护措施，承包人不得因此要求增加额外费用。
[bookmark: _Toc11516][bookmark: _Toc369165101][bookmark: _Toc368991928][bookmark: _Toc368993414][bookmark: _Toc224551892][bookmark: _Toc237539759][bookmark: _Toc369166100][bookmark: _Toc247534560]5.3.5 基础和边坡开挖
基础和边坡开挖的施工方法应符合SL303-2004第4.2节的规定。
[bookmark: _Toc224551893][bookmark: _Toc369166101][bookmark: _Toc368991929][bookmark: _Toc368993415][bookmark: _Toc369165102][bookmark: _Toc11991][bookmark: _Toc247534561][bookmark: _Toc237539760]5.3.6 边坡的护面和加固
为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施工图纸要求完成。
[bookmark: _Toc13700][bookmark: _Toc369166102][bookmark: _Toc237539761][bookmark: _Toc368991930][bookmark: _Toc369165103][bookmark: _Toc224551894][bookmark: _Toc247534562][bookmark: _Toc368993416]5.3.7 开挖线的变更
在开挖过程中，经发包人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线做必要修改，但须按发包人签发施工修改图，承包人应在收到施工修改图后才能开挖。涉及合同变更的，应按本合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc368991931][bookmark: _Toc369166103][bookmark: _Toc369165104][bookmark: _Toc224551895][bookmark: _Toc237539762][bookmark: _Toc21875][bookmark: _Toc368993417][bookmark: _Toc247534563]5.3.8边坡安全的应急措施
若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知发包人。必要时承包人应按发包人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。
[bookmark: _Toc237539764][bookmark: _Toc247534565][bookmark: _Toc368991933][bookmark: _Toc12515][bookmark: _Toc369166105][bookmark: _Toc368993419][bookmark: _Toc224551897][bookmark: _Toc369165106]5.3.9弃土的堆置
1．必须根据施工图所示或发包人指定的弃土区范围堆置河道开挖弃土。弃土堆放要平整、顺直、密实，必须服从发包人指令进行堆放。开挖土方除筑堤外，其余土按设计要求堆放在发包人指定的堆土区，弃土堆放要整齐。
2．不允许在开挖范围的上侧弃土。在沿河岸岸边弃土时，应防止雨水冲刷造成河道堵塞。
[bookmark: _Toc368993420][bookmark: _Toc369165107][bookmark: _Toc368991934][bookmark: _Toc247534566][bookmark: _Toc369166106][bookmark: _Toc237539765][bookmark: _Toc224551898][bookmark: _Toc17121]5.3.10 机械开挖的边坡修整
使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。
[bookmark: _Toc369765749][bookmark: _Toc279938543][bookmark: _Toc224476615][bookmark: _Toc224475825][bookmark: _Toc237541295][bookmark: _Toc280531352][bookmark: _Toc249517764][bookmark: _Toc232309829][bookmark: _Toc247534575][bookmark: _Toc237539774][bookmark: _Toc1242]5.4 土料场开采   
[bookmark: _Toc368993430][bookmark: _Toc237541296][bookmark: _Toc247534576][bookmark: _Toc368991944][bookmark: _Toc369165117][bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc237539775][bookmark: _Toc369166116]5.4.1 料场复查
1．复查工作内容
承包人应根据本工程所需各种土料的使用要求，对本合同指定的土料场（河道开挖范围、取土区）进行复勘核查，其复查内容包括；
（1）建筑物和河道开挖范围和数量结合河道堤防和建筑物墙后填筑土料数量；
（2）河道开挖区表土开挖厚度及有效开采层厚度；
（3）按发包人要求取土
（4）根据施工图纸要求对上述第（1）、（3）项所列各种土料进行物理力学性能复核试验；
（5）优质土料的挖填平衡情况；
（6）土料场的开挖和装运条件；
（7）土料场的工程地质和水文地质条件。
2．复查后的变更
若承包人的复查成果与本合同文件中提供的资料和数据不一致，或施工过程中由于地质勘探或设计原因需要改变料场开采区，或必须另选、增选新料场时，应由承包人编制料场变更计划，提交发包人审批。料场变更应按本合同条款的约定办理。
[bookmark: _Toc369165118][bookmark: _Toc237539776][bookmark: _Toc369166117][bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc368991945][bookmark: _Toc368993431][bookmark: _Toc237541297][bookmark: _Toc247534577][bookmark: _Toc224551908]5.4.2 料场开采规划
应遵守SL303-2004第4.4.8条的规定。
[bookmark: _Toc247534578][bookmark: _Toc237541298][bookmark: _Toc224551909][bookmark: _Toc27754][bookmark: _Toc369165119][bookmark: _Toc368991946][bookmark: _Toc237539777][bookmark: _Toc369166118][bookmark: _Toc368993432]5.4.3 料场清理
土料开挖前，承包人应按规定进行植被清理和表土清挖。表土和渣应按发包人的指示运至指定地点各自堆放。并应防止采用料中混入植被有机物和弃料。
[bookmark: _Toc237539778][bookmark: _Toc369166119][bookmark: _Toc224551910][bookmark: _Toc368991947][bookmark: _Toc237541299][bookmark: _Toc368993433][bookmark: _Toc247534579][bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc369165120]5.4.4 料场的防洪和排水措施
土料场周围及开采区内，应按规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。
[bookmark: _Toc237539779][bookmark: _Toc368993434][bookmark: _Toc369165121][bookmark: _Toc368991948][bookmark: _Toc369166120][bookmark: _Toc247534580][bookmark: _Toc14843][bookmark: _Toc224551911]5.4.5土料开采和堆存
应符合SL303-2004第4.4.9条至第4.4.10条的规定。
[bookmark: _Toc224476616][bookmark: _Toc280531353][bookmark: _Toc232309830][bookmark: _Toc279938544][bookmark: _Toc224475826][bookmark: _Toc12120][bookmark: _Toc249517765][bookmark: _Toc237541300][bookmark: _Toc369765750][bookmark: _Toc237539780][bookmark: _Toc247534581]5.5 开挖土料的利用和弃土处理
[bookmark: _Toc247534582][bookmark: _Toc237539781][bookmark: _Toc369166122][bookmark: _Toc224551913][bookmark: _Toc369165123][bookmark: _Toc368993436][bookmark: _Toc8386][bookmark: _Toc368991950]5.5.1 可利用土料专用于本工程
承包人报送的土方明挖工程措施计划中，应对开挖获得的可利用土料进行统一规划，土料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。
[bookmark: _Toc247534583][bookmark: _Toc369166123][bookmark: _Toc369165124][bookmark: _Toc237539782][bookmark: _Toc368991951][bookmark: _Toc224551914][bookmark: _Toc368993437][bookmark: _Toc9140]5.5.2 可利用土料和弃置废料应分类堆存
承包人进行工程开挖时，应将可利用土料和弃置废料分别运至指定地点分类堆存。承包人应严格按批准的施工措施计划确定的堆渣地点、范围和堆料方式进行堆存，土料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。
[bookmark: _Toc369166124][bookmark: _Toc237539783][bookmark: _Toc368993438][bookmark: _Toc369165125][bookmark: _Toc247534584][bookmark: _Toc368991952][bookmark: _Toc224551915][bookmark: _Toc29239]5.5.3 可利用土料的保质措施
对发包人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其他作业时，采取有效的保质措施，保护可利用土料免受污染和侵蚀。
[bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc232309832][bookmark: _Toc280531355][bookmark: _Toc237541311][bookmark: _Toc247534586][bookmark: _Toc237539794][bookmark: _Toc224476618][bookmark: _Toc249517767][bookmark: _Toc224475828][bookmark: _Toc279938546][bookmark: _Toc369765752]5.6 检查和验收
[bookmark: _Toc224551918][bookmark: _Toc237539795][bookmark: _Toc368993441][bookmark: _Toc368991955][bookmark: _Toc24054][bookmark: _Toc247534587][bookmark: _Toc369165128][bookmark: _Toc369166127]5.6.1 土方开挖前的检查和验收
土方开挖前，承包人应会同发包人进行以下各项检查：
[bookmark: _Toc224476619]1．用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。
[bookmark: _Toc224476620]2．按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果，应经发包人复核签认后，作为支付的依据。
[bookmark: _Toc224476621]3．按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。
[bookmark: _Toc368993442][bookmark: _Toc369166128][bookmark: _Toc237539796][bookmark: _Toc368991956][bookmark: _Toc369165129][bookmark: _Toc9039][bookmark: _Toc224551919][bookmark: _Toc247534588]5.6.2 土方开挖过程中的质量检查
土方开挖过程中，承包人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸要求检查开挖边坡的坡度和平整度。并将测量资料提交发包人。
[bookmark: _Toc5642][bookmark: _Toc368993443][bookmark: _Toc369165130][bookmark: _Toc237539797][bookmark: _Toc247534589][bookmark: _Toc224551920][bookmark: _Toc369166129][bookmark: _Toc368991957]5.6.3 土方开挖工程完成后的质量检查和验收
[bookmark: _Toc224476622]1．土方基础明挖工程完成后，承包人应会同发包人进行以下各项质量检查和验收：
（1）按施工图纸要求检查工程基坑开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；
（2）取样检测基础土的物理力学性质指标；
[bookmark: _Toc224476623]2．基础面覆盖前的质量检验和验收
（1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章相关条款的规定，并应保证基础面无积水或流水，保证检查和验收后的基础面土壤未受扰动，经发包人检查合格后才能进行覆盖。
（2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在基础封底（或砌体）填筑前清除表面的松软土层，并按发包人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除。并应在发包人检验合格后立即进行覆盖。
（3）上述第（1）款基础面开挖完成后的检查验收，与第（2）款规定的在基础面覆盖前，进行基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经发包人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。
[bookmark: _Toc224476624]3．永久边坡的检查和验收
（1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；
（2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。
[bookmark: _Toc224476625]4．完工验收资料
土方开挖工程完工后，承包人应按本合同约定提交以下完工验收资料：
（1）土方开挖工程竣工平面、剖面图、引河断面图；
（2）质量检查和验收记录；
（3）发包人要求提供的其他资料。
[bookmark: _Toc237541313][bookmark: _Toc232309834][bookmark: _Toc247534591][bookmark: _Toc260152099][bookmark: _Toc237539799][bookmark: _Toc195696851][bookmark: _Toc280531357][bookmark: _Toc249517769][bookmark: _Toc279938548][bookmark: _Toc11884][bookmark: _Toc369765754]6  土石方填筑工程
[bookmark: _Toc120958489][bookmark: _Toc224475830][bookmark: _Toc237539800][bookmark: _Toc224476627][bookmark: _Toc120962414][bookmark: _Toc122316139][bookmark: _Toc133205812][bookmark: _Toc232309835][bookmark: _Toc111261310][bookmark: _Toc133161820][bookmark: _Toc122249855][bookmark: _Toc121904227][bookmark: _Toc133161634][bookmark: _Toc122315976][bookmark: _Toc237541314][bookmark: _Toc120958652][bookmark: _Toc111433258][bookmark: _Toc492387164][bookmark: _Toc111474038][bookmark: _Toc133205429][bookmark: _Toc249517770][bookmark: _Toc369765755][bookmark: _Toc279938549][bookmark: _Toc11958][bookmark: _Toc280531358][bookmark: _Toc247534592]6.1 一般规定
[bookmark: _Toc369165134][bookmark: _Toc368991961][bookmark: _Toc368993447][bookmark: _Toc237539801][bookmark: _Toc247534593][bookmark: _Toc369166133][bookmark: _Toc22964][bookmark: _Toc224551924]6.1.1 应用范围
本合同工程施工图纸所示的河道堤防填筑、管理区土方回填等的施工。其工作内容包括：土料平衡；现场土料开采、加工和运输；堤防、墙后土的填筑、碾压、接缝处理、路基铺筑、泥结石路面铺筑、管理区土方回填平整；抛石、滤（垫）层填筑等各项工作内容的质量检查和验收等。
[bookmark: _Toc237539802][bookmark: _Toc368993448][bookmark: _Toc369165135][bookmark: _Toc247534594][bookmark: _Toc224551925][bookmark: _Toc27736][bookmark: _Toc368991962][bookmark: _Toc369166134]6.1.2 承包人的责任
1．承包人应按施工图纸和发包人的指示，完成本章范围内的全部工作。
2．承包人应结合本工程土源情况，进行统一规划，合理平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若土料调配不当，导致土方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由承包人负责。
[bookmark: _Toc111433265][bookmark: _Toc121904234][bookmark: _Toc122316146][bookmark: _Toc120962421][bookmark: _Toc120958659][bookmark: _Toc122315983][bookmark: _Toc122249862][bookmark: _Toc120958496][bookmark: _Toc111474045][bookmark: _Toc111261317]3．道路路基铺筑应根据交通行业相关条款或发包人的指示进行施工，其压实度应满足施工图纸的要求。
4．在填筑过程中，承包人应保证观测仪器埋设与监测工作的正常进行，采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志完好无损。
5．承包人应按施工图纸规定的技术指标，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，以及按本技术条款的规定完成土工合成材料结构的全部施工作业。
6．在施工过程中，承包人应做到作业面施工的统一管理、合理安排、分段流水作业，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整填筑体下游面，使其坡面平整，颜色均匀。
[bookmark: _Toc369166135][bookmark: _Toc368993449][bookmark: _Toc368991963][bookmark: _Toc247534595][bookmark: _Toc224551926][bookmark: _Toc29703][bookmark: _Toc369165136][bookmark: _Toc237539803]6.1.3 主要提交件
1．土方填筑施工措施计划
在土方填筑工程开工前 5 天，承包人应按施工图纸要求和发包人指示，提交一份包括下列内容的施工措施计划，报送发包人审批。
（1）施工布置图；
（2）土方填筑程序和方法；
（3）土方平衡计划；
（4）施工设备和设施的配置；
（5）质量、安全及施工环境保证措施；
（6）施工进度计划；
（7）料场复查报告；
（8）发包人要求提交的其他文件和资料。
2．地形测量资料
土方填筑工程开工前 5 天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料报送发包人，经发包人签认的地形测量资料作为填筑工程量的依据。
3．完工验收资料
土方填筑工程完工后，承包人应按本合同条款的规定，为发包人进行完工验收提交以下完工资料：
（1）土方填筑工程竣工图；
（2）土方填筑工程基础地质编录资料；
（3）各土方填筑体的施工质量报告；
（4）施工期的观测成果；
（5）工程隐蔽部位的检查验收报告；
（6）发包人要求提供的其他资料。
[bookmark: _Toc120958653][bookmark: _Toc232309837][bookmark: _Toc224476629][bookmark: _Toc121904228][bookmark: _Toc111433259][bookmark: _Toc133205430][bookmark: _Toc120962415][bookmark: _Toc224475832][bookmark: _Toc122316140][bookmark: _Toc133161635][bookmark: _Toc279938551][bookmark: _Toc133161821][bookmark: _Toc122315977][bookmark: _Toc369765757][bookmark: _Toc492387165][bookmark: _Toc111474039][bookmark: _Toc249517772][bookmark: _Toc111261311][bookmark: _Toc122249856][bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc120958490][bookmark: _Toc280531360][bookmark: _Toc237541316][bookmark: _Toc247534597][bookmark: _Toc237539805][bookmark: _Toc133205813]6.2 土方开挖和填筑平衡
[bookmark: _Toc11259][bookmark: _Toc369166138][bookmark: _Toc247534598][bookmark: _Toc237541317][bookmark: _Toc237539806][bookmark: _Toc368993452][bookmark: _Toc369165139][bookmark: _Toc224551929][bookmark: _Toc368991966]6.3.1 选定土方填筑料开挖区
承包人应根据料场复查资料和料场规划，结合现场生产性试验成果，选定各种土料开挖区。
[bookmark: _Toc237541318][bookmark: _Toc369166139][bookmark: _Toc680][bookmark: _Toc237539807][bookmark: _Toc368993453][bookmark: _Toc369165140][bookmark: _Toc247534599][bookmark: _Toc224551930][bookmark: _Toc368991967]6.3.2 土方填筑料的开采和平衡
承包人应根据施工总进度计划的要求和选定的土料开挖区，做好土料开挖和工程填筑计划的平衡，在提交的施工措施计划中，列出详细的土方开挖和填筑的平衡计划，以确保土方填筑工程供料的可靠性和均衡性。
[bookmark: _Toc279938552][bookmark: _Toc280531361][bookmark: _Toc133205431][bookmark: _Toc111261312][bookmark: _Toc122316141][bookmark: _Toc237541319][bookmark: _Toc111433260][bookmark: _Toc120958654][bookmark: _Toc224476630][bookmark: _Toc122249857][bookmark: _Toc133161636][bookmark: _Toc232309838][bookmark: _Toc492387166][bookmark: _Toc133205814][bookmark: _Toc247534600][bookmark: _Toc17301][bookmark: _Toc120958491][bookmark: _Toc133161822][bookmark: _Toc120962416][bookmark: _Toc111474040][bookmark: _Toc121904229][bookmark: _Toc369765758][bookmark: _Toc224475833][bookmark: _Toc237539808][bookmark: _Toc249517773][bookmark: _Toc122315978]6.4 土方填筑的现场生产性试验
[bookmark: _Toc237539809][bookmark: _Toc247534601][bookmark: _Toc23261][bookmark: _Toc368991969][bookmark: _Toc369166141][bookmark: _Toc369165142][bookmark: _Toc368993455][bookmark: _Toc224551932]6.4.1 土方填筑标准
河道堤防、建筑物墙后回填、地基换填以及管理区回填土压实度应满足设计要求。
[bookmark: _Toc369166142][bookmark: _Toc247534602][bookmark: _Toc368991970][bookmark: _Toc224551933][bookmark: _Toc237541320][bookmark: _Toc369165143][bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc368993456][bookmark: _Toc237539810]6.4.2 现场生产性试验
土方填筑工程开工前，承包人应根据发包人的指示，在选定的料场开挖区，进行与实际施工条件相仿的现场生产性试验，并根据获得的试验成果确定填筑施工参数，试验成果报告应报送发包人。
[bookmark: _Toc122315979][bookmark: _Toc120958492][bookmark: _Toc133161823][bookmark: _Toc122316142][bookmark: _Toc133205815][bookmark: _Toc122249858][bookmark: _Toc111261313][bookmark: _Toc492387167][bookmark: _Toc120958655][bookmark: _Toc111474041][bookmark: _Toc133161637][bookmark: _Toc120962417][bookmark: _Toc121904230][bookmark: _Toc111433261][bookmark: _Toc133205432]现场生产性试验内容包括：各种填筑土料的开挖方式、采用机械和效果试验；混合土填料的效果等试验；土料碾压试验（铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压遍数、填筑含水量、压实土的干容重、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等试验）；土料碾压试验后，应检查压实土体的结构状况。
[bookmark: _Toc17397][bookmark: _Toc247534604][bookmark: _Toc279938553][bookmark: _Toc232309839][bookmark: _Toc237539812][bookmark: _Toc280531362][bookmark: _Toc249517774][bookmark: _Toc237541324][bookmark: _Toc224476631][bookmark: _Toc369765759][bookmark: _Toc224475834]6.5 填料开挖
1．承包人应按发包人批准的料场开挖范围、开挖方式和深度进行填筑土料的开挖。
2．开挖土料前的准备工作：
（1）对选定的开挖区划定界线，并埋设明显的界标；
（2）按规定完成场地清理工作；
（3）开挖料场周围的截、排水沟，设置必要的排水设施。
3．土料开挖按本技术条款土方开挖工程的规定进行。
[bookmark: _Toc369765760][bookmark: _Toc133161638][bookmark: _Toc111474042][bookmark: _Toc133161824][bookmark: _Toc122315980][bookmark: _Toc224475835][bookmark: _Toc279938554][bookmark: _Toc237541326][bookmark: _Toc224476632][bookmark: _Toc111261314][bookmark: _Toc111433262][bookmark: _Toc120958493][bookmark: _Toc492387168][bookmark: _Toc232309840][bookmark: _Toc120962418][bookmark: _Toc122249859][bookmark: _Toc133205816][bookmark: _Toc121904231][bookmark: _Toc249517775][bookmark: _Toc247534606][bookmark: _Toc280531363][bookmark: _Toc122316143][bookmark: _Toc120958656][bookmark: _Toc133205433][bookmark: _Toc26777][bookmark: _Toc237539814]6.6 填料土制备
承包人应按批准的施工措施以及现场生产性试验确定的参数进行填料土的制备。
[bookmark: _Toc237539815][bookmark: _Toc247534607][bookmark: _Toc18776][bookmark: _Toc368991973][bookmark: _Toc368993459][bookmark: _Toc369166145][bookmark: _Toc237541327][bookmark: _Toc369165146][bookmark: _Toc224551937]6.6.1 填筑土料
土料开挖，除应遵照本章的规定外，应在料场严格控制填筑土料的含水量。当料场土料的天然含水量大于或小于施工填筑含水量3%时，应根据土料装运卸流程以及气象等条件对料场土料含水量进行调整，调整方法以翻晒或洒水为主。一般情况下，料场土料含水量约大于施工面填筑含水量的2％～3％为宜，具体应通过现场试验确定。
[bookmark: _Toc224475836][bookmark: _Toc121904232][bookmark: _Toc249517776][bookmark: _Toc133205434][bookmark: _Toc120962419][bookmark: _Toc8010][bookmark: _Toc111433263][bookmark: _Toc224476633][bookmark: _Toc133205817][bookmark: _Toc122249860][bookmark: _Toc369765761][bookmark: _Toc232309841][bookmark: _Toc279938555][bookmark: _Toc247534608][bookmark: _Toc280531364][bookmark: _Toc122316144][bookmark: _Toc237541328][bookmark: _Toc120958657][bookmark: _Toc122315981][bookmark: _Toc237539816][bookmark: _Toc120958494][bookmark: _Toc133161639][bookmark: _Toc133161825][bookmark: _Toc111261315][bookmark: _Toc492387169][bookmark: _Toc111474043]6.7 填料运输
[bookmark: _Toc369165148][bookmark: _Toc368993461][bookmark: _Toc368991975][bookmark: _Toc224551939][bookmark: _Toc247534609][bookmark: _Toc237539817][bookmark: _Toc369166147][bookmark: _Toc18521]6.7.1 运输设备
1．承包人应根据施工现场的实际情况，合理选定运输路线，尽量提高机械利用率。
2．填料应采用自卸汽车运输，因施工需要而改用其它方式运输时，承包人应经过论证，并提交措施计划报送发包人批准。
3．运输土料使用的车辆应相对固定，并经常保持车厢、轮胎的清洁，防止残留在车厢和轮胎上的泥土带入填筑区。
[bookmark: _Toc368991976][bookmark: _Toc237539818][bookmark: _Toc21035][bookmark: _Toc368993462][bookmark: _Toc224551940][bookmark: _Toc369166148][bookmark: _Toc369165149][bookmark: _Toc247534610]6.7.2 运输措施
1．土料运输应与料场装料和填筑面卸料、铺料等工序持续和连贯进行，以免周转过多而导致含水量的过大变化。
2．发包人认为不合格的土料，一律不得用于本合同工程。
3．夜间施工应设置良好的照明设施，避免出现施工安全事故。
[bookmark: _Toc21671][bookmark: _Toc232309842][bookmark: _Toc224476634][bookmark: _Toc279938556][bookmark: _Toc249517777][bookmark: _Toc369765762][bookmark: _Toc247534611][bookmark: _Toc237539819][bookmark: _Toc237541329][bookmark: _Toc492387170][bookmark: _Toc280531365][bookmark: _Toc224475837][bookmark: _Toc120958495][bookmark: _Toc111261316][bookmark: _Toc122316145][bookmark: _Toc122315982][bookmark: _Toc133205818][bookmark: _Toc111433264][bookmark: _Toc133161826][bookmark: _Toc120962420][bookmark: _Toc133205435][bookmark: _Toc111474044][bookmark: _Toc120958658][bookmark: _Toc121904233][bookmark: _Toc133161640][bookmark: _Toc122249861]6.8 土方填筑
[bookmark: _Toc368991978][bookmark: _Toc247534612][bookmark: _Toc237539820][bookmark: _Toc369166150][bookmark: _Toc368993464][bookmark: _Toc369165151][bookmark: _Toc224551942][bookmark: _Toc8330]6.8.1 说明
1．本节所述的土方填筑适用于各部位的土方填筑。
2．施工图纸所示的工程填筑尺寸应是已考虑了沉陷影响后的外形尺寸和高程。
[bookmark: _Toc368993465][bookmark: _Toc224551943][bookmark: _Toc237539821][bookmark: _Toc247534613][bookmark: _Toc368991979][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc369165152][bookmark: _Toc369166151]6.8.2土方填筑前的准备
1．承包人应按发包人的指示和本技术条款相关规定，完成土方填筑部位的基础清理和排水工作。
2．堤基基面清理范围包括堤身、铺盖、压载的基面，其清理边界应超出设计边线30～50cm；堤基表层不合格土、杂物等必须清除，堤基范围内的坟墓、房基、水井、泉眼，各类洞穴及坑、槽、沟、河等均应清淤（杂）后按堤身填筑要求进行回填处理。清基后应进行倒毛、平整、碾压。在堤基开挖线以下的所有勘探坑槽和平洞，均要求回填密实，勘探钻孔亦应予以封堵。
3．对堤基清基过程应及时、详细记录，经分部工程验收合格后，方能进行土方填筑。承包人应在开工前按顺序编号登记，对清理部位的位置、（桩号）平面、断面及地貌提供详实的测量及摄像资料，发包人应对承包人提供的资料予以现场核实签证。深层清理完毕，承包人应对清理情况和结果提供详实的测量及摄像资料，发包人应组织对承包人提供的资料予以现场核实签证。
4．引河堤防工程，必须清除新老堤结合部位的杂草、树根等各种杂物和疏松土层，再分层填筑。堤基树根清除必须满足以下要求：
（1）清基后，不得有直径大于3cm的树根。
（2）清基后1m2范围内直径小于3cm的树根不得多于3根。
5．所有堤基开挖、清除的弃土、杂物、废渣等均应运到指定的场地堆放，不得随地弃置，更不得与筑堤土料混杂。
6．经深层清理的隐蔽工程部位，清理后覆土，应视作大堤填筑，其工程质量要求、检验程序与堤防填筑一致。堤基填土应分层分批，铺土厚度控制0.2～0.3m，应按本章第7.4节批准的现场碾压试验成果碾压，经压实后的压实度最小实测值不得低于本章第7.4节的规定。
7．堤基应选用合适的机具进行碾压，碾压应按试验确定。压实后的土体取样试验次数每200m3、厚30cm取样一次，或由发包人根据工程实际确定取样次数。
8．土方填筑部位的全部基础处理工作，应按施工图纸要求施工完毕。经发包人按本合同条款以及本技术条款相关规定进行验收，合格后，才能开始上部土方填筑。基面验收后应及时填筑，若因故延搁，不能及时立即施工时，应做好基面保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。
9．堤基处理应按《堤防工程设计规范》《堤防工程施工规范》等有关规范进行施工。
[bookmark: _Toc369166152][bookmark: _Toc369165153][bookmark: _Toc247534614][bookmark: _Toc368993466][bookmark: _Toc368991980][bookmark: _Toc224551944][bookmark: _Toc237539822][bookmark: _Toc22134]6.8.3 建筑物墙后回填土填筑
挡墙墙后回填土的填筑要求：
[bookmark: _Toc511022913][bookmark: _Toc511022914]1．铺填作业应从最低处开始，按水平层次进行，不得顺坡铺填。
[bookmark: _Toc511022915]2．严禁将砂（砾）料或其他透水料与黏性土料混杂，土料中的杂质应予清除。
3．作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟。膨胀土改良土与常规土料结合部处应先填改良土后填其他土料。
[bookmark: _Toc511022916]4．机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
[bookmark: _Toc511022917]5．每一填土层按规定的施工压实参数或类似条件的碾压经验施工完毕后，应经发包人检查合格后才能继续铺填新土。经验收合格的填筑层因故未继续施工，复工前应进行刨面、洒水处理，并经发包人验收合格后才能铺筑新土，以使层间结合紧密。
[bookmark: _Toc511022918]6．压实土体不应出现干松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象。发包人检查认为不合格时，有权要求承包人返工处理，经检验合格后方可铺新土。
7．在原土堤的斜坡结合面上填筑时，应随填筑面上升进行削坡，并削至质量合格层；削坡合格后，应控制好结合面土料的含水量，边刨毛、边铺土、边压实。
[bookmark: _Toc368993467][bookmark: _Toc237539823][bookmark: _Toc369166153][bookmark: _Toc224551945][bookmark: _Toc4766][bookmark: _Toc369165154][bookmark: _Toc247534615][bookmark: _Toc368991981]6.8.4 堤防填筑
1．铺料作业
应按设计要求将土料（按进占法施工）铺至规定部位，每层土料的铺填，必须在接到发包人的上土令后方可进行。严禁将砂（砾）料或其他透水料与黏性土料混杂，上堤土料中的杂质应予清除。铺料厚度和土块直径的限制尺寸，宜通过碾压试验确定，一般铺料厚度要求为0.25m（允许偏差≤±5cm），土块粒径≤10cm。铺料至堤边时，应在设计边线外侧各超填一定余量：人工铺料宜为10cm，机械铺料宜为30cm。
2．填筑作业
应符合下列要求：
（1）地面起伏不平时，应按水平分层由低处开始逐层填筑，不得顺坡铺填；堤防横断面上的地面坡度陡于1:5时，应将地面坡度削至缓于1:5。
（2）分段作业面的最小长度不应小于100m。作业面应分层统一铺土、统一碾压，并配备人员或平土机具参与整平作业，严禁出现界沟。
（3）相邻施工段的作业面宜均衡上升，若段与段之间不可避免出现高差时，应以斜坡面相接，坡度可采用1:3～1:5，高差大时宜用缓坡。作业面不能平衡进土，且高差在1.5m以上，产生坡面施工接缝时，应作为隐蔽工程处理，接缝施工应由发包人负责验收。
（4）在土堤的斜坡结合面上填筑时，应随填筑面上升进行削坡，并削至质量合格层；削坡合格后，应控制好结合面土料的含水量，边刨毛、边铺土、边压实。
（5）已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水湿润。
（6）用光面碾磙压实黏性土填筑层，新层铺料前，应对压光层面做刨毛处理。填筑层检验合格后因故未继续施工，因搁置较久或经过雨淋干湿交替使表面产生疏松层时，复工前应进行复压处理。
（7）如发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时，应及时处理，并经检验合格后，方准铺填新土。
（8）对占压堤身断面的上堤临时马道、坡道作补缺口处理，须将已板结老土刨松，与新铺土料统一按填筑要求分层压实。
（9）堤后有弃土平台时，应分层按设计全断面填筑，不得先筑堤，后筑平台。堤正身部分自碾加专门碾压，弃土部分以自碾为主。
（10）堤身填筑应按规范要求预留沉降超高。
（11）堤身全断面填筑完毕后，应作整坡压实及削坡处理，并对堤防两侧护堤地面的坑洼进行铺填平整。
3．压实作业
（1）施工前应先做碾压试验，验证碾压质量达到设计干密度值的措施。
（2）分段填筑，各段应设立标志，以防漏压、欠压和过压。上下层的接缝位置应错开。每层应设高程桩网，以保证按规定层厚进土。
（3）碾压施工应符合下列规定：
1）碾压机械行走方向应以达到最佳自碾效果为原则设计，施工道路及马道的间距不小于50m。
2）分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3m。
3）拖拉机带碾磙或振动碾压作业，宜采用进退错距法，碾压搭压宽度应大于10cm；铲运机兼作压实机械时，宜采用轮迹排压法，轮迹应搭压轮宽的1/3。
4）机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜：平碾为2Km/h，振动碾为2Km/h，铲运机为2档。
5）机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3；分段、分片夯实时，夯迹搭压宽度应不小于1/3夯径。
[bookmark: _Toc368991982][bookmark: _Toc368993468][bookmark: _Toc1377][bookmark: _Toc247534616][bookmark: _Toc224551946][bookmark: _Toc237539824][bookmark: _Toc369165155][bookmark: _Toc369166154]6.8.5 雨季填筑和维护
1．承包人应掌握雨情预报，雨前应及时压实作业面，圩堤应做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，应停止黏性土填筑。
2．粘性土填筑面在下雨时人行不宜踩踏。雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压处理，必要时应对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工。
3．承包人应承担整个合同有效期内的工程维护，处理出现的雨淋沟和裂缝。
[bookmark: _Toc232309843][bookmark: _Toc111261318][bookmark: _Toc122316147][bookmark: _Toc121904235][bookmark: _Toc369765764][bookmark: _Toc280531367][bookmark: _Toc237539827][bookmark: _Toc111474046][bookmark: _Toc18398][bookmark: _Toc224476635][bookmark: _Toc120958497][bookmark: _Toc122315984][bookmark: _Toc247534626][bookmark: _Toc122249863][bookmark: _Toc133161641][bookmark: _Toc279938558][bookmark: _Toc249517780][bookmark: _Toc133161827][bookmark: _Toc133205436][bookmark: _Toc111433266][bookmark: _Toc133205819][bookmark: _Toc224475838][bookmark: _Toc237541330][bookmark: _Toc120962422][bookmark: _Toc120958660]6.9 弃土堆放
本款适用于本合同工程施工图纸所示的弃土堆放项目。
1．施工放样
弃土堆放前承包人应根据设计图纸范围或发包人指定范围进一步放样，并报请发包人检查、验收、复核，经发包人书面批准同意才可进行堆土。
2．堆土区表土开挖
承包人应按发包人的指示和本技术条款的规定，对弃土区表层有机土壤开挖，并在一侧临时堆置，做好排水工作，防止水土流失。
（1）堆土区堆土前，应根据勘测设计文件、堆土区的实际情况和施工条件制订有关施工技术措施与细则。表层有机土开挖后及时、详细记录，经发包人验收合格后，可进行弃土堆放。
（2）所有堆土区开挖的表层有机土运到指定的场地堆放，不得随地弃置，更不得与筑堤土料混杂。
3．施工要求
承包人应按照本章有关弃土施工的要求和发包人的指示进行施工。
4．堆土区堆土
应按设计要求将弃土堆放至规定部位，填土高度要达到设计要求。堆土区要进行整平，经发包人验收合格后，应将表层有机土壤覆盖其上，整平后应及时报请发包人验收。
5．质量要求
（1）堆土区没有碾压要求，堆土高度应满足设计要求。
（2）现场质量控制，由发包人根据施工图纸所示的要求，检查堆土区整平度，要求整平高差控制在0.30m。
（3）应有关条款规定进行水土保持。
[bookmark: _Toc224476644][bookmark: _Toc247534634][bookmark: _Toc237539834][bookmark: _Toc279938560][bookmark: _Toc111261320][bookmark: _Toc122249864][bookmark: _Toc133205820][bookmark: _Toc224475840][bookmark: _Toc369765769][bookmark: _Toc237541335][bookmark: _Toc120958498][bookmark: _Toc122316148][bookmark: _Toc249517783][bookmark: _Toc2814][bookmark: _Toc280531372][bookmark: _Toc133161642][bookmark: _Toc133205437][bookmark: _Toc133161828][bookmark: _Toc122315985][bookmark: _Toc111433267][bookmark: _Toc492387171][bookmark: _Toc120962423][bookmark: _Toc111474047][bookmark: _Toc232309845][bookmark: _Toc120958661][bookmark: _Toc121904236]6.10 质量检查和验收
[bookmark: _Toc224551956][bookmark: _Toc369165178][bookmark: _Toc368992005][bookmark: _Toc368993491][bookmark: _Toc247534635][bookmark: _Toc369166177][bookmark: _Toc16484][bookmark: _Toc237539835][bookmark: _Toc237541336]6.10.1 建筑物墙后回填土方工程的质量检查和验收
[bookmark: _Toc237541337]1．土方填筑前，承包人应会同发包人进行以下各项目的质量检查和验收：
（1）填筑前地形平、剖面测量资料的复核检查；
（2）填筑前按规定进行基础面清理质量的检查和验收；
（3）填料开挖区各种土方填筑料的物理力学性质的抽样检验；
（4）现场生产性试验选定的施工碾压参数及各项试验成果的检查和验收。
[bookmark: _Toc237541338]2．施工期的质量检查和验收
施工过程中承包人应会同发包人定期进行以下各项土方填筑材料的质量检查和检验：
（1）在土料场，对土料的含水量和黏土含量进行检查。
（2）对填筑区每层铺土厚度（20～30cm）、压实碾重、压实遍数等施工工艺进行检查；每层土填筑完成，土料的压实指标按规定压实度控制，其检测要求按《土工试验方法标准》（GB50123）进行。经检验合格后方可进行上一层土的填筑。
（3）承包人应按本合同条款的规定和施工图设计要求进行工程隐蔽部位的验收。
[bookmark: _Toc368992006][bookmark: _Toc237541339][bookmark: _Toc224551957][bookmark: _Toc237539836][bookmark: _Toc368993492][bookmark: _Toc247534636][bookmark: _Toc369165179][bookmark: _Toc369166178][bookmark: _Toc26005]6.10.2 堤防填筑工程的质量检查和验收
1．堤身填筑施工参数的检查
堤身填筑施工参数应与碾压试验参数相符，土料的压实指标按规定压实度控制，其检测要求按《土工试验方法标准》（GB50123—1999）进行。
现场质量控制，由发包人根据各工段不同土质，取样送持证单位做击实试验，取得设计压实度条件下的含水量和控制干密度，作为现场的质量控制指标。取样每500m不得少于一组，地质条件有明显变化的地段取样应加密。当现场取样所得控制干密度值小于地质报告中给出的相应堤段控制干密度指标时，由发包人报告发包人，并约请设计人员到现场研究处理。
[bookmark: _Toc237541340]2．质量检测取样
（1）取样部位应有代表性，且应在面上均匀分布，不得随意挑选，特殊情况下取样须加注明。
（2）应在压实层厚的下部1/3处取样，若下部1/3的厚度不足环刀高度时，以环刀底面达下层顶面时环刀取满土样为准，并记录压实层厚度。
（3）每次检测的施工作业面不宜过小，机械筑堤时不宜小于600m2，老堤加高培厚时不宜小于300 m2。
（4）每层取样数量：自检时可控制在填筑量每100m3～150m3取样1个；抽检量可为自检量的1/3，但至少应有3个。
（5）若作业面或局部返工部位按填筑量计算的取样数量不足3个时，也应取样3个。
3．土堤质量评定
按单元工程进行，并应符合下列要求：
（1）单元工程划分：宜按工段内每堤长100m划分一个单元。
（2）单元工程的质量评定，是对单元堤段内全部填土质量的总体评价。现场质量控制由发包人根据各施工段的不同土质取样送持证单位做击实试验，取得设计压实度条件下的控制干密度作为现场的质量控制指标。由单元内分层检测的干密度成果累加统计得出其合格率，样本总数应不少于20个。
（3）检测干密度值不小于设计干密度值为合格样。
（4）堤防填筑土方干密度合格率须达90%以上，且必须同时满足下列条件：a. 不合格样干密度值不得低于设计干密度值的96%；b. 不合格样不得集中在局部范围内。
4．堤防填筑竣工验收标准
（1）竣工验收时堤顶高程应达到设计堤顶高程，堤顶宽度应达到设计规定，迎水面坡面应平整，堤顶面呈微拱形（拱高15cm），堤坡脚线、堤顶线应整齐顺直。
（2）竣工后的外观质量合格标准按照表7－8规定执行。
表6.11-1      堤防填筑工程质量检查和验收标准
	检查项目
	允许偏差（cm）
或规定要求
	检查频率
	检查方法

	堤轴线偏差
	±15
	每200延米测4点
	用经纬仪

	高程
	堤顶
	0~+15
	每200延米测4点
	用水准仪

	
	平台顶
	-10~+15
	
	

	宽度
	堤顶
	-5~+15
	每200延米测4处
	用皮尺量

	
	平台顶
	-10~+15
	
	

	边坡
	坡度
	不陡于设计值
	每200延米测4处
	用水准仪测
和用皮尺量

	
	平顺度
	目测平顺
	
	


注：质量可疑处必测。
[bookmark: _Toc237541342][bookmark: _Toc8395][bookmark: _Toc237539839][bookmark: _Toc369166182][bookmark: _Toc368992010][bookmark: _Toc369165183][bookmark: _Toc368993496][bookmark: _Toc224551960][bookmark: _Toc247534639]6.10.5 完工验收
土方填筑工程全部完工后，承包人应按本合同条款的规定，向发包人申请完工验收，并按本章相关规定提交完工验收资料。
[bookmark: _Toc232309847][bookmark: _Toc369765771][bookmark: _Toc224475842][bookmark: _Toc247534641][bookmark: _Toc237541344][bookmark: _Toc195696858][bookmark: _Toc260152100][bookmark: _Toc237539841][bookmark: _Toc279938562][bookmark: _Toc280531374][bookmark: _Toc19561][bookmark: _Toc224476646][bookmark: _Toc249517785]7  砌体工程
[bookmark: _Toc237541345][bookmark: _Toc279938563][bookmark: _Toc224475843][bookmark: _Toc247534642][bookmark: _Toc232309848][bookmark: _Toc224476647][bookmark: _Toc249517786][bookmark: _Toc369765772][bookmark: _Toc14301][bookmark: _Toc237539842][bookmark: _Toc280531375]7.1 一般规定
[bookmark: _Toc368992014][bookmark: _Toc368993500][bookmark: _Toc5934][bookmark: _Toc224476648][bookmark: _Toc369165187][bookmark: _Toc224475844][bookmark: _Toc237539843][bookmark: _Toc224551964][bookmark: _Toc369166186][bookmark: _Toc247534643]7.1.1 应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类建筑物砌体工程，其工程项目主要为破损浆（灌）砌石修复、生态连锁式护坡等工程。
[bookmark: _Toc368993501][bookmark: _Toc224476649][bookmark: _Toc8800][bookmark: _Toc368992015][bookmark: _Toc224475845][bookmark: _Toc224551965][bookmark: _Toc247534644][bookmark: _Toc369165188][bookmark: _Toc369166187][bookmark: _Toc237539844]7.1.2 承包人责任
[bookmark: _Toc369165189][bookmark: _Toc247534645][bookmark: _Toc224475846][bookmark: _Toc224551966][bookmark: _Toc237539845][bookmark: _Toc224476650][bookmark: _Toc368992016][bookmark: _Toc369166188][bookmark: _Toc368993502]1. 承包人应按本合同施工图纸和有关规定以及发包人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、排水、砌体材料的加工制备、砌体工程的施工砌筑与质量检查和验收等全部工作。
2. 除合同另有规定外，承包人应提供为完成本合同施工图纸所示全部砌体工程所需的人工、材料、施工设备和辅助设施，以及各种砌体胶结材料的采购运输、储存和保管等工作。
3. 承包人应负责本工程砌体建筑物各种石材、胶结材料试验及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。承包人应将材料、配合比试验和砌筑工艺选择的成果报送发包人审批。
[bookmark: _Toc6854]7.1.3 主要提交件
[bookmark: _Toc224551967][bookmark: _Toc369166189][bookmark: _Toc368993503][bookmark: _Toc368992017][bookmark: _Toc224476651][bookmark: _Toc369165190][bookmark: _Toc224475847][bookmark: _Toc247534646][bookmark: _Toc237539846]1. 砌石工程施工措施计划
发包人认为有必要时，承包人应在砌体工程开工前5天，提交一份施工措施计划提交发包人审批，其内容应包括：
（1）施工布置图及其说明； 
（2）砌体工程施工工艺和方法；
（3）主要施工设备的配置；
（4）质量控制和安全保证措施；
（5）施工进度计划等。
2. 砌体石料的材料试验报告
承包人应在砌体工程开工前21天，将工程采用的各种石料的材料试验成果，报送发包人批准。未经批准的材料，不得使用。
3. 质量检查记录和报表
砌体工程施工过程中，承包人应按发包人指示，提交施工质量检查记录和报表，其内容包括：
（1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；
（2）工厂化生产砌块的出厂合格证或质量保证书；
（3）砌体工程基础的质量检查记录和报表；
（4）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；
（5）质量事故处理记录。
4. 完工验收资料
承包人应为发包人进行砌体工程的完工验收提交以下完工资料：
（1）砌体工程竣工图；
（2）砌体材料试验报告、合格证或质量保证书；
（3）砌体工程基础（或基槽）的验收资料；
（4）砌体工程的砌筑质量报告；
（5）发包人要求提交的其他完工资料。
[bookmark: _Toc25424]7.1.4 须遵守的标准和规程规范（不限于）
1．《浆砌石坝施工技术规定》SD120；
2．《砌体工程施工质量验收规范》GB50203；
3．《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98；
4．《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52；
5．《混凝土用水标准》JGJ63；
6．《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251；
7．《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ301；
8．《水闸施工规范》（SL27-2014）
本章砌体工程的专项技术涉及其他章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc133161838][bookmark: _Toc279938564][bookmark: _Toc249517787][bookmark: _Toc120962433][bookmark: _Toc121904246][bookmark: _Toc120958671][bookmark: _Toc369765773][bookmark: _Toc247534647][bookmark: _Toc133161652][bookmark: _Toc133205447][bookmark: _Toc492387181][bookmark: _Toc224476652][bookmark: _Toc120958508][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc111433278][bookmark: _Toc122315995][bookmark: _Toc111261331][bookmark: _Toc122316158][bookmark: _Toc237541346][bookmark: _Toc237539847][bookmark: _Toc224475848][bookmark: _Toc111474058][bookmark: _Toc122249874][bookmark: _Toc232309849][bookmark: _Toc280531376][bookmark: _Toc133205830]7.2 砌石工程
[bookmark: _Toc369165192][bookmark: _Toc14599][bookmark: _Toc224476653][bookmark: _Toc224475849][bookmark: _Toc247534648][bookmark: _Toc224551969][bookmark: _Toc369166191][bookmark: _Toc368992019][bookmark: _Toc237539848][bookmark: _Toc368993505][bookmark: _Toc237541347]7.2.1 材料
1．砌石
（1）砌石体的石料应来自经发包人批准的料场。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。
（2）砌石体石料应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的石料（又称片石），可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10％。
对于护坡浆砌石，石料外露面应修琢加工，砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验，石料容重大于25kN／m3。
（3）一般石料的材料应符合GB50203-2002第7.1.1条和第7.1.2条的规定。
（4）块石采用的石料应符合SL25-2006第3.1.1条规定。
2．砂、砾石
（1）砂和砾石的质量应符合SDl20-84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆和小骨料混凝土采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0。
（2）混凝土灌砌块石所用的石子粒径不宜大于20mm。
3．水泥和水
（1）砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款相关规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。
（2）应按本章相关规定的用水质量标准，拌制砂浆和小骨料混凝土。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则此水不能使用。
4．胶凝材料（用于砌筑工程的水泥砂浆和细骨料混凝土）
（1）胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送发包人批准。
（2）拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为±2％；砂、砾石为±3％；水、外加剂为±1％。
（3）胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。
（4）胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2～3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。
（5）胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，或参照表8—l选定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌合，已初凝的胶凝材料不得使用。
表7.2.1--1      胶凝材料的允许间歇时间
	砌筑时气温
（℃）
	允  许  间  歇  时  间（mim）

	
	普通硅酸盐水泥
	矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥

	20~30
	90
	120

	10~20
	135
	180

	5~10
	195
	—



（6）用于砌筑筑石砌体工程的细骨料混凝土，细骨料混凝土的配合比应通过试验确定，配合比成果应提交发包人。
[bookmark: _Toc368993506][bookmark: _Toc224551970][bookmark: _Toc369166192][bookmark: _Toc368992020][bookmark: _Toc247534649][bookmark: _Toc237541348][bookmark: _Toc224475850][bookmark: _Toc224476654][bookmark: _Toc369165193][bookmark: _Toc237539849][bookmark: _Toc2251]7.2.2 浆砌石砌筑
1．一般要求
（1）砌筑石料应先刷洗干净，并保持湿润。
（2）砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。
（3）采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。
（4）砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203—2002表6.1.6中的规定。
2．浆砌石墙体
（1）各砌层均应坐浆，随铺浆随砌筑，每砌3～4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；
（2）上、下两层石块应骑缝，内外石块应交错搭接；
（3）砌体宜均衡上升，每日砌筑高度，不宜超过1.2m；
（4）在砼浇筑至面层时，宜在距砌石边线40cm的内部埋设露面块石，以增加砼与砌体间的结合强度；
（5）砼面应凿毛处理后方可砌筑；砌体间的结合面应刷洗干净，在湿润状态下砌筑。砌体层间缝如间隔时间较长，可凿毛处理。
3．养护
[bookmark: _Toc511023273]浆砌石砌体在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间一般为14天。
[bookmark: _Toc368992021][bookmark: _Toc247534650][bookmark: _Toc369166193][bookmark: _Toc237539850][bookmark: _Toc368993507][bookmark: _Toc369165194][bookmark: _Toc28818]7.2.3 水泥砂浆勾缝防渗
1．砌体勾缝采用平缝，不得凸出；采用水泥砂浆勾缝作为防渗体时，防渗用的勾缝砂浆应采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1:1至1:2之间。勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆标号。
2．防渗用砂浆应采用42.5级以上的普通硅酸盐水泥。
3．清缝应在料石砌筑24h后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的两倍，勾缝前必须将缝槽冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。
4．勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。
5．当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。
[bookmark: _Toc224475851][bookmark: _Toc16375][bookmark: _Toc368993508][bookmark: _Toc368992022][bookmark: _Toc237539851][bookmark: _Toc369165195][bookmark: _Toc247534651][bookmark: _Toc369166194][bookmark: _Toc224551971][bookmark: _Toc224476655]7.2.4 混凝土灌砌石护坡砌筑
1．灌砌石护坡砌筑前应对下卧土体整坡夯实，经发包人检查合格后，按施工图纸及发包人要求铺设垫层；
2．块石净距应大于石子粒径，不得采取先嵌填小石块再灌缝的做法；
3．砌体的石块间应有胶结材料粘结，灌入的混凝土应插捣密实。
4．砌体应自下而上均衡上升，永久缝的缝面应平整垂直。
[bookmark: _Toc280531377][bookmark: _Toc22989][bookmark: _Toc369765774]7.3 预制混凝土生态护坡
[bookmark: _Toc369166196][bookmark: _Toc368993510][bookmark: _Toc369165197][bookmark: _Toc368992024][bookmark: _Toc24494]7.3.1 材料
1．预制生态混凝土砖
预制生态混凝土砖出厂时应有出厂产品质量合格证书和使用说明书。到达施工现场后，应有现场验收报告，包括砖块尺寸、颜色、单块重量等。
2．垫层
加工后的成品料应符合施工图纸和技术条款的规定，滤料的级配应与被保护土体的颗粒级配相适应。
[bookmark: _Toc369166197][bookmark: _Toc369165198][bookmark: _Toc368992025][bookmark: _Toc20880][bookmark: _Toc368993511]7.3.2预制混凝土生态护坡
1．按照设计边坡坡度要求，进行边坡地基处理，清除杂草、树根、突出物，用适当的土料填充空洞并振实，使边坡表面平整、密实，并符合设计边坡要求；
2．在已完成的基础面上铺设垫层；
3．从下边沿开始铺设预制生态混凝土砖，纵、横、斜向均对齐；
4．每单元铺筑完成后，砌筑格埂，用混凝土将剩余部分的格埂连同嵌入格埂的预制生态混凝土砖一起砌筑，使格埂符合设计要求的尺寸；
5．用干砂、碎石或土填充砖孔和接缝；
6．为形成转角或直边，可用无齿锯切割预制生态混凝土砖以得到相应的规格和角度。
[bookmark: _Toc14409][bookmark: _Toc232309852][bookmark: _Toc492387182][bookmark: _Toc280531378][bookmark: _Toc224476662][bookmark: _Toc237539856][bookmark: _Toc224475858][bookmark: _Toc247534656][bookmark: _Toc249517789][bookmark: _Toc369765776][bookmark: _Toc237541351][bookmark: _Toc279938566][bookmark: _Toc122249877][bookmark: _Toc133161655][bookmark: _Toc133205833][bookmark: _Toc111261332][bookmark: _Toc120962436][bookmark: _Toc133161841][bookmark: _Toc111474059][bookmark: _Toc122316161][bookmark: _Toc111433279][bookmark: _Toc120958511][bookmark: _Toc133205450][bookmark: _Toc122315998][bookmark: _Toc120958674][bookmark: _Toc121904254]7.4 质量检查和验收
[bookmark: _Toc368992030][bookmark: _Toc224551982][bookmark: _Toc14891][bookmark: _Toc237539857][bookmark: _Toc368993516][bookmark: _Toc247534657][bookmark: _Toc369165203][bookmark: _Toc369166202]7.4.1 砌石工程质量检查
承包人应会同发包人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送发包人。
1．原材料的质量检查
（1）砌石工程所用的块石、预制生态混凝土砖应按发包人指示和本章相关规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。
（2）用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂等原材料应按发包人指示及本章相关规定进行质量检查。
2．胶凝材料（包括水泥砂浆和细骨料混凝土）的质量检查
（1）应按发包人指示定期检查砂浆材料和细骨料混凝土的配合比。
（2）水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每m3不得大于35kg。
（3）水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。
（4）小骨料混凝土的抗压强度检查：同一标号的小骨料混凝土试件的数量，28天龄期的每200m3砌体取成型试件一组3个。
3．土工布施工期的质量检查和验收
在施工过程中，承包人应会同发包人对土工布的施工质量进行以下项目的质量检验和验收：
（1）覆盖前的外观检查
在土工布被覆盖前，应按SL／T225—98第5.6.9条1、2项的规定目测有无漏接，接缝是否无烫损、无褶皱，铺设是否平整。
（2）拼接缝强度的测试检验
按SL／T225—98第5.6.9条3项的规定，每1000m2取一试样，做拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80％，且试件断裂不得在接缝处，否则接缝不合格。
4．浆砌块石（包括灌砌块石）质量检查
（1）外观检查：砌体表面的平整度、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。
[bookmark: _Toc511023270]（2）砌体的质量检验方法应按《水闸施工规范》SL27—2014第9章节的规定执行。砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过表8－2中的规定。
表7.4.1－2      砌体尺寸的允许偏差
	项 目
	允许偏差

	
	墩、墙
	保坡、护底

	
	浆砌块石
	浆砌料石
（预制块）
	浆砌块石
	干砌块石

	轴线位置
	±15
	±10
	
	

	墙面垂直度（全高）
	±0.5%H
	±0.5%H
	
	

	墙身坡度
	±20
	±10
	
	

	
	不陡于设计规定
	不陡于设计规定
	
	

	断面尺寸或厚度
	+30,-20
	+20(±15)
	砌体厚度的±15%且在±30之间
	砌体厚度的±15%且在±30之间

	顶面高程
	±15
	±15
	
	

	护坡高程
	
	
	+30,-50
	+30,-50



5．预制混凝土生态护坡的质量检查
预制混凝土生态护坡的质量检测应按照表8－3所列项目和标准进行。
表7.4.1－3      预制混凝土生态护坡质量检测标准
	[bookmark: _Toc247534658][bookmark: _Toc224551983][bookmark: _Toc237539858]序号
	项    目
	允许偏差（mm）
	检测频率
	检测工具和方法

	1
	护坡顶底高程
	±10
	每块上、下测2处
	用水准仪

	2
	表面平整度
	10
	每块测3处
	用2m靠尺和塞规量

	3
	边坡
	设计坡比1：（n±0.02）
	每块测3处
	用坡度尺

	4
	土工布
铺设
	表面平整度
	5
	每块3处
	用2m靠尺和塞规量

	
	
	搭接宽度
	≥30cm
	每块3处
	用钢尺量

	5
	混凝土强度
	符合设计要求
	
	



[bookmark: _Toc4303][bookmark: _Toc368993517][bookmark: _Toc368992031][bookmark: _Toc369165204][bookmark: _Toc369166203]7.4.2 砌体工程验收
1．砌体工程砌筑前进行测量放样成果的检查和基础面开挖清理质量的检查和验收。
2．在砌体工程砌筑过程中，按规定对砌体工程的各项材料和砌体砌筑质量进行检查和验收。
3．完工验收。每项砌体工程完工后，承包人应按本合同条款规定，向发包人申请完工验收，并按规定向发包人提交完工验收资料。
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[bookmark: _Toc232309862][bookmark: _Toc237146070][bookmark: _Toc279938572][bookmark: _Toc232309863][bookmark: _Toc224475869][bookmark: _Toc224476689][bookmark: _Toc7029][bookmark: _Toc260152102][bookmark: _Toc236798821][bookmark: _Toc237505178][bookmark: _Toc224475868][bookmark: _Toc280531384][bookmark: _Toc237541368][bookmark: _Toc224476690][bookmark: _Toc247534724][bookmark: _Toc369765782][bookmark: _Toc237539887][bookmark: _Toc237539888][bookmark: _Toc249517799]8  混凝土工程
[bookmark: _Toc16909][bookmark: _Toc369765783][bookmark: _Toc224475870][bookmark: _Toc280531385][bookmark: _Toc232309864][bookmark: _Toc237541369][bookmark: _Toc279938573][bookmark: _Toc224476691][bookmark: _Toc247534725][bookmark: _Toc237539889][bookmark: _Toc249517800]8.1 一般规定
为了提高混凝土施工质量和耐久性要求，本工程保护层垫块须采用定型生产钢筋保护层混凝土垫块，详见江苏省水利厅文件苏水科〔2013〕5号文。
[bookmark: _Toc369165231][bookmark: _Toc368993544][bookmark: _Toc237539890][bookmark: _Toc1856][bookmark: _Toc247534726][bookmark: _Toc368992058][bookmark: _Toc224552051][bookmark: _Toc369166230]8.1.1 应用范围
1．本章规定适用于本合同施工图纸所示的素混凝土游格埂、模袋混凝土护坡、集水井等永久工程建筑物与临时建筑物的常态混凝土（含钢筋混凝土、钢筋抗裂混凝土）、预制混凝土等混凝土工程的施工。
[bookmark: _Toc368993545][bookmark: _Toc224552052][bookmark: _Toc247534727][bookmark: _Toc18532][bookmark: _Toc369165232][bookmark: _Toc368992059][bookmark: _Toc237539891][bookmark: _Toc369166231]8.1.2 承包人责任
1．承包人应按本合同工程各种类型混凝土的要求，负责水泥砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用，以及为浇筑混凝土所需原材料的验收。
2．承包人应负责提供骨料系统的试验检验所需的全部设备和辅助设施。
3．承包人应负责修建本合同工程施工所需的混凝土拌和站及其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。
4．承包人应负责本合同工程施工所需的各种类型模板的材料供应，以及模板的制作、安装、拆除和维护。
5．承包人应负责提供止水和施工缝、膨胀缝、收缩缝、控制缝等所需的材料及其制作、安装和施工。
6．承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责各种混凝土配合比的设计和试验，以及混凝土的拌合、运输、浇筑、温度控制、养护、维修及进行质量检查和检验等的全部混凝土施工作业。
7．承包人应负责提供混凝土温度控制所需的材料和有关设施设备的采购、供应、制作和安装，并进行混凝土冷却。
8．承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示的全部预制混凝土构件的制作、运输、吊运、安装及进行质量检查和检验等的全部施工作业。
9．承包人应负责提供混凝土接缝灌浆的材料和设备以及浆液配合比的试验并完成接缝灌浆工作。
10．承包人应负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、供应、制作、安装。
11．承包人应按本合同规定负责施工现场的环境保护。各类施工废弃物必须弃置于合同规定或发包人指定的地点，避免污染环境。
[bookmark: _Toc224552053][bookmark: _Toc368992060][bookmark: _Toc237539892][bookmark: _Toc369165233][bookmark: _Toc24495][bookmark: _Toc369166232][bookmark: _Toc247534728][bookmark: _Toc368993546]8.1.3 主要提交件
1．施工措施计划
混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在开工前 5 天，提交一份混凝土浇筑的施工措施计划报送发包人审批，其内容包括：
1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和站、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及施工安装措施；
2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；
3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法（包括混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求，详细编制各工程部位的混凝土和二期混凝土浇筑以及钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序）；
4）现场试验和生产性试验的措施计划（包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等）；
5）混凝土浇筑温度控制的专项技术措施；
6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。
2．质量检查报表
（1）承包人应按发包人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各混凝土结构块体的浇筑分块程序和方法、浇筑时间记录、浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度、质量检查记录、事故处理记录、混凝土冷却、保温、养护和表面保护等的作业记录、模板作业记录和各部件拆模日期以及钢筋作业记录和各构件及块体实际钢筋用量等。
（2）承包人应按发包人的指示提供沥青混合料拌和、铺筑和压实质量的施工记录报表，包括原材料的品质检查报表、配合比试验成果、各种材料用量、各种材料和沥青混合料的加热温度和出厂温度以及拌和、铺筑、压实质量检查记录等。
3．完工验收资料
混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：
1）各混凝土工程（包括：模板、钢筋、普通混凝土、纤维混凝土、预制混凝土、预应力混凝土等）建筑物的竣工图；
2）各种混凝土试验成果分析表或统计表；
3）混凝土工程建筑物成型复测成果；
4）各混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；
5）发包人指示提交的其他完工资料。
[bookmark: _Toc369166233][bookmark: _Toc224476692][bookmark: _Toc224475871][bookmark: _Toc368993547][bookmark: _Toc237539893][bookmark: _Toc369165234][bookmark: _Toc247534729][bookmark: _Toc368992061][bookmark: _Toc8928]8.1.4 引用标准和规程规范
1．《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204；
2．《混凝土质量控制标准》GB50164； 
3．《混凝土强度检验评定标准》GBJ107；
4．《水工混凝土施工规范》DL/T5144；
5．《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169；
6．《水电水利工程模板施工规范》DL/T5110；
7．《水工建筑物滑动模板施工技术规范》SL32；
8．《混凝土用水标准》JGJ63；
9．《水工混凝土试验规程》SL352；
10．《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175；
11．《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51；
12．《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ146；
13．《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T5055；
14．《水工混凝土外加剂技术规程》 DL/T5100；
15．《低热微膨胀水泥》GB2938；
16．《水工混凝土结构设计规范》SL/T191；
17．《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40；
18．《水闸施工规范》SL27；
19．《水利水电工程膜袋混凝土技术规范》T/CWEA 11-2020
本章混凝土工程的专项技术涉及其他章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc224476693][bookmark: _Toc280531386][bookmark: _Toc247534730][bookmark: _Toc279938574][bookmark: _Toc232309865][bookmark: _Toc249517801][bookmark: _Toc237541370][bookmark: _Toc224475872][bookmark: _Toc237539894][bookmark: _Toc12933][bookmark: _Toc369765784]8.2 混凝土生产
[bookmark: _Toc237539895][bookmark: _Toc224552055][bookmark: _Toc247534731]本工程建筑物承包人可根据工程现场情况，选用商品混凝土或现场自拌混凝土。
[bookmark: _Toc368992063][bookmark: _Toc23195][bookmark: _Toc368993549][bookmark: _Toc369166235][bookmark: _Toc369165236]8.2.1 混凝土材料
1．水泥
（1）品种选择：承包人应按各建筑物部位的施工图纸要求，以及现行有关国家标准和（或）行业标准的规定，选用配置混凝土所需的水泥品种。
承包人必须根据工程施工进度计划和市场调研情况编制水泥采购计划，包括供货厂家、品质、产量、信誉、月需求量等内容，报发包人审核，发包人批准。
（2）品质复查：运至工地的每批水泥，承包人应按本合同技术条款的规定对其品质进行复检，复检报告应报送发包人。每批水泥发货时应随货附有出厂合格证和品质试验报告，发包人有权对水泥品质进行抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术条款的要求时，发包人有权通知承包人停止使用。
（3）运输：水泥应标明品种、强度等级、生产厂家和出厂批号，采用专用车辆装运，不得混装运输。承包人应在装运水泥的过程中采取有效措施，防止水泥受潮。
（4）贮存：到货水泥应按不同的品种、标号、出厂批号，分别贮存在设有明显标志的贮罐或仓库中，水泥仓库应有排水、通风设施、保持仓内干燥。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，散装水泥不应超过6个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。
（5）水泥温度：进入拌和机的水泥最高温度不得超过60℃，除非在拌和时采取了保证混凝土出机口温度的措施，并经发包人批准，才可不受此限制。
2．骨料
（1）料源：混凝土骨料应按发包人批准的料源进行成品料的加工生产，不得使用碱活性骨料。
（2）成品骨料的堆存和运输：
1）堆存场地应有良好的排水设施。发包人认为有必要时，有权要求成品骨料的露天堆料场设置遮阳防雨棚。
2）各级骨料之间应设置隔墙，严禁混料，避免泥土和杂物混入骨料中。
3）尽量减少骨料转运次数，粒径大于 40 mm骨料，自由落差大于3m时，应设置缓降设施。
4）贮料仓应有足够的容积。
5）细骨料仓的数量和容积应满足细骨料的脱水要求。
（3）骨料品质要求：
1）细骨料（人工砂、天然砂）的品质要求
① 细骨料（人工砂、天然砂）的品质应满足施工图纸的要求。
② 细骨料  （人工砂、天然砂）应质地坚硬、清洁、级配良好。使用山砂、特细砂应经过试验论证。
细骨料的细度模数：天然砂2.2～3.0；
                  人工砂2.4～2.8。
③ 天然砂料按粒径分为两级，人工砂可不分级；
④ 砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；
⑤ 细骨料的其他品质要求应符合DL/T5144—2001表5.2.7中的规定。
2）粗骨料（碎石、卵石）的品质要求
① 粗骨料（碎石、卵石）的品质要求按施工图纸的规定执行。
② 粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2／3及构件断面最小边长的l／4，素混凝土板厚的l／2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。
③ 施工中，宜将粗骨料按粒径分成以下几种粒径组合：
当最大粒径为40mm时：分成D20和D40二级；
当最大粒径为80mm时：分成D20、D40和D80三级；
当最大粒径为150（120）mm时：分成D20、D40、D80和D150（D120）四级。
④ 应控制各级骨料的超、逊径含量。以圆孔筛检验，其控制标准超径小于5%，逊径小于10%；当以超、逊径筛检验时，其控制标准超径为零，逊径小于2%。
⑤ 采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经发包人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；D20、D40、D80、D150（D120）分别用中径筛（10mm、30mm、60mm或115mm）方孔筛检验的筛余量应在40%～70%的范围内。
⑦ 含有活性骨料、黄锈和钙质结核等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用。
⑧ 粗骨料表面应洁净，如裹粉、裹泥或被污染等应清除。
⑨ 碎石和卵石的压碎指标值应符合DL/T5144—2001表5.2.8－1中的规定。
⑩ 粗骨料的其他品质要求应符合DL/T5144—2001表5.2.8－2中的规定。
3）粗、细骨料开采（或采购）过程中，应定期按规定的开采（或采购）数量进行活性骨料检验和专项评定，检验和专项评定资料应提交发包人。
3．水
（1）除合同另有规定外，凡符合国家标准的饮用水，均可用于拌和与养护混凝土，未经处理的工业污水和生活污水，不得使用。
（2）拌和用水所含物质不能影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。
（3）混凝土拌和与养护的用水标准应符合DL/T5144-2001第5.5.2条的规定。
4．掺合料
（1）承包人应按本合同技术条款和施工图纸的要求与发包人的指示，采购用于拌和混凝土的掺合料。承包人应在混凝土浇筑前 21 天，将采购掺合料的供应厂家、材料样品、质量证书和产品使用说明书报送发包人。
（2）掺合料的品种和掺量应满足本合同施工图纸和技术条款的要求，掺合料的品质鉴定和品种选择应通过试验确定，试验报告应提交发包人。
（3）掺合料应贮存在专用仓库或贮罐内，在运输和贮存过程中应注意防潮，不得混入杂物，并应有防尘措施。
（4）水工混凝土中掺粉煤灰的技术要求应按施工图纸的规定执行，其质量指标应符合下列有关标准：
1）《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GBl596；
2）《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ146—1990；
3）《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》DL/T5055—2007。
5．外加剂
（1）规定用于混凝土的外加剂计有：普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂、引气减水剂 、缓凝剂、高温缓凝剂、引气剂 、泵送剂等。当有特殊需要时，可掺用其他性质的外加剂，但应通过试验，并经发包人批准。
（2）用于混凝土中的外加剂，其质量应符合DL／T5100—1999的有关规定。
（3）同一工程建筑物的混凝土外加剂应尽量在同一厂家采购，以保证外加剂之间的相溶性。
（4）不同品种的外加剂应分别装运和贮存，以避免交叉污染。外加剂贮存时间过长，对其品质有怀疑时，必须重新进行试验认定。
（5）承包人应根据本工程建筑物对混凝土的品质要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，试验成果应提交发包人。
[bookmark: _Toc247534732][bookmark: _Toc369166236][bookmark: _Toc369165237][bookmark: _Toc368992064][bookmark: _Toc224552056][bookmark: _Toc237539896][bookmark: _Toc368993550][bookmark: _Toc30010]8.2.2 混凝土配合比设计 
1．说明
各种不同类型混凝土的配合比设计应满足本合同施工图纸的混凝土强度等级、耐久性、抗冻性、抗渗性、抗裂性和易性以及其他不同类型结构的性能要求。
2．配合比试验
（1）承包人应根据各种不同结构类型及其性能要求，进行混凝土施工配合比的优选试验，并将试验报告报送发包人审批。承包人应按规定的格式和内容提交配合比试验报告。
（2）混凝土配合比设计和试验方法应按SL352-2006的规定执行。选定的混凝土配合比试验报告须报送发包人审批。
（3）混凝土强度等级和保证率应符合本合同技术条款和施工图纸的规定。
（4）混凝土胶凝材料的最低用量应通过试验确定，试验成果应报送发包人。大体积水工混凝土的胶凝材料用量应不低于140 ㎏/m3。
（5）混凝土水胶比应根据设计对混凝土性能的要求通过试验确定，其最大允许值应符合表9—1的规定。
表8.2--1     水胶比最大允许值
	混 凝 土 部 位
	水 胶 比

	水上受雨、雪作用露天部位，桥梁结构、屋面、顶盖、楼层结构等
	0.55

	底板、护坦、铺盖等
	0.55

	流道、隔水墙、胸墙、墩墙等水位变化区
	0.50



（6）粗骨料级配及砂率的选择应根据工程建筑物对混凝土性能的要求确定，其施工和易性及最小单位用水量应通过试验，并进行综合分析后确定。
（7）混凝土的坍落度应在确保混凝土质量的前提下，由承包人通过试验确定。混凝土在浇筑地点的坍落度可按表9—2选定。

表8.2--2     混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）
	建筑物的性质
	标准圆坍落度（cm）

	水工素混凝土或少筋混凝土
	1~4

	配筋率不超过1%的钢筋混凝土
	3~6

	配筋率超过1%的钢筋混凝土
	5~9



3．施工配合比调整
在施工过程中，承包人可根据工地实验室的试验配合比，结合现场实际情况对选定的施工配合比进行适当调整，但需经发包人批准。
4．对于泵送混凝土的配合比应符合JGJ/T10—95第3.2节的规定，施工时承包人必须严格控制水灰比，选择合理的施工分缝、施工时间、养护方式，避免砼干缩、水化热过大引起砼表面裂缝。
5．总含碱量的控制
混凝土配合比设计应按DL/T5144-2001附录B的规定控制混凝土中的总含碱量，以保证混凝土的耐久性。
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1．混凝土拌制设备
（1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。
（2）拌合厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求。承包人应及时校正秤量设备的精度。
（3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书，以及改变后的混凝土生产流程等提交发包人审批。
（4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其他有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。
2．混凝土拌制
（1）承包人应严格按照现场试验室提供的、并经发包人批准的混凝土配料单进行配料和拌制混凝土。拌合厂必须按批准后的配料单进行生产，严禁擅自更改配料单。
（2）每个台班开始拌和前，应检查拌和机叶片磨损情况，其凝固在拌和机内的材料应予以清除。
（3）拌和设备投入生产前应进行各级混凝土最佳投料顺序与拌和时间的试验，混凝土最少拌和时间不得少于DL/T5144-2001表7.1.4的规定。其试验成果应报送发包人。
（4）混凝土组成材料的配料量均以重量计，称量的允许偏差，不应超DL/T5144-2001表7.1.3的允许偏差值。
（5）在混凝土拌和过程中，应定时检测骨料含水量。发包人认为需要时，有权指示承包人加密检测。
（6）现场掺加混凝土掺合料应采用干掺法，掺料时应拌和均匀；外加剂溶液中的水量，应在拌合用水量中扣除。
（7）拌合混凝土出现下列情况时，按不合格混凝土处理：
1）错用配料单已无法补救；
2）混凝土配料时，其中任一种材料的计量失控或漏记；
3）拌和时间过长，或拌和不均匀，或夹带生料；
4）出机口的混凝土坍落度超过最大允许值。
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1．混凝土原材料的取样和检验：
（1）混凝土生产过程中，应按本合同技术条款的规定和发包人的指示，在拌合厂抽样进行水泥的强度、凝结时间以及掺合料主要品质的检验，检验成果应提交发包人。
（2）当混凝土的拌和及养护用水的水源改变，或对使用水的水质产生怀疑时，应随时进行抽样检验，抽样检验成果应提交发包人。
（3）配制外加剂溶液的浓度，应每天检测1～2次。
（4）骨料品质检验应按DL/T5144-2001第11.2.5条规定进行，检验成果应提交发包人。
（5）每批成品骨料出厂时，均应有产品质量检验报告，其内容包括产地、类别、规格、数量、检验日期、检测项目和结果等，检验报告应提交发包人。
（6）成品骨料的品质应每月进行1—2次抽样检验，发包人认为有必要时，有权指示承包人定期进行碱活性检验。
（7）在拌和厂每4 h抽样检测一次砂子、小石的含水量，雨雪后特殊情况应加密检测。
2．混凝土拌合与混凝土拌合物的质量检测
（1）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按发包人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。
（2）混凝土拌和楼的计量器具应定期（每月不少于一次）检验校正，在必要时随时抽验，每班称量前，应对称量设备进行零点校正。
（3）混凝土生产过程中，应定期对混凝土拌和物的均匀性、拌和时间进行检查和检测，如发现问题应立即进行处理，并及时报告发包人。
（4）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按SL352-2006规程规范的规定取样检测。
（5）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应按SL352-2006规定执行。
（6）各级混凝土试件的水灰比和强度检验，以及其透水性、抗冻融、坍落度、密实度、沉陷、掺气、浇筑温度、泌水和砂浆凝固时间等的各项试验和检测均应按SL352-2006的规定执行。
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1、水泥
水泥应符合《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）的规定，应优先选择42.5、52.5级普通水泥和52.5级硅酸盐水泥。水泥应具有良好的稳定性、保水性、与外加剂适应性。28d抗压强度宜大于相应强度等级标准值4.5MPa，水泥标准稠度用水量宜小于28%。水泥熟料中C3A含量宜在8%以下。水泥碱含量（按Na2O当量计）不宜超过0.6%。
商品混凝土生产厂家应按不超过500t为一个检验批进行复验，检验项目包括抗压强度、抗折强度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间等。
2、细骨料
细骨料应选择质地坚硬、清洁、级配良好、吸水率低、空隙率小的天然砂或人工砂，品质应符合《水闸施工规范》（SL27-2014）、《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）的相关要求。 
砂细度模数宜在2.4～3.0之间。可将粗、细砂混合使用，混合砂的细度模数应在2.5～3.0之间。采用泵送的混凝土，砂中通过0.315mm筛数量应在15%以上。砂中含泥量宜小于2%，砂中不得含有泥块。硫化物及硫酸盐含量不得超过1%。有抗冻要求时细骨料的坚固性应不超过8%，无抗冻要求时不得超过10%。云母含量≤2%，轻物质含量≤1%（指天然砂），有机质含量浅于标准色，表观密度≥2500kg/m3，砂饱和面干吸水率应小于2.5%。
商品混凝土生产厂家应按不超过600t为一个检验批进行复验，检验项目包括细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度等。发包人可根据需要要求施工单位检测坚固性、云母含量、轻物质含量、有机质含量以及碱活性等项目。
3、粗骨料
粗骨料应选用质地坚硬、粒形级配良好的碎石、卵石，品质应符合《水闸施工规范》《水工混凝土施工规范》的相关要求。
粗骨料最大粒径应不大于结构截面最小尺寸的1/4，不大于钢筋最小净距的2/3。对双层或多层钢筋结构，不大于钢筋最小净距的1/2。受氯离子侵蚀的结构部位宜小于钢筋保护层厚度的2/3，水下结构部位不大于钢筋保护层厚度。对少筋混凝土或无筋混凝土结构，可选用较大的粗骨料粒径。
粗骨料表面应洁净，如有裹粉、裹泥或被污染应冲洗或清除。
含泥量应小于1%，不得含有泥块。主体结构部位宜使用针片状含量小于10%、压碎值小于13%的粗骨料。粗骨料不得含风化石、软弱颗粒。可采用单粒级石子进行两级配或三级配投料使用，形成连续级配，其松散堆积密度应大于1500kg/m3，孔隙率宜小于42%，表观密度应大于2550kg/ m3。饱和面干吸水率应小于2%，干湿交替或冻融破坏环境条件下宜小于1%。
商品混凝土生产厂家应按不超过600t为一个检验批进行复验，检验项目包括颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值、针片状含量、表观密度、孔隙率等。
4、粉煤灰
粉煤灰应选择符合《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》（DL/T5055-2007）、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB1596-2005）的Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰。抗冻、抗碳化、抗氯离子侵蚀要求高以及易产生温度裂缝的结构部位宜选择Ⅰ级粉煤灰。
商品混凝土生产厂家应以不超过200t为一个检验批进行复验，检验项目包括含水量、细度、需水量比、SO3含量、烧失量等。
5、矿渣粉
矿渣粉应选择符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2008）的S95、S105矿渣粉。
商品混凝土生产厂家应以不超过200t为一个检验批进行复验，检验项目包括含水量、细度、活性指数、流动度比、SO3含量、烧失量等。
6、外加剂
商品混凝土掺入的外加剂应符合合同约定和《水工混凝土外加剂技术规程》（DL/T5100-1999）、《混凝土外加剂》（GB8076-1997）、《混凝土泵送剂》（JC473-2001）等标准要求。外加剂掺量及其与水泥的适应性应符合《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2003）的规定，掺量应经试验确定。应严格控制外加剂中氯离子等有害介质含量。外加剂应与水泥等胶凝材料具有良好的适应性，对混凝土体积稳定性影响小。
减水剂的减水率不宜低于18%。有抗冻要求的混凝土宜掺用引气剂或引气型高效减水剂，混凝土含气量应根据混凝土的抗冻等级和骨料最大粒径通过试验确定，F150及以下抗冻等级混凝土含气量控制在4%～4.5%。有抗裂抗渗要求的结构部位，混凝土中可掺入膨胀剂，品质应符合《混凝土膨胀剂》（JC476-2001）的要求，掺量应根据试验确定，掺膨胀剂的混凝土应进行早期保湿养护。
商品混凝土生产厂家应以不超过200t（粉剂）、50t（水剂）为一个检验批进行复验，检验项目包括密度、细度、pH值、水泥净浆流动度、固含量等。
7、水
应使用适宜饮用的水，未经处理的工业废水、生活污水等不得使用。水中不得含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质，氯离子含量不超过200mg/L，硫酸盐含量（以硫酸根离子计）不大于2000mg/L，pH值不小于4。
商品混凝土生产厂家应提供拌和用水检验结果，检验内容包括pH值、不溶物、可溶物、氯离子、硫化物、硫酸盐等，检验结果应符合《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2001）混凝土拌和用水的指标要求。
8、其他材料
对大体积底板的加强带、墩墙等抗裂要求较高的结构部位，混凝土中宜掺入防裂抗裂纤维，混凝土有增韧要求时宜掺入增韧纤维。纤维性能应符合《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》（GB/T21120-2007）的规定。
[bookmark: _Toc24292]8.3.2商品混凝土配合比
1、配合比设计
混凝土配合比设计应根据混凝土所处环境条件，满足设计强度等级、耐久性、温控以及施工工作性等要求。
混凝土配合比设计应按《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）规定的方法进行。混凝土配制强度保证率应取95%，混凝土强度标准差一般宜取4.0～4.5MPa。如采用预拌混凝土生产厂家统计资料，C30及以上等级的混凝土应不小于3.0MPa，C30以下混凝土应不小于2.5MPa。
应根据设计文件对混凝土性能的要求，通过试验确定混凝土水胶比。水胶比应符合《水闸施工规范》《水工混凝土施工规范》的要求。C20~C30混凝土水胶比宜控制在0.4～0.5之间，混凝土用水量宜控制在170kg/m3以下，胶凝材料总量宜控制在350～400 kg/m3之间。C35~C40混凝土胶凝材料总量宜控制在400～450 kg/m3。
应根据混凝土性能要求、掺合料品质，通过试验确定预拌混凝土掺合料的掺量。一般单掺粉煤灰时掺量不宜超过30%，单掺矿渣粉时掺量不宜超过50%。复合掺入时，粉煤灰掺量宜控制在20%以内，矿渣粉控制在30%以内。抗碳化要求高的结构部位，混凝土中水泥熟料的含量不宜低于220 kg/m3。耐久性要求高的混凝土，矿物掺合料用量可参照《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50746-2008）执行。
混凝土骨料含有碱活性或未进行检验的，配合比设计时宜控制混凝土总含碱量在3.5kg/m3以内，并使用低碱外加剂。
采用输送泵浇筑的，混凝土运送至浇筑地点的坍落度宜控制在10～15cm。浇筑灌注桩时宜控制在16～20cm。
2、试配混凝土拌合物及强度检验
混凝土配合比设计时应按《水工混凝土试验规程》进行混凝土拌合物的坍落度、坍落度损失、凝结时间、泌水率、含气量等试验，并成型混凝土试块检验混凝土抗压强度、抗渗、抗冻等性能。
[bookmark: _Toc11569]8.3.3商品混凝土的生产与运输
1、混凝土生产
商品混凝土生产厂家应按《预拌混凝土》规定设立试验室。预拌混凝土生产厂家的试验仪器设备、生产计量器具必须经过计量部门的检定。混凝土搅拌楼各原材料的计量应符合规范要求。
应按照混凝土配合比通知单拌制混凝土。混凝土配合比通知单应包括生产日期、工程名称，混凝土强度、坍落度，混凝土配合比编号，原材料的名称、品种、规格、配合比，每立方米混凝土所用原材料的实际用量等内容。
2、混凝土生产检验
商品混凝土生产厂家应按《水闸施工规范》《水工混凝土施工规范》及《预拌混凝土》《水工混凝土试验规程》等标准的要求，对混凝土所用原材料的称量、拌和时间、拌和物的坍落度、试块强度、含气量等进行检验。
商品混凝土生产厂家应随每一运输车向施工单位提供所运送商品混凝土的发货单。
3、运输与交货检验
商品混凝土生产厂家应与施工单位共同计划好混凝土供料速度与入仓速度的匹配与平衡，安排好商品混凝土运送发车间隔，避免混凝土来料间隔时间或在工地停滞时间过长。运送时应保持混凝土拌合物的均匀性，不应产生分层离析现象。
商品混凝土进入施工现场时，商品混凝土生产厂家应提供符合合同要求的商品混凝土出厂合格证。应根据合同约定进行交货检验。取样和检验按国家和水利行业有关规范、标准执行。其他质量指标的判定由供需双方根据国家有关标准在合同中约定。
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[bookmark: _Toc13227]8.4.1 模板材料
1．模板和支架材料的种类、等级，应根据本合同施工图纸所示的结构特点、质量要求以及本合同技术条款规定的使用要求等确定；模板和支架材料应优先选用钢材、镜面竹胶板、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。
2．尽量少用或不用木材制作模板，若经发包人批准同意采用木模时，其木材质量应达到Ⅲ等以上的材质标准；腐朽、严重扭曲或脆弱性的木材严禁使用。
3．模板材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准和本行业标准。
4．钢模板护面厚度应不小于3mm，钢模板的表面应光滑，不允许有凹痕，皱褶或其他表面缺陷。
5．模板的拉杆等金属支撑件的材料应符合DL/T5110-2000的规定。
6．对有较大面积外露面的（如：工作桥底、挡墙迎水面、墩墙外露面等）模板应优先选用镜面竹胶板等材料，以保证砼外露面的光滑美观。
[bookmark: _Toc19387]8.4.2 模板的设计、制作和安装
1．混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸所示建筑物结构的外形尺寸外，应遵守DL/T5110-2000第6章的有关规定。
2．各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过DL/T5110-2000第7章表7.0.1的有关规定。
3．异形模板、滑动模板、移置模板和永久性模板等特殊模板的设计、制作和安装，除应遵守DL/T5110-2000第10章的有关规定外，还应满足发包人批准的模板设计文件规定的允许偏差及其他结构要求。
4．曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，不应超过DL/T5110-2000第7.0.1条规定的允许偏差范围。
5．模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。
6．模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。
7．模板安装必须按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。
8．建筑结构物的混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守GB50204-2002第4.2.7条的规定；大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守DL/T5110-2000第8.0.9条的规定。
[bookmark: _Toc1091]8.4.3 模板的清洗和涂料
1．钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，也不得采用影响混凝土或钢筋混凝土质量的涂剂，对已污染的混凝土面，承包人应采取有效措施加以清除。
2．木模板面应采用烤石蜡或其他发包人批准的保护性涂料进行保护。
3．承包人应采取有效的技术措施提高砼外露面处模板表面的光洁和平整度，确保砼表面的浇筑质量、确保平整光洁。
[bookmark: _Toc20525]8.4.4 模板的拆除和维修
1．现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本技术条款、施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.1条的规定。
2．墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到3.5MPa时，方可拆除模板。
3．特殊模板的拆除时限应由承包人报经发包人批准。流道、深井筒式的泵房及其他体型复杂的构筑物，其模板及支架的拆除应制定专门方案，拆除时间除满足强度达到100%之外，一般不宜少于21d。
4．预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守本技术条款、施工图纸和DL/T5110-2000第9.0.3条的规定。
5．后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应符合本合同技术条款和施工图纸的规定外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除；底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。
6．经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其他荷载时，经发包人批准后，方可提前拆模。未经发包人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。
7．拆下的模板、支架及其配件应及时清理与维修。暂时不用的模板应分类堆存，妥善保管。
8．模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期间发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。
[bookmark: _Toc25821]8.4.5 模板质量检查 
1．现场安装质量检查
（1）模板安装前，承包人应会同发包人共同检查进场模板及其附件的制作质量是否符合本合同技术条款和施工图纸的要求。
（2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。
（3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按发包人指示进行更换或修补。
（4）模板安装完成后，应由承包人负责对模板的安装质量进行检查，并将检查和检测记录报送发包人。
（5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位；一旦发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，并做好记录，及时提交发包人。
2．模板拆除后的检查
承包人应验算混凝土建筑物拆模后的混凝土强度，保证拆除支撑或模板后，其承受的压力不会引起混凝土结构受损。验算成果应报送发包人。
[bookmark: _Toc1482]8.5 膜袋混凝土
[bookmark: _Toc30034]8.5.1  一般规定
1、施工前应复核基准点，完成施工测量控制网布设、施工区域原始地形测绘、施工定位放样等工作。
2、应根据混凝土性能指标、浇筑工程量、现场施工条件以及施工进度等要求，合理选配施工设备、参数。
3、应对进场的原材料、中间产品等进行检查、验收。
4、模袋混凝土施工前宜进行生产性试验，确定施工工艺。
5、水深超过2m的模袋铺设和混凝土充填，应配备潜水员。
[bookmark: _Toc20609]8.5.2 原材料
1、土工织物的规格、型号和性能应符合设计要求，材料进场时应提供产品质量证明文件。土工织物宜采用高强长丝机织布，质量应符合 GB/T 17640的规定。
2、土工织物在运输、储存中，标签应完整，无破损、污染，
3、应采取措施防止暴晒。出现下列情况时，土工织物不得使用：
（1） 存放期超过6个月，未经再次检验或检验不合格的；
（2）表面出现变色、丧失光泽、脆化、断经断纬或孔洞等现象。
（3）水泥、砂石骨料、掺合料、水等混凝土原材料质量检验应符合SL677的要求。
[bookmark: _Toc5584]8.5.3混凝土配合比
1、应依据DL/T5330 的相关规定，结合模袋混凝土设计强度、施工条件、原材料供应及施工机具情况，开展模袋混凝土配合比设计及试拌，并确定模袋混凝土施工配合比。
2、混凝土配合比选用除应满足强度、耐久性、和易性设计要求外，还应符合下列规定：
（1）混凝土坍落度不宜小于200mm；
（2）宜采用普通硅酸盐水泥；
（3）胶凝材料可掺用Ⅱ级及以上粉煤灰，最大掺量不超过GB/T50146的规定；
（4）外加剂应用应符合 DL/T 5100的规定，模袋混凝土宜优先选用高效减水剂，有抗冻要求时，宜添加引气剂；
（5）砂率应满足混凝土泵送施工需要：细骨料宜选用中砂，粗骨料最大粒径应符合表8.5.3的要求。
表 8.5.3  模袋混凝土粗骨料最大粒径    单位：mm
	模袋混凝土厚度
	骨料最大粒径

	100~250
	≤20

	≥250
	≤40



[bookmark: _Toc1220]8.5.4 生产性试验
1、模袋混凝土施工前，宜编制生产性试验方案，开展生产性试验；选取的区段、部位，应能反映施工期的工况条件。
2、生产性试验宜包括以下内容：
（1）验证劳动力和施工机具等资源配置的合理性；
（2）验证模袋铺设、固定、搭接的质量以及混凝土的性能和充填质量，验证拟定的充填次序；
（3）确定充填速度、充填压力等施工工艺参数；
（4）确定模袋预留收缩量、系绳长度等技术指标。
3、对水下铺设、充填宜通过水下摄像验证试验的效果。
[bookmark: _Toc28914]8.5.5 基面处理
1、模袋混凝土施工前应按要求进行基面清理，清理范围应超出设计边线以外500mm，处理后的基面应无明显凹凸。
2、基面范围内的坑洞、沟槽以及水下冲坑、淤泥质地基等不良地质状况，应按设计要求进行处理。
3、基面验收后，应及时铺设模袋、充填混凝土。若不能立即施工，应做好基面保护，复工前应重新检验。
[bookmark: _Toc24632]8.5.6 模袋加工和铺设
1、一般规定
（1）应根据设计要求、土工织物幅面、现场制作条件、施工条件和现场地形等确定标准模袋、异形模袋的制作尺寸。
（2）加工完成的模袋应妥善存放，运输、装卸过程中应采取措施避免损伤。
2、模袋加工
（1）模袋宜在厂内加工；沿堤坝坡向，单幅模袋应采用整块机织布缝制，幅与幅之间应采用缝接方式连接，拼缝质量应满足设计要求。
（2）模袋充填口数量宜根据充填面积确定，每个充填口充填面积不宜大于20m²。
（3）袖口长度不应小于500mm，袖口与模袋应牢靠连接。
3、模袋铺设
模袋铺设前应完成下列准备工作：
（1）模袋已通过现场验收；
（2）基面或反滤层已通过验收；
（3）已按设计要求测量定位放样，放样内容应包括坡肩线、坡脚线和坡面边线；
（4）固定桩、紧线器或手动葫芦等工具配置数量应满足施工需要。
模袋铺设施工作业应符合下列规定：
（1）模袋铺设宜按先深水后浅水、先标准断面后异型断面的次序进行；
（2）模袋铺设宜采用机械与人工结合的方式进行：
    ① 浅水区或旱地可采用人工铺设；
② 水深超过2m时，宜使用驳船或浮动平台机械铺设，潜水员配合作业。
（3）模袋铺设应充分展开，固定牢靠；
（4）铺设应留有收缩裕量，保证相邻模袋搭接宽度。相邻块模袋为缝接时，拼缝质量应满足设计要求；
（5）相邻块搭接部位应按设计铺设反滤布。
[bookmark: _Toc6697]8.5.7 模袋混凝土施工
1、一般规定
（1）混凝土生产、运输应符合 SL 677 的要求。混凝土拌和、运输、充填等设备经调试应满足施工要求。
（2）混凝土泵送管道布设应符合JGJ/T10的要求，末端宜采用耐高压软管。
（3）水深超过2m时，宜配备潜水员协助混凝土充填施工，并检查混凝土充填质量。
2、混凝土充填
（1）管道接入和封扎应符合下列规定：
① 管道不宜垂直插入模袋，插入模袋内深度不宜小于100mm；
② 管道与袖口应绑扎牢固；
③ 混凝土充满后应立即撤管封扎。
（2）模袋混凝土充填次序宜遵循下列原则：
① 先上游后下游；
② 自下而上，依次充填。
（3）模袋混凝土充填速度宜为10～15m³/h，充填压力宜为0.2~0.3MPa。
（4）模袋混凝土应按单幅复核混凝土充填量，实际充填量与计算量的偏差值宜控制在5%~+8%。
（5）模袋混凝土充填宜连续进行，一次浇筑成型；确因故不能一次浇筑成型的，间隔时间不得超过混凝土初凝时间。
（6）模袋混凝土充填时应密切观察灌口充填范围内的饱满度，接近饱满时，暂停5～10min，待模袋中水分和空气析出后，再充填至饱满。
（7）模袋混凝土充填过程中，应采取措施防止模袋出现堵塞、鼓胀、鼓包等现象，不得随意加压充填。
（8）模袋在充填前应充分湿润，充填后应立即将表面附着灰渣冲洗干净，做好成品保护。
（9）相邻模袋采用缝接时，充填完成后拼缝处不得出现开口现象，模袋间空隙不得大于20mm；采用搭接时，充填完成后搭接长度不应小于设计值。
（10）模袋混凝土边界应按设计要求及时压护，压护时模袋混凝土强度不应小于设计强度的70%。
（11）有排渗要求时，应预先铺设反滤层；排水管宜在混凝土充填后初凝前埋设，采用级配砂石料填芯。
[bookmark: _Toc11133]8.5.8 养护
1、水上模袋混凝土应在混凝土充填后及时养护。
2、养护应连续进行，养护期内应保持混凝土表面湿润。
3、养护时间不宜少于28d。
[bookmark: _Toc30393]8.5.9 质量检验与验收
1、一般规定
（1）模袋混凝土单元工程划分界限宜设在模袋混凝土缝接或搭接处，长度不宜大于100m。
（2）模袋混凝土单元工程宜划分为基面处理、模袋加工及铺设、混凝土充填等工序，其中模袋加工及铺设、混凝土充填为主要工序。
（3）模袋混凝土试件应按 JTS 257 的要求制备；混凝土抗压强度质量评定应符合 SL 176的规定。
（4）水下模袋施工的整体充填效果可通过水下影像资料验证，可采用水下检测仪器进行检测。
2、 基面处理
（1）基面施工质量检验标准应满足表8.5.9--1的规定。
	项次
	检验项目
	质量要求
	检验方法
	检验数量

	主控 项目
	1
	基面清理
	表层树根、杂草、垃圾、废渣等障碍物已全部清除
	观察
	全数

	
	2
	基面处理
	基面坑、沟、洞、亏坡和淤泥、 腐殖质土等软基面处理符合 设计要求
	试验、 观察
	

	—般 项目
	1
	清理范围
	清理至基面边线外500mm以上
	测量
	1断面/20m

	
	2
	坡度
	不陡于设计要求
	
	

	
	3
	坡面平整
	无明显凹凸
	观察
	全数



（2）水下基面质量检验应辅以水下测量或潜水员检查。
3、模袋加工及铺设
（1）模袋加工及铺设除应符合设计要求外，还应符合本标准5.2节和5.3节的要求。
（2）模袋加工及铺设施工质量检验标准。
表 8.5.9-2  模袋加工及铺设施工质量检验标准
	项次
	检验项目
	质量要求
	检验方法
	检验数量

	主控项目
	1
	模袋规格
	横向尺寸
	不小于（1+3%）B
	量测
	全数

	
	
	
	纵向尺寸
	不小于（1 +7%）L
	
	

	
	2
	制作及连接
	模袋沿横断面方向整块制作加工，纵向采用缝接方式连接，拼缝质量符合设计要求
	观察
	全数

	
	3
	固定及铺设
	固定桩位置和间距符合要求，模袋铺设平整、松紧适当，固定牢固
	观察、
量测
	全数

	一般项目
	1
	袖口
	直径
	允许偏差士30mm
	量测
	抽查10%

	
	
	
	间距
	允许偏差+50mm
	
	

	
	
	
	袖口长
	允许偏差一30mm
	
	

	
	2
	铺设边线
	允许偏差士20mm
	量测
	全数

	
	3
	下垫土工织物与模袋搭接宽度
	不小于设计值
	量测
	全数


注：B横向模袋设计尺寸；L纵向模袋设计尺寸。
4、模袋混凝土充填
（1）混凝土原材料和拌合物质量检验应按 SL 677 执行。
（2）模袋混凝土充填质量检验标准应满足表7.4.2的规定。
	项次
	检验项目
	质量要求
	检验方法
	检验数量

	主控
项目
	1
	充填混凝土
	充填混凝土无
不合格料
	观察、检查配比单、坍落度检查、试块制作
	每单元不少于1次3处/单元

	
	2
	充填次序
	符合本标准6.2.2规定
	观察
	每单元不少于1次3处/单元

	
	3
	充填速度和压力
	采用低流量充填，充填速度和压力符合要求
	观察、量测、比对工艺试验参数
	

	
	4
	充填连续性要求
	每幅模袋均一次性连续充填完成，或中断间歇符合要求
	观察
	

	
	5
	厚度
	允许偏差不超过设计厚度的5%～+ 8%
	扦插
	

	一般
项目
	1
	充填
	实际充填量符合本标准6.2.4款要求
	检查
	全数

	
	2
	泵管与袖口的
连接
	泵管接入和封扎方法符合要求
	观察、检查
	抽查10%

	
	3
	相邻块现场连接
	搭接
	不小于设计值
	量测
	逐缝检查， 每缝不少于3点

	
	
	
	缝接
	缝宽＜20mm
	
	



（3）模袋混凝土厚度检验应在充填完成后立即进行。
5、模袋混凝土工程验收
（1）模袋混凝土施工完成后，应检验其外观质量，当表面发生裂缝、隆起、鼓胀、沉陷、破损等质量问题时，应按缺陷处理程序及时处理。
（2）模袋混凝土外观质量标准应满足表7.5.2的规定。
	项次
	检验项目
	质量要求
	检验方法
	检验数量

	检查 项目
	1
	隆起、沉陷、破损等
	不允许
	观察
	全数

	
	2
	轮廓线
	直线部分线型直顺，曲线 部分圆顺过渡，线形流畅
	15m拉线测量、
观察
	全数

	
	3
	表面饱满度
	袋体表面呈有规则凹凸状、未出现明显不饱满现象
	观察
	全数

	
	4
	表面洁净
	水上部分袋体表面清洁， 无灰渣等附着物
	观察
	全数



（3）模袋混凝土单元工程验收应符合下列条件：
① 各工序全部完成，现场具备验收条件。
② 施工缺陷已处理完成。
③各工序经验收全部合格。
（4）模袋混凝土单元工程验收应提供下列资料：
①原材料、拌合物质量证明材料及复试报告。
②模袋混凝土实体检验记录。
③ 各工序质量验收评定表。
（5）模袋混凝土分部、单位工程验收应符合 SL 223 的规定。

[bookmark: _Toc8521][bookmark: _Toc399862186][bookmark: _Toc403642783]8.5 普通混凝土（含钢筋混凝土）
普通混凝土的材料、配合比设计、拌合等要求，应按本章8.2节的规定执行。
[bookmark: _Toc7937]8.6.1 混凝土运输
1．混凝土运输设备应能连续、均衡、快速及时地从拌和楼运至浇筑地点；其运输能力应与拌和、浇筑能力以及浇筑仓面的施工振捣措施相适应；应保证在混凝土运输过程中，不发生骨料分离、漏浆、严重泌水、过多的温度回升和坍落度损失。
2．混凝土运输过程中，应尽量缩短运输时间及减少转运次数。因停滞过久形成混凝土初凝或失去塑性时，应作废料处理，严禁在运输途中及卸料时加水。
3．在高温或低温条件下运输混凝土时，应设置遮盖或保温设施。
4．混凝土浇筑的自由下落高度不应大于1.5m。超出时，应采取缓降措施。
5．承包人采用泵送、汽车、搅拌车、倾翻车、皮带运输机、塔机、缆机或其他吊罐等各种运输工具运输混凝土时，均应遵守DL/T5144--2001第7 .2节规范的有关规定。
6．混凝土运输方式应报发包人批准，若采用泵送方式，则应遵守下列规定：
（1）混凝土应加外加剂，并应符合泵送的要求，进泵的坍落度一般宜在8～14cm之间；坍落度的实际取值应由承包人和发包人根据运输距离、气候干燥程度作出确定。
（2）最大骨料粒径应不大于导管管径的1/3，并不应有超径骨料进入混凝土泵。
（3）安装导管前，应彻底清除管内污物及水泥砂浆，并用压力水冲洗。安装后要注意检查，防止漏浆。在泵送混凝土之前，应先在导管内通过水泥砂浆。
（4）应保持泵送混凝土工作的连续性，如因故中断时，则应经常使混凝土泵转动，以免导管堵塞。在正常温度下，如间歇时间过久（超过45min），应将存留在导管内的混凝土排出，并加以清洗。
（5）当泵送混凝土工作告一段落后，应及时用压力水将导管冲洗干净。
[bookmark: _Toc1808]8.6.2 混凝土浇筑
1．浇筑前准备
（1）任何部位混凝土浇筑前8h（隐蔽工程浇筑前12h），承包人应会同发包人对混凝土浇筑的准备工作进行检查，检查内容包括地基处理、浇筑面的清理以及模板、钢筋、插筋、冷却水管、灌浆管路、止水、观测仪器和其他预埋件等永久设施的埋设与安装等，是否符合本合同施工图纸要求；为混凝土浇筑所需的运输和装卸设施、浇筑仓面设施和混凝土温控措施等准备工作是否均已就绪。经发包人检查合格后，方可进行混凝土浇筑。
（2）承包人应按合同技术条款和施工图纸的要求，进行混凝土浇筑的工艺设计，其内容包括基础面混凝土浇筑方法、混凝土浇筑分层和铺料顺序、浇筑振捣方法、浇筑间歇时间、浇筑层厚度与施工缝处理等。混凝土浇筑工艺设计报告应提交发包人审批。
（3）任何部位浇筑混凝土之前，承包人应将该部位的混凝土浇筑配料单提交发包人审核，经发包人批准后，方可进行混凝土浇筑。
2．基础面混凝土浇筑
（1）在软基建基面上浇筑混凝土，承包人应按DL/T5144-2001第7.3节的规定进行基础面清理。
（2）基础面应冲洗干净，排干积水；如遇有承压水，承包人应专门制定引排措施。
（3）软弱基础面，在立模、扎筋前应处理好地基的临时保护层；在软基上进行操作时，应避免破坏和扰动原状基础，必要时按施工图纸要求浇筑底板同标号砼封底。
（4）清理后的基础面在混凝土浇筑前应保持清洁和湿润；基础面清理完毕，经发包人验收合格后，立即浇筑混凝土。
3．混凝土分层浇筑作业
（1）在基岩面或新老混凝土施工缝面浇筑第一层混凝土前，应铺水泥砂浆、小级配混凝土或同强度等级的富砂浆混凝土，以保证混凝土与基岩面或新老混凝土面结合良好。
（2）承包人应根据发包人批准的混凝土浇筑程序和分层分块进行施工。在竖井、廊道周边浇筑混凝土时，应使混凝土均匀上升；在斜面上浇筑混凝土时，应从最低处开始，并保持水平浇筑面均匀上升。
（3）浇筑混凝土时，严禁在仓内加水；混凝土和易性较差时，必须采取加强振捣措施；若仓内泌水应及时清除，严禁在模板上开孔赶水，带走灰浆。
（4）挡墙部位的混凝土，应按GB50204-2002和DL/T5144-2001的规定进行施工。
4．混凝土振捣
（1）混凝土浇筑的振捣应按DL/T5144-2001第7.3.9条的规定执行。
（2）混凝土浇筑应先平仓后振捣，振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，并开始泛浆为准，应避免欠振或过振。
（3）振捣设备的振捣能力应与混凝土仓面面积浇筑循环时间相适应。
（4）采用手持式振捣器振捣时，应遵守DL/T5144-2001第7.3.9条的有关规定。
5．浇筑间歇时间
（1）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，或按DL/T5144-2001第7.3.11条有关规定执行，若超过允许间歇时间，应按工作缝处理。
（2）除经发包人批准外，相邻块浇筑间歇时间不得小于 72 h。
（3）如发生局部初凝而未超过允许面积，可采取在初凝部位铺设水泥砂浆或小级配混凝土的措施，但须经发包人同意后，才能继续浇筑。
6．浇筑层厚度
承包人应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应按DL/T5144-2001有关规定执行。
7．浇筑施工缝面处理
有防水要求的混凝土结构水平施工缝面应采取防渗施工措施，可采用在先期浇筑混凝土水平施工分层面上预留凸槽或采取预埋止水铁皮等措施。混凝土浇筑施工缝处理应按DL/T5144-2001第7.3.14条的规定执行。
[bookmark: _Toc24296]8.6.3 混凝土养护
1．混凝土浇筑完毕后，应按规定时间及时进行混凝土养护，保持混凝土表面湿润；混凝土表面的养护要求应按DL/T5144-2001第7.5.2条的规定执行。
2．承包人应在混凝土浇筑前确定各种类型混凝土的养护时间，以及特殊部位的混凝土养护时间，以及根据需要确定采用喷雾、洒水或薄膜养护等措施，混凝土养护措施应提交发包人批准。
3．混凝土的养护时间应不少于28天，有特殊要求的部位还应适当延长。
4．采用薄膜养护时，在混凝土表面涂刷一层养护剂，形成保水薄膜，涂料应不影响混凝土质量；在狭窄地段施工时，使用薄膜养护液应注意防止工人中毒。采用薄膜养护的部位，必须报发包人批准。
[bookmark: _Toc30395]8.6.4混凝土面的修整
1．有模板的混凝土结构表面修整
（1）有模板混凝土浇筑的成型偏差不得超过表9-3规定的数据。
（2）混凝土表面缺陷处理
1）混凝土表面蜂窝凹陷或其他损坏的混凝土缺陷应按发包人指示进行修补，直到发包人满意为止，并做好详细记录。
2）修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其他填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固黏结，色泽一致，无明显痕迹。
混凝土浇筑块成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50％～100％，特殊部位（门槽等）应按施工图纸的规定。
表8.5--3      混凝土结构表面的允许偏差
	顺序
	项    目
	砼结构的部位（mm）

	
	
	外露表面
	隐蔽内面

	
	模板平整度
	
	

	1
	相邻两面板高差
	2
	4

	2
	局部不平（用2m直尺检查）
	5
	10

	3
	结构物边线与设计边线
	8
	12

	4
	结构物水平截面内部尺寸
	±5

	5
	承重模板标高
	±5

	6
	预留孔、洞尺寸及位置
	10



2．非模板混凝土结构（护坦、护坡等）表面的修整
（1）无模混凝土表面的修整。承包人应根据无模混凝土表面结构特性，采用整平板修整、木模刀修整和钢制修平刀修整等不同施工方法和工艺进行表面修整，使表面平整、平顺。
（2）无模混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取混凝土表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜，或其他方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。喷雾时水分不应过量，要求雾滴直径达到40～80μm，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。
3．预留孔混凝土
（1）承包人应按施工图纸要求，在混凝土建筑物中预留各种孔穴。承包人为施工方便或安装作业所需预留的孔穴，均应在完成预埋件埋设和安装作业后，由承包人负责采用混凝土或砂浆予以回填密实。
（2）除另有规定外，回填预留孔用的混凝土或砂浆，应与周围建筑物的材质相一致。
（3）预留孔在回填混凝土或砂浆之前，应先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。
（4）回填混凝土或砂浆过程中应仔细捣实，以保证埋件粘结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分粘结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。
[bookmark: _Toc209]8.6.5 质量检查和验收
1．混凝土原材料的质量检验和验收
承包人应会同发包人，按本合同技术条款第9.2.1条的规定，对本工程施工所用的水泥、水、骨料、掺合料、外加剂、纤维等混凝土原材料进行检验，并按合同约定进行材料的入库验收，以及现场抽样检验和验收。入库验收和抽样检验的成果应提交发包人。
（1）水泥检验
每批水泥均应有厂家的品质试验报告，承包人应按国家和行业的有关规定，对供货商提供的每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。检测取样以200～400t同品种、同标号水泥为一个取样单位，不足200t时也应作为一个取样单位。检测的项目应包括：水泥标号、凝结时间、体积安定性、稠度、细度、比重等试验，发包人认为有必要时，可要求进行水化热试验。
（2）混合材料检验
粉煤灰及其他经批准的掺合料的检测取样以每100～200吨为一取样单位，不足100t也作为一取样单位。检测项目包括细度、需水量比、烧失量和三氧化硫等指标。
（3）外加剂的检验
配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，承包人应按国家和行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。现场掺用的减水剂溶液浓缩物，以5t为取样单位，加气剂以200kg为取样单位，对配置的外加剂溶液浓度，每班至少检查一次。 
（4）水质检查
拌和及养护混凝土所用的水，除按规定进行水质分析外，应按发包人指示进行定期检测，在水源改变或对水质有怀疑时，应采取砂浆强度试验法进行检测对比，如果水样制成的砂浆抗压强度，低于原合格水源制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％时，该水不能继续使用。
（5）骨料质量检验
骨料的质量检验应分别按下列规定在筛分场和拌合场进行：
1）在筛分场每班应检查一次，内容包括各种骨料的超逊径、含泥量和砂的细度模数等。
2）在拌和场，每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5％（砂）和±0.2％（小石）范围内；当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每两小时检查一次；砂的细度模数每天至少检查一次，其含水率超过±0.2时，需调整混凝土配合比；骨料的超逊径、含泥量应每班检查一次。
2．混凝土拌合物的质量检验
承包人应会同发包人，按本合同技术条款第10.2.2条的规定进行混凝土拌和过程的质量控制与混凝土拌和物的现场抽样检验，抽样检验的成果应提交发包人。
（1）混凝土拌和均匀性检测
1）承包人应按发包人指示，并会同发包人对混凝土拌和均匀性进行检测；
2）定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差值应不大于30kg／m3；
3）用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10％。
（2）坍落度检测
按施工图纸的规定和发包人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。
（3）强度检测
现场混凝土抗压强度的检测，以28天龄期的试件按每100m3成型试件3个，3个试件取自同一等级砼；混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m3成型试件3个，3个试件应取自同一方混凝土。
3．建筑物混凝土浇筑的质量检查和验收
（1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同发包人按本合同技术条款第 9.5.2 条的规定，对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收。
（2）在混凝土浇筑过程中，承包人应会同发包人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交发包人。
（3）混凝土浇筑质量的检查和验收
1）现场浇筑的混凝土强度检验应按DL/T5144-2001第11.5节规定进行；并应按DL/T5144-2001的有关规定，对混凝土的浇筑质量进行分析评定。检查检验成果和分析评定资料应提交发包人。
2）混凝土浇筑过程中，承包人应将混凝土施工中的浇筑温度、混凝土结构物内温度和冷却水温度的检测结果提交发包人；并由承包人会同发包人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量进行检查和验收。
3）混凝土分层浇筑时，承包人应对埋入混凝土块的止水、排水设施和各种埋设件的埋设和质量进行检查和验收，检查验收记录应提交发包人。
4）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同发包人对混凝土工程建筑物永久结构面的修整质量进行检查和验收，检查验收记录应提交发包人。
4．混凝土工程建筑物成型质量的复测验收
混凝土建筑物全部浇筑完成后，承包人应会同发包人对混凝土建筑物成型后的位置和尺寸进行复测验收，并对永久结构面的成型质量进行质量评定和验收，其复测成果和质量评定报告应提交发包人。
5．混凝土建筑物浇筑质量的钻孔抽样检验
若发包人对工程隐蔽部位的混凝土质量存有疑问，需要进一步检查时，应由发包人通知承包人进行钻孔取样检测和（或）钻孔压水试验，或用超声波、回弹仪等无损检测试验，以鉴定混凝土质量。检测试验成果应提交发包人。
6．混凝土工程建筑物的完工验收
混凝土工程建筑物全部完工后，承包人可按本合同条款第52条的规定，向发包人申请完工验收，并按本章第9.1.3条第3项规定的内容向发包人提交完工资料。
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[bookmark: _Toc224476754][bookmark: _Toc369165277][bookmark: _Toc368992109][bookmark: _Toc247534774][bookmark: _Toc369166276][bookmark: _Toc237539939][bookmark: _Toc224552112][bookmark: _Toc3707][bookmark: _Toc368993595]9.1.1 应用范围
1．本章的规定适用于本合同工程施工图纸所示的各种类型钢筋、预应力钢材的卸货、验收、制作、运输和施工安装等全部作业。
2．本章第11.2节的规定适用于各种类型钢筋的制作、运输和施工安装等。
[bookmark: _Toc368992110][bookmark: _Toc25352][bookmark: _Toc369166277][bookmark: _Toc368993596][bookmark: _Toc237539940][bookmark: _Toc369165278][bookmark: _Toc247534775][bookmark: _Toc224552113]9.1.2 承包人责任
1．承包人应负责钢筋的卸货、运输、验收、制作和施工安装。
2．承包人应负责钢筋材料的质量验收和保管，并应按本合同条款的规定，对钢筋进行进场材质检验和验点入库，发包人认为有必要时，承包人应通知发包人参加检验和验点工作。
3．钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋骨架、预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线、锚具装置等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。
4．若承包人要求采用其他种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送发包人审批并报设计单位，但因此增加的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc368992111][bookmark: _Toc247534776][bookmark: _Toc368993597][bookmark: _Toc224552114][bookmark: _Toc369165279][bookmark: _Toc369166278][bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc237541428][bookmark: _Toc237539941]9.1.3 主要提交件
[bookmark: _Toc224476755]1．施工措施计划
承包人应在钢筋工程开工前 5 天，提交一份钢筋和预应力钢材施工措施计划，报送发包人审批，其内容包括：钢筋和预应力钢材的供应计划以及钢筋绑焊、预埋件安装、预应力钢材的运输、制作和安装等的施工方法和程序。
[bookmark: _Toc224476756]2．现场试验室设置计划
在钢筋工程开工前 5 天，承包人应提交现场试验室的设置计划报送发包人审批，其内容包括现场试验室的规模、实验设备和项目、试验机构设置和人员配备等。
[bookmark: _Toc224476757]3．质量检查记录和报表
在施工过程中，承包人应及时向发包人提供钢筋工程的详细施工记录和报表，其内容应包括：
（1）钢筋和预应力钢材的品种和质量检验成果；
（2）钢筋和预应力钢材的作业记录和实际用量；
（3）钢筋和预应力钢材安装和清理完成后的检查和验收记录。
[bookmark: _Toc224476758]4．发包人指示提供的其他资料。
[bookmark: _Toc368993598][bookmark: _Toc237539942][bookmark: _Toc368992112][bookmark: _Toc11304][bookmark: _Toc247534777][bookmark: _Toc369165280][bookmark: _Toc369166279]9.1.4 引用标准和规程规范
1．《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169；
2．《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499；
3．《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041。
本章钢筋工程的专项技术涉及其他章节引用的标准和规程规范。
[bookmark: _Toc280531394][bookmark: _Toc232309875][bookmark: _Toc25363][bookmark: _Toc237541429][bookmark: _Toc249517809][bookmark: _Toc224476759][bookmark: _Toc237539943][bookmark: _Toc224475882][bookmark: _Toc279938582][bookmark: _Toc247534778][bookmark: _Toc369765792]9.2 钢筋
[bookmark: _Toc224552116][bookmark: _Toc247534779][bookmark: _Toc369165282][bookmark: _Toc237541430][bookmark: _Toc368993600][bookmark: _Toc369166281][bookmark: _Toc237539944][bookmark: _Toc368992114][bookmark: _Toc32363]9.2.1 材料
1．混凝土结构用的钢筋应符合DL/T5169-2002的规定；其种类、钢号、直径等应符合SL/T191-1996的规定，并应满足本合同技术条款和施工图纸的要求。
2．每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，每批钢筋进场入库前应由承包人会同发包人进行验点，并应将产品质量证明书及出厂检验单提交发包人。
3．每批钢筋使用前，应按DL/T5169-2002第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交发包人。
4．对钢号不明的钢筋，承包人应按DL/T5169-2002第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并报送发包人批准后，方可使用。
[bookmark: _Toc369166282][bookmark: _Toc247534780][bookmark: _Toc368993601][bookmark: _Toc237541431][bookmark: _Toc224552117][bookmark: _Toc22855][bookmark: _Toc368992115][bookmark: _Toc237539945][bookmark: _Toc369165283]9.2.2 钢筋的加工和安装
1．钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
2．钢筋的端头和接头加工、钢筋的弯折加工及成品钢筋的存放，均按DL/T5169-2002的规定执行。
3．钢筋的焊接应按DL/T5169-2002第6章的规定，以及本合同技术条款和施工图纸的要求执行。
4．钢筋的气压焊接作业应按DL/T5169-2002第6.2.8条的规定执行。
5．钢筋的安装和绑扎应按DL/T5169-2002第7章的规定要求执行。

[bookmark: _Toc368993603][bookmark: _Toc6209][bookmark: _Toc224552119][bookmark: _Toc247534782][bookmark: _Toc369166284][bookmark: _Toc237539947][bookmark: _Toc369165285][bookmark: _Toc368992117]9.2.3 质量检查和检验
1．钢筋的机械性能检验应遵守DL/T5169-2002第4.2.2条的规定。
2．钢筋的接头质量检验应按DL/T5169-2002第6.2节的要求进行，其中气压焊应符合DL/T5169-2002第6.2.8条的规定；机械连接应符合DL/T5169-2002第6.2.9条规定。
3．钢筋架设完成后，应按本工程技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，安装好的钢筋，若因长期暴露而生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予以更换。
4．在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。
5．钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同发包人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经发包人验证后才能浇筑混凝土。
[bookmark: _Toc237541617][bookmark: _Toc237540230][bookmark: _Toc98147221][bookmark: _Toc16378][bookmark: _Toc249517863][bookmark: _Toc247534974][bookmark: _Toc260152111][bookmark: _Toc270573634]10  疏浚工程
[bookmark: _Toc249517864][bookmark: _Toc247534975][bookmark: _Toc4516][bookmark: _Toc270573635][bookmark: _Toc248287541]10.1一般规定
[bookmark: _Toc237540232][bookmark: _Toc247534976][bookmark: _Toc16951]10.1.1应用范围
本章规定适用于本合同施工图纸所示的水下方工程，主要包括长引河疏浚、水下方拆除等。
[bookmark: _Toc247534977][bookmark: _Toc14010][bookmark: _Toc237540233]10.1.2 承包人的责任
1. 承包人应负责本合同疏浚工程的施工规划、设备配置和维修、疏浚施工，以及质量检查和验收等的全部工作，并应负责提供为完成疏浚工程所需的人工、材料、设备和辅助设施。 
2. 承包人应按本合同技术条款、施工图纸和发包人的指示，对河道开挖断面进行实地放样校测。校测中发现与施工图纸不符时，应会同发包人共同进行复测，经发包人认可的复测成果应作为施工和计量支付的依据。
[bookmark: _Toc8619][bookmark: _Toc237541619][bookmark: _Toc237540234][bookmark: _Toc247534978]10.1.3 主要提交件
1. 施工措施计划 
疏浚和吹填工程开工前 5 天，承包人应按本合同技术条款、施工图纸和发包人指示，编制一份包括下列内容的施工措施计划，提交发包人审批。 
（1）疏浚工程的施工平面布置图；
（2）疏浚设备的配置；
（3）施工设备调遣计划；
（4）施工方法及程序；
（5）排泥区或排泥场设计（排泥场布置、围堰、隔埂、泄水口及其防冲保护，排水渠和截水沟设计）；
（6）边坡保护措施；
（7）环境保护措施（含环保要求和措施、有害物质排放指标控制及处理等）；
（8）施工质量与安全保证措施；
（9）施工进度计划。
2. 疏浚放样资料  
在疏浚工程开工前 5 天，承包人应将实地放样的疏浚断面资料提交发包人复核，经批准后，方可开工。 
[bookmark: _Toc237540235][bookmark: _Toc13790][bookmark: _Toc247534979]10.1.4 引用标准和规程规范
1. 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；
2. 《水利水电工程钻探规程》SL291-2003
3. 《土工试验规程》SL237-1999； 
4. 《水利水电工程施工测量规范》SL52-1993；
5. 《疏浚工程施工技术规范》SL17-1990；
6. 《疏浚与吹填工程质量检验标准》JTJ324-2006；
7. 《疏浚工程技术规范》（交通运输部）JTJ319-1999；
[bookmark: _Toc247534980][bookmark: _Toc270573636][bookmark: _Toc249517865][bookmark: _Toc12004]10.2疏浚和吹填工程施工措施
[bookmark: _Toc237540237][bookmark: _Toc237541621][bookmark: _Toc17633][bookmark: _Toc247534981]10.2.1疏浚工程施工条件的调查
承包人应在提交疏浚和吹填工程的施工措施计划前，对疏浚工程区的施工条件进行详细调查，并将调查资料提交发包人，调查的内容包括： 
1. 船舶组装、停靠、避风、度汛和维修等条件。
2. 航道、桥闸及其他建筑的标准，以及通航对疏浚施工的影响。
3. 施工作业区内有无过江电力及通讯线路和水底电缆管道、桥涵、闸坝、水下障碍物、水生植物、污染物、爆炸物等，查明这些设施和物体的具体细节及其所属管理单位。
4. 陆上排泥场的设置条件，及其对当地经济的影响。
5. 陆上排泥场泄水通道泄水对附近水域或设施可能产生的冲淤及污染影响。
[bookmark: _Toc237541622][bookmark: _Toc237540238][bookmark: _Toc247534982][bookmark: _Toc23016]10.2.2 疏浚工程施工措施设计
承包人应根据发包人提供的水文地质和工程设计资料，以及上述调查取得的施工条件资料，并按发包人批准的疏浚工程施工措施计划，进行疏浚工程区的场地布置，选定疏浚设备的容量、型号和数量以及辅助设备和设施。施工措施设计还应详细说明疏浚设备水上和陆上的调遣计划、调遣线路和安全措施。
[bookmark: _Toc237540253][bookmark: _Toc237541626][bookmark: _Toc270573637][bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc247534983][bookmark: _Toc249517866]10.3 挖泥船疏浚
[bookmark: _Toc9579][bookmark: _Toc247534984]10.3.1 清淤设备
承包人应按本合同要求配置为保证工程进度所需的全部施工设备。所有设备必须按计划进场，并应会同发包人进行检验和试运行。承包人应对其所用设备的正常运行和安全等负全部责任，当承包人所用设备影响工程进度和质量时，可要求承包人更换或增加设备。
[bookmark: _Toc247534985][bookmark: _Toc21789]10.3.2 施工测量与标志设立
（1）开挖前承包人应根据施工图纸进行实地放样，放样测站点的高程精度，不得低于五等水准测量的精度要求。放样点的点位误差不应超过以下值：开挖边线±0.5m，河道中心线±1.0m。
（2）开挖前应在河道设计中心线、开口线、开挖起讫点设立清晰的标志。
[bookmark: _Toc247534986][bookmark: _Toc28932]10.3.3 排泥管架设
（1）排泥管线应平坦顺直，避免死弯。出泥管口伸出排泥场围堰坡脚外的距离不小于5m，并应高出排泥面0.5m以上。
（2）排泥管接头应紧固严密，整个管线和接头不得漏泥漏水。一旦发现泄漏，应及时修补或更换。
（3）排泥管支架必须牢固，接头应采用柔性接头。排泥管的布置不得破坏既有公路、堤防等设施，必须穿越时，应报请发包人与有关管理部门协调解决。
[bookmark: _Toc247534987][bookmark: _Toc16581]10.3.4 挖泥船施工
（1）根据批准的施工措施计划所选定的船型开挖。
（2）挖泥船开挖应按SL17-90第4.6.2条～第4.6.6条的规定执行。开挖时应根据泥层厚度和机械能力，进行分层开挖。一次切削厚度应通过试验确定。
（3）由承包人选定的为进入施工区或任何其他目的而进行的其他开挖，应限定在发包人批准的范围内，其费用包括在工程量清单的河道水下开挖工程量单价中。
（4）疏浚土必须排放到施工图纸所示的排泥场或发包人指定的地点。
（5）为形成河道设计边坡，疏浚时一般采取下超上欠的阶梯开挖法，超欠面积比应控制在1~1.5范围内。避免出现边坡超挖或欠挖现象。
（6）承包人在施工过程中应采取措施，严格控制回淤。在发包人签发完工验收证书之前，河道开挖范围内的回淤一概由承包人负责清除。
[bookmark: _Toc247534988][bookmark: _Toc14803]10.3.5 排泥场
（1）排泥场设在施工图纸指定区域，承包人应负责排泥场及其围堰、隔埂、排水渠、泄水口的设计、施工及维护等工作。
（2）承包人应根据环境保护要求对排泥程序进行合理安排，泄水口排水的含泥量应控制在2%以下。排泥场表面的高差应控制在20cm以内。
[bookmark: _Toc247534989][bookmark: _Toc23973]12.3.6 排泥场围堰及隔埂
（1）承包人应详细进行排泥场布置并制定使用计划，报发包人批准后方可使用。排泥场的围堰外脚应设排水沟，并不得超过征地范围，否则由于超界而增加的费用以及造成的后果由承包人负责。
（2）承包人负责的围堰设计应经发包人批准后方能进行填筑。承包人应对围堰认真维护，确保稳定。如发生溃堰，其造成的损失和危害应由承包人负责。
（3）筑堰土料尽量采用黏性土，筑堰前，应将堰基上的杂草、树根等其他植被、杂物清除，并将表土翻松，填覆新土予以压实。围堰填筑须从最低处开始，分层压实。堰顶高差应小于15cm。
（4）在排泥场内取土填筑围堰时，取土坑不得连续贯通，以防止泥浆串流冲刷堰基。
（5）对于长度大于250m的排泥场，要求加筑中间隔埂。隔埂应交叉布置，以防泥浆串流冲刷堰基。隔埂顶高程应与吹填土高程一致。
[bookmark: _Toc11626][bookmark: _Toc247534990]12.3.7 泄水口
（1）承包人应负责泄水口的设计、施工和维护，泄水口必须满足排泥场退水的需要，泄水口设计在发包人批准后方能施工。
（2）泄水口应设在不牢河围堰外的排水渠内。
[bookmark: _Toc247534991][bookmark: _Toc5082]12.3.8 排水渠与截水沟
（1）承包人应沿排泥场周边，平行于围堰外边线4m处挖截（渗）水沟，其断面应满足排泥场围堰渗水排除的要求，并保持边坡稳定。
（2）截水沟、排水渠应具有一定坡降，以便于渗水及时排除并减少淤积。
（3）完工验收前，承包人负责清除排水渠内的淤泥，并恢复环境。
[bookmark: _Toc247534992][bookmark: _Toc249517867][bookmark: _Toc2304][bookmark: _Toc270573638]10.4 检查和验收
1. 引河疏浚过程中，承包人应会同发包人按施工图纸的要求，在指定的测量断面，定期测量河道的开挖深度和宽度，检测结果应达到SL17-90表7.4.1~7.4.2的规定。
2. 引河疏浚工程完工后，承包人应对挖槽进行全面的水深测量，对超过欠挖极限的欠挖部位进行返工处理，自检合格后，承包人应及时向发包人申请进行工程验收。经发包人检查认为质量不合格时，应按发包人的指示进行返工，由此引起的工期延误和增加的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc20274][bookmark: _Toc234491671][bookmark: _Toc376023032][bookmark: _Toc111261346][bookmark: _Toc141839298][bookmark: _Toc234491697][bookmark: _Toc376023059]
11  闸门技术条款
[bookmark: _Toc17939]11.1说明
[bookmark: _Toc28898][bookmark: _Toc234491672][bookmark: _Toc374951413][bookmark: _Toc376023033]11.1.1范围
本章规定适用于本合同原施工图纸所示的工作闸门防腐和闸门止水橡皮的更换。
[bookmark: _Toc28686][bookmark: _Toc374951414][bookmark: _Toc234491673][bookmark: _Toc376023034]11.1.2承包人的责任
（1）本章规定适用于本合同原施工图纸所示的工作闸门防腐和闸门止水橡皮的更换。包括按本章第11.3小节的规定进行金属结构构件的制造、运输和存放以及质量检查和验收等全部工作。
（2）承包人应负责采购本工程所需的钢材、止水橡皮、防腐材料、外购件，并应按本章第2小节的规定，进行检验和验收。
（3）所有闸门的橡胶水封接头的粘接材料，采用热胶合时，其材料规格除按规范采用外，应提供与橡胶水封形状一致的加热压模；若采用冷粘接时，承包人应事先向发包人提供冷胶粘剂的技术性能及有关参数，经发包人同意才能使用。
（4） 承包人应负责制造、防腐、包装、运输、储存、重新整理、装配检查直至工程竣工移交前的维护等。由于以上环节造成的损坏需要更换或修补，所需的全部材料应由承包人负责解决。材料的规格及技术性能应完全符合原来设备的要求，其费用应由承包人自理。
[bookmark: _Toc234491674][bookmark: _Toc374951415][bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc376023035]11.1.3主要提交件
[bookmark: _Toc29564]11.1.3.1金属结构维修措施计划
承包人应在金属结构制造前7天，按施工图纸要求和发包人的指示，提交一份金属结构维修措施计划，报送发包人审批，其内容应包括：
（1）金属结构制造场地的布置及说明；
（2）金属结构的防腐工艺设计；
（3）金属结构制造的质量控制措施；
（4）金属构件零部件的运输和吊装或装配方案；
（5）质量与安全保证措施。
在金属结构材料和外购件采购前7天，承包人应根据合同进度计划和施工图纸的要求，提交一份材料及设备采购计划（附清单），报送发包人审批。
[bookmark: _Toc6380]11.1.3.2完工验收资料
承包人应按有关规定，为发包人进行金属结构及启闭设备的完工验收，提交以下完工资料：
（1）金属结构竣工图；
（2）金属结构工程各项材料和外购件的质量证明书、使用说明书或试验报告；
（3）金属结构构件验收合格证书及验收资料；
（4）施涂工艺和涂装检查报告；
（5）按合同要求需移交业主的设备、工具等清单（如有）；
（6）各阶段检验、验收及试运行的文件、图纸、彩色照片和资料；
（7）发包人要求提交的其他完工资料。
[bookmark: _Toc234491675][bookmark: _Toc376023036][bookmark: _Toc374951416]11.1.4引用标准和规程规范
金属结构及启闭设备所有材料、制造工艺以及质量控制和检查标准等，均应遵照以下现行技术标准执行（但不限于）：
（1）水工建筑物金属结构焊接技术规范 SDZ 008
（2）水工金属结构防腐蚀规范 SL l05
（3）涂漆通用技术条件 SDZ 014
（4）低碳钢及低合金高强度钢焊条 GB 981
（5）钢焊缝射线照相及底片等级分类法 GB3 323
（6）手工电弧焊焊接接头的基本型式和尺寸 GB 985
（7）埋弧焊焊接接头的基本形式和尺寸 GB 986
（8）涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级  GB8923
（9）色漆和清漆漆膜的划格试验  GB9286
（10）包装、储运图示标志  GB191
（11）防锈包装 GB4879
（12）产品标牌 JB8
[bookmark: _Toc141839295][bookmark: _Toc492387192][bookmark: _Toc111261343]以上所列规范与标准，在合同执行过程中如有新的版本颁发代替时，则应按新颁发的版本执行。
[bookmark: _Toc376023037][bookmark: _Toc11107][bookmark: _Toc234491676]11.2材料和外购件
[bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc234491677][bookmark: _Toc374951418][bookmark: _Toc376023038]11.2.1一般要求
（1）金属结构维修使用的全部钢材、焊接材料、外购设备、外购件和防腐材料等均应由承包人按批准的采购计划（清单）进行采购。
（2）材料和外购设备及外购件运抵工地后，承包人应负责验收入库，并应接受发包人的检查。每批到货的材料应附有质量证明书、使用说明书或试验报告。
（3）承包人应按发包人指示，对到货的材料和外购设备、外购件进行抽样检验，并将检验成果报送发包人。
（4）承包人根据货源情况要求采用代用材料时，材料性能应优于原来的材料性能，且应经发包人、发包人、工程设计单位共同书面同意。
[bookmark: _Toc376023041][bookmark: _Toc24264][bookmark: _Toc234491680][bookmark: _Toc374951421]11.2.2止水橡皮
（1）止水橡皮的物理机械性能应符合GB/T14173-2018相关条文规定，其硬度符合原施工图要求。止水橡皮成品的表面应光滑平整，尺寸符合图纸要求。
（2）止水橡皮制品由承包人按施工图纸要求订货，为减少周转环节，可由承包人在橡胶厂验收后直接发运工地，但应列入闸门的装箱清单，并对其质量和数量负责。
[bookmark: _Toc234491683][bookmark: _Toc374951424][bookmark: _Toc629][bookmark: _Toc376023044]11.2.3防腐材料
（1）承包人按施工图纸要求采购的防腐材料，在制造厂提供的使用说明书中应说明防腐材料的特性、化学成分、配比、喷涂方法、作业规则、喷涂环境要求以及存放和养护措施等。防腐材料应符合现行国家标准。
（2）防腐材料及其辅助材料应贮于5～35℃通风良好的库房内，按原包装密封保管。若制造厂另有规定，则应按制造厂规定执行。喷锌涂层用的锌丝纯度宜采用99.99%，不低于99.95%。锌丝应光洁、无锈、无油、无折痕。
[bookmark: _Toc234491684][bookmark: _Toc374951425][bookmark: _Toc18676][bookmark: _Toc376023045]11.2.4外购件
（1）按施工图纸要求采购的螺栓及其他零、部件等应符合现行国家标准。
（2）外购件应注意轻装轻卸，在室内按批号、规格分类存放，防止生锈、污染和损坏螺纹。
[bookmark: _Toc376023048][bookmark: _Toc111261344][bookmark: _Toc492387193][bookmark: _Toc234491686][bookmark: _Toc21589][bookmark: _Toc141839296]11.3闸门构件制造
[bookmark: _Toc31561][bookmark: _Toc234491687][bookmark: _Toc376023049][bookmark: _Toc374951429]11.3.1说明
（1）承包人应按发包人提供的原施工图纸，绘制闸门构件的加工图和制定工艺措施，并在金属结构构件制造前7天报送发包人审批。
（2）若承包人根据制造工艺，需对金属结构构件施工图纸相关参数进行局部修改时，应经发包人批准，承包人不得因此要求增加额外支付。
[bookmark: _Toc14872][bookmark: _Toc374951430][bookmark: _Toc376023050][bookmark: _Toc234491688]11.3.2闸门构件零件和部件的加工
[bookmark: _Toc30169]11.3.2.1螺栓连接
（1）螺栓孔的允许偏差必须符合施工图纸的规定。成孔后两孔间距离的允许偏差，在施工图纸未规定时，应符合表11-3的规定。
[bookmark: _Toc61169465][bookmark: _Toc60892297][bookmark: _Toc60890597]                    表11-3  螺栓孔孔距的允许偏差                 mm
	[bookmark: _Toc60890598][bookmark: _Toc61169466][bookmark: _Toc60892298]                   
[bookmark: _Toc60890599][bookmark: _Toc61169467][bookmark: _Toc60892299]孔距允许偏差

[bookmark: _Toc60890600][bookmark: _Toc61169468][bookmark: _Toc60892300]    项  目
	[bookmark: _Toc61169469][bookmark: _Toc60890601][bookmark: _Toc60892301]<500
	[bookmark: _Toc60892302][bookmark: _Toc61169470][bookmark: _Toc60890602]501~1200
	[bookmark: _Toc60890603][bookmark: _Toc61169471][bookmark: _Toc60892303]1201~3000
	[bookmark: _Toc60890604][bookmark: _Toc60892304][bookmark: _Toc61169472]>3000

	[bookmark: _Toc60890605][bookmark: _Toc60892305][bookmark: _Toc61169473]同一组内任意两孔间距离
	[bookmark: _Toc60890606][bookmark: _Toc60892306][bookmark: _Toc61169474]±1.0
	[bookmark: _Toc60890607][bookmark: _Toc60892307][bookmark: _Toc61169475]±1.5
	[bookmark: _Toc61169476][bookmark: _Toc60892308][bookmark: _Toc60890608]–
	[bookmark: _Toc61169477][bookmark: _Toc60890609][bookmark: _Toc60892309]–

	[bookmark: _Toc60890610][bookmark: _Toc60892310][bookmark: _Toc61169478]相邻两组的端孔间距离
	[bookmark: _Toc60890611][bookmark: _Toc60892311][bookmark: _Toc61169479]±1.5
	[bookmark: _Toc61169480][bookmark: _Toc60892312][bookmark: _Toc60890612]±2.0
	[bookmark: _Toc60890613][bookmark: _Toc61169481][bookmark: _Toc60892313]±2.5
	[bookmark: _Toc61169482][bookmark: _Toc60890614][bookmark: _Toc60892314]±3.0


注 螺栓孔的分组应符合下列规定：
    （1）在节点中连接板与一根杆件相连的所有螺栓孔为一组。
    （2）对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组。
    （3）两相邻节点或接头间的螺栓孔为一组，但不包括（1）、（2）所规定的螺栓孔。
    （4）受弯构件翼缘上，每米长度范围内的连续螺栓孔为一组。     
（5）螺栓孔应采用钻孔成型，不得采用气割扩孔。孔边应无飞边和毛刺。
（6）当螺栓孔的允许偏差超过施工图纸的规定值时，经发包人同意后，方可扩钻或采用与母材力学性能相当的焊条补焊后重新制孔，严禁用钢板填塞。扩钻后的孔径不得大于原设计孔径2.0mm。每组孔经补焊重新制孔的数量不得超过20％，处理后应做记录。
[bookmark: _Toc24696]11.3.2.2厂家提供的零部件
若零、部件由专业产品制造厂提供时，承包人应负责进货验收，检查其强度检验报告和产品质量证明书，并按发包人指定的抽检项目进行检验。厂家提供的上述报告和证书以及承包人的检验报告，均应提交发包人。
[bookmark: _Toc234491691][bookmark: _Toc376023053][bookmark: _Toc374951433][bookmark: _Toc31495]11.3.3金属结构防腐
[bookmark: _Toc13416]11.3.3.1防腐项目及防腐方法
金属防腐应由具有水利部颁发的水工金属结构防腐蚀资格证书的施工单位施工。防腐项目及方法见表11-4。
表11-4      防腐项目及防腐方法
	序号
	防腐项目
	防腐方法

	1
	闸门制作
	喷锌+涂漆封闭；



[bookmark: _Toc8954]11.3.3.2 喷锌技术条件
 (1) 钢闸门喷锌厚度为160um，外涂环氧富锌底漆60um，环氧云铁防锈漆80um，环氧面漆80um。
(2) 表面预处理用喷砂法按GB11373和GB9793实施。经处理的钢材表面应达到GB8923-88规定的除锈等级Sa2.5级，粗糙度应在Ry60～80μm范围内，且应干燥、无灰尘；
(3) 喷涂用的金属锌应符合GB9793的规定；
(4) 喷涂按GB9793的规定执行；
(5) 锌涂层的检验：锌涂层的外观、涂层厚度及测量、结合性能、耐腐蚀性、密度等必须符合施工图纸及GB9793的规定，其试验按GB9794中规定的试验方法实施；
(6) 锌涂层检验合格后应尽快涂装封闭层； 
(7) 油漆的质量及调制应符合SDZ014的规定；
(8) 涂漆的技术要求遵照SDZ014的规定执行。第一道漆层应采用刷涂或高压无气喷涂；
(9) 漆膜的外观检查：漆膜不得有曳尾、缩孔缩边、起泡、喷丝、发白失光、浮色、流挂、渗色、咬底、皱皮、桔皮等弊病；干膜不得有白化、针孔、细裂龟裂、回粘、片落剥落脱皮等弊病；
(10) 漆膜性能的检验：漆膜的干透性、粘手性、硬度、黏附力及弹性按SDZ014检验，并应符合该标准的规定；
(11) 漆膜的厚度测量，每10m2不少于3处。厚度误差不得超过±15%。
[bookmark: _Toc10964]11.3.3.3防腐
（1）承包人应根据招标文件要求对构件的非连接部位进行防腐。金属结构构件的防腐应在喷涂前5天，提交一份喷涂工艺报告，报送发包人审批。报告内容应包括防腐材料的产品质量证明书、使用说明书、施涂方法、采用设备以及涂层试验、检验方法和缺陷修补等。
（2）构件防腐前应对其表面进行除锈处理。除锈方法和除锈等级应按施工图纸要求，除锈质量应符合YB/T9256—96第2.6节的规定。除锈合格后，应立即涂装，在潮湿气候条件下4h内完成；在气候较好条件下不超过12h。
（3）在有雨、雾、雪、风沙及灰尘较大的户外环境中禁止进行防腐作业。
（4）构件防腐时的环境温度和相对湿度，应遵守产品使用说明书的规定。在产品使用说明书未规定时，环境温度应控制在5～38℃，相对湿度应小于85％，构件表面不低于露点以上3℃。防腐后4h内不得淋雨和日光暴晒。
（5）防腐层数、厚度、间隔时间、材料调配方法及注意事项，均应严格按施工图纸、发包人的要求以及制造厂产品说明书的规定执行。当天使用的材料应在当天配置，并不得随意添加稀释剂。
（6）不得使用超过保质期的防腐材料。由于贮存不当而影响防腐材料的质量时，必须重新检验，并经发包人同意后方能使用。
（7）喷涂应均匀、有光泽、附着良好，无明显起皱、流挂和气泡。
（3）发包人有权对质量进行监督与要求复验，承包人应积极配合。
[bookmark: _Toc32220][bookmark: _Toc111261345][bookmark: _Toc376023056][bookmark: _Toc141839297][bookmark: _Toc234491694][bookmark: _Toc492387194]11.4金属结构的验收
[bookmark: _Toc374951437][bookmark: _Toc234491695][bookmark: _Toc376023057][bookmark: _Toc10092]11.4.1金属结构材料和外购件的验收
用于金属结构工程的钢材、外购件和防腐材料等，均应按本技术条款第11.2节的规定进行检验和验收。每批材料和外购件均应经发包人检查签认后方能使用。

工程量清单


五里窑闸下游护坡整治及上游闸门维修
工  程  量  清  单





供 应 商：(单位签字盖章)


法 定 代 表 人：(签字盖章)



编  制  时  间：

工程量清单编制说明及投标报价要求
工程名称：五里窑闸下游护坡整治及上游闸门维修
1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和招标图纸等一起阅读和理解。 
本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国 
家标准、行业标准、合同条款中约定的清单工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 
1.2 工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的估算工程量或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准规定，按施工图纸、合同规定的计量方法计算或按工程师指示完成并经认可的有效工程量。 
1.3 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 
1.4 本次工程施工范围的确定 
本次设计的主要内容为：下闸首围墙外东北侧场地整理；下游护坡整治；上闸首闸门维修更换。 
1. 下闸首围墙外东北侧场地整理：下闸首东北侧空地可作为工程的临时施工场地，该区域的尺寸为 69*28=1932 m2，结合地形测量图及现场实际查看，该场地的现地面高程为 6.2～8.0m，区域内杂草丛生，经场地整理后可兼作工程的取弃土区。 
2. 本次下游护坡的整治范围为：下闸首边线至河口外 116.0 米。其中场地整理为下闸首 
围墙外的东北侧空地；右岸河道清淤及护坡加固为下闸首边线外 51.0 米至河口外116.0 米，共计65.0米的范围；左岸河道清淤及护坡加固为下闸首边线外 34.0 米至河口外80.0米，共计46.0米的范围。 
3. 上闸首闸门维修更换：主要内容为上闸首闸门喷锌防腐以及更换止水橡皮。上述建筑物的土方平衡统筹考量，运距由施工单位自行考虑。 
1.5 工程量清单中各项目的工作内容和要求应同时符合《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）和相关技术条款的规定等。 
1.6 建筑物拆除后的废渣由承包人自行妥善处置，废渣处置的场地应遵循招标人或工程师要求，由承包人考虑和落实，相关工作应符合环保部门的要求，所有费用包含在拆除工程的投标报价中。拆除的设备、电缆等做好保护工作，需运送至发包人指定地点，财产属发包人所有。 
1.7 安全文明措施费计费标准为建筑安装工程的 2.5%，其余未尽事宜可参见《省水利厅关于调整〈江苏省水利工程概（估）算，编制规定（2017 年修订版）〉安全文明措施费计费标准的通知》（苏水基〔2023〕8 号）。
另附工程量清单。





[bookmark: _Toc9974]第四章  合同主要条款及格式
以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc523141252]第一部分 合同协议书

发包人(全称)：                              （以下简称甲方）
承包人(全称)：                             （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称： 
2. 工程地点： 
3. 工程立项批准文号：
4. 资金来源：财政资金
5. 工程内容：具体详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：同工程内容  
[bookmark: _Toc11924167]二、合同工期
计划开工日期：20  年    月  日。
计划竣工日期：20  年    月    日。
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。
[bookmark: _Toc11924168] 三、质量标准
工程质量标准：合格。 
[bookmark: _Toc11924169]工程质保期：除国家规定最低保修年限外，本工程质保期一年，从工程完工验收合格之日起开始计算。
四、签约合同价与合同价格形式	
1. 签约合同价为：
人民币（大写）                             (¥            元)；
2. 合同价格形式：固定单价合同 。
3. 本工程最终按实际工作量结算，最终按审计结果结算。
[bookmark: _Toc11924170]4. 付款方式：合同签订后，支付30%合同价预付款，护坡全部完成后，支付50%合同价工程款，工程验收合格后，承包人汇款结算价3%作为质量保修金至发包人指定账户，发包人支付至结算价的100%，承包人需同意接受项目延伸审计，以审计结论作为工程价款最终结算的依据，待保修期满后，经合同双方确认无保修范围内的质量问题则发包人支付余下的保修金给承包人。
[bookmark: _Toc11924171]五、项目经理
承包人项目经理：           。
[bookmark: _Toc11924172]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（成交通知书）；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）采购文件（磋商文件）
（9）投标文件（响应文件）
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 承包人需无条件配合上级主管部门监督及延伸审计工作。
八、词语含义
[bookmark: _Toc11924173]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
[bookmark: _Toc11924174]本合同于  20   年    月    日签订。
十、签订地点
[bookmark: _Toc11924175]本合同在                    签订。
十一、补充协议
[bookmark: _Toc11924176]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: _Toc11924177]本合同自   双方签字、盖章后      生效。
十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章) 
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）
组织机构代码：                    组织机构代码：           
地  址：                  地  址：        
邮政编码：                  邮政编码：   
法定代表人：                        法定代表人：             
委托代理人：                        委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：                开户银行：   
[bookmark: _Toc455491118]账  号：                  账  号：       



第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分  通用条款》。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）明确双方权利义务的纪要或承诺或协议等契约；（2）施工标准、规范等；（3）其他经双方同意视为本合同组成的有关文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 设计人：
名    称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所：具体由发包人和承包人根据现场条件确定。
1.1.3.2 永久占地包括：施工区域。
1.1.3.3 临时占地包括：无。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：江苏省、工程所在地现行的规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工、验收的标准、规范，以及江苏省、工程所在地建设、消防、节能以及环保等相关主管部门颁布的文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）明确双方权利义务的纪要或承诺或协议等契约；（5）采购文件及其附件；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（8）设计文件以及地勘报告（包括施工图纸、图审意见等）；（9）投标文件、工程报价单或预算书；（10）当对同一问题，国家、江苏省、工程所在地颁布的标准和规范与采购文件要求不一致时，以国家、江苏省、工程所在地的标准、规范、规定与采购文件要求的严格者为准；(11)其他经双方同意视为本合同组成的有关文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供（如有）
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰套；
发包人向承包人提供图纸的内容：与本次维修相关的内容。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划等；
承包人提供的文件的期限为：开工前7天；
承包人提供的文件的数量为：伍份纸质档文件以及电子档文件；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（包括纸质档和电子档文件）；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交文件后7天内。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由发包人提供。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：甲方代表。
承包人接收文件的地点：工地承包人项目部；（如有）
承包人指定的接收人为：投标项目负责人（项目经理）。
监理人接收文件的地点：工地监理项目部；（如有）
监理人指定的接收人为：总监。（如有）
1.8 交通运输
1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：除本项目参建单位相关人员外，其他人员未经许可不得进入施
工现场，承包人应安排专人做好保卫工作，费用含在投标报价中。
1.8.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以下游导流堰入口范围为界，以内为场内交通，以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
承包人如使用外部道路，自行办理相关手续；如使用发包人内部道路，需提前报备且经发包人同意后使用。发包人提供现场已有道路、围墙以及大门等设施，不再提供现场已有条件外的其他设施，如承包人施工期间损坏现有设施，应予以恢复或承担恢复的相关费用。  
1.9 知识产权（如有）
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人或按发包人与第三方签订的有关协议执行。
1.9.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。
1.9.3 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。
1.9.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中，由承包人承担。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按现行清单计价规范相应条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：
身份证号：
职    务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）行使发包人代表的权利，包括组织施工现场发包人的工作及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。（2）本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。（3）发包人权利及相关约定：①对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接召请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。②发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。③发包人的通知应以书面形式发出。任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面（加盖公章）请求确认。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人在投标前已经到工地勘察并充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得因以不了解现场情况或误解工地情况提出费用或工期索赔。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。
发包人是否提供支付担保：按通用条款执行。
发包人提供支付担保的形式：按通用条款执行。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：按照建设主管部门相关文件要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式（胶装成册）。
3.1.2承包人应履行的其他义务：⑴承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。⑵承包人必须遵守江苏省及工程所在地行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。⑶涉及的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担。⑷承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用。⑸承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责。⑹本合同承包人必须负责施工现场临时用水、用电工作(发包人指定施工用水用电接入点，承包人布管接线并挂表计量)，并接受发包人统一管理，以及全力配合其他专业承包工程施工单位进行施工，确保双方能按照合同规定的工期完成工程，否则造成的损失由承包人承担。⑺施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清。①设置、维修和管理临时排污系统；②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担；③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止；④承包人应按发包人要求，按规定做好场内布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑤若因承包人现场清洁卫生工作不好，导致投诉（经调查属实的）或新闻媒体曝光，承包人需承担由此产生的一切后果和费用；另发包人可以要求承包人支付1万元/次的违约金。⑻在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人可以使用由发包人修建的道路，承包人提供发包人办公用房及必要的办公桌椅。⑼承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，施工期间如因承包人管理不力造成先期建成的设施被盗或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，因承包人保管不善造成的遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任。⑽承包人应当服从发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，确保工期、质量目标的实现。⑾承包人必须在规定的时间之内执行发包人现场代表获得本合同授权而发出的合理的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨。⑿承包人必须签收发包人发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。⒀对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从当期节点付款时扣除。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：
身份证号：
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号：
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目负责人的授权范围如下：组织与协调现场施工管理工作，履行承包人的权利与义务，且该项目经理必须是投标书中明确的项目经理。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于5日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权项目副经理全权处理现场事务，且满足上述在岗时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按照通用条款执行。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目经理未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺席一日或缺席一次例会则向发包人支付违约金1000元整，如一周如有两个工作日或二个月累计10天不在现场或二个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，并报建设主管部门备案，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。
3.2.2 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：中标的项目经理不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，同时承包人支付违约金2万元整（从当期进度款中扣除）。项目经理变更还必须符合江苏省、工程所在地的相关规定并办理相关手续报发包人。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人将给予1万元整的经济处罚（从当期进度款中扣除），且发包人有权终止本合同，追究承包人的违约责任（包括承担发包人的直接损失和间接损失），并报建设主管部门备案。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知7天内。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人按照每人次5000元向发包人支付违约金（从当期进度款扣除）。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人批准方可离开现场。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，违约金为每人次0.5万元（从当期进度款中扣除）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元/人次。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用条款规定。
主体结构、关键性工作的范围：按通用条款规定。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：按通用条款规定。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工交付前由承包人负责，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人要求采取特殊保护措施所发生的费用由发包人承担。
3.7 履约担保（本项目不适用）
4. 工程质量
4.1 质量要求
4.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合国家现行维修工程相关质量标准，并达到投标承诺的质量标准等级。
关于工程奖项的约定：本工程不设优质工程奖。
4.2 隐蔽工程检查
4.2.1承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定时间内修改后重新验收。
发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5. 安全文明施工与环境保护
5.1安全文明施工
5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身财产安全。
5.1.2 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，具体如下：①根据发包人批准的施工方案，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施。③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④承包人必须承担上述工作所需的所有费用。⑤如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。⑥因承包人自身原因造成的人身、财产安全事故，均由承包人自行承担相关责任及费用赔偿，与发包人无关。在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起重大质量安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金2万元(直接从工程进度款中扣除)。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责施工现场内治安保卫工作，包括：（1）对进入施工现场的参建单位相关人员的管理；（2）配合公安、交警等部门的管理；（3）承担治安管理工作相关费用。
5.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程不创建市级文明工地。施工场地符合工程所在地有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。
5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：预付款和工程进度款已包含安全文明施工费，承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权停止支付工程款并要求承包人限期整改到位。
6. 工期和进度
6.1 施工组织设计
6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度计划，施工平面布置图、现场项目部组成、施工现场全方位智能监控布置，施工劳务安排、施工机械安排等。因承包人在投标前已自行踏勘现场并获得相关技术图纸，作为有经验的承包商已经充分考虑到现场实际情况及施工过程中可能出现的难点，中标后承包人提供的施工组织设计及施工方案不得作为增加合同价款的依据。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人于开工前7日提交施工组织设计，在各专项工程施工至少提前7日提交专项施工方案，有特殊要求的于施工前3日内上报施工方案。每月5日报本月的施工进度计划，每周五报周进度计划。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7日内。
6.2 施工进度计划
6.2.1 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。
6.3 开工
6.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工令后3日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日。
6.3.2开工通知
因发包人原因造成发包人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
6.4 测量放线
6.4.1发包人通过发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正式开工前由发包人、承包人现场交验，并以书面形式提供给承包人。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。
6.5 工期延误
6.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能及时提供设计变更修改图；②一周内因发包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。③不可抗力；④其余按本合同《通用条款》执行。由于发包人原因延误工期的，工期相应顺延，但无费用索赔。
6.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：3000元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2%。
6.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 按本合同《通用条款》执行。
6.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）11级以上大风；
（2）24小时降雨量超过150mm；当地气象部门认定的50年一遇的雨、洪灾；
（3）六级及以上地震；非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。
6.8 提前竣工的奖励
6.8.1提前竣工的奖励：/。
7. 材料与设备
7.1材料与工程设备的保管与使用
7.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
7.2 样品
78.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程之任何材料，在使用前必须得到发包人和发包人认可或批准，必须符合有关规范、设计图纸、采购文件规定的质量要求，并提供产品合格证明、质量保证书，承包人不得擅自更改采购文件中约定的主要材料规格和质量等级。在施工前，承包人须提供各有关物料之样品作发包人认可之用。发包人对任何样品之认可或批准，并不能解除承包人按合同须履行之责任及义务。
7.3 施工设备和临时设施
7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用均由承包人承担，工程竣工后一周内负责将临时设施全部拆除并清运出场。建筑物周边及场内道路等设施如有损坏，承包人应负责修复。本项目建筑及生活垃圾由承包人在竣工验收后一周内全部运至校外合法垃圾场，费用含在投标报价中。
8. 试验与检验
8.1试验设备与试验人员
8.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款规定。 
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款规定。
8.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款规定。
9. 变更
9.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）施工中发包人需对原工程进行设计变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模需要重新报批或重新审图时，发包人应报规划管理部门和其他相关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及说明。
承包人按发包人发出的变更通知及相关要求，进行下列需要的变更：①更改工程相关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关施工顺序和时间；④其他有关工程变更需要追加的额外工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
（2）承包人不得对原设计擅自进行变更，由此造成的经济损失及工期延后由承包人自行承担，并赔偿发包人有关损失。
（3）承包人在施工中提出合理化建议及涉及对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的更换，须经设计单位、发包人书面同意。未经同意擅自更改的，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，工期不得延后。
发包人采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。
（4）合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
（5）发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求。
（6）承包人必须按发包人要求完成变更工作，否则发包人有权交由第三方承包人完成，并按第三方承包人报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。
（7）因设计变更导致工期的顺延以发包人审核、批准为准。
（8）设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
9.2 变更估价
9.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： （1）已标价工程量清单中有适用于变更工程的子目，采用该子目的单价。
（2）已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由跟踪审计核定综合单价报发包人批准或者由发包人与承包人商定。
上述“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。
（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人编制变更综合单价，经跟踪审计核定综合单价，并报发包人批准后作为结算依据。计价原则：（1）《水利工程工程量清单计价规范》GB50501- 2007、省市建设行政主管部门颁布的与工程造价相关的规范性文件和规定；（2）材料价格按照同期建设主管部门颁布的指导价格执行，缺项部分参照市场价：（3）取费标准（包括人工单价、材料单价、利润等）执行原投标报价水平（单价或费率）。新增子目的综合单价及材料单价由承包人提出，经跟踪审计审核后，报发包人批准作为最终结算依据；（4）措施项目费调整按清单计价规范执行。
9.3承包人的合理化建议
发包人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款规定。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
9.4 暂估价（如有）
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
9.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
9.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
9.5 暂列金额（如有）
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人所有，若施工期间没有发生额外费用的支出，则从竣工结算款中扣除。
10. 价格调整
10.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：合同基准日（投标截止日向前推算28天）当期《工程所在地工程造价信息》发布的指导价。调价范围仅限：钢材、水泥、商品砼。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：综合单价在合同履行期间不做调整，工程量按实结算。
11. 合同价格、计量与支付
11.1 合同价格形式
1．单价合同。
综合单价包含的风险范围：(1)各类人工费、机械台班、建材的市场价格波动风险；
(2)工程量发生变更时，相同子目综合单价不予调整的风险；
(3)因承包人自身施工管理等原因造成工期、误工费用增加的风险；
(4)作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险；
(5)采购文件中明示和暗示的风险费用；
(6)施工组织设计的各项技术、安全措施；
(7)施工期间的各类政策性调整；
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经知晓上述风险范围，已经考虑相应的风险费用并计入报价。
风险范围以外合同价格的调整方法：▲调整因素：
(1)发包人批准的由设计院出具的设计变更及图纸会审记录；
⑵跟踪审计认可、发包人批准的工程签证；
⑶采购人提供的工程量清单中数量与招标图纸之间的差异；
⑷施工合同条款约定其他可以调整的因素。
▲调整时间：
如发生风险范围以外合同价款调整因素，承包人应在5个工作日内申报，报发包人、跟踪审计计量、审核确认，最终须经发包人批准。
▲调整方法：
⑴设计变更、工程签证的调整办法见专用条款第10.4条。
⑵其他说明事项
①按现行规定以及质监部门要求对土建及水电安装材料的送样检测、复试等相关费用均由承包人承担，送检前需报发包人确认。
甲供材送样检测、复试费用由发包人供货商承担，但材料进场后由承包人负责保管、二次搬运，并协助发包人验收，保管、二次搬运等费用由承包人承担，结算时不增加相关费用。
所有乙供材的采购保管费、运输费、卸力费、二次搬运费等均由承包人承担。
②措施项目清单调整按照清单规范执行，中标后承包人提交施工方案报发包人审批，但是不涉及相关费用的调整。
2. 总价合同。
总价包含的风险范围：不采用。
风险费用的计算方法：不采用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
3． 其他价格方式：不采用。
11.2 预付款
11.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同价30%。
预付款支付期限：双方签订施工合同且承包人提供正规有效等额的保函后。
预付款扣回的方式：抵充工程款，不扣回。
11.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
11.3 计量
11.3.1 计量原则
工程量计算规则：除合同、采购文件、工程量清单有特殊约定外，按照《水利工程工程量清单计价规范》GB50501- 2007。《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基〔2011〕21号）。《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表（2019年含税版）》以及省市建设行政主管部门颁布的与工程造价相关的规范性文件。
11.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：每月5日前承包人向发包人、跟踪审计提交上月已完工程量报告，其他按通用条款执行。
11.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）计量的范围与要求
①只能对工程量清单、变更工程、计日工等合同规定支付的项目计量，此范围以外的不得进行计量；
②计量必须严格按合同规定的方法、范围、内容、单位进行；
③工程质量未经检验或检验不合格的，不得计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量；
④无论一般的和当地的习惯如何，除合同中另有规定，工程的计量应以净值为准。因此，属于承包人超出设计图纸范围的工程量不予计量；
⑤按合同5.3[ 隐蔽工程检查]、13.1[分部分项工程验收]条款的约定需计量的中间部位、隐蔽工程、拆除工程。
（2）单价合同的计量方法
①已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是以竣工结算审计结论为准的承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量 。
②承包人对已完成的工程进行计量，向发包人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
③发包人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的估算工程量。对数量有异议的，可要求承包人按合同条款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助发包人进行复核并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的估算工程量。
④发包人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
⑤承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，发包人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按发包人要求派员参加的，发包人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的估算工程量。
⑥发包人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，发包人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的估算工程量，据此计算工程进度款。
⑦承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
⑧发包人、发包人所确认的工程量只是支付进度款的依据，不能作为竣工结算时承包人实际完成的工程量的依据，结算工程量以竣工结算的审计结论为准。
11.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不采用。
11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。
11.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不采用。
11.4 工程进度款支付（如有）
11.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：双方约定本工程按照以下工程款(进度款)支付的方式和时间执行：
工程按实际完成工程量支付，护坡完成后，可向发包人提交合同价的50%付款申请，经发包人检查合格后支付。工程施工结束验收合格后，承包人汇款结算价3%作为质量保修金至发包人指定账户，发包人支付至结算价的100%，供应商须同意接受项目延伸审计，以审计结论作为工程价款最终结算的依据，审计结束后，发包人支付剩余款项 (承包人需提供审计价3%的质量保证金及全额发票），约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满，退还3%质量保证金。
11.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
11.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
11.4.4 进度款审核和支付
（1）发包人审查并报送发包人的期限：7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：5天内。
（2）发包人支付进度款的期限：14天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。
11.4.5 支付分解表的编制
1.总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
2．单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
12. 验收
12.1 分部分项工程验收
12.1.1发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
12.2 竣工验收
12.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行，并符合下列要求：
1. 竣工验收按照承包人自评、设计单位认可、发包人验收的流程进行。工程完工后，承包人通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家关于工程竣工有关规定，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。
2. 发包人收到上述资料后15个工作日内组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。
3. 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格之日起30日内提供能够反映各类变更和工程实际情况的竣工图叁套，包含电子稿。
4. 竣工交付使用的过程必须符合下列要求：
①完成设计图和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工验收条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求。
②工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出厂检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准。
③具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关手续。
④已签署工程保修书。
⑤工程竣工验收一次性通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程首次验收未通过，实际竣工日期为承包人整改后再次验收合格之日。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
12.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按照发包人要求，或竣工验收合格后28天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2000元/天支付违约金。
12.3 竣工退场
12.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发工程接收证书后30天内。
13. 竣工结算
13.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格且承包人向发包人移交工程后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算书原件、工程量计算书。
（2）施工合同、中标通知书复印件。
（3）采购文件、招标答疑、投标文件。
（4）竣工图纸；
（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经发包人核查装订成册，拟报档案管存档的资料）；
（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；
（7）电子文件（包括投标报价、竣工结算书、施工图纸等）；
（8）甲供材料结算单、水电费结算单（如有）。
13.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：经发包人指定机构审核，若核减率低于8%（不含8%）时，全额审计费由发包人支付；若核减率超过8%（含8%）时，超出8%部分审计费由承包人支付。核减率按最终核定额与施工单位送审额之间的差额除以施工单位送审额计算。
13.3 最终结清
13.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3。
承包人提交最终结算申请单的期限：质量缺陷期满后56天内。 
13.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
14. 缺陷责任期与保修
14.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起12个月。
14.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
14.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（3）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式： 质保金为工程结算审定总价的3%。
14.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第3种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：承包人汇款至发包人指定账户。
关于质量保证金的补充约定： /。
14.3保修
14.3.1 保修责任
工程保修期为：按附件《工程质量保修书》约定执行。
14.3.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。
15. 违约
15.1 发包人违约
15.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
15.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延工期，费用不索赔。
（7）其他：/。
15.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）若发现承包人有违反施工图纸及相应技术规范或偷工减料的行为，发包人有权对承包人处以每次1万元以下的罚款，承包人需无条件返工至设计图纸及相关现行规范要求；
（2）若承包人延误提交竣工结算申请单，承包人按照1000元/天支付违约金；
（3）合同工期按承包人投标文件中的自报工期，如承包人原因延误工期，承包人应承担违约责任并向发包人支付赔偿费，赔偿费支付办法按合同工期延误一天赔偿 5000元，并以合同总价的2%为限，支付赔偿费不能解除承包人应完成本工程的责任以及合同规定的其他相关责任；
（4）若工程首次竣工验收未通过，承包人必须按照发包人要求及相关规范、标准整改到位并承担合同总价的0.1%的罚款，从工程竣工结算款中直接扣除。
15.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担因其违约行为给发包人造成的实际损失和延误的工期。    
15.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。
16. 不可抗力 
16.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及当地气象部门认定的50年一遇风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
16.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
17. 保险
17.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程一切险和第三者责任险，并承担相应保费。
17.2 其他保险
关于其他保险的约定：（1）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。
（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
（3）承包人须对本工程进行期间发生的与本工程有关的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。
17.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
18. 争议解决
18.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。  
18.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
18.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
18.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向扬州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向扬州市江都区人民法院起诉。
19. 其他

附件1工程质量保修书（格式）

工程质量保修书
发包人（全称）： 　　
承包人（全称）：   　　
为保证                   （工程名称）在合理期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任  　　
一、工程质量保修范围和内容：
质量保修范围包括：全部施工内容。
具体质量保修内容双方约定如下：承担所承包的全部工程内容。  　　
二、质量保修期  　　
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。  　　
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：  　　
（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
　　（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
　　（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
　　（四）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；
　　（五）装修工程为2年。　
（六）其他约定：2年。  　　
三、质量保修责任  　　
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。  　　
2、发生需紧急抢修的事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。  　　
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。  　　   
四、质量保修金的支付  　　
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的    。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款    核定。质量保修金银行利率为无。  　　
5、 质量保修金的返还  　　
6、 发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式（               ）。  　　
7、 其他  　　
双方约定的其他工程质量保修事项：无  　　
8、 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。  　　         


发 包 人（公章）                      承 包 人（公章）：  　　
法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：
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注：供应商所提交的磋商响应文件资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应磋商采购文件要求的评判或评分。
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磋 商 响 应 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               






供应商名称 ：               
日      期 ：               



评审要素索引表

	序号
	评审内容
	响应文件
页码范围

	一
	商务

	1
	…
	P   ~P   

	2
	…
	P   ~P   

	3
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	二
	技术

	1
	…
	P   ~P   

	2
	…
	P   ~P   

	3
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   

	…
	…
	P   ~P   



注：1. 磋商响应人应对提交的响应文件逐页标注页码。
2. 评审要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：磋商响应文件封面后、磋商响应文件目录前）。
3. 供应商应按上表的格式，对照竞争性磋商文件中评审办法的评审内容，建立起磋商响应文件相关评审内容与页码之间的索引。


格式1：磋商响应函
磋商响应函
  采购人  ：
我方收到贵方                          竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：
1.愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。
2.如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3.我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后    天。
4.我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5.我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。
6.我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
7.我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
8.我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购人有权取消我方的成交资格。
9.与本磋商有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                   
联系电话：                                 传    真：                   
供应商名称：（单位盖章）
供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：               
年     月     日



格式2：磋商响应报价表
                            磋商响应报价表
报价项目名称：                                 采购编号：              
供应商（盖章）：

	序号
	项目名称
	报价（元）
	服务期限
（工期）
	项目负责人
	是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否）

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	总报价
	
	
	
	

	报价（人民币大写）：                    ￥：


供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：        日期：


注：
1、上述报价包含一切由服务方承担的费用（包含人、材、机、规费、税金等在内的一切费用）。
2、供应商需附详细报价表。（依据“第三章采购需求及其工程量清单”自行编制详细报价表，否则视为不实质性响应采购文件）。
3、供应商需对应第二章“供应商须知”中“33.政策功能”中要求，相关报价一一对应列出，并提供详细证明文件。如未提供，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除或加分。

[bookmark: _Toc6385492][bookmark: _Toc469305419][bookmark: _Toc514856790]

格式3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书


致（采购人或代理机构）：
    本授权书宣告：
委托人：                                            
地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                    
兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
	


法定代表人及授权代表身份证复印件





附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供近半年内任一个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位：       （公章）
法定代表人：     （签字）
      年     月     日



格式4：供应商关于资格的声明函

供应商关于资格的声明函

采购编号：
日    期：
             ：
我公司愿参加本次                    竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
                                


法定代表人或委托代理人（签字）：
磋商供应商（公章）：
日期：

格式5：服务质量承诺书

服务质量承诺书
                          ：
首先衷心感谢贵方对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵方共同努力，为项目的早日完成奉献全部力量。
对总体规划服务质量我单位谨此郑重承诺：
1.我单位将组织以               （项目负责人）为核心的类似项目经验丰富的项目组，负责本项目的实施。拟派项目班子具体成员名单及工作简历详见附件。
2.如由我单位中标（成交），我们将派项目组人员认真对项目组织实施，按照采购人的意见、结合本工作项目的具体情况，精心布置、总体规划。





                        供应商：（单位盖章）

                       法定代表人（负责人）（或其授权人）（签字）：

                              日期：     年    月    日


格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料
（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6、法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；
7、拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；
8、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp. gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供材料）。
（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：供应商具有水利水电专业施工总承包三级及以上资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；企业主要负责人、项目经理、专职安全员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核合格证（分别为A、B、C类）；拟任的项目经理具有水利工程专业二级及以上建造师资格证书，在本单位注册，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后）。根据苏水基〔2016〕17号文规定，项目经理有在建工程时，符合相关情况的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目采购。
（三）本项目专门面向中小企业（提供中小企业声明函）
（四）联合体协议（如有，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任）

注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。
其中： 
I.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明
致：
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日   期  ：        年      月      日









II.无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日   期  ：        年      月      日




Ⅲ.法律、行政法规规定的其他条件格式

法律、行政法规规定的其他条件声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。
注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。


供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日   期  ：        年      月      日




IV.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动格式

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明
致： 
本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的情况。
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日   期  ：        年      月      日


（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）

格式7：拟分包情况表及委托承担意向合同；（如有）

（1）拟分包情况表
	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号码
	
	资质等级（如有）
	

	拟分包的项目
	主 要 内 容
	预计金额（万元）
	已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：每项分包单独填写。主体工程项目不允许分包。

（2）委托承担意向合同（如有）

格 式8：供应商情况表
供应商情况表
供应商：（公章）
	单位名称
	
	单位性质
	

	注册时间
	
	注册资金
	
	法人代表
	

	地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	
	E-Mail
	

	联系人
	
	电话
	
	手机
	

	营业执照
号码
	
	发证单位
	

	开户行名称
	
	账户名称
	

	账号
	

	资质
	
	证书编号
	
	发证单位
	

	下属单位、
机构名称
	

	组织机构框图

	



格 式9：项目组人员一览表

1.              项目组人员一览表
采购编号：                       
	专业分工
	姓名
	专业
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	

	项目组成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	上述表格填写均已核对，确信没有疏漏或差错。
 磋商供应商：                              （公章）
 法定代表人（负责人）或授权委托人：                （签章或盖章）
日期：               年    月   日


注：1.“项目组人员”指供应商针对该项目所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。
2.附各专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。
3.供应商可参照上述格式自行设计表格。
4.如有分包，分包单位项目参与人员也一并填入。


[bookmark: _Toc377652978][bookmark: _Toc348784828][bookmark: _Toc348785014]


2.项目负责人的法人授权书
采购编号：
日    期：
         ：
我单位                      系中华人民共和国合法企事业单位，具有承接本项目服务的能力，公司法定地址：                     ，现特授权             （身份证号：      ）为本次采购编号：           号                    项目的项目组负责人，全面负责本项目执行中的有关管理咨询服务、进度、质量、结算与支付等方面工作，本授权书自授权之日开始至合同全部履行完毕止。

项目组负责人（签字）：                        法定代表人（负责人）（签字或签章）：
职务：                 
联系电话：                                    供应商公章：



3.项目负责人情况表
采购编号： 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	毕业院校
	
	专业
	

	执业资格
	
	
	

	已完成同类项目情况

	业主单位
	同类项目名称
	规模
	金额
	完成时间
	证明人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




4.拟投入本项目的相关人员简历表
采购编号：     
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	    年   月   日

	毕业院校
	
	毕业时间
	    年   月   日

	专业
	
	从事本专业时间
	

	职务
	
	职称
	

	执业资格
	

	                          主  要  经  历

	时   间
	    参加过的项目名称及规模
	 该项目中任职

	
	
	




格 式10：组织实施工作方案（施工组织设计或设计方案或实施方案）
（格式自拟）
格 式11：商务条款偏离表与技术条款偏离表；
商务条款偏离表
	项目名称：            
	项目编号：                 

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                        （盖章）
1.说明：如果行数不够，请自行增加。
2.响应人应对照磋商文件的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

技术条款偏离表
	项目名称：           
	项目编号：                 

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的技术条款
	磋商响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.响应人应对照磋商文件“第三章 采购需求”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。


格 式12：磋商供应商针对本项目提供的后续服务承诺及服务条款，针对本项目提供的日常技术服务支持、服务沟通、项目工作进度保障措施等具体内容及方案；
（格式自拟）
格 式13：评审标准中所涉及的其他材料，以及供应商认为有必要的其他证明资料；
注：供应商所提交的其他资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。

（格式自拟）


格式14：政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函详细清单中一一对应，否则不予认可。）
企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]中小企业声明函（工程）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加  (采购人/采购代理机构)  组织的（单位名称）采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业） 行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；
2、 [标的名称] ，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    (中型企业/小型企业/微型企业)    ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的中小企业、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标（成交）供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标（成交）结果同时公告，接受社会监督；
                          企业名称（盖章）：         日 期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：



属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）



 节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）


  环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）



进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）

[bookmark: _Toc26248]
第六章  评审方法
1、综合说明
1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、税金等。在合同期内不做任何调整。
1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
1.3磋商说明：
1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；
1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；
1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；
1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算和最高限价内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库 〔2015〕124号文规定，2家即可继续进行）。
1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）
2、磋商成交原则及评审方法、标准
2.1 评审方法采用综合评分法。
即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。
评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）
 如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。
[bookmark: _Hlk170897029]2.2 综合评分标准
本次采购的评审方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项，特别说明：如果某供应商的响应报价中有漏项，则该供应商的响应价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有供应商中相应部分所报的最高价格计算，如果该供应商成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该供应商自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。
A.价格部分（30分）
[bookmark: _Toc8349][bookmark: _Toc15851]磋商报价不高于采购预算和最高限价的，为有效磋商报价。高于采购预算和最高限价的磋商报价为无效报价，无效报价的响应文件不参与评审，也不得成交。以满足采购文件实质性要求且最后磋商价格最低的有效报价为磋商基准价，该供应商报价得分为满分，即30分。其他供应商有效磋商报价得分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（小数点保留2位）	
B.技术及资信等部分（70分）
	序号
	赋分项目
	赋分依据
	赋分值

	1
	施工现场布置及文明施工
	1.施工现场布置合理且施工临时设施齐全得3分；较齐全得2分；措施有缺陷得1分；布置不合理或不提交不得分。
2.文明施工措施（不得扰业主正常工作及设备保护等措施）全面且明确可行得3分；较齐全得2分；措施有缺陷得1分；不合理或不提交不得分。
	6

	2
	施工组织、施工程序、工艺、技术措施
	1.施工组织安排合理、描述准确、有针对性满足施工要求得6分；较合理得4分；基本合理，描述不太准确，针对性不强得2分；不合理或不提交不得分。
2.施工程序安排合理、衔接得当、连续性强满足施工要求得6分；较合理得4分；基本合理，衔接不得当，连续性不强得2分；不合理或不提交不得分。
3.施工工艺、技术措施安排合理、实用性强、针对性强满足施工要求得6分；较合理得4分；实用性不强、针对性不强得2分；不合理或不提交不得分。
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	3
	施工难点分析及应对措施
	1.施工难点分析全面准确、有针对性满足施工要求得4分；较合理、较有针对性的得2分；不提交不得分。
2.施工难点应对措施制定详细、全面准确、有针对性满足施工要求得4分；较详细，不全面准确，针对性不强得2分；不提交不得分。
	8

	4
	施工机具及劳动力配置
	1.施工机具选择得当、完全满足施工要求得3分；较得当，基本满足要求得2分；有缺陷得1分；不满足要求或不提交不得分。
2.劳动力配置计划详细、完全满足施工要求得3分；较详细，基本满足要求得2分；有缺陷得1分；不满足要求或不提交不得分。
	6

	5
	施工进度及工期计划
	1.施工进度安排合理、描述准确、附有施工进度表，满足施工要求得6分；较合理且附有施工进度表得4分；基本合理，描述不太准确得2分；不合理或不提交不得分。
2.施工工期保证措施可行，关键工期节点明确，满足采购文件要求得6分；较可行得4分；仅满足采购文件要求，节点不明确得2分；不可行或不提交不得分。
	12

	6
	安全及环保措施
	1.安全措施（安全防护）可行、可靠，得4分，可行性较低、可靠性一般得2分，其他不得分；
2.环保措施可行、可靠得2分，可行性较低、可靠性一般得1分，其他不得分。
	6

	7
	质保措施
	质保体系（含质检手段）健全，质保措施全面可行（6分）：其中：
质保机构健全得2分，有缺陷得1.5分，其他不得分；
质保措施全面可行、针对性强得4分，有缺陷得2分，其他不得分。
	6

	8
	供应商业绩要求
	2020年1月1日以来（合同签订时间为准）供应商完成过类似混凝土护坡业绩的，膜袋混凝土护坡业绩每个得2分，其他混凝土护坡业绩每个得1分，最多得6分。
注：提供施工合同、完工证明或竣工验收鉴定书
	6

	9
	项目经理资历
	拟任项目经理具有水利相关专业高级及以上职称的得2分；水利相关专业中级职称的得1分；其余不得分。
注：提供相应职称证明材料及社保机构出具的近半年内至少一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。
	2


*供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。
注： 1.以上评分标准中的各评分要点，各响应供应商均应提供相关的证明材料并做出相应的对比（列表）供评委评判。（提供得分索引表）
2.所需所有证明材料、资质材料等只需复印件加盖公章即可。
3.按中小企业划分标准本项目采购标的物属于建筑业。
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