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第一章  投标邀请
1、 [bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk108615177]项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320583-SZSJ-G2025-0007号；
2.项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目；
[bookmark: OLE_LINK1]3.预算金额：人民币贰佰玖拾伍万捌仟叁佰捌拾肆元伍角壹分（¥：2958384.51）；
4.最高限价（如有）：无；
5.采购需求：详见第四章采购需求；
6.项目期限：120日历天（具体起始日期以合同签订日期为准）；
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
2、 [bookmark: _Toc28359080]申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393792]3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3、 获取采购文件
[bookmark: _Toc28359005]1.获取招标文件时间：上网之日起至2025年09月17日23:59（北京时间）；
2.获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载
3.招标文件售价：0元。
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]本项目采用电子化招投标模式，供应商须线上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。
1.提交投标文件截止时间：2025年09月30日9:30（北京时间）；
2.远程开标时间：2025年09月30日9:30（北京时间）；
3.远程CA解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；
4.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
5、 公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.远程开标支持计算机端，投标人可根据“《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行操作。
5.远程开标设备必须符合配置要求（配置要求详见操作手册）。项目开标前，投标人应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，并对必要的软件进行提前启动，投标人因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。
6.本项目以电子投标文件的内容为准，不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料。
7.昆山市财政局监督电话：0512-57310854。
8.投标人在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定。
9.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
（一）采购人信息
1.名称：昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）；
2.地址：昆山市张浦镇；
3.联系人：景科；
4.联系方式：0512-57452382。
（二）采购代理机构信息
1.名称：苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司；
2.地址：昆山市黄浦江北路199号鲸丰商业中心3号楼南楼8楼；
3.联系人：邢小雷、徐扬；
4.联系方式：0512-57782158。
（三）项目联系方式
1.项目联系人：邢小雷、徐扬；
2.电话：0512-57782158。 

[bookmark: _Toc167209044][bookmark: _Toc134091566][bookmark: _Toc208330848]
第二章  投标人须知
1、 说明和释义
1、 说明
1.1 本招标文件仅适用于苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司。
2、 词语释义
2.1 招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9 天：日历日。
2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3、 政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（非专门面向中小企业采购的）。
3.2 残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。
2、 投标人
4、 合格投标人的范围
4.1 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。
5、 投标委托
5.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
6、 投标费用 
6.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、 联合投标
7.1 本项目不接受联合体投标
3、 招标文件的说明
8、 招标文件
8.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8.2 投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3 招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。
8.4 投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。
9、 招标文件的澄清
9.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，向招标代理人提出。
10、 招标文件的修改
10.1 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。
10.2 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
10.3 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
11、 质疑
11.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。
11.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
11.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。
11.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
11.4.1 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
11.4.2 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.4.3 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：
11.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.5.2 质疑项目的名称、编号；
11.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.5.4 事实依据；
11.5.5 必要的法律依据；
11.5.6 提出质疑的日期。
11.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.7 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。
11.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
11.9 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。
4、 投标文件说明
12、 投标文件计量单位和使用文字
12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。
13、 电子投标文件的组成和顺序
13.1 基本目录
13.1.1 封面；
13.1.2 开标一览表（格式见第三章）；
13.1.3 公开分项报价（格式见第三章）。
13.2 资格条件
13.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
13.2.1.1 [bookmark: _Hlk166688923]具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
13.2.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见投标承诺函或提供相应证明材料）。
13.2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）。
13.2.2.1 中小企业声明函（格式见第三章）；
13.2.2.2 残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；
13.2.2.3 监狱企业证明文件。
13.2.3 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。
13.3 符合性条件
13.3.1 投标文件的声明函（格式见第三章）；
13.3.2 法定代表人授权委托书（格式见第三章）
13.3.3 无重大违法记录声明（格式见第三章）
13.3.4 投标函（格式见第三章）
13.3.5 偏离表（格式见第三章）；
13.3.6 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]投标承诺函（格式见第三章）；
13.3.7 远程参与开标会议诚信承诺书（格式见第三章）
13.3.8 [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]采购文件要求的其他相关证明材料（如有）。
13.4 综合评审评分项
13.4.1 评审评分项所涉及的相关证明材料。
13.5 价格折扣文件格式
13.5.1 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；
13.5.2 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；
13.5.3 监狱企业证明文件（如有）。
以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；
14、 投标文件编制说明
14.1 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
14.2 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。
15、 对本次投标的详细说明的编制
15.1 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。
16、 投标报价
16.1 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
16.2 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
16.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分标段投标的，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。
16.6 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
16.7 最低报价不能作为中标的保证。
17、 投标文件的有效期
17.1 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
5、 投标文件的提交
18、 投标截止时间
18.1 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。
18.2 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
18.3 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。
19、 投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过苏采云进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。
19.2 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。
6、 开标和评标
20、 开标
20.1 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。
20.2 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程签名报到，数字证书（CA）密码输入错误达到10次或输入时间超过10分钟的，均视为无效投标。
20.3 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：
20.3.1 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
21、 资格审查、信用查询
21.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
21.2 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。
21.3 投标人须在投标文件中提供通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）渠道查询企业信用记录的网页截图（查询时间不可早于招标公告发布日期）；（如被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“严重违法失信行为记录名单”及其他存在失信信息的投标人，不得参加本次采购活动）。
22、 评标委员会或评标小组
22.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
22.2 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
22.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
22.2.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
22.2.3 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
22.2.4 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.3 评标委员会成员应当履行下列义务
22.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
22.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
22.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
22.3.4 参与评标报告的起草。
22.3.5 配合财政部门的投诉处理工作。
22.3.6 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。
22.4 评标内容的保密
22.4.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
22.4.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
22.4.3 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。
22.4.4 评标委员会不向落标人解释原因。
23、 对投标人及投标文件的审核
23.1 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；
23.2 对价格的计算错误按下述原则修正：
23.2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
23.2.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
23.2.3 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。
23.3 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
23.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
23.5 下列投标文件为无效投标：
23.5.1 与招标文件有重大偏离。
23.5.2 投标人的报价是选择性的。
23.5.3 投标报价超过预算的。
23.5.4 不具备招标文件中规定的资格要求。
23.5.5 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
23.5.6 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
23.5.7 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
23.5.8 不同供应商的投标文件异常一致。
23.5.9 不同供应商的投标文件相互混装。
23.5.10 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。
23.5.11 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
23.5.12 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。
23.5.13 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
23.5.14 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
23.5.15 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
23.5.16 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。
24、 异常低价投标审查：
24.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:
24.1.1 [bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]投标报价低于采购项目预算 50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
24.1.2 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
24.1.3 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.2 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当 要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
25、 投标的澄清
25.1 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间在交易系统中进行澄清。
25.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。
26、 废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1 进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权）的供应商少于3家的；
26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
26.2 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。
27、 投标文件的评价和比较
27.1 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的响应内容进行比较。
7、 授予合同
28、 中标单位的确认
28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标单位。
28.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
29、 合同授予标准
29.1 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30、 中标通知书
30.1 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。
30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。
31、 合同的签订
31.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
8、 诚实信用
32、 诚实信用
32.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
32.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
32.3 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
32.4 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
9、 其他事项
33、 中标服务费
33.1 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在在领取中标通知书前付清。
33.2 按差额定率累进法计算收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元； 
33.3 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。
34、 监督
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、 未尽事宜
35.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

[bookmark: _Toc208330849]
第三章  投标文件格式  
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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投标文件的声明函

   苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司  ：
 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

	投标人（公章）：
 				      法定代表人或被授权人签字：
       
         年　	 月 	日


[bookmark: _Ref20754][bookmark: _Ref35851864][bookmark: _Toc208330851]2.投标承诺函
投标承诺函

苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司  ：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目（JSZC-320583-SZSJ-G2025-0007号）的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，投标该项目的全部实质性内容。 
3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；
7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；
10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：      年     月     日


[bookmark: _Ref79412893][bookmark: _Toc208330852]3.无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司：
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 

声明人：（公章）
  日 期：         
[bookmark: _Toc497431308][bookmark: _Ref343881923][bookmark: _Ref366160082][bookmark: _Ref504661219][bookmark: _Ref367264170][bookmark: _Toc134091568][bookmark: _Toc167209046][bookmark: _Toc208330853]
4.（投标人）法定代表人授权委托书

昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）：
[bookmark: _Hlk134084672]本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （投标人名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司组织实施的昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目（JSZC-320583-SZSJ-G2025-0007）的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。
    
投标人：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：   年   月  日
[bookmark: _Toc208330854]
5.投标函
投标函
                              ：
    我们收到贵公司 JSZC-320583-SZSJ-G2025-0007号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。
  1.我们愿意按照招标文件的一切要求，对本项目进行报价，明细见《投标报价表》。
    2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。
    4.我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。
    5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
    6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。
8.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
    所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：
联系人：
地址：
邮政编码：
联系电话：
传真：
投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年     月     日


[bookmark: _Toc497431309][bookmark: _Ref343881459][bookmark: _Toc208330855]
6.开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标总报价

	昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目
	小写：    （元人民币）

	
	金额大写


日期：  年  月  日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
3、总价包括完成该项目服务工作所需的全部服务，人员工资、福利、保险、劳保、高温补贴、差旅、办公设施设备、材料、思路研究及纲要编制中所需的各种相关费用、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。
[bookmark: _Toc144370270][bookmark: _Toc208330856]
7.投标报价表
公开分项报价                                                         
  项目名称：                            项目编号： 
详见附件：



投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或签章）
日期：         年     月    日

注：本项目公开分项报价清单请自行下载附件，如未下载造成投标失败，供应商自行承担责任。



[bookmark: _Ref127976287][bookmark: _Ref21603][bookmark: _Toc208330857][bookmark: _Ref501489757]8.人员配置表
人员配备表
	序号
	岗位
	姓名
	年龄
	学历
	职称
	相关执业证书

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日
[bookmark: _Toc208330858]
9.中小企业声明函
[bookmark: _Toc208330859]中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本项目所属行业为工业，中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

投标人：（公章）
日期：    年  月  日




附件
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


[bookmark: _企业从业人员情况表][bookmark: _Ref79412921][bookmark: _Toc208330860][bookmark: _Ref343881462][bookmark: _Toc497431311]10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                 日  期：


关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。
　　财政部 民政部 中国残疾人联合会
2017年8月22日


[bookmark: _Ref22898688][bookmark: _Toc208330861]11.偏离表：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（投标情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	服务期
	
	
	

	投标时间
	
	
	

	质保期（如有）
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	


投标人（单位盖章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日
[bookmark: _Ref501489748]

[bookmark: _Ref79678842][bookmark: _Toc208330862]12.资格证明文件
详见招标文件资格要求
[bookmark: _Toc134091578][bookmark: _Toc22757][bookmark: _Ref128131221][bookmark: _Toc161752433][bookmark: _Toc131493848][bookmark: _Toc208330863][bookmark: _Ref79412935]
13.远程参与开标会议诚信承诺书
致：(昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）)
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
承诺单位(盖章):
法定代表人(签名):
授权委托人(签名):
采购编号：JSZC-320583-SZSJ-G2025-0007                                                公开招标文件
日期：    年  月  
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[bookmark: _Toc208330864]第四章  招标书
[bookmark: _Toc266088666][bookmark: _Toc339548794]受昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）的委托，苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司为其拟采购的“昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目”进行国内公开招标。
[bookmark: _Toc208330865][bookmark: _Toc495914990][bookmark: _Toc495915053]一、项目编号：JSZC-320583-SZSJ-G2025-0007号
[bookmark: _Toc208330866]二、项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目
[bookmark: _Toc208330867][bookmark: _Toc475023243][bookmark: _Toc71721073][bookmark: _Toc328386624]三、采购清单及方案：


注：本项目招标相关资料请自行下载附件，如未下载造成投标失败，供应商自行承担责任。
[bookmark: _Toc208330868]四、其他要求
1.投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2.投标总报价包含全部设备采购、设备安装调试、辅助材料、搬迁、人工、机械、运输、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测费用、安装和调试过程中产生的水电气等费用以及质保期内的日常维护、保养、设备故障更换等完成本项目的一切费用，甲方不再另行支付费用。
3.特别声明：作为有经验的投标单位，各投标单位应该认真考虑在项目实施过程中的配合项目及范围，并将配合费用综合计入报价内。配合服务工作内容由成交单位与其它配合单位自行协商并充分考虑其所涉及到的配合服务费，成交后不得以任何理由要求额外计取，配合服务费由成交单位直接支付给其配合服务单位。
4.验收标准：根据标书要求及有关规定，应能通过有关部门验收。
5.知识产权：投标单位应保证采购单位免除且承担由于采购单位在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
6.凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的公告为准。

[bookmark: _Toc208330869]
第五章  合同主要内容
[bookmark: _Toc71721074]甲方：昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇社会事业办公室）
地址：
联系人及电话：
 
代建单位：昆山市张浦城市建设投资有限公司
地址：
联系人及电话：
 
乙方： 
地址： 
联系人及电话：
 
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
  “货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的                        及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
 “服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
  “合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
  “甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。
  “乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
  “损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
二、交货地点： 
项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目
项目地点：昆山市张浦镇
三、货物或服务名称、数量及价格：
详见清单
四、合同价款：
1.本合同总价为：大写人民币          元整（¥         元）；适用税率：    %。
最终结算金额以昆山市财政投资评审中心或张浦镇财政和资产管理办公室的审计总价为准。本合同中所有应付款项，均不计任何利息。
2.本合同采用固定单价合同形式。
     注：以下情形付款甲方有权拒绝付款
1. 经验收（检测）质量不合格，产品不合格且未在合同约定的期限内整改到位的。
1. 乙方所提供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的。对影响到甲方正常工作的，并保留进一步处罚权利。
五、合同总价范围：
1．本次招标采用总承包方式，包括全部产品及其辅助材料（清单范围内的所有工程量）、设计、施工及安装、调试、运杂、装卸、包装、培训、人工、机械、水电、安装施工用耗能、保险、税费以及检测费、总包管理费、施工配合费以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、政府职能部门的验收费用、劳务、服务等应有费用全部由中标人承担，发包人不再支付报价之外的任何费用。
2．免费质保期：2年，自项目竣工验收合格之日起计算。
3.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。
4．甲方有权根据设计变更作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
a)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
b)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
c) 合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照中标下浮率进行下浮，为结算综合单价；
d)合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。
e)中标下浮率计算公式：(标底价-中标价)/[标底价-暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)- 专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]；
5．有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。
6．若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价。
7．当工程量清单项目工程量的变化幅度超过 15%，且其影响分部分项工程费超过 0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。综合单价计算公式为：增加部分的工程量的综合单价=基准价×（1-工程量增加幅度/10），最小为基准价的 90%；减少后剩余部分的工程量的综合单价=基准价×（1+工程量减少幅度/10）； 基准价取投标综合单价与标底综合单价乘以公布的招标控制价幅度系数的较低者。
8．因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整原则： 单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。除上述情况发生按照约定调整及政策允许调整的通用措施项目外，通用措施项目费用按投标报价包干。合同条款中约定包干的措施费不调整。
9．对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除工程、隐蔽工程等）,承包人必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包人权利进行处理。对跟踪评审的项目，承包人提出的变更签证，须经跟踪评审签字确认，否则，结算时将不予以认可）。
六、双方义务：
1、甲方义务：
1）负责相关单位和个体的协调事宜，为乙方的施工提供便利；
2）解决场地和用电问题；
2、乙方义务：
1）安排经验丰富的专业人士担任项目负责人，有条不紊的组织项目实施。
2）坚持安全文明施工，避免对河道或其它项目造成不良影响。
3）其它注意事项：（依据实际项目可调整）
（1）乙方必须注意施工安全，按国家有关要求做好安全文明施工工作，并承担有关安全施工的全部责任。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。乙方在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌、宣传栏等，否则由甲方指定制作，发生的费用在其项目款中扣除。
（2）乙方应按照规定办理各种项目所需各种手续，应考虑如夜间施工等不能得到有关部门批准的因素；
（3）乙方应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内；施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。建筑工地运输车辆的车厢应确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输车辆必须冲洗后出场；
（4）施工场地内的地下各种管线设施，乙方须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若因乙方施工有损坏，乙方须承担全部责任；
（5）施工期间必须保证不影响周边居民正常生活,不产生噪音、废气等情况，符合环保要求。
4）乙方须对施工过程的环境影响采取以下缓解措施：
（1）减少扬尘：为了减少项目扬尘对周围环境的影响，施工中遇到连续的晴好天气又有风的情况下，对弃土表面洒水，防止扬尘。项目承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地周边道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。
（2）现场废物处理：项目施工时可能被分成多段同时进行，项目承包单位将在临时工作区域内为施工人员提供临时的膳宿。项目开发者及项目承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物；项目承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证施工人员工作生活环境卫生质量。
（3）倡导文明施工：尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校影响，提倡文明施工，做到“爱民项目”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境影响问题。
七、交货内容：
1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。
2．保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：
货物清单；
出厂合格证；
操作的标识和中文标注；
使用中文说明书；
使用维修保养中文说明书；
3．其它必备材料和必备工具、货物等。
八、知识产权：
乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担，由此而导致项目停工或者造成甲方其他损失的，乙方按照合同第十条违约责任和赔偿损失中的条款承担相应违约责任。
九、交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造       成的损失由乙方承担。
十、工期
1.交付使用：     年   月   日前交货。
2.本工程工期为      日历天；非甲方原因导致不能按时完工，处以每日   2千元的罚款；如延期超过30日历天未完工，则业主有权解除该合同。
十一、货物产地
十二、付款方式： 
[bookmark: EB3c48b28528e84c2caed19b0b74dd31e5]项目验收合格移交后付至合同价的60%，余款（如需审计：待审计结束后）三年内付清。质保金为3%，在全部项目保修期满后一年内返还，质保期内如有返修，发生费用应在质量保修金内扣除。本合同中所有应付款项，均不计任何利息。
十三、颜色、储放和保护
颜色以甲方提供或确定的色样为准。
货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。
十四、技术条款
乙方所供货物须符合招标文件设计图纸或甲方确认的图纸和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。
十五、质量保证
货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。
同时建设单位将对成品及原辅材料随时作随机抽查进行检测，对于检测不合格的，该批次货物无条件退场。确保供货期内合格产品供货，如不能提供按合同条款的规定进行处罚。同时招标人有权取消中标单位的中标资格且终止采购合同。
十六、本合同应为完整货物及功能的提供。
对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其它原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。
十七、质保期：
本项目服务成果经甲方验收合格后，质保期 2 年。质量保证期内，投标方免费为甲方提供售后服务和技术支持。
十八、售后服务
保修期内，乙方负责对其提供的服务实行免费维修。
在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷引起的质量问题或安全事故均由乙方全权负责，全部费用由乙方承担。出现质量问题，乙方应在接到报修通知后4小时内相应，24小时内落实维修工作并维修完毕，特殊情况双方协商解决。否则甲方有权自行安排维修，所发生的费用从保修金中支付，乙方不得提出异议。
乙方对工程负有永久维修的责任，其他见合同附件乙方投标文件中的承诺。
十九、不可抗拒事故
水灾、地震等自然灾害为不可抗力。由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应积极采取措施减小项目损失，并在不可抗力事件发生后三日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
不可抗力情形结束后，若合同能够履行且甲方同意继续履行合同的，原合同工期顺延，乙方应继续履行合同；若需要对合同内容作出修订的，可另行签署补充文件。
二十、违约责任
乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
除人力不可抗拒因素外，乙方不能按期交货，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之四计算。
延期交货时间超过15天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还定金及甲方已支付的合同款。
乙方因违反合同及招标文件其它应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，由乙方另行支付，由此引起的后果，甲方保留进一步追索的权利。
乙方应在规定的时间内，货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日万分之四的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。
二十一、索赔：
如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：
乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。
用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
二十二、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样   套和安装图   套。
二十三、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。
二十四、特别条款
1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。
3．采购合同自签订之日起生效。
4．本合同一式捌份，甲方执叁份，代建方执叁份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。
二十五、其它
乙方须遵守甲方关于工程施工的有关规定。
本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
 


采购单位（甲方）（公章）：　　　　　　　 代建单位（公章）： 

    法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人： 

    地址：                                  地址： 
联系电话：                              联系电话：
    传真：                                  传真： 
    邮编：                                  邮编：
    签订日期：


供应商（乙方）（公章）：　　　　　　　          

   法定（授权）代表人：                    

    地址：                                 
联系电话：                   
传真： 
    邮编：                            
开户行：
帐户：

签订日期：
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第六章  评标方法、采购政策、评分标准
一、评标方法：
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。
二、采购政策：
（一）中、小、微企业
1.专门面向中小企业采购的
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。
[bookmark: _Hlk167786003]2.非专门面向中小企业采购的
(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
(2) 根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
(3) 加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评分标准：
（一）价格（10分）
1.投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。
(二)技术及其它（90分）：
	评审
内容
	评审
因素
	评审细则
	分值

	技术方案（60分）
	实施
方案
	投标人提供针对本项目的实施方案，至少包括以下9项内容：
1.工期管理方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
2.突发事件处置方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
3.进度控制方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
4.质量保障方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
5.施工完成保障措施方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
6.安全文明生产方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
7.修保养安装调试方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
8.季节性保养方案，符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分；
9.各类应急预案（包含恶劣天气、突发事件、重大活动、节假日应急预案），符合本项目实际情况且详细完善、表述清晰，4分。
上述内容缺失、与本项目实际不符或不提供者不得分。
	36

	
	售后
服务
方案
	投标人针对本项目提供的售后服务方案，至少包括以下5项内容：
1.本地化服务方案，3分；
2.售后服务团队，3分；
3.售后维护响应时间，3分；
4.售后服务承诺，3分；
5.售后服务应急保障措施，3分。
上述内容缺失、与本项目实际不符或不提供者不得分。
	15

	
	培训
方案
	投标人提供针对本项目的培训方案，至少包括以下3项内容：
1.具体培训计划安排，3分；
2.具体的培训时间，3分；
3.具体规范的培训流程，3分。
上述内容缺失、与本项目实际不符或不提供者不得分。
	9

	综合实力（30分）
	5g技术支持
	投标单位能协调相关运营商针对本次项目提供7*12小时技术支持，提供相关承诺函，2分，否则不得分。（承诺函需盖章）
	2

	
	实施团队保障
	1. 项目经理（1人）具有注册建造师证通信与广电一级(含)以上的资质证书、有效的安全生产考核合格证书（A类）、信息安全保障人员认证证书CISAW、IT服务工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供一项证书得1分，本项最高5分；
1. 项目技术负责人（1人）具有注册信息安全管理人员（CISP）证书、信息系统项目管理师、信息安全保障人员认证证书CISAW的，每提供一项证书得1分，本项最高3分；
1. 项目安全负责人（1人）具有信息系统项目管理师（高级）、网络安全能力认证(CCSC)证书的，每提供一项证书得1分，本项最高2分；
4、其他实施团队人员（除项目经理、技术负责人、安全负责人外）具有IT服务工程师证书的得1分；具有通信工程师证书的得1分，同一人员不可重复得分，本项最高2分。
注：需提供资质证书扫描件及投标人为其缴纳的近6个月社保的证明文件材料，否则不得分。
	12

	
	企业
资质
	1. 投标单位具有有效期通信工程施工总承包叁级资质得1分，贰级及以上的得3分，没有不得分；
2、投标单位具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书, 每提供一项证书得1分，本项最高3分，没有不得分；
3、投标单位具有电讯业质量管理体系认证证书的得3分，没有不得分；
[bookmark: OLE_LINK2]4、投标单位具有信息系统业务安全服务资质一级(CCIA)的得2分，其他等级得1分，没有不得分；
5、供应商具备有效期内的 ITSS信息技术服务标准符合性（运行维护一级）证书的得1分。
注：以上需提供资质证书扫描件加盖公章，否则不得分。
	

12

	
	类似
业绩
	投标单位提供2022年9月1日之后（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供1个得1分，共计4分。
注：需提供合同扫描件、部分发票并加盖公章，否则不得分。
	4


备注：
1. 涉及评审的资料均需电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标人提供的电子投标文件为准。
2. 为确保货物、服务质量，投标人技术部分得分低于其75%（67.5分）作无效标处理。
3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4. 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。
5. 针对评分标准中评分的每一条，投标人在制作电子标书时均需对应章节导入相关资料或作出相应说明供评委评判，未对应章节导入的不得分。
6. 投标报价超过财政审批预算金额的，投标人不得进入评标程序。
全文完
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汇总表

		建设项目总预算表（汇总表）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目         委托单位名称：          表格编号：TGDTXL-1  

		序号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



						人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		管道部分

		2		线路部分

		2		无线部分



		3		总          计
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管道表一

		预算总表（表一）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                   委托单位名称：        表格编号：TGD-1  

		序号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



						人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		建筑安装工程费

		2		工程建设其他费

		3		合     计

		4		预备费(合计×5.00%)

		5		总     计
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管道表二

		费用预算表（表二）



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目             委托单位名称：                表格编号：TGD-2

		序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）				序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ				Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ

				建筑安装工程费（含税价）		一 + 二 + 三 + 四						7		夜间施工增加费		人工费×2.50%

				建筑安装工程费（除税价）		一 + 二 + 三 						8		冬雨季施工增加费		人工费×1.80%

		一		直接费		(一) + (二)						9		生产工具用具使用费		人工费×1.50%

		(一)		直接工程费		1 + 2 + 3 + 4						10		施工用水电蒸气费		（管道百米/5t+人井/3t+手井/1）*4.11元

		1		人工费		(1) + (2)						11		特殊地区施工增加费		按实计列

		[1]		技工费		技工总工日×114.00元/工日						12		已完工程及设备保护费		人工费×1.80%

		[2]		普工费		普工总工日×61.00元/工日						13		运土费+清淤费		按实计列

		2		材料费		(1) + (2)						14		施工队伍调遣费		2*单程调遣费定额×调遣人数

		[1]		主要材料费		国内主材费						15		大型施工机械调遣费		(单程运价×调遣运距)×2

		[2]		辅助材料费		国内主材费×0.50%						二		间接费		(一) + (二)

		3		机械使用费		机械台班单价 × 机械台班量						(一)		规费		1 + 2 + 3 + 4

		4		仪表使用费		仪表台班单价 × 仪表台班量						1		工程排污费

		(二)		措施费		1 + 2 + 3 + ...... + 16						2		社会保障费		人工费×28.50%

		1		文明施工费		人工费×1.50%						3		住房公积金		人工费×4.19%

		2		工地器材搬运费		人工费×1.20%						4		危险作业意外伤害保险费		人工费×1.00%

		3		工程干扰费		人工费×6.00%						(二)		企业管理费		人工费×27.40%

		4		工程点交、场地清理费		人工费×1.40%						三		利润		人工费×20.00%

		5		临时设施费		人工费×6.10%						四		销项税额		（直接费+间接费+利润）×税率

		6		工程车辆使用费		人工费×2.20%
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管道表三甲

		预算表（表三）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：            表格编号：TGD-3甲

		序号		项目名称		单    位		数    量		单位定额值（工日）				合计值（工日）

										技  工		普  工		技  工		普  工

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ

		1		施工测量　		百米		4.000

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以下部分)
		个				3.00				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以上部分)		工日				0.01				0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面　		100平米				3.33		24.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　				4.95		26.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　				8.25		43.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　				11.55		61.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面		100平米　				1.88		13.00		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　				2.85		18.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　				4.75		31.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　				6.65		43.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面		100平米　				1.04		6.29		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　				1.35		8.85		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　				2.25		14.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　				3.15		20.65		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土砌块路面		100平米　				0.38		3.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面水泥花砖路面		100平米　				0.31		2.88		0.00		0.00

		1		人工开挖路面条石路面		100平米　				5.00		25.88		0.00		0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面　		100平米						4.25				0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　						5.70				0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　						9.50				0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　						13.30				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　						3.25				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　						1.20				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　						2.00				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　						2.80				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面		100平米　						4.25				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　						1.95				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　						3.25				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　						4.55				0.00

		2		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米		0.628

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(硬土)　		100立方米		0.628

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(砂砾土)　		100立方米						62.92				0.00

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(软石)　		100立方米				6.00		218.25		0.00		0.00

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(坚石)　		100立方米				24.00		420.92		0.00		0.00

		4		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米		1.466

		5		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(硬土)　		100立方米		1.466

		5		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(砂砾土)　		100立方米						3.46				0.00

		6		回填土方(夯填原土)　		100立方米		2.883

		6		回填土方(夯填级配砂石)　		100立方米				9.00		51.25		0.00		0.00

		7		手推车倒运土方　		100立方米		1.306

		8		碎石底基		立方米		14.000

		8		管道沟抽水弱水流		百米				0.50		1.50		0.00		0.00

		8		管道沟抽水中水流		百米				0.50		3.00		0.00		0.00

		8		管道沟抽水强水流		百米				0.50		5.63		0.00		0.00

		8		人孔坑抽水弱水流		个				0.50		2.00		0.00		0.00

		8		人孔坑抽水中水流		个				0.50		4.00		0.00		0.00

		8		人孔坑抽水强水流		个				0.50		6.00		0.00		0.00

		8		手孔坑抽水弱水流		个				0.50		1.00		0.00		0.00

		8		手孔坑抽水中水流		个				0.50		2.00		0.00		0.00

		8		手孔坑抽水强水流		个				0.50		3.00		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽230厚80MM (C20)		百米				3.25		4.04		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽230厚80MM（C25)		百米				3.25		4.04		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽360厚80MM (C20)		百米				4.50		4.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽360厚80MM（C25)		百米				4.50		4.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽490厚80MM (C20)		百米				5.17		6.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽490厚80MM（C25)		百米				5.17		6.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽620厚80MM (C20)		百米				5.71		8.00		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽620厚80MM（C25)		百米				5.71		8.00		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础宽880厚80MM（C20)		百米		4.000

		9		塑料管管道基础宽880厚80MM（C25)		百米				5.96		10.50		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础宽1140厚80MM（C20)		百米				6.08		12.17		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础宽1140厚80MM（C25)		百米				6.08		12.17		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽230MM		百米				0.09		0.14		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽360MM		百米				0.19		0.29		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽490MM		百米				0.24		0.36		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽620MM		百米				0.33		0.50		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽880MM		百米				0.43		0.65		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽1140MM		百米				0.52		0.78		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道1孔（2硅芯管）		百米				0.47		0.73		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道1孔（4硅芯管）		百米				0.47		0.73		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道2孔		百米				0.69		1.06		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道2孔（6硅芯管）		百米				0.69		1.06		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道2孔（8硅芯管）		百米				0.69		1.06		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道3孔		百米		4.000

		10		铺设塑料管管道4孔		百米				2.13		3.25		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道6孔		百米				2.40		3.26		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道8孔		百米				3.26		3.85		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道12孔		百米				4.35		6.90		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道18孔		百米				5.50		7.69		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道24孔		百米				7.69		9.88		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道30孔		百米				9.41		12.11		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道36孔		百米				11.15		14.33		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道42孔		百米				12.87		16.55		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道48孔		百米				14.61		18.77		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道54孔		百米				16.24		20.88		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道64孔		百米				18.83		24.20		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道72孔		百米				21.17		27.22		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道1孔		百米				0.65		0.78		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道2孔		百米				0.92		1.19		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道3孔		百米				1.30		1.83		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道4孔		百米				1.74		2.43		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道6孔		百米				2.47		3.47		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道9孔		百米				3.59		5.03		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道12孔		百米				4.70		6.58		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道18孔		百米				6.81		9.55		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道24孔		百米				8.93		12.51		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道30孔		百米				10.73		13.79		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道36孔		百米				12.70		16.32		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道48孔		百米				16.64		21.38		0.00		0.00

		11		管道填充水泥砂浆1:3　		立方米		5.635

		12		管道混凝土包封C20		立方米　		47.800

		12		管道混凝土包封C25		立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

		12		管道混凝土包封C30		立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号直通型RK3-0　		个				5.85		6.35		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号直通型RK3-1　		个				5.85		6.35		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号三通型RK3-2　		个				7.78		8.21		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号四通型RK3-3　　		个				9.28		10.04		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇筑上覆)中号直通型RK2-1　　		个				6.55		7.05		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇筑上覆)中号三通型RK2-2		个				11.76		12.74		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇筑上覆)中号四通型RK2-3		个				12.25		13.00		0.00		0.00

		12		砖砌配线手孔一号手孔(一块板)　		个				1.48		1.95		0.00		0.00

		13		砖砌配线手孔一号手孔(二块板)　		个		9.000

		13		砖砌配线手孔一号手孔(四块板)　		个				4.08		5.43		0.00		0.00

		13		人孔壁开窗口		处						2.00				0.00

		13		升、降人（手）孔上覆		个				2.95		3.05		0.00		0.00

		13		升、降人（手）孔盖、铁框		个				1.05		1.20		0.00		0.00

		13		拆除旧管道		个						1.00				0.00

		13		拆除旧手孔		个						2.00				0.00

				                     合                    计				.
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管道表三乙

		施工机械使用费预算表（表三）乙



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：              表格编号：TGD-3乙 

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		人工开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.850		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		1.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		2.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		3.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.350		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.600		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		1.000		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		1.400		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.200		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.300		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.700		368.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		挖掘机0.6m³		0.300		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		破碎锤（含机身）		0.400		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.450		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.600		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.750		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		1.000		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		1.050		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		1.400		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.240		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.110		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.300		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.150		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.500		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.250		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.700		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.350		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.210		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.300		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.500		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.700		743.00		0.00		0.00

		0		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(软石)　		100立方米		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		3.000		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(坚石)　		100立方米		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		10.000		368.00		0.00		0.00

		1		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米		1.466		挖掘机0.6m³		1.050				1.54

		2		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(硬土)　		100立方米		1.466		挖掘机0.6m³		1.200				1.76

		2		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(砂砾土)　		100立方米		0.000		挖掘机0.6m³		1.420		743.00		0.00		0.00

		2		管道沟抽水弱水流		百米		0.000		污水泵		1.700		118.00		0.00		0.00

		2		管道沟抽水中水流		百米		0.000		污水泵		3.500		118.00		0.00		0.00

		2		管道沟抽水强水流		百米		0.000		污水泵		5.000		118.00		0.00		0.00

		2		人孔坑抽水弱水流		个		0.000		污水泵		3.500		118.00		0.00		0.00

		2		人孔坑抽水中水流		个		0.000		污水泵		5.000		118.00		0.00		0.00

		2		人孔坑抽水强水流		个		0.000		污水泵		6.400		118.00		0.00		0.00

		2		手孔坑抽水弱水流		个		0.000		污水泵		1.700		118.00		0.00		0.00

		2		手孔坑抽水中水流		个		0.000		污水泵		2.650		118.00		0.00		0.00

		2		手孔坑抽水强水流		个		0.000		污水泵		3.500		118.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道1孔		百米		0.000		交流弧焊机		0.350		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道2孔		百米		0.000		交流弧焊机		0.640		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道3孔		百米		0.000		交流弧焊机		0.910		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道4孔		百米		0.000		交流弧焊机		1.210		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道6孔		百米		0.000		交流弧焊机		1.730		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道9孔		百米		0.000		交流弧焊机		2.510		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道12孔		百米		0.000		交流弧焊机		3.290		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道18孔		百米		0.000		交流弧焊机		4.770		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道24孔		百米		0.000		交流弧焊机		6.250		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道30孔		百米		0.000		交流弧焊机		7.660		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道36孔		百米		0.000		交流弧焊机		9.060		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道48孔		百米		0.000		交流弧焊机		11.880		120.00		0.00		0.00

		2		升、降人（手）孔上覆		个		0.000		汽车式起重机8t以下		0.180		636.00		0.00		0.00



				              总          计
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管道表三丙

		施工仪器仪表使用费预算表（表三）丙



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目             委托单位名称：          表格编号：TGD-3丙     

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		1		施工测量　		百米		4.000		激光测距仪		0.200				0.80

		2		施工测量　		百米		4.000		地下管线探测仪		0.200				0.80























				              总          计
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管道表四甲

		器材预算表（表四）甲

		（国内主要材料表）

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目            委托单位名称：              表格编号：TGD-4甲   

		序号		名        称		规  格  程 式		单   位		数    量		单价（元）						合计（元）						备    注

												除税价		增值税		含税价		除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ

				塑料及塑料制品类材料：

		1		PE管		Φ100/118(4")		米		1212.00												0.00

				          小          计																		0.00

				木材及木制品类材料：

		2		板方材III等				立方米		0.18												0.00

				          小          计																		0.00

				水泥及水泥构件类材料：

		3		普通硅酸盐水泥		42.5级 (袋装)		 吨		4.17												0.00

		4		C20商品混凝土				立方米		70.20												0.00

				          小          计																		0.00

				其他类材料：

		5		塑料托架		0.6m		根		36.36												0.00

		6		塑料托架穿钉		M16mm		付		72.72												0.00

		7		钢纤维混凝土手井盖二块板		GW-700×980  B+		套		9.00												0.00

		8		混凝土实心砖		240×115×53 MU20		千块		4.59												0.00

		9		中砂				吨		21.10												0.00

		10		石子		5-20mm		吨		25.68												0.00

				          小          计																		0.00

				          合          计														0.00		0.00		0.00

				运输保险费（合计×0.10%）														0.00		0.00		0.00

				采购及保管费（合计×3.00%）														0.00		0.00		0.00

				          总          计														0.00		0.00		0.00
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管道表五甲

		其他费用预算表（表五）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目         委托单位名称：            表格编号：TGD-5甲   

		序号		费    用    名    称		计算依据及方法		总价值						备    注

								除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ

		1		建设用地及综合赔补费

		2		项目建设管理费

		3		可行性研究费

		4		研究试验费

		5		勘察设计费		建筑安装工程费（含税价）× 4.50%		0.00		0.00		0.00

		6		环境影响评价费

		7		建设工程监理费

		8		安全生产费		建筑安装工程费（除税价）×2.0%		0.00		0.00		0.00

		9		引进技术及进口设备其它费

		10		工程保险费

		11		工程招标代理费

		12		专利及专利技术使用费

		13		其他费用

				         总       　计				0.00		0.00		0.00

				 生产准备及开办费（运营费）
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线路表一

		预算总表（表一）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：                表格编号：TXL-1

		序号		表格编号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



								人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		13-B1		建筑安装工程费

		2				工程建设其他费

		3				合     计

		4				预备费(合计×4.00%)

		5				总     计
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线路表二

		费用预算表（表二）



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                  表格编号：TXL-2

		序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）				序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ				Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ

				建筑安装工程费（含税价）		一 + 二 + 三 + 四						7		夜间施工增加费		人工费×2.5%

				建筑安装工程费（除税价）		一 + 二 + 三 						8		冬雨季施工增加费		人工费×1.8%

		一		直接费		(一) + (二)						9		生产工具用具使用费		人工费×1.5%

		(一)		直接工程费		1 + 2 + 3 + 4						10		施工用水电蒸气费		按实计列

		1		人工费		(1) + (2)						11		特殊地区施工增加费		按实计列

		[1]		技工费		技工总工日×114.00元/工日						12		已完工程及设备保护费		人工费×1.80%

		[2]		普工费		普工总工日×61.00元/工日						13		运土费		按实计列

		2		材料费		(1) + (2)						14		施工队伍调遣费		2*单程调遣费定额×调遣人数

		[1]		主要材料费		国内主材费						15		大型施工机械调遣费		(单程运价×调遣运距×总吨位)×2

		[2]		辅助材料费		国内主材费×0.30%						二		间接费		(一) + (二)

		3		机械使用费		机械台班单价 × 机械台班量						(一)		规费		1 + 2 + 3 + 4

		4		仪表使用费		仪表台班单价 × 仪表台班量						1		工程排污费

		(二)		措施费		1 + 2 + 3 + ...... + 16						2		社会保障费		人工费×28.50%

		1		文明施工费		人工费×1.5%						3		住房公积金		人工费×4.19%

		2		工地器材搬运费		人工费×3.4%						4		危险作业意外伤害保险费		人工费×1.00%

		3		工程干扰费		人工费×6%						(二)		企业管理费		人工费×27.40%

		4		工程点交、场地清理费		人工费×3.3%						三		利润		人工费×20.00%

		5		临时设施费		人工费×2.6%						四		销项税额		（直接费+间接费+利润）×税率

		6		工程车辆使用费		人工费×5.0%
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线路表三甲

		预算表（表三）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目          委托单位名称：                  表格编号：TXL-3甲 

		序号		项目名称		单    位		数    量		单位定额值（工日）				合计值（工日）

										技  工		普  工		技  工		普  工

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ

		ERROR:#REF!		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米				0.46		0.12		0.00		0.00

		1		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米		12.000

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以下部分)

		个				3.00				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以上部分)		工日				0.01				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立3.5米监控杆		根		0.000		0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立9米以下水泥杆（综合土）		根				0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立11米以下水泥杆（综合土）		根				0.77		0.85		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立13米以下水泥杆（综合土）		根				1.02		1.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		装水泥撑杆（综合土）		根				0.62		0.62		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）		条				0.86		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）		条				0.92		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）		条				1.08		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.2吊线（城区）		千米条				4.50		4.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.6吊线（城区）		千米条				4.53		4.98		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/3.0吊线（城区）		千米条				4.59		5.15		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设100m以内辅助吊线		条档				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除监控杆		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.23		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.31		0.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根				0.19		0.19		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.26		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.28		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.32		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.2吊线（城区）工日*30%		千米条				1.35		1.47		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.6吊线（城区）工日*30%		千米条				1.36		1.49		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/3.0吊线（城区）工日*30%		千米条				1.38		1.55		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除100m以内辅助吊线工日*30%		条档				0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）		千米条				8.68		6.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）		千米条				9.93		7.79		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）		千米条				11.05		8.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）		千米条				11.68		10.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		吊线式架空电缆		千米条				9.05		10.63		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架空自承式电缆		千米条				14.59		15.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.47		2.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.97		3.12		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.42		3.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.67		4.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式架空电缆工日*40%		千米条				3.62		4.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除架空自承式电缆工日*40%		千米条				5.84		6.07		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个				0.25		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个				0.38		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆手孔抽水		个				0.13		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管1孔		千米条				4.00		5.57		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管2孔		千米条				5.20		8.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管3孔		千米条				6.17		10.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管4孔		千米条				7.13		12.96		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管5孔		千米条				8.10		15.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆12芯以下		千米条				5.50		10.94		0.00		0.00

		2		放设管道光缆24芯以下		千米条		1.050

		3		放设管道光缆48芯以下		千米条		2.700

		4		放设管道光缆96芯以下		千米条		1.600

		ERROR:#REF!		放设管道光缆144芯以下		千米条				10.40		19.87		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆288芯以下		千米条				11.44		21.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆576芯以下		千米条				14.82		28.41		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道电缆		千米条				11.76		20.03		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条				2.20		4.38		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条				2.73		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条				3.21		6.14		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条				3.61		7.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条				4.16		7.95		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条				4.58		8.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条				5.93		11.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道电缆		千米条				4.70		8.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以下		处				0.36		0.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以上		处				0.54		0.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以下		处				0.60		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以上		处				0.90		0.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞砖墙		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞混凝土墙		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞预制板层		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞混凝土楼层		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以下		根				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以下		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以上		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以上		根				0.35		0.35		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以下		根				0.06		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以下		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以上		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以上		根				0.11		0.11		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		钉固塑料槽板		百米条				2.60		2.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上光缆		条				0.52		0.52		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上电缆		条				0.42		0.42		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁光缆		百米条				2.75		2.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁光缆		百米条				1.76		1.76		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆		百米条				2.53		2.53		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		墙壁式放设蝶形光缆		百米条				2.50		2.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁电缆		百米条				5.23		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁电缆		百米条				3.34		3.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁电缆		百米条				4.81		4.81		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放托板式放设室内通道光缆		百米条				0.60		1.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放钉固式放设室内通道光缆		百米条				1.20		1.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放坚井引上光缆		百米条				1.50		2.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道光缆		百米条				0.50		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道电缆		百米条				0.65		0.65		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放顶棚内光（电）缆		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		5		敷设硬质PVC管 φ25以内		百米		78.000

		ERROR:#REF!		敷设硬质PVC管 φ50以内		百米				1.50		4.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装支撑式桥架（300宽以下）		十米				0.24		1.11		0.00		0.00

		6		管、暗槽内穿放光缆		百米条		120.000

		ERROR:#REF!		管、暗槽内穿放电缆(4对对绞电缆)		百米条				0.45		0.45		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上光缆工日*40%		条				0.21		0.21		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上电缆工日*40%		条				0.17		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.10		1.10		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁光缆工日*40%		百米条				0.70		0.70		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.01		1.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除墙壁式蝶形光缆工日*40%		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁电缆工日*40%		百米条				2.09		2.09		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.34		1.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除自承式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.92		1.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除托板式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.24		0.48		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.48		0.72		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除坚井引上光缆工日*40%		百米条				0.60		0.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道光缆工日*40%		百米条				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道电缆工日*40%		百米条				0.26		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除顶棚内光（电）缆工日*40%		百米条				0.40		0.40		0.00		0.00

		7		光缆成端接头（束状）		芯		1756.000

		ERROR:#REF!		光缆成端接头（带状）		芯				0.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯				0.05		0.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯				0.02		0.02		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续4芯以下		头				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续12芯以下		头				1.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续24芯以下		头				2.49				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续36芯以下		头				3.42				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续48芯以下		头				4.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续72芯以下		头				5.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续96芯以下		头				7.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续144芯以下		头				7.80				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以下		头				9.60				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以上		头				10.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头				1.97				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头				2.55				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头				3.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头				3.48				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头				4.44				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头				4.64				0.00		0.00

		8		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000

		9		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段				3.66				0.00		0.00

		10		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段				6.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段				6.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段				7.84				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段				11.32				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试2芯以下		段				0.26				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试6芯以下		段				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试12芯以下		段				0.92				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		1.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试36芯以下		段				1.83				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试48芯以下		段				2.28				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		电缆芯线接续 0.9以下 接线子式		百对				1.40				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（非屏蔽）		条				0.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（屏蔽）		条				0.08				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（非屏蔽）		百对				1.13				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（屏蔽）		百对				1.50				0.00		0.00

		11		安装机柜、机架（落地式）		架		8.000

		ERROR:#REF!		制作安装抗震底座		架				1.670		0.83		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		个				0.300		0.30		0.00		0.00

		27		安装墙壁式光分纤箱、光分路箱		套				0.500		0.50		0.00		0.00

		28		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以下)		台				0.200				0.00

		29		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以上)		台				0.400				0.00

		30		光分路器本机测试1:4		套				0.290				0.00

		31		光分路器本机测试1:8		套				0.400				0.00

		32		光分路器本机测试1:16		套				0.500				0.00

		ERROR:#REF!		浇筑交接箱基座		个				0.920		0.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砌筑交接箱基座		m³				1.670		1.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砂浆抹面（1：2.5）		㎡				1.670		1.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		交接箱地线保护		处				1.30		1.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-2箱（电源箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-3箱（抱杆箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4箱（挂壁大箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4L箱（落地大箱）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.94		0.94		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-2箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-3箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4L箱		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.28		0.28		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装与调试机通用空调（立式）		台				1.75				0.00

		ERROR:#REF!		安装无源器件（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除无源器件（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装供电器（安装组合开关电源）		架				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除供电器（安装组合开关电源）(工日调整 工日×0.40)		架				2.21				0.00

		ERROR:#REF!		安装头端（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除头端（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装ONU（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除ONU（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装光机（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除光机（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像头（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除摄像头（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装播控台（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装电脑（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装广播设备（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装监控电源箱		架		0.000		1.38				0.00

		ERROR:#REF!		安装包杆箱		架		0.000		1.38				0.00

		12		安装室内有源综合架（柜） 落地式		个		6.000

		ERROR:#REF!		安装摄像机机架		套		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台				1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台				1.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机电源		台		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机辅助照明灯		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		调试摄像机		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装防雷器		台		0.000		0.25				0.00

		13		光纤分配架内跳纤		条		936.000

		ERROR:#REF!		安装室内天线6m以下		副				0.83				0.00

		ERROR:#REF!		室内分布式天、馈线系统调测		条				0.56				0.00

		ERROR:#REF!		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个				0.34				0.00

		ERROR:#REF!		安装组合式开关电源 300A以下		架				5.52				0.00

		ERROR:#REF!		开关电源系统调试		系统				4.00				0.00

		ERROR:#REF!		无线局域网接入点(AP)设备(室外安装)抱杆		套		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		调测		套		0.000		0.55				0.00

		ERROR:#REF!		安装测试接入点放大器		个				0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		1.04				0.00

		ERROR:#REF!		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		2.20				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网交换机		台		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台		0.000		2.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装POE供电模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装、调试光电转换模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台				2.40				0.00

		14		增（扩）子框机框		个		39.000

		ERROR:#REF!		安装32路8盘位NVR		套		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装调试6T监控级硬盘		块		0.000		2.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装液晶电视墙		套		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		座		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		套		0.000		0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装测试单波道光放大器		个		0.000		1.60				0.00

		ERROR:#REF!		安装视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.60				0.00

		ERROR:#REF!		调测视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		套		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装寻呼话筒		台		0.000		0.68				0.00

		ERROR:#REF!		安装功放650W		块		0.000		0.38				0.00

		ERROR:#REF!		室外壁挂音柱		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		布放电力电缆		十米条		0.000		0.49				0.00

		ERROR:#REF!		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米						26.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		回填土方(夯填原土)　		100立方米						21.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		手推车倒运土方　		100立方米						12.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		管道混凝土包封C20　(每个监控杆0.12）		  立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

				                     合                    计				.
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线路表三乙

		施工机械使用费预算表（表三）乙



		工程名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                    表格编号：TXL-3乙

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		立9米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立11米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立13米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		装水泥撑杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.050		372.00		0.00		0.00

		0		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.015		372.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个		0.000		抽水机		0.200		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个		0.000		抽水机		0.500		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆手孔抽水		个		0.000		抽水机		0.100		119.00		0.00		0.00

		1		光缆成端接头（束状）		芯		1756.000		光纤熔接机		0.030				52.68

		1		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.010		209.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光纤熔接机		0.009		144.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.003		209.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.080		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.150		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.100		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.200		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.150		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.300		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.450		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.300		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.550		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.400		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.800		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.500		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.100		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.700		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.400		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.550		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		光纤熔接机		3.050		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.600		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		光纤熔接机		3.200		144.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.450		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.350		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.700		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.450		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.900		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.650		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.250		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.800		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.600		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.100		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		2.200		209.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.100		516.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.150		516.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.150		517.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.200		517.00		0.00		0.00

				              总          计
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线路表三丙

		施工仪器仪表使用费预算表（表三）丙



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                    表格编号：TXL-3丙     

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米		0.000		激光测距仪		0.050		119.00		0.00		0.00

		1		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米		12.000		激光测距仪		0.040				0.48

		1		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.420		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.420		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.500		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.500		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		1		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		1		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		2		放设管道光缆24芯以下		千米条		1.050		有毒有害气体检测		0.300				0.32

		3		放设管道光缆24芯以下		千米条		1.050		可燃气体检测仪		0.300				0.32

		4		放设管道光缆48芯以下		千米条		2.700		有毒有害气体检测		0.420				1.13

		5		放设管道光缆48芯以下		千米条		2.700		可燃气体检测仪		0.420				1.13

		6		放设管道光缆96芯以下		千米条		1.600		有毒有害气体检测		0.500				0.80

		7		放设管道光缆96芯以下		千米条		1.600		可燃气体检测仪		0.500				0.80

		7		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.720		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.720		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.870		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.870		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.100		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.100		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.168		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.168		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.200		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.200		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.240		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.240		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.288		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.288		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.348		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.348		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		8		光缆成端接头（束状）		芯		1756.000		光时域反射仪		0.050				87.80

		8		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		光时域反射仪		0.010		153.00		0.00		0.00

		8		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.015		153.00		0.00		0.00

		8		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.003		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续4芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.600		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续12芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.700		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续24芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.800		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续36芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.950		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续288芯以上		头		0.000		光时域反射仪		2.100		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		光时域反射仪		2.500		153.00		0.00		0.00

		9		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		光时域反射仪		0.300				0.90

		10		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		稳定光源		0.300				0.90

		11		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		光功率计		0.300				0.90

		12		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		偏振模色散测试仪		0.300				0.90

		13		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		光时域反射仪		0.420				3.78

		14		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		稳定光源		0.420				3.78

		15		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		光功率计		0.420				3.78

		16		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		偏振模色散测试仪		0.420				3.78

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.570		153.00		0.00		0.00

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.570		117.00		0.00		0.00

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.570		116.00		0.00		0.00

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.570		455.00		0.00		0.00

		17		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		光时域反射仪		0.720				2.88

		18		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		稳定光源		0.720				2.88

		19		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		光功率计		0.720				2.88

		20		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		偏振模色散测试仪		0.720				2.88

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.960		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		稳定光源		0.960		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光功率计		0.960		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.960		455.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.140		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		稳定光源		1.140		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光功率计		1.140		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.140		455.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.320		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		稳定光源		1.320		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光功率计		1.320		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.320		455.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.740		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		稳定光源		1.740		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光功率计		1.740		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.740		455.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.050		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		稳定光源		0.050		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光功率计		0.050		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.080		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		稳定光源		0.080		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光功率计		0.080		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.150		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		稳定光源		0.150		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光功率计		0.150		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.210		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		稳定光源		0.210		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光功率计		0.210		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.290		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.290		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.290		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.360		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		稳定光源		0.360		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光功率计		0.360		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：4		套		0.000		光功率计		0.120		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：4		套		0.000		稳定光源		0.120		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：8		套		0.000		光功率计		0.180		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：8		套		0.000		稳定光源		0.180		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：16		套		0.000		光功率计		0.240		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：16		套		0.000		稳定光源		0.240		116.00		0.00		0.00

		20		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光可变衰耗器		0.030		129.00		0.00		0.00

		20		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光功率计		0.100		116.00		0.00		0.00

		20		安装测试单波道光放大器		个		0.000		稳定光源		0.100		117.00		0.00		0.00

		20		调试摄像机		台		0.000		彩色监视器		0.300		117.00		0.00		0.00

		20		室内分布式天、馈线系统调测		条		0.000		天馈线测试仪		0.070		140.00		0.00		0.00

		20		室内分布式天、馈线系统调测		条		0.000		操作测试终端（电脑）		0.070		125.00		0.00		0.00

		20		室内分布式天、馈线系统调测		条		0.000		互调测试仪		0.070		310.00		0.00		0.00

		20		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		0.000		微波信号发生器		0.120		140.00		0.00		0.00

		20		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		0.000		射频功率计		0.120		147.00		0.00		0.00

		20		开关电源系统调试		系统		0.000		手持式多功能万用表		0.200		117.00		0.00		0.00

		20		开关电源系统调试		系统		0.000		绝缘电阻测试仪		0.200		120.00		0.00		0.00

		20		开关电源系统调试		系统		0.000		杂音计		0.200		117.00		0.00		0.00

		20		调测		个		0.000		数字传输分析仪		0.040		315.00		0.00		0.00

		20		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		20		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		20		调试无线局域网交换机		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		20		调试无线局域网交换机		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		20		安装、调试光电转换模块		个		0.000		误码测试仪		0.300		120.00		0.00		0.00

				              总          计
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线路表四甲

		器材预算表（表四）甲

		（国内主要材料表）

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                 表格编号：TXL-4甲    

		序号		名        称		规  格  程 式		单   位		数    量		单价（元）						合计（元）						备    注

												除税价		增值税		含税价		除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ

				塑料及塑料制品类材料：

		1		层绞式A护套通信光缆		GYTS-24B1		千米		1.050												0.00

		2		层绞式A护套通信光缆		GYTS-48B1		千米		2.700												0.00

		3		层绞式A护套通信光缆		GYTS-96B1		千米		1.600												0.00

		4		蝶形光缆		2D		千米		12.000												0.00

				小          计																		0.00

				塑料及塑料制品类材料：

		5		光缆保护管（聚乙烯波纹管）				米		142.85												0.00

		6		光缆托板塑料垫				块		259.48												0.00

		7		光缆托板		200mm		块		259.48												0.00

		8		光电缆牌				块		624.00												0.00

		9		塑料胶带		自粘		盘		278.20												0.00

				小          计																		0.00

				其他类材料：

		10		镀锌铁线1.5				KG		16.32												0.00

		11		光缆热缩管				条		1756.00												0.00

		12		PVC穿线管25				米		7300.00												0.00

		13		Ф25 PVC管接头				只		2434.00												0.00

		14		Ф25 PVC管卡码				只		14600.00												0.00

		15		波纹管		Ф25		米		500.00												0.00

		16		6U网络机柜				台		8.00												0.00

		17		ODF柜				架		4.00												0.00

		18		光纤配线架		2.2米		架		2.00												0.00

		19		光纤配线架ODF单元（机房）		24芯机架式		套		30.00												0.00

		20		光纤配线架ODF单元		24芯		套		9.00												0.00

		21		尾纤		FGT		根		1756.00												0.00

		22		跳纤		FGT		根		1756.00												0.00

		23		光纤适配器		SC光纤适配器		个		1756.00												0.00

				小          计																		0.00

				合          计														0.00		0.00		0.00

				运输保险费（合计×0.10%）														0.00		0.00		0.00

				采购及保管费（合计×1.10%）														0.00		0.00		0.00

				总          计														0.00		0.00		0.00
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线路表五甲

		其他费用预算表（表五）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：               表格编号：TXL-5甲

		序号		费    用    名    称		计算依据及方法		总价值						备    注

								除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ

		1		建设用地及综合赔补费

		2		项目建设管理费

		3		可行性研究费

		4		研究试验费

		5		勘察设计费		建筑安装工程费（含税价）× 3.00%		0.00		0.00		0.00

		6		环境影响评价费

		7		建设工程监理费

		8		安全生产费		建筑安装工程费（除税价）×2.00%		0.00		0.00		0.00

		9		引进技术及进口设备其它费

		10		工程保险费

		11		工程招标代理费

		12		专利及专利技术使用费

		13		安装调试费

				         总       　计

				 生产准备及开办费（运营费）
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无线表一 

		预算总表（表一）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：                表格编号：TXL-1

		序号		表格编号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



								人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		13-B1		建筑安装工程费

		2				工程建设其他费

		3				合     计

		4				预备费(合计×4.00%)

		5				总     计
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无线表二 

		费用预算表（表二）



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                  表格编号：TXL-2

		序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）				序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ				Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ

				建筑安装工程费（含税价）		一 + 二 + 三 + 四						7		夜间施工增加费		人工费×0%

				建筑安装工程费（除税价）		一 + 二 + 三 						8		冬雨季施工增加费		人工费×0%

		一		直接费		(一) + (二)						9		生产工具用具使用费		人工费×0.8%

		(一)		直接工程费		1 + 2 + 3 + 4						10		施工用水电蒸气费		按实计列

		1		人工费		(1) + (2)						11		特殊地区施工增加费		按实计列

		[1]		技工费		技工总工日×114.00元/工日						12		已完工程及设备保护费		人工费×1.80%

		[2]		普工费		普工总工日×61.00元/工日						13		运土费		按实计列

		2		材料费		(1) + (2)						14		施工队伍调遣费		2*单程调遣费定额×调遣人数

		[1]		主要材料费		国内主材费						15		大型施工机械调遣费		(单程运价×调遣运距×总吨位)×2

		[2]		辅助材料费		国内主材费×0.30%						二		间接费		(一) + (二)

		3		机械使用费		机械台班单价 × 机械台班量						(一)		规费		1 + 2 + 3 + 4

		4		仪表使用费		仪表台班单价 × 仪表台班量						1		工程排污费

		(二)		措施费		1 + 2 + 3 + ...... + 16						2		社会保障费		人工费×28.50%

		1		文明施工费		人工费×1.1%						3		住房公积金		人工费×4.19%

		2		工地器材搬运费		人工费×0%						4		危险作业意外伤害保险费		人工费×1.00%

		3		工程干扰费		人工费×4%						(二)		企业管理费		人工费×27.40%

		4		工程点交、场地清理费		人工费×0%						三		利润		人工费×20.00%

		5		临时设施费		人工费×0%						四		销项税额		（直接费+间接费+利润）×税率

		6		工程车辆使用费		人工费×5.0%
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无线表三甲 

		预算表（表三）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目          委托单位名称：                  表格编号：TXL-3甲 

		序号		项目名称		单    位		数    量		单位定额值（工日）				合计值（工日）

										技  工		普  工		技  工		普  工

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ

		ERROR:#REF!		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米				0.46		0.12		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米				0.35		0.09		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以下部分)

		个				3.00				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以上部分)		工日				0.01				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立3.5米监控杆		根		0.000		0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立9米以下水泥杆（综合土）		根				0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立11米以下水泥杆（综合土）		根				0.77		0.85		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立13米以下水泥杆（综合土）		根				1.02		1.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		装水泥撑杆（综合土）		根				0.62		0.62		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）		条				0.86		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）		条				0.92		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）		条				1.08		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.2吊线（城区）		千米条				4.50		4.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.6吊线（城区）		千米条				4.53		4.98		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/3.0吊线（城区）		千米条				4.59		5.15		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设100m以内辅助吊线		条档				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除监控杆		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.23		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.31		0.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根				0.19		0.19		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.26		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.28		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.32		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.2吊线（城区）工日*30%		千米条				1.35		1.47		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.6吊线（城区）工日*30%		千米条				1.36		1.49		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/3.0吊线（城区）工日*30%		千米条				1.38		1.55		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除100m以内辅助吊线工日*30%		条档				0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）		千米条				8.68		6.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）		千米条				9.93		7.79		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）		千米条				11.05		8.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）		千米条				11.68		10.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		吊线式架空电缆		千米条				9.05		10.63		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架空自承式电缆		千米条				14.59		15.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.47		2.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.97		3.12		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.42		3.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.67		4.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式架空电缆工日*40%		千米条				3.62		4.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除架空自承式电缆工日*40%		千米条				5.84		6.07		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个				0.25		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个				0.38		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆手孔抽水		个				0.13		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管1孔		千米条				4.00		5.57		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管2孔		千米条				5.20		8.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管3孔		千米条				6.17		10.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管4孔		千米条				7.13		12.96		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管5孔		千米条				8.10		15.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆12芯以下		千米条				5.50		10.94		0.00		0.00

		1		布放射频同轴电缆1/2以下(4m以下)		条		3082.000		0.26				801.32

		2		布放射频同轴电缆1/2以下(每增加1m)		米条		4838.000		0.04				188.68

		3		布放射频同轴电缆7/8以下(10m以下)		条		58.000		1.27				73.89

		4		布放射频同轴电缆7/8以下(每增加1m)		米条		464.000		0.08				36.19

		ERROR:#REF!		放设管道光缆24芯以下		千米条				6.83		13.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆48芯以下		千米条				8.02		15.35		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆96芯以下		千米条				9.02		17.62		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆144芯以下		千米条				10.40		19.87		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆288芯以下		千米条				11.44		21.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆576芯以下		千米条				14.82		28.41		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道电缆		千米条				11.76		20.03		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条				2.20		4.38		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条				2.73		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条				3.21		6.14		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条				3.61		7.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条				4.16		7.95		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条				4.58		8.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条				5.93		11.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道电缆		千米条				4.70		8.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以下		处				0.36		0.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以上		处				0.54		0.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以下		处				0.60		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以上		处				0.90		0.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞砖墙		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞混凝土墙		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞预制板层		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞混凝土楼层		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以下		根				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以下		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以上		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以上		根				0.35		0.35		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以下		根				0.06		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以下		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以上		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以上		根				0.11		0.11		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		钉固塑料槽板		百米条				2.60		2.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上光缆		条				0.52		0.52		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上电缆		条				0.42		0.42		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁光缆		百米条				2.75		2.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁光缆		百米条				1.76		1.76		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆		百米条				2.53		2.53		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		墙壁式放设蝶形光缆		百米条				2.50		2.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁电缆		百米条				5.23		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁电缆		百米条				3.34		3.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁电缆		百米条				4.81		4.81		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放托板式放设室内通道光缆		百米条				0.60		1.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放钉固式放设室内通道光缆		百米条				1.20		1.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放坚井引上光缆		百米条				1.50		2.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道光缆		百米条				0.50		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道电缆		百米条				0.65		0.65		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放顶棚内光（电）缆		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		敷设硬质PVC管 φ50以内		百米				0.94		3.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装支撑式桥架（300宽以下）		十米				0.24		1.11		0.00		0.00

		5		放绑软光纤 15m以下		条		120.000		0.29				34.80

		ERROR:#REF!		管、暗槽内穿放光缆		百米条				0.49		0.49		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		管、暗槽内穿放电缆(4对对绞电缆)		百米条				0.45		0.45		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上光缆工日*40%		条				0.21		0.21		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上电缆工日*40%		条				0.17		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.10		1.10		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁光缆工日*40%		百米条				0.70		0.70		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.01		1.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除墙壁式蝶形光缆工日*40%		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁电缆工日*40%		百米条				2.09		2.09		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.34		1.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除自承式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.92		1.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除托板式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.24		0.48		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.48		0.72		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除坚井引上光缆工日*40%		百米条				0.60		0.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道光缆工日*40%		百米条				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道电缆工日*40%		百米条				0.26		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除顶棚内光（电）缆工日*40%		百米条				0.40		0.40		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆成端接头（束状）		芯				0.15				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆成端接头（带状）		芯				0.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯				0.05		0.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯				0.02		0.02		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续4芯以下		头				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续12芯以下		头				1.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续24芯以下		头				2.49				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续36芯以下		头				3.42				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续48芯以下		头				4.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续72芯以下		头				5.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续96芯以下		头				7.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续144芯以下		头				7.80				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以下		头				9.60				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以上		头				10.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头				1.97				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头				2.55				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头				3.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头				3.48				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头				4.44				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头				4.64				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段				1.84				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段				2.58				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段				3.66				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段				4.56				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段				6.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段				6.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段				7.84				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段				11.32				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试2芯以下		段				0.26				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试6芯以下		段				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试12芯以下		段				0.92				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		1.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试36芯以下		段				1.83				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试48芯以下		段				2.28				0.00		0.00

		6		电缆芯线接续 0.9以下 接线子式		百对		189.960		1.40				265.94

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（非屏蔽）		条				0.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（屏蔽）		条				0.08				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（非屏蔽）		百对				1.13				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（屏蔽）		百对				1.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装机柜、机架（墙挂式）		架				2.250		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		制作安装抗震底座		架				1.670		0.83		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		个				0.300		0.30		0.00		0.00

		27		安装墙壁式光分纤箱、光分路箱		套				0.500		0.50		0.00		0.00

		28		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以下)		台				0.200				0.00

		29		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以上)		台				0.400				0.00

		30		光分路器本机测试1:4		套				0.290				0.00

		31		光分路器本机测试1:8		套				0.400				0.00

		32		光分路器本机测试1:16		套				0.500				0.00

		ERROR:#REF!		浇筑交接箱基座		个				0.920		0.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砌筑交接箱基座		m³				1.670		1.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砂浆抹面（1：2.5）		㎡				1.670		1.67		0.00		0.00

		7		配线电缆测试		百对		189.960		1.50				284.94

		8		安装电表箱		个		20.000		0.63				12.60

		9		室外布放电力电缆（单芯16mm2以下）		十米条		10.000		0.18				1.80

		10		敷设室内接地母线		十米		30.000		1.00				30.00

		11		安装室内接地排		个		20.000		0.69				13.80

		ERROR:#REF!		交接箱地线保护		处				1.30		1.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-2箱（电源箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-3箱（抱杆箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4箱（挂壁大箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4L箱（落地大箱）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.94		0.94		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-2箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-3箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4L箱		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.28		0.28		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装与调试机通用空调（立式）		台				1.75				0.00

		ERROR:#REF!		安装无源器件（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除无源器件（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装供电器（安装组合开关电源）		架				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除供电器（安装组合开关电源）(工日调整 工日×0.40)		架				2.21				0.00

		ERROR:#REF!		安装头端（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除头端（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装ONU（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除ONU（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装光机（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除光机（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像头（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除摄像头（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装播控台（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装电脑（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装广播设备（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装监控电源箱		架		0.000		1.38				0.00

		ERROR:#REF!		安装包杆箱		架		0.000		1.38				0.00

		ERROR:#REF!		安装室内有源综合架（柜） 落地式		个				1.86				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机机架		套		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台				1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台				1.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机电源		台		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机辅助照明灯		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		调试摄像机		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装防雷器		台		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		光纤分配架内跳纤		条				0.25				0.00

		12		安装加固吊挂		处		1576.000		0.38				598.88

		13		安装室内天线6m以下		副		1464.000		0.83				1215.12

		14		安装室内天线（电梯井）		副		112.000		2.13				238.56

		15		室内分布式天、馈线系统调测		副		1576.000		0.56				882.56

		16		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		1532.000		0.34				520.88

		17		安装组合式开关电源 300A以下		架		20.000		5.52				110.40

		18		开关电源系统调试		系统		20.000		4.00				80.00

		ERROR:#REF!		无线局域网接入点(AP)设备(室外安装)抱杆		套		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		调测		套		0.000		0.55				0.00

		ERROR:#REF!		安装测试接入点放大器		个				0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		1.04				0.00

		ERROR:#REF!		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		2.20				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网交换机		台		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台		0.000		2.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装POE供电模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装、调试光电转换模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台				2.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装光纤总配线架		台				4.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装32路8盘位NVR		套		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装调试6T监控级硬盘		块		0.000		2.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装液晶电视墙		套		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		座		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		套		0.000		0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装测试单波道光放大器		个		0.000		1.60				0.00

		ERROR:#REF!		安装视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.60				0.00

		ERROR:#REF!		调测视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		套		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装寻呼话筒		台		0.000		0.68				0.00

		ERROR:#REF!		安装功放650W		块		0.000		0.38				0.00

		ERROR:#REF!		室外壁挂音柱		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		布放电力电缆		十米条		0.000		0.49				0.00

		ERROR:#REF!		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米						26.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		回填土方(夯填原土)　		100立方米						21.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		手推车倒运土方　		100立方米						12.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		管道混凝土包封C20　(每个监控杆0.12）		  立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

				                     合                    计				.						5390.37
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无线表三乙

		施工机械使用费预算表（表三）乙



		工程名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                    表格编号：TXL-3乙

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		立9米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立11米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立13米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		装水泥撑杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.050		372.00		0.00		0.00

		0		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.015		372.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个		0.000		抽水机		0.200		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个		0.000		抽水机		0.500		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆手孔抽水		个		0.000		抽水机		0.100		119.00		0.00		0.00

		1		光缆成端接头（束状）		芯		0.000		光纤熔接机		0.030				0.00		0.00

		1		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.010		209.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光纤熔接机		0.009		144.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.003		209.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.080		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.150		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.100		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.200		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.150		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.300		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.450		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.300		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.550		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.400		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.800		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.500		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.100		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.700		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.400		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.550		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		光纤熔接机		3.050		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.600		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		光纤熔接机		3.200		144.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.450		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.350		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.700		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.450		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.900		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.650		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.250		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.800		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.600		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.100		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		2.200		209.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.100		516.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.150		516.00		0.00		0.00

		2		安装摄像机(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.150				0.00		0.00

		3		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.200				0.00		0.00

				              总          计														0.00
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无线表三丙

		施工仪器仪表使用费预算表（表三）丙



		工程名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                    表格编号：TXL-3丙     

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米		0.000		激光测距仪		0.050		119.00		0.00		0.00

		0		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米		0.000		激光测距仪		0.040		119.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆24芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆24芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆48芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆48芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆96芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆96芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.720		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.720		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.870		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.870		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.100		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.100		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.168		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.168		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.200		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.200		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.240		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.240		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.288		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.288		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.348		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.348		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		光缆成端接头（束状）		芯		0.000		光时域反射仪		0.050		153.00		0.00		0.00

		0		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		光时域反射仪		0.010		153.00		0.00		0.00

		0		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.015		153.00		0.00		0.00

		0		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.003		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续4芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.600		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续12芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.700		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续24芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.800		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续36芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.950		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续288芯以上		头		0.000		光时域反射仪		2.100		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		光时域反射仪		2.500		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.300		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		稳定光源		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		光功率计		0.300		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.300		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.420		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		稳定光源		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		光功率计		0.420		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.420		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.570		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.570		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.570		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.570		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.720		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		稳定光源		0.720		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		光功率计		0.720		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.720		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.960		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		稳定光源		0.960		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光功率计		0.960		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.960		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.140		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		稳定光源		1.140		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光功率计		1.140		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.140		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.320		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		稳定光源		1.320		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光功率计		1.320		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.320		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.740		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		稳定光源		1.740		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光功率计		1.740		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.740		455.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.050		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		稳定光源		0.050		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光功率计		0.050		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.080		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		稳定光源		0.080		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光功率计		0.080		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.150		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		稳定光源		0.150		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光功率计		0.150		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.210		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		稳定光源		0.210		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光功率计		0.210		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.290		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.290		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.290		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.360		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		稳定光源		0.360		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光功率计		0.360		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：4		套		0.000		光功率计		0.120		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：4		套		0.000		稳定光源		0.120		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：8		套		0.000		光功率计		0.180		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：8		套		0.000		稳定光源		0.180		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：16		套		0.000		光功率计		0.240		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：16		套		0.000		稳定光源		0.240		116.00		0.00		0.00

		0		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光可变衰耗器		0.030		129.00		0.00		0.00

		0		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光功率计		0.100		116.00		0.00		0.00

		0		安装测试单波道光放大器		个		0.000		稳定光源		0.100		117.00		0.00		0.00

		0		调试摄像机		台		0.000		彩色监视器		0.300		117.00		0.00		0.00

		1		室内分布式天、馈线系统调测		条		1576.000		天馈线测试仪		0.070				110.32

		2		室内分布式天、馈线系统调测		条		1576.000		操作测试终端（电脑）		0.070				110.32

		3		室内分布式天、馈线系统调测		条		1576.000		互调测试仪		0.070				110.32

		4		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		1532.000		微波信号发生器		0.120				183.84

		5		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		1532.000		射频功率计		0.120				183.84

		6		开关电源系统调试		系统		20.000		手持式多功能万用表		0.200				4.00

		7		开关电源系统调试		系统		20.000		绝缘电阻测试仪		0.200				4.00

		8		开关电源系统调试		系统		20.000		杂音计		0.200				4.00

		8		调测		个		0.000		数字传输分析仪		0.040		315.00		0.00		0.00

		8		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		8		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		8		调试无线局域网交换机		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		8		调试无线局域网交换机		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		8		安装、调试光电转换模块		个		0.000		误码测试仪		0.300		120.00		0.00		0.00

				              总          计
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无线表四甲

		器材预算表（表四）甲

		（国内主要材料表）

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                 表格编号：TXL-4甲    

		序号		名        称		规  格  程 式		单   位		数    量		单价（元）						合计（元）						备    注

												除税价		增值税		含税价		除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ

				智能化材料：

		1		尾纤		FC/LC 双芯		根		120.00												0.00

		2		1/2馈线				米		17166.00												0.00

		3		7/8馈线		                                                                                                                  		米		1044.00												0.00

		4		铜芯电源线		3×2.5		米		300.00												0.00

		5		铜芯接地线		1×16		米		100.00												0.00

		6		接地汇流条				条		20.00												0.00

		7		电表箱		不含电表		个		20.00												0.00

		8		6dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		432.00												0.00

		9		10dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		286.00												0.00

		10		15dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		242.00												0.00

		11		20dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		194.00												0.00

		12		40dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		4.00												0.00

		13		二功分器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		370.00												0.00

		14		三功分器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		4.00												0.00

		15		全向吸顶天线		单极化		个		1342.00												0.00

		16		定向壁挂天线		单极化		个		122.00												0.00

		17		对数周期天线		单极化		个		112.00												0.00

		18		室内吸顶天线支架				个		1342.00												0.00

		19		室内壁挂天线支架				个		122.00												0.00

		20		对数周期天线支架				个		112.00												0.00

		21		1/2"馈线头子		1/2"N型公头		个		6164.00												0.00

		22		7/8"馈线头子		7/8"N型公头		个		116.00												0.00

		23		1/2转接头		N-JJ		个		1576.00												0.00

		24		1/2转接头		N-JKW		个		1532.00												0.00

		25		1/2转接头		N-KK		个		110.00												0.00

		26		铜鼻头		Ф16		个		80.00												0.00

		27		空气开关		32A，交流,1P		个		20.00												0.00

		28		标签标牌馈线				套		120.00												0.00

		29		标签标牌功分器				套		120.00												0.00

		30		标签标牌耦合器				套		120.00												0.00

		31		标签标牌天线A（天线B、天线C）				套		120.00												0.00

				小          计																		0.00

				合          计														0.00		0.00		0.00

				运输保险费（合计×0.10%）														0.00		0.00		0.00

				采购及保管费（合计×1.00%）														0.00		0.00		0.00

				总          计														0.00		0.00		0.00
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无线表五甲

		其他费用预算表（表五）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：               表格编号：TXL-5甲

		序号		费    用    名    称		计算依据及方法		总价值						备    注

								除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ

		1		建设用地及综合赔补费

		2		项目建设管理费

		3		可行性研究费

		4		研究试验费

		5		勘察设计费		建筑安装工程费（含税价）× 3.00%		0.00		0.00		0.00

		6		环境影响评价费

		7		建设工程监理费

		8		安全生产费		建筑安装工程费（除税价）×2.00%		0.00		0.00		0.00

		9		引进技术及进口设备其它费

		10		工程保险费

		11		工程招标代理费

		12		专利及专利技术使用费

		13		安装调试费

				         总       　计

				 生产准备及开办费（运营费）
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第一章 网络信号覆盖现状分析


1.1 网络信号覆盖概述


信息技术的迅猛发展，通讯网络已成为现代社会生活的重要组成部分。网络信号覆盖是指通过无线通信技术，将信号传输至一定范围内的空间，以实现无线通信服务的功能。网络信号覆盖的质量直接关系到用户的通信体验，是衡量通讯网络服务质量的重要指标。


网络信号覆盖主要包括以下几个方面：


（1）信号传输距离：信号传输距离是指信号从发射源到接收端的有效传播距离，它决定了信号覆盖范围的大小。


（2）信号强度：信号强度是指信号在传输过程中的能量衰减程度，它与信号覆盖质量密切相关。


（3）信号干扰：信号干扰是指信号在传输过程中受到其他信号或噪声的影响，导致信号质量下降的现象。


（4）信号切换：信号切换是指移动设备在移动过程中，从一个信号覆盖区域切换到另一个信号覆盖区域的过程。


1.2 现有网络信号覆盖问题


尽管我国通讯网络建设取得了显著成果，但在网络信号覆盖方面仍存在以下问题：


（1）信号盲区：在部分区域，如地下室、室内、山区等，信号覆盖不足，导致用户无法正常使用通信服务。


（2）信号干扰：在信号覆盖范围内，由于多种信号源的存在，容易产生信号干扰，影响通信质量。


（3）信号切换频繁：在移动过程中，信号切换频繁会导致通信中断，影响用户体验。


（4）信号覆盖不均匀：在部分区域，信号覆盖不均匀，导致用户在不同位置通信质量差异较大。


1.3 信号覆盖需求分析


针对现有网络信号覆盖问题，以下是对信号覆盖需求的分析：


（1）提高信号覆盖范围：扩大信号传输距离，使更多区域实现信号覆盖，减少盲区。


（2）增强信号强度：优化信号传输路径，降低信号衰减，提高信号强度。


（3）降低信号干扰：采用滤波、调制等技术，减少信号干扰，提高通信质量。


（4）优化信号切换：优化切换算法，减少切换次数，提高切换速度，降低通信中断风险。


（5）实现信号覆盖均匀：通过合理规划信号源布局，实现信号覆盖均匀，提高用户体验。


第二章 网络信号覆盖技术方案


2.1 基础设施建设


基础设施建设是网络信号覆盖的关键环节，其主要内容包括基站选址、基站建设和天线系统布局。


2.1.1 基站选址


基站选址需充分考虑区域地形、人口密度、业务需求等因素，以保证信号覆盖的均匀性和有效性。具体选址原则如下：


（1）优先选择人口密集区域，如商业区、居民区、学校等；


（2）兼顾地形因素，避免信号遮挡和反射；


（3）充分考虑现有基站分布，实现无缝覆盖。


2.1.2 基站建设


基站建设包括基站设备安装、传输线路铺设和电源接入等。在建设过程中，需遵循以下原则：


（1）选用功能稳定的基站设备，保证信号质量；


（2）传输线路采用光纤或微波，提高传输速率；


（3）电源接入采用双路电源，保证基站稳定运行。


2.1.3 天线系统布局


天线系统布局是影响信号覆盖范围和效果的重要因素。具体布局原则如下：


（1）根据基站位置和业务需求，合理选择天线类型和增益；


（2）考虑天线间的空间隔离度，避免干扰；


（3）采用多天线技术，提高信号质量。


2.2 网络优化策略


网络优化策略主要包括参数优化、频率规划和干扰管理等方面。


2.2.1 参数优化


参数优化是指对网络参数进行调整，以提高网络功能。具体措施如下：


（1）调整小区参数，如小区半径、覆盖范围等；


（2）优化切换参数，提高切换成功率；


（3）调整功率控制参数，降低干扰。


2.2.2 频率规划


频率规划是指合理分配和利用频率资源，以提高网络容量和覆盖范围。具体措施如下：


（1）合理划分频率带宽，提高频谱利用率；


（2）采用多频段技术，实现频率复用；


（3）根据业务需求，动态调整频率分配。


2.2.3 干扰管理


干扰管理是指对网络内的干扰进行识别、分析和处理，以提高网络功能。具体措施如下：


（1）采用干扰监测技术，实时监测网络干扰；


（2）采用干扰协调技术，降低干扰影响；


（3）合理调整基站布局，减少干扰源。


2.3 网络信号覆盖新技术


科技的发展，网络信号覆盖新技术不断涌现，以下介绍几种具有代表性的新技术：


2.3.1 毫米波通信技术


毫米波通信技术是一种高频段通信技术，具有传输速率高、带宽大、方向性强等特点。毫米波通信技术在5G网络中得到了广泛应用，可提高网络容量和覆盖范围。


2.3.2 室内分布式系统


室内分布式系统是指将多个小基站组成一个整体，共同覆盖室内区域。该系统具有以下优点：


（1）信号覆盖均匀，消除室内死角；


（2）系统容量大，满足室内业务需求；


（3）易于安装和维护。


2.3.3 大规模MIMO技术


大规模MIMO技术是指在同一时间内，发送和接收多个数据流的技术。该技术具有以下优点：


（1）提高传输速率，提升网络功能；


（2）降低干扰，提高信号质量；


（3）易于实现多用户并行传输，提高网络容量。


第三章 网络质量评估与监测


3.1 网络质量评估指标


网络质量评估是优化通讯网络信号覆盖的重要环节，其评估指标的选择直接关系到评估结果的准确性和有效性。以下为主要网络质量评估指标：


（1）信号覆盖率：指网络信号在指定区域内的覆盖范围，通常以百分比表示。信号覆盖率越高，说明网络信号覆盖越广，用户在指定区域内能够正常使用网络的可能性越大。


（2）信号强度：指接收到的信号强度，通常以dBm（分贝毫瓦）表示。信号强度越高，说明网络信号质量越好，用户通信质量越有保障。


（3）信号干扰：指信号在传输过程中受到的其他信号的干扰程度。信号干扰越小，说明网络质量越好。


（4）通信质量：指用户在通信过程中所体验到的网络质量，包括语音质量、数据传输速率等。


（5）网络时延：指数据从发送端到接收端的传输时间。网络时延越小，说明网络质量越好。


（6）掉线率：指用户在通信过程中出现掉线现象的概率。掉线率越低，说明网络质量越好。


3.2 网络质量监测方法


为了实时掌握网络质量状况，以下为常见的网络质量监测方法：


（1）现场测试：通过现场测试设备，对指定区域的网络信号进行实时监测，获取信号覆盖率、信号强度、信号干扰等数据。


（2）远程监测：利用远程监测设备，对网络设备的工作状态进行实时监控，发觉网络故障和异常情况。


（3）用户反馈：收集用户在使用网络过程中的反馈信息，了解用户对网络质量的实际体验。


（4）数据分析：对网络监测数据进行分析，找出网络质量存在的问题，为优化网络提供依据。


3.3 监测数据分析


监测数据分析是对网络质量评估和优化的重要环节。以下为监测数据分析的主要内容：


（1）数据预处理：对收集到的监测数据进行清洗、筛选和归一化处理，保证数据分析的准确性。


（2）数据统计：对预处理后的数据进行统计分析，计算各评估指标的平均值、最大值、最小值等。


（3）数据可视化：将监测数据以图表形式展示，便于直观地了解网络质量状况。


（4）数据挖掘：运用数据挖掘技术，找出网络质量评估指标之间的关联性，为网络质量优化提供依据。


（5）异常情况分析：针对监测数据中的异常情况，分析其原因，制定相应的优化措施。


（6）持续监测：对网络质量进行持续监测，验证优化措施的有效性，调整优化策略。


第四章 室内覆盖解决方案


4.1 室内覆盖需求分析


室内覆盖是通讯网络信号的重要组成部分，其需求主要来源于以下几个方面：


（1）室内环境复杂，信号传输易受阻挡，导致信号质量下降，影响用户体验。


（2）移动互联网的快速发展，室内用户对高速网络的需求日益增长。


（3）室内覆盖范围广泛，包括商业楼宇、住宅、医院、学校等场所，需要满足不同场景的需求。


（4）室内覆盖需与室外覆盖相结合，实现无缝对接，提高整体网络质量。


4.2 室内覆盖技术方案


针对室内覆盖需求，以下几种技术方案可供选择：


（1）分布式系统：通过在室内布置多个分布式天线，实现信号的均匀覆盖。分布式系统具有安装方便、覆盖效果好等优点。


（2）泄漏电缆：通过在室内敷设泄漏电缆，实现信号的传输。泄漏电缆适用于狭长空间，如地铁、隧道等。


（3）室内基站：在室内安装基站，提供信号覆盖。室内基站适用于大型公共场所，如体育馆、机场等。


（4）微基站：在室内安装微基站，实现局部区域的信号覆盖。微基站适用于室内热点区域，如咖啡馆、商场等。


4.3 室内覆盖优化策略


为了提高室内覆盖效果，以下几种优化策略：


（1）天线布局优化：根据室内环境特点，合理布置天线位置和方向，提高信号覆盖效果。


（2）功率控制：通过调整基站发射功率，实现室内信号均匀覆盖，避免信号过载或不足。


（3）频率规划：合理规划室内覆盖频段，减少频率干扰，提高网络质量。


（4）参数调整：根据室内覆盖需求，调整基站参数，如增益、驻波等，以适应不同场景。


（5）监测与维护：定期对室内覆盖系统进行监测和维护，保证系统稳定运行。


通过上述室内覆盖需求分析、技术方案及优化策略，可以为室内覆盖提供有效的解决方案，提升用户在网络环境中的体验。


第五章 室外覆盖解决方案


5.1 室外覆盖需求分析


室外覆盖是通讯网络信号覆盖的重要组成部分，其需求分析主要包括以下几个方面：


（1）覆盖范围：根据室外区域的大小、地形地貌、人口密度等因素，确定室外覆盖的范围。


（2）信号强度：分析室外区域内的信号强度，保证覆盖范围内的用户能够获得良好的信号质量。


（3）干扰分析：分析室外区域内的干扰源，评估干扰对网络质量的影响，并提出相应的解决方案。


（4）用户需求：了解室外区域内用户的需求，包括通话、数据业务等，为室外覆盖方案提供依据。


5.2 室外覆盖技术方案


针对室外覆盖需求分析，以下为室外覆盖技术方案：


（1）基站选址：在室外区域合理布置基站，保证覆盖范围的完整性。基站选址需考虑地形地貌、人口密度等因素。


（2）天线选型：根据室外覆盖范围和信号强度需求，选择合适的天线类型和增益，提高信号覆盖效果。


（3）频率规划：合理规划频率资源，避免频率干扰，提高网络质量。


（4）功率控制：通过功率控制技术，优化室外覆盖范围内的信号强度，提高网络质量。


（5）干扰协调：针对室外区域内的干扰源，采取相应的干扰协调措施，降低干扰对网络质量的影响。


5.3 室外覆盖优化策略


为提高室外覆盖质量，以下为室外覆盖优化策略：


（1）参数优化：通过调整基站参数，如发射功率、天线高度等，优化室外覆盖效果。


（2）覆盖均衡：针对室外区域内的信号覆盖不均匀现象，采取覆盖均衡策略，提高整体覆盖质量。


（3）干扰消除：针对室外区域内的干扰源，采取干扰消除措施，降低干扰对网络质量的影响。


（4）动态调整：根据室外区域内的用户需求，动态调整基站资源，提高网络服务质量。


（5）定期评估：对室外覆盖效果进行定期评估，及时发觉问题并进行优化调整。


第六章 网络质量优化策略


6.1 网络质量优化目标


6.1.1 提高网络覆盖范围


为实现网络质量优化，首先需保证网络覆盖范围的全面性。通过优化基站布局、调整天线方向和增加基站数量等措施，提高网络覆盖范围，保证用户在任何地点都能享受到优质的网络服务。


6.1.2 提升网络速率


在覆盖范围内，提升网络速率是优化网络质量的重要目标。通过提高基站发射功率、优化频率资源分配、采用新型技术等手段，提高网络速率，满足用户日益增长的数据传输需求。


6.1.3 降低网络延迟


网络延迟是影响用户体验的关键因素之一。降低网络延迟，需从优化传输链路、提高传输效率、减少数据处理时间等方面入手，保证用户在实时通信、在线游戏等场景下的顺畅体验。


6.1.4 提高网络稳定性


网络稳定性是网络质量优化的基础。通过优化基站设备、增强网络监控与维护、实施故障预警机制等措施，提高网络稳定性，减少网络故障对用户的影响。


6.2 网络质量优化方法


6.2.1 参数优化


对网络参数进行调整，包括功率控制、频率分配、编码方式等，以适应不同场景下的网络需求。参数优化能够提高网络功能，降低干扰，提升用户体验。


6.2.2 覆盖优化


通过调整基站布局、优化天线方向、增加基站数量等方式，实现网络覆盖的优化。覆盖优化有助于提高网络接入率，降低掉线率，提升网络质量。


6.2.3 拓扑优化


对网络拓扑进行调整，包括基站合并、分裂、迁移等，以适应业务发展和用户需求。拓扑优化有助于提高网络容量，降低网络拥堵，提升网络功能。


6.2.4 技术创新


引入新型技术，如5G、物联网、大数据等，以提高网络速率、降低网络延迟、提高网络稳定性。技术创新是网络质量优化的重要驱动力。


6.3 优化实施与效果评估


6.3.1 优化实施


根据网络质量优化目标，结合实际情况，制定具体的优化方案。在实施过程中，需注意以下几点：


（1）充分调查和分析网络现状，明确优化方向和重点；


（2）合理分配资源，保证优化方案的实施；


（3）加强协作，保证各相关部门的配合与支持；


（4）实时监控优化效果，及时调整优化策略。


6.3.2 效果评估


对优化效果进行评估，主要包括以下方面：


（1）网络覆盖范围：评估优化后网络覆盖范围是否满足预期目标；


（2）网络速率：评估优化后网络速率是否达到预期水平；


（3）网络延迟：评估优化后网络延迟是否得到有效降低；


（4）网络稳定性：评估优化后网络稳定性是否得到提高；


（5）用户满意度：评估用户对优化后网络质量的满意度。


通过效果评估，总结优化经验，为后续网络质量优化提供参考。同时针对评估中发觉的问题，及时调整优化策略，持续提升网络质量。


第七章 网络容量优化


7.1 网络容量需求分析


7.1.1 用户需求分析


信息技术的快速发展，用户对通信网络的需求日益增长。在移动互联网、物联网、5G等技术的推动下，网络数据流量呈现出爆炸式增长。为了满足用户日益增长的网络容量需求，对网络容量进行优化已成为当前通信网络发展的重要课题。


7.1.2 业务发展分析


网络容量的需求与业务发展密切相关。在业务发展过程中，各类业务对网络容量的需求存在较大差异。例如，语音业务对网络容量的需求相对较低，而视频业务、大数据业务等对网络容量的需求较高。因此，在分析网络容量需求时，需充分考虑业务发展的特点和趋势。


7.1.3 网络容量预测


通过对用户需求分析和业务发展分析，结合网络现状和历史数据，可以预测未来一段时间内网络容量的需求。网络容量预测是网络容量优化的基础，对优化策略的制定具有重要意义。


7.2 网络容量优化策略


7.2.1 频谱资源优化


频谱资源是网络容量的重要因素。通过频谱资源的优化，可以提高网络容量。具体策略包括：


（1） 频谱资源的合理分配与调整；


（2） 频谱资源的共享与协作；


（3） 高频谱利用率技术的应用。


7.2.2 基站布局优化


基站布局对网络容量具有重要影响。通过以下策略对基站布局进行优化：


（1） 基站选址的合理性；


（2） 基站间距的调整；


（3） 基站覆盖范围的优化。


7.2.3 网络拓扑优化


网络拓扑对网络容量具有决定性作用。以下策略可用于网络拓扑优化：


（1） 网络拓扑的调整；


（2） 网络结构的简化；


（3） 网络冗余的降低。


7.2.4 技术手段优化


采用先进的技术手段，提高网络容量。以下策略：


（1） 采用多载波技术；


（2） 应用大规模MIMO技术；


（3） 引入新型无线传输技术。


7.3 容量优化实施与评估


7.3.1 实施步骤


（1） 分析网络现状，确定优化目标；


（2） 制定具体的优化方案；


（3） 实施优化方案，调整网络参数；


（4） 对优化效果进行评估。


7.3.2 评估方法


（1） 采用模拟评估和实际评估相结合的方法；


（2） 评估指标包括网络容量、网络质量、用户满意度等；


（3） 对优化效果进行持续跟踪，及时调整优化方案。


7.3.3 评估结果分析


根据评估结果，分析优化方案的效果，为后续网络容量优化提供参考。同时关注网络容量优化的长期效果，保证网络稳定可靠。


第八章 网络干扰分析与处理


8.1 网络干扰类型及影响


网络干扰是影响通讯网络信号覆盖与网络质量的重要因素。根据干扰的来源和特性，网络干扰主要分为以下几种类型：


（1）外部干扰：来源于通讯网络以外的各种因素，如无线电广播、电视信号、工业电器设备等。


（2）内部干扰：来源于通讯网络内部的干扰，主要包括基站之间的干扰、基站与移动设备之间的干扰等。


（3）同道干扰：同一频段内，不同信号之间的干扰。


（4）邻道干扰：相邻频段内，不同信号之间的干扰。


网络干扰对通讯网络信号覆盖与网络质量的影响主要表现在以下方面：


（1）降低信号质量：干扰信号与有用信号叠加，导致信号质量下降。


（2）增加误码率：干扰信号导致接收端误码率上升，影响数据传输的可靠性。


（3）降低网络容量：干扰信号占用部分频谱资源，导致网络容量下降。


（4）影响用户感知：网络干扰导致用户在通话、上网等过程中出现掉线、卡顿等问题。


8.2 网络干扰处理方法


针对不同类型的网络干扰，可以采取以下处理方法：


（1）外部干扰处理方法：对无线电广播、电视信号等外部干扰源进行排查，采取滤波、屏蔽、隔离等措施降低干扰。


（2）内部干扰处理方法：优化基站布局，提高基站抗干扰能力，降低基站之间的干扰；对移动设备进行优化，降低移动设备与基站之间的干扰。


（3）同道干扰处理方法：采用频率复用技术，合理分配频率资源，降低同道干扰。


（4）邻道干扰处理方法：采用邻道滤波器，抑制相邻频段的干扰信号。


8.3 干扰处理实施与效果评估


在网络干扰处理过程中，应遵循以下实施步骤：


（1）干扰源识别：通过监测、分析网络信号，确定干扰源类型及位置。


（2）制定处理方案：针对不同类型的干扰，制定相应的处理方案。


（3）实施方案：按照处理方案，对干扰源进行整改，降低干扰。


（4）效果评估：对干扰处理效果进行评估，包括信号质量、误码率、网络容量等指标的改善情况。


（5）持续优化：根据效果评估结果，调整干扰处理方案，持续优化网络功能。


在实际应用中，应根据网络干扰的特点和实际情况，灵活运用各种干扰处理方法，保证通讯网络信号覆盖与网络质量的稳定和优化。


第九章 网络安全与防护


9.1 网络安全风险分析


9.1.1 风险类型概述


通讯网络信号覆盖与网络质量的不断优化，网络安全问题日益凸显。网络安全风险主要包括以下几种类型：


（1） 数据泄露风险：指网络中存储、传输的数据可能被非法获取、篡改或破坏，导致信息泄露。


（2） 网络攻击风险：包括DDoS攻击、端口扫描、网络嗅探等，可能导致网络瘫痪、业务中断等严重后果。


（3） 恶意软件风险：包括病毒、木马、勒索软件等，可能破坏系统正常运行、窃取用户信息等。


（4） 内部安全风险：包括员工操作失误、内部人员违规操作等，可能导致网络安全隐患。


9.1.2 风险评估


网络安全风险评估是识别、评估和应对网络安全风险的过程。其主要内容包括：


（1） 识别网络资产：明确网络中的关键资产，如服务器、数据库、网络设备等。


（2） 分析风险来源：对可能引发网络安全风险的源头进行分析，如外部攻击、内部操作等。


（3） 评估风险影响：分析网络安全风险可能对业务、数据、系统等产生的影响。


（4） 制定风险应对策略：根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。


9.2 网络安全防护策略


9.2.1 技术防护策略


（1） 防火墙：部署防火墙，对网络流量进行过滤，防止非法访问和攻击。


（2） 入侵检测系统：实时监控网络流量，发觉并报警异常行为。


（3） 漏洞修复：及时修复系统漏洞，降低安全风险。


（4） 加密技术：对敏感数据进行加密，保护数据传输安全。


（5） 安全审计：对网络操作进行审计，发觉潜在安全风险。


9.2.2 管理防护策略


（1） 制定网络安全政策：明确网络安全目标和要求，指导网络安全工作。


（2） 安全培训与意识提升：加强员工网络安全培训，提高安全意识。


（3） 权限管理：合理分配权限，限制员工操作范围，降低内部安全风险。


（4） 应急预案：制定网络安全应急预案，保证在安全事件发生时快速响应。


9.3 防护措施实施与效果评估


9.3.1 防护措施实施


（1） 部署防火墙和入侵检测系统，对网络进行实时监控。


（2） 定期对系统进行漏洞扫描和修复，保证系统安全。


（3） 对敏感数据进行加密传输，保护数据安全。


（4） 制定网络安全政策，加强员工安全意识培训。


（5） 建立应急预案，提高网络安全事件的应对能力。


9.3.2 效果评估


（1） 监控网络安全事件：统计网络安全事件数量和类型，分析防护措施的实际效果。


（2） 漏洞扫描与修复：评估漏洞修复率，了解系统安全状况。


（3） 安全审计：分析审计日志，发觉潜在安全隐患。


（4） 业务连续性：评估防护措施对业务连续性的保障程度。


通过以上措施，不断提高网络安全防护水平，保证通讯网络信号覆盖与网络质量优化过程中的网络安全。


第十章 项目实施与运维管理


10.1 项目实施计划


为保证通讯网络信号覆盖与网络质量优化项目的顺利实施，以下实施计划必须严格遵守：


10.1.1 项目前期准备


在项目启动前，应进行详尽的前期准备工作，包括但不限于：


 项目可行性研究，评估项目实施的技术可行性、经济合理性及市场需求；


 招标采购，选择具备相应资质的供应商和施工队伍；


 设计方案审查，保证设计方案的科学性、合理性和前瞻性；


 确定项目实施的时间节点、里程碑计划及预算安排。


10.1.2 项目实施阶段


在项目实施阶段，应重点做好以下工作：


 施工现场管理，保证施工过程中的安全、质量和效率；


 设备安装调试，按照设计方案进行设备的安装和调试，保证设备正常运行；


 系统集成，将各个子系统进行集成，形成完整的网络信号覆盖系统；


 质量控制，通过定期检查和测试，保证项目质量符合相关标准。


10.1.3 项目后期验收


项目完成后，应进行严格的后期验收工作，包括：


 系统功能测试，验证系统各项功能的正常运行；


 功能指标评估，评估网络信号覆盖范围和质量；


 用户满意度调查，了解用户对网络信号覆盖与质量的满意度。


10.2 运维管理策略


为保证网络系统的稳定运行和持续优化，以下运维管理策略：


10.2.1 运维团队建设


建立专业的运维团队，负责网络系统的日常运维工作，团队成员应具备以下能力：


 熟练掌握网络设备和技术；


 具备故障排除和应急处理能力；


 能够进行数据分析和系统优化。


10.2.2 运维流程制定


制定完善的运维流程，包括但不限于以下内容：


 系统监控，实时监控网络系统的运行状态；


 故障处理，快速响应和处理网络系统故障；


 维护保养，定期对网络设备进行维护和保养；


 数据分析，收集和分析网络运行数据，为系统优化提供依据。


10.2.3 安全管理


加强网络安全管理，保证网络系统的安全性，包括：


 制定网络安全策略，防止网络攻击和非法访问；


 定期进行网络安全检查，发觉并及时修复安全隐患；


 建立应急预案，应对可能出现的网络安全事件。


10.3 项目效果评估与持续优化


10.3.1 项目效果评估


项目实施完成后，应进行效果评估，以验证项目目标的实现程度，评估内容包括：


 网络信号覆盖范围和质量；


 用户满意度；


 项目投资回报率。


10.3.2 持续优化


根据项目效果评估的结果，应进行持续优化，以不断提升网络系统的功能和用户体验，包括：


 对网络设备进行升级和替换；


 调整网络参数，优化网络功能；


 引入新技术，提升网络系统的技术水平。
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汇总表

		建设项目总预算表（汇总表）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目         委托单位名称：          表格编号：TGDTXL-1  

		序号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



						人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		管道部分

		2		线路部分

		2		无线部分



		3		总          计





























 &9   审核：       	&9 编制：&12                                                                                      	                                               &9编制日期：2025.06   第全页




管道表一

		预算总表（表一）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                   委托单位名称：        表格编号：TGD-1  

		序号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



						人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		建筑安装工程费

		2		工程建设其他费

		3		合     计

		4		预备费(合计×5.00%)

		5		总     计
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管道表二

		费用预算表（表二）



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目             委托单位名称：                表格编号：TGD-2

		序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）				序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ				Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ

				建筑安装工程费（含税价）		一 + 二 + 三 + 四						7		夜间施工增加费		人工费×2.50%

				建筑安装工程费（除税价）		一 + 二 + 三 						8		冬雨季施工增加费		人工费×1.80%

		一		直接费		(一) + (二)						9		生产工具用具使用费		人工费×1.50%

		(一)		直接工程费		1 + 2 + 3 + 4						10		施工用水电蒸气费		（管道百米/5t+人井/3t+手井/1）*4.11元

		1		人工费		(1) + (2)						11		特殊地区施工增加费		按实计列

		[1]		技工费		技工总工日×114.00元/工日						12		已完工程及设备保护费		人工费×1.80%

		[2]		普工费		普工总工日×61.00元/工日						13		运土费+清淤费		按实计列

		2		材料费		(1) + (2)						14		施工队伍调遣费		2*单程调遣费定额×调遣人数

		[1]		主要材料费		国内主材费						15		大型施工机械调遣费		(单程运价×调遣运距)×2

		[2]		辅助材料费		国内主材费×0.50%						二		间接费		(一) + (二)

		3		机械使用费		机械台班单价 × 机械台班量						(一)		规费		1 + 2 + 3 + 4

		4		仪表使用费		仪表台班单价 × 仪表台班量						1		工程排污费

		(二)		措施费		1 + 2 + 3 + ...... + 16						2		社会保障费		人工费×28.50%

		1		文明施工费		人工费×1.50%						3		住房公积金		人工费×4.19%

		2		工地器材搬运费		人工费×1.20%						4		危险作业意外伤害保险费		人工费×1.00%

		3		工程干扰费		人工费×6.00%						(二)		企业管理费		人工费×27.40%

		4		工程点交、场地清理费		人工费×1.40%						三		利润		人工费×20.00%

		5		临时设施费		人工费×6.10%						四		销项税额		（直接费+间接费+利润）×税率

		6		工程车辆使用费		人工费×2.20%
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管道表三甲

		预算表（表三）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：            表格编号：TGD-3甲

		序号		项目名称		单    位		数    量		单位定额值（工日）				合计值（工日）

										技  工		普  工		技  工		普  工

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ

		1		施工测量　		百米		4.000

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以下部分)
		个				3.00				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以上部分)		工日				0.01				0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面　		100平米				3.33		24.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　				4.95		26.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　				8.25		43.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　				11.55		61.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面		100平米　				1.88		13.00		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　				2.85		18.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　				4.75		31.25		0.00		0.00

		1		人工开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　				6.65		43.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面		100平米　				1.04		6.29		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　				1.35		8.85		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　				2.25		14.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　				3.15		20.65		0.00		0.00

		1		人工开挖路面混凝土砌块路面		100平米　				0.38		3.75		0.00		0.00

		1		人工开挖路面水泥花砖路面		100平米　				0.31		2.88		0.00		0.00

		1		人工开挖路面条石路面		100平米　				5.00		25.88		0.00		0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面　		100平米						4.25				0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　						5.70				0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　						9.50				0.00

		1		机械开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　						13.30				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　						3.25				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　						1.20				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　						2.00				0.00

		1		机械开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　						2.80				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面		100平米　						4.25				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　						1.95				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　						3.25				0.00

		1		机械开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　						4.55				0.00

		2		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米		0.628

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(硬土)　		100立方米		0.628

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(砂砾土)　		100立方米						62.92				0.00

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(软石)　		100立方米				6.00		218.25		0.00		0.00

		3		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(坚石)　		100立方米				24.00		420.92		0.00		0.00

		4		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米		1.466

		5		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(硬土)　		100立方米		1.466

		5		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(砂砾土)　		100立方米						3.46				0.00

		6		回填土方(夯填原土)　		100立方米		2.883

		6		回填土方(夯填级配砂石)　		100立方米				9.00		51.25		0.00		0.00

		7		手推车倒运土方　		100立方米		1.306

		8		碎石底基		立方米		14.000

		8		管道沟抽水弱水流		百米				0.50		1.50		0.00		0.00

		8		管道沟抽水中水流		百米				0.50		3.00		0.00		0.00

		8		管道沟抽水强水流		百米				0.50		5.63		0.00		0.00

		8		人孔坑抽水弱水流		个				0.50		2.00		0.00		0.00

		8		人孔坑抽水中水流		个				0.50		4.00		0.00		0.00

		8		人孔坑抽水强水流		个				0.50		6.00		0.00		0.00

		8		手孔坑抽水弱水流		个				0.50		1.00		0.00		0.00

		8		手孔坑抽水中水流		个				0.50		2.00		0.00		0.00

		8		手孔坑抽水强水流		个				0.50		3.00		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽230厚80MM (C20)		百米				3.25		4.04		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽230厚80MM（C25)		百米				3.25		4.04		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽360厚80MM (C20)		百米				4.50		4.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽360厚80MM（C25)		百米				4.50		4.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽490厚80MM (C20)		百米				5.17		6.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽490厚80MM（C25)		百米				5.17		6.67		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽620厚80MM (C20)		百米				5.71		8.00		0.00		0.00

		8		塑料管管道基础宽620厚80MM（C25)		百米				5.71		8.00		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础宽880厚80MM（C20)		百米		4.000

		9		塑料管管道基础宽880厚80MM（C25)		百米				5.96		10.50		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础宽1140厚80MM（C20)		百米				6.08		12.17		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础宽1140厚80MM（C25)		百米				6.08		12.17		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽230MM		百米				0.09		0.14		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽360MM		百米				0.19		0.29		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽490MM		百米				0.24		0.36		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽620MM		百米				0.33		0.50		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽880MM		百米				0.43		0.65		0.00		0.00

		9		塑料管管道基础加筋宽1140MM		百米				0.52		0.78		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道1孔（2硅芯管）		百米				0.47		0.73		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道1孔（4硅芯管）		百米				0.47		0.73		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道2孔		百米				0.69		1.06		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道2孔（6硅芯管）		百米				0.69		1.06		0.00		0.00

		9		铺设塑料管管道2孔（8硅芯管）		百米				0.69		1.06		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道3孔		百米		4.000

		10		铺设塑料管管道4孔		百米				2.13		3.25		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道6孔		百米				2.40		3.26		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道8孔		百米				3.26		3.85		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道12孔		百米				4.35		6.90		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道18孔		百米				5.50		7.69		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道24孔		百米				7.69		9.88		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道30孔		百米				9.41		12.11		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道36孔		百米				11.15		14.33		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道42孔		百米				12.87		16.55		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道48孔		百米				14.61		18.77		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道54孔		百米				16.24		20.88		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道64孔		百米				18.83		24.20		0.00		0.00

		10		铺设塑料管管道72孔		百米				21.17		27.22		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道1孔		百米				0.65		0.78		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道2孔		百米				0.92		1.19		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道3孔		百米				1.30		1.83		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道4孔		百米				1.74		2.43		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道6孔		百米				2.47		3.47		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道9孔		百米				3.59		5.03		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道12孔		百米				4.70		6.58		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道18孔		百米				6.81		9.55		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道24孔		百米				8.93		12.51		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道30孔		百米				10.73		13.79		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道36孔		百米				12.70		16.32		0.00		0.00

		10		铺设镀锌钢管管道48孔		百米				16.64		21.38		0.00		0.00

		11		管道填充水泥砂浆1:3　		立方米		5.635

		12		管道混凝土包封C20		立方米　		47.800

		12		管道混凝土包封C25		立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

		12		管道混凝土包封C30		立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号直通型RK3-0　		个				5.85		6.35		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号直通型RK3-1　		个				5.85		6.35		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号三通型RK3-2　		个				7.78		8.21		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇灌上覆)小号四通型RK3-3　　		个				9.28		10.04		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇筑上覆)中号直通型RK2-1　　		个				6.55		7.05		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇筑上覆)中号三通型RK2-2		个				11.76		12.74		0.00		0.00

		12		砖砌人孔(现场浇筑上覆)中号四通型RK2-3		个				12.25		13.00		0.00		0.00

		12		砖砌配线手孔一号手孔(一块板)　		个				1.48		1.95		0.00		0.00

		13		砖砌配线手孔一号手孔(二块板)　		个		9.000

		13		砖砌配线手孔一号手孔(四块板)　		个				4.08		5.43		0.00		0.00

		13		人孔壁开窗口		处						2.00				0.00

		13		升、降人（手）孔上覆		个				2.95		3.05		0.00		0.00

		13		升、降人（手）孔盖、铁框		个				1.05		1.20		0.00		0.00

		13		拆除旧管道		个						1.00				0.00

		13		拆除旧手孔		个						2.00				0.00

				                     合                    计				.
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管道表三乙

		施工机械使用费预算表（表三）乙



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：              表格编号：TGD-3乙 

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		人工开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.850		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		1.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		2.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		3.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.350		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.600		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		1.000		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		1.400		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.200		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.300		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.500		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		0.700		368.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		挖掘机0.6m³		0.300		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面　		100平米		0.000		破碎锤（含机身）		0.400		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.450		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.600		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.750		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		1.000		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		1.050		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面混凝土路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		1.400		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		燃油式路面切割机		0.500		372.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.240		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.110		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.300		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.150		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.500		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.250		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.700		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面沥青柏油路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		破碎锤（含机身）		0.350		768.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.210		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面(250MM) 工日*15		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.300		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面(350MM) 工日*25		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.500		743.00		0.00		0.00

		0		机械开挖路面砂石路面(450MM) 工日*35		100平米　		0.000		挖掘机0.6m³		0.700		743.00		0.00		0.00

		0		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(软石)　		100立方米		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		3.000		368.00		0.00		0.00

		0		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(坚石)　		100立方米		0.000		燃油式空气压缩机6m³/min		10.000		368.00		0.00		0.00

		1		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米		1.466		挖掘机0.6m³		1.050				1.54

		2		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(硬土)　		100立方米		1.466		挖掘机0.6m³		1.200				1.76

		2		机械开挖管道沟及人(手)孔坑(砂砾土)　		100立方米		0.000		挖掘机0.6m³		1.420		743.00		0.00		0.00

		2		管道沟抽水弱水流		百米		0.000		污水泵		1.700		118.00		0.00		0.00

		2		管道沟抽水中水流		百米		0.000		污水泵		3.500		118.00		0.00		0.00

		2		管道沟抽水强水流		百米		0.000		污水泵		5.000		118.00		0.00		0.00

		2		人孔坑抽水弱水流		个		0.000		污水泵		3.500		118.00		0.00		0.00

		2		人孔坑抽水中水流		个		0.000		污水泵		5.000		118.00		0.00		0.00

		2		人孔坑抽水强水流		个		0.000		污水泵		6.400		118.00		0.00		0.00

		2		手孔坑抽水弱水流		个		0.000		污水泵		1.700		118.00		0.00		0.00

		2		手孔坑抽水中水流		个		0.000		污水泵		2.650		118.00		0.00		0.00

		2		手孔坑抽水强水流		个		0.000		污水泵		3.500		118.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道1孔		百米		0.000		交流弧焊机		0.350		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道2孔		百米		0.000		交流弧焊机		0.640		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道3孔		百米		0.000		交流弧焊机		0.910		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道4孔		百米		0.000		交流弧焊机		1.210		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道6孔		百米		0.000		交流弧焊机		1.730		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道9孔		百米		0.000		交流弧焊机		2.510		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道12孔		百米		0.000		交流弧焊机		3.290		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道18孔		百米		0.000		交流弧焊机		4.770		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道24孔		百米		0.000		交流弧焊机		6.250		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道30孔		百米		0.000		交流弧焊机		7.660		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道36孔		百米		0.000		交流弧焊机		9.060		120.00		0.00		0.00

		2		铺设镀锌钢管管道48孔		百米		0.000		交流弧焊机		11.880		120.00		0.00		0.00

		2		升、降人（手）孔上覆		个		0.000		汽车式起重机8t以下		0.180		636.00		0.00		0.00



				              总          计
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管道表三丙

		施工仪器仪表使用费预算表（表三）丙



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目             委托单位名称：          表格编号：TGD-3丙     

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		1		施工测量　		百米		4.000		激光测距仪		0.200				0.80

		2		施工测量　		百米		4.000		地下管线探测仪		0.200				0.80























				              总          计
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管道表四甲

		器材预算表（表四）甲

		（国内主要材料表）

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目            委托单位名称：              表格编号：TGD-4甲   

		序号		名        称		规  格  程 式		单   位		数    量		单价（元）						合计（元）						备    注

												除税价		增值税		含税价		除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ

				塑料及塑料制品类材料：

		1		PE管		Φ100/118(4")		米		1212.00												0.00

				          小          计																		0.00

				木材及木制品类材料：

		2		板方材III等				立方米		0.18												0.00

				          小          计																		0.00

				水泥及水泥构件类材料：

		3		普通硅酸盐水泥		42.5级 (袋装)		 吨		4.17												0.00

		4		C20商品混凝土				立方米		70.20												0.00

				          小          计																		0.00

				其他类材料：

		5		塑料托架		0.6m		根		36.36												0.00

		6		塑料托架穿钉		M16mm		付		72.72												0.00

		7		钢纤维混凝土手井盖二块板		GW-700×980  B+		套		9.00												0.00

		8		混凝土实心砖		240×115×53 MU20		千块		4.59												0.00

		9		中砂				吨		21.10												0.00

		10		石子		5-20mm		吨		25.68												0.00

				          小          计																		0.00

				          合          计														0.00		0.00		0.00

				运输保险费（合计×0.10%）														0.00		0.00		0.00

				采购及保管费（合计×3.00%）														0.00		0.00		0.00

				          总          计														0.00		0.00		0.00
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管道表五甲

		其他费用预算表（表五）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目         委托单位名称：            表格编号：TGD-5甲   

		序号		费    用    名    称		计算依据及方法		总价值						备    注

								除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ

		1		建设用地及综合赔补费

		2		项目建设管理费

		3		可行性研究费

		4		研究试验费

		5		勘察设计费		建筑安装工程费（含税价）× 4.50%		0.00		0.00		0.00

		6		环境影响评价费

		7		建设工程监理费

		8		安全生产费		建筑安装工程费（除税价）×2.0%		0.00		0.00		0.00

		9		引进技术及进口设备其它费

		10		工程保险费

		11		工程招标代理费

		12		专利及专利技术使用费

		13		其他费用

				         总       　计				0.00		0.00		0.00

				 生产准备及开办费（运营费）
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线路表一

		预算总表（表一）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：                表格编号：TXL-1

		序号		表格编号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



								人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		13-B1		建筑安装工程费

		2				工程建设其他费

		3				合     计

		4				预备费(合计×4.00%)

		5				总     计
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线路表二

		费用预算表（表二）



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                  表格编号：TXL-2

		序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）				序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ				Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ

				建筑安装工程费（含税价）		一 + 二 + 三 + 四						7		夜间施工增加费		人工费×2.5%

				建筑安装工程费（除税价）		一 + 二 + 三 						8		冬雨季施工增加费		人工费×1.8%

		一		直接费		(一) + (二)						9		生产工具用具使用费		人工费×1.5%

		(一)		直接工程费		1 + 2 + 3 + 4						10		施工用水电蒸气费		按实计列

		1		人工费		(1) + (2)						11		特殊地区施工增加费		按实计列

		[1]		技工费		技工总工日×114.00元/工日						12		已完工程及设备保护费		人工费×1.80%

		[2]		普工费		普工总工日×61.00元/工日						13		运土费		按实计列

		2		材料费		(1) + (2)						14		施工队伍调遣费		2*单程调遣费定额×调遣人数

		[1]		主要材料费		国内主材费						15		大型施工机械调遣费		(单程运价×调遣运距×总吨位)×2

		[2]		辅助材料费		国内主材费×0.30%						二		间接费		(一) + (二)

		3		机械使用费		机械台班单价 × 机械台班量						(一)		规费		1 + 2 + 3 + 4

		4		仪表使用费		仪表台班单价 × 仪表台班量						1		工程排污费

		(二)		措施费		1 + 2 + 3 + ...... + 16						2		社会保障费		人工费×28.50%

		1		文明施工费		人工费×1.5%						3		住房公积金		人工费×4.19%

		2		工地器材搬运费		人工费×3.4%						4		危险作业意外伤害保险费		人工费×1.00%

		3		工程干扰费		人工费×6%						(二)		企业管理费		人工费×27.40%

		4		工程点交、场地清理费		人工费×3.3%						三		利润		人工费×20.00%

		5		临时设施费		人工费×2.6%						四		销项税额		（直接费+间接费+利润）×税率

		6		工程车辆使用费		人工费×5.0%
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线路表三甲

		预算表（表三）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目          委托单位名称：                  表格编号：TXL-3甲 

		序号		项目名称		单    位		数    量		单位定额值（工日）				合计值（工日）

										技  工		普  工		技  工		普  工

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ

		ERROR:#REF!		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米				0.46		0.12		0.00		0.00

		1		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米		12.000

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以下部分)

		个				3.00				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以上部分)		工日				0.01				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立3.5米监控杆		根		0.000		0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立9米以下水泥杆（综合土）		根				0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立11米以下水泥杆（综合土）		根				0.77		0.85		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立13米以下水泥杆（综合土）		根				1.02		1.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		装水泥撑杆（综合土）		根				0.62		0.62		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）		条				0.86		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）		条				0.92		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）		条				1.08		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.2吊线（城区）		千米条				4.50		4.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.6吊线（城区）		千米条				4.53		4.98		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/3.0吊线（城区）		千米条				4.59		5.15		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设100m以内辅助吊线		条档				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除监控杆		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.23		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.31		0.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根				0.19		0.19		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.26		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.28		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.32		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.2吊线（城区）工日*30%		千米条				1.35		1.47		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.6吊线（城区）工日*30%		千米条				1.36		1.49		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/3.0吊线（城区）工日*30%		千米条				1.38		1.55		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除100m以内辅助吊线工日*30%		条档				0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）		千米条				8.68		6.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）		千米条				9.93		7.79		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）		千米条				11.05		8.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）		千米条				11.68		10.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		吊线式架空电缆		千米条				9.05		10.63		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架空自承式电缆		千米条				14.59		15.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.47		2.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.97		3.12		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.42		3.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.67		4.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式架空电缆工日*40%		千米条				3.62		4.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除架空自承式电缆工日*40%		千米条				5.84		6.07		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个				0.25		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个				0.38		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆手孔抽水		个				0.13		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管1孔		千米条				4.00		5.57		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管2孔		千米条				5.20		8.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管3孔		千米条				6.17		10.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管4孔		千米条				7.13		12.96		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管5孔		千米条				8.10		15.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆12芯以下		千米条				5.50		10.94		0.00		0.00

		2		放设管道光缆24芯以下		千米条		1.050

		3		放设管道光缆48芯以下		千米条		2.700

		4		放设管道光缆96芯以下		千米条		1.600

		ERROR:#REF!		放设管道光缆144芯以下		千米条				10.40		19.87		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆288芯以下		千米条				11.44		21.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆576芯以下		千米条				14.82		28.41		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道电缆		千米条				11.76		20.03		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条				2.20		4.38		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条				2.73		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条				3.21		6.14		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条				3.61		7.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条				4.16		7.95		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条				4.58		8.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条				5.93		11.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道电缆		千米条				4.70		8.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以下		处				0.36		0.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以上		处				0.54		0.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以下		处				0.60		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以上		处				0.90		0.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞砖墙		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞混凝土墙		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞预制板层		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞混凝土楼层		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以下		根				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以下		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以上		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以上		根				0.35		0.35		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以下		根				0.06		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以下		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以上		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以上		根				0.11		0.11		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		钉固塑料槽板		百米条				2.60		2.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上光缆		条				0.52		0.52		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上电缆		条				0.42		0.42		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁光缆		百米条				2.75		2.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁光缆		百米条				1.76		1.76		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆		百米条				2.53		2.53		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		墙壁式放设蝶形光缆		百米条				2.50		2.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁电缆		百米条				5.23		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁电缆		百米条				3.34		3.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁电缆		百米条				4.81		4.81		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放托板式放设室内通道光缆		百米条				0.60		1.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放钉固式放设室内通道光缆		百米条				1.20		1.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放坚井引上光缆		百米条				1.50		2.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道光缆		百米条				0.50		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道电缆		百米条				0.65		0.65		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放顶棚内光（电）缆		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		5		敷设硬质PVC管 φ25以内		百米		78.000

		ERROR:#REF!		敷设硬质PVC管 φ50以内		百米				1.50		4.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装支撑式桥架（300宽以下）		十米				0.24		1.11		0.00		0.00

		6		管、暗槽内穿放光缆		百米条		120.000

		ERROR:#REF!		管、暗槽内穿放电缆(4对对绞电缆)		百米条				0.45		0.45		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上光缆工日*40%		条				0.21		0.21		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上电缆工日*40%		条				0.17		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.10		1.10		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁光缆工日*40%		百米条				0.70		0.70		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.01		1.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除墙壁式蝶形光缆工日*40%		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁电缆工日*40%		百米条				2.09		2.09		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.34		1.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除自承式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.92		1.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除托板式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.24		0.48		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.48		0.72		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除坚井引上光缆工日*40%		百米条				0.60		0.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道光缆工日*40%		百米条				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道电缆工日*40%		百米条				0.26		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除顶棚内光（电）缆工日*40%		百米条				0.40		0.40		0.00		0.00

		7		光缆成端接头（束状）		芯		1756.000

		ERROR:#REF!		光缆成端接头（带状）		芯				0.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯				0.05		0.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯				0.02		0.02		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续4芯以下		头				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续12芯以下		头				1.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续24芯以下		头				2.49				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续36芯以下		头				3.42				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续48芯以下		头				4.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续72芯以下		头				5.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续96芯以下		头				7.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续144芯以下		头				7.80				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以下		头				9.60				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以上		头				10.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头				1.97				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头				2.55				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头				3.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头				3.48				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头				4.44				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头				4.64				0.00		0.00

		8		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000

		9		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段				3.66				0.00		0.00

		10		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段				6.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段				6.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段				7.84				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段				11.32				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试2芯以下		段				0.26				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试6芯以下		段				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试12芯以下		段				0.92				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		1.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试36芯以下		段				1.83				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试48芯以下		段				2.28				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		电缆芯线接续 0.9以下 接线子式		百对				1.40				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（非屏蔽）		条				0.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（屏蔽）		条				0.08				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（非屏蔽）		百对				1.13				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（屏蔽）		百对				1.50				0.00		0.00

		11		安装机柜、机架（落地式）		架		8.000

		ERROR:#REF!		制作安装抗震底座		架				1.670		0.83		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		个				0.300		0.30		0.00		0.00

		27		安装墙壁式光分纤箱、光分路箱		套				0.500		0.50		0.00		0.00

		28		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以下)		台				0.200				0.00

		29		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以上)		台				0.400				0.00

		30		光分路器本机测试1:4		套				0.290				0.00

		31		光分路器本机测试1:8		套				0.400				0.00

		32		光分路器本机测试1:16		套				0.500				0.00

		ERROR:#REF!		浇筑交接箱基座		个				0.920		0.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砌筑交接箱基座		m³				1.670		1.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砂浆抹面（1：2.5）		㎡				1.670		1.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		交接箱地线保护		处				1.30		1.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-2箱（电源箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-3箱（抱杆箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4箱（挂壁大箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4L箱（落地大箱）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.94		0.94		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-2箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-3箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4L箱		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.28		0.28		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装与调试机通用空调（立式）		台				1.75				0.00

		ERROR:#REF!		安装无源器件（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除无源器件（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装供电器（安装组合开关电源）		架				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除供电器（安装组合开关电源）(工日调整 工日×0.40)		架				2.21				0.00

		ERROR:#REF!		安装头端（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除头端（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装ONU（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除ONU（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装光机（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除光机（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像头（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除摄像头（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装播控台（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装电脑（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装广播设备（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装监控电源箱		架		0.000		1.38				0.00

		ERROR:#REF!		安装包杆箱		架		0.000		1.38				0.00

		12		安装室内有源综合架（柜） 落地式		个		6.000

		ERROR:#REF!		安装摄像机机架		套		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台				1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台				1.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机电源		台		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机辅助照明灯		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		调试摄像机		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装防雷器		台		0.000		0.25				0.00

		13		光纤分配架内跳纤		条		936.000

		ERROR:#REF!		安装室内天线6m以下		副				0.83				0.00

		ERROR:#REF!		室内分布式天、馈线系统调测		条				0.56				0.00

		ERROR:#REF!		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个				0.34				0.00

		ERROR:#REF!		安装组合式开关电源 300A以下		架				5.52				0.00

		ERROR:#REF!		开关电源系统调试		系统				4.00				0.00

		ERROR:#REF!		无线局域网接入点(AP)设备(室外安装)抱杆		套		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		调测		套		0.000		0.55				0.00

		ERROR:#REF!		安装测试接入点放大器		个				0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		1.04				0.00

		ERROR:#REF!		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		2.20				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网交换机		台		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台		0.000		2.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装POE供电模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装、调试光电转换模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台				2.40				0.00

		14		增（扩）子框机框		个		39.000

		ERROR:#REF!		安装32路8盘位NVR		套		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装调试6T监控级硬盘		块		0.000		2.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装液晶电视墙		套		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		座		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		套		0.000		0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装测试单波道光放大器		个		0.000		1.60				0.00

		ERROR:#REF!		安装视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.60				0.00

		ERROR:#REF!		调测视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		套		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装寻呼话筒		台		0.000		0.68				0.00

		ERROR:#REF!		安装功放650W		块		0.000		0.38				0.00

		ERROR:#REF!		室外壁挂音柱		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		布放电力电缆		十米条		0.000		0.49				0.00

		ERROR:#REF!		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米						26.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		回填土方(夯填原土)　		100立方米						21.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		手推车倒运土方　		100立方米						12.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		管道混凝土包封C20　(每个监控杆0.12）		  立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

				                     合                    计				.
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线路表三乙

		施工机械使用费预算表（表三）乙



		工程名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                    表格编号：TXL-3乙

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		立9米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立11米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立13米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		装水泥撑杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.050		372.00		0.00		0.00

		0		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.015		372.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个		0.000		抽水机		0.200		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个		0.000		抽水机		0.500		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆手孔抽水		个		0.000		抽水机		0.100		119.00		0.00		0.00

		1		光缆成端接头（束状）		芯		1756.000		光纤熔接机		0.030				52.68

		1		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.010		209.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光纤熔接机		0.009		144.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.003		209.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.080		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.150		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.100		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.200		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.150		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.300		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.450		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.300		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.550		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.400		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.800		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.500		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.100		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.700		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.400		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.550		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		光纤熔接机		3.050		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.600		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		光纤熔接机		3.200		144.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.450		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.350		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.700		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.450		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.900		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.650		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.250		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.800		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.600		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.100		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		2.200		209.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.100		516.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.150		516.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.150		517.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.200		517.00		0.00		0.00

				              总          计
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线路表三丙

		施工仪器仪表使用费预算表（表三）丙



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                    表格编号：TXL-3丙     

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米		0.000		激光测距仪		0.050		119.00		0.00		0.00

		1		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米		12.000		激光测距仪		0.040				0.48

		1		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.420		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.420		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.500		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.500		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		1		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		1		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		1		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		2		放设管道光缆24芯以下		千米条		1.050		有毒有害气体检测		0.300				0.32

		3		放设管道光缆24芯以下		千米条		1.050		可燃气体检测仪		0.300				0.32

		4		放设管道光缆48芯以下		千米条		2.700		有毒有害气体检测		0.420				1.13

		5		放设管道光缆48芯以下		千米条		2.700		可燃气体检测仪		0.420				1.13

		6		放设管道光缆96芯以下		千米条		1.600		有毒有害气体检测		0.500				0.80

		7		放设管道光缆96芯以下		千米条		1.600		可燃气体检测仪		0.500				0.80

		7		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.720		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.720		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.870		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.870		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		7		放设管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.100		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.100		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.168		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.168		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.200		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.200		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.240		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.240		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.288		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.288		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.348		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.348		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		7		拆除管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		8		光缆成端接头（束状）		芯		1756.000		光时域反射仪		0.050				87.80

		8		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		光时域反射仪		0.010		153.00		0.00		0.00

		8		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.015		153.00		0.00		0.00

		8		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.003		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续4芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.600		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续12芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.700		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续24芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.800		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续36芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.950		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		8		光缆接续288芯以上		头		0.000		光时域反射仪		2.100		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		8		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		光时域反射仪		2.500		153.00		0.00		0.00

		9		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		光时域反射仪		0.300				0.90

		10		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		稳定光源		0.300				0.90

		11		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		光功率计		0.300				0.90

		12		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		3.000		偏振模色散测试仪		0.300				0.90

		13		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		光时域反射仪		0.420				3.78

		14		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		稳定光源		0.420				3.78

		15		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		光功率计		0.420				3.78

		16		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		9.000		偏振模色散测试仪		0.420				3.78

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.570		153.00		0.00		0.00

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.570		117.00		0.00		0.00

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.570		116.00		0.00		0.00

		16		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.570		455.00		0.00		0.00

		17		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		光时域反射仪		0.720				2.88

		18		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		稳定光源		0.720				2.88

		19		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		光功率计		0.720				2.88

		20		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		4.000		偏振模色散测试仪		0.720				2.88

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.960		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		稳定光源		0.960		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光功率计		0.960		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.960		455.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.140		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		稳定光源		1.140		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光功率计		1.140		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.140		455.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.320		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		稳定光源		1.320		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光功率计		1.320		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.320		455.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.740		153.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		稳定光源		1.740		117.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光功率计		1.740		116.00		0.00		0.00

		20		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.740		455.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.050		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		稳定光源		0.050		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光功率计		0.050		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.080		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		稳定光源		0.080		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光功率计		0.080		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.150		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		稳定光源		0.150		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光功率计		0.150		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.210		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		稳定光源		0.210		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光功率计		0.210		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.290		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.290		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.290		116.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.360		153.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		稳定光源		0.360		117.00		0.00		0.00

		20		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光功率计		0.360		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：4		套		0.000		光功率计		0.120		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：4		套		0.000		稳定光源		0.120		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：8		套		0.000		光功率计		0.180		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：8		套		0.000		稳定光源		0.180		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：16		套		0.000		光功率计		0.240		116.00		0.00		0.00

		20		光分路器本机测试1：16		套		0.000		稳定光源		0.240		116.00		0.00		0.00

		20		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光可变衰耗器		0.030		129.00		0.00		0.00

		20		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光功率计		0.100		116.00		0.00		0.00

		20		安装测试单波道光放大器		个		0.000		稳定光源		0.100		117.00		0.00		0.00

		20		调试摄像机		台		0.000		彩色监视器		0.300		117.00		0.00		0.00

		20		室内分布式天、馈线系统调测		条		0.000		天馈线测试仪		0.070		140.00		0.00		0.00

		20		室内分布式天、馈线系统调测		条		0.000		操作测试终端（电脑）		0.070		125.00		0.00		0.00

		20		室内分布式天、馈线系统调测		条		0.000		互调测试仪		0.070		310.00		0.00		0.00

		20		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		0.000		微波信号发生器		0.120		140.00		0.00		0.00

		20		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		0.000		射频功率计		0.120		147.00		0.00		0.00

		20		开关电源系统调试		系统		0.000		手持式多功能万用表		0.200		117.00		0.00		0.00

		20		开关电源系统调试		系统		0.000		绝缘电阻测试仪		0.200		120.00		0.00		0.00

		20		开关电源系统调试		系统		0.000		杂音计		0.200		117.00		0.00		0.00

		20		调测		个		0.000		数字传输分析仪		0.040		315.00		0.00		0.00

		20		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		20		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		20		调试无线局域网交换机		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		20		调试无线局域网交换机		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		20		安装、调试光电转换模块		个		0.000		误码测试仪		0.300		120.00		0.00		0.00

				              总          计
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线路表四甲

		器材预算表（表四）甲

		（国内主要材料表）

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                 表格编号：TXL-4甲    

		序号		名        称		规  格  程 式		单   位		数    量		单价（元）						合计（元）						备    注

												除税价		增值税		含税价		除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ

				塑料及塑料制品类材料：

		1		层绞式A护套通信光缆		GYTS-24B1		千米		1.050												0.00

		2		层绞式A护套通信光缆		GYTS-48B1		千米		2.700												0.00

		3		层绞式A护套通信光缆		GYTS-96B1		千米		1.600												0.00

		4		蝶形光缆		2D		千米		12.000												0.00

				小          计																		0.00

				塑料及塑料制品类材料：

		5		光缆保护管（聚乙烯波纹管）				米		142.85												0.00

		6		光缆托板塑料垫				块		259.48												0.00

		7		光缆托板		200mm		块		259.48												0.00

		8		光电缆牌				块		624.00												0.00

		9		塑料胶带		自粘		盘		278.20												0.00

				小          计																		0.00

				其他类材料：

		10		镀锌铁线1.5				KG		16.32												0.00

		11		光缆热缩管				条		1756.00												0.00

		12		PVC穿线管25				米		7300.00												0.00

		13		Ф25 PVC管接头				只		2434.00												0.00

		14		Ф25 PVC管卡码				只		14600.00												0.00

		15		波纹管		Ф25		米		500.00												0.00

		16		6U网络机柜				台		8.00												0.00

		17		ODF柜				架		4.00												0.00

		18		光纤配线架		2.2米		架		2.00												0.00

		19		光纤配线架ODF单元（机房）		24芯机架式		套		30.00												0.00

		20		光纤配线架ODF单元		24芯		套		9.00												0.00

		21		尾纤		FGT		根		1756.00												0.00

		22		跳纤		FGT		根		1756.00												0.00

		23		光纤适配器		SC光纤适配器		个		1756.00												0.00

				小          计																		0.00

				合          计														0.00		0.00		0.00

				运输保险费（合计×0.10%）														0.00		0.00		0.00

				采购及保管费（合计×1.10%）														0.00		0.00		0.00

				总          计														0.00		0.00		0.00
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线路表五甲

		其他费用预算表（表五）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：               表格编号：TXL-5甲

		序号		费    用    名    称		计算依据及方法		总价值						备    注

								除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ

		1		建设用地及综合赔补费

		2		项目建设管理费

		3		可行性研究费

		4		研究试验费

		5		勘察设计费		建筑安装工程费（含税价）× 3.00%		0.00		0.00		0.00

		6		环境影响评价费

		7		建设工程监理费

		8		安全生产费		建筑安装工程费（除税价）×2.00%		0.00		0.00		0.00

		9		引进技术及进口设备其它费

		10		工程保险费

		11		工程招标代理费

		12		专利及专利技术使用费

		13		安装调试费

				         总       　计

				 生产准备及开办费（运营费）
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无线表一 

		预算总表（表一）



		建设项目名称： 昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目    

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：                表格编号：TXL-1

		序号		表格编号		费用名称		小型建筑    工程费		需要安装    的设备费		不需要安装的   设备、工器具费		建筑安装    工程费		其他费用		预备费		总价值



								人民币（元）												除税价		增值税		含税价		其中外币（）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ		Ⅷ

		1		13-B1		建筑安装工程费

		2				工程建设其他费

		3				合     计

		4				预备费(合计×4.00%)

		5				总     计
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无线表二 

		费用预算表（表二）



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                  表格编号：TXL-2

		序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）				序号		费用名称		依据和计算算法		合计（元）

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ				Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ

				建筑安装工程费（含税价）		一 + 二 + 三 + 四						7		夜间施工增加费		人工费×0%

				建筑安装工程费（除税价）		一 + 二 + 三 						8		冬雨季施工增加费		人工费×0%

		一		直接费		(一) + (二)						9		生产工具用具使用费		人工费×0.8%

		(一)		直接工程费		1 + 2 + 3 + 4						10		施工用水电蒸气费		按实计列

		1		人工费		(1) + (2)						11		特殊地区施工增加费		按实计列

		[1]		技工费		技工总工日×114.00元/工日						12		已完工程及设备保护费		人工费×1.80%

		[2]		普工费		普工总工日×61.00元/工日						13		运土费		按实计列

		2		材料费		(1) + (2)						14		施工队伍调遣费		2*单程调遣费定额×调遣人数

		[1]		主要材料费		国内主材费						15		大型施工机械调遣费		(单程运价×调遣运距×总吨位)×2

		[2]		辅助材料费		国内主材费×0.30%						二		间接费		(一) + (二)

		3		机械使用费		机械台班单价 × 机械台班量						(一)		规费		1 + 2 + 3 + 4

		4		仪表使用费		仪表台班单价 × 仪表台班量						1		工程排污费

		(二)		措施费		1 + 2 + 3 + ...... + 16						2		社会保障费		人工费×28.50%

		1		文明施工费		人工费×1.1%						3		住房公积金		人工费×4.19%

		2		工地器材搬运费		人工费×0%						4		危险作业意外伤害保险费		人工费×1.00%

		3		工程干扰费		人工费×4%						(二)		企业管理费		人工费×27.40%

		4		工程点交、场地清理费		人工费×0%						三		利润		人工费×20.00%

		5		临时设施费		人工费×0%						四		销项税额		（直接费+间接费+利润）×税率

		6		工程车辆使用费		人工费×5.0%
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无线表三甲 

		预算表（表三）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目          委托单位名称：                  表格编号：TXL-3甲 

		序号		项目名称		单    位		数    量		单位定额值（工日）				合计值（工日）

										技  工		普  工		技  工		普  工

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ

		ERROR:#REF!		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米				0.46		0.12		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米				0.35		0.09		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以下部分)

		个				3.00				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		OSS资源录入(300工日以上部分)		工日				0.01				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立3.5米监控杆		根		0.000		0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立9米以下水泥杆（综合土）		根				0.52		0.56		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立11米以下水泥杆（综合土）		根				0.77		0.85		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		立13米以下水泥杆（综合土）		根				1.02		1.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		装水泥撑杆（综合土）		根				0.62		0.62		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）		条				0.86		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）		条				0.92		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）		条				1.08		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.2吊线（城区）		千米条				4.50		4.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/2.6吊线（城区）		千米条				4.53		4.98		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		水泥杆架设7/3.0吊线（城区）		千米条				4.59		5.15		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设100m以内辅助吊线		条档				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除监控杆		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.16		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.23		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根				0.31		0.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根				0.19		0.19		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.2单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.26		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/2.6单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.28		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除另缠法装7/3.0单股拉线（综合土）工日*30%		条				0.32		0.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.2吊线（城区）工日*30%		千米条				1.35		1.47		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/2.6吊线（城区）工日*30%		千米条				1.36		1.49		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除水泥杆架设7/3.0吊线（城区）工日*30%		千米条				1.38		1.55		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除100m以内辅助吊线工日*30%		条档				0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）		千米条				8.68		6.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）		千米条				9.93		7.79		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）		千米条				11.05		8.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）		千米条				11.68		10.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		吊线式架空电缆		千米条				9.05		10.63		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架空自承式电缆		千米条				14.59		15.18		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆36芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.47		2.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆72芯以下（城区）工日*40%		千米条				3.97		3.12		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆144芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.42		3.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除挂钩法架设架空光缆288芯以下（城区）工日*40%		千米条				4.67		4.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式架空电缆工日*40%		千米条				3.62		4.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除架空自承式电缆工日*40%		千米条				5.84		6.07		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个				0.25		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个				0.38		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放光（电）缆手孔抽水		个				0.13		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管1孔		千米条				4.00		5.57		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管2孔		千米条				5.20		8.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管3孔		千米条				6.17		10.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管4孔		千米条				7.13		12.96		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		人工放设塑料子管5孔		千米条				8.10		15.37		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆12芯以下		千米条				5.50		10.94		0.00		0.00

		1		布放射频同轴电缆1/2以下(4m以下)		条		3082.000		0.26				801.32

		2		布放射频同轴电缆1/2以下(每增加1m)		米条		4838.000		0.04				188.68

		3		布放射频同轴电缆7/8以下(10m以下)		条		58.000		1.27				73.89

		4		布放射频同轴电缆7/8以下(每增加1m)		米条		464.000		0.08				36.19

		ERROR:#REF!		放设管道光缆24芯以下		千米条				6.83		13.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆48芯以下		千米条				8.02		15.35		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆96芯以下		千米条				9.02		17.62		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆144芯以下		千米条				10.40		19.87		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆288芯以下		千米条				11.44		21.86		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道光缆576芯以下		千米条				14.82		28.41		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		放设管道电缆		千米条				11.76		20.03		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条				2.20		4.38		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条				2.73		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条				3.21		6.14		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条				3.61		7.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条				4.16		7.95		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条				4.58		8.74		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条				5.93		11.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除管道电缆		千米条				4.70		8.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以下		处				0.36		0.36		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞砖砌人孔3孔以上		处				0.54		0.54		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以下		处				0.60		0.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打人（手）孔墙洞混凝土人孔3孔以上		处				0.90		0.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞砖墙		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼墙洞混凝土墙		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞预制板层		个				0.07		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		打穿楼层洞混凝土楼层		个				0.14		0.13		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以下		根				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以下		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管杆上Ø50以上		根				0.25		0.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装引上钢管墙上Ø50以上		根				0.35		0.35		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以下		根				0.06		0.06		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以下		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管杆上Ø50以上		根				0.08		0.08		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上钢管墙上Ø50以上		根				0.11		0.11		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		钉固塑料槽板		百米条				2.60		2.60		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上光缆		条				0.52		0.52		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		穿放引上电缆		条				0.42		0.42		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁光缆		百米条				2.75		2.75		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁光缆		百米条				1.76		1.76		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆		百米条				2.53		2.53		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		墙壁式放设蝶形光缆		百米条				2.50		2.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设吊线式墙壁电缆		百米条				5.23		5.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设钉固式墙壁电缆		百米条				3.34		3.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁电缆		百米条				4.81		4.81		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放托板式放设室内通道光缆		百米条				0.60		1.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放钉固式放设室内通道光缆		百米条				1.20		1.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放坚井引上光缆		百米条				1.50		2.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道光缆		百米条				0.50		0.50		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放槽道电缆		百米条				0.65		0.65		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		布放顶棚内光（电）缆		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		敷设硬质PVC管 φ50以内		百米				0.94		3.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装支撑式桥架（300宽以下）		十米				0.24		1.11		0.00		0.00

		5		放绑软光纤 15m以下		条		120.000		0.29				34.80

		ERROR:#REF!		管、暗槽内穿放光缆		百米条				0.49		0.49		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		管、暗槽内穿放电缆(4对对绞电缆)		百米条				0.45		0.45		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上光缆工日*40%		条				0.21		0.21		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除引上电缆工日*40%		条				0.17		0.17		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.10		1.10		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁光缆工日*40%		百米条				0.70		0.70		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		架设自承式墙壁光缆工日*40%		百米条				1.01		1.01		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除墙壁式蝶形光缆工日*40%		百米条				1.00		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除吊线式墙壁电缆工日*40%		百米条				2.09		2.09		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.34		1.34		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除自承式墙壁电缆工日*40%		百米条				1.92		1.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除托板式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.24		0.48		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除钉固式放设室内通道光缆工日*40%		百米条				0.48		0.72		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除坚井引上光缆工日*40%		百米条				0.60		0.80		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道光缆工日*40%		百米条				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除槽道电缆工日*40%		百米条				0.26		0.26		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除顶棚内光（电）缆工日*40%		百米条				0.40		0.40		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆成端接头（束状）		芯				0.15				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆成端接头（带状）		芯				0.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯				0.05		0.05		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯				0.02		0.02		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续4芯以下		头				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续12芯以下		头				1.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续24芯以下		头				2.49				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续36芯以下		头				3.42				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续48芯以下		头				4.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续72芯以下		头				5.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续96芯以下		头				7.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续144芯以下		头				7.80				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以下		头				9.60				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		光缆接续288芯以上		头				10.17				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头				1.97				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头				2.55				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头				3.05				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头				3.48				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头				4.44				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头				4.64				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段				1.84				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段				2.58				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段				3.66				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段				4.56				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段				6.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段				6.90				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段				7.84				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段				11.32				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试2芯以下		段				0.26				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试6芯以下		段				0.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试12芯以下		段				0.92				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		1.29				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试36芯以下		段				1.83				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		用户光缆测试48芯以下		段				2.28				0.00		0.00

		6		电缆芯线接续 0.9以下 接线子式		百对		189.960		1.40				265.94

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（非屏蔽）		条				0.06				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接4对对绞电缆（屏蔽）		条				0.08				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（非屏蔽）		百对				1.13				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		卡接大对数对绞电缆（屏蔽）		百对				1.50				0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装机柜、机架（墙挂式）		架				2.250		1.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		制作安装抗震底座		架				1.670		0.83		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		个				0.300		0.30		0.00		0.00

		27		安装墙壁式光分纤箱、光分路箱		套				0.500		0.50		0.00		0.00

		28		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以下)		台				0.200				0.00

		29		机架(箱)内安装光分路器(安装高度1.5m以上)		台				0.400				0.00

		30		光分路器本机测试1:4		套				0.290				0.00

		31		光分路器本机测试1:8		套				0.400				0.00

		32		光分路器本机测试1:16		套				0.500				0.00

		ERROR:#REF!		浇筑交接箱基座		个				0.920		0.92		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砌筑交接箱基座		m³				1.670		1.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		砂浆抹面（1：2.5）		㎡				1.670		1.67		0.00		0.00

		7		配线电缆测试		百对		189.960		1.50				284.94

		8		安装电表箱		个		20.000		0.63				12.60

		9		室外布放电力电缆（单芯16mm2以下）		十米条		10.000		0.18				1.80

		10		敷设室内接地母线		十米		30.000		1.00				30.00

		11		安装室内接地排		个		20.000		0.69				13.80

		ERROR:#REF!		交接箱地线保护		处				1.30		1.90		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-2箱（电源箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-3箱（抱杆箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4箱（挂壁大箱）		个				0.67		0.67		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式CDB-4L箱（落地大箱）		个				0.78		0.78		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.94		0.94		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-2箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-3箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4箱		个				0.20		0.20		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以下）		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式CDB-4L箱		个				0.23		0.23		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		拆除落地式光缆交接箱（288芯以上）		个				0.28		0.28		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装与调试机通用空调（立式）		台				1.75				0.00

		ERROR:#REF!		安装无源器件（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除无源器件（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装供电器（安装组合开关电源）		架				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除供电器（安装组合开关电源）(工日调整 工日×0.40)		架				2.21				0.00

		ERROR:#REF!		安装头端（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除头端（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装ONU（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		拆除ONU（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装光机（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除光机（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像头（安装测试PCM设备）		端				2.55				0.00

		ERROR:#REF!		拆除摄像头（安装测试PCM设备）(工日调整 工日×0.40)		端				1.02				0.00

		ERROR:#REF!		安装播控台（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装电脑（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装广播设备（安装测试PCM设备）		端				0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装监控电源箱		架		0.000		1.38				0.00

		ERROR:#REF!		安装包杆箱		架		0.000		1.38				0.00

		ERROR:#REF!		安装室内有源综合架（柜） 落地式		个				1.86				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机机架		套		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台				1.25				0.00

		ERROR:#REF!		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台				1.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机电源		台		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机辅助照明灯		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		调试摄像机		台		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装防雷器		台		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		光纤分配架内跳纤		条				0.25				0.00

		12		安装加固吊挂		处		1576.000		0.38				598.88

		13		安装室内天线6m以下		副		1464.000		0.83				1215.12

		14		安装室内天线（电梯井）		副		112.000		2.13				238.56

		15		室内分布式天、馈线系统调测		副		1576.000		0.56				882.56

		16		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		1532.000		0.34				520.88

		17		安装组合式开关电源 300A以下		架		20.000		5.52				110.40

		18		开关电源系统调试		系统		20.000		4.00				80.00

		ERROR:#REF!		无线局域网接入点(AP)设备(室外安装)抱杆		套		0.000		0.25				0.00

		ERROR:#REF!		调测		套		0.000		0.55				0.00

		ERROR:#REF!		安装测试接入点放大器		个				0.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		1.04				0.00

		ERROR:#REF!		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		2.20				0.00

		ERROR:#REF!		安装无线局域网交换机		台		0.000		1.25				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台		0.000		2.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装POE供电模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装、调试光电转换模块		块		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		调试无线局域网交换机		台				2.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装光纤总配线架		台				4.25				0.00

		ERROR:#REF!		安装32路8盘位NVR		套		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装调试6T监控级硬盘		块		0.000		2.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装液晶电视墙		套		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		座		0.000		0.80				0.00

		ERROR:#REF!		安装光缆终端盒		套		0.000		0.30		0.30		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		安装测试单波道光放大器		个		0.000		1.60				0.00

		ERROR:#REF!		安装视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.60				0.00

		ERROR:#REF!		调测视频编码器（网络视频服务器）（播放器）		套		0.000		0.30				0.00

		ERROR:#REF!		安装管理电脑		套		0.000		0.40				0.00

		ERROR:#REF!		安装寻呼话筒		台		0.000		0.68				0.00

		ERROR:#REF!		安装功放650W		块		0.000		0.38				0.00

		ERROR:#REF!		室外壁挂音柱		台		0.000		0.50				0.00

		ERROR:#REF!		布放电力电缆		十米条		0.000		0.49				0.00

		ERROR:#REF!		人工开挖管道沟及人(手)孔坑(普通土)　		100立方米						26.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		回填土方(夯填原土)　		100立方米						21.25		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		手推车倒运土方　		100立方米						12.00		0.00		0.00

		ERROR:#REF!		管道混凝土包封C20　(每个监控杆0.12）		  立方米　				1.25		1.25		0.00		0.00

				                     合                    计				.						5390.37
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无线表三乙

		施工机械使用费预算表（表三）乙



		工程名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                    表格编号：TXL-3乙

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		立9米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立11米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		立13米以下水泥杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.040		372.00		0.00		0.00

		0		装水泥撑杆（综合土）		根		0.000		载重汽车5t以下		0.050		372.00		0.00		0.00

		0		拆除9米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除11米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除13米以下水泥杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.012		372.00		0.00		0.00

		0		拆除水泥撑杆（综合土）工日*30%		根		0.000		载重汽车5t以下		0.015		372.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（积水）		个		0.000		抽水机		0.200		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆人孔抽水（流水）		个		0.000		抽水机		0.500		119.00		0.00		0.00

		0		布放光（电）缆手孔抽水		个		0.000		抽水机		0.100		119.00		0.00		0.00

		1		光缆成端接头（束状）		芯		0.000		光纤熔接机		0.030				0.00		0.00

		1		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.010		209.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光纤熔接机		0.009		144.00		0.00		0.00

		1		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		带状光纤熔接机		0.003		209.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.080		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续4芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.150		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.100		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续12芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.200		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.150		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续24芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.300		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续36芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.450		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.300		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续48芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.550		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.400		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续72芯以下		头		0.000		光纤熔接机		0.800		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.500		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续96芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.100		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.700		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续144芯以下		头		0.000		光纤熔接机		1.400		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.550		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以下		头		0.000		光纤熔接机		3.050		144.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.600		202.00		0.00		0.00

		1		光缆接续288芯以上		头		0.000		光纤熔接机		3.200		144.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.250		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.450		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.350		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.700		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.450		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		0.900		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.650		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.250		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		0.800		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		1.600		209.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		汽油发电机（10KW）		1.100		202.00		0.00		0.00

		1		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		带状光纤熔接机		2.200		209.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(单挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.100		516.00		0.00		0.00

		1		立支撑铁杆(双挑臂)6米以下		台		0.000		汽车式起重机(5t)		0.150		516.00		0.00		0.00

		2		安装摄像机(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.150				0.00		0.00

		3		安装摄像机防护罩(室外)		台		0.000		汽车升降机		0.200				0.00		0.00

				              总          计														0.00
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无线表三丙

		施工仪器仪表使用费预算表（表三）丙



		工程名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目               委托单位名称：                    表格编号：TXL-3丙     

		序号		项目名称		单位		数量		机械名称		单位定额值				合计值

												数量(台班)		单价(元)		数量(台班)		单价(元)

		Ⅰ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ

		0		光（电）缆工程施工测量（架空）		百米		0.000		激光测距仪		0.050		119.00		0.00		0.00

		0		光（电）缆工程施工测量（管道）		百米		0.000		激光测距仪		0.040		119.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管1孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管2孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管3孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管4孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		人工放设塑料子管5孔		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆12芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.250		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆24芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆24芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆48芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆48芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆96芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆96芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.500		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆144芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.600		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.720		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆288芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.720		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.870		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道光缆576芯以下		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.870		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		放设管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.100		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆12芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.100		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆24芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.168		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆48芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.168		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.200		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆96芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.200		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.240		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆144芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.240		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.288		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆288芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.288		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.348		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道光缆576芯以下工日*40%		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.348		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道电缆		千米条		0.000		有毒有害气体检测		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		拆除管道电缆		千米条		0.000		可燃气体检测仪		0.120		117.00		0.00		0.00

		0		光缆成端接头（束状）		芯		0.000		光时域反射仪		0.050		153.00		0.00		0.00

		0		光缆成端接头（带状）		芯		0.000		光时域反射仪		0.010		153.00		0.00		0.00

		0		拆除光缆成端接头（束状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.015		153.00		0.00		0.00

		0		拆除光缆成端接头（带状）工日*30%		芯		0.000		光时域反射仪		0.003		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续4芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.600		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续12芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.700		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续24芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.800		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续36芯以下		头		0.000		光时域反射仪		0.950		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		0		光缆接续288芯以上		头		0.000		光时域反射仪		2.100		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续48芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.100		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上下带状光缆接续72芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.400		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续96芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.700		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上下带状光缆接续144芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.850		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续288芯以下		头		0.000		光时域反射仪		1.900		153.00		0.00		0.00

		0		8芯带以上带状光缆接续576芯以下		头		0.000		光时域反射仪		2.500		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.300		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		稳定光源		0.300		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		光功率计		0.300		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试12芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.300		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.420		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		稳定光源		0.420		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		光功率计		0.420		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试24芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.420		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.570		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.570		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.570		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试36芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.570		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.720		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		稳定光源		0.720		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		光功率计		0.720		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试48芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.720		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.960		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		稳定光源		0.960		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		光功率计		0.960		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试72芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		0.960		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.140		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		稳定光源		1.140		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		光功率计		1.140		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试96芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.140		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.320		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		稳定光源		1.320		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		光功率计		1.320		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试144芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.320		455.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光时域反射仪		1.740		153.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		稳定光源		1.740		117.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		光功率计		1.740		116.00		0.00		0.00

		0		40km以下光缆中继段测试288芯以下		段		0.000		偏振模色散测试仪		1.740		455.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.050		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		稳定光源		0.050		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试2芯以下		段		0.000		光功率计		0.050		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.080		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		稳定光源		0.080		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试6芯以下		段		0.000		光功率计		0.080		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.150		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		稳定光源		0.150		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试12芯以下		段		0.000		光功率计		0.150		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.210		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		稳定光源		0.210		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试24芯以下		段		0.000		光功率计		0.210		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.290		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		稳定光源		0.290		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试36芯以下		段		0.000		光功率计		0.290		116.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光时域反射仪		0.360		153.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		稳定光源		0.360		117.00		0.00		0.00

		0		用户光缆测试48芯以下		段		0.000		光功率计		0.360		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：4		套		0.000		光功率计		0.120		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：4		套		0.000		稳定光源		0.120		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：8		套		0.000		光功率计		0.180		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：8		套		0.000		稳定光源		0.180		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：16		套		0.000		光功率计		0.240		116.00		0.00		0.00

		0		光分路器本机测试1：16		套		0.000		稳定光源		0.240		116.00		0.00		0.00

		0		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光可变衰耗器		0.030		129.00		0.00		0.00

		0		安装测试单波道光放大器		个		0.000		光功率计		0.100		116.00		0.00		0.00

		0		安装测试单波道光放大器		个		0.000		稳定光源		0.100		117.00		0.00		0.00

		0		调试摄像机		台		0.000		彩色监视器		0.300		117.00		0.00		0.00

		1		室内分布式天、馈线系统调测		条		1576.000		天馈线测试仪		0.070				110.32

		2		室内分布式天、馈线系统调测		条		1576.000		操作测试终端（电脑）		0.070				110.32

		3		室内分布式天、馈线系统调测		条		1576.000		互调测试仪		0.070				110.32

		4		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		1532.000		微波信号发生器		0.120				183.84

		5		安装调测室内天、馈线附属设备（公分器、耦合器）		个		1532.000		射频功率计		0.120				183.84

		6		开关电源系统调试		系统		20.000		手持式多功能万用表		0.200				4.00

		7		开关电源系统调试		系统		20.000		绝缘电阻测试仪		0.200				4.00

		8		开关电源系统调试		系统		20.000		杂音计		0.200				4.00

		8		调测		个		0.000		数字传输分析仪		0.040		315.00		0.00		0.00

		8		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		8		调测无线局域网接入控制器(AC)		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		8		调试无线局域网交换机		台		0.000		操作测试终端（电脑）		2.500		125.00		0.00		0.00

		8		调试无线局域网交换机		台		0.000		网络测试仪		0.600		166.00		0.00		0.00

		8		安装、调试光电转换模块		个		0.000		误码测试仪		0.300		120.00		0.00		0.00

				              总          计
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无线表四甲

		器材预算表（表四）甲

		（国内主要材料表）

		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目                委托单位名称：                 表格编号：TXL-4甲    

		序号		名        称		规  格  程 式		单   位		数    量		单价（元）						合计（元）						备    注

												除税价		增值税		含税价		除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ		Ⅷ		Ⅸ		Ⅹ		Ⅺ		Ⅻ

				智能化材料：

		1		尾纤		FC/LC 双芯		根		120.00												0.00

		2		1/2馈线				米		17166.00												0.00

		3		7/8馈线		                                                                                                                  		米		1044.00												0.00

		4		铜芯电源线		3×2.5		米		300.00												0.00

		5		铜芯接地线		1×16		米		100.00												0.00

		6		接地汇流条				条		20.00												0.00

		7		电表箱		不含电表		个		20.00												0.00

		8		6dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		432.00												0.00

		9		10dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		286.00												0.00

		10		15dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		242.00												0.00

		11		20dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		194.00												0.00

		12		40dB耦合器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		4.00												0.00

		13		二功分器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		370.00												0.00

		14		三功分器（高品）		300W-(800-3700MHz）		个		4.00												0.00

		15		全向吸顶天线		单极化		个		1342.00												0.00

		16		定向壁挂天线		单极化		个		122.00												0.00

		17		对数周期天线		单极化		个		112.00												0.00

		18		室内吸顶天线支架				个		1342.00												0.00

		19		室内壁挂天线支架				个		122.00												0.00

		20		对数周期天线支架				个		112.00												0.00

		21		1/2"馈线头子		1/2"N型公头		个		6164.00												0.00

		22		7/8"馈线头子		7/8"N型公头		个		116.00												0.00

		23		1/2转接头		N-JJ		个		1576.00												0.00

		24		1/2转接头		N-JKW		个		1532.00												0.00

		25		1/2转接头		N-KK		个		110.00												0.00

		26		铜鼻头		Ф16		个		80.00												0.00

		27		空气开关		32A，交流,1P		个		20.00												0.00

		28		标签标牌馈线				套		120.00												0.00

		29		标签标牌功分器				套		120.00												0.00

		30		标签标牌耦合器				套		120.00												0.00

		31		标签标牌天线A（天线B、天线C）				套		120.00												0.00

				小          计																		0.00

				合          计														0.00		0.00		0.00

				运输保险费（合计×0.10%）														0.00		0.00		0.00

				采购及保管费（合计×1.00%）														0.00		0.00		0.00

				总          计														0.00		0.00		0.00
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无线表五甲

		其他费用预算表（表五）甲



		项目名称：昆山第六人民医院异地新建项目三网共建及信号覆盖项目              委托单位名称：               表格编号：TXL-5甲

		序号		费    用    名    称		计算依据及方法		总价值						备    注

								除税价		增值税		含税价

		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅳ		Ⅴ		Ⅵ		Ⅶ

		1		建设用地及综合赔补费

		2		项目建设管理费

		3		可行性研究费

		4		研究试验费

		5		勘察设计费		建筑安装工程费（含税价）× 3.00%		0.00		0.00		0.00

		6		环境影响评价费

		7		建设工程监理费

		8		安全生产费		建筑安装工程费（除税价）×2.00%		0.00		0.00		0.00

		9		引进技术及进口设备其它费

		10		工程保险费

		11		工程招标代理费

		12		专利及专利技术使用费

		13		安装调试费

				         总       　计

				 生产准备及开办费（运营费）
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