

**2024 年施工现场建筑材料和实体质量委托检测服务项目  
政府采购合同**

甲方：苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站  
联系地址：苏州市姑苏区南环东路 28 号 9 层  
联系人：胡青青  
联系电话：0512-65269809

乙方：吴江市建设工程质量检测中心有限公司  
联系地址：吴江经济开发区江兴路塘东弄 21 号  
联系人：郑瑞  
联系电话：13776022752


依据甲方委托 2024 年施工现场建筑材料和实体质量委托检测服务项目-二标段进行本项目（采购编号：JSZC-320508-HXGW-G2024-0025）的采购结果，确定乙方为本次项目中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

**一、合同金额：**

- 1、合同金额（**暂定**）：人民币叁拾伍万元整（¥350000.00）。
- 2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
- 3、下列文件为本合同不可分割部分：
  - ①中标通知书；
  - ②乙方的投标文件；
  - ③招标文件；
  - ④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；以上与本合同具有同等法律效力。

**二、支付与结算：**

- 1、中标折扣为 38%，本合同价格涵盖在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于在服务期内完成本项目采购内容所需的人工、保险、设备、维护、税金、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
- 2、本合同的结算货币为人民币，单位元。



3、结算方式：中标折扣固定不变，检测服务费=《苏州市工程质量检测行业工程质量和建筑材料试验收费参考价》标准收费\*中标折扣

4、合格的发票。

5、乙方年终结算应提供服务期内的检测报告清单。

6、付款步骤：

(1) 合同签署后 15 天内支付合同总金额的 30%预付款；剩余费用以季度为单位于每季度末支付，乙方提供检测报告及报告清单，甲方复核检测报告清单后，以中标单位中标折扣及实际检测数量按实结算，最终年度结算总额不得超过采购总金额。

(2) 在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用支付预付款 30%规定。

7、付款方式：以数字人民币形式。

8、账户信息

乙方开户名称：吴江市建设工程质量检测中心有限公司

开户银行：工商银行苏州长三角示范区分行

银行账号：1102022009000795908

数字人民币：0022501018553223

9、合同履行期限：自合同签订时间至 2024 年 12 月 31 日前完成或项目结算金额达到采购预算金额。合同期满，采购人不再委托新项目，如已委托项目尚未完成，则合同有效期延长至该项目结束中标单位履行完毕全部义务为止。

### 三、质量：

1、由乙方按招标文件要求自行制定服务方案，并提供服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

2、乙方应按照双方签订的合同规定服务并在在每次检测完成后在规定时间内向甲方提供检测报告。

3、乙方应针对此次采购成立项目组：项目负责人、检测报告审核人应满足投标文件的要求，现场检测人员、设备固定，不得随意更换，减少人员和设备带来的误差。

### 四、完整物权

对于提供的检测服务，甲应当拥有完整物权（检测报告），并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

### 五、违约责任：

1、乙方应对检测结果的真实性负责，应当保证取样、封样措施和检测过程的规范及严密，如因上述原因导致检测结果无效或错误的，乙方承担相应的复检费用 and 法律责任。

2、乙方应对派出的机构与人员进行审查，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员甲方有权要求乙方单位更换。

## 六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。


2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 七、合同生效及其他：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。还需由政府采购监督管理部门电子备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须向招标方提交二份备存。

3、合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份。

甲方（盖章）：  
法定（授权）代表人（签字）：  
2024.04.29

乙方（盖章）：  
法定（授权）代表人（签字）：  
2024.04.29

