
	泰兴市桥下通道改造工程整治工程编制说明

    一、工程概况
本工程泰兴市桥下通道改造工程，位于泰兴市城区，工程主要内容：对银港桥、银河桥、众安港桥、星火中沟桥的现状过桥通道进行改造。新建钢筋砼通道衔接现状桥下通道入口处。新建通道上游处新建人行步道。通道底板采用红色砂浆，通道两侧采用铝合金护栏。凿除现状通道石材地面，采用M15砂浆找坡。拆除现状通道两侧塑木护栏，砼外露面采用真石漆。新建集水井8座，通道内积水通过集水沟及D200PE流入集水井中。对现状出水口拆除后接长现状管道，重洗砌筑雨水出水口。
二、编制依据
1、建设单位提供的施工设计图；

2、江苏省水利厅颁发的预算定额，以及与预算定额配套执行的相关计价文件:

(1)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程)》(2010版)；

(2)《江苏省水利工程预算定额(安装工程)》(2010版)；

(3)《江苏省水利工程施工机械台时费定额》(2010版)；

(4)《江苏省水利工程预算定额(建筑工程、安装工程动态基价表)》(2010版)；

(5)《江苏省市政工程计价定额》(2014版)；

(6)《江苏省建筑工程计价定额》(2014版)；

(7)《江苏省园林工程计价定额》(2007版)；
(8)苏水基(2016)26号文：省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概(估)算编制规定》(2017年修订版)的通知；

(9)苏水基(2015)32号文：省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知；

(10)苏水基(2015)31号文：江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管理费两项费率标准的通知；

(11)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2018]298号)

(12) 借用定额人工工资按照省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2025]66号
3、材料价格按《泰州市工程造价管理》2025年第5期发布有指导价执行，对于未发布的材料价格，参照市场询价；

4、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；

5、其他相关资料。

三、其他说明

1、本工程考虑10%的预留金；

2、现状出水口拆除按照砖石类考虑；
3、出水口管道接长按照D1000钢筋砼二级承插管道，基础按120°管道基础，接长段与现状管道接头处、或者转弯处采用D1500雨水钢筋砼检查井；
4、施工现场用电无论采取何种方式，均按国电计算；

5、移栽及新建绿化工程按照三级养护二年包成活计算；

6、新建及现状桥下通道的外露面均采用012真石漆；墙后至桥台平面采用仿真草皮覆盖；
7、银港桥接人行步道的台阶做法参照现状桥梁两侧台阶做法；

8、新建出水口按照八字式石砌考虑；
9、警示牌按照设计提供的大样图；
10、级配碎石按照再生石考虑；

11、强电接入费按5000元计入；

12、强电井保护、恢复等考虑在暂列金额中；

15、下列项目的综合单价组成允许以独立费或简单定额的形式报价，编制投标文件时是否以独立费或简单定额的形式报价，由投标单位自行考虑，投标单位也可组价；
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