
工程项目编制说明
一、编制依据
1、本工程执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014年），《江苏省建设工程费用定额》（2014年）含营改增后调整内容及苏建函价[2019]178号文件关于建筑业税率率调整的通知。

2、不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）文件规定计算。（不可竞争费包括：安全文明施工措施费、社会保险费、住房公积金、税金）。
3、人工费按苏建函价[2025]66号，材料价按2025年2月份睢宁县部分建筑材料参考价、徐州市2025年第2期指导价(按财政局便函执行)及市场价。
二、工程概况

1、工程名称：王林中学校园消防设施改造工程  
2、工程地点：睢宁县
3、工程规模：消火栓系统改造、食堂屋面维修等；

4、工程类别：安装三类，土建三类
三、编制说明
安装部分：
1、工程量按甲方提供量.与现场实际不符时以现场为准、工程量按现场实际尺寸计算调整。

2、材料价格为不含税价格。

3、图纸做法不明确、清单是按常规做法描述和计算，施工时以设计单位提供具体施工做法为准、结算按施工做法进行调整。

4、本工程投标人报价要根据图纸要求及业主提供品牌中，自主选择设备品牌、并在投标说明清楚，如不说明，中标单位有权选择业主提供品牌中一种。

5、清单及控制价编制时没有图纸会审记录，如图纸会审时做法发生变化 施工时实际尺寸与图纸不符时、由三方签字确认，结算调整。

6、本项目设置专业暂估价及材料暂估价，详见清单

7、未尽事项按设计要求及规范计算，最终结果按实结算。
四、取费

1、 措施费及规费取值按照下图附表；

	序号
	项目名称
	安装费率（%）
	土建费率（%）
	
	
	
	备注

	1
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	基本费
	1.5
	3.1
	
	
	
	

	1.2
	增加费
	
	
	
	
	
	

	1.3
	扬尘污染防治增加费
	0.21
	0.31
	
	
	
	

	2
	夜间施工
	
	
	
	
	
	

	3
	非夜间施工照明
	
	
	
	
	
	

	4
	二次搬运
	
	
	
	
	
	

	5
	冬雨季施工
	
	
	
	
	
	

	6
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	
	
	

	7
	已完工程及设备保护
	
	
	
	
	
	

	8
	临时设施
	0.6
	1
	
	
	
	

	9
	赶工措施
	
	
	
	
	
	

	10
	工程按质论价
	
	
	
	
	
	

	11
	住宅分户验收
	
	
	
	
	
	

	12
	建筑工人实名制费用
	0.03
	0.05
	
	
	
	

	13
	智慧工地费用
	
	
	
	
	
	

	14
	新冠疫情常态化防控
	
	
	
	
	
	

	
	规费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	2.4
	3.2
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	0.42
	0.53
	
	
	
	

	
	税金
	9
	9
	
	
	
	


