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第一部分  投标邀请 
[bookmark: OLE_LINK6]受如皋市住房和城乡建设局的委托，如皋市公共资源交易中心（以下简称：“交易中心”）就如皋市城市生命线安全工程(项目编号:JSZC-320682-JZCG-G2025-0032)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 如皋市城市生命线安全工程项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年08月11日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320682-JZCG-G2025-0032
项目名称：如皋市城市生命线安全工程
项目类型：服务
所属行业：软件和信息技术服务业
预算金额：1800万元
最高限价：1800万元
采购需求：详见采购文件，请仔细研究。
合同履行期限：自签订合同之日起60天内完成完成系统本地化部署，签订合同后90天内完成设备的采购及安装调试并进行初验，初验完成后进入试运行阶段，试运行6个月，试运行结束进行终验。如因非投标人原因导致投标人延期的，应经双方协商一致；因投标人原因导致延期的，每推迟一天罚款5000元。
本项目是否接受联合体投标：否。
本项目是否接受分包：是。
本项目是否专门面向中小微企业采购: 否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 
4.本项目的特定资格要求：无。
5.授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人，且为供应商的正式员工。投标时，须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。
三、获取招标文件
时间：自公告发布之日起5个工作日内
地点：江苏政府采购网
方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间:2025年08月11日09点00分（北京时间）
提醒：
1.通过“苏采云”系统提交，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。
2.逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金：免收
2、履约保证金：
（1）本项目中标后的履约保证金为中标价*10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（接受以金融机构、担保机构出具的保函形式），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
（2）中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后10个工作日一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
（4）以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“办事指南-资料下载”栏目下载“江苏政府采购电子履约保函（保险）平台操作手册”。
3、项目开标活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。特别注意以下事项：
（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理、更换CA数字证书和电子签章。具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。
（2）使用谷歌浏览器。
（3）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。
（4）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（5）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。
4、项目演示、样品、答辩等：无。
5、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件联系人或项目开标评标经办人提出；对在“苏采云”操作阶段的询问请向软件技术支持人员提出。
6、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7、本次采购事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称：如皋市住房和城乡建设局
地址：如皋市行政服务中心B座
联系人：冯先生　
联系方式：13912219178　　　　　　　　　　　
2.如皋市公共资源交易中心
地址：如皋市惠政路1799号 
联系方式：见项目联系方式
3.项目联系方式
招标文件联系人: 王珊珊（0513-87620882）
项目开标人：孙雯（18068120246）
4.软件技术支持人员：0519-86722801、0519-86722806
5.CA联系电话：朱俊杰（18951314963）。
附件: 1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函
2.招标文件
3.采购人信用承诺
















第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和招标人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由交易中心解释。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525]（二）招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）合同签订与验收付款
（7）附件
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2招标人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，招标人可以对招标文件进行修改。
3.2 招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。
2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26668975]3.投标有效期
3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]1.1投标人应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]3.投标文件的拒收
3.1 招标人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]4.投标文件的撤回和修改
4.1 投标文件的撤回
4.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。
4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。
4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]（五）开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]1.开标
1.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”参加开标活动，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
1.2开标仪式由招标人组织。苏采云系统将自动公布各供应商的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”执行。
1.4投标人如果对投标文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”规定提出，如 “苏采云”系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]2.评标委员会
   2.1 开标后，招标人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。
3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
  
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。
    4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。
开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.13不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.异常低价审查
7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
7.1.1投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
7.1.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
7.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
[bookmark: _Toc120614219]（六）定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向招标人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人和交易中心提出质疑，由招标人负责答复。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4供应商于法定期限内提起质疑，向招标人和交易中心以书面形式提交质疑有关材料。
供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。
书面质疑材料采取当面递交或邮寄、快递的方式送达。
招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：如皋市惠政路1799号 ，联系电话：0513-87620882。
2.5 以下情形的质疑不予受理
2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
2.7质疑供应商对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。投诉书应当包括下列内容：投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据；法律依据；提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。
3.中标通知书
3.l公告中标结果的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220]（七）授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购合同信用融资扶持政策
3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。


第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同招标人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
有关要求说明：
1. 关于节能产品和环境标志产品：
（1）投标（响应）产品如属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。
（2）投标（响应）产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件，以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图,否则作无效投标（响应）处理。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
2.关于参照品牌：
项目中如有列明的品牌、型号，为参照品牌、型号，投标人也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参照品牌、型号。相当于或优于参照品牌、型号的证明材料由投标人提供，由评标委员会确认。当评标委员会认定所投品牌质量低于参照品牌质量的，将作无效投标处理。
其内容包含（不限于下述内容）：
（1） 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
按照“统筹规划、突出重点、分步实施”的建设原则，立足如皋实际，遵循“综合监管+智慧监测”思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、桥梁坍塌、道路塌陷、地下管线交互、第三方施工破坏、路灯漏电等“7+N”风险场景重点监测，实现与市级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。充分融合利用当前已建成的信息化管理系统，在统一的基础测绘底图上整合各类管线数据，并叠加动态监测数据和行业监管数据，形成“综合监管+智慧监测”高效协同的一张图。
（2） 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第六十九号）
2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，中华人民共和国主席令第30号）
3.《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，中华人民共和国主席令第八十一号）
4.《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第八十八号）
5.《城镇燃气管理条例》（2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，国务院令第583号颁布）
6.《关于加强城市基础设施建设的意见》（2013年9月6日国发〔2013〕36号颁布）
7.《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）
8.《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发[2016]51号）
9.《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发[2017]39号）
10.《关于推进城市安全发展的意见》（2018年1月中办、国办联合印发）
11.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年3月
12.  国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）
13.《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案》（2022—2025年）国办发〔2022〕22号
14.《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）
15.《国务院安委会办公室关于印发<城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）>的通知》（安委办函〔2021〕45号）
16.《城市地下管线工程档案管理办法》（2004年12月15日建设部第49次常务会议讨论通过，建设部令第136号颁布）
17.《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）
18.《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）
19.《江苏省燃气管理条例》（江苏省人大常委会公告 第28号，2020年1月9日发布）
20.《江苏省“十四五”数字政府建设规划》（苏政办发〔2021〕61号）
21.《省政府办公厅关于印发江苏省城镇燃气安全排查整治工作实施方案的通知》（苏政办发〔2021〕104号）
22.《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）
23.《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发〔2022〕46号）
24.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T 36478.3-2019）
25.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T 36478.4-2019）
26.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）
27.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
28.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
29.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
30.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1、项目概述 
	党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。国务院领导强调要树牢安全发展理念，层层压实责任，坚持系统治理、精准施策，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。 
	2022年3月6日，省政府办公厅印发了《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发（2022）46号），成立由江苏省主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进领导小组，明确了成员单位和职责分工，确定由省住房城乡建设厅牵头开发省级监管系统。 
	2022年06月20日，南通市政府印发了《市政府办公室关于成立南通市城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（通政办发〔2022〕64号），成立以南通市主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，进一步加强组织领导，强化部门协同，统筹推进我市城市生命线安全工程建设工作。以生命线安全工程建设为着力点，加快建设韧性城市、智慧城市，进一步补齐城市基础设施短板，增强城市安全风险防范治理能力，不断提升城市本质安全水平。 
	本项目采用市县复用模式建设，综合监管的地理范围为如皋市主城区，事权管辖范围为如皋市住房和城乡建设局，智慧监测的地理范围为如皋市建成区。 
2、建设内容 
2.1技术支撑组件 
	本期项目技术支撑组件需满足国产化相关要求，全面适配信创云各项要求，必须为正版授权组件。投标人需提供数据治理平台、物联网平台、地理信息平台、视频汇聚平台四大核心组件，满足面向各类用户提供数据服务的技术要求，保证数据汇聚、数据治理、数据发布高效准确运行。并根据项目的建设需求，采购国产化数据库及国产化操作系统平台软件授权，支撑各类平台的运行。
2.2数据库建设 
按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线归集库、主题库、专题库。包含：数据架构设计、数据资源设计、概念结构设计和数据字典设计。
2.3数据治理 
通过数据对接方式进行数据资源“大汇聚”，结合行业的数据特征，采用科学手段进行数据加工，围绕数据服务封装与运维管理，夯实数据共享的基础，对上层系统应用提供支撑服务，为各类业务应用提供数据支持。包含：数据资源梳理、数据资源池建设、数据汇聚实施、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、市县数据对接实施、数据更新相关工作。
2.4地下管线数据治理 
地下管线数据治理实施涉及不同类型的数据，针对不同的数据需采用不同的数据处理方法，最终建立符合项目要求的专题数据库，同时将部分数据发布为服务，方便其他的应用系统调用。包含：管线数据清理、管线属性标准化、坐标转换、数据整合、空间叠加分析、管线数据上图、管线数据共享发布。
2.5数据脱敏脱密 
本项目需要展示管线底图等 GIS 一张图信息，因此需要对综合管线信息进行脱敏脱密处理。包含：管线数据脱密和管线数据脱敏两部分建设内容。
本项目管线数据脱密按照江苏省住建厅的相关要求，统一由江苏省测绘档案馆负责脱密，脱密完成后取得档案馆盖章的脱密报告才能进行管线数据的应用，此部分费用由投标人承担。
2.6门户应用 
	建设统一门户，将本期项目建设的各类系统和应用进行汇聚，形成统一的工作界面、业务视图和访问地址，提供统一展现、统一用户、统一认证、信息通知等功能模块。 包含：指挥中心大屏门户、PC Web端门户和移动端门户。
2.7移动端应用 
	针对移动端应用场景，设计针对性的应用功能，支撑移动端业务处理能力，包含：应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
	2.8综合应用 
	综合应用系统从综合监管角度出发，汇聚各专题（燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）城市基础设施数据、监管数据和监测数据，聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等风险场景，满足“省市县监管一张图”的联动需求。具体功能模块包括：综合监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急联动处置、通知公告、联络中心。 
	2.9燃气专项应用
针对燃气专项进行业务功能建设，覆盖管线、场站的安全监管工作需求，主要包括燃气一张图、燃气行业监管对象管理、燃气带病运行管理、巡检巡查信息管理、入户安检管理、安全专项检查信息管理、风险隐患信息管理、突发事件信息管理、燃气设施项目信息管理、模型信息管理、燃气监督考核评价、燃气运行监测管理。数据部分对接自市级智慧燃气系统。
2.10排水防涝专项应用
	针对排水防涝专项进行业务功能建设，覆盖雨水排水设施、主要河道、重保对象的安全监管工作需求，主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、模型信息管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理、应急管理、风险隐患管理。
2.11污水专项应用
形成对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网污水相关设施、信息的安全监管能力，包含：污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理。
2.12供水专项应用
对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息进行安全综合监管，包括：供水一张图、供水基础信息管理、风险评估信息管理、突发事件管理、供水设施项目信息管理、监督考核评价、供水运行监测管理。数据对接现有供水管理系统。
2.13道路专项应用
汇聚重点城市道路的基础信息以及道路养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路安全运行管理水平。包含：道路一张图、基础信息管理、专项信息管理、巡检养护管理、风险隐患管理、事故处置信息管理、项目信息监管、工作评价、运行监测管理。
2.14桥梁专项应用
建设桥梁专项应用，针对主要桥梁的基础信息、巡检养护、实时状态等进行综合安全监管，主要包括：桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、模型信息管理、桥梁行业基础信息管理功能。
2.15第三方施工管控专项应用
针对生命线相关项目第三方施工潜在风险进行专项安全管控，主要包括：第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、惩戒处罚管理、典型档案知识库管理和运行监测管理功能。
2.16 地下管线专项应用
针对城市生命线设计的各类地下管线进行综合安全管理，实现跨专项的管线综合分析，具体包含：地下管线一张图、基础信息管理、地下管线更新监管、地下管线交互风险分析、地下管线辅助决策和管线交互风险隐患处置监督管理功能。
2.17 路灯专项应用
根据南通市生命线安全工程“7+N”的建设场景，本项目建设特色路灯专项应用场景，应对潜在的漏电风险隐患，开展路灯专项基础设施管理及实时数据监测。具体包括：路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理功能。
2.18 智慧感知监测设备建设
按监测布点方案设计及如皋市运行监测的实际需求，开展排水、道路、桥梁三个专项的监测布点工作，建设各类传感器，实现对不同类型基础设施的实时监测能力，完成设备部署、数据联调、对接监管系统等集成工作。
2.19 运行值守中心升级改造
为了确保城市运行的安全与效率，保证全天候7天24小时的值守，以确保在任何时间点都能迅速响应可能出现的问题。改造一处值班室，满足城市生命线安全工程运行值守的需求。
2.20运行环境设备租赁
[bookmark: _Toc6088]向市信创云租赁3年期支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权及网络安全密码安全服务，并进行密码测评、等保三级测评、系统风险评估等。
2.21运行维护
基于如皋市城市生命线安全工程建设运行维护需求，成立专门运行维护机构，主要负责项目质保期后的业务培训、日常运维、数据服务等工作。具体职责包括：
（1）业务培训。面向建设单位、管理队伍和工程技术人员等开展业务培训。
（2）日常值守。负责系统7*24小时值守，向建设单位及城市生命线监管相关部门报送监测数据，定期提供系统安全运行报告，为日常城市安全提供数据支撑。
（3）系统运维。负责项目系统平台日常维护和保养。包括：软件系统升级、维护和数据库更新，硬件设备的运行监测、巡检巡查、检修、更换等。
（4）硬件运维。涵盖所有硬件设备的故障检测排查和日常巡检；包括硬件设备日常的清洁养护工作。
（5）网络服务。提供对运营商网络链路的租赁、采购和网络设备的维护维修。
（6）安全管理。提供脆弱性管理、安全事件管理、安全告警管理、安全响应管理、安全对象管理、安全预警管理、知识库管理、报表统计管理、安全作业管理、安全策略管理、安全任务管理、系统自身管理、管理服务等内容，进行密码测评、等保三级测评、系统风险评估等。
（7）基础数据更新服务。提供地理信息数据的维护更新、管网及附属设施数据的维护更新、历史维修数据的维护、突发事件预案、案例、知识库的维护、危险源及防护目标数据维护更新、传感器运行监测与建库服务、安全监测数据、模型管理服务等服务，承诺使用基础数据和地理信息数据时严格遵守保密义务。
（8）城市生命线安全运行和综合监管数据服务。提供可能的城市生命线安全异常事件分析研判和预测预警等工作的数据服务，并针对突发事件处置提供辅助决策支持。	

（3） 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
	序号
	项目名称
	工作内容
	数量
	单位

	一
	生命线系统建设
	建设技术支撑体系、数据资源体系、监管系统应用体系，实现“7+N”风险场景的监管监测。
	1
	项

	（一）
	生命线技术支撑组件及接口开发
	支撑系统建设的工具性软件平台，完成数据治理平台、物联网平台、地理信息平台、视频汇聚平台、国产化数据库的建设工作并完成运行环境基础服务软件采购。
	1
	项

	1
	数据治理平台
	主要包括数据汇集、数据加工、数据资产管理和数据运维管理模块。
	1
	项

	1.1
	数据汇聚模块
	数据汇聚模块采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入。
	1
	项

	1.2
	数据加工模块
	数据加工模块为数据使用者提供一站式的集成开发环境，可满足数据资源平台下，数据开发者进行 ETL 开发、数据挖掘算法开发、建设行业主题库和专题库的需求。
	1
	项

	
1.3
	数据资产管理模块
	数据资产管理对上支持以价值挖掘和业务赋能为导向的数据应用开发，对下依托数据平台实现数据全生命周期的管理，并对数据资产的价值、质量进行评估，促进数据资产不断自我完善，持续向业务输出动力。
	1
	项

	1.4
	数据运维管理模块
	整体管理数据任务执行情况，包括系统管理、任务调度和数据运维三个工具模块。
	1
	项

	2
	物联网平台
	包括设备管理、连接管理、数据管理、安全管理和数据统计模块。
	1
	项

	2.1
	设备管理模块
	设备管理展示所有设备的情况，并且可以对设备进行增删改操作，可自定义查询条件从名称，标签等多个方面进行组合搜索，可批量绑定设备模板，可进行设备的批量导入导出。支持设备影子，设备分组；支持按设备生成 MQTT TOPIC自动生成，并且支持设备TOPIC 资源隔离。
	1
	项

	2.2
	连接管理模块
	连接管理支持按照产品模式对需接入的设备进行分门别类地管理。
	1
	项

	2.3
	数据管理模块
	平台提供规则引擎以及服务端订阅能力，将平台采集的设备数据通过API 的形式分发至用户的业务系统，如数据治理平台或垂直业务平台进行数据的处理。
	1
	项

	2.4
	安全管理模块
	通过对端、管、云三个层面的安全措施实现物联网的安全防护。
	1
	项

	2.5
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	1
	项

	2.6
	设备健康管理模块
	1、提供设备生命周期管理功能，包括设备上线、运行、维护和退役的全流程管理。
2、实现设备健康状态预测与分析，基于历史数据和运行状态进行维护建议，减少设备故障。
	1
	项

	2.7
	物联网协议适配模块
	1、支持多种物联网协议（如 CoAP、Zigbee、LoRa、NB-IoT）的设备接入能力。
2、提供协议转换功能，支持非标准协议的快速接入和适配。
	1
	项

	2.8
	智能告警模块
	1、提供多级别告警策略配置，支持基 于规则的实时告警推送。
2、支持与短信、邮件、微信等多渠道 集成，及时通知设备异常信息。
	1
	项

	2.9
	智能运维辅助模块
	通过历史数据和算法模型预测可能的 设备故障风险，并建议处理措施。
	1
	项

	2.10
	地理位置管理模块
	1、通过 GIS 地图显示设备的分布和运 行状态。
2、支持设备位置的动态更新及地理围 栏功能。
	1
	项

	3
	地理信息平台
	全国产化平台，涵盖国产化地图引擎，可编辑、渲染、发布地理信息仿真模型，支撑城市生命线关键业务的数字化场景搭建需求。
	1
	项

	3.1
	客户端模型构建
	客户端模型构建支持通过web 页面导入、调整、发布地理信息模型的能力，
支持和物联网平台、数据治理平台对接，进行集成展示。
	1
	项

	3.2
	二维 GIS 引擎
	二维GIS 引擎主要能力包括创建、共享和使用地图，创建和管理地理数据库、二次开发API。
	1
	项

	3.3
	三维GIS 引擎
	三维GIS 引擎提供多源数据处理、场景服务管理、三维浏览组件、场景构建一
体化、实时渲染及二次开发的API等能力。
	1
	项

	3.4
	模型发布管理模块
	本模块用于管理孪生模型发布能力，支 持精度管理、二次渲染等功能。
	1
	项

	3.5
	访问权限管理模块
	平台支持按用户划分数据访问权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的数据资源。
	1
	项

	4
	视频汇聚平台
	包括视频采集与接入模块、视频存储管理模块、视频分发与发布模块、视频浏览回看模块、多租户管理模块和运维统计模块。
	1
	项

	4.1
	视频采集与接入模块
	视频汇聚平台通过整合如皋市生命线各专项原有监控资源，实现各类监控视频信息的共享。
	1
	项

	4.2
	视频存储管理模块
	平台提供用户录像存储、管理配置等功 能，实现本次项目建设视频监控的实时 查看需求、录像管理需求、接口服务管理需求等。
	1
	项

	4.3
	视频分发与发布模块
	平台提供资源树发布功能，发布可用的设备资源和视频资源，供业务应用查询
所需视频设备或视频资源。
	1
	项

	4.4
	视频浏览回看模块
	平台支持对录像资料进行多种智能检索和回放。
	1
	项

	4.5
	多租户管理模块
	平台支持按用户划分视频权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的视频。
	1
	项

	4.6
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	1
	项

	5
	国产化数据库
	参考南通市级版本采购国产化数据库，考虑主备
	2
	套

	
（二）
	
数据资源体系建设
	按照省市两级的数据对接要求，建设如皋市城市生命线数据资源体系，完成数据库设计、数据汇聚、数据治理、数据发布等工作
	1
	项

	1
	燃气
	完成专项各数据表（包括安全检查统计表、风险评估信息表、燃气用户属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、视频监控属性结构表、巡检记录属性结构表、燃气设施隐患属性结构表、整改记录属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、燃气厂站属性结构表、老旧管道统计表、燃气企业属性结构表、企业证书属性结构表、瓶装气车辆属性结构表、送气工属性结构表、违规行为属性结构表、气源情况报告表、管道气入户安检、随瓶安检记录表、气瓶扫码记录表、涉燃气重要紧急情况信息表、重大危险源表信息表、双重预防机制风险表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	2
	供水
	完成专项各数据表（包括水厂属性结构表、中途增压泵站属性结构表、二次供水泵房属性结构表、水厂关联应急水源属性结构表、智能消火栓数量及占比属性结构表、水厂每日供水量属性结构表、供水监测点属性结构表、供水监测设备属性结构表、供水监测项阈值属性结构表、供水视频监控属性结构表、供水用户数量属性结构表、供水量信息属性结构表、供水管网风险&处置信息属性结构表、供水老旧管网改造落实情况属性结构表、供水巡检养护第三方施工问题属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	3
	排水
	完成专项各数据表（包括积水点属性结构表、养护经费属性结构表、河道整治项目属性结构表、雨污分流提升改造属性结构表、一般排水户统计结构表、尾水湿地属性结构表、内涝模拟成果属性结构表、内涝模拟成果详情属性结构表、排水易涝点属性结构表、排水防涝重点保障对象属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、视频监控属性结构表、巡检记录属性结构表、养护记录属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、调蓄设施属性结构表、行泄通道属性结构表、主要河道属性结构表、易涝点/积水点积水事件信息属性结构表、雨水风险管控属性结构表、重点排水户属性结构表、截流设施属性结构表、老旧管网改造进度相关结构表、排水排口属性结构表、排水厂站属性结构表、排水巡检养护月度统计表、月度隐患排查整治属性结构表、排水重大隐患属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	4
	道路
	完成专项各数据表（包括城市道路属性结构表、视频监控属性结构表、道路检查病害信息属性结构表、道路养护维修属性结构表、道路塌陷风险属性结构表、道路塌陷隐患属性结构表、道路塌陷事故属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、城市道路空洞探测属性结构表、城市道路日常巡查工作情况属性结构表、城市道路养护工程计划属性结构表、定期检测属性结构表、道路井盖信息属性结构表、道路井盖告警信息属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、城市道路车行道检测结果属性结构表、城市道路人行道检测结果属性结构表、道路大中修属性结构表、城市照明设施建设和维护情况属性结构表、城市轨道交通建设情况属性结构表、路灯照明设施信息属性结构表、巡检记录属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	5
	桥梁
	完成专项各数据表（桥梁监测点属性结构表、监测设备属性结构表、桥梁监测项阈值属性结构表、桥梁视频监控属性结构表、桥梁风险评估信息表、桥梁属性结构表、定期检测属性结构表、桥梁日常巡查工作情况属性结构表、桥梁检查病害信息属性结构表、桥梁养护维修信息属性结构表、隧道属性结构表、隧道监测点属性结构表、隧道设备属性结构表、隧道监测项阈值属性结构表、隧道视频监控属性结构表、动态称重系统监测数据属性结构表、巡检记录属性结构表、桥梁基础信息表、桥梁桥幅表、桥梁经常性检查表、桥梁经常性检查隐患表、桥梁定期检查工作计划表、桥梁结构定检详情表、桥梁常规定检详情表、桥梁常规定检详情汇总表、桥梁常规定检桥面系详情表、桥梁常规定检支座详情表、桥梁常规定检混凝土详情表、桥梁常规定检索承详情表、桥梁常规定检钢结构详情表、桥梁常规定检圬工砌体详情表、桥梁特殊检测表、桥梁特殊检测信息表、桥梁技术状况统计表、桥梁养护表、桥梁养护详情表、桥梁危桥整治认定表、桥梁危桥整治方案表、桥梁危桥整治施工表、桥梁危桥整治验收表、桥梁隐患整治表、桥梁隐患整治方案表、桥梁隐患整治施工表、桥梁隐患整治验收表、桥梁安全防护设施专用表、桥梁安全防护设施表、桥梁安全防护设施明细表、桥梁独柱墩整治表、桥梁独柱墩整治桥幅信息表、桥梁独柱墩整治工作表、桥梁考核评价表、桥梁考核评价详情表、桥梁考核评价分项表、桥梁巡查检测报表、桥梁信息完整报表、桥梁信息变更表、桥下空间管理表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	6
	第三方施工
	完成专项各数据表（包括第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工破坏事件属性结构表、第三方施工破坏处置结果属性结构表、第三方施工联合惩戒属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、视频监控属性结构表、四方交底记录附表属性结构表、现场交底管线二次复核记录属性结构表、现场交底保护方案属性结构表、四方交底旁站监护记录属性结构表、四方交底旁站监护记录明细属性结构表、第三方施工机械备案信息属性结构表、权属单位确认信息属性结构表、第三方施工典型档案案例库属性结构表）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	7
	综合管线
	完成专项各数据表（包括供图记录属性结构表、放线记录属性结构表、录属性结构表、竣工成果汇交记录属性结构表、交互风险隐患信息属性结构表、规划批后管理属性结构表、地下管线长度信息属性结构表、地下管线动态更新属性结构表、入廊管线信息表、综合管沟（廊）基础信息属性结构表、综合管沟（廊）设备设施属性结构表、耦合分析任务结果表、带水管道渗漏管道缺陷检测表、杂散电流影响区域表、杂散电流测试桩检测记录表、杂散电流受影响管道检测记录表）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	8
	综合应用
	完成专项各数据表（包括避难场所属性结构表、应急专家属性结构表、仓库信息属性结构表、应急物资属性结构表、救援队伍属性结构表、医疗卫生机构属性结构表、重大危险源属性结构表、应急设备属性结构表应急预案属性结构表、应急通讯信息属性结构表、省市联动属性结构表、值班值守属性结构表、库表数据量统计属性结构表、突发事件属性结构表、突发事件处置响应属性结构表、公文交换属性结构表、公文交换处置属性结构表、自动超期督办属性结构表、自动超期督办处置属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	9
	数据脱敏脱密
	委托省测绘档案馆完成数据脱密工作，包含偏移管线数据空间坐标以及地形图脱密服务（含地形图属性信息处理），建立脱密脱敏后的地下管线数据库
	1
	项

	9.01
	数据脱密
	按照省级要求，对于管线数据进行脱密处理。
	1
	项

	9.02
	数据脱敏
	采用区间转换的方式，将具体数值转换为整数区间范围。
	1
	项

	（三）
	生命线监管平台
	采用“市县复用”的模式建设7+N个应用场景，实现省市县三级监管平台互联互通，采用市级平台直接部署，完成页面分辨率适配及数据对接工作。
	1
	项

	1
	门户应用
	包括指挥中心门户、移动端和PC web端门户。提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问。
	1
	项

	1.1
	指挥中心门户
	面向如皋市生命线指挥中心大屏端，对生命线数据汇聚效果的综合展现，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问。
	1
	项

	1.2
	PC web 端门户
	面向县工作人员Web 端展示效果，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问，针对不同工作岗位建设差异化的个人工作台。
	1
	项

	1.3
	移动端门户
	面向移动端集成门户，采用app 级小程 序首页的方式提供服务。
	1
	项

	1.4
	基础应用能力
	包括统一登录、用户管理等通用基础能力建设。
	1
	项

	2
	移动端应用
	提供移动端业务处理能力，实现应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
	1
	项

	2.1
	应急现场处置管理
	支持移动端的应急处置功能，包括事件 登记、先期处置、视频管理、联动处置。
	1
	项

	2.2
	移动端数据采集模块
	提供移动端各类型数据上报的能力。
	1
	项

	2.3
	各专项数据填报
	支持移动端快速的信息填报功能，可在 外出业务场景下完成数据的上报工作。
	1
	项

	3
	综合应用
	监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、通知公告、联络中心等。
	1
	项

	3.1
	综合监管一张图
	基于 GIS 地图建立全县监管“一张图 ”，全面展示全县生命线基础设施、危险源等各类基础信息。
	1
	项

	3.2
	综合统计分析
	将各专项城市基础设施智慧监测与综合监管数据汇聚共享形成城市基础设施综合统计数据，主要包括基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理功能模块。
	1
	项

	3.3
	行业综合监管
	整合全县燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工、桥梁、道路、路灯等城市生命线相关专项业务已建的信息化系统，汇总城市基础设施建设和运营维护工作的监督指导和综合评价结果数据，生成报表并对部分工作进行督办催办。
	1
	项

	3.4
	应急联动处置
	整合如皋市城市生命线相关的燃气、供 水、排水、地下综合管线、第三方施工、 桥梁、道路、路灯等业务所涉及的应急。
	1
	项

	3.5
	通知公告
	提供用户对国家及省市县有关行业建  设、运行、管理的重要通知公告的在线 实时发布，支持在线查阅和下载功能。
	1
	项

	3.6
	联络中心
	建设统一的联络中心，支持用户在系统中进行短信通知功能。
	1
	项

	4
	燃气应用
	主要包括燃气一张图、燃气行业监管对象管理、燃气带病运行管理、巡检巡查信息管理、入户安检管理、安全专项检查信息管理、风险隐患信息管理、突发事件信息管理、燃气设施项目信息管理、模型信息管理、燃气监督考核评价、燃气运行监测管理。数据部分对接自市级智慧燃气系统。
	1
	项

	4.1
	燃气一张图
	通过一张图的方式展示燃气基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息，主要包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、项目信息子图。
	1
	项

	4.2
	燃气行业监管对象管理
	主要包括管道监管、车辆监管、从业人员监管、企业监管、厂站监管、气瓶监管、用户监管。
	1
	项

	4.3
	燃气带病运行管理
	对燃气管网、厂站和设施的带病运行信 息进行多维度统计分析及管理，包括统计分析、问题排查整改统计、管道老化估信息查询、厂站和设施老化评估信息管理、管道增量更新改造统计、重大隐患整治信息查询。
	1
	项

	4.4
	巡检巡查信息管理
	对燃气设施巡检巡查计划及执行情况 信息进行统计分析及管理。
	1
	项

	4.5
	入户安检管理
	对燃气入户安检计划及执行情况信息进行统计分析及管理。
	1
	项

	4.6
	安全专项检查信息管理
	依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021），对燃气企业进行现场检查，包括移动端和PC 端。
	1
	项

	4.7
	风险隐患信息管理
	对燃气风险隐患信息进行统一管理及统计分析，提供信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	4.8
	突发事件信息管理
	对燃气突发事件信息进行统一管理及统计分析，提供信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	4.9
	燃气设施项目信息管理
	对燃气设施规划项目、重点项目、在建 项目信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	4.10
	模型信息管理
	对燃气专项的业务模型进行统一管理，包括现有模型详细信息的查看管理及历史模型计算结果的调阅。监管模型建设及使用的整体情况。
	1
	项

	4.11
	燃气监督考核评价
	对燃气安全监管行业评价及城市生命 线燃气专项工作评价等数据进行统一 管理以及统计分析，包括监督评价统计 分析、第三方安全评估记录查询、行业价管理、城市生命线专项工作评价。
	1
	项

	4.12
	燃气运行监测管理
	提供对燃气厂站、管网、用户监测设信息及预警报警信息的统一管理及统计分析，包括统计分析、监测设备信息、报警预警信息、预警报警处置信息、视频监控信息、超期阈值设置管理。
	1
	项

	5
	排水防涝应用
	排水防涝监管主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、模型信息管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理等。
	1
	项

	5.1
	排水防涝一张图
	通过一张图的方式实现对排水防涝基础设施、风险评估结果、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检养护子图、础设施子图、应急管理子图。
	1
	项

	5.2
	排水防涝设施基础信息管理
	包括统计分析、雨水管渠信息管理、雨 水井信息管理、雨水口信息管理、排水 口信息管理、排水泵站信息管理、易淹 易涝区信息管理、调蓄设施信息管理、 主要河道信息管理、重点保障对象信息 管理、行泄通道信息管理、闸门信息管理。
	1
	项

	5.3
	应急管理
	包括防涝应急资源信息管理、应急通信管理、应急设备信息管理、应急预案信息管理、应急知识库信息管理、应急专家信息管理、应急救援队信息管理。
	1
	项

	5.4
	排水防涝设施巡检养护管理
	对排水防涝设施巡检养护计划及执行 情况信息进行统计分析及统一管理，包 括统计分析、巡检管理、养护管理、巡 检记录信息、养护记录信息、养护经费 信息、第三方施工问题记录信息管理。
	1
	项

	5.5
	风险隐患管理
	对雨水管网风险评估结果、雨水设施隐患信息等进行统一管理与统计分析，包括统计分析、风险管控信息管理、月度隐患排查整治信息管理、重大隐患信息管理。
	1
	项

	5.6
	突发事件管理
	对内涝突发事件信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	5.7
	排水防涝设施项目信息管理
	对项目计划信息、建设信息、易淹易涝点整治信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、计划信息列表信息管理、易淹易涝点整治信息管理、雨水管渠信息管理、河道整治项目信息管理、雨水泵站信息管理。
	1
	项

	5.8
	模型信息管理
	对排水专项的业务模型进行统一管理，包括现有模型详细信息的查看管理，监管内涝预测等模型的应用情况。
	1
	项

	5.9
	排水防涝安全保障工作监督评价
	对排水防涝行业评价及城市生命线排水专项工作评价信息进行统一管理，包括监督评价统计分析、行业评价管理、城市生命线专项工作评价。
	1
	项

	5.10
	排水防涝运行监测管理
	提供雨水管网、泵站、河道等设施的监测设备信息及预警报警信息的统一管理及统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息管理、灾害预警信息管理、防汛日报监督管理、积水点管理、视频监测设备管理、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	6
	污水应用
	污水监管主要包括污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理。
	1
	项

	6.1
	污水一张图
	通过一张图的方式实现对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图。
	1
	项

	6.2
	污水行业基础信息管理
	对重点排水户、污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂等基础设施信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、污水管网信息、污水泵站信息、污水井信息、污水处理厂信息、重点排水户信息、污泥管理信息、再生水管理信息、截流设施信息。
	1
	项

	6.3
	污水设施巡检养护管理
	对污水设施巡检养护计划及执行情况信息进行统计分析及统一管理，包括统计分析、巡检管理、养护管理、问题记录列表、巡检记录信息管理、养护记录信息管理、养护经费信息管理、第三方施工问题记录信息管理。
	1
	项

	6.4
	污水设施项目信息管理
	对项目计划信息及建设信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	6.5
	监督考核评价
	对城镇污水处理工作规范化评价信息进行统一管理，包括统计分析、城镇污水处理工作规范化评价管理、城镇污水处理运行考核管理。
	1
	项

	6.6
	污水运行监测管理
	对污水管网、污水泵站等污水设施监测设备信息进行统一管理，同时对污水预警报警信息进行管理以及多维度统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息、水质预警信息、视频监测设备信息、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	7
	供水应用
	主要包括供水一张图，供水运行监测管理、供水运行处置管理，供水安全保障工作监督评价、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理功能。数据对接现有供水管理系统。
	1
	项

	
7.1
	
供水一张图
	通过一张图的方式直观展示供水基础设施的智慧监测与综合监管情况，包括供水监测报警、监测设备和监测数据量、供水能力监测、综合监管基础信息、老旧管网改造情况、水质合格率等信息，包括总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图。
	1
	项

	7.2
	供水基础信息管理
	包括供水水源地基础信息管理、应急供水基础信息管理、供水设施统计分析、供水厂基础信息管理、供水管线基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、居民住宅二次供水设施基础信息管理、区域性重点管网基础信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理。
	1
	项

	7.3
	风险评估信息管理
	支持通过手动方式填报收集风险评估结果信息，并支持通过关键字、风险等级等维度查询供水管网风险评估结果数据。
	1
	项

	7.4
	突发事件管理
	支持通过接入现有系统数据或手动方式填报收集突发事件及处置情况，并支持通过响应级别等维度查询供水设施相关突发事件信息及处置情况。
	1
	项

	7.5
	供水设施项目信息管理
	对供水设施五年规划项目和年度重点 项目进行统一管理及统计分析，包括统 计分析、供水设施五年规划项目信息管 理、供水设施年度重点项目信息管理。
	1
	项

	7.6
	监督考核评价
	对供水部规范化考核、供水安全保障工作评价、应急水源评估、城市生命线供水专项工作评价进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	7.7
	供水运行监测管理
	对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息及报警信息进行统计管理及统计分析，包括统计分析、监测设备信息、监测报警信息管理、预警信息管理、超期阈值设置管理、视频监测设备管理、 自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	8
	道路应用
	市政道路及附属设施管理：主要包括道路及附属设施管理一张图、巡查巡检管理、养护维修管理、基础信息管理功能。道路塌陷管理：主要包括道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估数据管理、塌陷隐患探测管理、塌陷隐患处置管理、塌陷事故功能。
	1
	项

	8.1
	道路一张图
	包括道路总览子图、风险评估子图、塌陷隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图。
	1
	项

	8.2
	基础信息管理
	对快速路、主干路、次干路、支路等城市道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理、地图定位、统计分析功能。
	1
	项

	8.3
	专项信息管理
	包括城市照明信息管理、井盖设施信息管理。
	1
	项

	8.4
	巡检养护管理
	包括统计分析、日常巡检信息管理、检测评定信息管理、养护工程计划信息管理、养护维修信息管理、道路中大修信息管理。
	1
	项

	8.5
	风险隐患管理
	包括统计分析、道路风险评估信息管理、隐患风险评估信息管理、道路探测信息管理、隐患整治信息管理。
	1
	项

	8.6
	事故处置信息管理
	对城市道路塌陷事故信息进行统一管理，主要包括事故时间、事故名称、事故地点、事故等级，提供信息查询、信息管理、统计分析功能。
	1
	项

	8.7
	占用挖掘审批信息管理
	通过数据接入或手动填报的方式对占用道路挖掘审批流程信息进行管理，支持数据查询、管理功能。支持占用挖掘审批信息表导出和下载。
	1
	项

	8.8
	项目信息监管
	包括年度计划项目信息管理、在建道路项目信息管理。
	1
	项

	8.9
	工作评价
	包括绿色照明评价、养护管理工作评价。
	1
	项

	8.10
	运行监测管理
	包括统计分析、道路视频检测设备管理、道路风险监测信息管理、塌陷预警信息管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	9
	桥梁应用
	主要包括桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、模型信息管理、桥梁行业基础信息管理功能。同时包含桥梁结构健康监测系统平台的建设，对接桥梁专项监测设备，实现设备到平台的数据更新。
	1
	项

	
9.1
	桥梁一张图
	通过一张图的方式展示桥梁基础信息、技术状况、运行监测等信息，帮助行业主管部门人员强化日常维护，监管桥梁巡查检测、专项整治等工作落实情况，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图。
	1
	项

	9.2
	基础信息管理
	对桥梁行业基础信息进行统一管理，主要包括城市桥梁、高架桥、地下通道信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	9.3
	巡检养护信息管理
	包括统计分析、检查检测信息管理、病害信息管理、养护维修信息管理、已移交桥梁信息管理、已拆除桥梁信息管理、已删除桥梁信息管理。
	1
	项

	9.4
	风险隐患信息管理
	包括统计分析、风险评估信息管理、隐患桥梁统计分析。
	1
	项

	9.5
	专项整治信息管理
	包括隐患桥梁整治信息管理、危桥整治信息管理、安全防护设施信息管理、独柱墩桥梁整治信息管理、专项整治信息填报统计、危桥和隐患桥梁整治信息管理、年度统计报表。
	1
	项

	9.6
	桥梁设施项目信息管理
	对桥梁设施项目信息进行统一管理，主要包括桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	9.7
	突发事件管理
	包括统计分析、突发事件处置信息管理。
	1
	项

	9.8
	模型信息管理
	对桥梁专项的业务模型进行统一管理， 包括现有模型详细信息的查看管理，监 管桥梁健康状态分析模型的应用情况。
	1
	项

	9.9
	监督考核评价
	对全县桥梁安全保障工作进行监督评价，主要功能包括桥梁行业评价、城市桥梁生命线工作评价等。
	1
	项

	9.10
	桥梁监测管理
	对桥梁的运行监测信息进行统一管理，主要包括监测设备信息、报警预警信息等，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	10
	第三方施工应用
	主要包括第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、管线破坏事件管理、联合惩戒信息管理功能。
	1
	项

	10.1
	第三方施工一张图
	采集汇聚全县第三方施工项目，总览第三方施工项目信息、施工四方交底信息、施工巡检巡查信息、因施工造成的管线破坏事件信息、施工现场监测报警信息、联合惩戒信息等，主要包括第三方施工总览子图、第三方施工项目管理子图、第三方施工事件管理子图、第三方施工监测管理子图等页面。
	1
	项

	10.2
	第三方施工项目信息管理
	对全县第三方施工项目信息进行统一  管理，包括：项目名称、项目地址、施 工单位、建设单位、监理单位、权属单 位等信息，提供施工项目统计、施工项 目信息管理、施工项目开挖分析功能。
	1
	项

	10.3
	施工现场四方交底管理
	对项目建设单位、施工单位、监理单位、管线权属单位现场交底情况进行监管和数据分析统计，对现场交底签署的相关确认书进行归档与共享。
	1
	项

	10.4
	现场巡查巡检管理
	汇聚施工项目内各管线权属单位的巡检巡查信息并统计展示，包括巡检记录、巡检发现的异常情况、异常问题处置情况、现场图片、视频等信息，掌握各管线权属单位对施工现场巡查巡检工作落实情况，主要包括巡检巡查统计、巡检巡查列表和异常问题处理。
	1
	项

	10.5
	惩戒处罚管理
	对惩戒处罚信息进行统一管理，将野蛮施工或不按规范要求施工且造成管线破坏或安全事故的相关单位的联合惩戒信息进行公示，主要包括：行政处罚信息、失信企业信息等，提供联合惩戒信息统计、联合惩戒信息管理功能。
	1
	项

	10.6
	典型档案知识库管理
	根据管线破坏事件的处置过程与处置结论信息，按照野蛮施工、交底不清、监护失责、负责人变更、图纸不清晰等维度进行破坏事件成因及趋势分析，并形成知识库。支持按照管线破坏事件发生时间与处置完成时间对处置时效进行分析，查看破坏事件详情。
	1
	项

	10.7
	运行监测管理
	包括统计分析、监测报警信息管理、预警信息管理、自动超期督办管理、视频监测设备管理、监测数据管理。
	1
	项

	11
	地下管线应用
	包括地下管线一张图、地下管线统计查询、地下管线交互风险分析、交互风险隐患处置监督管理、地下管线辅助决策功能。
	1
	项

	11.1
	地下管线一张图
	展示地下管网的基础信息数据和风险隐患数据，通过地下管线一张图的建设为城市生命线基础设施综合监管和安全运行提供服务。
	1
	项

	11.2
	基础信息管理
	包括定位查询、管线统计、基础信息子图、交叉风险子图。
	1
	项

	11.3
	地下管线更新监管
	包括管线更新汇总统计、管线供图信息管理、放线信息管理、验线信息管理、竣工成果汇交信息管理、地下管线建设计划管理、地下管线建设项目实施管理、地下管线动态更新管理。
	1
	项

	11.4
	地下管线交互风险分析
	针对重点区域的燃气、排水、供水等地下管线，基于地下管线矢量及三维数据、地下管网三维地理模型，利用风险评估模型进行综合分析管线间安全间距不足、管线埋深不足、地下管线间交叉穿越、建（构）筑物占压管线等带来的隐患和交互风险。
	1
	项

	11.5
	地下管线辅助决策
	获取地下管线矢量及三维数据，提供地 下管线辅助决策支撑服务。模块功能包 括管线连通性分析、管线纵断面分析、 管线横断面分析、超期预警分析等。
	1
	项

	11.6
	管线交互风险隐患处置监督管理
	针对地下管线存在的交互风险隐患进行监管，平台汇集各部门风险隐患的处理结果，对未及时处置的交互风险隐患进行监督管理，提高地下管线交互风险隐患处置的效率。
	1
	项

	12
	路灯应用
	包括路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理功能。
	1
	项

	12.1
	路灯监管一张图
	通过一张图的形式展示城市路灯设施的基础信息、运行监测数据、日常管理数据、漏电报警数据，包括路灯及附属设施子图、路灯实时监控子图、路灯报警处置子图。
	1
	项

	12.2
	路灯行业基础信息管理
	建立照明设施数据库，具备设备设施信息的添加、删除和修改功能，分类查看设备的详细信息资料，包括设备名称、设备类型、经纬度信息、所属区域、所在道路、在线状态等。
	1
	项

	12.3
	路灯设施项目信息管理
	将城市照明设备设施项目信息纳入统一管控，实现全方位信息化管理，包括年度建设计划管理、在建项目信息管理、统计分析和消息提醒。
	1
	项

	12.4
	路灯运行监测管理
	包括实时监控、实时报警、历史数据查询、统计分析。
	1
	项

	12.5
	路灯运行处置管理
	包括报警处置信息管理、报警处置信息查询、统计分析。
	1
	项

	12.6
	路灯日常综合管理
	对路灯基础设施的日常巡检、日常养护和维修处理情况进行统一监管，包括巡检信息管理、养护信息管理和维修信管理。
	1
	项

	二
	运行监测值班室改造
	升级装修改造如皋市城市基础设施运行监测值班室，用于未来省市县24小时值班值守
	1
	项

	（一）
	运行监测值班室装修工程
	顶面：
主材：600×600mm 微孔铝板（孔径φ0.8mm ，开孔率≥28%）。
结构：模块化龙骨吊顶系统，预留检修口。
特性：吸声系数 NRC≥0.75 ，防火等级 A 级。
符合 GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》、满足 GB 50174-2017 机房装饰材料静电耗散要求。
墙面：
幕墙改造：保留玻璃幕墙结构，外窗更换为 12mm 钢化中空玻璃+断桥铝型 材双层密闭窗。
内墙处理：原墙面涂刷防尘抗静电涂层（表面电阻率 10^6~ 10^9 Ω ) 。
新增墙体：安装 12mm 厚机房专用金属复合墙板（防火等级 B1 级）。
门体：乙级钢质防火门（带闭门器），门缝密封条处理。
窗气密性≥6 级（GB/T 7106-2008）、防静电涂层符合 SJ/T 11294-2018 标准。 地面：
防静电架空地板：全钢无边活动地板（规格600×600×32mm），承载力≥ 1200kg/m² , 系统电阻 1 × 10^5~ 1 × 10^9 Ω。
走线系统：20%地板预装可拆卸线口（含阻燃 PVC 护套）。
静电防护：铜带接地网（网格间距 3m×3m）经 25mm²多股铜缆接至等电 位端子箱，接地电阻≤1 Ω。
符合 GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范。
	1
	项

	（二）
	运行监测值班室配电系统
	1 、UPS配电系统：配置 20KVA 容量 UPS（1 套），配备双路电源输入，确 保关键设备断电后持续供电≥120 分钟。
2 、配电冗余设计：部署主备配电柜（2 套），含防雷模块及电缆辅材， 满足 N+1 冗余标准。
	1
	项

	（三）
	运行监测值班室空调系统
	制冷 ：采用"1+3"分体式空调组合
1 、3 匹立式空调（1 台）：制冷量≥7.5kW ，部署于核心设备区，集中保障 高发热设备散热需求。
2 、1.5 匹挂壁空调（3 台）：制冷量≥3.5kW/台，分别覆盖强电控制区域、 网络机柜区及决策区，实现分区精准控温。
	1
	项

	（四）
	运行监测值班室弱电智能化系统
	
	1
	项

	1
	门禁系统
	双因子认证：人脸识别终端（1 套）+刷卡机（2 套）。
权限管理：分时段通行权限设置，操作日志留存≥180 天。
	1
	项

	2
	监控系统
	双因子认证：人脸识别终端（1 套）+刷卡机（2 套）。
权限管理：分时段通行权限设置，操作日志留存≥180 天。
	1
	项

	3
	综合网络及无线系统
	结构化布线：六类非屏蔽双绞线（Cat6）主干网络，冗余备份通道，机柜 PDU 电源管理。
标识管理：线缆标签标准化，端口与配线架对应关系可追溯。
网络架构：核心交换机（1套）支持千兆上行，配置 VLAN 隔离。
监控专网：独立监控交换机（1套），与办公网络物理隔离，保障视频流传 输稳定及内网的安全管控。
	1
	项

	4
	KVM 坐席系统
	坐席协作系统：部署 7 套 KVM 坐席管理系统，支持多信号源跨屏切换、权 限分级控制。
指挥工位布局：配置连体式指挥桌（2 套×3 工位），集成线缆管理、设备 托架及应急通讯接口。

	1
	项

	5
	拼接大屏系统
	可视化终端：采用49 寸兼具 3.5mmLED 高清拼接屏（12 套），亮度自适应
调节，支持 7×24 小时运行。
拼接控制：配置图像处理器，实现多屏跨区域拼接显示与信号源灵活调度。
	1
	项

	（七）
	UPS后备电源系统
	
	1
	项

	（八）
	集成管理、辅材及施工费
	配备不少于6台计算机设备及配套的办公设备，包括但不限于办公桌椅、会议桌、打印设备等， 满足系统使用需求。
	1
	项

	三
	感知设备建设
	包括燃气、供水、排水、道路、桥梁五大专项对应的监测点位布设及监测服务采购。
	1
	项

	（一）
	内涝专项
	包含17套视频监测设备和64套液位监测设备及配套施工。（具体设备参数详见下表）
	1
	项

	（二）
	道路专项
	覆盖如皋市城市建设管理中心辖区内现有城市路网（具体道理详见下表）74.39km，三年内每年进行空洞探测服务的费用。
	74.39
	公里

	（三）
	桥梁专项
	包含4个加速度计、23套光电挠度仪、54个光电靶标、17套应变计、2套裂缝计、1个温湿度传感器、4个温度计以及配套的辅材和施工。（具体设备参数详见下表）
	1
	项

	四
	其他建设费用
	
	1
	项

	（一）
	对接集成费
	包含与省市平台互联互通一体化及如皋市数据局平台对接费用，主要包括以下系统的对接实施费用：城市CIM平台、数据交换平台燃气：GIS系统、巡检系统、SCADA系统。
供水：SCADA生产调度管理系统、二次供水自动化系统、巡检养护系统与抢维修工单派送系统。
排水：管网排查及智慧管网平台系统、污染源在线自动监测系统。
	1
	项

	（二）
	第三方软件测评费用
	
	1
	项

	（三）
	风险评估
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次

	（四）
	密码测评
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次

	（五）
	等保三级测评
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次

	五
	运行环境设备租赁
	向南通市信创云租赁3年支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权、网络安全密码安全服务，并提供租赁期内信息系统风险评估、密码测评、等保三级测评等服务。
	1
	项

	（一）
	运行环境设备租赁
	向南通市信创云租赁3年支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权、网络安全密码安全服务，并提供租赁期内信息系统风险评估、密码测评、等保三级测评等服务。
	3
	年

	（二）
	信息系统风险评估
	每年的应用系统软件风险评估。
	3
	年

	（三）
	密码测评
	每年系统密码评测。
	3
	年

	（四）
	等保三级测评
	每年的等保三级评测。
	3
	年



其中专项设备采购清单如下：

	序号
	分类
	设备参数
	设备名称
	数量
	单位

	1
	内涝


	电容式液位传感器
外径（mm）：Φ100
长度（mm）：2600
测量范围（m）：0~10
探测精度：≤±5% 
工作压力：-0.1~1.0Mpa
工作温度：-20℃~60℃
	液位计
	27
	套

	2
	
	雷达式液位传感器
外径（mm）：Φ100
长度（mm）：2600
测量范围（m）：0~10
探测精度：≤±5% 
工作压力：-0.1~1.0Mpa
工作温度：-20℃~60℃
	液位计
	37
	套

	3
	
	1）分辨率720P以上；
2）帧率10帧/s以上；
3）支持IP66防尘防水；
4）工作温度：-20℃~50℃；
5）视角：全方位覆盖监测目标区域；
6）其传输、交换、控制应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181的相关规定。
	
视频监控
	
17
	套

	4
	桥梁
	量程：0～100%RH
最大允许误差：±2%RH
	电阻式温湿度计
	1
	个

	5
	
	1、传感器量程上限须超出大气温度年极大值 30℃以上，量程下限须低于年极小值 20℃以上。
2、最大允许误差 0.5°C；分辨率小于等于 0.1°C。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	电阻式温度计
	4
	个

	6
	
	1、传感器量程须大于计算分析振动响应最大值的 1.2 倍，且须大于等于±1g。
2、横向灵敏度小于等于 5％，频响范围 0～100Hz。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	加速度计
	4
	个

	7
	
	1、精度 0.2mm。
2、位移监测最大允许误差不大于 2mm。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	光电挠度仪
	23
	台

	8
	
	与光电挠度仪配套提供
	标靶
	54
	个

	9
	
	1、传感器量程须大于裂缝宽度的 5 倍，测量最大允许误差不大于 0.02mm。
2、分辨力小于等于 0.01mm。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	振弦式裂缝计
	2
	个

	10
	
	1、应变传感器量程须大于等于 1000με，且静应变传感器量程须大于等于被测量预计变化范围的 1.2 倍，动应变传感器量程应大于等于预测被测量变化范围的 2 倍。
2、分辨力应小于等于 1με。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	电阻式应变计
	17
	个

	11
	
	防护等级：IP65； 自循环温度调节
	综合采集站-机箱
	4
	个

	12
	
	具有防雷隔离功能；可调激励电压:0~
10V、 ± 12V、+24V
	综合采集站-供电模块
	4
	个

	13
	
	有线 RJ45 网络、无线 4G；可内置 TF卡存储数据
	综合采集站-通讯模块
	4
	个

	14
	
	采样频率：0.1Hz～200Hz，步进 1Hz；
采集方式：所有通道同步采集（振弦类
设备寻扫采集）
	综合采集站-主控模块
	4
	套

	15
	
	通道数：单板卡8 通道，最多可扩展
40 通道；测量精度： ±0.2%
	综合采集站-板卡
	51
	通道

	16
	
	包含电源线、信号线、桥架、镀锌钢管、网络费、施工机械使用费、交通组织设施等。
	辅材、施工机械、网络、交通组织设施
	1
	项







探测服务道路汇总表

	序号
	道路名称
	起止点
	道路长度（m）
	风险等级
	探测设备

	1
	兴源大道
	福寿路-振源路（含东区大桥）
	2186
	Ⅲ
	探地雷达

	2
	育贤路
	李渔路—育贤桥
	2014.61
	Ⅲ
	探地雷达

	3
	绿杨路
	惠政东路-滨河路
	2615
	Ⅲ
	探地雷达

	4
	仙鹤路
	福寿路-中山路
	1400
	Ⅲ
	探地雷达

	5
	仙鹤南路
	福寿路-解放路
	600
	Ⅲ
	探地雷达

	6
	东皋路
	福寿路-中山路
	1362
	Ⅲ
	探地雷达

	7
	万寿路
	福寿路-曙光大桥
	1580
	Ⅲ
	探地雷达

	8
	万寿南路 1
	福寿路—惠政路
	1374
	Ⅲ
	探地雷达

	9
	万寿南路 3
	城南大道-龙游河桥
	1950
	Ⅲ
	探地雷达

	10
	丞相大道
	万寿路-惠政路
	1900
	Ⅲ
	探地雷达

	11
	绿园路
	观风路-万寿路
	560
	Ⅲ
	探地雷达

	12
	海阳路
	福寿路-海阳大桥
	1983
	Ⅲ
	探地雷达

	13
	海阳南路南延 1
	惠政路-城南大道
	2463.6
	Ⅲ
	探地雷达

	14
	府西路
	惠政路—解放路
	566
	Ⅲ
	探地雷达

	15
	大司马路 1
	滨溪路-宁海路
	1577.35
	Ⅲ
	探地雷达

	16
	大司马路 2
	宁海路-惠政路
	1704.5
	Ⅲ
	探地雷达

	17
	圃园新路
	益寿路-海阳南路
	1939
	Ⅲ
	探地雷达

	18
	芙蓉路
	海阳南路—益寿南路
	1560
	Ⅲ
	探地雷达

	19
	益寿路 1
	惠政路—中山路
	2900
	Ⅲ
	探地雷达

	20
	桃源路
	解放西路—中山西路
	2330
	Ⅲ
	探地雷达

	21
	志颐路 2
	惠政路-骨科门诊
	2870.9
	Ⅲ
	探地雷达

	22
	中山路 1
	海阳路—花市路
	2695
	Ⅲ
	探地雷达

	23
	中山路 2
	李渔路—海阳路
	2641.5
	Ⅲ
	探地雷达

	24
	福寿路 2
	李渔路—海阳路
	2235
	Ⅲ
	探地雷达

	25
	福寿路 3
	海阳路—花市路
	2454
	Ⅲ
	探地雷达

	26
	宁海东路
	李渔路-紫光路
	615
	Ⅲ
	探地雷达

	27
	宁海路 1
	花市路-海阳路
	2478
	Ⅲ
	探地雷达

	28
	宁海路 2
	海阳路-李渔路
	2420
	Ⅲ
	探地雷达

	29
	解放路 1
	花市路—海阳路
	2495
	Ⅲ
	探地雷达

	30
	解放路 2
	海阳路—李渔路
	1700
	Ⅲ
	探地雷达

	31
	惠政路 2
	海阳路-花城大道
	2809
	Ⅲ
	探地雷达

	32
	观风路
	解放路-泮池路
	1645
	Ⅲ
	探地雷达

	33
	惠隆路
	健康东路-解放路
	1258
	Ⅲ
	探地雷达

	34
	健康东路
	海阳路—健康路
	268
	Ⅲ
	探地雷达

	35
	健康路
	秀水路—福寿路
	780
	Ⅲ
	探地雷达

	36
	宣化路
	健康西路—中央大道
	2933.85
	Ⅲ
	探地雷达

	37
	蒲行路
	宁海路—广福路
	1230
	Ⅲ
	探地雷达

	38
	陆桥街
	广丰路—益寿路
	669
	Ⅲ
	探地雷达

	39
	滨溪路
	青云路—益寿路
	954
	Ⅲ
	探地雷达

	40
	迎春桥西河边
	中山路-公园南大门
	365
	Ⅲ
	探地雷达

	41
	钱家桥东河边
	中山路-育贤桥
	275
	Ⅲ
	探地雷达

	42
	迎驾街
	中山路—广福路
	258
	Ⅲ
	探地雷达

	43
	燕桥东河边
	中山路—青云路
	608
	Ⅲ
	探地雷达

	44
	安定街
	秀水路—青云路
	1280
	Ⅲ
	探地雷达

	45
	碧霞路
	中山路—拱极桥
	1100
	Ⅲ
	探地雷达

	46
	耀如路
	通济桥-中山路-育贤路
	796
	Ⅲ
	探地雷达



桥梁汇总表
	序号
	桥梁名称

	1
	新民大桥

	2
	曙光大桥

	3
	惠政路龙游河桥

	4
	惠政路红星河桥



2、实施进度要求
自签订合同之日起60天内完成完成系统本地化部署，签订合同后90天内完成设备的采购及安装调试并进行初验，初验完成后进入试运行阶段，试运行6个月，试运行结束进行终验。如因非投标人原因导致投标人延期的，应经双方协商一致；因投标人原因导致延期的，每推迟一天罚款5000元。
3、交货地点：采购单位指定地点
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1、投标人应充分了解采购项目的需求，对项目实施需求充分评估，能够满足本次项目建设的目标。 
	2、项目完成初验后开始试运行阶段，试运行时间6个月，试运行期间投标人仍需提供驻场服务。（提供承诺函并加盖投标人公章）  
	3、项目通过终验之前，采购人有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，中标人需要予以理解和支持，并无偿根据采购人的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。项目实施过程中，若采购人因实际情况需要对应用功能部分的需求作适当调整，成交人须响应。 （提供承诺函并加盖投标人公章）  
  4、本项目建设采用驻场开发方式，中标人在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天，运维人员驻场至运维期结束。（提供承诺函并加盖投标人公章）  
5、在终验完成后，提供5年免费运维期，按照省市要求安排人员值班值守，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，中标人负责系统的安装、运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、传感器运维、数据维护、运行环境设备租赁、信息系统风险评估、密码测评费用、等保三级测评费用以及技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。运维期内如需功能升级，应免费提供。（提供承诺函并加盖投标人公章） 
  6、投标人要明确项目组人员构成(人员资质、人数、从业经历)。在项目实施阶段，无特殊情况不允许中途更换项目主要人员，如需更换项目主要人员应取得采购人同意。确保项目按期、按质完成。 
	7、项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。 
	8、定期召开项目协调会。 
	9、针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。 
	10、按照验收要求，及时提供全面的项目文档。 
（六）采购标的的验收标准
1、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 
	2、本招标文件提出的技术要求、质量要求。 
	3、系统功能符合情况：系统功能达到采购人的要求，通过采购人的审查并签字确认。 
	4、系统性能、功能、安全满足需求并通过第三方测评。 
	5、在投标人供货完毕后，采购人将组织验收小组根据招标文件和投标人投标文件对投标人所供服务进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。 
	6、如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对投标人所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由投标人负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由投标人免费补足，确保采购人正常使用。
7、投标人须确保与南通市城市生命线平台对接，同时实现省市县一体化并通过省和南通及如皋市本级综合验收。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求
1.采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。
2.国产化要求：操作系统、数据库等技术组件需满足国产化要求。
3.软件开发模式
根据省住建厅和南通市相关要求采用“市县复用”的建设模式。
4.性能指标分析
（1）网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。
（2）系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。
（3）支撑平台性能：支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，具备有异构系统和数据平台的信息交换能力，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。
（4）应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。
（5）数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。
（6）系统运行需求：应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。
（7）系统存储需求：存储容量在设计上要考虑三年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；
（8）数据库管理需求：数据库管理系统应具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。
（9）基本性能要求
	内容
	说明
	要求

	网络信息访问量
	最大并发用户
	≥全部使用用户数的30%

	数据响应
	复杂事务查询的平均响应时间≤15秒
简单事务查询的平均响应时间≤3秒

	应用网页访问响应时间
	应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒


5.信息安全要求
根据《网络安全法》和省、市关于网络安全工作的总体部署，本期项目网络安全按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求进行建设。
密码建设方案设计并应用国产密码算法进行加解密运算，使用符合要求的密码产品和服务。软件开发应符合国家、部、省有关信创产品安全适配、网络信息系统安全保护等级测评、密码应用安全性测评等相关规定执行。
项目运维期开始前，投标人应按照南通市和如皋市相关部门要求开展等保、密评、风评相关工作，测评费用由中标人承担。
6.运行环境要求
本项目部署在电子政务网，采用虚拟机方式部署，使用满足国产化要求的操作系统，实现与政府部门、各权属单位网络互通。
本项目所需的服务器、网络安全设备、密码设备统一由采购人租赁南通市信创云资源（此部分费用由投标人承担，租赁期3年）。
7.项目管理要求
（1）按照标准建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。
（2）投标人针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，采购人有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，投标人须全面配合，定期向采购人提交项目进展情况报告。
（3）建立项目建设周例会制度，投标人要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。
（4）在项目建设过程中，采购方的业务需求可能会有一定的细化或调整。
（5）建设方聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。承建方须服从和配合项目监理单位的监理工作。
8.项目人员安排
投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。投标人提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。
项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队。因中标方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。
项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。
9.项目培训要求
投标人须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。
10.交付成果要求
投标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和南通市相关要求。
投标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。
投标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。
投标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。
需提交的文档包括但不限于：
	序号
	工作阶段
	各阶段提交成果

	1
	项目启动阶段
	项目实施计划

	2
	业务需求分析阶段
	需求规格说明书；

	3
	系统设计、开发阶段
	（1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书；

	4
	系统实施阶段
	（1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案；

	5
	系统验收
	（1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告；（4）信息安全风险评估报告；（5）商用密码应用安全性评估报告

	6
	运行维护阶段
	（1）系统运维方案；

	7
	其它
	项目工作周报、月报



（八）采购需求中必须满足的实质性要求：
技术要求：1、项目完成初验后开始试运行阶段，试运行时间6个月，试运行期间投标人仍需提供驻场服务。（提供承诺函并加盖投标人公章）  
	2、项目通过终验之前，采购人有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，中标人需要予以理解和支持，并无偿根据采购人的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。项目实施过程中，若采购人因实际情况需要对应用功能部分的需求作适当调整，成交人须响应。 （提供承诺函并加盖投标人公章）  
  3、本项目建设采用驻场开发方式，中标人在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天，运维人员驻场至运维期结束。（提供承诺函并加盖投标人公章）  
4、在终验完成后，提供5年免费运维期，按照省市要求安排人员值班值守，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，中标人负责系统的安装、运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、传感器运维、数据维护、运行环境设备租赁、信息系统风险评估、密码测评费用、等保三级测评费用以及技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。运维期内如需功能升级，应免费提供。（提供承诺函并加盖投标人公章） 

（九）付款方式
初验合格后支付合同总价的40%；终验合格后支付合同总价的30%；终验合格后满三年后支付合同总价的25%，五年运维期满后付清余款（运维期自终验合格之日起计）。
（十）安全责任
中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。
（十一）本项目知识产权及数据归属于采购人。
（十二）本项目不接受进口产品投标
（十三）政府采购政策功能要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
（如项目类型为“货物”，投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）
3.绿色数据中心（如有）
（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。
（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。
4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。


6.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
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第四部分  开标和评标
一、开标
项目开标活动模式：不见面电子化交易模式，具体详见江苏政府采购网-办事指南-资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南。
二、评标方法和评标标准
本项目采用：综合评分法。总分值为100分。
评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
	（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审
查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号 
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	企业业绩
	4分
	自2020年1月1日以来，每提供一个城市生命线安全建设或城市基础设施安全运行相关的软件开发项目得1分，最高得4分。(以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同原件扫描件能够清晰反映合同首页、建设内容、合同签字页等，否则不得分。)

	2
	企业实力
	2分
	投标人具备有效的信息安全管理体系认证证书，得2分。
注：以上相关证书需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。

	
	
	2分
	投标人具备有效的信息技术服务管理体系认证证书，得2分。
注：以上相关证书需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。

	
	
	2分
	投标人具备有效的知识产权管理体系认证证书，得2分。
注：以上相关证书需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。

	
	
	2分
	投标人具备有效的业务连续性管理体系认证，得2分。
注：以上相关证书需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。

	
	
	2分
	投标人具有甲级测绘资质证书（专业类别包含工程测量），得2分。
注：以上相关证书需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。

	3
	研发能力
	8分
	投标人具有与本项目相关的软件著作权证书（包括城市基础设施安全运行智慧监管类、地下管线综合管理类、燃气安全运行监测与智慧监管类、管道天燃气泄漏溯源预测预警模型类、第三方施工监管类、智慧供水综合监管类、桥隧安全智能监测预警类、智慧排水监管类），每个类别提供一个得1分，本项最高得8分，同一类别证书提供多个证书仅按1个计分。
注：以上相关证书需提供相应证书的原件扫描件，未提供不得分。

	
	
	4分
	投标人拥有由设区市级政府部门颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）设区市级重点实验室的，得1分，最高得1分；由省（直辖市）级政府部门颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）省（直辖市）级重点实验室的，得2分，最高得2分；由国家部委颁发的相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的国家级重点实验室的，得4分；本项最高得4分。
注：投标人此项如提供多个实验室，仅按照最高级别计分，提供证书原件扫描件。

	4
	企业奖项
	4分
	投标人拥有相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的设区市级科学技术进步奖或科学技术奖（由设区市级人民政府颁发）的，每提供一个得1分，最高得1分；相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的省（直辖市）级科学技术进步奖或科学技术奖（由省（直辖市）级人民政府颁发）的，每提供一个得2分，最高得2分；拥有相关领域（燃气或供水或排水或道路或桥梁）的国家级科学技术进步奖（由中华人民共和国国务院颁发）的得4分；本项最高得4分。（提供奖项证书原件扫描件，未提供不得分，本项最高得4分。）

	5
	团队人员

	24分
	（1） 项目负责人：具有数字经济类或工程类或信息化类高级及以上职称的，得2分；具有由人社部门或工信部门颁发的网络工程师(计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试)的，得2分；本项最高得4分。
（2） 技术负责人：具有数字经济类或工程类或信息化类高级及以上职称的，得2分；具有注册信息安全工程师(CISP)的，得2分；本项最高得4分。
（3） 项目组主要成员：
①燃气专项技术负责人：具有注册公用设备工程师（动力或暖通空调）得1分；具有高级工程师职称得1分；具有正高级工程师职称得2分；本项最高得3分；
②供水、排水专项技术负责人：具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得1分；具有高级工程师职称得1分；具有正高级工程师职称得2分；本项最高得3分；
③桥梁专项技术负责人：具有一级注册结构工程师证书得1分；具有高级工程师职称得1分；具有正高级工程师职称得2分；本项最高得3分；
④道路专项技术负责人：具有注册土木工程师（道路工程）证书得1分；具有高级工程师职称得1分；具有正高级工程师职称得2分；本项最高得3分；
⑤信息架构负责人：具有系统架构设计师（高级）证书得2分，本项最高得2分。
⑥信息系统技术负责人：具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，本项最高得2分；
注：上述人员不得兼任，不重复计分，须提供相应证书的原件扫描件，同时须提供投标截止日前近6个月内任1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。

	6
	对项目的理解和认识

	1.5分
	投标方案根据投标人对本项目背景、业务现状和业务需求了解和熟悉程度进行评分。 包含：①现状分析；②系统功能和性能指标；③系统资源需求分析。
上述3方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止。(本项最多得1.5分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	7
	项目总体架构设计

	2.5分
	投标方案能清晰依据省住建厅和南通市要求及如皋市实际，给出项目架构设计，包括：①总体架构；②网络架构；③数据架构；④集成架构；⑤部署架构。
上述5方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止。(本项最多得2.5分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	8
	开发模式设计

	1分
	投标方案提供开发模式设计方案，包括：①开发方式；②保障措施。
上述2方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止。(本项最多得1分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	9
	应用功能设计

	3分
	投标方案根据项目建设需求，依据南通市“3+9”（包含门户应用、移动端应用、综合应用、燃气专项应用、排水防涝专项应用、污水专项应用、供水专项应用、道路专项应用、桥梁专项应用、第三方施工管控专项应用、地下管线专项应用、路灯专项应用）整体架构给出，如皋市城市生命线监管应用系统12个应用模块的建设内容。
上述12个应用模块的建设内容中每缺少一项内容扣0.25分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.1分，扣完为止。(本项最多得3分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	10
	对接实施方案

	1分
	投标文件根据招标文件需求，提供与南通市生命线平台对接实施方案。包括：①对接方式；②对接内容。
上述2方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止。(本项最多得1分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	11
	数据资源体系建设

	4分
	投标方案中明确给出如皋市城市生命线数据资源体系的建设方案，包括：①城市生命线数据库建设；②数据汇聚；③数据加工实施；④数据服务封装实施；⑤数据运维；⑥市县数据对接实施；⑦地下管线数据治理；⑧数据脱敏脱密。
上述8方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止。(本项最多得4分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	12
	运行环境基础平台软件及网络服务建设方案

	1分
	投标方案中根据项目需求给出项目运行环境的建设方案，包含：①基础平台软件建设选型；②网络服务建设方案。
上述2方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止。(本项最多得1分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	13
	运行监测值班室改造方案

	0.5分
	投标方案中根据项目需求提供运行监测值班室改造方案，包括：①监测值班室改造方案；②建设项目后续常态化运行的基础环境。
上述2方面内容中每缺少一项内容扣0.25分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.1分，扣完为止。(本项最多得0.5分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	14
	售后服务及相关承诺

	1.5分
	投标方案中根据项目实际提供售后服务方案，包含：①服务内容；②服务方式；③服务承诺。
上述3方面内容中每缺少一项内容扣0.5分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.25分，扣完为止。(本项最多得1.5分)
注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。


注：
1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的，均须在有效期内。
2.上述投标文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。招标结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。
3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料需放置于相应投标文件组成中（如评分点1，评分点2····），条理清晰，对重点部分着重标注。若因错放，漏放造成的不得分情况由投标人自行承担。
 （四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对小型和微型企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业采购的货物类或者服务类项目，对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）招标人代表宣布评标结果。
（八）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（九）中标通知书
中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至项目开标人。

第五部分  投标文件组成
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函（如有）
十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（如有）
十一、联合体协议（如有）
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料（如有）






第六部分  合同签订与验收付款

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]一、中标供应商和采购单位在接到《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式三份，采购人、供应商、交易中心各一份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。
付款要求：见本文件“第三部分项目需求”
款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。





合同文本
如皋市政府采购合同
项目名称：如皋市城市生命线安全工程
计划编号：                           
甲方：如皋市住房和城乡建设局
乙方1（联合体牵头单位）：                               
乙方2（联合体成员单位，如有）：  
乙方3（联合体成员单位，如有）：  

签订时间：2025年    月    日
如皋市住房和城乡建设局就如皋市城市生命线安全工程进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。
第1条  合同文件
下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1.（如皋市城市生命线安全工程）采购文件；
2.竞争性磋商响应文件；
3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；
4.中标（成交）通知书；
5.合同补充条款或说明；
6.保密协议或条款；
7.相关附件、图纸及电子版资料。
第二条  合同内容
按照“统筹规划、突出重点、分步实施”的建设原则，立足如皋实际，遵循“综合监管+智慧监测”思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、桥梁坍塌、道路塌陷、地下管线交互、第三方施工破坏、路灯漏电等“7+N”风险场景重点监测，实现与市级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。充分融合利用当前已建成的信息化管理系统，在统一的基础测绘底图上整合各类管线数据，并叠加动态监测数据和行业监管数据，形成“综合监管+智慧监测”高效协同的一张图。
第三条  服务要求 
1、项目概述 
	党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。国务院领导强调要树牢安全发展理念，层层压实责任，坚持系统治理、精准施策，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。 
	2022年3月6日，省政府办公厅印发了《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发（2022）46号），成立由江苏省主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进领导小组，明确了成员单位和职责分工，确定由省住房城乡建设厅牵头开发省级监管系统。 
	2022年06月20日，南通市政府印发了《市政府办公室关于成立南通市城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（通政办发〔2022〕64号），成立以南通市主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，进一步加强组织领导，强化部门协同，统筹推进我市城市生命线安全工程建设工作。以生命线安全工程建设为着力点，加快建设韧性城市、智慧城市，进一步补齐城市基础设施短板，增强城市安全风险防范治理能力，不断提升城市本质安全水平。 
	本项目采用市县复用模式建设，综合监管的地理范围为如皋市主城区，事权管辖范围为如皋市住房和城乡建设局，智慧监测的地理范围为如皋市建成区。 
2、建设内容 
2.1技术支撑组件 
	本期项目技术支撑组件需满足国产化相关要求，全面适配信创云各项要求，必须为正版授权组件。乙方需提供数据治理平台、物联网平台、地理信息平台、视频汇聚平台四大核心组件，满足面向各类用户提供数据服务的技术要求，保证数据汇聚、数据治理、数据发布高效准确运行。并根据项目的建设需求，采购国产化数据库及国产化操作系统平台软件授权，支撑各类平台的运行。
2.2数据库建设 
按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线归集库、主题库、专题库。包含：数据架构设计、数据资源设计、概念结构设计和数据字典设计。
2.3数据治理 
通过数据对接方式进行数据资源“大汇聚”，结合行业的数据特征，采用科学手段进行数据加工，围绕数据服务封装与运维管理，夯实数据共享的基础，对上层系统应用提供支撑服务，为各类业务应用提供数据支持。包含：数据资源梳理、数据资源池建设、数据汇聚实施、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、市县数据对接实施、数据更新相关工作。
2.4地下管线数据治理 
地下管线数据治理实施涉及不同类型的数据，针对不同的数据需采用不同的数据处理方法，最终建立符合项目要求的专题数据库，同时将部分数据发布为服务，方便其他的应用系统调用。包含：管线数据清理、管线属性标准化、坐标转换、数据整合、空间叠加分析、管线数据上图、管线数据共享发布。
2.5数据脱敏脱密 
本项目需要展示管线底图等 GIS 一张图信息，因此需要对综合管线信息进行脱敏脱密处理。包含：管线数据脱密和管线数据脱敏两部分建设内容。
本项目管线数据脱密按照江苏省住建厅的相关要求，统一由江苏省测绘档案馆负责脱密，脱密完成后取得档案馆盖章的脱密报告才能进行管线数据的应用，此部分费用由乙方承担。
2.6门户应用 
	建设统一门户，将本期项目建设的各类系统和应用进行汇聚，形成统一的工作界面、业务视图和访问地址，提供统一展现、统一用户、统一认证、信息通知等功能模块。 包含：指挥中心大屏门户、PC Web端门户和移动端门户。
2.7移动端应用 
	针对移动端应用场景，设计针对性的应用功能，支撑移动端业务处理能力，包含：应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
	2.8综合应用 
	综合应用系统从综合监管角度出发，汇聚各专题（燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁、路灯）城市基础设施数据、监管数据和监测数据，聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等风险场景，满足“省市县监管一张图”的联动需求。具体功能模块包括：综合监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急联动处置、通知公告、联络中心。 
	2.9燃气专项应用
针对燃气专项进行业务功能建设，覆盖管线、场站的安全监管工作需求，主要包括燃气一张图、燃气行业监管对象管理、燃气带病运行管理、巡检巡查信息管理、入户安检管理、安全专项检查信息管理、风险隐患信息管理、突发事件信息管理、燃气设施项目信息管理、模型信息管理、燃气监督考核评价、燃气运行监测管理。数据部分对接自市级智慧燃气系统。
2.10排水防涝专项应用
	针对排水防涝专项进行业务功能建设，覆盖雨水排水设施、主要河道、重保对象的安全监管工作需求，主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、模型信息管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理、应急管理、风险隐患管理。
2.11污水专项应用
形成对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网污水相关设施、信息的安全监管能力，包含：污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理。
2.12供水专项应用
对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息进行安全综合监管，包括：供水一张图、供水基础信息管理、风险评估信息管理、突发事件管理、供水设施项目信息管理、监督考核评价、供水运行监测管理。数据对接现有供水管理系统。
2.13道路专项应用
汇聚重点城市道路的基础信息以及道路养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路安全运行管理水平。包含：道路一张图、基础信息管理、专项信息管理、巡检养护管理、风险隐患管理、事故处置信息管理、项目信息监管、工作评价、运行监测管理。
2.14桥梁专项应用
建设桥梁专项应用，针对主要桥梁的基础信息、巡检养护、实时状态等进行综合安全监管，主要包括：桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、模型信息管理、桥梁行业基础信息管理功能。
2.15第三方施工管控专项应用
针对生命线相关项目第三方施工潜在风险进行专项安全管控，主要包括：第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、惩戒处罚管理、典型档案知识库管理和运行监测管理功能。
2.16 地下管线专项应用
针对城市生命线设计的各类地下管线进行综合安全管理，实现跨专项的管线综合分析，具体包含：地下管线一张图、基础信息管理、地下管线更新监管、地下管线交互风险分析、地下管线辅助决策和管线交互风险隐患处置监督管理功能。
2.17 路灯专项应用
根据南通市生命线安全工程“7+N”的建设场景，本项目建设特色路灯专项应用场景，应对潜在的漏电风险隐患，开展路灯专项基础设施管理及实时数据监测。具体包括：路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理功能。
2.18 智慧感知监测设备建设
按监测布点方案设计及如皋市运行监测的实际需求，开展排水、道路、桥梁三个专项的监测布点工作，建设各类传感器，实现对不同类型基础设施的实时监测能力，完成设备部署、数据联调、对接监管系统等集成工作。
2.19 运行值守中心升级改造
为了确保城市运行的安全与效率，保证全天候7天24小时的值守，以确保在任何时间点都能迅速响应可能出现的问题。改造一处值班室，满足城市生命线安全工程运行值守的需求。
2.20运行环境设备租赁
向市信创云租赁3年期支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权及网络安全密码安全服务，并进行密码测评、等保三级测评、系统风险评估等。
2.21运行维护
基于如皋市城市生命线安全工程建设运行维护需求，成立专门运行维护机构，主要负责项目质保期后的业务培训、日常运维、数据服务等工作。具体职责包括：
（1）业务培训。面向建设单位、管理队伍和工程技术人员等开展业务培训。
（2）日常值守。负责系统7*24小时值守，向建设单位及城市生命线监管相关部门报送监测数据，定期提供系统安全运行报告，为日常城市安全提供数据支撑。
（3）系统运维。负责项目系统平台日常维护和保养。包括：软件系统升级、维护和数据库更新，硬件设备的运行监测、巡检巡查、检修、更换等。
（4）硬件运维。涵盖所有硬件设备的故障检测排查和日常巡检；包括硬件设备日常的清洁养护工作。
（5）网络服务。提供对运营商网络链路的租赁、采购和网络设备的维护维修。
（6）安全管理。提供脆弱性管理、安全事件管理、安全告警管理、安全响应管理、安全对象管理、安全预警管理、知识库管理、报表统计管理、安全作业管理、安全策略管理、安全任务管理、系统自身管理、管理服务等内容，进行密码测评、等保三级测评、系统风险评估等。
（7）基础数据更新服务。提供地理信息数据的维护更新、管网及附属设施数据的维护更新、历史维修数据的维护、突发事件预案、案例、知识库的维护、危险源及防护目标数据维护更新、传感器运行监测与建库服务、安全监测数据、模型管理服务等服务，承诺使用基础数据和地理信息数据时严格遵守保密义务。
（8）城市生命线安全运行和综合监管数据服务。提供可能的城市生命线安全异常事件分析研判和预测预警等工作的数据服务，并针对突发事件处置提供辅助决策支持。	
3、其他要求
3.1采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务。
3.2国产化要求：操作系统、数据库等技术组件需满足国产化要求。
3.3.软件开发模式
根据省住建厅和南通市相关要求采用“市县复用”的建设模式。
3.4性能指标分析
（1）网络传输性能：数据传输网络畅通、快捷、高带宽、安全、可靠、可扩展。
（2）系统平台性能：采用通用性好的计算机系统、安全可靠的操作系统以及大型数据库系统，吞吐能力强，保证系统良好的性能。
（3）支撑平台性能：支撑平台为业务应用系统的开发和运行提供技术支撑，具备有异构系统和数据平台的信息交换能力，并具有灵活的可扩充性和高度的可配置管理性。
（4）应用系统性能：应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。
（5）数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。
（6）系统运行需求：应用系统具有7×24小时稳定运行的能力，包括监控数据采集、可靠传输与安全存储；关键业务系统需支持集群，避免意外的系统宕机。
（7）系统存储需求：存储容量在设计上要考虑三年内系统存储容量；同时在不影响系统使用的情况下，通过扩展存储空间，适应未来业务数据容量的增长；
（8）数据库管理需求：数据库管理系统应具备高可靠性、高性能、可伸缩性和高安全性，支持大规模并发能力，具备数据库集群支持能力，具备TB级海量空间数据存储管理能力。
（9）基本性能要求
	内容
	说明
	要求

	网络信息访问量
	最大并发用户
	≥全部使用用户数的30%

	数据响应
	复杂事务查询的平均响应时间≤15秒
简单事务查询的平均响应时间≤3秒

	应用网页访问响应时间
	应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒


3.5信息安全要求
根据《网络安全法》和省、市关于网络安全工作的总体部署，本期项目网络安全按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求进行建设。
密码建设方案设计并应用国产密码算法进行加解密运算，使用符合要求的密码产品和服务。软件开发应符合国家、部、省有关信创产品安全适配、网络信息系统安全保护等级测评、密码应用安全性测评等相关规定执行。
项目运维期开始前，乙方应按照南通市和如皋市相关部门要求开展等保、密评、风评相关工作，测评费用由乙方承担。
3.6运行环境要求
本项目部署在电子政务网，采用虚拟机方式部署，使用满足国产化要求的操作系统，实现与政府部门、各权属单位网络互通。
本项目所需的服务器、网络安全设备、密码设备统一由甲方租赁南通市信创云资源（乙方在运营费用报价中考虑该部分费用）。
3.7项目管理要求
（1）按照标准建立规范、完整的开发文档。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。
（2）乙方针对项目技术要求，制定科学、合理、具体并具有较强可操作性的项目管理方案。建立完整的质量保证体系，并提出具体的质量保证措施。在项目实施的全过程中，甲方有对项目进度、软件质量进行监督控制的职责和权利，乙方须全面配合，定期向甲方提交项目进展情况报告。
（3）建立项目建设周例会制度，乙方要做好会议周报的编制工作，并配合做好会议纪要的记录工作。
（4）在项目建设过程中，采购方的业务需求可能会有一定的细化或调整。
（5）建设方聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。承建方须服从和配合项目监理单位的监理工作。
3.8项目人员安排
乙方应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，分别负责系统分析和设计、系统构架设计、数据库设计、规范研究编制、程序设计开发、质量控制管理、信息安全设计开发、系统集成和应用集成等方面工作。乙方提供拟投入本项目的服务人员名单和相关证明材料。
项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队。因中标方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。
项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。
3.9项目培训要求
乙方须为甲方提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。
3.10交付成果要求
乙方应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和南通市相关要求。
乙方提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。
乙方须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。
乙方应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。
需提交的文档包括但不限于：
	序号
	工作阶段
	各阶段提交成果

	1
	项目启动阶段
	项目实施计划

	2
	业务需求分析阶段
	需求规格说明书；

	3
	系统设计、开发阶段
	（1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书；

	4
	系统实施阶段
	（1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案；

	5
	系统验收
	（1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告；（4）信息安全风险评估报告；（5）商用密码应用安全性评估报告

	6
	运行维护阶段
	（1）系统运维方案；

	7
	其它
	项目工作周报、月报



第四条  合同总金额
本合同服务总金额：￥           元。
大写：               。
合同价款为含税全包价，包括完成本项目所需的人工费、差旅费、伙食费、住宿费、设备费、管理费、利润、税金等全部费用，结合本项目实际情况并综合考虑与服务成果相关的踏勘、会议、专家评审、咨询、验收、资料收集装订、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。合同签订后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。凡乙方在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。 
本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。
第五条 服务标准
1.《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第六十九号）
2.《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，中华人民共和国主席令第30号）
3.《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，中华人民共和国主席令第八十一号）
4.《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第八十八号）
5.《城镇燃气管理条例》（2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，国务院令第583号颁布）
6.《关于加强城市基础设施建设的意见》（2013年9月6日国发〔2013〕36号颁布）
7.《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）
8.《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发[2016]51号）
9.《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发[2017]39号）
10.《关于推进城市安全发展的意见》（2018年1月中办、国办联合印发）
11.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年3月
12.  国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）
13.《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案》（2022—2025年）国办发〔2022〕22号
14.《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）
15.《国务院安委会办公室关于印发<城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）>的通知》（安委办函〔2021〕45号）
16.《城市地下管线工程档案管理办法》（2004年12月15日建设部第49次常务会议讨论通过，建设部令第136号颁布）
17.《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）
18.《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）
19.《江苏省燃气管理条例》（江苏省人大常委会公告 第28号，2020年1月9日发布）
20.《江苏省“十四五”数字政府建设规划》（苏政办发〔2021〕61号）
21.《省政府办公厅关于印发江苏省城镇燃气安全排查整治工作实施方案的通知》（苏政办发〔2021〕104号）
22.《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）
23.《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发〔2022〕46号）
24.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T 36478.3-2019）
25.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T 36478.4-2019）
26.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）
27.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）
28.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
29.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
30.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T22240-2020）
第六条 标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
	序号
	项目名称
	工作内容
	数量
	单位

	一
	生命线系统建设
	建设技术支撑体系、数据资源体系、监管系统应用体系，实现“7+N”风险场景的监管监测。
	1
	项

	（一）
	生命线技术支撑组件及接口开发
	支撑系统建设的工具性软件平台，完成数据治理平台、物联网平台、地理信息平台、视频汇聚平台、国产化数据库的建设工作并完成运行环境基础服务软件采购。
	1
	项

	1
	数据治理平台
	主要包括数据汇集、数据加工、数据资产管理和数据运维管理模块。
	1
	项

	1.1
	数据汇聚模块
	数据汇聚模块采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入。
	1
	项

	1.2
	数据加工模块
	数据加工模块为数据使用者提供一站式的集成开发环境，可满足数据资源平台下，数据开发者进行 ETL 开发、数据挖掘算法开发、建设行业主题库和专题库的需求。
	1
	项

	
1.3
	数据资产管理模块
	数据资产管理对上支持以价值挖掘和业务赋能为导向的数据应用开发，对下依托数据平台实现数据全生命周期的管理，并对数据资产的价值、质量进行评估，促进数据资产不断自我完善，持续向业务输出动力。
	1
	项

	1.4
	数据运维管理模块
	整体管理数据任务执行情况，包括系统管理、任务调度和数据运维三个工具模块。
	1
	项

	2
	物联网平台
	包括设备管理、连接管理、数据管理、安全管理和数据统计模块。
	1
	项

	2.1
	设备管理模块
	设备管理展示所有设备的情况，并且可以对设备进行增删改操作，可自定义查询条件从名称，标签等多个方面进行组合搜索，可批量绑定设备模板，可进行设备的批量导入导出。支持设备影子，设备分组；支持按设备生成 MQTT TOPIC自动生成，并且支持设备TOPIC 资源隔离。
	1
	项

	2.2
	连接管理模块
	连接管理支持按照产品模式对需接入的设备进行分门别类地管理。
	1
	项

	2.3
	数据管理模块
	平台提供规则引擎以及服务端订阅能力，将平台采集的设备数据通过API 的形式分发至用户的业务系统，如数据治理平台或垂直业务平台进行数据的处理。
	1
	项

	2.4
	安全管理模块
	通过对端、管、云三个层面的安全措施实现物联网的安全防护。
	1
	项

	2.5
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	1
	项

	2.6
	设备健康管理模块
	1、提供设备生命周期管理功能，包括设备上线、运行、维护和退役的全流程管理。
2、实现设备健康状态预测与分析，基于历史数据和运行状态进行维护建议，减少设备故障。
	1
	项

	2.7
	物联网协议适配模块
	1、支持多种物联网协议（如 CoAP、Zigbee、LoRa、NB-IoT）的设备接入能力。
2、提供协议转换功能，支持非标准协议的快速接入和适配。
	1
	项

	2.8
	智能告警模块
	1、提供多级别告警策略配置，支持基 于规则的实时告警推送。
2、支持与短信、邮件、微信等多渠道 集成，及时通知设备异常信息。
	1
	项

	2.9
	智能运维辅助模块
	通过历史数据和算法模型预测可能的 设备故障风险，并建议处理措施。
	1
	项

	2.10
	地理位置管理模块
	1、通过 GIS 地图显示设备的分布和运 行状态。
2、支持设备位置的动态更新及地理围 栏功能。
	1
	项

	3
	地理信息平台
	全国产化平台，涵盖国产化地图引擎，可编辑、渲染、发布地理信息仿真模型，支撑城市生命线关键业务的数字化场景搭建需求。
	1
	项

	3.1
	客户端模型构建
	客户端模型构建支持通过web 页面导入、调整、发布地理信息模型的能力，支持和物联网平台、数据治理平台对接，进行集成展示。
	1
	项

	3.2
	二维 GIS 引擎
	二维GIS 引擎主要能力包括创建、共享和使用地图，创建和管理地理数据库、二次开发API。
	1
	项

	3.3
	三维GIS 引擎
	三维GIS 引擎提供多源数据处理、场景服务管理、三维浏览组件、场景构建一体化、实时渲染及二次开发的API等能力。
	1
	项

	3.4
	模型发布管理模块
	本模块用于管理孪生模型发布能力，支 持精度管理、二次渲染等功能。
	1
	项

	3.5
	访问权限管理模块
	平台支持按用户划分数据访问权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的数据资源。
	1
	项

	4
	视频汇聚平台
	包括视频采集与接入模块、视频存储管理模块、视频分发与发布模块、视频浏览回看模块、多租户管理模块和运维统计模块。
	1
	项

	4.1
	视频采集与接入模块
	视频汇聚平台通过整合如皋市生命线各专项原有监控资源，实现各类监控视频信息的共享。
	1
	项

	4.2
	视频存储管理模块
	平台提供用户录像存储、管理配置等功 能，实现本次项目建设视频监控的实时 查看需求、录像管理需求、接口服务管理需求等。
	1
	项

	4.3
	视频分发与发布模块
	平台提供资源树发布功能，发布可用的设备资源和视频资源，供业务应用查询所需视频设备或视频资源。
	1
	项

	4.4
	视频浏览回看模块
	平台支持对录像资料进行多种智能检索和回放。
	1
	项

	4.5
	多租户管理模块
	平台支持按用户划分视频权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的视频。
	1
	项

	4.6
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	1
	项

	5
	国产化数据库
	参考南通市级版本采购国产化数据库，考虑主备
	2
	套

	
（二）
	
数据资源体系建设
	按照省市两级的数据对接要求，建设如皋市城市生命线数据资源体系，完成数据库设计、数据汇聚、数据治理、数据发布等工作
	1
	项

	1
	燃气
	完成专项各数据表（包括安全检查统计表、风险评估信息表、燃气用户属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、视频监控属性结构表、巡检记录属性结构表、燃气设施隐患属性结构表、整改记录属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、燃气厂站属性结构表、老旧管道统计表、燃气企业属性结构表、企业证书属性结构表、瓶装气车辆属性结构表、送气工属性结构表、违规行为属性结构表、气源情况报告表、管道气入户安检、随瓶安检记录表、气瓶扫码记录表、涉燃气重要紧急情况信息表、重大危险源表信息表、双重预防机制风险表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	2
	供水
	完成专项各数据表（包括水厂属性结构表、中途增压泵站属性结构表、二次供水泵房属性结构表、水厂关联应急水源属性结构表、智能消火栓数量及占比属性结构表、水厂每日供水量属性结构表、供水监测点属性结构表、供水监测设备属性结构表、供水监测项阈值属性结构表、供水视频监控属性结构表、供水用户数量属性结构表、供水量信息属性结构表、供水管网风险&处置信息属性结构表、供水老旧管网改造落实情况属性结构表、供水巡检养护第三方施工问题属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	3
	排水
	完成专项各数据表（包括积水点属性结构表、养护经费属性结构表、河道整治项目属性结构表、雨污分流提升改造属性结构表、一般排水户统计结构表、尾水湿地属性结构表、内涝模拟成果属性结构表、内涝模拟成果详情属性结构表、排水易涝点属性结构表、排水防涝重点保障对象属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、视频监控属性结构表、巡检记录属性结构表、养护记录属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、调蓄设施属性结构表、行泄通道属性结构表、主要河道属性结构表、易涝点/积水点积水事件信息属性结构表、雨水风险管控属性结构表、重点排水户属性结构表、截流设施属性结构表、老旧管网改造进度相关结构表、排水排口属性结构表、排水厂站属性结构表、排水巡检养护月度统计表、月度隐患排查整治属性结构表、排水重大隐患属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	4
	道路
	完成专项各数据表（包括城市道路属性结构表、视频监控属性结构表、道路检查病害信息属性结构表、道路养护维修属性结构表、道路塌陷风险属性结构表、道路塌陷隐患属性结构表、道路塌陷事故属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、城市道路空洞探测属性结构表、城市道路日常巡查工作情况属性结构表、城市道路养护工程计划属性结构表、定期检测属性结构表、道路井盖信息属性结构表、道路井盖告警信息属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、城市道路车行道检测结果属性结构表、城市道路人行道检测结果属性结构表、道路大中修属性结构表、城市照明设施建设和维护情况属性结构表、城市轨道交通建设情况属性结构表、路灯照明设施信息属性结构表、巡检记录属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	5
	桥梁
	完成专项各数据表（桥梁监测点属性结构表、监测设备属性结构表、桥梁监测项阈值属性结构表、桥梁视频监控属性结构表、桥梁风险评估信息表、桥梁属性结构表、定期检测属性结构表、桥梁日常巡查工作情况属性结构表、桥梁检查病害信息属性结构表、桥梁养护维修信息属性结构表、隧道属性结构表、隧道监测点属性结构表、隧道设备属性结构表、隧道监测项阈值属性结构表、隧道视频监控属性结构表、动态称重系统监测数据属性结构表、巡检记录属性结构表、桥梁基础信息表、桥梁桥幅表、桥梁经常性检查表、桥梁经常性检查隐患表、桥梁定期检查工作计划表、桥梁结构定检详情表、桥梁常规定检详情表、桥梁常规定检详情汇总表、桥梁常规定检桥面系详情表、桥梁常规定检支座详情表、桥梁常规定检混凝土详情表、桥梁常规定检索承详情表、桥梁常规定检钢结构详情表、桥梁常规定检圬工砌体详情表、桥梁特殊检测表、桥梁特殊检测信息表、桥梁技术状况统计表、桥梁养护表、桥梁养护详情表、桥梁危桥整治认定表、桥梁危桥整治方案表、桥梁危桥整治施工表、桥梁危桥整治验收表、桥梁隐患整治表、桥梁隐患整治方案表、桥梁隐患整治施工表、桥梁隐患整治验收表、桥梁安全防护设施专用表、桥梁安全防护设施表、桥梁安全防护设施明细表、桥梁独柱墩整治表、桥梁独柱墩整治桥幅信息表、桥梁独柱墩整治工作表、桥梁考核评价表、桥梁考核评价详情表、桥梁考核评价分项表、桥梁巡查检测报表、桥梁信息完整报表、桥梁信息变更表、桥下空间管理表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	6
	第三方施工
	完成专项各数据表（包括第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工破坏事件属性结构表、第三方施工破坏处置结果属性结构表、第三方施工联合惩戒属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、视频监控属性结构表、四方交底记录附表属性结构表、现场交底管线二次复核记录属性结构表、现场交底保护方案属性结构表、四方交底旁站监护记录属性结构表、四方交底旁站监护记录明细属性结构表、第三方施工机械备案信息属性结构表、权属单位确认信息属性结构表、第三方施工典型档案案例库属性结构表）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	7
	综合管线
	完成专项各数据表（包括供图记录属性结构表、放线记录属性结构表、录属性结构表、竣工成果汇交记录属性结构表、交互风险隐患信息属性结构表、规划批后管理属性结构表、地下管线长度信息属性结构表、地下管线动态更新属性结构表、入廊管线信息表、综合管沟（廊）基础信息属性结构表、综合管沟（廊）设备设施属性结构表、耦合分析任务结果表、带水管道渗漏管道缺陷检测表、杂散电流影响区域表、杂散电流测试桩检测记录表、杂散电流受影响管道检测记录表）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	8
	综合应用
	完成专项各数据表（包括避难场所属性结构表、应急专家属性结构表、仓库信息属性结构表、应急物资属性结构表、救援队伍属性结构表、医疗卫生机构属性结构表、重大危险源属性结构表、应急设备属性结构表应急预案属性结构表、应急通讯信息属性结构表、省市联动属性结构表、值班值守属性结构表、库表数据量统计属性结构表、突发事件属性结构表、突发事件处置响应属性结构表、公文交换属性结构表、公文交换处置属性结构表、自动超期督办属性结构表、自动超期督办处置属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项

	9
	数据脱敏脱密
	委托省测绘档案馆完成数据脱密工作，包含偏移管线数据空间坐标以及地形图脱密服务（含地形图属性信息处理），建立脱密脱敏后的地下管线数据库
	1
	项

	9.01
	数据脱密
	按照省级要求，对于管线数据进行脱密处理。
	1
	项

	9.02
	数据脱敏
	采用区间转换的方式，将具体数值转换为整数区间范围。
	1
	项

	（三）
	生命线监管平台
	采用“市县复用”的模式建设7+N个应用场景，实现省市县三级监管平台互联互通，采用市级平台直接部署，完成页面分辨率适配及数据对接工作。
	1
	项

	1
	门户应用
	包括指挥中心门户、移动端和PC web端门户。提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问。
	1
	项

	1.1
	指挥中心门户
	面向如皋市生命线指挥中心大屏端，对生命线数据汇聚效果的综合展现，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问。
	1
	项

	1.2
	PC web 端门户
	面向县工作人员Web 端展示效果，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问，针对不同工作岗位建设差异化的个人工作台。
	1
	项

	1.3
	移动端门户
	面向移动端集成门户，采用app 级小程 序首页的方式提供服务。
	1
	项

	1.4
	基础应用能力
	包括统一登录、用户管理等通用基础能力建设。
	1
	项

	2
	移动端应用
	提供移动端业务处理能力，实现应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
	1
	项

	2.1
	应急现场处置管理
	支持移动端的应急处置功能，包括事件 登记、先期处置、视频管理、联动处置。
	1
	项

	2.2
	移动端数据采集模块
	提供移动端各类型数据上报的能力。
	1
	项

	2.3
	各专项数据填报
	支持移动端快速的信息填报功能，可在 外出业务场景下完成数据的上报工作。
	1
	项

	3
	综合应用
	监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、通知公告、联络中心等。
	1
	项

	3.1
	综合监管一张图
	基于 GIS 地图建立全县监管“一张图 ”，全面展示全县生命线基础设施、危险源等各类基础信息。
	1
	项

	3.2
	综合统计分析
	将各专项城市基础设施智慧监测与综合监管数据汇聚共享形成城市基础设施综合统计数据，主要包括基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理功能模块。
	1
	项

	3.3
	行业综合监管
	整合全县燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工、桥梁、道路、路灯等城市生命线相关专项业务已建的信息化系统，汇总城市基础设施建设和运营维护工作的监督指导和综合评价结果数据，生成报表并对部分工作进行督办催办。
	1
	项

	3.4
	应急联动处置
	整合如皋市城市生命线相关的燃气、供 水、排水、地下综合管线、第三方施工、 桥梁、道路、路灯等业务所涉及的应急。
	1
	项

	3.5
	通知公告
	提供用户对国家及省市县有关行业建  设、运行、管理的重要通知公告的在线 实时发布，支持在线查阅和下载功能。
	1
	项

	3.6
	联络中心
	建设统一的联络中心，支持用户在系统中进行短信通知功能。
	1
	项

	4
	燃气应用
	主要包括燃气一张图、燃气行业监管对象管理、燃气带病运行管理、巡检巡查信息管理、入户安检管理、安全专项检查信息管理、风险隐患信息管理、突发事件信息管理、燃气设施项目信息管理、模型信息管理、燃气监督考核评价、燃气运行监测管理。数据部分对接自市级智慧燃气系统。
	1
	项

	4.1
	燃气一张图
	通过一张图的方式展示燃气基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息，主要包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、项目信息子图。
	1
	项

	4.2
	燃气行业监管对象管理
	主要包括管道监管、车辆监管、从业人员监管、企业监管、厂站监管、气瓶监管、用户监管。
	1
	项

	4.3
	燃气带病运行管理
	对燃气管网、厂站和设施的带病运行信 息进行多维度统计分析及管理，包括统计分析、问题排查整改统计、管道老化估信息查询、厂站和设施老化评估信息管理、管道增量更新改造统计、重大隐患整治信息查询。
	1
	项

	4.4
	巡检巡查信息管理
	对燃气设施巡检巡查计划及执行情况 信息进行统计分析及管理。
	1
	项

	4.5
	入户安检管理
	对燃气入户安检计划及执行情况信息进行统计分析及管理。
	1
	项

	4.6
	安全专项检查信息管理
	依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021），对燃气企业进行现场检查，包括移动端和PC 端。
	1
	项

	4.7
	风险隐患信息管理
	对燃气风险隐患信息进行统一管理及统计分析，提供信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	4.8
	突发事件信息管理
	对燃气突发事件信息进行统一管理及统计分析，提供信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	4.9
	燃气设施项目信息管理
	对燃气设施规划项目、重点项目、在建 项目信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	4.10
	模型信息管理
	对燃气专项的业务模型进行统一管理，包括现有模型详细信息的查看管理及历史模型计算结果的调阅。监管模型建设及使用的整体情况。
	1
	项

	4.11
	燃气监督考核评价
	对燃气安全监管行业评价及城市生命 线燃气专项工作评价等数据进行统一 管理以及统计分析，包括监督评价统计 分析、第三方安全评估记录查询、行业价管理、城市生命线专项工作评价。
	1
	项

	4.12
	燃气运行监测管理
	提供对燃气厂站、管网、用户监测设信息及预警报警信息的统一管理及统计分析，包括统计分析、监测设备信息、报警预警信息、预警报警处置信息、视频监控信息、超期阈值设置管理。
	1
	项

	5
	排水防涝应用
	排水防涝监管主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、模型信息管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理等。
	1
	项

	5.1
	排水防涝一张图
	通过一张图的方式实现对排水防涝基础设施、风险评估结果、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检养护子图、础设施子图、应急管理子图。
	1
	项

	5.2
	排水防涝设施基础信息管理
	包括统计分析、雨水管渠信息管理、雨 水井信息管理、雨水口信息管理、排水 口信息管理、排水泵站信息管理、易淹 易涝区信息管理、调蓄设施信息管理、 主要河道信息管理、重点保障对象信息 管理、行泄通道信息管理、闸门信息管理。
	1
	项

	5.3
	应急管理
	包括防涝应急资源信息管理、应急通信管理、应急设备信息管理、应急预案信息管理、应急知识库信息管理、应急专家信息管理、应急救援队信息管理。
	1
	项

	5.4
	排水防涝设施巡检养护管理
	对排水防涝设施巡检养护计划及执行 情况信息进行统计分析及统一管理，包 括统计分析、巡检管理、养护管理、巡 检记录信息、养护记录信息、养护经费 信息、第三方施工问题记录信息管理。
	1
	项

	5.5
	风险隐患管理
	对雨水管网风险评估结果、雨水设施隐患信息等进行统一管理与统计分析，包括统计分析、风险管控信息管理、月度隐患排查整治信息管理、重大隐患信息管理。
	1
	项

	5.6
	突发事件管理
	对内涝突发事件信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	5.7
	排水防涝设施项目信息管理
	对项目计划信息、建设信息、易淹易涝点整治信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、计划信息列表信息管理、易淹易涝点整治信息管理、雨水管渠信息管理、河道整治项目信息管理、雨水泵站信息管理。
	1
	项

	5.8
	模型信息管理
	对排水专项的业务模型进行统一管理，包括现有模型详细信息的查看管理，监管内涝预测等模型的应用情况。
	1
	项

	5.9
	排水防涝安全保障工作监督评价
	对排水防涝行业评价及城市生命线排水专项工作评价信息进行统一管理，包括监督评价统计分析、行业评价管理、城市生命线专项工作评价。
	1
	项

	5.10
	排水防涝运行监测管理
	提供雨水管网、泵站、河道等设施的监测设备信息及预警报警信息的统一管理及统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息管理、灾害预警信息管理、防汛日报监督管理、积水点管理、视频监测设备管理、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	6
	污水应用
	污水监管主要包括污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理。
	1
	项

	6.1
	污水一张图
	通过一张图的方式实现对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图。
	1
	项

	6.2
	污水行业基础信息管理
	对重点排水户、污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂等基础设施信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、污水管网信息、污水泵站信息、污水井信息、污水处理厂信息、重点排水户信息、污泥管理信息、再生水管理信息、截流设施信息。
	1
	项

	6.3
	污水设施巡检养护管理
	对污水设施巡检养护计划及执行情况信息进行统计分析及统一管理，包括统计分析、巡检管理、养护管理、问题记录列表、巡检记录信息管理、养护记录信息管理、养护经费信息管理、第三方施工问题记录信息管理。
	1
	项

	6.4
	污水设施项目信息管理
	对项目计划信息及建设信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	6.5
	监督考核评价
	对城镇污水处理工作规范化评价信息进行统一管理，包括统计分析、城镇污水处理工作规范化评价管理、城镇污水处理运行考核管理。
	1
	项

	6.6
	污水运行监测管理
	对污水管网、污水泵站等污水设施监测设备信息进行统一管理，同时对污水预警报警信息进行管理以及多维度统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息、水质预警信息、视频监测设备信息、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	7
	供水应用
	主要包括供水一张图，供水运行监测管理、供水运行处置管理，供水安全保障工作监督评价、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理功能。数据对接现有供水管理系统。
	1
	项

	
7.1
	
供水一张图
	通过一张图的方式直观展示供水基础设施的智慧监测与综合监管情况，包括供水监测报警、监测设备和监测数据量、供水能力监测、综合监管基础信息、老旧管网改造情况、水质合格率等信息，包括总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图。
	1
	项

	7.2
	供水基础信息管理
	包括供水水源地基础信息管理、应急供水基础信息管理、供水设施统计分析、供水厂基础信息管理、供水管线基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、居民住宅二次供水设施基础信息管理、区域性重点管网基础信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理。
	1
	项

	7.3
	风险评估信息管理
	支持通过手动方式填报收集风险评估结果信息，并支持通过关键字、风险等级等维度查询供水管网风险评估结果数据。
	1
	项

	7.4
	突发事件管理
	支持通过接入现有系统数据或手动方式填报收集突发事件及处置情况，并支持通过响应级别等维度查询供水设施相关突发事件信息及处置情况。
	1
	项

	7.5
	供水设施项目信息管理
	对供水设施五年规划项目和年度重点 项目进行统一管理及统计分析，包括统 计分析、供水设施五年规划项目信息管 理、供水设施年度重点项目信息管理。
	1
	项

	7.6
	监督考核评价
	对供水部规范化考核、供水安全保障工作评价、应急水源评估、城市生命线供水专项工作评价进行统一管理及统计分析。
	1
	项

	7.7
	供水运行监测管理
	对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息及报警信息进行统计管理及统计分析，包括统计分析、监测设备信息、监测报警信息管理、预警信息管理、超期阈值设置管理、视频监测设备管理、 自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	8
	道路应用
	市政道路及附属设施管理：主要包括道路及附属设施管理一张图、巡查巡检管理、养护维修管理、基础信息管理功能。道路塌陷管理：主要包括道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估数据管理、塌陷隐患探测管理、塌陷隐患处置管理、塌陷事故功能。
	1
	项

	8.1
	道路一张图
	包括道路总览子图、风险评估子图、塌陷隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图。
	1
	项

	8.2
	基础信息管理
	对快速路、主干路、次干路、支路等城市道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理、地图定位、统计分析功能。
	1
	项

	8.3
	专项信息管理
	包括城市照明信息管理、井盖设施信息管理。
	1
	项

	8.4
	巡检养护管理
	包括统计分析、日常巡检信息管理、检测评定信息管理、养护工程计划信息管理、养护维修信息管理、道路中大修信息管理。
	1
	项

	8.5
	风险隐患管理
	包括统计分析、道路风险评估信息管理、隐患风险评估信息管理、道路探测信息管理、隐患整治信息管理。
	1
	项

	8.6
	事故处置信息管理
	对城市道路塌陷事故信息进行统一管理，主要包括事故时间、事故名称、事故地点、事故等级，提供信息查询、信息管理、统计分析功能。
	1
	项

	8.7
	占用挖掘审批信息管理
	通过数据接入或手动填报的方式对占用道路挖掘审批流程信息进行管理，支持数据查询、管理功能。支持占用挖掘审批信息表导出和下载。
	1
	项

	8.8
	项目信息监管
	包括年度计划项目信息管理、在建道路项目信息管理。
	1
	项

	8.9
	工作评价
	包括绿色照明评价、养护管理工作评价。
	1
	项

	8.10
	运行监测管理
	包括统计分析、道路视频检测设备管理、道路风险监测信息管理、塌陷预警信息管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项

	9
	桥梁应用
	主要包括桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、模型信息管理、桥梁行业基础信息管理功能。同时包含桥梁结构健康监测系统平台的建设，对接桥梁专项监测设备，实现设备到平台的数据更新。
	1
	项

	
9.1
	桥梁一张图
	通过一张图的方式展示桥梁基础信息、技术状况、运行监测等信息，帮助行业主管部门人员强化日常维护，监管桥梁巡查检测、专项整治等工作落实情况，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图。
	1
	项

	9.2
	基础信息管理
	对桥梁行业基础信息进行统一管理，主要包括城市桥梁、高架桥、地下通道信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	9.3
	巡检养护信息管理
	包括统计分析、检查检测信息管理、病害信息管理、养护维修信息管理、已移交桥梁信息管理、已拆除桥梁信息管理、已删除桥梁信息管理。
	1
	项

	9.4
	风险隐患信息管理
	包括统计分析、风险评估信息管理、隐患桥梁统计分析。
	1
	项

	9.5
	专项整治信息管理
	包括隐患桥梁整治信息管理、危桥整治信息管理、安全防护设施信息管理、独柱墩桥梁整治信息管理、专项整治信息填报统计、危桥和隐患桥梁整治信息管理、年度统计报表。
	1
	项

	9.6
	桥梁设施项目信息管理
	对桥梁设施项目信息进行统一管理，主要包括桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	9.7
	突发事件管理
	包括统计分析、突发事件处置信息管理。
	1
	项

	9.8
	模型信息管理
	对桥梁专项的业务模型进行统一管理， 包括现有模型详细信息的查看管理，监 管桥梁健康状态分析模型的应用情况。
	1
	项

	9.9
	监督考核评价
	对全县桥梁安全保障工作进行监督评价，主要功能包括桥梁行业评价、城市桥梁生命线工作评价等。
	1
	项

	9.10
	桥梁监测管理
	对桥梁的运行监测信息进行统一管理，主要包括监测设备信息、报警预警信息等，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项

	10
	第三方施工应用
	主要包括第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、管线破坏事件管理、联合惩戒信息管理功能。
	1
	项

	10.1
	第三方施工一张图
	采集汇聚全县第三方施工项目，总览第三方施工项目信息、施工四方交底信
息、施工巡检巡查信息、因施工造成的管线破坏事件信息、施工现场监测报警信息、联合惩戒信息等，主要包括第三方施工总览子图、第三方施工项目管理子图、第三方施工事件管理子图、第三方施工监测管理子图等页面。
	1
	项

	10.2
	第三方施工项目信息管理
	对全县第三方施工项目信息进行统一  管理，包括：项目名称、项目地址、施 工单位、建设单位、监理单位、权属单 位等信息，提供施工项目统计、施工项 目信息管理、施工项目开挖分析功能。
	1
	项

	10.3
	施工现场四方交底管理
	对项目建设单位、施工单位、监理单位、管线权属单位现场交底情况进行监管和数据分析统计，对现场交底签署的相关确认书进行归档与共享。
	1
	项

	10.4
	现场巡查巡检管理
	汇聚施工项目内各管线权属单位的巡检巡查信息并统计展示，包括巡检记录、巡检发现的异常情况、异常问题处置情况、现场图片、视频等信息，掌握各管线权属单位对施工现场巡查巡检工作落实情况，主要包括巡检巡查统计、巡检巡查列表和异常问题处理。
	1
	项

	10.5
	惩戒处罚管理
	对惩戒处罚信息进行统一管理，将野蛮施工或不按规范要求施工且造成管线破坏或安全事故的相关单位的联合惩戒信息进行公示，主要包括：行政处罚信息、失信企业信息等，提供联合惩戒信息统计、联合惩戒信息管理功能。
	1
	项

	10.6
	典型档案知识库管理
	根据管线破坏事件的处置过程与处置结论信息，按照野蛮施工、交底不清、监护失责、负责人变更、图纸不清晰等维度进行破坏事件成因及趋势分析，并形成知识库。支持按照管线破坏事件发生时间与处置完成时间对处置时效进行分析，查看破坏事件详情。
	1
	项

	10.7
	运行监测管理
	包括统计分析、监测报警信息管理、预警信息管理、自动超期督办管理、视频监测设备管理、监测数据管理。
	1
	项

	11
	地下管线应用
	包括地下管线一张图、地下管线统计查询、地下管线交互风险分析、交互风险隐患处置监督管理、地下管线辅助决策功能。
	1
	项

	11.1
	地下管线一张图
	展示地下管网的基础信息数据和风险隐患数据，通过地下管线一张图的建设为城市生命线基础设施综合监管和安全运行提供服务。
	1
	项

	11.2
	基础信息管理
	包括定位查询、管线统计、基础信息子图、交叉风险子图。
	1
	项

	11.3
	地下管线更新监管
	包括管线更新汇总统计、管线供图信息管理、放线信息管理、验线信息管理、竣工成果汇交信息管理、地下管线建设计划管理、地下管线建设项目实施管理、地下管线动态更新管理。
	1
	项

	11.4
	地下管线交互风险分析
	针对重点区域的燃气、排水、供水等地下管线，基于地下管线矢量及三维数据、地下管网三维地理模型，利用风险评估模型进行综合分析管线间安全间距不足、管线埋深不足、地下管线间交叉穿越、建（构）筑物占压管线等带来的隐患和交互风险。
	1
	项

	11.5
	地下管线辅助决策
	获取地下管线矢量及三维数据，提供地 下管线辅助决策支撑服务。模块功能包 括管线连通性分析、管线纵断面分析、 管线横断面分析、超期预警分析等。
	1
	项

	11.6
	管线交互风险隐患处置监督管理
	针对地下管线存在的交互风险隐患进行监管，平台汇集各部门风险隐患的处理结果，对未及时处置的交互风险隐患进行监督管理，提高地下管线交互风险隐患处置的效率。
	1
	项

	12
	路灯应用
	包括路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理功能。
	1
	项

	12.1
	路灯监管一张图
	通过一张图的形式展示城市路灯设施的基础信息、运行监测数据、日常管理数据、漏电报警数据，包括路灯及附属设施子图、路灯实时监控子图、路灯报警处置子图。
	1
	项

	12.2
	路灯行业基础信息管理
	建立照明设施数据库，具备设备设施信息的添加、删除和修改功能，分类查看设备的详细信息资料，包括设备名称、设备类型、经纬度信息、所属区域、所在道路、在线状态等。
	1
	项

	12.3
	路灯设施项目信息管理
	将城市照明设备设施项目信息纳入统一管控，实现全方位信息化管理，包括年度建设计划管理、在建项目信息管理、统计分析和消息提醒。
	1
	项

	12.4
	路灯运行监测管理
	包括实时监控、实时报警、历史数据查询、统计分析。
	1
	项

	12.5
	路灯运行处置管理
	包括报警处置信息管理、报警处置信息查询、统计分析。
	1
	项

	12.6
	路灯日常综合管理
	对路灯基础设施的日常巡检、日常养护和维修处理情况进行统一监管，包括巡检信息管理、养护信息管理和维修信管理。
	1
	项

	二
	运行监测值班室改造
	升级装修改造如皋市城市基础设施运行监测值班室，用于未来省市县24小时值班值守
	1
	项

	（一）
	运行监测值班室装修工程
	顶面：
主材：600×600mm 微孔铝板（孔径φ0.8mm ，开孔率≥28%）。
结构：模块化龙骨吊顶系统，预留检修口。
特性：吸声系数 NRC≥0.75 ，防火等级 A 级。
符合 GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》、满足 GB 50174-2017 机房装饰材料静电耗散要求。
墙面：
幕墙改造：保留玻璃幕墙结构，外窗更换为 12mm 钢化中空玻璃+断桥铝型 材双层密闭窗。
内墙处理：原墙面涂刷防尘抗静电涂层（表面电阻率 10^6~ 10^9 Ω ) 。
新增墙体：安装 12mm 厚机房专用金属复合墙板（防火等级 B1 级）。
门体：乙级钢质防火门（带闭门器），门缝密封条处理。
窗气密性≥6 级（GB/T 7106-2008）、防静电涂层符合 SJ/T 11294-2018 标准。 地面：
防静电架空地板：全钢无边活动地板（规格600×600×32mm），承载力≥ 1200kg/m² , 系统电阻 1 × 10^5~ 1 × 10^9 Ω。
走线系统：20%地板预装可拆卸线口（含阻燃 PVC 护套）。
静电防护：铜带接地网（网格间距 3m×3m）经 25mm²多股铜缆接至等电 位端子箱，接地电阻≤1 Ω。
符合 GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范
	1
	项

	（二）
	运行监测值班室配电系统
	1 、UPS配电系统：配置 20KVA 容量 UPS（1 套），配备双路电源输入，确 保关键设备断电后持续供电≥120 分钟。
2 、配电冗余设计：部署主备配电柜（2 套），含防雷模块及电缆辅材， 满足 N+1 冗余标准。
	1
	项

	（三）
	运行监测值班室空调系统
	制冷架构：采用"1+3"分体式空调组合
1 、3 匹立式空调（1 台）：制冷量≥7.5kW ，部署于核心设备区，集中保障 高发热设备散热需求。
2 、1.5 匹挂壁空调（3 台）：制冷量≥3.5kW/台，分别覆盖强电控制区域、 网络机柜区及决策区，实现分区精准控温。
	1
	项

	（四）
	运行监测值班室弱电智能化系统
	
	1
	项

	1
	门禁系统
	双因子认证：人脸识别终端（1 套）+刷卡机（2 套）。
权限管理：分时段通行权限设置，操作日志留存≥180 天。
	1
	项

	2
	监控系统
	双因子认证：人脸识别终端（1 套）+刷卡机（2 套）。
权限管理：分时段通行权限设置，操作日志留存≥180 天。
	1
	项

	3
	综合网络及无线系统
	结构化布线：六类非屏蔽双绞线（Cat6）主干网络，冗余备份通道，机柜 PDU 电源管理。
标识管理：线缆标签标准化，端口与配线架对应关系可追溯。
网络架构：核心交换机（1套）支持千兆上行，配置 VLAN 隔离。
监控专网：独立监控交换机（1套），与办公网络物理隔离，保障视频流传 输稳定及内网的安全管控。
	1
	项

	4
	KVM 坐席系统
	坐席协作系统：部署 7 套 KVM 坐席管理系统，支持多信号源跨屏切换、权 限分级控制。
指挥工位布局：配置连体式指挥桌（2 套×3 工位），集成线缆管理、设备 托架及应急通讯接口。

	1
	项

	5
	拼接大屏系统
	可视化终端：采用49 寸兼具 3.5mmLED 高清拼接屏（12 套），亮度自适应
调节，支持 7×24 小时运行。
拼接控制：配置图像处理器，实现多屏跨区域拼接显示与信号源灵活调度。
	1
	项

	（七）
	UPS后备电源系统
	
	1
	项

	（八）
	集成管理、辅材及施工费
	配备不少于6台计算机设备及配套的办公设备，包括但不限于办公桌椅、会议桌、打印设备等， 满足系统使用需求。
	1
	项

	三
	感知设备建设
	包括燃气、供水、排水、道路、桥梁五大专项对应的监测点位布设及监测服务采购。
	1
	项

	（一）
	内涝专项
	包含17套视频监测设备和64套液位监测设备及配套施工。（具体设备参数详见下表）
	1
	项

	（二）
	道路专项
	覆盖如皋市城市建设管理中心辖区内现有城市路网（具体道理详见下表）74.39km，三年内每年进行空洞探测服务的费用。
	74.39
	公里

	（三）
	桥梁专项
	包含4个加速度计、23套光电挠度仪、54个光电靶标、17套应变计、2套裂缝计、1个温湿度传感器、4个温度计以及配套的辅材和施工。（具体设备参数详见下表）
	1
	项

	四
	其他建设费用
	
	1
	项

	（一）
	对接集成费
	包含与省市平台互联互通一体化及如皋市数据局平台对接费用，主要包括以下系统的对接实施费用：城市CIM平台、数据交换平台燃气：GIS系统、巡检系统、SCADA系统。
供水：SCADA生产调度管理系统、二次供水自动化系统、巡检养护系统与抢维修工单派送系统。
排水：管网排查及智慧管网平台系统、污染源在线自动监测系统。
	1
	项

	（二）
	第三方软件测评费用
	
	1
	项

	（三）
	风险评估
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次

	（四）
	密码测评
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次

	（五）
	等保三级测评
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次

	五
	运行环境设备租赁
	向南通市信创云租赁3年支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权、网络安全密码安全服务，并提供租赁期内信息系统风险评估、密码测评、等保三级测评等服务。
	1
	项

	（一）
	运行环境设备租赁
	向南通市信创云租赁3年支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权、网络安全密码安全服务，并提供租赁期内信息系统风险评估、密码测评、等保三级测评等服务。
	3
	年

	（二）
	信息系统风险评估
	每年的应用系统软件风险评估。
	3
	年

	（三）
	密码测评
	每年系统密码评测。
	3
	年

	（四）
	等保三级测评
	每年的等保三级评测。
	3
	年



其中专项设备采购清单如下：

	序号
	分类
	设备参数
	设备名称
	数量
	单位

	1
	内涝
	电容式液位传感器
外径（mm）：Φ100
长度（mm）：2600
测量范围（m）：0~10
探测精度：≤±5% 
工作压力：-0.1~1.0Mpa
工作温度：-20℃~60℃
	液位计
	27
	套

	2
	
	雷达式液位传感器
外径（mm）：Φ100
长度（mm）：2600
测量范围（m）：0~10
探测精度：≤±5% 
工作压力：-0.1~1.0Mpa
工作温度：-20℃~60℃
	液位计
	37
	套

	3
	
	
1）分辨率720P以上；
2）帧率10帧/s以上；
3）支持IP66防尘防水；
4）工作温度：-20℃~50℃；
5）视角：全方位覆盖监测目标区域；
6）其传输、交换、控制应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181的相关规定。
	
视频监控
	
17
	套

	4
	桥梁
	量程：0～100%RH
最大允许误差：±2%RH
	电阻式温湿度计
	1
	个

	5
	
	1、传感器量程上限须超出大气温度年极大值 30℃以上，量程下限须低于年极小值 20℃以上。
2、最大允许误差 0.5°C；分辨率小于等于 0.1°C。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	电阻式温度计
	4
	个

	6
	
	1、传感器量程须大于计算分析振动响应最大值的 1.2 倍，且须大于等于±1g。
2、横向灵敏度小于等于 5％，频响范围 0～100Hz。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	加速度计
	4
	个

	7
	
	1、精度 0.2mm。
2、位移监测最大允许误差不大于 2mm。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	光电挠度仪
	23
	台

	8
	
	与光电挠度仪配套提供
	标靶
	54
	个

	9
	
	1、传感器量程须大于裂缝宽度的 5 倍，测量最大允许误差不大于 0.02mm。
2、分辨力小于等于 0.01mm。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	振弦式裂缝计
	2
	个

	10
	
	1、应变传感器量程须大于等于 1000με，且静应变传感器量程须大于等于被测量预计变化范围的 1.2 倍，动应变传感器量程应大于等于预测被测量变化范围的 2 倍。
2、分辨力应小于等于 1με。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	电阻式应变计
	17
	个

	11
	
	防护等级：IP65； 自循环温度调节
	综合采集站-机箱
	4
	个

	12
	
	具有防雷隔离功能；可调激励电压:0~
10V、 ± 12V、+24V
	综合采集站-供电模块
	4
	个

	13
	

	有线 RJ45 网络、无线 4G；可内置 TF卡存储数据
	综合采集站-通讯模块
	4
	个

	14
	
	采样频率：0.1Hz～200Hz，步进 1Hz；
采集方式：所有通道同步采集（振弦类
设备寻扫采集）
	综合采集站-主控模块
	4
	套

	15
	
	通道数：单板卡8 通道，最多可扩展
40 通道；测量精度： ±0.2%
	综合采集站-板卡
	51
	通道

	16
	
	包含电源线、信号线、桥架、镀锌钢管、网络费、施工机械使用费、交通组织设施等。
	辅材、施工机械、网络、交通组织设施
	1
	项






探测服务道路汇总表

	序号
	道路名称
	起止点
	道路长度（m）
	风险等级
	探测设备

	1
	兴源大道
	福寿路-振源路（含东区大桥）
	2186
	Ⅲ
	探地雷达

	2
	育贤路
	李渔路—育贤桥
	2014.61
	Ⅲ
	探地雷达

	3
	绿杨路
	惠政东路-滨河路
	2615
	Ⅲ
	探地雷达

	4
	仙鹤路
	福寿路-中山路
	1400
	Ⅲ
	探地雷达

	5
	仙鹤南路
	福寿路-解放路
	600
	Ⅲ
	探地雷达

	6
	东皋路
	福寿路-中山路
	1362
	Ⅲ
	探地雷达

	7
	万寿路
	福寿路-曙光大桥
	1580
	Ⅲ
	探地雷达

	8
	万寿南路 1
	福寿路—惠政路
	1374
	Ⅲ
	探地雷达

	9
	万寿南路 3
	城南大道-龙游河桥
	1950
	Ⅲ
	探地雷达

	10
	丞相大道
	万寿路-惠政路
	1900
	Ⅲ
	探地雷达

	11
	绿园路
	观风路-万寿路
	560
	Ⅲ
	探地雷达

	12
	海阳路
	福寿路-海阳大桥
	1983
	Ⅲ
	探地雷达

	13
	海阳南路南延 1
	惠政路-城南大道
	2463.6
	Ⅲ
	探地雷达

	14
	府西路
	惠政路—解放路
	566
	Ⅲ
	探地雷达

	15
	大司马路 1
	滨溪路-宁海路
	1577.35
	Ⅲ
	探地雷达

	16
	大司马路 2
	宁海路-惠政路
	1704.5
	Ⅲ
	探地雷达

	17
	圃园新路
	益寿路-海阳南路
	1939
	Ⅲ
	探地雷达

	18
	芙蓉路
	海阳南路—益寿南路
	1560
	Ⅲ
	探地雷达

	19
	益寿路 1
	惠政路—中山路
	2900
	Ⅲ
	探地雷达

	20
	桃源路
	解放西路—中山西路
	2330
	Ⅲ
	探地雷达

	21
	志颐路 2
	惠政路-骨科门诊
	2870.9
	Ⅲ
	探地雷达

	22
	中山路 1
	海阳路—花市路
	2695
	Ⅲ
	探地雷达

	23
	中山路 2
	李渔路—海阳路
	2641.5
	Ⅲ
	探地雷达

	24
	福寿路 2
	李渔路—海阳路
	2235
	Ⅲ
	探地雷达

	25
	福寿路 3
	海阳路—花市路
	2454
	Ⅲ
	探地雷达

	26
	宁海东路
	李渔路-紫光路
	615
	Ⅲ
	探地雷达

	27
	宁海路 1
	花市路-海阳路
	2478
	Ⅲ
	探地雷达

	28
	宁海路 2
	海阳路-李渔路
	2420
	Ⅲ
	探地雷达

	29
	解放路 1
	花市路—海阳路
	2495
	Ⅲ
	探地雷达

	30
	解放路 2
	海阳路—李渔路
	1700
	Ⅲ
	探地雷达

	31
	惠政路 2
	海阳路-花城大道
	2809
	Ⅲ
	探地雷达

	32
	观风路
	解放路-泮池路
	1645
	Ⅲ
	探地雷达

	33
	惠隆路
	健康东路-解放路
	1258
	Ⅲ
	探地雷达

	34
	健康东路
	海阳路—健康路
	268
	Ⅲ
	探地雷达

	35
	健康路
	秀水路—福寿路
	780
	Ⅲ
	探地雷达

	36
	宣化路
	健康西路—中央大道
	2933.85
	Ⅲ
	探地雷达

	37
	蒲行路
	宁海路—广福路
	1230
	Ⅲ
	探地雷达

	38
	陆桥街
	广丰路—益寿路
	669
	Ⅲ
	探地雷达

	39
	滨溪路
	青云路—益寿路
	954
	Ⅲ
	探地雷达

	40
	迎春桥西河边
	中山路-公园南大门
	365
	Ⅲ
	探地雷达

	41
	钱家桥东河边
	中山路-育贤桥
	275
	Ⅲ
	探地雷达

	42
	迎驾街
	中山路—广福路
	258
	Ⅲ
	探地雷达

	43
	燕桥东河边
	中山路—青云路
	608
	Ⅲ
	探地雷达

	44
	安定街
	秀水路—青云路
	1280
	Ⅲ
	探地雷达

	45
	碧霞路
	中山路—拱极桥
	1100
	Ⅲ
	探地雷达

	46
	耀如路
	通济桥-中山路-育贤路
	796
	Ⅲ
	探地雷达







桥梁表
	序号
	桥梁名称

	1
	新民大桥

	2
	曙光大桥

	3
	惠政路龙游河桥

	4
	惠政路红星河桥



2、实施进度要求
自签订合同之日起60天内完成完成系统本地化部署，签订合同后90天内完成设备的采购及安装调试并进行初验，初验完成后进入试运行阶段，试运行6个月，试运行结束进行终验。如因非乙方原因导致投标人延期的，应经双方协商一致；因乙方原因导致延期的，每推迟一天罚款5000元。 
3.交货地点：甲方指定地点
第七条 其他要求
1、乙方应充分了解采购项目的需求，对项目实施需求充分评估，能够满足本次项目建设的目标。 
	2、项目完成初验后开始试运行阶段，试运行时间6个月，试运行期间乙方仍需提供驻场服务。
	3、项目通过终验之前，甲方有权在实施办法文件范围内根据实际情况变化对功能需求提出合理要求，乙方需要予以理解和支持，并无偿根据甲方的实际应用要求对需求进行优化调整和深化。项目实施过程中，若甲方因实际情况需要对应用功能部分的需求作适当调整，成交人须响应。 
  4、在终验完成后，乙方提供5年免费运维期，按照省市要求安排人员值班值守，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，乙方负责系统的安装、运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、传感器运维、数据维护以及技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。运维期内如需功能升级，应免费提供。
  5、本项目建设采用驻场开发方式，乙方在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天，运维人员驻场至运维期结束。
   6、乙方要明确项目组人员构成(人员资质、人数、从业经历)。在项目实施阶段，无特殊情况不允许中途更换项目主要人员，如需更换项目主要人员应取得甲方同意。确保项目按期、按质完成。 
	7、项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。 
	8、定期召开项目协调会。 
	9、针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。 
	10、按照验收要求，及时提供全面的项目文档。 
第八条  履约保证金
（1）本项目中标后的履约保证金为中标价*10%，乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（接受以金融机构、担保机构出具的保函形式），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。
（2）乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后10个工作日一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
第九条  权利义务和质量保证
1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。
2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。
第十条  付款方式
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：
（1）经甲方确认的发票；
（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
（3）其他材料。
3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：
 初验合格后支付合同总价的40%；终验合格后支付合同总价的30%；终验合格后满三年后支付合同总价的25%，五年运维期满后付清余款（运维期自终验合格之日起计）。每次支付费用时，乙方需提供符合国家税务部门要求的正式发票。
第十一条  验收
1.服务期限：自签订合同之日起60天内完成完成系统本地化部署，签订合同后90天内完成设备的采购及安装调试并进行初验，初验完成后进入试运行阶段，试运行6个月，试运行结束进行终验。
服务地点：根据甲方要求。
验收时间：乙方完成合同范围内全部内容并提交验收申请后。
验收地点：根据甲方要求 。
2. 乙方应对提供的成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。
3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。
4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。
5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。
6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后7 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。
第十二条  验收标准
1、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 
	2、本招标文件提出的技术要求、质量要求。 
	3、系统功能符合情况：系统功能达到甲方的要求，通过甲方的审查并签字确认。 
	4、系统性能、功能、安全满足需求并通过第三方测评。 
	5、在乙方供货完毕后，甲方将组织验收小组根据招标文件和乙方投标文件对乙方所供服务进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。 
	6、如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。
7、乙方须确保与南通市城市生命线平台对接，同时实现省市县一体化并通过省和南通及如皋市本级综合验收。
第十三条  项目管理服务
甲乙双方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。
甲方项目负责人姓名：         ； 联系电话：           。
乙方项目负责人姓名：            ； 联系电话：            。
第十四条  知识产权
乙方须保证甲方在使用该成果或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应承担相应法律责任。最终成果产权归甲方所有。未经甲方同意，乙方不得对外提供涉及本项目的任何资料。乙方对本项目所涉及的所有数据资料及文档，均有保守秘密的义务，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，需遵守采购安全保密规定，承担安全保密责任和义务否则追究其相应法律责任。本项目知识产权及数据归属于甲方。
第十五条 安全责任
乙方在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。乙方要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第十六条  分包
除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。
第十七条  合同的生效
1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十八条  违约责任
1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价3％的违约金。
2、乙方在项目服务过程中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保检测人员者的人身安全,并接受甲方定期或不定期检查,一切安全责任均由乙方自负。
3.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用1％的违约金。
4.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期达10天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
5.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十九条  不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第二十条  争议的解决方式
1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：
①向如皋市人民法院提起诉讼；
②向南通市仲裁委员会提出仲裁。
4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
第二十一条  其他
符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

	甲方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：


年  月  日
	乙方（公章）：
地址：
法定代表人（授权人）：
开户行：
银行账号：
        年  月  日







附件
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
  
供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年___月___日


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
                       授权代表签字：_________________
                           日期：______年___月___日

六、特定资格要求的证明文件
  如果本项目设置特定资格要求，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人无转委托权。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         

注：提供代理人本人身份证复印件盖公章


备注: 授权委托书中的代理人必须是供应商拟选派的项目负责人或供应商的法定代表人，且为供应商的正式员工。投标时，须提供投标截止日前近1个月供应商为其缴纳的社保证明；投标截止日前成立不足3个月的新办企业只须提供社保缴纳名册（名册中包含拟派项目负责人）；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供社保证明材料（以新办企业营业执照发放日期为准）。



八、投标函
致：如皋市公共资源交易中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日




九、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

注：1.如项目类型为“服务”或“工程”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十、残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                        供应商全称（盖章）：
              日  期：

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加如皋市住房和城乡建设局组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：









报价表（分包号：**）
	序号
	费用名称
	工作内容
	数量
	单位
	单价（万元）
	合价（万元）
	备注

	一
	生命线系统建设
	建设技术支撑体系、数据资源体系、监管系统应用体系，实现“7+N”风险场景的监管监测。
	1
	项
	
	
	

	（一）
	生命线技术支撑组件及接口开发
	支撑系统建设的工具性软件平台，完成数据治理平台、物联网平台、地理信息平台、视频汇聚平台、国产化数据库的建设工作并完成运行环境基础服务软件采购。
	1
	项
	
	
	

	1
	数据治理平台
	主要包括数据汇集、数据加工、数据资产管理和数据运维管理模块。
	1
	项
	
	
	

	1.1
	数据汇聚模块
	数据汇聚模块采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入。
	1
	项
	
	
	

	1.2
	数据加工模块
	数据加工模块为数据使用者提供一站式的集成开发环境，可满足数据资源平台下，数据开发者进行 ETL 开发、数据挖掘算法开发、建设行业主题库和专题库的需求。
	1
	项
	
	
	

	
1.3
	数据资产管理模块
	数据资产管理对上支持以价值挖掘和业务赋能为导向的数据应用开发，对下依托数据平台实现数据全生命周期的管理，并对数据资产的价值、质量进行评估，促进数据资产不断自我完善，持续向业务输出动力。
	1
	项
	
	
	

	1.4
	数据运维管理模块
	整体管理数据任务执行情况，包括系统管理、任务调度和数据运维三个工具模块。
	1
	项
	
	
	

	2
	物联网平台
	包括设备管理、连接管理、数据管理、安全管理和数据统计模块。
	1
	项
	
	
	

	2.1
	设备管理模块
	设备管理展示所有设备的情况，并且可以对设备进行增删改操作，可自定义查询条件从名称，标签等多个方面进行组合搜索，可批量绑定设备模板，可进行设备的批量导入导出。支持设备影子，设备分组；支持按设备生成 MQTT TOPIC自动生成，并且支持设备TOPIC 资源隔离。
	1
	项
	
	
	

	2.2
	连接管理模块
	连接管理支持按照产品模式对需接入的设备进行分门别类地管理。
	1
	项
	
	
	

	2.3
	数据管理模块
	平台提供规则引擎以及服务端订阅能力，将平台采集的设备数据通过API 的
形式分发至用户的业务系统，如数据治理平台或垂直业务平台进行数据的处理。
	1
	项
	
	
	

	2.4
	安全管理模块
	通过对端、管、云三个层面的安全措施实现物联网的安全防护。
	1
	项
	
	
	

	2.5
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	1
	项
	
	
	

	2.6
	设备健康管理模块
	1、提供设备生命周期管理功能，包括设备上线、运行、维护和退役的全流程管理。
2、实现设备健康状态预测与分析，基于历史数据和运行状态进行维护建议，减少设备故障。
	1
	项
	
	
	

	2.7
	物联网协议适配模块
	1、支持多种物联网协议（如 CoAP、Zigbee、LoRa、NB-IoT）的设备接入能力。
2、提供协议转换功能，支持非标准协议的快速接入和适配。
	1
	项
	
	
	

	2.8
	智能告警模块
	1、提供多级别告警策略配置，支持基 于规则的实时告警推送。
2、支持与短信、邮件、微信等多渠道 集成，及时通知设备异常信息。
	1
	项
	
	
	

	2.9
	智能运维辅助模块
	通过历史数据和算法模型预测可能的 设备故障风险，并建议处理措施。
	1
	项
	
	
	

	2.10
	地理位置管理模块
	1、通过 GIS 地图显示设备的分布和运 行状态。
2、支持设备位置的动态更新及地理围 栏功能。
	1
	项
	
	
	

	3
	地理信息平台
	全国产化平台，涵盖国产化地图引擎，可编辑、渲染、发布地理信息仿真模型，支撑城市生命线关键业务的数字化场景搭建需求。
	1
	项
	
	
	

	3.1
	客户端模型构建
	客户端模型构建支持通过web 页面导入、调整、发布地理信息模型的能力，
支持和物联网平台、数据治理平台对接，进行集成展示。
	1
	项
	
	
	

	3.2
	二维 GIS 引擎
	二维GIS 引擎主要能力包括创建、共享和使用地图，创建和管理地理数据库、二次开发API。
	1
	项
	
	
	

	3.3
	三维GIS 引擎
	三维GIS 引擎提供多源数据处理、场景服务管理、三维浏览组件、场景构建一
体化、实时渲染及二次开发的API等能力。
	1
	项
	
	
	

	3.4
	模型发布管理模块
	本模块用于管理孪生模型发布能力，支 持精度管理、二次渲染等功能。
	1
	项
	
	
	

	3.5
	访问权限管理模块
	平台支持按用户划分数据访问权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的数据资源。
	1
	项
	
	
	

	4
	视频汇聚平台
	包括视频采集与接入模块、视频存储管理模块、视频分发与发布模块、视频浏
览回看模块、多租户管理模块和运维统计模块。
	1
	项
	
	
	

	4.1
	视频采集与接入模块
	视频汇聚平台通过整合如皋市生命线各专项原有监控资源，实现各类监控视频信息的共享。
	1
	项
	
	
	

	4.2
	视频存储管理模块
	平台提供用户录像存储、管理配置等功 能，实现本次项目建设视频监控的实时 查看需求、录像管理需求、接口服务管理需求等。
	1
	项
	
	
	

	4.3
	视频分发与发布模块
	平台提供资源树发布功能，发布可用的设备资源和视频资源，供业务应用查询
所需视频设备或视频资源。
	1
	项
	
	
	

	4.4
	视频浏览回看模块
	平台支持对录像资料进行多种智能检索和回放。
	1
	项
	
	
	

	4.5
	多租户管理模块
	平台支持按用户划分视频权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的视频。
	1
	项
	
	
	

	4.6
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工
作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	1
	项
	
	
	

	5
	国产化数据库
	参考南通市级版本采购国产化数据库，考虑主备
	2
	套
	
	
	

	
（二）
	
数据资源体系建设
	按照省市两级的数据对接要求，建设如皋市城市生命线数据资源体系，完成数据库设计、数据汇聚、数据治理、数据发布等工作
	1
	项
	
	
	

	1
	燃气
	完成专项各数据表（包括安全检查统计表、风险评估信息表、燃气用户属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、视频监控属性结构表、巡检记录属性结构表、燃气设施隐患属性结构表、整改记录属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、燃气厂站属性结构表、老旧管道统计表、燃气企业属性结构表、企业证书属性结构表、瓶装气车辆属性结构表、送气工属性结构表、违规行为属性结构表、气源情况报告表、管道气入户安检、随瓶安检记录表、气瓶扫码记录表、涉燃气重要紧急情况信息表、重大危险源表信息表、双重预防机制风险表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	2
	供水
	完成专项各数据表（包括水厂属性结构表、中途增压泵站属性结构表、二次供水泵房属性结构表、水厂关联应急水源属性结构表、智能消火栓数量及占比属性结构表、水厂每日供水量属性结构表、供水监测点属性结构表、供水监测设备属性结构表、供水监测项阈值属性结构表、供水视频监控属性结构表、供水用户数量属性结构表、供水量信息属性结构表、供水管网风险&处置信息属性结构表、供水老旧管网改造落实情况属性结构表、供水巡检养护第三方施工问题属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	3
	排水
	完成专项各数据表（包括积水点属性结构表、养护经费属性结构表、河道整治项目属性结构表、雨污分流提升改造属性结构表、一般排水户统计结构表、尾水湿地属性结构表、内涝模拟成果属性结构表、内涝模拟成果详情属性结构表、排水易涝点属性结构表、排水防涝重点保障对象属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、视频监控属性结构表、巡检记录属性结构表、养护记录属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、调蓄设施属性结构表、行泄通道属性结构表、主要河道属性结构表、易涝点/积水点积水事件信息属性结构表、雨水风险管控属性结构表、重点排水户属性结构表、截流设施属性结构表、老旧管网改造进度相关结构表、排水排口属性结构表、排水厂站属性结构表、排水巡检养护月度统计表、月度隐患排查整治属性结构表、排水重大隐患属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	4
	道路
	完成专项各数据表（包括城市道路属性结构表、视频监控属性结构表、道路检查病害信息属性结构表、道路养护维修属性结构表、道路塌陷风险属性结构表、道路塌陷隐患属性结构表、道路塌陷事故属性结构表、巡检养护第三方施工问题属性结构表、城市道路空洞探测属性结构表、城市道路日常巡查工作情况属性结构表、城市道路养护工程计划属性结构表、定期检测属性结构表、道路井盖信息属性结构表、道路井盖告警信息属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、城市道路车行道检测结果属性结构表、城市道路人行道检测结果属性结构表、道路大中修属性结构表、城市照明设施建设和维护情况属性结构表、城市轨道交通建设情况属性结构表、路灯照明设施信息属性结构表、巡检记录属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	5
	桥梁
	完成专项各数据表（桥梁监测点属性结构表、监测设备属性结构表、桥梁监测项阈值属性结构表、桥梁视频监控属性结构表、桥梁风险评估信息表、桥梁属性结构表、定期检测属性结构表、桥梁日常巡查工作情况属性结构表、桥梁检查病害信息属性结构表、桥梁养护维修信息属性结构表、隧道属性结构表、隧道监测点属性结构表、隧道设备属性结构表、隧道监测项阈值属性结构表、隧道视频监控属性结构表、动态称重系统监测数据属性结构表、巡检记录属性结构表、桥梁基础信息表、桥梁桥幅表、桥梁经常性检查表、桥梁经常性检查隐患表、桥梁定期检查工作计划表、桥梁结构定检详情表、桥梁常规定检详情表、桥梁常规定检详情汇总表、桥梁常规定检桥面系详情表、桥梁常规定检支座详情表、桥梁常规定检混凝土详情表、桥梁常规定检索承详情表、桥梁常规定检钢结构详情表、桥梁常规定检圬工砌体详情表、桥梁特殊检测表、桥梁特殊检测信息表、桥梁技术状况统计表、桥梁养护表、桥梁养护详情表、桥梁危桥整治认定表、桥梁危桥整治方案表、桥梁危桥整治施工表、桥梁危桥整治验收表、桥梁隐患整治表、桥梁隐患整治方案表、桥梁隐患整治施工表、桥梁隐患整治验收表、桥梁安全防护设施专用表、桥梁安全防护设施表、桥梁安全防护设施明细表、桥梁独柱墩整治表、桥梁独柱墩整治桥幅信息表、桥梁独柱墩整治工作表、桥梁考核评价表、桥梁考核评价详情表、桥梁考核评价分项表、桥梁巡查检测报表、桥梁信息完整报表、桥梁信息变更表、桥下空间管理表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	6
	第三方施工
	完成专项各数据表（包括第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工项目信息属性结构表、第三方施工破坏事件属性结构表、第三方施工破坏处置结果属性结构表、第三方施工联合惩戒属性结构表、监测点属性结构表、监测设备属性结构表、监测项阈值属性结构表、视频监控属性结构表、四方交底记录附表属性结构表、现场交底管线二次复核记录属性结构表、现场交底保护方案属性结构表、四方交底旁站监护记录属性结构表、四方交底旁站监护记录明细属性结构表、第三方施工机械备案信息属性结构表、权属单位确认信息属性结构表、第三方施工典型档案案例库属性结构表）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	7
	综合管线
	完成专项各数据表（包括供图记录属性结构表、放线记录属性结构表、录属性结构表、竣工成果汇交记录属性结构表、交互风险隐患信息属性结构表、规划批后管理属性结构表、地下管线长度信息属性结构表、地下管线动态更新属性结构表、入廊管线信息表、综合管沟（廊）基础信息属性结构表、综合管沟（廊）设备设施属性结构表、耦合分析任务结果表、带水管道渗漏管道缺陷检测表、杂散电流影响区域表、杂散电流测试桩检测记录表、杂散电流受影响管道检测记录表）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	8
	综合应用
	完成专项各数据表（包括避难场所属性结构表、应急专家属性结构表、仓库信息属性结构表、应急物资属性结构表、救援队伍属性结构表、医疗卫生机构属性结构表、重大危险源属性结构表、应急设备属性结构表应急预案属性结构表、应急通讯信息属性结构表、省市联动属性结构表、值班值守属性结构表、库表数据量统计属性结构表、突发事件属性结构表、突发事件处置响应属性结构表、公文交换属性结构表、公文交换处置属性结构表、自动超期督办属性结构表、自动超期督办处置属性结构表等）的采集、格式转换、质量校验、数据处理、数据建库、数据资产管理、数据应用、数据运维、数据共享、数据更新工作。
	1
	项
	
	
	

	9
	数据脱敏脱密
	委托省测绘档案馆完成数据脱密工作，包含偏移管线数据空间坐标以及地形
图脱密服务（含地形图属性信息处理），建立脱密脱敏后的地下管线数据库
	1
	项
	
	
	

	9.01
	数据脱密
	按照省级要求，对于管线数据进行脱密处理。
	1
	项
	
	
	

	9.02
	数据脱敏
	采用区间转换的方式，将具体数值转换为整数区间范围。
	1
	项
	
	
	

	（三）
	生命线监管平台
	采用“市县复用”的模式建设7+N个应用场景，实现省市县三级监管平台互联互通，采用市级平台直接部署，完成页面分辨率适配及数据对接工作。
	1
	项
	
	
	

	1
	门户应用
	包括指挥中心门户、移动端和PC web端门户。提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问。
	1
	项
	
	
	

	1.1
	指挥中心门户
	面向如皋市生命线指挥中心大屏端，对生命线数据汇聚效果的综合展现，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问。
	1
	项
	
	
	

	1.2
	PC web 端门户
	面向县工作人员Web 端展示效果，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问，针对不同工作岗位建设差异化的个人工作台。
	1
	项
	
	
	

	1.3
	移动端门户
	面向移动端集成门户，采用app 级小程 序首页的方式提供服务。
	1
	项
	
	
	

	1.4
	基础应用能力
	包括统一登录、用户管理等通用基础能力建设。
	1
	项
	
	
	

	2
	移动端应用
	提供移动端业务处理能力，实现应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
	1
	项
	
	
	

	2.1
	应急现场处置管理
	支持移动端的应急处置功能，包括事件 登记、先期处置、视频管理、联动处置。
	1
	项
	
	
	

	2.2
	移动端数据采集模块
	提供移动端各类型数据上报的能力。
	1
	项
	
	
	

	2.3
	各专项数据填报
	支持移动端快速的信息填报功能，可在 外出业务场景下完成数据的上报工作。
	1
	项
	
	
	

	3
	综合应用
	监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、通知公告、联络中心等。
	1
	项
	
	
	

	3.1
	综合监管一张图
	基于 GIS 地图建立全县监管“一张图 ”，全面展示全县生命线基础设施、危险源等各类基础信息。
	1
	项
	
	
	

	3.2
	综合统计分析
	将各专项城市基础设施智慧监测与综合监管数据汇聚共享形成城市基础设施综合统计数据，主要包括基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理功能模块。
	1
	项
	
	
	

	3.3
	行业综合监管
	整合全县燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工、桥梁、道路、路灯等城市生命线相关专项业务已建的信息化系统，汇总城市基础设施建设和运营维护工作的监督指导和综合评价结果数据，生成报表并对部分工作进行督办催办。
	1
	项
	
	
	

	3.4
	应急联动处置
	整合如皋市城市生命线相关的燃气、供 水、排水、地下综合管线、第三方施工、 桥梁、道路、路灯等业务所涉及的应急。
	1
	项
	
	
	

	3.5
	通知公告
	提供用户对国家及省市县有关行业建  设、运行、管理的重要通知公告的在线 实时发布，支持在线查阅和下载功能。
	1
	项
	
	
	

	3.6
	联络中心
	建设统一的联络中心，支持用户在系统中进行短信通知功能。
	1
	项
	
	
	

	4
	燃气应用
	主要包括燃气一张图、燃气行业监管对象管理、燃气带病运行管理、巡检巡查信息管理、入户安检管理、安全专项检查信息管理、风险隐患信息管理、突发事件信息管理、燃气设施项目信息管理、模型信息管理、燃气监督考核评价、燃气运行监测管理。数据部分对接自市级智慧燃气系统。
	1
	项
	
	
	

	4.1
	燃气一张图
	通过一张图的方式展示燃气基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息，主要包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、项目信息子图。
	1
	项
	
	
	

	4.2
	燃气行业监管对象管理
	主要包括管道监管、车辆监管、从业人员监管、企业监管、厂站监管、气瓶监管、用户监管。
	1
	项
	
	
	

	4.3
	燃气带病运行管理
	对燃气管网、厂站和设施的带病运行信 息进行多维度统计分析及管理，包括统计分析、问题排查整改统计、管道老化估信息查询、厂站和设施老化评估信息管理、管道增量更新改造统计、重大隐患整治信息查询。
	1
	项
	
	
	

	4.4
	巡检巡查信息管理
	对燃气设施巡检巡查计划及执行情况 信息进行统计分析及管理。
	1
	项
	
	
	

	4.5
	入户安检管理
	对燃气入户安检计划及执行情况信息进行统计分析及管理。
	1
	项
	
	
	

	4.6
	安全专项检查信息管理
	依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021），对燃气企业进行现场检查，包括移动端和PC 端。
	1
	项
	
	
	

	4.7
	风险隐患信息管理
	对燃气风险隐患信息进行统一管理及统计分析，提供信息查询、信息管理功能。
	1
	项
	
	
	

	4.8
	突发事件信息管理
	对燃气突发事件信息进行统一管理及统计分析，提供信息查询、信息管理功能。
	1
	项
	
	
	

	4.9
	燃气设施项目信息管理
	对燃气设施规划项目、重点项目、在建 项目信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项
	
	
	

	4.10
	模型信息管理
	对燃气专项的业务模型进行统一管理，包括现有模型详细信息的查看管理及历史模型计算结果的调阅。监管模型建设及使用的整体情况。
	1
	项
	
	
	

	4.11
	燃气监督考核评价
	对燃气安全监管行业评价及城市生命 线燃气专项工作评价等数据进行统一 管理以及统计分析，包括监督评价统计 分析、第三方安全评估记录查询、行业价管理、城市生命线专项工作评价。
	1
	项
	
	
	

	4.12
	燃气运行监测管理
	提供对燃气厂站、管网、用户监测设信息及预警报警信息的统一管理及统计分析，包括统计分析、监测设备信息、报警预警信息、预警报警处置信息、视频监控信息、超期阈值设置管理。
	1
	项
	
	
	

	5
	排水防涝应用
	排水防涝监管主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、模型信息管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理等。
	1
	项
	
	
	

	5.1
	排水防涝一张图
	通过一张图的方式实现对排水防涝基础设施、风险评估结果、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检养护子图、础设施子图、应急管理子图。
	1
	项
	
	
	

	5.2
	排水防涝设施基础信息管理
	包括统计分析、雨水管渠信息管理、雨 水井信息管理、雨水口信息管理、排水 口信息管理、排水泵站信息管理、易淹 易涝区信息管理、调蓄设施信息管理、 主要河道信息管理、重点保障对象信息 管理、行泄通道信息管理、闸门信息管理。
	1
	项
	
	
	

	5.3
	应急管理
	包括防涝应急资源信息管理、应急通信管理、应急设备信息管理、应急预案信息管理、应急知识库信息管理、应急专家信息管理、应急救援队信息管理。
	1
	项
	
	
	

	5.4
	排水防涝设施巡检养护管理
	对排水防涝设施巡检养护计划及执行 情况信息进行统计分析及统一管理，包 括统计分析、巡检管理、养护管理、巡 检记录信息、养护记录信息、养护经费 信息、第三方施工问题记录信息管理。
	1
	项
	
	
	

	5.5
	风险隐患管理
	对雨水管网风险评估结果、雨水设施隐患信息等进行统一管理与统计分析，包括统计分析、风险管控信息管理、月度隐患排查整治信息管理、重大隐患信息管理。
	1
	项
	
	
	

	5.6
	突发事件管理
	对内涝突发事件信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项
	
	
	

	5.7
	排水防涝设施项目信息管理
	对项目计划信息、建设信息、易淹易涝点整治信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、计划信息列表信息管理、易淹易涝点整治信息管理、雨水管渠信息管理、河道整治项目信息管理、雨水泵站信息管理。
	1
	项
	
	
	

	5.8
	模型信息管理
	对排水专项的业务模型进行统一管理，包括现有模型详细信息的查看管理，监管内涝预测等模型的应用情况。
	1
	项
	
	
	

	5.9
	排水防涝安全保障工作监督评价
	对排水防涝行业评价及城市生命线排水专项工作评价信息进行统一管理，包括监督评价统计分析、行业评价管理、城市生命线专项工作评价。
	1
	项
	
	
	

	5.10
	排水防涝运行监测管理
	提供雨水管网、泵站、河道等设施的监测设备信息及预警报警信息的统一管理及统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息管理、灾害预警信息管理、防汛日报监督管理、积水点管理、视频监测设备管理、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项
	
	
	

	6
	污水应用
	污水监管主要包括污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管
理。
	1
	项
	
	
	

	6.1
	污水一张图
	通过一张图的方式实现对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图。
	1
	项
	
	
	

	6.2
	污水行业基础信息管理
	对重点排水户、污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂等基础设施信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、污水管网信息、污水泵站信息、污水井信息、污水处理厂信息、重点排水户信息、污泥管理信息、再生水管理信息、截流设施信息。
	1
	项
	
	
	

	6.3
	污水设施巡检养护管理
	对污水设施巡检养护计划及执行情况信息进行统计分析及统一管理，包括统计分析、巡检管理、养护管理、问题记录列表、巡检记录信息管理、养护记录信息管理、养护经费信息管理、第三方施工问题记录信息管理。
	1
	项
	
	
	

	6.4
	污水设施项目信息管理
	对项目计划信息及建设信息进行统一管理及统计分析。
	1
	项
	
	
	

	6.5
	监督考核评价
	对城镇污水处理工作规范化评价信息进行统一管理，包括统计分析、城镇污水处理工作规范化评价管理、城镇污水处理运行考核管理。
	1
	项
	
	
	

	6.6
	污水运行监测管理
	对污水管网、污水泵站等污水设施监测设备信息进行统一管理，同时对污水预警报警信息进行管理以及多维度统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息、水质预警信息、视频监测设备信息、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项
	
	
	

	7
	供水应用
	主要包括供水一张图，供水运行监测管理、供水运行处置管理，供水安全保障工作监督评价、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理功能。数据对接现有供水管理系统。
	1
	项
	
	
	

	
7.1
	
供水一张图
	通过一张图的方式直观展示供水基础设施的智慧监测与综合监管情况，包括供水监测报警、监测设备和监测数据量、供水能力监测、综合监管基础信息、老旧管网改造情况、水质合格率等信息，包括总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图。
	1
	项
	
	
	

	7.2
	供水基础信息管理
	包括供水水源地基础信息管理、应急供水基础信息管理、供水设施统计分析、供水厂基础信息管理、供水管线基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、居民住宅二次供水设施基础信息管理、区域性重点管网基础信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理。
	1
	项
	
	
	

	7.3
	风险评估信息管理
	支持通过手动方式填报收集风险评估结果信息，并支持通过关键字、风险等级等维度查询供水管网风险评估结果数据。
	1
	项
	
	
	

	7.4
	突发事件管理
	支持通过接入现有系统数据或手动方式填报收集突发事件及处置情况，并支持通过响应级别等维度查询供水设施相关突发事件信息及处置情况。
	1
	项
	
	
	

	7.5
	供水设施项目信息管理
	对供水设施五年规划项目和年度重点 项目进行统一管理及统计分析，包括统 计分析、供水设施五年规划项目信息管 理、供水设施年度重点项目信息管理。
	1
	项
	
	
	

	7.6
	监督考核评价
	对供水部规范化考核、供水安全保障工作评价、应急水源评估、城市生命线供水专项工作评价进行统一管理及统计分析。
	1
	项
	
	
	

	7.7
	供水运行监测管理
	对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息及报警信息进行统计管理及统计分析，包括统计分析、监测设备信息、监测报警信息管理、预警信息管理、超期阈值设置管理、视频监测设备管理、 自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项
	
	
	

	8
	道路应用
	市政道路及附属设施管理：主要包括道路及附属设施管理一张图、巡查巡检管理、养护维修管理、基础信息管理功能。道路塌陷管理：主要包括道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估数据管理、塌陷隐患探测管理、塌陷隐患处置管理、塌陷事故功能。
	1
	项
	
	
	

	8.1
	道路一张图
	包括道路总览子图、风险评估子图、塌陷隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图。
	1
	项
	
	
	

	8.2
	基础信息管理
	对快速路、主干路、次干路、支路等城市道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理、地图定位、统计分析功能。
	1
	项
	
	
	

	8.3
	专项信息管理
	包括城市照明信息管理、井盖设施信息管理。
	1
	项
	
	
	

	8.4
	巡检养护管理
	包括统计分析、日常巡检信息管理、检测评定信息管理、养护工程计划信息管理、养护维修信息管理、道路中大修信息管理。
	1
	项
	
	
	

	8.5
	风险隐患管理
	包括统计分析、道路风险评估信息管理、隐患风险评估信息管理、道路探测信息管理、隐患整治信息管理。
	1
	项
	
	
	

	8.6
	事故处置信息管理
	对城市道路塌陷事故信息进行统一管理，主要包括事故时间、事故名称、事故地点、事故等级，提供信息查询、信息管理、统计分析功能。
	1
	项
	
	
	

	8.7
	占用挖掘审批信息管理
	通过数据接入或手动填报的方式对占用道路挖掘审批流程信息进行管理，支持数据查询、管理功能。支持占用挖掘审批信息表导出和下载。
	1
	项
	
	
	

	8.8
	项目信息监管
	包括年度计划项目信息管理、在建道路项目信息管理。
	1
	项
	
	
	

	8.9
	工作评价
	包括绿色照明评价、养护管理工作评价。
	1
	项
	
	
	

	8.10
	运行监测管理
	包括统计分析、道路视频检测设备管理、道路风险监测信息管理、塌陷预警信息管理、自动超期督办管理、监测数据管理。
	1
	项
	
	
	

	9
	桥梁应用
	主要包括桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、模型信息管理、桥梁行业基础信息管理功能。同时包含桥梁结构健康监测系统平台的建设，对接桥梁专项监测设备，实现设备到平台的数据更新。
	1
	项
	
	
	

	
9.1
	桥梁一张图
	通过一张图的方式展示桥梁基础信息、技术状况、运行监测等信息，帮助行业主管部门人员强化日常维护，监管桥梁巡查检测、专项整治等工作落实情况，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图。
	1
	项
	
	
	

	9.2
	基础信息管理
	对桥梁行业基础信息进行统一管理，主要包括城市桥梁、高架桥、地下通道信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项
	
	
	

	9.3
	巡检养护信息管理
	包括统计分析、检查检测信息管理、病害信息管理、养护维修信息管理、已移交桥梁信息管理、已拆除桥梁信息管理、已删除桥梁信息管理。
	1
	项
	
	
	

	9.4
	风险隐患信息管理
	包括统计分析、风险评估信息管理、隐患桥梁统计分析。
	1
	项
	
	
	

	9.5
	专项整治信息管理
	包括隐患桥梁整治信息管理、危桥整治信息管理、安全防护设施信息管理、独柱墩桥梁整治信息管理、专项整治信息填报统计、危桥和隐患桥梁整治信息管理、年度统计报表。
	1
	项
	
	
	

	9.6
	桥梁设施项目信息管理
	对桥梁设施项目信息进行统一管理，主要包括桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项
	
	
	

	9.7
	突发事件管理
	包括统计分析、突发事件处置信息管理。
	1
	项
	
	
	

	9.8
	模型信息管理
	对桥梁专项的业务模型进行统一管理， 包括现有模型详细信息的查看管理，监 管桥梁健康状态分析模型的应用情况。
	1
	项
	
	
	

	9.9
	监督考核评价
	对全县桥梁安全保障工作进行监督评价，主要功能包括桥梁行业评价、城市桥梁生命线工作评价等。
	1
	项
	
	
	

	9.10
	桥梁监测管理
	对桥梁的运行监测信息进行统一管理，主要包括监测设备信息、报警预警信息等，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	1
	项
	
	
	

	10
	第三方施工应用
	主要包括第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、管线破坏事件管理、联合惩戒信息管理功能。
	1
	项
	
	
	

	10.1
	第三方施工一张图
	采集汇聚全县第三方施工项目，总览第三方施工项目信息、施工四方交底信
息、施工巡检巡查信息、因施工造成的管线破坏事件信息、施工现场监测报警信息、联合惩戒信息等，主要包括第三方施工总览子图、第三方施工项目管理子图、第三方施工事件管理子图、第三方施工监测管理子图等页面。
	1
	项
	
	
	

	10.2
	第三方施工项目信息管理
	对全县第三方施工项目信息进行统一  管理，包括：项目名称、项目地址、施 工单位、建设单位、监理单位、权属单 位等信息，提供施工项目统计、施工项 目信息管理、施工项目开挖分析功能。
	1
	项
	
	
	

	10.3
	施工现场四方交底管理
	对项目建设单位、施工单位、监理单位、管线权属单位现场交底情况进行监管和数据分析统计，对现场交底签署的相关确认书进行归档与共享。
	1
	项
	
	
	

	10.4
	现场巡查巡检管理
	汇聚施工项目内各管线权属单位的巡检巡查信息并统计展示，包括巡检记录、巡检发现的异常情况、异常问题处置情况、现场图片、视频等信息，掌握各管线权属单位对施工现场巡查巡检工作落实情况，主要包括巡检巡查统计、巡检巡查列表和异常问题处理。
	1
	项
	
	
	

	10.5
	惩戒处罚管理
	对惩戒处罚信息进行统一管理，将野蛮施工或不按规范要求施工且造成管线破坏或安全事故的相关单位的联合惩戒信息进行公示，主要包括：行政处罚信息、失信企业信息等，提供联合惩戒信息统计、联合惩戒信息管理功能。
	1
	项
	
	
	

	10.6
	典型档案知识库管理
	根据管线破坏事件的处置过程与处置结论信息，按照野蛮施工、交底不清、监护失责、负责人变更、图纸不清晰等维度进行破坏事件成因及趋势分析，并形成知识库。支持按照管线破坏事件发生时间与处置完成时间对处置时效进行分析，查看破坏事件详情。
	1
	项
	
	
	

	10.7
	运行监测管理
	包括统计分析、监测报警信息管理、预警信息管理、自动超期督办管理、视频监测设备管理、监测数据管理。
	1
	项
	
	
	

	11
	地下管线应用
	包括地下管线一张图、地下管线统计查询、地下管线交互风险分析、交互风险隐患处置监督管理、地下管线辅助决策功能。
	1
	项
	
	
	

	11.1
	地下管线一张图
	展示地下管网的基础信息数据和风险隐患数据，通过地下管线一张图的建设为城市生命线基础设施综合监管和安全运行提供服务。
	1
	项
	
	
	

	11.2
	基础信息管理
	包括定位查询、管线统计、基础信息子图、交叉风险子图。
	1
	项
	
	
	

	11.3
	地下管线更新监管
	包括管线更新汇总统计、管线供图信息管理、放线信息管理、验线信息管理、竣工成果汇交信息管理、地下管线建设计划管理、地下管线建设项目实施管理、地下管线动态更新管理。
	1
	项
	
	
	

	11.4
	地下管线交互风险分析
	针对重点区域的燃气、排水、供水等地下管线，基于地下管线矢量及三维数据、地下管网三维地理模型，利用风险评估模型进行综合分析管线间安全间距不足、管线埋深不足、地下管线间交叉穿越、建（构）筑物占压管线等带来的隐患和交互风险。
	1
	项
	
	
	

	11.5
	地下管线辅助决策
	获取地下管线矢量及三维数据，提供地 下管线辅助决策支撑服务。模块功能包 括管线连通性分析、管线纵断面分析、 管线横断面分析、超期预警分析等。
	1
	项
	
	
	

	11.6
	管线交互风险隐患处置监督管理
	针对地下管线存在的交互风险隐患进行监管，平台汇集各部门风险隐患的处理结果，对未及时处置的交互风险隐患进行监督管理，提高地下管线交互风险隐患处置的效率。
	1
	项
	
	
	

	12
	路灯应用
	包括路灯监管一张图、路灯行业基础信息管理、路灯设施项目信息管理、路灯运行监测管理、路灯运行处置管理、路灯日常综合管理功能。
	1
	项
	
	
	

	12.1
	路灯监管一张图
	通过一张图的形式展示城市路灯设施的基础信息、运行监测数据、日常管理数据、漏电报警数据，包括路灯及附属设施子图、路灯实时监控子图、路灯报警处置子图。
	1
	项
	
	
	

	12.2
	路灯行业基础信息管理
	建立照明设施数据库，具备设备设施信息的添加、删除和修改功能，分类查看设备的详细信息资料，包括设备名称、设备类型、经纬度信息、所属区域、所在道路、在线状态等。
	1
	项
	
	
	

	12.3
	路灯设施项目信息管理
	将城市照明设备设施项目信息纳入统一管控，实现全方位信息化管理，包括年度建设计划管理、在建项目信息管理、统计分析和消息提醒。
	1
	项
	
	
	

	12.4
	路灯运行监测管理
	包括实时监控、实时报警、历史数据查询、统计分析。
	1
	项
	
	
	

	12.5
	路灯运行处置管理
	包括报警处置信息管理、报警处置信息查询、统计分析。
	1
	项
	
	
	

	12.6
	路灯日常综合管理
	对路灯基础设施的日常巡检、日常养护和维修处理情况进行统一监管，包括巡检信息管理、养护信息管理和维修信管理。
	1
	项
	
	
	

	二
	运行监测值班室改造
	升级装修改造如皋市城市基础设施运行监测值班室，用于未来省市县24小时值班值守
	1
	项
	
	
	

	（一）
	运行监测值班室装修工程
	顶面：
主材：600×600mm 微孔铝板（孔径φ0.8mm ，开孔率≥28%）。
结构：模块化龙骨吊顶系统，预留检修口。
特性：吸声系数 NRC≥0.75 ，防火等级 A 级。
符合 GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》、满足 GB 50174-2017 机房装饰材料静电耗散要求。
墙面：
幕墙改造：保留玻璃幕墙结构，外窗更换为 12mm 钢化中空玻璃+断桥铝型 材双层密闭窗。
内墙处理：原墙面涂刷防尘抗静电涂层（表面电阻率 10^6~ 10^9 Ω ) 。
新增墙体：安装 12mm 厚机房专用金属复合墙板（防火等级 B1 级）。
门体：乙级钢质防火门（带闭门器），门缝密封条处理。
窗气密性≥6 级（GB/T 7106-2008）、防静电涂层符合 SJ/T 11294-2018 标准。 地面：
防静电架空地板：全钢无边活动地板（规格600×600×32mm），承载力≥ 1200kg/m² , 系统电阻 1 × 10^5~ 1 × 10^9 Ω。
走线系统：20%地板预装可拆卸线口（含阻燃 PVC 护套）。
静电防护：铜带接地网（网格间距 3m×3m）经 25mm²多股铜缆接至等电 位端子箱，接地电阻≤1 Ω。
符合 GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范
	1
	项
	
	
	

	（二）
	运行监测值班室配电系统
	1 、UPS 配电系统：配置 20KVA 容量 UPS（1 套），配备双路电源输入，确 保关键设备断电后持续供电≥120 分钟。
2 、配电冗余设计：部署主备配电柜（2 套），含防雷模块及电缆辅材， 满足 N+1 冗余标准。
	1
	项
	
	
	

	（三）
	运行监测值班室空调系统
	制冷架构：采用"1+3"分体式空调组合
1 、3 匹立式空调（1 台）：制冷量≥7.5kW ，部署于核心设备区，集中保障 高发热设备散热需求。
2 、1.5 匹挂壁空调（3 台）：制冷量≥3.5kW/台，分别覆盖强电控制区域、 网络机柜区及决策区，实现分区精准控温。

	1
	项
	
	
	

	（四）
	运行监测值班室弱电智能化系统
	
	1
	项
	
	
	

	1
	门禁系统
	双因子认证：人脸识别终端（1 套）+刷卡机（2 套）。
权限管理：分时段通行权限设置，操作日志留存≥180 天。
	1
	项
	
	
	

	2
	监控系统
	双因子认证：人脸识别终端（1 套）+刷卡机（2 套）。
权限管理：分时段通行权限设置，操作日志留存≥180 天。
	1
	项
	
	
	

	3
	综合网络及无线系统
	结构化布线：六类非屏蔽双绞线（Cat6）主干网络，冗余备份通道，机柜 PDU 电源管理。
标识管理：线缆标签标准化，端口与配线架对应关系可追溯。
网络架构：核心交换机（1套）支持千兆上行，配置 VLAN 隔离。
监控专网：独立监控交换机（1套），与办公网络物理隔离，保障视频流传 输稳定及内网的安全管控。

	1
	项
	
	
	

	4
	KVM 坐席系统
	坐席协作系统：部署 7 套 KVM 坐席管理系统，支持多信号源跨屏切换、权 限分级控制。
指挥工位布局：配置连体式指挥桌（2 套×3 工位），集成线缆管理、设备 托架及应急通讯接口。

	1
	项
	
	
	

	5
	拼接大屏系统
	可视化终端：采用49 寸兼具 3.5mmLED 高清拼接屏（12 套），亮度自适应
调节，支持 7×24 小时运行。
拼接控制：配置图像处理器，实现多屏跨区域拼接显示与信号源灵活调度。
	1
	项
	
	
	

	（七）
	UPS后备电源系统
	
	1
	项
	
	
	

	（八）
	集成管理、辅材及施工费
	配备不少于6台计算机设备及配套的办公设备，包括但不限于办公桌椅、会议桌、打印设备等， 满足系统使用需求
	1
	项
	
	
	

	三
	感知设备建设
	包括燃气、供水、排水、道路、桥梁五大专项对应的监测点位布设及监测服务采购
	1
	项
	
	
	

	（一）
	内涝专项
	包含17套视频监测设备和64套液位监测设备及配套施工
	1
	项
	
	
	

	1
	液位计
	电容式液位传感器
外径（mm）：Φ100
长度（mm）：2600
测量范围（m）：0~10
探测精度：≤±5% 
工作压力：-0.1~1.0Mpa
工作温度：-20℃~60℃
	27
	套
	
	
	

	2
	液位计
	雷达式液位传感器
外径（mm）：Φ100
长度（mm）：2600
测量范围（m）：0~10
探测精度：≤±5% 
工作压力：-0.1~1.0Mpa
工作温度：-20℃~60℃
	37
	套
	
	
	

	3
	视频监控
	1）分辨率720P以上；
2）帧率10帧/s以上；
3）支持IP66防尘防水；
4）工作温度：-20℃~50℃；
5）视角：全方位覆盖监测目标区域；
6）其传输、交换、控制应符合现行国家标准《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181的相关规定。
	17
	套
	
	
	

	（二）
	道路专项
	覆盖如皋市城市建设管理中心辖区内现有城市路网74.39km，三年内每年进行空洞探测的费用。
	74.39
	公里
	
	
	

	（三）
	桥梁专项
	包含4个加速度计、23套光电挠度仪、54个光电靶标、17套应变计、2套裂缝计、1个温湿度传感器、4个温度计以及配套的辅材和施工。
	1
	项
	
	
	

	1
	电阻式温湿度计
	量程：0～100%RH
最大允许误差：±2%RH
	1
	个
	
	
	

	2
	电阻式温度计
	1、传感器量程上限须超出大气温度年极大值 30℃以上，量程下限须低于年极小值 20℃以上。
2、最大允许误差 0.5°C；分辨率小于等于 0.1°C。
3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	4
	个
	
	
	

	3
	加速度计
	1、传感器量程须大于计算分析振动响应最大值的 1.2 倍，且须大于等于±1g。
2、横向灵敏度小于等于 5％，频响范围 0～100Hz。
3、应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	4
	个
	
	
	

	4
	光电挠度仪
	1、精度 0.2mm。
2、位移监测最大允许误差不大于 2mm。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	23
	台
	
	
	

	5
	标靶
	与光电挠度仪配套提供
	54
	个
	
	
	

	6
	振弦式裂缝计
	1、传感器量程须大于裂缝宽度的 5 倍，测量最大允许误差不大于 0.02mm。
2、分辨力小于等于 0.01mm。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	2
	个
	
	
	

	7
	电阻式应变计
	1、应变传感器量程须大于等于 1000με，且静应变传感器量程须大于等于被测量预计变化范围的 1.2 倍，动应变传感器量程应大于等于预测被测量变化范围的 2 倍。
2、分辨力应小于等于 1με。
3、具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。
	17
	个
	
	
	

	8
	综合采集站-机箱
	防护等级：IP65； 自循环温度调节
	4
	个
	
	
	

	9
	综合采集站-供电模块
	具有防雷隔离功能；可调激励电压:0~
10V、 ± 12V、+24V
	4
	个
	
	
	

	10
	综合采集站-通讯模块
	有线 RJ45 网络、无线 4G；可内置 TF卡存储数据
	4
	个
	
	
	

	11
	综合采集站-主控模块
	采样频率：0.1Hz～200Hz，步进 1Hz；
采集方式：所有通道同步采集（振弦类
设备寻扫采集）
	4
	套
	
	
	

	12
	综合采集站-板卡
	通道数：单板卡8 通道，最多可扩展
40 通道；测量精度： ±0.2%
	51
	通道
	
	
	

	13
	辅材、施工机械、网络、安全组织
	包含电源线、信号线、桥架、镀锌钢管、网络费、施工机械使用费、交通安全组织等。
	1
	项
	
	
	

	四
	其他建设费用
	
	1
	项
	
	
	

	（一）
	对接集成费
	包含与省市平台互联互通一体化及如皋市数据局平台对接费用，主要包括以下系统的对接实施费用：城市CIM平台、数据交换平台燃气：GIS系统、巡检系统、SCADA系统。
供水：SCADA生产调度管理系统、二次供水自动化系统、巡检养护系统与抢维修工单派送系统。
排水：管网排查及智慧管网平台系统、污染源在线自动监测系统。
	1
	项
	
	
	

	（二）
	第三方软件测评费用
	
	1
	项
	
	
	

	（三）
	风险评估费用
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次
	
	
	

	（四）
	密码测评费用
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次
	
	
	

	（五）
	等保三级测评费用
	涵盖建设期内所需的一次测评费用
	1
	次
	
	
	

	五
	运行环境设备租赁
	向南通市信创云租赁3年支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权、网络安全密码安全服务，并提供租赁期内信息系统风险评估、密码测评、等保三级测评等服务。
	1
	项
	
	
	

	（一）
	运行环境设备租赁
	向南通市信创云租赁3年支撑本次项目所需硬件设备、软件系统授权、网络安全密码安全服务，并提供租赁期内信息系统风险评估、密码测评、等保三级测评等服务。
	3
	年
	
	
	

	（二）
	信息系统风险评估费用
	每年的应用系统软件风险评估费用。
	3
	年
	
	
	

	（三）
	密码测评费用
	每年系统密码评测费用。
	3
	年
	
	
	

	（四）
	等保三级测评费用
	每年的等保三级评测费用。
	3
	年
	
	
	

	总计
	
	



十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


注：1.行数不够，可自行添加。
2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。
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注：1.行数不够，可自行添加。
2.按采购需求，提供相关证明材料（如有）。
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投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌（如有）
	



                                         日期：       年   月   日



十六、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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