
4、投标报价明细表

序

号
产品名称 品牌 规格型号 产地 交付期 数量

固定单

价

一、地面和门改造

1 地面防滑产品 / / / / / /

防滑地砖 圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1m² 190

防滑地胶 圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

1m² 150



工作。

防滑垫 赤泉

YG-MD4070

浙江

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1块 50

防滑贴 圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1米 20

2 斜坡辅具 路达曼 RTR90 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

1条 300



老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

3 下压式门把手 欧路齐 H011 浙江

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 200

4 门铃 / / / / / /

闪光震动门铃 伟誉 WY-ML001 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

个 100



3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

呼叫门铃 伟誉

WY-ZML

河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

个 90

5
可双向开启的

门
圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

扇 4000

6 安装扶手 / / / / / /



一字型扶手 伟誉 WY-A001 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 100

过道扶手 伟誉 WY-35mm 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1米 70

台阶落地扶手 伟誉 WY-35mm 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

1米 300



并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

7 智能门锁 凯迪仕 M1-W

广东 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 1140

二、如厕洗浴设备改造

8

蹲便器改坐便

器（损坏马桶

更换）

莱菲特 251 河南

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

1套 1110



区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

9
适老一体式马

桶扶手架
伟誉 WY-LYY-004 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 405

10
适老智能马桶

盖
勾勒 AN085 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 1160

11 坐便椅 伟誉 WY-LYY-001 河北
1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适
1个 165



老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

12 如厕扶手 / / / / / /

一字型扶手 伟誉 WY-A001 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 100

“L”型扶手 伟誉 WY-A003 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

1个 180



时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

13 洗澡椅（浴凳） 伟誉 WY705

河北 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1把 240

14 坐式淋浴器 伟誉 WY-LYY-0041 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

1套 4980



工作。

15 洗澡床 乐惠 LHQJ2-1

江苏 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1张 500

16
智能便携洗浴

机
伟誉 WY-LYY-0039 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 4500

17

浴缸、淋浴房

改换浴帘、浴

杆

圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

1m² 2000



老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

18 恒温花洒 JOCCCJO 8028 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 700

19 抽拉式水龙头 伟誉 WY-CLS 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

1套 250



区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

20 淋浴区扶手 / / / / / /

L 型扶手 伟誉 WY-A003

河北 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1根 200

135 度扶手 伟誉 WY-135° 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1根 165

T 型扶手 伟誉 WY-A00T 河北 1.2025 年 10 月 30 日前， 1根 175



各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

21
适老台盆和镜

柜
圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 2000

三、厨房设备改造

22 厨房适老吊柜 圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

套 2300



并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

23 适老灶台 圣犹达 定制

江苏 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

套 2800

24 适老操作台 圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

套 2800



适老化改造工作抽查验收

工作。

25 适老餐桌 恒亚 HY-003

山东 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

张 760

26
燃气泄露报警

器
豪恩 JT-LH-802NB 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

台 180

27

炉灶自动熄火

保护装置（含

灶）

伟誉 WY-QG-5 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

个 380



2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

28
防干烧与定时

灶具
澳柯玛 JZT/Y-3A208B 山东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

套 1900

四、卧室改造

29 多功能护理床 / / / / / /

手摇护理床 乐活 PC-Ⅲ 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

1张 1800



时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

电动护理床 乐活

LH-DHC-1

河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1张 3500

30 床边扶手 伟誉 WY-纯钢制扶手 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

1个 545



工作。

31
防压疮坐垫、

靠垫或床垫
/ / / / / /

防压疮坐垫 乐惠 LHZD1-1

江苏 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 35

防压疮靠垫 乐惠 KHJ-41 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 50

防压疮床垫 伟誉 WY-Q-005 河北
1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适
1个 380



老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

32 适老床头柜 伟誉 WY-CTG 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 350

33 助起床垫 康护佳 / 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

1张 2000



申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

34

适老化净味透

气

床垫

法瑞思 G12

江苏 1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 680

35 坠床监测雷达 豪恩 LH-HE-B3F 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 1140



36
AI 家庭医生智

能枕
精询 JS-03W 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 799

五、物理环境改造

37 感应小夜灯 伟誉 WY-SSXYD 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 50

38
电源插座及开

关改造
定十宝 B17 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

1个 60



老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

39

防撞护角、防

撞条、提示标

志

/ / / / / /

防撞护角 伟誉 WY-FZ-11 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 3

防撞条 伟誉 WY-FZ-10 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

1米 7



时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

防滑条 圣犹达

定制

江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1米 7

警示条 圣犹达 定制 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

1米 7



工作。

40 适老家具 / / / / / /

换鞋凳 恒亚 HY-008 山东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1张 300

适老半扶手椅 恒亚 HY-001 山东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1张 365

适老化方桌 恒亚 HY-007 山东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

1张 660



2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

电动升降晾衣

架
凯睿宝 FK-8002 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 1600

41 助起沙发 伟誉 WY-DSF 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

1台 2300



3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

六、智能监测跟进

42 一键呼叫装置 豪恩 HE-01S 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 300

43
人体感应探测

器
豪恩 LH-910NB 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 300



44 门磁开关 豪恩 HO-032NB(II) 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 200

45 呼叫门铃 伟誉 WY-ML003 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 90

46 溢水报警器 豪恩 LH-302NB 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

1台 200



并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

47 烟雾报警器 豪恩 LH-603NB 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 200

48 电力脉象仪 千居智 电力脉象仪 上海

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

1台 900



适老化改造工作抽查验收

工作。

49
智能监控摄像

头
STARCAM CS49L 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 295

50 跌倒监测雷达 豪恩 LH-200CT1 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 1000

51
生命体征监测

雷达
旷时 QH60V01-D00 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

1台 1200



2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

七、适老辅具适配

52 生活自助餐具 伟誉 WY-FZ-02 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 150

53 助听器 / / / / / /

盒式助听器 新声 B80 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

1套 250



时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

全数字耳背式

助听器
新声 VIVO 201 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 580

全数字耳内式

助听器
新声 POCO R800 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

1套 980



工作。

耳内助听器 新声 TactEar 801 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 800

耳背助听器 新声 Van Pro201 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 470

骨传导助听器 博音 BN-803 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

1套 1750



老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

54 助视器 / / / / / /

放大镜 伟誉 WY-6902 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 50

手持助视器 伟誉 WY-ZSQ-YS01 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

1个 150



3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

老花镜 汇邦 HB-7017 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1副 50

放大镜指甲剪 伟誉 WY-ZJD-001 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 20

55 手杖 / / / / / /



单头手杖 互邦 HBLZ102 上海

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 55

三脚手杖 互邦 HBLZ502 上海

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 80

四脚手杖 互邦 HBLZ402 上海

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

1个 80



并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

凳拐 互邦 HBLZ502 上海

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 120

智能手杖 光特 LT-1003 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

1个 200



适老化改造工作抽查验收

工作。

56 轮椅 / / / / / /

普通轮椅 互邦 HBG-P 上海

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 600

姿势控制轮椅 NEWRISE XSG108 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 1500

电动轮椅 妙坤 DYW-JY-D01-A1 天津
1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适
1台 3000



老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

57 老年助行推车 妙坤 S-119 天津

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 450

58
老年电动代步

车
绒绒熊 S1 浙江

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

1辆 3050



申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

59 轮椅座垫 汇邦 HB-6043 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 100

60 移位机 伟誉 WY203 河北

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1个 1680



61 防走失胸卡 豪恩 LH-B2 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 380

62 理疗电烤灯 亿普生 L-02 重庆

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 380

63 多参数监护仪 永康 YK-8000 江苏

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

1台 3000



并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

64
实时心电监护

系统
优睿 PC-80B 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 1375

65
毫米波雷达睡

眠检测仪
豪恩 HL-903S 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

1台 615



适老化改造工作抽查验收

工作。

66
健康检测类产

品
/ / / / / /

血压计 喜尚 AXD-814 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 200

血氧仪 氧大夫 FS10C 湖南

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1套 100

血糖仪 喜尚 XD-20G200 河南 1.2025 年 10 月 30 日前， 1套 150



各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

67 家用制氧机 友倍康 KE-Y305W 河南

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 3000

68 智能药盒 汇邦 HB-6218 广东

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

1个 50



时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

69
适老智能按摩

椅
金诺普 A11 福建

1.2025 年 10 月 30 日前，

各投标人完成全部居家适

老化改造工作。

2.2025 年 11 月 10 日前，

老年人自主进行质量验收

并书面确认上传备案，同

时各投标人全部完成补贴

申请的上传相关资料。

3.2025 年 11 月 20 日前，

区民政局完成本项目居家

适老化改造工作抽查验收

工作。

1台 4000

优惠率：8%

备注：1、应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、

测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开

证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文

件中另有规定的除外。


	4、投标报价明细表

