江苏省政府采购合同

项目名称： 扬州市保障高质量发展用水量研究项目

项目编号：JSZC-321000-YZJW-C2025-0003

甲方（买方）：扬州市水利局

乙方（卖方）：水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

甲、乙双方根据扬州市建卫工程建设监理有限责任公司关于本项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目名称：扬州市保障高质量发展用水量研究项目

1.2 项目服务内容：按照采购文件第四章“采购需求”执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： 陆拾玖万捌仟圆 （ 698000 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、服务期

8.1 服务期限：合同签订起至 2026 年 10 月。

九、服务方式及服务地点

9.1 服务方式：甲方指定方式。

9.2 服务地点：甲方指定地点

十、合同款项支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：

合同签订且在收到供应商发票后 15 日内，支付合同价款的 30%作为预付款；项目经水行政主管部门审查通过后，支付合同价款的 70%。

十一、税金

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 3 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的服务或产品免费保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 乙方需为拟派人员交纳意外伤害险，必须切实做好安全工作，一切安全事故均由乙方自行承担，与甲方无关。

12.7 安全责任

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

12.7.1 在合同履行期间，乙方承担合同范围内的一切安全责任。

12.7.2 发生突发紧急情况时，乙方必须第一时间组织人员抢险救灾，排除安全隐患并将具体情况、处理费用报甲方审核。因乙方未及时处理而造成财产损失、人员伤害的，乙方需承担一切责任，如造成恶劣影响的将取消其成交资格。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章，并经扬州市建卫工程建设监理有限责任公司见证盖章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执四份、见证方执一份。

甲方：扬州市水利局

地址：扬州市广陵区文昌中路 460 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0514-87322910

日期：2025 年 12 月 29 日

乙方：水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院

地址：南京市鼓楼区广州路 223 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：025-85828510

日期：2025 年 12 月 26 日

见证方：扬州市建卫工程建设监理有限责任公司

日期：2025 年 12 月 29 日

技术附件

一、服务内容

1. 摸清基本市情水情，开展水资源及其开发利用现状评价，分析存在问题。围绕新发展阶段贯彻落实“三新一高”、推进水利高质量发展的战略目标，按照构建“集约节约、安全韧性、生态绿色、智慧共享”的水资源保障体系的目标，开展水资源及其开发利用现状评价，分析评价“十四五”期间扬州水资源管理与保护建设情况与存在问题。

2. 开展水资源承载能力等约束性条件研究及供需分析。结合《扬州市水资源综合规划》（2022-2025）、水资源公报等相关报告成果，分析扬州市水资源承载能力及可利用量，包括本地水资源可利用量、过境水可利用量和非常规水利用潜力，研究和分析扬州市水资源约束条件，并对全市用水需求进行预测，开展供需分析。

3. 谋划“十五五”水资源管理刚性约束保障高质量发展的总体思路。突出问题导向和需求牵引，从扬州水资源现实基础出发，同时做好与国、省水资源刚性约束制度要求相衔接，谋划扬州水资源高质量发展的总体目标、布局、重点任务。

4. 提出水资源刚性约束制度建设任务清单及投资估算。立足扬州实际，围绕国家、省级水资源刚性约束制度要求，结合最新的可用水量、生态流量等约束性条件，从“控制水资源开发利用总量”、“推动经济社会‘量水而行’”、“健全水资源集约节约利用体系”、“强化监督考核”等方面，提出扬州落实水资源刚性约束制度保障高质量发展的主要任务，研提任务清单及投资估算，同时拟定扬州市水资源刚性约束制度落实的指导文件。

5. 提出水资源刚性约束制度建设重点工作。围绕扬州水资源刚性约束制度保障高质量发展的量化目标和任务，围绕水资源管理、水资源保护，聚焦水资源可持续利用、水生态修复、管理能力提升和制度体系完善，研究提出扬州水资源刚性约束保障高质量发展的量化重点工作。

6. 提出水资源刚性约束制度落实保障措施。科学系统分析制度实施效果和制度实施对经济、社会、资源、环境、生态的影响，提出促进制度实施的组织、资金、管理等方面的保障措施。

二、服务成果要求

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 扬州市水资源刚性约束制度建设任务清单（含拟定扬州市水资源刚性约束制度落实的指导文件）。

2. 扬州市保障高质量发展用水量研究报告（作为十五五水资源综合规划的研究支撑）。

三、进度要求

2026 年 10 月之前完成项目约定的服务内容，并通过水行政主管部门的审查。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App