


表 4

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	常州市妇幼保健院
拟采购产品名称	电子胃肠镜
拟采购产品金额	170 万元
采购项目所属项目名称	常州市妇幼保健院电子胃肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	170 万元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☐ 3. 其他。	
原因阐述: 高清电子胃肠镜是消化科常规检查设备,可精确地观察诊断消化系统病变情况。在鉴别性质方面,可近距离通过特殊内镜的光学放大技术识别粘膜微细的形态与毛细血管的形态,确定病变良恶性及浸润深度。对于患者可以提高诊断的正确性与治疗的针对性。国产厂家由于胃肠镜发展较晚,技术不够成熟,图像质量和操作性很一般,无法满足大体量的内镜检查治疗。常州市三级医院在用胃肠镜都是进口品牌,其先进的产品技术和质量,能够帮助临床诊疗工作更加高效地开展。为了满足患者对检查需求以及检查结果的准确性,为了医院的可持续发展,开展新技术和新项目,使患者能就近就医检查和治疗,更好地为人民服务。 目前未有国产设备能达到相关要求,故申请购置进口产品。 项目调研情况(下半年增补预算)于2024年9月2日通过了院长办公会、院党委会审议。	
三、专家论证意见	
是否属于国家法律法规政策明确规定限制进口产品: 1. 是 ☐ 2. 否 ☒ 意见(可另附纸): 同意妇保院提出的申请,目前未有国产设备能达到相关要求,同意申请采购进口产品。 专 家 签 字:  2024.12.24 年 月 日	

注: 申请单位将专家论证意见形成电子文档, 连同书面材料一并交审核单位。

表 5

论证专家组成员名单

序号	专家姓名	性别	职称	工作单位	现任职务	联系电话	专家类别
1	蒋琳琳	女	副研究员	常州市第一人民医院	内科	13861063872	设备
2	黄华平	男	工程师	常州二院	科长	1801584280	设备
3	王诚	男	工程师	常州三院	科长	13801508027	设备
4	杨明华	女	主任医师	武进人民医院	科长	13401324311	设备
5	戚磊	男	律师	江苏乐天律师事务所	律师	13775000717	律师

注：专家组应当由五人以上的单数组成，其中，必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家。采购人代表不得作为专家组成员参与论证。

进口器械单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋沁云	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 常州市第一人民医院	
项目信息	项目名称: 电子胃肠镜	
	供应商名称: 常州科曼医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 我院内窥镜系统均为奥林巴斯系统, 因其它品牌的产品无法做到与现有的奥林巴斯系统兼容匹配	
	专业人员签字	蒋沁云 日期: 2014年12月24日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

进口器械单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨明东	
	职称: 主任护师	
	工作单位: 常州市武进人民医院	
项目信息	项目名称: 电子胃肠镜	
	供应商名称: 常州科曼医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u> 现院内内镜系统均为奥林巴斯系统, 其他品牌的镜子无法做到与现有的奥林巴斯系统主机兼容匹配。	
专业人员签字	杨明东	日期 2020 年 12 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

进口器械单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吴华平	
	职称: 工程师	
	工作单位: 常州市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 电子胃肠镜	
	供应商名称: 常州科曼医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	<u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u>	
	现院使用设备均为奥林巴斯品牌, 从产品设备兼容性 & 维护使用方面考虑, 同品牌电子胃肠镜更符合医院采购需求。	
专业人员签字		日期 2024 年 12 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

进口器械单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 毛诚	
	职称: 工程师	
	工作单位: 常州市第三人民医院	
项目信息	项目名称: 电子胃肠镜	
	供应商名称: 常州科曼医疗器材有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 从性价比考虑, 电子胃肠镜与电子胃肠镜主机只有采用同一品牌, 建议采购电子胃肠镜与主机同一品牌。	
专业人员签字	毛诚	日期 2024 年 12 月 24 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。