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一、投标须知前附表
北京建智达工程管理股份有限公司受无锡市体育专业运动队管理中心的委托，对室内击打棚人工草皮场地改造工程进行竞争性磋商，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：
	序号
	内    容

	1
	项目名称：室内击打棚人工草皮场地改造工程
[bookmark: OLE_LINK3]采购编号：JSZC-320200-BJJZ-C2025-0053
采购方式：竞争性磋商

	2
	投标供应商的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
①具有独立承担民事责任的能力； 
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。
“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。2、落实政府采购政策需满足的要求：
①投标供应商如为中小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；②投标供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]③投标供应商如为残疾人福利性单位的，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》；
④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
[bookmark: OLE_LINK32]3、本项目的特定资格要求：
①供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
②供应商具备有效期内的安全生产许可证；
③项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证，无在建项目。
4、投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人，同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的情形。
5、本项目不接受联合体磋商。
注：
1、项目负责人必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。
2、根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人提供的一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。
3、为进一步规范我省建筑市场，根据〔2018〕6号文《省住房城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》，现对我省国有资金投资工程建设项目招标投标活动中应用建筑业企业资质动态监管结果提出如下要求：1）投标人在响应文件递交截止时间当日，本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。2）招标人或代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查各投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list

	3
	采购项目概况
1、项目地点：无锡市体育专业运动队管理中心。
2、采购内容：室内击打棚人工草皮场地改造工程，包括土方转运、回填碎石、浇筑混凝土地坪、铺设人造草皮等工作内容。具体内容详见工程量清单。
3、工期：60天。
4、质量要求：一次性验收合格，均根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量要求控制和验收标准进行验收；
5、质保期：2年；质量违约：合同价的5%。
6、采购预算（最高限价）：835029.99元。
7、成交供应商数量：1家。
8、本项目无设计图纸，请供应商按清单报价。如对方案有疑义，可联系采购人询问或进行现场踏勘（踏勘方式见采购人联系方式）。
9、其他：本项目专门面向中小企业，本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	4
	获取磋商文件相关事宜：
（1）获取磋商文件时间：2025年12月31日至2026年1月8日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载磋商文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
（2）售价：0元
（3）磋商文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目磋商公告附件中查看磋商文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载磋商文件[江苏政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传响应文件。供应商须对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	5
	疑问/询问截止时间：2026年1月9日9时30分止，以书面形式发送给采购代理机构。
疑问/询问回复时间：2026年1月9日16时00分前，以书面形式或电子邮件形式发送给各已领购磋商文件的投标供应商。

	6
	本项目无需缴纳投标保证金及履约保证金。

	7
	投标有效期：投标截止之日起90天。

	8
	响应文件接收截止时间：2026年1月12日13:30时止。
投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
注：
1、投标截止时间后将无法上传或撤回、修改响应文件，请投标供应商谨慎处理。
2、请投标供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为投标供应商放弃投标。

	9
	网上解密时间：2026年1月12日13:30。
投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。
注：
1、本项目进行线上不见面采购活动，投标供应商无需到达开标现场。供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。
2、响应文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各投标供应商自行承担。

	10
	磋商有关信息：
磋商时间：2026年1月12日开标结束后  
磋商地点：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼2楼评标室

	11
	确定成交有关信息：
确定成交供应商时间：2026年1月12日评审结束
确定成交供应商地点：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼2楼评标室

	12
	响应文件份数：
1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标截止时间前网上上传电子响应文件。
2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。
3、本项目为不见面开标，投标供应商无需递交纸质响应文件至现场，仅成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正一副至采购代理机构。若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。
4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
5、本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

	[bookmark: 二．报价方须知]13
	特别提醒：
若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后在规定时间内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。

	[bookmark: _Toc66735272]14
	有关本次活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
[bookmark: OLE_LINK11]采购人：无锡市体育专业运动队管理中心
联系人：武先生  
联系电话：0510-68000282
联系地址：无锡市新吴区行创六路3号
代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司
联系地址：无锡市滨湖区绣溪道59号交大创意园21号楼3楼 
联系人：黎晓明、杨亚丁、王静遐
联系电话及传真：0510-83124001
联系邮箱：bjjzdwx@163.com

	15
	供应商主体信息库注册：
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。
技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。
特别提示：为做好“苏采云”系统迁云工作，“苏采云”系统将于2026年1月31日至2月1日正式迁移至省政务云。请在2026年1月1日至1月15日期间，按照系统自动弹出的升级提示，完成CA和电子签章驱动升级更新。请各投标供应商及时关注网站信息，避免影响投标。

	16
	相关政策功能解释及定义：
1.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。
1.2政府采购支持中小企业发展
1.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
[bookmark: _Hlk161824916]1.2.2在政府采购活动中，投标人符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据采购项目类型，若为货物类项目，只对货物的制造商是否为中小企业进行认定，不再对投标人提供的配套服务作出要求；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk101132181]1.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Hlk160697267][bookmark: _Hlk164238594]1.2.4 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件要求提供中小企业声明，投标人提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。投标人应按照中小企业声明格式准确完整填写相关内容，其中《中小企业声明函》须按“第三章 项目技术要求和有关说明”中采购标的明细及所属行业等内容逐一进行填报，并明确相关企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。
1.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
1.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
[bookmark: _Hlk159419640]1.2.7对于专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，投标人未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若投标人提供的货物同时为小微企业产品、残疾人福利性单位产品（或监狱企业产品），只享受一次针对小微企业产品的价格优惠。
1.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Hlk151625213][bookmark: _Hlk164149790]2、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人，即参与投标的投标人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构直接参加政府采购活动；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Hlk164149389]3、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。




二、投标供应商须知
[bookmark: _Toc66735273]（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
[bookmark: _Toc66735274]（二）磋商文件：
1． 磋商文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。
2． 投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。
3． 投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。
4． 磋商文件仅作为本次招投标使用。
[bookmark: _Toc66735275]（三）磋商文件的解释：
1. 投标供应商自行踏勘现场，如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于投标须知前附表规定的时间前送达采购代理机构。疑问/询问截止时间后的相关疑问/询问内容，恕不接受。
2. 采购人、采购代理机构将于投标须知前附表规定的时间前，以书面形式或电子邮件形式对投标供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3. 本磋商文件的最终解释权归采购人。
[bookmark: _Toc66735276]（四）磋商文件的补充或修正：
1． 采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应该在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
2． 澄清或者修改的内容可能影响响应文件的编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的响应文件不符合磋商文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
[bookmark: _Toc66735277][bookmark: OLE_LINK12]（五）响应文件的组成：
响应文件分为证明文件部分、响应函部分、技术方案部分。（相应内容上传至投标客户端）
1． 证明文件部分
（1）资格、资信证明文件：
①投标供应商有效期内法人注册登记证明材料（如营业执照等）；
②法定代表人身份证明书（格式见附件）；
③投标供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；
④提供授权代表及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的近三个月（2025年10月—2025年12月）中任意一个月的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县区级）及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
⑤投标供应商的建筑工程施工总承包三级及以上资质证书原件扫描件；
⑥投标供应商的安全生产许可证原件扫描件；
⑦项目负责人建筑工程专业二级及以上注册建造师证书原件扫描件；
⑧项目负责人有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证原件扫描件；
⑨投标供应商近三个月（2025年10月—2025年12月）中任意一个月份的财务状况报表（至少包含资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告原件扫描件；
⑩投标供应商近三个月（2025年10月—2025年12月）中任意一个月份的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；
⑪投标供应商近三个月（2025年10月—2025年12月）中任意一个月份的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的相关证明材料）原件扫描件；
⑫承诺书一、二、三、四（格式见附件）；
⑬关于资格的声明函（格式见附件）；
⑭需落实的政府采购政策的证明材料：投标供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；
上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，否则将影响资格审查结果。如上述资格证明文件正在年检（或换证）或遇到国家相关政策规定不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明原件扫描件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标供应商所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核和评分结果。
（2）补充性文件：
[bookmark: _GoBack]①投标供应商认为必须提供的其他证明材料（参照评分标准要求）。
2．响应函部分（格式见附件）：
（1）响应函；
（2）开标一览表；
（3）报价清单；
（4）投标偏离表；
（5）项目组人员配备表；
3. 技术方案部分。（根据磋商文件采购需求及评分细则编写） 
[bookmark: _Toc66735278][bookmark: OLE_LINK15]（六）投标报价说明：
1.投标供应商的投标报价的总额应是投标供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件项目的全部费用。
2.评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
2.1.1投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.1.2投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
2.1.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.2启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（本项目约定为：30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（七）响应文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.响应文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.响应文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5.成交供应商在成交公告结束后递交纸质版响应文件一正一副至招标代理机构，若纸质响应文件与电子响应文件不符，则以电子响应文件为准。
6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。
7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
8.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，磋商文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。
[bookmark: _Toc66735280]（八）无效响应文件的确认：
投标供应商有下列情况之一者，响应文件无效：
1. 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册；
2. 电子响应文件未按规定期限投标的；
3. 电子响应文件未按磋商文件要求签章的；
4. 供应商未按磋商文件要求解密响应文件的；
5. 供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备磋商文件中规定的资格要求及未按磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；
7. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8. 响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；
10. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
11. 不同投标供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；
12. 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
13. 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14. 不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
15. 改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；
16. 改变磋商文件提供的工程量清单中的名称、计量单位、采购数量、项目特征；
17. 响应文件未按要求提供技术文件的；
18. [bookmark: _Hlk99223021]响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准；
19. 首次报价或最终报价超过磋商文件规定的最高限价的；
20. 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；
21. 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
22. 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
23. 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
24. 不同投标供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
25. 不同投标供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
26. 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
27. 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
28. 不同投标供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
29. 各投标供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；
30. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；
31. 电子响应文件与磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
32. 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；
33. 响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Toc66735281]（九）磋商、评审：
1.采购代理机构按磋商文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。
2.响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上平台运行无故障。
3.磋商时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
4.评标程序
4.1依法组建评标委员会，并实行回避制度，具体评标事务由依法组建的评审小组负责。
4.2响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。
4.3资格性检查。评审小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。
4.3.1信用查询
① 查询时间：采购人或代理机构将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，资格审查不通过，其投标无效。
② 不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。存在以上任意一项不良信用记录的，其投标无效。
③查询及记录方式：评审当日，采购人或代理机构在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。投标人不良信用记录以采购人代表在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因投标人不良信用记录改变而改变信用查询结果；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。
④接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
4.3.2动态查询
① 查询时间：招标人或代理机构在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查各投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。查询网址：https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
②投标人在响应文件递交截止时间当日，本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态，否则其投标无效。
4.4评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。评审小组可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.5符合性检查
4.5.1评标委员会对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。响应文件符合性、有效性、完整性审查由评标委员会负责。
4.5.2对于响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质内容。
4.6磋商程序：对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
4.7供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云系统”，按磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
4.8磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。如未按要求磋商，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。
4.9最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
4.10磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
4.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.评标方法
投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标指标优劣顺序排列。
6. 评标标准：
（一）评分项目及分值（总分100分）
（1）投标价格 30分
（2）商务标   6分
（3）技术文件 64分
（二）各项目评分标准
1、投标价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：
响应报价得分=（评标基准价／最终响应报价）×价格权值×100。
2、商务标（6分）
[bookmark: _Toc37076380]1）类似业绩：投标供应商自2022年12月1日以来，承担过类似项目的，每个有效业绩证明得3分，满分6分。时间节点以合同签订时间为准，磋商时同时提供以下复印件加盖公章①中标通知书，②施工合同，③竣工验收证明；不提供或缺任一项不得分。
3、技术文件（64分）
[bookmark: OLE_LINK29]1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（10分）
内容包括但不限于①编制说明及编制依据；②施工组织总体设想、方案针对性。  
供应商须针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
2）施工的进度计划和各阶段进度的保证措施（12分）
内容包括但不限于①施工进度计划；②确保工期的保证措施。
供应商须针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。 
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
3）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施（12分）
内容包括但不限于①主要工程项目的施工方案；②确保工程质量的保证措施。 
供应商须针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得6分；以上内容存在1处瑕疵的该条得4分；以上内容存在2处瑕疵的该条得2分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
4）安全文明施工及施工环境保护措施（15分）
内容包括但不限于①安全保证措施；②文明施工及保证措施；③环境保护措施。 
供应商须针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
5）劳动力、机械设备和材料投入计划（15分）
内容包括但不限于①劳动力投入计划；②施工机械投入计划；③材料投入计划。
供应商须针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得5分；以上内容存在1处瑕疵的该条得3分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。
注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
4、 加分因素：（本项目未采购节能、环境标志产品，不适用）
所选用产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加0.5分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。
注：评委会计算分项得分时取平均值为投标供应商的得分，各分项得分合计即为投标供应商的总得分。所有评委打分的平均值为各投标供应商最终得分。最终得分最高者为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
[bookmark: _Toc66735282]（十）确定成交供应商：
1． 评标委员会根据磋商文件规定的评标方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求依法推荐成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的中标候选单位中，依法确定成交供应商。采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网）上发布中标结果公告。
2． 投标供应商如有质疑，应在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑，同时该质疑应由投标供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和盖公章（原件）。
3． 提出质疑的供应商应当是参加所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
4． 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5． 采购人将在收到经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和盖公章（原件）的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标供应商在成交公告发布之日起7个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标供应商法定代表人或参加投标的授权代表签署和盖公章（原件），采购人有权对该质疑不予答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
[bookmark: _Toc66735283]（十一）采购项目的中止：
在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：
1． 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
终止采购的，代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以终止公告的形式通知已经获取磋商文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目的终止公告后采购人已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。
[bookmark: _Toc66735284]（十二）成交无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
（3） 与采购人、其他投标供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应
文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标（成交）无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标（成交）金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc66735285]（十三）签订、履行合同：
[bookmark: OLE_LINK30]1、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
2、采购代理机构见证、监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行磋商文件、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3、若由于相应国家法律法规、地方性法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。
[bookmark: _Toc66735286]（十五）招标代理费：
本项目招标代理费由成交供应商支付，以成交金额为计费基础，按差额累进法计算，收费标准为：金额100万元以下的费率为1.0%*0.75；
[bookmark: _Toc66735287]成交供应商在领取中标通知书时一次性结清前述费用。
（十六）政府采购信用担保：
根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》（锡财购〔2024〕15 号）文件内容，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函，具体流程成交供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。
（十七）其他：
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
政府采购合同融资政策告知：
中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。
《无锡市政府采购合同融资政策告知函》
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。
2、本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如磋商文件中有其他要求的，投标供应商应满足磋商文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
4、磋商文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。
[bookmark: _Toc66735289]5、有不法分子利用短信等方式与成交供应商建立联系后，诱导成交供应商缴纳“平台使用及技术服务费、代理费”等。监管部门提醒各政府采购当事人，无锡政府采购项目的各项采购活动均在苏采云平台内操作，苏采云平台不会向政府采购当事人收取任何费用。各级政府采购当事人要切实增强防范意识警惕各类诈骗短信，谨慎访问不安全的网站链接或者使用不安全的第三方APP，避免财物受损。


三、采购需求
[bookmark: _Toc32496][bookmark: _Toc66735305]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离：
（一）工程概况及要求
1、项目名称：室内击打棚人工草皮场地改造工程。
2、项目简要说明：室内击打棚人工草皮场地改造工程，包括土方转运、回填碎石、浇筑混凝土地坪、铺设人造草皮等工作内容。具体内容详见工程量清单。
3、工期：60天。
4、质保期：2年。质量违约：合同价的5%。
5、采购预算（最高限价）：835029.99元。
6、质量要求：一次性验收合格，均根据国家有关规定及合同约定的内容进行质量要求控制和验收标准进行验收。
7、项目地点：无锡市体育专业运动队管理中心。
8、成交供应商数量：1家。
（二）工程量清单及其编制说明（另附）



四、合同书（格式）
[bookmark: _Toc66735306]


建设工程施工合同
（GF—2017—0201）



项目名称：室内击打棚人工草皮场地改造工程








[bookmark: 第一部分 合同协议书]
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc111137389][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc110862700][bookmark: _Toc111137519]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：无锡市体育专业运动队管理中心
[bookmark: EBbd46d98f116142959c320584522f008a]承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就室内击打棚人工草皮场地改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：室内击打棚人工草皮场地改造工程。
2.工程地点：无锡市体育专业运动队管理中心。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：      
5.工程内容：工程量清单范围内的工程施工。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
二、合同工期
[bookmark: EB40e1810d05dc4dccbedb3028afb0fd92]计划开工日期：2026年 月 日。
[bookmark: EBb1adcb60c5794c888fb0dbede763daf9]计划竣工日期：2026年 月 日。
工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准与质保期
[bookmark: EBdc6e0877504845d39446534241a2ed46]工程质量符合一次性验收合格标准。
质保期：2年
四、签约合同价与付款方式	
1.签约合同价为：
[bookmark: EB5045f616fbd647949ab92dee58258ee2][bookmark: EB0c6deb8b8bec452aa1509e401fc814d7]人民币（大写）         （¥      元）；
[bookmark: EB4b2a4c62be804b4aa543d69a8185aa7d][bookmark: EB6cccb331f6424f0fa006ca682483438a]2.合同价格形式：固定单价。
3.付款方式：合同签订后，工程预付款为合同金额的40％，结算审计后付至审定价的97％。余款质保期结束后一次性付清。每次付款时，承包人须出具满足发包人要求的相应的税金发票。
五、项目经理
承包人项目经理：【姓名：        联系方式：         】。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
[bookmark: EB01232ed502a1481a8897dde6f55164bd]本合同于2026年  月  日签订。
十、签订地点
[bookmark: OLE_LINK17]本合同在无锡市体育专业运动队管理中心签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: EBaa016200b8554c2799fa8cb12a482c1d]本合同自双方法定代表人/委托代理人签字加盖公章后生效。
十三、合同份数
[bookmark: EBfcf0a09ff9c14a57b5517c1e6cbd24cf]本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。
	发包人：（公章）
	[bookmark: EB38a7fe5796a7476b81f6aaf187da569d]
	承包人：（公章）
	[bookmark: EB224ed2d652ee46cd88b8bf1d3746f0eb]

	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	[bookmark: EBc325c83f3cea4a299a1da4c787b0ea3f]
	法定代表人或其委托代理人：（签字）
	[bookmark: EB9f05180d960c467cb31201aada2f0055]

	组织机构代码：
	[bookmark: EB0cb35e06ca7f4da292d4620058740028]
	组织机构代码：
	

	地址：
	[bookmark: EB12bc270a35314b5f92acf0112edf1925]
	地址：
	

	邮政编码：
	[bookmark: EBcef18bfe224b4881aea2cd106f5bd9ee]
	邮政编码：
	

	法定代表人：
	[bookmark: EB20ac979593244f56b72a79fbc08f6a27]
	法定代表人：
	

	委托代理人：
	[bookmark: EB8c3fc777bbc44b9e9021b867dea683b4]
	委托代理人：
	

	电  话：
	[bookmark: EB84cdc2e5df6f4f38996d48323e9217c2]
	电  话：
	

	传  真：
	[bookmark: EB34313b2e3f9b4ccdbeda543fca56e4ad]
	传  真：
	

	电子信箱：
	[bookmark: EB3536cae1400e4be7be87c8068cd99291]
	电子信箱：
	

	开户银行：
	[bookmark: EBd00a34bc6f92456eaf74bdb8537fdafe]
	开户银行：
	

	账  号：
	[bookmark: EBa3e5f65fdf4244568a84824c93d283de]
	账  号：
	


[bookmark: EB759767ee81b9417d885d99730e88dab5][bookmark: EB5bfe6dd4456e480795397329e50da03a][bookmark: EB5064dc3db8004f199a8a821b1163eda3]   


[bookmark: _Toc110862701][bookmark: _Toc111137390][bookmark: _Toc256000082][bookmark: _Toc111137520]第二部分 通用合同条款

      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: EB083fc92a9ae24f5fb7572ee606637686][bookmark: EBb73088d50bd04197b777aa37dad95f86][bookmark: EBa309bb890ca94f0aacb2cc83ab87bd5b]   
[bookmark: _Toc111137391][bookmark: _Toc256000083][bookmark: _Toc110862702][bookmark: _Toc111137521]第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: EB463281de7c064f52ae4df03439bfcafd]1.1.1.10其他合同文件包括：（1）补充协议或变更；（2）合同协议书；（3）合同条款专用部分（含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料）；（4）中标通知书；（5）合同条款通用部分；（6）采购文件（含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料）；（7）投标函；（8）已标价的工程量清单；（9）技术标准和要求；（10）响应文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
[bookmark: EBb68a7125e7e94c3e9816f4ea1160080d]名    称：；
[bookmark: EB46f306310291447b945c45e4897b098d]资质类别和等级：；
[bookmark: EB731ee2e1cd0e46c8b8d07dff4a19e24b]联系电话：；
[bookmark: EBe683c38b0b604a16a88fd8e7b486b63e]电子信箱：；
[bookmark: EBdbcaeb7bd47c4de189ec1b2d529bc21b]通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
[bookmark: EB6debd3de81014be6b57d9d45a7051694]名    称：；
[bookmark: EB94a068efd03543b8ae4650e5de864855]资质类别和等级：；
[bookmark: EBebf47be62b1a477f8d6a71568ecc08ea]联系电话：；
[bookmark: EBb19fa99d5fa1451f926a170bc34d5d1b]电子信箱：；
[bookmark: EB59ebda2ccdee411eaf21f31d2a273595]通信地址：。
1.1.3 工程和设备
[bookmark: EB0b3322d210b545949658bc65949ebb8e]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
[bookmark: EB6d0ae028be824c4eac5a38a35a2ce219]1.1.3.9 永久占地包括：建设用地。
[bookmark: EB8d23413364cd47a2a19dfa307fda53c0]1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 
[bookmark: EB623bcb34f79340abb12b57c707c74b6c]适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
[bookmark: EBe14156b115c545cfb7040e1616065adf]1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
[bookmark: EB619736d2f75c4c5ba3aaed151c77b63d]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定；
[bookmark: EB61930e87f24f4548aa6a00dfc998f219]发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商约定；
[bookmark: EB4f79cb6f25624349b663305ec56dc57f]发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定。
[bookmark: EB360ed3276b79468a8e6252d18a2c92c9]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有涉及，双方另行协商约定。
1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: EBfce2512db0154f3cbf8a4198c56b271d]合同文件组成及优先顺序为：（1） 补充协议或变更；（2）合同协议书；（3）合同条款专用部分（含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料）；（4）中标通知书；（5）合同条款通用部分；（6）采购文件（含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料）； （7）投标函；（8）已标价的工程量清单；（9）技术标准和要求；（10）响应文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
[bookmark: EB003ab878c6c4474d84abe91c7933e4bd]发包人向承包人提供图纸的数量：/；
[bookmark: EB55e0611a2a8646a6bbd7f77d7691d44c]发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.4 承包人文件
[bookmark: EB2f2bf520b1a84cb4af9463368064950c]需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于办理工程手续的相关资料，全套响应文件（纸质版及电子版各一套），设备（提供满足发包人要求的证明材料）等。工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况；
[bookmark: EB936d588e3e20420aaba363862f141582]承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天内；
[bookmark: EBb5c2c881d2a6472aa0b6fcef6db9809b]承包人提供的文件的数量为：一式三份；
[bookmark: EBc1c17f75dbb643cbb8d82a28e8798713]承包人提供的文件的形式为：书面文本；
[bookmark: EB1198927f3b1e4eabbd1d2bd823203a0e]发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款。
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: EB49888a16fbf540399de9b1991c9e8cec]关于现场图纸准备的约定：现场图纸由承包人准备。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在30天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB6f492952589c4f9793ef6f14458d0685]1.7.2 发包人接收文件的地点：项目施工现场办公室；
[bookmark: EB48f7315dfc1a48859e376801025b58f6]发包人指定的接收人为：双方另行确定。
[bookmark: EB2383dfa8bf984578bf83b79a5ba7b9d7]承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
[bookmark: EB964d35d60fc0486992f2dd96c431e702]承包人指定的接收人为：承包方项目经理。
[bookmark: EB4b6f871d61ac4a9a8643aca725031c2d]监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
[bookmark: EB204d661bdbe247dd81254e1573cf384c]监理人指定的接收人为：监理工程师。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: EB578d20bd9e5948a798caf4c357570de9]关于出入现场的权利的约定：必须遵守发包人关于进入施工现场的规定。
1.10.3 场内交通
[bookmark: EB17f2b18819e246f5ad8a0e06944ce225]关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目设计红线为边界。
[bookmark: EB4869a588b53949308b52ab0873c07c6a]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：临时用水、用电、施工场地均由承包人自行解决，费用自理。  
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: EB0fb84e9f36da4fa4945d8dc52ec39b67]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
[bookmark: EB616ac7c220f749d2b878431d344ad02a]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。
[bookmark: EB478042efecef4b22acf2f6100b10e733]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在工程价款内。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EBd1012eb83f7a4b5da54b17bc0a313492]姓    名：；
[bookmark: EBb534875543234e05b813a4fd790cd61b]身份证号：；
[bookmark: EBe25de86416f444959329084e9431246e]职    务：
项目负责人；
[bookmark: EB8b3b8dd377004601926c6cba4b3e251e]联系电话：；
[bookmark: EBf5651bde71944894a8ba155d46ad171f]电子信箱：；
[bookmark: EBc0de9d0da2554bf1b3a2518ea2b255ff]通信地址：。
[bookmark: EBf4289f4cc3bd460fa743808db0939b4f]发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
[bookmark: EB27fb6cb8b6914800ae2298c865541313]关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2 提供施工条件
[bookmark: EB2ea8acda336443f498a6f29c3fdfba73]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: EB7e8dd17d6d964605b50fcfd036548f2f]发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: EB38d439aa5a1249dc9074fcd2cf673b6d]（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号（发包人在承包人提交了竣工报告和符合要求的竣工资料后，会同建设各方组织竣工验收，只有通过竣工验收，承包人的竣工报告才被认可。本工程在通过竣工验收移交接管前，由承包人承担工程保管和意外责任）。
[bookmark: EB1d492b611578423c9cd03c7396e59fdb]承包人需要提交的竣工资料套数：四套。
[bookmark: EBdade8dd65dde47799acb08d8ae2dc236]承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
[bookmark: EB00a75d7944724b4bbaa61a559094935a]承包人提交的竣工资料移交时间：交（竣）工验收合格后60天内。
[bookmark: EBbe76faa3bcae48bd80cd7099ba55de0a]承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版），竣工图纸及竣工资料必须准确真实地反映工程施工的实际情况，由承包人负责汇总，并办理完成相关移交手续，否则发包人有权拒绝办理竣工结算。
[bookmark: EB46bf7ed13aec4b99924e2abdcb1d5766][bookmark: OLE_LINK19]（10）承包人应履行的其他义务：承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已在报价中考虑。1）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线（或其他需保护物）挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线（或其他需保护物）有不负责任行为导致损坏的，须赔偿三倍的经济损失给管线产权单位。2）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按5000元扣款。3）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。4）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求；材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物〔2001〕113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。5）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案做进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施。6）承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置、交通、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作为参考，承包人应根据施工现场的实际情况、本采购文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。承包人应认真踏勘现场，充分考虑临时用地（发包人即采购人无偿提供定点线内土地可供临时用地）、临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借村道、镇道路须发生的修复费用的，均可列入。凡未列的一旦发生，由中标人自理。7）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。8）承包人不得拖欠民工工资。承包人是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和农民工工资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，农民工工资必须直接发放到农民工本人手中；发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生农民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。系数N取值：工程合同造价 M （万元） 系数 N 取值 M＜500 万元  N取 1.5 ；500 万元≤M＜1000 万元 N取1.3 ；1000 万元≤M＜5000 万元 N取 1.2 ； M≥5000 万元 N取1.1 ；24）承包人负责施工现场的秩序维护和安全防护工作，因承包人未能妥善履行上述义务导致的一方人身和财产损害均由承包人负责赔偿，如果因此导致发包人损失的，承包人须全额赔偿。9）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。10）办理开工必须的各项手续，并承担相关责任和费用。承包人在中标后应积极配合发包人在规定的期限内办理施工许可证，若由于承包人原因未能按时办理，导致工程延期开工，则承包人应向发包人支付2万元/天的违约金。11）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。具体按照新吴区住建及城管相关要求执行，未按主管部门要求执行导致的罚款由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB25baae7d50894fadbdcb4800f52b1e5c]姓    名：；
[bookmark: EBa40c880626544ccaa2a9880f6d956397]身份证号：；
[bookmark: EB44101c9732fd4e699c5c0f3a961340d6]建造师执业资格等级：；
[bookmark: EB7039dce63d4c48bfa7bb7f697508cfe0]建造师注册证书号：；
[bookmark: EB78409f57898a4e3faaea23c013d2a6e8]建造师执业印章号：/；
[bookmark: EBb51e219647784883accd569bada49032]安全生产考核B证号：；
[bookmark: EBe70f8d553dc94c6d90738786827db5f8]联系电话：
[bookmark: EB3e346a21325342aeaff850d644793ef7]电子信箱：；
[bookmark: EB5079a4c3b1b442f4ba69e68caa0a505f]通信地址：；
[bookmark: EBce8ad896500e447ba6168c206075bc9e]承包人对项目经理的授权范围如下：。
[bookmark: EBc85eafcbbefd43a4b6e47e87a7f4292a]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：关键工序及重要部位施工时项目负责人必须在现场，且必须参加发包人组织的例会（如有特殊情况须提前向发包人请假并经发包人书面同意）。承包人项目负责人不得将权限范围内的权利和职责委托给他人执行。
[bookmark: EB390fa28e1acd452cbae732dd204539e6]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。
[bookmark: EBd5f6662daa4f42f7beebea245fdf2b44]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发现项目经理未经发包人同意违反项目经理每月在施工现场的时间规定。每发现一次，承担违约金1000元；如连续5天不在现场，发包人有权追究承包人的违约责任，同时报招投标管理办公室备案。工程管理过程中如有请假，须有书面文件且须提前半天提出申请，请假文件中必须说明详细内容。无书面请假文件，或请假未获批准的将视作旷工处理。项目负责人在管理部门检查，工程例会日未在现场按现场管理细则相关条款执行或2000元/次。
[bookmark: EB03e81c82478340fe87a3591581e96a84]3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付2万元\人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。
[bookmark: EB2faf959d0fa94134bd0e002420146728]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付2万元\人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。
3.3 承包人人员
[bookmark: EB17984fa5efcc46129e516232f04bd602]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 3 天内。
[bookmark: EBbec592e20c5a419693b937333768b08c]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付1万元\人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。
[bookmark: EB392f8eeeab2045c3aa9ece94c7a6762d]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。
[bookmark: EBaf00060991474b86ad8e6df9f6b0677e]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付1万元\人的违约金给发包人，限期整改，并报建设行政主管部门；若承包人拒绝整改的，发包人有权追究承包人的违约责任直至终止本合同并要求承包人无条件退场，承包人还应按中标总价的30%承担违约金。
[bookmark: EB8db4b1531e6e416b9955f210843dd511]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付 2000元\天的违约金给发包人。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：不允许分包。
[bookmark: EB839ac7509a3a4c4f9454ab557f6889be]主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2分包的确定
[bookmark: EBeeaafca4104d432ab9ce4c4fbdaa657f]允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
[bookmark: EB7ebd1e6428784bc88f559742ad727376]关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: EBd5dce7e4857b4984bec9bb074b8bcbef]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
[bookmark: EBe7f47ca9cea9433d93daae6b86b7355d]关于监理人的监理内容：施工全过程及保修阶段监理。
[bookmark: EBaee48ccf48194a6caa0ab5b0d5446544]关于监理人的监理权限：施工期间的“五控”（质量、进度、投资、安全、环保控制）、“二管”（合同、信息管理）、“一协调”；需要取得发包人批准才能行使的职权：A、同时担任多个项目的总监；B、调整批准的监理规划；C、调换总监代表或主要专业监理工程师；D、签发开、停工令；E、处理施工索赔问题，审批工期延长；F、审批工程变更的费用和工期费用。 
[bookmark: EBe46e29c68cf84682b5d822b2816137c5]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EB14e778660db44552914f60b5d5eff53a]姓    名：；
[bookmark: EB875e402356294e748d2521f1d04675d5]职    务：；
[bookmark: EB5759f25534ce4e74bf8323816e4a001b]监理工程师执业资格证书号：；
[bookmark: EB8e385e9c459c451eb6bf7ea1da671dc8]联系电话：；
[bookmark: EB6b2fab5495fb4b10bb0bc1090401c5ba]电子信箱：；
[bookmark: EBf60c127911174075b495623b634d43e9]通信地址：；
[bookmark: EB3ddc53d441e043289c646b645e37c86d]关于监理人的其他约定：/。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: EB02c7a6f3c49449b79a6fc52e999494f3](1)/；
[bookmark: EB26dee5f861b34c768af5ebd55ea67c44](2)/；
[bookmark: EB08940f1bf2fb435d9a6533880d64dfb3](3)/。
5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: EB0f3cf52ed57c47e0b51942c50da0ab24]5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工验收规范标准要求，一次性验收合格。如不达到此要求的，按中标价的5%/次支付违约金，验收超过【3】次仍未合格的，发包人有权解除合同，承包人应当按照本合同16.2.3条承担相应违约责任。
[bookmark: EBc702ff9ae8b04cae843c474873db11b3]关于工程奖项的约定：/。
5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: EB34fd520bc6fa4a82bd2163f56cdc7ea9]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。
[bookmark: EB71010c6df2e643b5b9ba0bf5ceb628f3]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB0af668f669e14a6b84378bc76d6ebe35]关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: EB5ed332ad5d50440bbb1dabedc6447083]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。
[bookmark: EB89d67ccc58494862b463b169b6f4467f]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由责任方承担一切后果。
[bookmark: EBdbd25a7db95e49dea4b1fae5dd008b8d]关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制经审批后实施。
6.1.5 文明施工
[bookmark: EB50a569b3fae64555a0b9881b3815b3d7]合同当事人对文明施工的要求：符合无锡市有关施工现场的文明卫生要求，符合有关施工相关要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: EBe70cc7da8a954ffc8128bbccc3d23383]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内。
[bookmark: EB39106696dbbf4725b82e3f39737b789c]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
[bookmark: EB207adefe8999446491491980b77c2c6b]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: EB3889bc3f2ac84c7896dafa3b8423e731]关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
[bookmark: EBcbf84e5989c540cb89a3b278942f8dfe]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
[bookmark: EB278ebc87e0b2462da62f8f16204c1851]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
7.3.2开工通知
承包人应按照发包人或其委托的监理人的开工通知，准时进场施工。
7.4 测量放线
[bookmark: EB37418b57b5ae4405ae675ee59d92ee0e]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: EB2e15d6b49a5941208e3b82ddfc176f8c]（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: EB46d33ba1632c4294b914fac11f22a482]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：扣除报价中的赶工措施费，按每延误一天承担合同价款的千分之一的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不设上限。
7.6 不利物质条件
[bookmark: EB01a346cdb3cf47fb85aadf9111ee01a5]不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EB881ae969824e4c0595d5398988a326f3](1)按通用条款；
[bookmark: EBbe49091a3c3d4dcfa146121682a49bfe](2)/；
[bookmark: EB4ecb7180ff7f44699227e52ad7e6a51f](3)/。
7.9 提前竣工的奖励
[bookmark: EB19f5490db9394e959ed26ffac1989704]7.9.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: EBc21fc253b62d41a397886e1a4bd39e3f]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
[bookmark: EBb3b3553e44ed48f787d3cda998de5bdc]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: EB205c575c383b4428925a7275b7a785d6]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
[bookmark: EB754f934ef79c42ab8358fffc986e3a91]施工现场需要配置的试验场所：/。
[bookmark: EB6ab411da645e4e078c3fcb7d985bae73]施工现场需要配备的试验设备：/。
[bookmark: EB46701b8528474a5e9792725dd317e1b7]施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验 
[bookmark: EB025aa531628c4543a2bcf98e02c0b37f]现场工艺试验的有关约定：所有隐蔽工程均需报监理验收，重点部位会同发包方共同验收，涉及工程造价变动的和监理、跟踪审计及发包方一起验收。材料复试：由施工单位、监理、发包方现场管理人员共同取样送检。
10. 变更
10.1变更的范围
[bookmark: EB852d06aff269432f9dd7ed9a4a97000b]关于变更的范围的约定：按通用合同条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
[bookmark: EB3297c6e8075742d6b86347bec7d59dca]关于变更估价的约定:按本合同专用合同条款第12条。
10.5承包人的合理化建议
[bookmark: EB85a1ce18ab504dc9b886559fca33a8f5]监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。
[bookmark: EB8fdeb2605b9445db806450262d802aae]发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。
[bookmark: EBc54c78cba7c74798b00caff833c6c269]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB91cd0e1174e64b73b2b458fac5167093]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB4b6fb4451da9407e81cb3fd4e2a224ff]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
[bookmark: EB49df3dc2da3b4cbb8c161f490bc66bf8]承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人同意。
10.8 暂列金额
[bookmark: EB7e18f5a596764f82be988fe71e1b7d33]合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: EB3f0225ba6df946c989e317124d9462dc]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
[bookmark: EBec4b697618ce407eaef7a8a70bb2e051]（2）关于基准价格的约定：。
[bookmark: EB33467144f9984f549f4ae1b5a8328a07][bookmark: EB91eee3625f664bd49a37d4eca567af71]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB440ab0b27ebb42589b2b1a84d8286ac6][bookmark: EB86059dbb8f624312928dd92601843a66]②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB4c25b92e53084fbfb1ccb3fd2d476ef9]③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1.单价合同。
标内总价在投标报价的清单价格基础上的审定价后让利，让利系数为【1-（磋商最终报价-暂列金额-暂估价）/（响应文件报价-暂列金额-暂估价）*100%】
[bookmark: EB1acdc5c5b5e1411495b359d90491a8b0]综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价合同，投标供应商应完全承担技术风险、管理风险，如管理费和利润；除专用条款第11条约定的合同价款的调整因素外，合同价款不调整。
[bookmark: EBa3d1820ffca9467ca317cda89a384c56]风险费用的计算方法：承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标供应商自主报价。
[bookmark: EB6d9e1647c483401c9112a42816396a78]风险范围以外合同价格的调整方法：（1） 未发生变更的计价原则：投标报价时的施工图纸招标范围内工程量的 综合单价和措施项目费 （总价措施费的费率或单价措施费的综合单价） 均不变，工程数量按实调整。（2）因变更引起价款调整的计价原则：报价中有综合单价时，按投标报价中的综合单价执行。已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变，不承担因此而引起的其他任何索赔费用。报价中无综合单价时，按以下原则重新组价：按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、《省住房城乡建设厅关于建筑业 实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154 号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价（2018）298 号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 》（苏建函价〔2019〕178号） 、材料按施工同期信息指导价 （无信息指导价的以承发包双方确认的市场信息价为准 ） 、措施费不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费等计算出综合单价后让利，让利系数%结算（该让利系数为=中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，保留小数点后两位） 让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金。（3）因不平衡报价引起价款调整的计价原则：a、不平衡报价判断：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价） *K1% （ K1值取定范围：土建 95%、装饰 93%、安装 95%、市政91%、园林景观及水利 90% （其中绿化为88%）、仿古建筑及修缮 95%、桩基 90%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 88%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价） *K2% （K2 值取定范围： 土建 75%、装饰 73%、安装 75%、市政 68%、园林景观及水利 70% （其中绿化为68%）、仿古建筑及修缮 75%、桩基 70%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等68%）可界定为不平衡报价。b、不平衡报价调整：如果投标报价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1% 的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程 量增加部分超过 15%及以上，超出原工程量清单115%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息指导 价则按市场价）*K2%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少15%及以上，扣除减少15% 以外部分工程量的投标价与其按变更计价原则组价之间的差额。（4）有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。（5）发包人有权对设计方案进行进一步调整，因此而产生的造价变动，工程造价按上述约定调整，发包人不承担任何额外的索赔费用。（6）承包人应当确保现场安全文明施工措施专款专用，在财务管理中单独列出现场安全文明施工措施项目费用清单备查。为保证安全文明措施落实到位，现场安全文明施工措施费中的现场考评费实行核定制度，工程竣工结算时根据考评结果，列入结算中。（7）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可调整合同价款。（8）本工程不计取赶工措施费，夜间施工费等采购文件未列明费用。工程结算须执行相关文件规定，最终结算价以相关审计部门出具的审计报告结果为准。（9）审计费用：工程结算审计核减率超过10%，由承包人承担全部审计费用；审计核减率在8%～10%（含10%）之间，由承包人承担全部审计费用的80%；审计核减率在5%~ 8%（含8%）之间，由承包人承担全部审计费用的50%；审计核减率在5%（含5%）以下，审计费由发包人承担。上述须由承包人承担的审计费将直接在结算审定价中扣除。此外，若工程结算核减率超过5%，则施工结算总价核减超过 5%部分按照10%比例从结算审定价中扣除，用于奖励结算审计单位。
2.总价合同。
[bookmark: EB259925f1248f4b3497efaf0dbef7c759]总价包含的风险范围：/。
[bookmark: EBf953055b6a894047ba777090806c8ce4]风险费用的计算方法：/。
[bookmark: EB392817c2b001427dbda0991f7482e6d3]风险范围以外合同价格的调整方法：/。
[bookmark: EBfa56b458987646438bb14eba335db1d2]3.其他价格方式：。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额的40％。
预付款支付期限：合同签订后。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EBa3500d7b7dc34345ae5350fb2058b5af]工程量计算规则：江苏省住房和城乡建设部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、2019年3月29日江苏省住房和城乡建设厅颁发的《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）、2014版《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）、人工工资单价按苏建函价〔2023〕391号文、材料费参照《无锡工程造价信息》2025年第11期信息价计算。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB06b471fac244421c9b854bdf0377a535]关于计量周期的约定：按月计量（采购文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）。
12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: EB58ee6dd823034825b6f7dbdd4aa89959]关于单价合同计量的约定：按月计量。
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: EB6ebec21a818c4fccaa1fc3226cced908]关于总价合同计量的约定：/。
[bookmark: EBc7825651c2c54e77a76d53f1f861237e]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: EBe10325b05ee84cf9b482cbe0cc686944]其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后，工程预付款为合同金额的40％，结算审计后付至审定价的97％。余款质保期结束后一次性付清。每次付款时，承包人须出具满足发包人要求的相应的税金发票。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: EB79859ae258e4490d9ca83031512dbef2]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
[bookmark: EB63eddd12b9cb4e18b019b995846386c9]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB1143b8b6d3fc4c7eb081226f79420597]（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。
[bookmark: EB9c1b5d8c738041f8ac5c268fda9dab7b]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。
[bookmark: EBe31593ec02a943b19eaa92eb97c0d21c]（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: EBed41eef6f54c4e59924f59c72ca02b3b]2.总价合同支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: EB5bf9ae61096f4b04b51092723466d09d]3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EB519d91f284f74c1d89199b02f250bbae]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB4492a5900fc543efa68ef61dad6ef638]关于延期最长不得超过：48时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
[bookmark: EB0528788f2ade428aaa05c2bf8b6e5f03]关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。
[bookmark: EB900e10718e244b9fa01d35295e7befa8]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程验收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EB014f5bb005194789b62a580a9ca13d77]承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。
[bookmark: EBe3de3f2dde7d4b8a9b589e584424d106]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
[bookmark: EB20acf278601744318d59f33d2329a0c1]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
[bookmark: EBbfe9d15dd728401c994a349dbc7ac9d5]工程试车内容：/。
[bookmark: EBff1dfa61e39e4de19c2040811e66ca2c]（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
[bookmark: EB9d47a809b0114b909cb8115a94794c6b]（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
[bookmark: EB336b8c0ff73541e29ee2195e1144454f]关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: EB1c72396a25e54d35b5ea9b722569da56]承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后 14 天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
[bookmark: EB419ecb6bf14948dbb74aec83af5fdcb1]承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后28天内完成结算书的编制并将完整的工程结算资料送交发包人。
[bookmark: EB85e97cc083bf495cb8ca6f999f4d6d9f]竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）应扣除的承包人的违约金；（5）发包人应支付承包人的合同价款；（6）工程交接单。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/
发包人完成竣工付款的期限：/
[bookmark: EBaaea97715386438f98ddbce81e52e5d0]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: EB32f490d152f94957afe3e477d527ff0a]承包人提交最终结清申请单的份数：6份。
[bookmark: EB04b35cb4f33842499f8713777ec88367]承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EB185e41ae88864447aeb3e9997b2e6351]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。
[bookmark: EBb0116a6575ee48efa249ba79d824d3ee]（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
[bookmark: EBbee91a8e9c69447ab41b1f0365e43153]缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
[bookmark: EB67ae182541e84eb28b5787f87b325aab]关于是否扣留质量保证金的约定：扣留合同价的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: EBbc9ed9a72ac342629e408f378f18461d]（1）质量保证金采用以下第2种方式：（承包人可自主选择） 
（2）质量保证金保函，保证金额为：3%的工程款；
（3）其他方式: 
[bookmark: EB450b4030c49347b0b110cd34f4168c9e]质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EBdfe6c31dd7204f26950188344a5a69c9]（3）其他扣留方式:/。
[bookmark: EBd66a230ec6154f329a86839399cc7c16]关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
[bookmark: EB42ccf552ef3a4cd6abebb83767333c6a]工程保修期为：按质量保修书。
15.4.3 修复通知
[bookmark: EB5f515a70d6334ebe9de253cb18376174]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EB41f73097329d4e94b0426cb0580f281e]发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: EBc5ba3227338749bb925f40b2e344788d]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
[bookmark: EBec24eebb725c4976952b674dbfccb790]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商处理。
[bookmark: EBc331fe0d726a4a47ba30ae82f8cc3913]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。
[bookmark: EB9fed439531524eacaadd1d8f86050832]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
[bookmark: EB6e07496e0b4847d784640dde252ee47d]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
[bookmark: EB38690200bc444fcc9c389b0ba15c03de]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
[bookmark: EBa53dd6e745b442bdb42d5e1fe540a7da]（7）其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EBd1c3b7c9f77e427cb7b6785c7933c7ac]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: EB2d3caad75c24453bb76101d547d26c99]承包人违约的其他情形：按通用合同条款。
16.2.2承包人违约的责任
[bookmark: EB823f722a6ce24a7ab03c5c57e9f163b5]承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因造成工期延误，则按每延误一天承担合同价款的千分之一的违约金计算。如承包范围内工程质量达不到合同约定等级，发包人将扣除相当于合同价款金额的5%的质量违约金，并且承包人必须返修至合同约定等级，返修费用由承包人承担。承包人移交竣工资料超过约定时限的，按2000元/天向发包人递交违约金，且仍须完成上述工作。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：有下列情形之一的，发包人有权单方解除合同，承包人应承担合同总价【30】%的违约金及全部损失（包括但不限于鉴定费、公证费、差旅费、律师费、保函费等发包人维护自身权利的一切支出）：（1）承包人将工程全部或部分违法转包的；（2）承包人施工期间发生安全事故的；（3）承包人拖欠农民工工资，经发包人要求整改后仍未整改的；（4）乙方逾期竣工验收合格超过【28】天的；（5）乙方【3】次未通过验收的；（6）乙方存在其他根本违约情形的。
[bookmark: EB2085c4cb271e4459bbdb8c9cad6bee38]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
[bookmark: EB9c4c2ffd2a104a6ea7984b3fe1f26fbd]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家规定的相关不可抗力的标准，并经无锡市有权机构认定。
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: EBc0ae28d6254248d99a706987859f4791]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后按通用条款（28天）内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: EB03df432c63044c8da8c025f091c28223]关于工程保险的特别约定：在施工期及缺陷责任期内，承包人应按照合同条款办理保险，包括建筑工程一切险和第三者责任保险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。
18.3 其他保险
[bookmark: EBa3f1c975fb8f41d08cb2d0aa6cd896f3]关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。
[bookmark: EB9bea31143a91449ba93924ac920de307]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款。
18.7 通知义务
[bookmark: EB3ef7ddc0c2244f8dbe040f02502823c6]关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。
20. 争议解决
20.3 争议评审
[bookmark: EBa738ae5e8d6943ffbaedfc0eb9657afe]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
[bookmark: EB4402914eb21f440c998b380aef5a24d4]争议评审小组成员的确定：/。
[bookmark: EB1f6f0c4d70fb46a1b8d2761fbdc43108]选定争议评审员的期限：/。
[bookmark: EB0c7cdd6d89194f9b9342ebfde96adc69]争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
[bookmark: EBb42b45ac2a7545f08dbdb35203b7b711]其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
[bookmark: EBccd2ac8c2107451892aef050db49c83d]合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
[bookmark: EB58948eb2a74c40dc8948b661e7e738ce]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
[bookmark: EB17ead7111dd04eafb20cb152e92b79d1]（1）向仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: EB8efb556a60864e3bace6f1b4d002f0e0]（2）向无锡市新吴区人民法院起诉。
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合同专用条款附件一：工程质量保修书
[bookmark: 发包人（全称）：                          承包人（全称]发包人（全称）：无锡市体育专业运动队管理中心 
承包人（全称）：                        	
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就室内击打棚人工草皮场地改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。
[bookmark: 一、工程质量保修范围和内容]一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括合同范围内所有内容。
[bookmark: 二、质量保修期]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；
3. 装修工程为 贰 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；
5. 供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；
7. 其他项目保修期限约定如下： 	/	。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: 六、双方约定的其他工程质量保修事项： /。]六、双方约定的其他工程质量保修事项： 	/	。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：              承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：


[bookmark: 合同专用条款附件二：安全生产管理协议]合同专用条款附件二：安全生产管理协议书
发包人（全称）：无锡市体育专业运动队管理中心 
承包人（全称）：        
为加强集团建设工程安全生产监督管理，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及标准规定，本着平等、自愿的原则，经双方协商，签订安全生产协议如下：
一、项目名称及地点
项目名称：室内击打棚人工草皮场地改造工程
项目地点：无锡市体育专业运动队管理中心
二、目标任务
（一）安全生产伤亡事故为零。
（二）无高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、机械伤害、触电、中毒窒息、火灾、爆炸和其他伤害等事故发生。
三、乙方现场负责人及安全生产管理人员               
乙方项目经理： 	证号： 	联系电话： 	
乙方安全员： 	证号： 	联系电话： 	
四、甲方职责
（一）将建设工程发包给乙方的同时，须签订安全生产管理协议； 建设工程发包给多个参建方的，须分别签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产责任及措施，并指定专人负责施工现场安全生产的统一协调和管理。
（二）建设工程应依法获得施工许可。
（三）不得将建设工程发包给不具备相应资质条件的承包单位。
（四）建设工程涉及供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线安全的，应查明管网情况并经管线产权单位和行政主管部门确认，提出保护措施要求和安全技术交底。
（五）在编制工程概（预）算时，应当依据国家、省、市的标准和建设行政主管部门测定的费率，确定工程作业环境、安全防护和文明施工所需的费用，并在工程合同中予以明确。
（六）定期组织召开安全生产例会，及时传达上级有关安全生产精神和工作部署，研究解决工程实施过程中存在的安全生产问题。
（七）甲方有权对乙方施工安全生产进行定期或不定期监督检查。由于乙方安全生产责任制不落实，导致产生安全生产事故隐患，被上级主管部门或甲方处以通报批评、责令限期整改的，乙方除对存在的问题和隐患立即彻底整改外，同时须承担相应违约责任，甲方有权按《建设工程安全生产违约处理办法》中有关条款，进行相应经济扣款，扣款直接在工程款中扣除。对重大危险源等监控不力，多次整改无效或发生安全生产事故，违约情节严重的，甲方有权与乙方终止承包合同，一切责任和经济损失由乙方承担。
五、乙方职责
（一）严格遵守国家安全生产的法律法规、标准。依法履行本建设工程安全生产主体责任。
（二）对涉及安全生产必须取得行政许可的，必须依法取得行政许可。
（三）乙方在项目施工过程中，对安全生产负全责。
（四）项目经理是本项目安全生产第一责任人，对安全生产负全责。
（五）切实加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制、各项规章制度和操作规程并认真贯彻执行。
（六）项目经理、安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。从业人员必须通过三级教育，经考核合格后方能上岗。
（七）关键岗位管理人员必须严格按照无锡新吴区建设主管部门有关规定，不得随意变岗和无故缺岗。
（八）制定安全生产管理计划和安全施工方案，经监理审核通过备案后实施。
（九）建立安全生产管理长效机制，健全并落实安全生产检查制度， 定期组织安全生产检查，认真排查事故隐患，对检查中发现的事故隐患， 及时落实整改，确保安全生产。
（十）自觉接受并积极配合建设主管部门及甲方的安全生产监督管理，遵守甲方《建设工程安全生产违约处理办法》中的规定。
（十一）定期组织召开安全生产例会，及时传达上级有关安全生产精神和工作部署，研究解决工程实施中存在的安全生产问题。
（十二）施工机具进场报验、特种设备备案登记、安装、验收、使用、拆除和维修保养等环节，必须符合有关规定及相关标准要求。
（十三）对重大危险源登记建档，定期进行检测评估、动态监控。凡列入重大危险源的各分项（部），必须制定安全生产专项方案，通过专家论证，进行技术交底、明确责任人通过培训后方可实施。
（十四）确保安全生产有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不得使用国家明令淘汰、禁止使用危及安全生产的工艺、设备。
（十五）涉及分项发包项目交叉作业时，由乙方负责安全生产的统一协调和管理。乙方应与进入施工区域内进行施工作业的分包方分别签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行协调和安全检查。如因乙方管理不力导致发生安全事故的，乙方将承担管理责任和连带责任。
（十六）建立和完善应急管理体系和预案，定期组织应急救援演练
（十七）各类台账资料记录齐全真实。
（十八）接到安全生产事故报告后，项目经理应及时赶到事故现场，组织事故抢险（救）和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）的规定，如实上报，同时负责事故现场的保护。并坚持“四不放过”的原则，严肃处理有关责任人。
（十九）在施工期间发生对第三方人身财产损害的，乙方承担一切赔偿责任。
（二十）禁止再行转包，非主体工程需要分包的，必须报甲方批准。乙方必须对分包方进行安全管理和监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。
（二十一）做好职责范围内其他安全生产工作。
六、违约
（一）甲方违反本协议情形。因甲方原因导致的违约责任，按双方签署的相应的建设工程施工合同处理。
（二）乙方违反本协议情形。因乙方原因导致的违约责任，甲方有权在工程款中扣除本协议约定的违约金。
对本协议所确定的各方权利义务职责，各方均应严格遵守和履行， 对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。
本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等效力。
本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。本协议签订地点：无锡市新吴区行创六路3号。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
[bookmark: 合同专用条款附件三： 廉政建设协议]发包人（公章）：               承包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：


合同专用条款附件三： 建设工程农民工工资支付承诺书
[bookmark: OLE_LINK20]发包人（全称）：无锡市体育专业运动队管理中心 
承包人（全称）：     
劳务分包人（全称）：
根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下：
一、发包人承诺在竣工之日起1个月内按合同约定向承包人支付工程款。
二、承包人承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。
三、劳务分包人承诺在收到农民工工资后5日内全部如数发到农民工本人。四、期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理：
1.发包人按合同约定支付工程款的：
（1）剩余工程款大于等于拖欠数额的 N 倍（N 为合同补充条款中所确定的系数）时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数 N 向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除；
（2）剩余工程款大于等于拖欠数额但小于拖欠数额的 N 倍时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人支付拖欠数额的[（2-N）×100]%，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款；
（3）剩余工程款小于拖欠数额时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人以剩余工程款的[（2-N）×100]%为支付额度，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款，
2.发包人未按合同约定支付工程款的，由发包人无条件支付农民工工资，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。
3.所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或劳务分包人，并由其签收。
五、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。
发包人（公章）：          承包人（公章）：          劳务分包人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：


五、附件（响应文件部分格式）
1.证明文件部分
（1）（投标供应商）法定代表人身份证明书（格式）：
投标供应商名称：
单位性质：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：    性别：     年龄：      职务：
系（投标供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证原件扫描件（需同时提供正面及背面）












投标供应商（盖章）：
日期：

（2）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）：
（单位名称）系中华人民共和国合法单位，特授权代表我公司（授权代表姓名）全权办理针对（项目名称）项目（编号： ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：

后附授权代表身份证原件扫描件（正反面）加盖公章。


               投标供应商（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                            日期：

（3）承诺书（格式）
承诺书一 (格式)

致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵单位可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
我公司自愿参加贵单位项目的报价，在响应文件递交截止时间当日，本次招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。


投标供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）
                                              年    月    日  




承诺书二（无在建工程格式）

    （采购人名称）      ：
我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）。
我公司保证提交的项目负责人的职称证书/注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。
  
投标供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）
                                             年    月    日 






承诺书三 （廉洁承诺书格式）
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标供应商或串通投标。
4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
投标供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）
                                              年    月    日   






承诺书四

（采购人名称）：

我公司理解并支持公司，关于______________（项目名称）标段（以下简称“本工程”）加强监管的初衷和做法。郑重承诺：在本工程中标后，严格执行采购人关于质量、安全、文明施工、进度工期、工程款支付、结算审计等规章制度。不更换投标项目负责人且项目组成员悉数到场参与项目管理。不违法转包、分包。如若在本工程建设过程中，有违反上述情况或被行政主管部门通报的，则立即清退出场。工程完工后，如若因质量、工期、文明施工方面的问题被主管部门督办或举报、投诉，则接受罚款、暂缓支付工程款等处罚，并承担一切因上述引发的后果。

特此承诺。


申请人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年      月




（4）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函


     （采购人）         ：

我公司（单位）参加本次项目（编号：________）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）愿针对本次项目（编号：________）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。


                                 投标供应商（盖章）： 
                           法定代表人（签字或签章）：
                  日期：

注：“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中，较大数额罚款按财库〔2022〕3号文，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
（5）（投标供应商）中小企业声明函（格式）：
一、常规说明：
1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，并对其声明的真实性承担法律责任，在资格审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料。
2、中小企业声明函不可删除，投标供应商非中小企业，请将空表列入响应文件。
3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、投标供应商需提供《中小企业声明函》方可享受政府采购政策支持。
5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
6、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5-1）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中
小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标供应商（公章）：
日　　　　　　期：






（5-2）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标供应商（盖章）：
       日  期：


如投标供应商不符合相关标准，本表可删除，无需列入响应文件。

[bookmark: _Toc66735308]2.响应函部分
[bookmark: _Toc60301604][bookmark: _Toc55324260][bookmark: _Toc64989714][bookmark: _Toc57380469][bookmark: _Toc60236192]（1）响应函（格式）：
响应函
致无锡市体育专业运动队管理中心：
一、根据已收到的采购编号为：的  （采购项目名称）   的竞争性磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿承接本项目。
二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有）及有关附件，并响应磋商文件各条款。
三、一旦我方中标，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同期限，保证于承诺的时间内完成，并交付采购人验收、使用。
四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；
五、我方拟派的项目负责人为：    。
六、我方愿意提供北京建智达工程管理股份有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。
七、我方同意按照磋商文件中的规定，本响应文件投标的有效期限为投标截止之日起90天。
八、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。
九、我方认为贵单位有权决定中标者。
十、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，按相关法规和有关文件规定处理。
十一、我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
十二、如果我方被确定为成交供应商且我方如无不可抗力，在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定时间内与采购人签订合同或未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（公章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（2）开标一览表（格式）：
开标一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	投标内容
	投标明细

	1
	投标报价
	

	2
	承诺的服务完成期限
	

	3
	质量标准
	

	4
	项目负责人
	姓名：
证书编号：




投标供应商名称（公章）：                

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（5）投标偏离表（格式）：
投标偏离表

	序号
	招标技术要求
	投标内容
	选择项
（偏离或符合）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：
1、本表根据磋商文件第三章采购需求制作。
2、若完全响应，请在任一空格中标注“无偏离”。
投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：           年  月  日

1

4

（6）项目组人员配备表（格式）：


项目组人员配备表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称、注册资格
	工作年限
	类似工作经验

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1、表格不够可自行延展。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：
日期：

1

1

（7）报价清单

根据工程量清单及其编制说明进行填报。

