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湖滨新区2024年第二批一事一议财政奖补结余资金

及 2025 年第一批一事一议财政奖补设计项目

施工图设计说明

一、工程概述

湖滨新区 2024 年第二批一事一议财政奖补结余资金及 2025 年第一批一事一议财政奖补政

策，不断改善农村基础设施，提升群众生产生活质量，助力乡村振兴。本次项目招标实施范围

主要包括湖滨新区柳湖村、马桥刘庄组、闫南村、刘庄村、新农社区、王营村、谢庄村、龙岗

村、七堡村、马楼村和戴场岛。共规划建设道路 11.9567 公里，新建路灯 131 盏。项目的实施

对改善农村出行条件、完善村镇路网建设具有重要意义。

序号 地点 村镇名称 路线总长（m） 路线宽度（m） 路灯盏数

1

湖滨新区

柳湖村 857.3 2

2 马桥刘庄组 336.4 3

3 闫南村 1666.5 2-3

4 刘庄村 760.9 2-3

5 新农社区 2497.4 2-4.5 54

6 王营村 1783.9 2-2.5

7 谢庄村 381.9 2

8 龙岗村 1700.8 2-2.5

9 七堡村 1415.1 2

10 马楼村 556.5 2 45

11 戴场岛 32

二、 设计依据

（1）业主委托以及相关要求

（2）农路设计要点

（3）相关道路的探勘资料

（4）测量资料

（5）相关周边调查资料

三、 主要设计规范及设计标准

1、采用的主要设计规范

（1）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）。

（2）、《城市道路交通规划设计规范》（G50220-95）。

（3）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）。

（4）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）。

（5）、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-97）。

（6）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）。

（7）、《城市公共交通站、场、厂设计规范》（GJJ 15-87）。

（8）、《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2000）。

（9）、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）。

（10）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。

（11）、《江苏省工程建设标准设计图集－给水排水图集》（苏 S01-2012）。

（12）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1 – 2008）。

（13）、给水排水管道工程施工及验收规范（GB 502682008）。

（14）、给水排水构筑物工程施工及验收规范（GB501412008）。

（15）、《公路勘测规范》（JTG C10—2007）。

（16）、《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）。

（17）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）。

（18）、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）。

（19）、《公路工程抗震设计规范》（JTJ 004-89）。

（20）、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）。

2、主要技术标准

1）、道路等级：农路；

2）、设计计算行车速度：15km/h；

3）、路面类型：混凝土路面；

4）、标准轴载：BZZ-100KN

5）、横坡：采用单面坡，横坡为 1.5%。
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四、 道路工程设计

1、 平面设计

工程范围：平面线型详见总平面图，施工时道路平面线型可根据现状微调。

2、 纵断面设计

拟建道路为现状道路，道路纵断面以现状道路纵断面为准，保持与周边现状道路顺接。

3、 横断面设计

道路宽度主要为 2米和 3米；局部道路拓宽，道路拓宽宽度为 2米和 2.5米；局部道路与

现状道路顺接，道路宽度与现状道路宽度保持一致，道路宽度为 2.5 米和 4.5米。道路两侧设

置 0.5米土路肩，土路肩横坡为 4%,坡向道路外侧。

4、 路面结构

混凝土路面道路结构为：

16cmC30 混凝土板块

20cm10%石灰土（K≥95%）

路基夯实 K≥92%

结构层厚度为 36cm。

5、 路面材料要求

A、混凝土

1．混凝土

a．混凝土的配合比应根据试验和计算确定，应保证其设计强度、耐磨、耐久及拌合物和易

性的要求。

b．混凝土的试配强度宜按设计强度提高 10-15%。

c．混凝土的水灰比可按经验数值选用或按公计算确定。

d．混凝土的水泥用量，应根据选用的水灰比和单位用水量进行计算，混凝土的砂率应按砂

石的用量、种类、规格及混凝土的水灰比确定。

e．混凝土必须采用机拌，进入拌和的砂石料及散装水泥必须过秤，严格控制过水量。

f．混凝土拌合物的运输，宜采用自卸汽车运输，其装运不应漏浆，并防止离析。

g．混凝土拌合物摊铺前应对模板及钢筋进行全面检查，然后用插入式及平板振动器振捣。

h．混凝土经用振动梁整平后，可再用铁滚筒进一步整平。路面的路拱应使用路拱成型板整

平。

k．混凝土面层收平后沿横向拉毛或机具压槽，槽深 1-2mm。

2.混凝土板块划分及注意事项

混凝土板应设置垂直相交的纵向和横向接缝，将混凝土板分为矩形板。相邻板的接缝应对

齐，不得错缝。在不得已情况下出现错缝时，与接缝相对的板边应加设防裂钢筋。交叉口范围

内混凝土板分块时应注意以下几点：

a．接缝应正交。当非主要行车部位出现锐角时，板角应加设补强钢筋或角隅钢筋。

b．接缝应对齐，不得错缝。在不得已情况下出现错缝时，与接缝相对的板边应加设防裂钢

筋。

c．胀缝应设置在交叉口缘石转弯的切点处。

d．混凝土板块划分不宜过小，最小边长应大于或等于 1.5米。与主要行车方向垂直的边长

应小于或等于 4.0米。

e．混凝土路面的缩缝应在混凝土强度达到设计强度的 25-30%时用切割机切割，切割深度、

宽度应满足设计要求。切割用水冷却时，应防止切割水渗入基层和土基，切割机具及施工工艺

应符合《水泥混凝土路面施工及验收规范》中的要求，混凝土板表面按规定要求进行拉毛处理。

f．下雨时不得露天进行混凝土浇筑工作，应准备一定数量的防预遮盖设施。

g．钢筋安放应符合设计要求，位置间距正确，钢筋保持平直，不变形挠曲，并防止浇筑

混凝土过程中产生位移。

3.混凝土面层

（1）水泥可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和道路硅酸盐水泥。人行道水泥标号不得

低于 32.5 级；。

（2）水泥进场应有产品合格证、化验单及出厂日期，水泥的物理性能及化学成分应符合

现行的国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、《道路硅酸盐水泥》的规定。

（3）混合料中的砂应采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数 2.5 以上的粗、中砂。

（4）混合料中的碎石应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配，最大粒径不得超过 31.5mm，

石料的强度等级≥3 级；混凝土的坍落度应控制在 3-4cm，商品混凝土的坍落度应控制在

12-14cm。

（5）混凝土最大水灰比不应大于 0.5。

（6）水泥混凝土基层应设置横向缩缝，横缝采用假缝形式，基层板块尺寸应满足规范要

求 (人行道宽度较小时避免出现细长板，变形缝与现状保持一致）。

B、 施工方法及注意事项

路面的施工必须按设计要求，严格执行《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2000）、《公路
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沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）各条文，质量坚持标准应符合《公路工程质量检验

评定标准》（JTG F80/1-2004）和有关施工规范的规定，设计推荐的配合比，仅供施工单位参

考。

C、石灰土底基层

1、压实度

行车道石灰土底基层压实度不应小于 95%，7天无侧限抗压强度不应小于 0.7MPa。

2、石灰

依据基层施工技术规范，石灰质量应不低于《公路路面基层施工技术规范》（JTJ 034-2000）规

定的 III 级消石灰或 III 级生石灰的技术指标。

3、土

土的塑性指数应在 12～20 之间，有机含量≯10%，粉碎后的土中土块的最大尺寸不应超过

15mm。

D、石灰土底基层施工

1.1 路面底基层施工前路基质量检查

底基层铺筑前，应对路基的高程、中线、宽度、横坡度和平整度等外形进行全面的检查，以使

路床顶面高程能满足设计要求。

主要进行以下项目检验：

碾压检验：用 12~15吨三轮压路机低档速度（1.5~1.7km/h），碾压 3~4遍，不得有松散、翻浆、

弹簧等现象，检查频度要求全面、随机。

压实度检验：每 200米至少布置四个测点（灌砂法），其质量应满足相应规范要求标准。

路基强度检验：当采用承载板检验时，每 100~200米至少布置一个测点，每个测点在上、下行

车道中至少有三个数据。当采用弯沉检验时，每 20 米至少 8 个数据，每一评定长度 200~500

米。对于承载板检验数据或实测弯沉值不能满足设计 E0值要求时，应找出周围限界，进行局部

处理，直到满足要求。如果采用弯沉检验，建议作一定数量的承载板与弯沉的对比检验。

平整度检验：应每 50米一处以上，质量标注应在 2cm以内。

1.2 石灰土底基层施工

1、施工程序

石灰土采用路拌法施工，其程序如下：

测量放样→布土→检查布土厚度及含水量→布消石灰→路拌机拌和→检查拌和深度、松铺厚

度、含水量和石灰剂量→粗平→稳压→精平→碾压成型→质量检查→洒水养生。

2、布料

a、根据用土比例和每车土量将素土或改性土按指定位置堆放，均匀卸在路床顶面，并用推土机

和平地机粗平，用轻型压路机稳压一遍，检查布土厚度和含水量。

b、石灰应在使用前一周充分消解，并通过 10mm筛孔，用布灰机或打方格人工布灰，均匀摊

平。为确保石灰土抗压强度，布灰量应稍高于设计剂量。

3、拌和

a、采用路拌机反复拌和，拌和过程中应注意混合料的含水量和拌和深度，必须拌至路基表面，

宜侵入路基表面 5~10mm，不得出现素土夹层；随时检查拌和均匀性，不允许出现花白带；土

块应打碎，最大尺寸不大于 15mm。

b、检查松铺厚度和混合料含水量、石灰、水泥剂量，并按规定取样制备抗压试件。根据天气

情况，夏天混合料含水量应较最佳含水量高出 1~2个百分点。

c、拌和好的混合料不得过夜，要尽快碾压成型。

d、底基层表面高出设计部分应予刮除并将刮下的石灰土扫出路外；局部低于标高之处，不能

进行贴补，必须将其铲除重铺。

4、碾压

a、用轻型压路机碾压一遍，再用平地机整平、整形，经检查达到规定标高后再进行压实。

b、用 12T以上压路机全宽碾压 1~2遍，每次重叠 1/2碾压宽度；再强振 1~2次、弱压 1~2次

后，用三轮压路机碾压到规定压实度。一般需要碾压 6~8遍。

c、碾压应遵循由路边向路中、先轻后重、先下部密实后上部密实、低速行驶碾压的原则，避免

出现推移、起皮和漏压的现象。碾压程序和碾压遍数并不是唯一的，应通过试铺确定。

5、接缝

底基层的横向施工接缝、应采用与表面垂直的平接缝处理，确保接缝处横向与纵向平整度。

6、养生

碾压完毕即进入养生期，应做好洒水养生、保持底基层湿润，应推行塑料薄膜覆盖养生，防止

石灰土表面水分蒸发而开裂。养生期间禁止车辆通行，养生期为 7天。

五、路基设计

1.一般路基设计
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现状路基需清除碎石、混凝土、绿化植被等，开挖至设计路基，要求压实度不小于 92%，

若达不到设计要求需原槽拌和 20cm2%+4%水泥石灰土(K≥92%），以达到设计要求；其上按照

结构层施工。

2、 施工方法及注意事项

（1）路堤基底为耕植土或腐殖质土时，必须清除表土，并做填前压实处理，具体压实度依据

路基填筑设计原则中的不同填土高度的要求标准执行。

（2）位于路基范围内的建筑垃圾、树根、芦苇根、杂草等必须挖除。

（3）路基填筑前，应对填料密度、含水量、最大干密度、填料掺灰剂量进行测定，压实过程

中经常检查土的含水量、掺灰剂量及拌和的均匀性，压实前含水量应控制在最佳含水量的±2%

之内，压实后应检查填料的密实度是否符合设计要求。

（4）路基填筑，必须根据设计断面，分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不超过 30cm，

填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于 8cm。

（5）路基填筑应采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。

如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求之后，再填上一层。

（6）压实度按压实标准执行，为保证均匀压实，应注意压实顺序，并经常检查土的含水率、

掺灰剂量和均匀性。

（7）为保证路基边部的强度和稳定，施工时超宽 30cm填土压实，严禁出现贴坡现象。

（8）路基施工前，应进行有关管道的预埋，路基压实时，在管道周围注意配以小型压实机具

碾压。

（9）未尽事宜，详见相关技术规范、规程。

六、施工注意事项

1. 施工前应完成土地征用工作，将道路工程范围内的电线杆、原有农用构筑物等构筑物拆除，

同时需查明工程范围内的地下构筑物，排除隐患。

2. 沟、塘路段施工时需将现状淤泥清理干净，其上分层回填粘土，压实厚度不得大于 20cm，

不得低于 15cm,压实度不低于 90%。填方路基要求分层碾压、检查，管线、构筑物周围土方回

填应满足相关专业要求，若无要求应满足本图纸规定。

3. 施工单位应建立相应的全面质量管理体系，配置先进的搅和、摊铺、碾压机械，严格工序

管理，并配备相应的试验、质量检察人员，以确保沥青路面施工质量。

4. 施工前复测道路中心线、水准线。

5. 相交路口按照平面设计平面与老路衔接，高程与老路顺接。

6. 本工程施工质量要求若施工图有规定，按本施工图规定实施，若施工图无规定，采用的标

准及规范顺序为：国标、建设部颁发《工程建设标准强制性条文》、建设部规范、交通部规范。




























































































































