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总 说 明



工程名称：开发区敬老院雨污分流工程


			一、工程概况：



1、本工程开发区敬老院雨污分流工程，是对现状开发区敬老院管网雨污分流改造，主要工作内容：雨水管管径为 D600承插式钢筋砼II级管道长约190M，De315HDPE双壁波纹管长约18M,雨水预制砼检查井6座，成品塑料检查井3座；污水管管径为De315PE管长约417M,De400PE管长约233M,各种预制砼检查井32座，沥青砼路面约810M2,砼路面约32M2,人行道路面约32M2,花岗岩侧石约20M；草坪960M2等。



2、工    期：见招标文件。


3、施工地点：丹阳市开发区。


二、工程招标范围：



  开发区敬老院雨污分流工程图纸及清单内所有内容。



三、编制依据： 



1、（GB50500-2013）《建设工程工程量清单计价规范》、（GB50854-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》及解释和勘误、（GB50857-2013）《市政工程工程量计算规范》、（GB50856-2013）《通用安装工程工程量计算规范》；   


2、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容及其它现行相关文件；


3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；



四、措施项目费：


投标人应仔细自行踏勘现场充分考虑施工过程中产生的各项费用，投标报价时不应局限于招标人明确的各项施工措施费，中标后施工措施费不再增列新的项目。 



暂列金额：考虑到发包人在施工合同协议签订时，尚未确定或者不可预见的在施工过程中所需材料、设备、服务的采购，以及施工过程中合同约定的各种工程价款调整因素出现时的工程价款调整以及索赔、现场签证确认的费用，暂列金额合计费用共5.3万元。



施工单位需严格执行《镇江市城市建筑垃圾管理办法》。             


七、施工单位施工时应对已做好成品保护工作，如有损坏需承担相应的修复和赔偿费用。



八、分部分项工程量清单对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见相关标准图集。



九、工程量及计价说明：



 1、工程计价采用苏建函价【2019】178号增值税一般计税法；



 2、投标单位应根据现场情况充分考虑运距风险及装车方式，自主报价，结算时不再调整运费单价（甲方原因除外）。



十、其它说明事项：



1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准，投标人应结合现场情况，充分考虑拆除及施工风险及相应措施，自主报价；



2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准；



3、未尽事宜详见清单描述、设计图纸及规范。


2025年04月21日
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一、概述：



    本工程为开发区敬老院雨污分流工程。项目位于江苏省丹阳经济技术开发区，西临丹界公路，



东临中国石油公司，约1.92公顷，范围内主要污水排放点为养老院大楼，除大楼外，还需收集门



卫污水排放。



二、设计规范、标准、相关图集及依据



    2.1 设计依据



    1.项目区域相关资料；



    2.外业调查及测量等基础资料；



    3．《江苏省城市规划管理技术规定（2004版）》；



    4．现行市政工程设计规范及有关城乡规划规范；



    5．周边地块出让条件及相关设计。



     2.2 设计规范、标准



    《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022



    《室外排水设计标准》GB50014-2021



    《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002



    《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069－2002



    《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003



    《建筑物地基处理技术规范》JCJ79-2012



    《给水用聚乙烯（PE）管道系统》第2部分：管材GB／T 13663.2－2018



    《砌体结构设计规范》GB 50003-2011



    《碳素结构钢》GB/T 700-2006



    《给水排水工程埋地铸铁管管道结构设计规程》CECS 142:2002



    《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101—2016



    《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011



    《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）



    《排水工程混凝土模块砌体结构技术规程》CJJ/T 230-2015



    《柔性接口给水管道支墩》10S505



    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008



    《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008



    《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）



    《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011



    《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010



    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015



    《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010



    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015



    《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012



    《污水用球墨铸铁管、管件和附件 》GB/T 26081-2022



    《建筑小区排水用塑料检查井 》CJ／T 233-2016



    《检查井盖》GB/T 23858-2009



     2.3 行业标准及图集



    《给水排水图集》苏S01—2021



    《市政排水管道工程及附属设施》06MS201



三、标高及坐标



    3.1 本工程采用1985国家高程基准(无特别说明外)，图中所注标高为管内底标高。



    3.2 本工程采用2000国家大地坐标系，图中所注坐标为雨污水井中心坐标。



    3.3 本工程中管道设计坡度：翻建管道坡度同原有管道；新建管道除特别注明外，雨污水



管DN300及以下管道采用0.003，DN400采用0.0015。条件受限根据规范最低要求调整。



四、雨污管道改造原则



    4.1 雨污混接点改造原则：对于雨水接入污水的管段，废除或封堵原管段，将其引入现状



雨水井或新建雨水井的措施；对于污水接入雨水的管段，废除或封堵原管段，将其就近改接入



现状污水井或新建污水井的措施。



    4.2 管道空白区改造原则：雨污水主管空白区新建污水管道，充分利用现状房前屋后支管，



完善排水系统；



    五、修复施工方式



    本工程采用开挖翻建修复方式。如遇特殊地质情况，请及时与设计院联系。



六、材料及附属设施



    6.1 管材



    开挖施工的污水管段：污水主管选用实壁PE管，管道采用PE100级，质量均应满足《给水



用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》（GB/T 13633.2-2018）。切割断面应平整、光滑、



无毛刺，且应垂直于管轴线。管道连接后，应及时检查接头外观质量，不合格者必须返工。



    a.开挖深度≤2.5m的重力管段，管材等级采用公称压力采用0.8MPa、标准尺寸比采用



SDR21。



    b. 开挖深度>2.5m的重力管段，管材等级采用公称压力采用1.0MPa、标准尺寸比采用



SDR17。
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2025.04管线工程











    开挖施工的雨水管段：公称直径＜DN500，选用聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管，结构壁管



道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材（GB/T19472.2-2017）》要求。公称直径≥DN500：选



用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，管材质量满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2021）



的相关规定。



    雨污水出户管要求最小公称外径De160,楼前污水管和污水主管要求最小公称直径DN200，



楼前雨水管和雨水主管要求最小公称直径DN300。



    PE实壁管物理力学性能要求：1）断裂伸长率：≥350%；2）纵向回缩率：≤3%；3）氧化



诱导时间：≥20min。



    HDPE管道需满足根据《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁



管材（GB/T19472.2—2017）》要求，管材的氧化诱导时间应≥30min。



    6.2 基础



    开挖施工的新建及翻建管段，PE塑料管采用流态固化土基础，做法参见《给水排水图集》



苏S01-2021，P122；钢筋混凝土管采用120°混凝土基础，做法参见苏S01-2021，P110。



6.3 接口



    PE实壁管接口采用热熔连接，UPVC单壁实腹加筋塑料管采用胶粘连接，钢筋混凝土管采用



橡胶圈承插连接，做法参照《给水排水图集》（苏总施-2021）98~99页。管材连接时，管材切



割应采用专用割刀或切管工具，切割断面应平整、光滑、无毛刺，且应垂直于管轴线。管道连



接后应及时检查接头外观质量，不合格者必须返工。管道与检查井接口采用柔性连接，做法参



见说明7.9抗震设计中“开挖施工管道与构筑物接口连接做法”。



6.4 检查井



    房前屋后位于绿化带内的检查井采用塑料检查井，图集《建筑小区塑料排水检查井



（08SS523）》。道路下检查井采用预制装配式混凝土检查井详见图集《预制装配式混凝土检



查井（22S521）》。检查井流槽必须按图集要求实施到位，特别是转弯、三通等特殊节点。检



查井内壁粉刷或抹面必须实施到位确保闭水验收合格。



为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，雨污水检查井应安装防坠落装



置。



    6.5 井盖



    位于小区公共绿化带内且井深>1.5米，公共绿化带之外的新建污水检查井原则上采用预制



装配式混凝土检查井、钢筋混凝土检查井，采用钢纤维增强混凝土井盖，承载能力C250，满足



规范《检查（GB/T23858-2009）》要求。位于小区主干道内井盖采用重型铸铁井盖，承载能力



需达到D400，位于小区公共绿化带内且共深≤1.5米的新建污水检查井采用塑料成品检查井，



要求满足《城镇排水用塑料检查井技术要求（GB/T41048-2021）标准，井盖采用高分子聚合物



材料，承载能力B125需满足规范《检查井盖（GB/T23858-2009）》)。



    检查井井盖要与井座配套，安装时座浆要饱满；爬梯安装要控制好上、下第一步的位置，



偏差不要太大，平面位置准确。井盖满足《检查井盖》（GB/T 23858-2009）。位于道路上的



检查井井盖与道路路面齐平，位于道路外侧绿化带内的检查井盖，高出地面2cm。污水检查井



盖上加注“污水”字样。雨水检查井盖上加注“雨水”字样。



    6.6 井盖及井周加固



    车道下的井室周围应采用粗砂或粒径小于20mm的砂砾回填。车道下的井圈井盖应在道路底



面层沥青混凝土完成后采用反开槽施工，反开槽槽底最小施工宽度应满足抹面、勾缝和加固施



工操作要求。位于现状车行道范围内检查井需做井周加固，详见井周加固详图。



    6.7 老管、井废除做法



    老管砖砌封头永久性封堵废除，井深小于3米的采用37墙封堵，井深超过3米的采用条石封



堵。采用1:2（体积比）聚合物水泥位于小区公共绿化带内且井深>1.5米，公共绿化带之外的



新建污水检查井原则上



类型 管径 管材 对应标准



DN>500mm II级钢筋混凝土排水管 《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）



300mm≤DN≤500mm
聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（A



型管）



《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分聚乙烯缠绕



结构壁管材》（GB/T19472.2-2004）；



出户160mm≤DN≤200mm 无压埋地用PVC-U排水管
《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》



（GB/T 20221-2023）;



200mm<DN≤400mm 实壁PE管
《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》（GB/T



13633.2-2018）；



出户160mm≤DN≤200mm 无压埋地用PVC-U排水管
《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》



（GB/T 20221-2023）;



110mm≤DN≤200mm 建筑排水用PVC-U排水管
《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》（GB/T



20221-2023）



管材选用表
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采用预制装配式混凝土检查井、钢筋混凝土检查井，采用钢纤维增强混凝土井盖，承载能力



C250，满足规范《检查井盖（GB/T23858-2009）》要求。位于小区主干道内井盖采用重型查井



盖》（GB/T 23858-2009）。位于道路上的检查井井盖与道路路面齐平，位于道路外侧绿化带内



的检查井盖，高出地面2cm。污检查井井盖要与井座配套，安装时座浆要饱满；爬梯安装要控



制好上、下第一步的位置，偏差不要太大，平面位置准确。井盖满足《检水检查井盖上加注“



污水”字样。雨水检查井盖上加注“雨水”字样。砂浆抹面，厚20mm。管道封头表面采用聚合



物水泥砂浆抹面，厚度20mm。检查井拔除井盖座，内部填充，上部按所在场地性质恢复。



七、沟槽开挖及回填、路面修复：



    7.1 沟槽开挖及回填详见结构设计说明。钢筋混凝土管基础做法详见结构图纸。



    7.2 本工程施工范围内涉及对现状路面的修复，路面修复标准不应低于原有道路结构层建



设标准，详见路面修复标准图。



八、施工安全与环境保护：



    8.1施工安全：



    （1）本工程施工时必须做好沟槽降水工作，沟槽降水的做法及措施须经严格计算。本工



程施工中须做好安全保护工作，做好施工安全



保证措施，保证人员人身安全。



    （2）路面作业时，维护作业区域应设置安全警示标志，维护人员应穿戴配有反光标志的



安全警示服。作业完毕，应及时清除障碍物。



    （3）维护作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。开启 压力井盖时，应采取相应的



防爆措施。



人员进入安全要求。



    （4）下井作业前，应对管道（渠）进行强制通风，并应持续检测管道内有毒有害和爆炸



性气体浓度，并确保管道内水深、流 速等满足



    （5）下井作业时，应按作业点的深度搭设安全梯或配备救护绳索为应急救离使用，在作



业中严禁向外投掷材料，以保证作业安全。作业的出入口内外不得有障碍物，以保证其畅通无



阻，以便人员出入与抢救。



    （6）管道检测设备的安全性能，应符合爆炸性气体环境用电气设备的有关规定。



    （7）对存在有毒有害气体或易燃气体的 管道、构（建）筑物和设备进行放空清理或维护



时，应持续检测现场有毒有害气体或易燃气体



浓度，并应采取确保人员安全的防护措施。



  8.2环境保护：



    本工程施工中必须做好缓解交通影响的措施，通过洒水和保洁减少旱季风扬尘和机械扬尘，



采取降噪措施控制施工噪声，施工现场的废物须及时处理以保证工人工作生活环境卫生质量，



制定废弃物处置和运输计划，提倡文明施工，及时协调解决施工中对环境影响问题，做好节能



措施，节约能源和资源，减少浪费，保护环境。



九、注意事项



    9.1 管线交叉、平行



    （1）对于现状平行敷设的雨、污水管道，如果仅更换其中一根管道时，需对不进行更换



的管道施加保护措施。



    （2）管道交叉：污水管道与其他管道交叉时参照有压让无压，设计让现状，小管径让大



管径等原则避让，且污水管必须在给水管的下方，



若纵向净距无法满足《城市工程管线综合规划规范（GB50289-2016）》要求，应采取加固措



施，做法详见结构图；当污水管道与雨水管



道交叉无法避让时，经各方确认后方可设置交叉井。



    9.2 施工前注意事项



    （1）施工前应调查区块外围市政管网情况，复核接入点井位、标高、管径等，如与设计



不符，应及时通知设计人员调整设计方案；



    （2）施工前应对管线测量资料及CCTV检测资料进行核对，核对无误后方可施工;



    （3）施工前应按图先行施工放样，放样时如有与图中所注管长有矛盾，应按管道与原有



建、构筑物的相对位置确定。



    （5）施工前必须详细了解并掌握该地块现有地下管线的情况，管道施工时注意避让和保



护村内现有的给水、通讯、电力、燃气等地下管线及其附属构筑物，防止破坏，确保正常运



行。必要时需采取一定围护措施保证安全可靠。管道施工时还应避免对房子基础扰动，做好防



护工作。



    9.3 施工中注意事项



    （1） 管道翻建应遵循“先建后废”原则。应遵循先主后次的施工次序，施工时应保证原



有排水系统的正常运行，在污水管道验收合格后，方可接入污水。南阳台立管改造时，先行实



施污水管，后改造阳台立管，在施工期间，南阳台污水仍接入原有管道。



    （2） 施工时应从下游往上游方向施工，支管与干管同时施工。



    （3） 在施工时，个别检查井的位置可根据现场情况做适当调整。具体实施时可根据地块



开发进程做调整及增减，但必须确保支管与主管的水流夹角不小于90°，如无法确保夹角不小



于90°，应保证转弯支管落差大于0.3米，支管管径不大于DN300。



    （4）本工程管道系统比较复杂，如遇到重大变更或设计中未涉及到的问题及时通知设计



单位，以便变更、协调解决。
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    （5）排查阶段无排查条件的雨污水管线，施工前由排查单位复测后提交给设计方补充设



计。



    （6）在项目施工期间需做好施工围挡及交通疏解，现场按规范设置警示牌、警示灯，做



好交通引导。



    （7）沟槽土方按照现有地形图散点标高进行估算，对影响管道铺设施工的原有设施，包



括道路、侧石、围墙、驳岸、排洪沟和绿化等在确保不影响居民日常生活的条件下，施工时可



临时拆除，施工完成后应按设施的原结构要求及时修复。



    （8）管道开挖沿线破坏的道路标志标线、监控设施、道路平侧石等按原样恢复。



    （9）本说明未述及的施工技术和质量要求，均按《给水排水管道工程施工及验收规范》



(GB50268-2008)执行，其余均按《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ14 3-2010）执行。



塑料井验收规程：《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程CECS227:2007》。



    （10）建筑内明显的出户污水（如卫生洁具出水、洗涤出水、洗衣机出水等）采用dn160



管PE管延续后就近接入污水窨井



    （11）施工前请校核地面标高及属地负责改造的污水出户管标高，若发现有污水支管标高



高于出户管标高的问题，应及时与设计方、属地出户改造建设方联系解决。由于现场情况复杂，



设计图上的窨井位置在施工时必须仔细核对，并结合现场实际情况调整，施工单位在施工中应



认真检查，确保每个排水点全部接入。



    （12）本设计图设计污水管道埋深不大于建筑物基础埋深时，按离建筑物最小净距2.50米



绘制。因现场勘测图没有除污水、雨水外的管线相关资料，相关各方应根据现场情况，按《城



市工程管线综合规划规范（GB50289-2016）》测量管位后，经设计单位同意、确认后再行施



工。



    （13）小区污水主管接入市政道路污水管道的连接井需设置为监测井，雨水管道需设置为



节点井； 小区雨、污水节点井处需设置标识牌；雨、污水立管需设置标识、标记，标记材料



不易脱落；小区需设置雨污水布局走向图展板。



    （14）遇不良地质条件，请及时与设计人员联系。



    （15）工艺分册图纸中如有结构等其他专业说明且结构等其他专业分册图纸中有重复说明，



以其他专业分册图纸内容为准。如有表述矛盾请与设计院联系确认后方可施工。



    （16）其他未尽事宜，以国家现行有关规范为准
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主要材料表



序号 名称 规格 单位 数量材料 备注



1



3



10



11



雨水井 座φ1000 6预制装配式混凝土 详见22S521-12



雨水管 De315 米 18HDPE



雨水管 D600 米 190II级钢筋混凝土管



4



7



5



6



座 3



8



9



详见08SS523-10成品塑料



污水管 De315 米 417PE100 W-2~W13、W3~W17



绿化恢复 m
2



960 以现场实际为准



雨水井 φ450



铺装恢复



沥青恢复



m
2



32



m
2



810



混凝土恢复 m
2



32



草地



方砖



沥青



混凝土



以现场实际为准



以现场实际为准



以现场实际为准



主要材料表



详见22S521-12污水井 座φ800 26预制装配式混凝土



隔油池 2成品隔油池 座



2



12



1 1
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Y-7~Y-9



Y-1~Y-6



污水管 De400 米 233PE100 W-1~W-2、W-2~W-23、W-23~W-28











序号 井编号
井坐标(m)



横坐标Y 纵坐标X
井底标高(m) 井深(m) 规格(mm) 井图号



1 Y-1



2 Y-2



3 Y-3



4 Y-4



5 Y-5



6 Y-6



7 Y-7



8 Y-9



9 Y-8



∅1000



08SS523-10



08SS523-10



22S521-12



08SS523-10



22S521-12



22S521-12



∅450



∅450



∅450



∅1000



∅1000



∅1000 22S521-12



22S521-12∅1000



雨水节点信息表 C01-04



1 1
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464919.900 3544831.732 13.156 1.69



464945.266 3544870.106 13.294 3.49



464970.655 3544908.465 13.432 3.35



464992.726 3544941.824 13.552 2.82



464967.279 3544961.225 13.744 2.8



464962.923 3544986.858 13.900 3.01



∅1000 22S521-12



464915.671 3545096.695 15.898 1.08



464917.851 3545085.378 15.921 1.04



464923.845 3545085.636 15.933 1.02











序号 井编号
井坐标(m)



横坐标Y 纵坐标X
井底标高(m) 井深(m) 规格(mm) 井图号



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11 W-11



12 W-12



13 W-13



14 W-14



15 W-15



∅800 22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-12



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800∅800



∅800



∅800



∅800
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W-1 465029.841 3545014.904 12.610 2.75



W-2 465013.605 3545019.944 12.636 2.99



W-3 464986.751 3545037.347 14.000 2.82



W-4 464977.082 3545022.165 14.612 2.26



W-5 464965.265 3545003.608 14.678 2.25



W-6 464941.457 3545000.580 14.750 2.07



W-7 464941.141 3545004.568 14.762 2.12



W-8 464901.216 3545002.173 14.882 1.96



W-9 464898.056 3545017.858 14.930 1.89



W-10 464890.056 3545017.857 14.954 1.84



W-11 464864.090 3545042.791 15.062 1.92



W-12 464830.213 3545064.061 15.182 3.04



W-13 464835.408 3545074.878 15.236 2.99



W-14 464992.278 3545045.681 14.588 2.19



W-15 464950.597 3545073.323 14.738 2.1



污水节点信息表











序号 井编号
井坐标(m)



横坐标Y 纵坐标X
井底标高(m) 井深(m) 规格(mm) 井图号



16



17



18



19



20



21



22



GG-1 04S519,页53



GG-1 04S519,页53



∅800



∅800



∅800



∅800



∅800



22S521-12



22S521-12



22S521-12



22S521-1222S521-12



22S521-12
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W-16 464929.035 3545087.851 14.816 2.09



W-17 464910.060 3545086.877 14.873 2.04



W-18 464947.254 3545068.340 14.756 2.15



W-19 464943.582 3545063.638 14.171 2.74



W-20 464943.155 3545070.072 14.166 2.78



W-21 464899.772 3545033.766 14.978 1.75



W-22 464953.777 3545038.949 14.698 2.15



W-23 464989.051 3544988.368 12.696 3.37



W-24 464967.154 3544954.893 12.756 3.83



W-25 464988.325 3544939.800
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 1:n



1:50柔性管道管沟槽开挖、回填土分区与压实度示意图



 1
:n



非道路下回填符合要求的原土，密实度≥90%
道路下按道路要求，道路无要求时采用流态固化土填至道路结构层底



bDb



50
0



槽底，原状土或经处理回填密实的地基



2.图中“1:n”由施工单位根据具体土层及邻近建(构)筑物情况而定，且不应小于
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008第4.3.3条要求。



3.图中“b”应根据《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》(T/CUWA 



4.管道应敷设在承载力达到管道地基支承强度原状土或经处理回填密实的地基上。
40055-2023)第5.2.3条确定。



注：1.图中D为管外径。柔性管道为PE实壁管、HDPE管。 钢筋混凝土管开挖埋管基础回填土分区示意图



注：1.图中D0为管内径；120�为管道素砼基础施工中心角。



3.基坑开挖时需采取切实可行的基坑支护措施确保边坡稳定。施工单位应
制定专门的基坑支护方案，经批准后方可实施。



4.基坑内不得积水，须采取切实有效措施降低地下水位。



 1
:n



t t



120



50
0



C2
C1



a D0



管底基础



120�范围



a ≥300tt≥300



10
0



C25混凝土基础
槽底，原状土或经处理回填密实的地基，如遇淤泥则采用抛石挤淤



2.图中“1:n”由施工单位根据具体土层及邻近建(构)筑物情况而定，
且不应小于《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-
2008第4.3.3条要求。



100mm厚碎石垫层



流态固化土



非道路下回填符合要求的原土，密实度≥90%
道路下按道路要求，道路无要求时采用流态固化土填至道路结构层底



 1:n



5.未注明尺寸等参数详见《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）。



流态固化土



10
0~
15
0



找平砂垫层 10
0



5.管道铺设前，应在管底架设支座。支座应均匀放置，且每节管道不应少于2组。
支座宜采用自密实回填材料预先制作。



管沟槽开挖、回填土分区与压实度示意图
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1 300



1:50



300



交叉管道加固大样



300300



1:501-1



C30



C30



20
0



20
0



1



L<
40
0



（承插接口）



塑料管穿井壁板连接大样



水流方向



b+500L2000
30厚自膨胀橡胶圈



b



短管



短管端部直接浇入混凝土中



100厚素混凝土垫层



100100



塑料管穿井壁板配筋大样



15
0



�8@200



�8@200



6�
12



6�
12



D
t



t
15
0



200



该处钢筋保护层厚度为65



100 100



50



100厚素混凝土垫层
壁板厚



井内部



污水管道
实壁PE管



30
0D



<1
00
0



30x30膨胀橡胶止水条



（热熔接口）
塑料管穿井壁板连接大样



≥80



�10@150



10�14
环筋



30
0



D



400



D



管道外壁填充做法详见图集02S404



井壁



预留防水套管



柔性管道与现状井连接大样



素混凝土填实



管底基础，hd 200mm



3
0
0



3
0
0



30
0



预留30厚遇水膨胀橡胶密封圈



箍筋



壁厚



D
+
4
0
0



100 200 D 200 100



1
0
0



2
0
0



D
2
0
0



D+400



D
+
4
0
0



管道包封大样



�10@150�10@1504�12



4�12



4�12



4�12



300



300



注：管道覆土小于0.7m使用此大样，



C20素砼垫层



包封段应每隔30m设30mm宽伸缩缝一道。
管道包封需在两井间全段包封



管线施工图大样图
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D1 bb100 100



�
10
@1
50



�
10
@1
50



b
b



10
0



�10@150



�10@150



混凝土管道包封大样



1、适用于:(1)所有穿越道路的管道；(2)覆土深度≤70cm的管道。



1:50



D1



C1
C2



10
0



t 管内径D t



B



100厚碎石垫层



C25混凝土



钢筋混凝土管120°混凝土基础



a a



钢筋混凝土管120°混凝土基础参数表
管径 参数 t B C1 C2a



DN500 15010075050 115



2、沟槽采用碎石回填，压实度不低于90%。
3、管道包封段间隔15米应设置一道伸缩缝，缝宽30mm，



伸缩缝必须贯穿整个管段身断面。



120°



 1:n



道路下同道路要求回填



 1
:n



C20素混凝土垫层



钢筋混凝土管包封参数表
管径



包封厚度 b



≤d800 150



≥d800 200



现状管道废弃封堵大样



D



C35微膨胀砼填实



b



废弃管道



井壁



砖砌封堵150 240



注：1.砌体采用MU15砖砌体、Mb10水泥砂浆砌筑。



管线施工图大样图
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承插式钢筋砼管120°混凝土基础纵向布置图



落底



水流方向



半截管 半截管



A
钢筋混凝土承插管



刚性连接，连接大样见图集06MS201-4/P89



t
D



t



500壁板厚 混凝土基础



(遇淤泥时采用碎石换填)



500 壁板厚



不落底



参见工艺专业图纸标高



1



1



C25砼基础



100 B 100



1-1



t D t



管中心标高



底板标高



标高参见工艺专业图纸



涂851防水涂料



A
O型橡胶圈 5



100厚碎石垫层，遇缝设枕木刷水柏油进行防腐，



基础配筋锚入井底板



包土工布



两根枕木放置于基础断面四分处，长2m。
仅用于管道基础变形缝处，枕木为木质枕木



B/2



管道基础变形缝做法大样



管壁



钢筋混凝土基础



沥青木丝板填缝



20厚聚硫密封膏
30



规格220X160X2000，枕木浸沥青防腐



变形缝



基础变形缝设在与检查井连接的半截管和中间管连接处。



变形缝



管道基础间隔15米应设置一道伸缩缝，缝宽30mm



1:2防水水泥砂浆抹口 



混凝土管与井连接大样
1:50



管材



1：2微膨胀水泥砂浆
井壁



遇水膨胀橡胶密封圈



50
d



50



优先在井边半管处设侧缝且间距不大于20米。



管线施工图大样图
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注：1.图中D为管径；120�为管道砂石基础施工中心角。



塑料管沟槽单管支护开挖、回填土分区与压实度示意图



2.管道应敷设在承载力达到管道地基支承强度原状土或经处理回填密实的地基上。
3.本图适用于不具备放坡开挖条件且单管施工段。



流态固化土



根据现状道路规格选择道路恢复做法



可选用28C



槽钢支护



方木塞紧



可调节撑脚



钢管支撑 159x6
≤@1500



�
1
0
0
0



b≥600 D b≥600



300300 300 300



具
体
应
根
据
现
场
土
质
情
况
确
定



�
5
0
0



1
0
0
~
1
5
0



注：1.图中D为管径；120�为管道混凝土基础施工中心角。



钢筋混凝土管沟槽单管支护开挖、回填土分区与压实度示意图



2.管道应敷设在承载力达到管道地基支承强度原状土或经处理回填密实的地基上。
3.本图适用于不具备放坡开挖条件且单管施工段。



非道路下回填符合要求的原土，密实度≥90%
道路下按道路要求，道路无要求时采用
流态固化土填至道路结构层底



 87±2% ≥90%



≥95%



≥90%



120°



根据现状道路规格选择道路恢复做法



方木塞紧



可调节撑脚



钢管支撑 159x6
≤@1500



�
1
0
0
0



5
0
0



a D a



300300 300 300



槽底，原状土或经处理回填密实的地基
若遇杂填土、淤泥质土采用300厚碎石换填



具
体
应
根
据
现
场
土
质
情
况
确
定



�
5
0
0



非道路下回填符合要求的原土，密实度≥90%
道路下按道路要求，道路无要求时采用
流态固化土填至道路结构层底



5
0
0



C2
C1



10
0



b≥300 b≥300



28C热轧普通槽钢搭接示意图



可选用28C



槽钢支护



1
0
0



槽底，原状土或经处理回填密实的地基
若遇杂填土、淤泥质土采用300厚碎石换填



流态固化土



找平砂垫层



4.管道铺设前，应在管底架设支座。支座应均匀放置，且每节管道不应少于2组。
  支座宜采用自密实回填材料预先制作。



支护开挖、回填土分区与压实度示意图
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道 路 恢 复 示 意 图



沟槽上口 300



基层



300



基层



300300



每隔3~5m设缩缝一道，单块板面积≤25m ，新缝与老缝齐平。
200mm C30混凝土（fr≥4.5MPa）



200mm 级配碎石（压实度≥93%）



现状水泥混凝土道路 现状水泥混凝土道路



300 沟槽上口 300



人行道铺装层基础



30mm M10水泥砂浆
150mm C25混凝土（fr≥3.5MPa）



50
0



50
0



人行道铺装层基础



（人行道）



道路恢复示意图三



流态固化土 若道路有要求按道路要求回填



流态固化土 若道路有要求按道路要求回填



L=70cm＠=40cm



防锈涂料



h
/
2



植筋拉杆 14



1.本图尺寸以毫米计。
2.本图为管槽开挖时破除现状道路及恢复断面参考图。
3.对于所有路段，当路基模量达不到35Mpa时，都必须采取增大压实功能、



说明：



换填土、增加砂砾垫层等措施，使路基模量不小于35Mpa。
4.路面用水泥、级配碎石、砂、矿粉等材料应符合交通部有关规定的技术指标要求。
5.基层和底基层的7天无侧限抗压强度分别大于等于3.5Mpa和2.5Mpa。
6.混凝土浇筑完成以后采用塑料薄膜进行养护，待其到达设计强度后方可开放交通。
7.由于管槽开挖需破除现状道路位置，在管道施工完毕后，道路需按原状进行恢复并满足道路
设计施工相关规范、规定的要求，本图仅作参考。



（混凝土路面）



道路恢复示意图二



沟槽上口 300



基层



300



涂热沥青油



（沥青路面恢复结构）



道路恢复示意图一



沥青面层



基层



沥青面层



300300



涂热沥青油 流态固化土 若道路有要求按道路要求回填



50
0



200mm C30混凝土（fr≥4.5MPa）
玻纤格栅（满铺）+粘层油(PC-3乳化沥青 0.6L/m²)
50mm 细粒式沥青砼（AC-13C Ls-27）



200mm 级配碎石（压实度≥93%）



人行道铺装（与周边原有材料同质铺装）



150mm 级配碎石（压实度≥93%）



道路恢复示意图
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铺装路面外侧筑边构造图



路缘石构造图



路缘石侧石



路缘石平石



注：1、平石尺寸为125×300×1000；
    2、具体材质根据现场施工情况而定。



注：1、侧石尺寸为125×275×1000；
    2、具体材质根据现场施工情况而定。



路缘石构造示意图
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预埋3根 20mm紧固螺栓



1:25检查井盖板平面布置图



互成120°



注：预埋螺栓需待设备到货后，核实无误方可施工
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说明：
1.本图尺寸单位为毫米。
2.本图仅适用于道路上的检查井,防止路面沉降造成检查井的损坏。绿化带中的检查井仍按照常规做法施工。
3.检查井盖板混凝土强度等级为C30，盖板混凝土保护层厚度30mm。盖板可现场浇注，亦可预制吊装。预制时盖板应设吊
环。井座与盖板环梁顶接触处设调平钢板，调平钢板厚度根据实际情况确定。
 4.盖板环梁预埋3个 20mm紧固螺栓与球墨铸铁井座相连。预埋螺栓需待设备到货后，核实无误方可施工。本图是按一
般井盖设计，井盖形式及安装方法应根据道路做法调整。
5.如本工程检查井井位处道路有出新计划，检查井道路路面恢复可结合道路出新一起施工。
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检查井承载板配筋平面图



注：承载板混凝土强度等级C30，
钢筋保护层厚度30mm。板厚h=200。
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清单 ，总说明，图纸/清单 开发区敬老院雨污分流工程.xls

1.1 扉-1 扉页


			


									开发区敬老院雨污分流工程															工程


			招标工程量清单


						招  标  人：						丹阳市曲阿街道办事处						造价咨询人：			江苏初始建设项目管理有限公司


												（单位盖章）									（单位资质专用章）


						法定代表人
或其授权人：						朱梦盼						法定代表人
或其授权人：


																					李剑峰


												（签字或盖章）									（签字或盖章）


						编  制  人：						王艳						复  核  人：			戴志敏


												（造价人员签字盖专用章）									（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：						2025年04月21日						复 核 时 间：			2025年04月21日








3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（大型土石方）															标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


									雨水管网工程


			1			040101002001			挖沟槽土方						1、土壤类别：现状土
2、挖土深度：按设计图纸确定
3、备注：开挖时不因施工机械不同而调整单价						m3			1413.68


			2			040103001001			回填方						1、密实度要求：压实（详见设计说明）
2、填方材料品种：6%灰土
3、填方来源、运距：原土利用（各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定运距报价，结算时不作调整。）
4、部位：管顶500以下						m3			398.7


			3			040103001004			回填方						1、密实度要求：满足设计规范要求
2、填方材料品种：原土利用
3、填方来源、运距：投标人根据现场情况自行考虑
4、部位：管顶500以上						m3			860.95


			4			040103002002			余方弃置						1、废弃料品种：多余的现场开挖土方
2、运距：投标人根据现场情况自行确定各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价						m3			154.03


									分部小计


									管网工程(污水)


			5			040101002003			挖沟槽土方						1、土壤类别：现状土
2、挖土深度：按设计图纸确定
3、备注：开挖时不因施工机械不同而调整单价						m3			3305.71


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（大型土石方）															标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			6			040103001006			回填方						1、密实度要求：满足设计规范要求
2、填方材料品种：原土利用
3、填方来源、运距：投标人根据现场情况自行考虑
4、部位：管顶500以上						m3			1795.91


			7			040103002003			余方弃置						1、废弃料品种：多余的现场开挖土方
2、运距：投标人根据现场情况自行确定各投标单位根据勘踏现场的实际情况，充分考虑报价风险自主考虑确定弃土运距报价						m3			1509.8


									分部小计


									分部分项合计


			1			041106001001			大型机械设备进出场及安拆												台·次			1


									单价措施合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（大型土石方）																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.500


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.420


			2			041109002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001			行车、行人干扰									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（大型土石方）																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


			14			041109016001			新冠疫情常态化防控									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（大型土石方）												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						8000.00


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									8000.00


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（大型土石方）												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			1			暂列金						元						8000.00


			合  计															8000.00


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








3.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（大型土石方）															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															1.300


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.240


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程															标段：															第1页 共5页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


									0410 拆除工程


			1			041001007001			拆除砖石结构						1、材质：原有围墙
2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式
3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整						m3			134.4


			2			041001001003			拆除路面						1、材质：原有沥青面层
2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式
3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整						m2			810


			3			041001001002			拆除路面						1、材质：原有砼面层
2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式
3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整						m2			32


			4			041001003001			拆除基层						1、材质：现场道路基层
2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式
3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整						m3			171.6


			5			041001002001			拆除人行道						1、材质：原有人行道道板砖
2、拆除：投标人根据设计图纸及结合现场踏勘情况，自主考虑拆除方式
3、弃运：投标人综合考虑运距等因素，结算时单价不作调整						m2			32


			6			041001005002			拆除平石						1、材质：现场原路路沿
2、拆除：投标人综合考虑拆除方式、弃方运距等因素，结算时单价不作调整						m			20


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程															标段：															第2页 共5页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			7			041001005001			拆除侧石						1、材质：现场原路路牙
2、拆除：投标人综合考虑拆除方式、弃方运距等因素，结算时单价不作调整						m			20


									分部小计


									雨水管网工程


			8			040501001001			混凝土管						1、垫层、基础材质及厚度：10cm石子垫层
2、材质及规格：DN600承插式钢筋砼管道II级
3、连接形式：橡胶圈接口，接口采用1:2水泥砂浆做外缝
4、铺设深度：详见设计图
5、基础断面形式：120°C25混凝土基础
6、做法：图集S01-2021页110
7、备注：雨水排水管						m			190


			9			040501004003			雨水管						1、材质及规格：HDPE聚乙烯缠绕结构壁DN315，管材性能要求SN8
2、连接形式：胶粘连接
3、铺设深度：详见设计图
4、基础断面形式：360°砂石基础
5、做法：图集S01-2021页122
6、备注：雨水口排水管						m			18


			10			040504001021			Ф1000雨水井						1、预制装配式砼井
2、井盖、井圈材质及规格：φ700承压等级重型铸铁井盖承载力需达D400，检查井内均安装防坠网
3、井深：平均2.9m内
4、做法：图集详见22S521—12						座			1


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程															标段：															第3页 共5页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			11			040504001018			Ф1000雨水井						1、预制装配式砼井
2、井盖、井圈材质及规格：φ700承压等级C250钢纤维增强砼井盖，检查井内均安装防坠网。
3、井深：平均2.9m内
4、做法：图集详见22S521—12						座			5


			12			040504003001			塑料检查井						1、检查井材质、规格：φ450塑料成品检查井
2、井盖、井圈材质及规格：高分子聚合物材料井盖，承重能力B125
3、井深：平均1.0m内
4、做法：图集详见08SS523—10						座			3


									分部小计


									管网工程(污水)


			13			040501004004			污水管						1、材质及规格：De315PE100管材
2、连接形式：热熔连接
3、铺设深度：详见设计图
4、基础断面形式：360厚砂垫层
5、做法：详见图纸
6、备注：污水管						m			417


			14			040501004005			污水管						1、材质及规格：De400PE100管材
2、连接形式：热熔连接
3、铺设深度：详见设计图
4、基础断面形式：360°砂石基础
5、做法：详见图纸
6、备注：污水管						m			233


			15			040504001020			Ф800污水井						1、预制装配式砼井
2、井盖、井圈材质及规格：φ700承压等级重型铸铁井盖承载力需达D400，检查井内均安装防坠网
3、井深：平均2.35m内
4、做法：图集详见22S521—12						座			5


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程															标段：															第4页 共5页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			16			040504001019			Ф800污水井						1、预制装配式砼井
2、井盖、井圈材质及规格：φ700承压等级C250钢纤维增强砼井盖，检查井内均安装防坠网
3、井深：平均2.35m内
4、做法：图集详见22S521—12						座			21


			17			040504008001			隔油池						1、材质：成品隔油池
2、型号、规格：1M3						座			2


			18			080807013004			管道封堵						1、名称：污水管道封堵气囊
2、管道管径：DN400内
3、综合单价包含使用潜水员封堵
4、施工单位自主踏勘现场确定施工方案，除施工协议及招标文件约定外不予调整综合单价						处			1


									分部小计


									车行沥青混凝土道路工程


			19			040201021002			土工合成材料						1、材料品种、规格：19*19玻纤格栅80KN						m2			810


			20			040202009001			砂砾石						1、石料规格：级配碎石
2、厚度：200
3、压密度：大于等于93%						m2			842


			21			040203007002			水泥混凝土						1、混凝土强度等级：C30商品混凝土
2、厚度：20cm
3、含模板、切缝、混凝土养生、压纹等						m2			842


			22			040203003002			粘层						1、材料品种：喷洒结合油 汽车式沥青喷洒机
2、喷油量：喷油量0.6L/m2
3、按照设计及规范要求施工						m2			810


			23			040203006002			沥青混凝土						1、沥青品种：细粒式沥青砼
2、沥青混凝土种类：AC-13C
3、厚度：50mm						m2			810


			本页小计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程															标段：															第5页 共5页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			24			040204004001			安砌侧（平、缘）石						1、花岗岩路牙：100*27.5*12.5cm
2、基础、垫层：材料品种、厚度：20mmM10水泥砂浆
3、按照设计及规范要求施工						m			20


			25			040204004002			安砌侧（平、缘）石						1、砼路沿:100*20*10cm
2、基础、垫层：材料品种、厚度：20mmM10水泥砂浆						m			20


			26			040204002001			人行道块料铺设						1、块料品种、规格：人行道铺装同周边原材料+3cmM10水泥砂浆
2、基础、垫层：材料品种、厚度：15cmC25混凝土垫层+15cm级配碎石垫层						m2			32


			27			010401003001			实心砖围墙						1、砖品种、规格、强度等级：砼实心砖
2、墙体类型：围墙
3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆						m3			134.4


			28			011201001001			墙面一般抹灰						1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆
2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆						m2			1018


			29			011407001001			墙面喷刷涂料						1、涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料二遍						m2			1018


									分部小计


									分部分项合计


			1			041106001001			大型机械设备进出场及安拆												台·次			1


			2			041101001001			墙面脚手架												m2			230


									单价措施合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程																					标段：															第1页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			041109001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.500


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.310


			2			041109002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			041109003001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			041109004001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			041109005001			行车、行人干扰									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			6			041109006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			041109007001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			041109008001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程																					标段：															第2页 共2页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			9			041109009001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			041109010001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			041109011001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			041109091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			041109015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


			14			041109016001			新冠疫情常态化防控									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额						45000.00


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计									45000.00


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			1			暂列金						元						45000.00


			合  计															45000.00


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








4.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															2.000


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.340


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：








5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（园林绿化）															标段：															第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称						项目特征描述						计量
单位			工程量			金额（元）


																											综合单价			合价						其中


																																				暂估价


			1			050102012001			铺种草皮						1、草皮种类：矮生百慕大
2、铺种方式：满铺
3、养护期：二年						m2			960


									分部分项合计


			本页小计


			合    计


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（园林绿化）																					标段：															第1页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			1			050405001001			安全文明施工费


			1.1						基本费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.000


			1.2						增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.210


			2			050405002001			夜间施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			3			050405003001			非夜间施工照明									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取


			4			050405004001			二次搬运									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			050405005001			冬雨季施工									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（园林绿化）																					标段：															第2页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			6			050405006001			反季节栽植影响措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			050405007001			地上、地下设施的临时保护设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			8			050405008001			已完工程及设备保护									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			9			050405009001			临时设施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			050405010001			赶工措施									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			050405011001			工程按质论价									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			12			050405012001			建筑工人实名制费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			13			050405091001			特殊条件下施工增加费									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（园林绿化）																					标段：															第3页 共3页


			序号			项目编码			项目名称									计算基础			费率（%）						金额（元）						调整
费率（%）			调整后
金额（元）						备注


			14			050405015001			智慧工地费用									分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费																								现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


												【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：








5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（园林绿化）												标段：									第1页 共1页


			序号			项目名称						金额(元)						结算金额(元)			备注


			1			暂列金额


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.4 表-12-1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（园林绿化）												标段：						第1页 共1页


			序号			项目名称						计量单位						暂定金额(元)			备注


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】








5.5 表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：开发区敬老院雨污分流工程（园林绿化）															标段：												第1页 共1页


			序号			项目名称						计算基础									计算基数(元)						计算费率(％)						金额(元)


			1			规费						环境保护税+社会保险费+住房公积金															100.000


			1.1			社会保险费						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															3.300


			1.2			住房公积金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费															0.550


			1.3			环境保护税						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金						分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01															9.000


			合  计


									【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】


			编制人（造价人员）：																					复核人（造价工程师）：
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