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第一章  投标邀请函
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
1．项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2024-0130号
2．项目名称：2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
3． 预算金额：人民币叁仟肆佰玖拾伍万元整（¥34950000元）
	采购包号
	范围
	预算金额（元）

	采购包1
	周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
	13115519.37 

	采购包2
	周市镇、巴城镇、千灯镇、高新区农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
	12454077.57 

	采购包3
	张浦镇农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
	9380403.06 

	总金额
	34950000.00


注：投标单位可以选择一个采购包或多个采购包进行投标，但只能中其中一个采购包，进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于3家（已中标的投标人不再计入其他采购包的供应商数量且不参与其他采购包评审），否则应认定该采购包采购失败。评标顺序按照采购包1、采购包2、采购包3进行。
4.采购需求：农村生活污水治理设施完善、收集系统的维护及运营，具体包括已建农村生活污水治理设施完善运营、新建项目的运营，以及与管养区域内配套的污水管道、提升泵站等附属设施（包括主管、支管、接户井、检查井、格栅井、提升泵站等）的巡查、测绘、维护及日常处置工作，以及设施、提升泵站、管网的相关维修、改造工作，具体详见第四章招标书部分及附件清单。
5.履约保证金：采购包合同金额的3%，在合同签订前缴纳至采购单位指定账户。
缴纳方式：中标人可自主选择以保函、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交，履约保证金在项目履约完成后一个月内无息退回，逾期退回的，按中国人民银行同期存款利率支付利息。
6.合同履行期限：12个月
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函或相应证明材料）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc35393792]3.本项目的特定资格要求：无
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。
[bookmark: _Toc28359085]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359005]1.获取招标文件时间：上网之日起至2024年12月18日（北京时间）；
2.获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载
3.招标文件售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。
1.提交投标文件截止时间：2024年12月31日09:30（北京时间）；
2.远程开标时间：2024年12月31日09:30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.昆山市水务局（代管方：昆山市污水处理有限公司）
地址：昆山市夏东街669号（代管方：昆山市九华路38号）
联系人：赵刚（代管方：俞春峰）  联系电话：0512-57009560（代管方：0512-57319263）
2.招标代理机构名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
地地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室
联系人：张玲 常辉芳     联系电话：0512-57172999
[bookmark: _Toc168501406][bookmark: _Toc134091566][bookmark: _Toc3038]
第二章  投标人须知
1、 说明和释义
1、 说明
1.1 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。
1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。
2、 词语释义
2.1 招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9 天：日历日。
2.10 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3、 政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（专门面向中小企业采购的）。
3.2 ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。
2、 投标人
4、 合格投标人的范围
4.1 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。
5、 投标委托
5.1 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
6、 投标费用 
6.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、 联合投标
7.1 本项目不接受联合体投标
3、 招标文件的说明
8、 招标文件
8.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8.2 .投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
8.3 .招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。
8.4 .投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。
9、 招标文件的澄清
9.1 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。
10、 招标文件的修改
10.1 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。
10.2 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
10.3 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
11、 质疑
11.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。
11.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
11.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。
11.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
11.4.1 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
11.4.2 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.4.3 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：
11.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.5.2 质疑项目的名称、编号；
11.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.5.4 事实依据；
11.5.5 必要的法律依据；
11.5.6 提出质疑的日期。
11.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.7 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。
11.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
11.9 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。
4、 投标文件说明
12、 投标文件计量单位和使用文字
12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。
13、 电子投标文件的组成和顺序
13.1 基本目录：
13.1.1 封面；
13.1.2 开标一览表（格式见第三章）；
13.1.3 公开分项报价（格式见第三章）；
13.2 资格条件：
13.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
13.2.1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；
13.2.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函或提供相应证明材料）；
13.2.2 本项目专门面向中小企业（则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）
13.2.2.1 中小企业声明函（格式见第三章）；
13.2.2.2 残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）；
13.2.2.3 监狱企业证明文件；
13.2.3 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）；
13.3 符合性条件
13.3.1 偏离表（商务）（格式见第三章）；
13.3.2 偏离表（技术）（格式见第三章）；
13.3.3 投标承诺函（格式见第三章）；
13.3.4 其他（如有）（格式见第三章）；
13.4 综合评审评分项：
13.4.1 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。
13.5 价格折扣文件格式：
13.5.1 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；
13.5.2 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；
13.5.3 监狱企业证明文件（如有）。
以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；
14、 投标文件编制说明
14.1 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
14.2 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。
15、 对本次投标的详细说明的编制
15.1 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。
16、 投标报价
16.1 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
16.2 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
16.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，但各采购包应分别计算填写单价和总价。
16.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。
16.6 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
16.7 最低报价不能作为中标的保证。
17、 投标文件的有效期
17.1 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
5、 投标文件的提交
18、 投标文件：
18.1 电子投标文件的提交请按苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心供应商投标工具客户端操作手册要求进行。
19、 投标截止时间
19.1 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。
19.2 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。
20、 投标文件的修改和撤回
20.1 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。
20.2 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。。
6、 开标和评标
21、 开标
21.1 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。
21.2 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带苏采云（CA）进行远程开标，使用数字证书（CA）解密时间超过10分钟的，视为无效投标。
21.3 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：
21.3.1 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
22、 资格审查、信用查询
22.1 采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。
22.2 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。
22.3 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
23、 评标委员会或评标小组
23.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
23.2 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
23.2.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
23.2.3 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。
23.2.4 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3 评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
23.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
23.3.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
23.3.4 参与评标报告的起草。
23.3.5 配合财政部门的投诉处理工作。
23.3.6 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。
23.4 评标内容的保密
23.4.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
23.4.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
23.4.3 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。
23.4.4 评标委员会不向落标人解释原因。
24、 对投标人及投标文件的审核
24.1 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；
24.2 对价格的计算错误按下述原则修正：
24.2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
24.2.2 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
24.2.3 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。
24.3 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
24.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
24.5 下列投标文件为无效投标：
24.5.1 与招标文件有重大偏离。
24.5.2 投标人的报价是选择性的。
24.5.3 投标报价超过预算的。
24.5.4 不具备招标文件中规定的资格要求。
24.5.5 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
24.5.6 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
24.5.7 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。
24.5.8 不同供应商的投标文件异常一致。
24.5.9 不同供应商的投标文件相互混装。
24.5.10 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。
24.5.11 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
24.5.12 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。
24.5.13 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
24.5.14 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
24.5.15 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
24.5.16 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。
25、 投标的澄清
25.1 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。
25.2 必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。
25.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。
26、 废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1 进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权）的供应商少于3家的；
26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
26.2 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。
27、 投标文件的评价和比较
27.1 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。
7、 授予合同
28、 中标单位的确认
28.1 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。
28.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
29、 合同授予标准
29.1 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
30、 中标通知书
30.1 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。
31、 合同的签订
31.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
31.3 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
8、 诚实信用
32、 诚实信用
32.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
32.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
32.3 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
32.4 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
9、 其他事项
33、 中标服务费
33.1 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。
33.2 按差额定率累进法计算收费：按每采购包预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用帐户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  帐  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）
33.3 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。
34、 监督
34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
35、 未尽事宜
35.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。
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说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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投标承诺函
致：（采购人名称）、苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。 
3.我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；
4.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
5.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
6.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标后三个月；
7.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
8.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购人签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
9.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。
                         
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日











[bookmark: _Ref367264172][bookmark: _Ref416435025][bookmark: _Toc5634][bookmark: _Toc31262]投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函
承诺函

致：（采购人名称）、苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：
我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


[bookmark: _Toc22180][bookmark: _Ref367264173][bookmark: _Ref513472279][bookmark: _Toc3677][bookmark: _Ref488243656]中小企业声明函（若为中小企业）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（单位名称）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报），属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日
注：本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。


中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


[bookmark: _Ref9521547][bookmark: _Ref17803561][bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc13331]残疾人福利性单位声明函（若为残疾人福利性单位）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日





[bookmark: _Toc29402][bookmark: _Toc19766]开标一览表

[bookmark: gpcItem_price_Horizontal]开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号： 
分包号：采购包1或2或3
	项目名称
	投标总报价

	2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
	小写： （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期：    年  月  日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（扫描件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

	










[bookmark: _Toc28894][bookmark: _Toc3626][bookmark: _Ref381356323]
投标报价明细表

采购包1投标报价汇总表
	序号
	采购内容
	名称
	价格（元）

	1
	2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（采购包1）
	农村生活污水治理设施维护及运营
	

	2
	
	农村生活污水治理提升泵维护及运营 
	

	3
	
	农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营
	

	4
	
	农村生活污水管完善项目（设施优化提升）
	

	5
	
	农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修
	

	
	
	2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）
	

	合计
	



采购包1投标报价明细表(具体明细详见附件清单)



注：总价必须与开标一览表价格一致，如不一致，以开标一览表为准。投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

[bookmark: _Ref416435056][bookmark: _Ref445902477]投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日



采购包2投标报价汇总表

	序号
	采购内容
	名称
	价格（元）

	1
	2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（采购包2）
	农村生活污水治理设施维护及运营
	

	2
	
	农村生活污水治理提升泵维护及运营 
	

	3
	
	农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营
	

	4
	
	农村生活污水管完善项目（设施优化提升）
	

	5
	
	农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修
	

	
	
	2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）
	

	合计
	



采购包2投标报价明细表(具体明细详见附件清单)





注：总价必须与开标一览表价格一致，如不一致，以开标一览表为准。投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日



采购包3投标报价汇总表
	序号
	采购内容
	名称
	价格（元）

	1
	2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（采购包3）
	农村生活污水治理设施维护及运营
	

	2
	
	农村生活污水治理提升泵维护及运营 
	

	3
	
	农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营
	

	4
	
	农村生活污水管完善项目（设施优化提升）
	

	5
	
	农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修
	

	
	
	2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）
	

	合计
	



采购包3投标报价明细表(具体明细详见附件清单)



注：总价必须与开标一览表价格一致，如不一致，以开标一览表为准。投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日





[bookmark: _Ref44326678][bookmark: _Ref502908780][bookmark: _Toc14167][bookmark: _Toc1059][bookmark: _Ref17803538][bookmark: _Ref513472284]商务及技术偏离表
 商务及技术偏离表
                                    
	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	服务时间
	
	
	
	

	付款方式
	
	
	
	

	其他要求
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。





[bookmark: _Toc12237][bookmark: _Toc7661]人员配备表
人员配备表
	序号
	岗位
	姓名
	年龄
	学历
	职称
	相关执业证书

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


[bookmark: _Ref16644]

[bookmark: _Ref31222][bookmark: _Toc31349][bookmark: _Toc10977]机械设备一览表
机械设备一览表
	名称
	  型号、
产地国
	功率/吨位
/容积
	单
位
	数    量

	
	
	
	
	合 计
	自 有
	租 赁
	新 购

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	  备注
	

	建议
	





投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日


[bookmark: _Toc16238][bookmark: _Toc17894]第四章  招标书
受昆山市水务局的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务项目进行公开招标。
[bookmark: _Toc21335]一、项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2024-0130
[bookmark: _Toc16581]二、项目名称：2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
[bookmark: _Toc30188]三、招标内容：
	采购包号
	范围
	预算金额（元）

	采购包1
	周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
	13115519.37 

	采购包2
	周市镇、巴城镇、千灯镇、高新区农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
	12454077.57 

	采购包3
	张浦镇农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
	9380403.06 

	总金额
	34950000.00


[bookmark: _Toc24463441]主要包括：农村生活污水治理设施完善、收集系统的维护及运营，具体包括已建农村生活污水治理设施完善运营、新建项目的运营，以及与管养区域内配套的污水管道、提升泵站等附属设施（包括主管、支管、接户井、检查井、格栅井、提升泵站等）的巡查、测绘、维护及日常处置工作，以及设施、提升泵站、管网的相关维修、改造工作。
注：各投标总报价低于或等于预算（且各区域分项报价低于其区域预算的）价格的，为有效投标报价。超预算（或各区域分项报价超其区域预算的）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
[bookmark: _Toc25110]四、项目用途和概述
1.项目用途
本项目根据昆山市农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营实际情况，采取政府购买服务模式，将昆山市农村生活污水治理设施运营维护及完善、提升泵站运营维护、管网维护服务外包，由具备资质的单位统一运营管理，确保农村生活污水治理设施、收集系统完好、运转正常、安全高效、水质达标、有效防治农村水环境污染。
2.项目概述
（1）项目涉及区域
对应的行政区域。
（2）运营对象
项目涉及区域内运营的昆山市农村生活污水治理设施运营维护、提升泵站运营维护、管网维护。
（3）完善对象
运营范围内界牌的更换、建筑物破损、湿地修复、绿化覆盖不到位等站容站貌不到位的设施；工艺存在缺陷、出水不稳定的设施。
（4）服务内容
①设施设备运营维护：
（a）污水治理设施设备维修改造；
（b）污水治理设施设备日常运行管理；
（c）污水治理设施设备常规保养、检测及修理；
（d）污水治理设施出水水质及泥质检测；
（e）污水治理设施安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）；
（f）接警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈。
②提升泵站运营维护：
（a）提升泵站日常运行管理；
（b）提升泵站设备常规保养、检测及维修；
（c）提升泵站安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）；
（d）接警处理、投诉处理及反馈。
③污水管网维护：
（a）污水管网日常运行管理；
（b）污水管网日常疏通养护及维修；
（c）污水管网安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）；
（d）接警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈。
（5）服务周期
一年为一个服务周期，根据《昆山市农村生活污水治理设施运营管理办法》进行考核，若乙方在季度考核中，连续2次处于最后一名，甲方有权终止合同，乙方对此无异议。
[bookmark: _Toc12009]五、基本配置与功能要求
1.基本配置
乙方应具有农村生活污水治理设施及配套收集系统改造经验的单位。运营、改造单位应具有与服务内容相适应的专业团队、专业设备和运营机制。
2.功能要求
乙方应具备以下能力：
（1）农村污水治理常规维护、维修能力；
（2）运营多种农村生活污水治理工艺的能力；
（3）接报处置能力；
（4）应急管理能力；
（5）水质及管道检测能力（检测报告需由有检测资质的单位出具）。
[bookmark: _Toc14315]六、项目服务要求、主要维护参数
1.运营要求
（1）农村污水治理设施运营
运营单位应能够按照苏州市《农村生活污水治理技术指南》相关要求，拟制定农村生活污水治理设施日常运营规章制度（含各类应急预案）。运营单位应依据运营任务和需求，制定管理组织网络和维护计划，并严格落实24小时值班、日常巡检、登记统计、安全操作和排水监督等经常性工作，确保分工明确，责任到人，不留死角。
所有污水治理设施必须每周巡检至少三次，并签到打卡（间隔两天及以上，每个站点停留时间不低于20分钟）。并记录每次巡检情况（包括记录设施进水水量、用电量、用药量，以及设施设备运转情况等）；污水设施运营人员每8个设施确保1名，巡检车辆不得少于3辆/区域,并安装GPS定位、视频监控装置并接入甲方的排水智慧监管平台；每月对所运营的污水治理设施进出水水质进行1次自检（可委托有水质检测资质的单位检测）,目前检测项目：COD、氨氮、总磷、总氮、动植物油（按需检测）、悬浮物（SS）、pH（若国家或地方执行标准改变，设施水质检测项目同步改变），并按要求上报数据；根据情况对人工湿地、人工绿地进行翻整，不得堵、不得超越；定期对人工湿地、氧化塘、站区绿化和草坪等植物进行维护及补种，及时清理杂草、青苔、绿萍等；对各污水治理设施污泥及调节池淤泥根据设施实际运行情况按需清理，污泥按代管方要求运输到指定的污水厂处置，并做好污泥转运相关台账资料。
每月10日之前向代管方提交上月工作月报，报表应包括设施当月累计处理水量、电量、投药记录、巡视记录、进出水水质及出水合格率、水质调整台账、污泥转运台账、维修台账、设备出入库台账、安全生产台账、工作联系单等生产运行台账（按照代管方下发的统一模板）。
运营单位维护开始第一个月内，按照甲方或代管方要求更换所有设施标识牌等，确保设施简介、运营单位、联系方式等现场标识内容完整、清晰、美观。
运营范围内要求农村生活污水治理设施出水水质达标率不低于93%，设施运行率100%（特殊情况除外）。
污水治理设施维护、维修工作包括但不限于以下内容：       
①定期巡查（设备运行情况、污泥浓度符合工艺运行要求和填料上的生物膜、溶解氧、pH等）；
②定期对加药设备进行维护，清理储药桶中的药渣。
③定期对进出水水质进行检测，一旦发现进水水质出现异常，应及时积极主动查找原因并处理；
④对污水治理设施设备及定期进行保养、润滑等；
⑤及时维修或更换损坏的污水处理设备等；
⑥配合农村污水治理主管部门对农村排水户进行排查和巡查管理；
⑦配合农村污水治理主管部门进行防汛抢险、污水突发情况处置等；
⑧及时处理设施构筑物维修事宜，并做好维修相关签证资料；
⑨定期清理治理设施中产生的污泥、淤泥等，进行无害化处理；
⑩定期对设施的人工绿地、人工湿地进行修整、收割等；
⑪定期对设施的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护；
⑫膜组件如出现通量异常、污泥留存性差等情况及时清洗或更换膜组件；
⑬建立专门档案管理和完善维护数据；
⑭建立专门安全生产档案管理，设施现场安全防护措施到位；
⑮标准化运维中心提升：如办公场所内构筑物、水质化验设备及器具、办公家具、空调、仓库货架、电脑、打印机等相关硬件设备需更新或修缮，由运营单位统计，书面报告至代管单位经代管单位审批同意后做好更换工作，该部分费用在暂列金中支出，运维期满后完好移交代管方；本次项目中所需的通讯费均由运营单位承担，主要包含：运维中心光纤费、独立设施数据传输通讯费、定位系统通讯费等；
⑯做好甲方及代管方要求的其它运营相关事宜
（2） 提升泵站运营
提升泵站运营单位应能够按照苏州市《农村生活污水治理技术指南》相关要求，拟定农村生活污水治理设施配套提升泵站日常运营规章制度（含各类应急预案）。运营单位应依据运营任务和需求，制定管理组织网络和维护计划，并严格落实值班制度、日常巡检、登记统计、安全操作等经常性工作，确保分工明确，责任到人，不留死角。
提升泵站要求每20个提升泵站确保1名运营人员，每周至少3次对提升泵站进行巡查并签到打卡（间隔两天及以上），车辆安装GPS定位。做好提升泵站的维护、疏通、清理、维修等相关工作，并做好相关台账资料，按照要求提交上报。
运营单位维护开始第一个月内，制作所有提升泵站，标识牌、安全警示牌，确保提升泵站简介、运营单位、联系方式等现场标识内容完整、清晰、美观。
运营范围内农村生活污水治理设施配套提升泵站运行率保证100%（特殊情况除外），无重大安全责任事故。
农村生活污水治理设施配套提升泵站运营及维修，具体内容是确保泵站在维护期内正常运行满足污水处理要求，所需要的设备维修、主材、附材均包含在各泵站的运营费用中。
污水治理设施配套提升泵站维护、维修工作包括但不限于以下内容：
①定期巡查，并及时清理提升泵吸附的杂物，根据实际情况清理泵站中的淤泥按甲方或代管方要求运送至指定处置点，不得随意处置，并做好相关台账资料。
②应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。
③备用水泵应每月至少进行一次试运转。
④配合农村污水治理主管部门进行防汛抢险、污水突发情况处置等。
⑤定期对提升泵站的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护；
⑥建立专门安全生产档案管理台账，提升泵站现场安全防护措施到位；确保围栏、盖板、门锁完好；供电箱、控制柜安全可靠。
⑦定期检查维护提升泵的配套设备，包括格栅（格篮）、导轨、不锈钢链条、电缆线等；如有相关配套设备无法正常运行或损坏的需及时更换或维修；如有需增加的配套设备不另外单独计费。
⑧做好甲方及代管方要求的其它运营相关事宜；
（3）配套污水管网养护
对已建农村污水管道及附属设施（包括主管、支管、接户井、检查井、格栅井、一体化泵站等）的巡查、维护及日常处置工作及破损管网维修，做好相关台账资料，监理方确认签字；保证污水管道通畅、杜绝污水外溢、检查井无淤积物，各种井盖无缺失、无破损、无轧响。
建立相应的巡检和抢修队伍，所有岗位人员需经培训合格后持证上岗，维护和维修负责人等重要岗位人员必须通过国家相应专业能力考核，管养维护人员资质应报代管方登记备案。运营单位应根据服务内容配备必要的专业维护、检测装备。配置运营必须的劳保用品。（具体配置见下表）
管养维护队伍及设备组成★（均不得与独立设施及泵站运维人员和设备的配备重复）
	序号
	人员/车辆/设备
	最低数量配备（每采购包）
	要求（需提供证明文件）

	1
	维护负责人
	1人
	有5年以上项目管理及维护工作经验

	2
	维护和巡查人员
	9人
	

	3
	冲洗疏通车
	1辆
	带高压冲洗设备

	4
	污泥清运车
	1辆
	

	5
	巡检车辆
	1辆
	

	6
	Φ100以上污泥泵
	3台
	

	7
	Φ80以上潜水泵
	3台
	

	8
	20KW及以上发电机
	2台
	

	9
	便携式管道疏通机
	2辆
	


以上派驻现场人员需与投标时人员一致，不得擅自变更。如特殊情况需进行变更，须向代管方提出书面申请，征得代管方同意后方可变更人员。
具体配置人员名单、车辆、设备明细详见乙方投标文件。
管养单位必须落实维护各个环节，做好管道的维护、保养和运行管理工作，保证各管道性能良好、运行正常、稳定，技术资料、原始记录齐全。具体维护工作要求如下：
①管养单位每半个月对该区域内管线全覆盖巡视，并每季度更新管线图（包括总管支管长度、口径、走向，井位、化粪池位置、房屋位置、管网接户和破损情况等），次月20日前经监理方审核后报代管方，审核后的点线表管养单位在甲方GIS系统中更新。
②管养单位在日常巡视养护过程中发现的缺陷情况及时上报监理、代管方，经同意后实施维修。
管网养护工作以污水收集处理提质增效为目标，实现“管网保畅通，污水不入河，外水不进管”，逐步提升污水收集浓度。通过管网巡检、养护，对管网受损、缺陷、混接及农户接户信息变化等异常情况，应及时发现并汇报。
管网过水不畅和井室内水位较高等情况，管网养护单位应配合甲方开展管网排查及检测等工作，并将检测视频录入排水智慧监管平台。
③污水管道的巡查要求：管养单位在巡查过程中应及时维修已损坏的管道，相关费用综合考虑在维修报价中。
（a）污水管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、井盖缺损、防坠网缺失、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道污水的工程施工等情况。
（b）管网巡查的同时统计接户情况，包括每个自然村的实际户数和已接户数及翻建情况，每月台账中需明确。
（c）管养单位应加强服务区域范围内管网的巡查并签到打卡，坚持“固定”原则，固定车辆、固定人员（含装备）、固定时间、固定路线，并详细地填写巡检记录单；恶劣天气、特殊情况、重点路段或根据代管方要求应及时增加巡查频率或旁站，确保管网设施正常运行和安全。
（d）检查井日常巡视检查的内容应符合表1的规定。
表1    检查井巡视检查内容
	部位
	外部巡视
	内部检查

	内容
	井盖埋没
	链条、锁具或防坠网

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其它
	浮渣


养护单位在巡检过程中应及时更换已损坏的检查井井盖（钢纤混凝井盖）等设施，须使用甲供材料，如无相关型号则由养护单位自行采购，相关费用按照合同报价进行结算。
④污水管道内部的维护要求
（a）管道、检查井内不得留有石块等阻碍污水的杂物。
（b）管网系统管径300以上的疏通养护2次，管径300以下的疏通养护1次，制定明确的年度计划及月度计划，并严格按照计划开展养护工作（除不可抗力外），留好相关影像资料，工程量由监理方签字确认并按代管方要求定期递交相关台账资料。
（c）区域内污水管道的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保污水畅通，其允许积泥深度应符合表2的规定。
表2    管道、检查井的允许积泥深度
	设施类别
	允许积泥深度

	管道
	管径的1/5

	检查井
	有沉泥槽
	管底以下50mm

	
	无沉泥槽
	主管径的1/5


（d）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表3的规定。
表3    井盖与井框间的允许误差(mm)
	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高差
	井框与路面高差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15


（e）当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。
（f）建立健全日常巡查管理和维护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关月报、养护计划、养护台账、巡视台账、维修相关资料、村庄现状评估表、农房翻建管网评估单、安全相关台账等。
（g）根据需要清掏隔油池、化粪池，确保不外溢。
（h）定期清理格栅栅渣，保持提升泵能正常工作。
（i）对于淤积严重的管网，应根据实际情况，按照甲方及代管方要求增加清理频次（包括专业潜水员拆封堵头）。
⑤污水管道维护的配合工作
（a）区域内日常及应急处置工作。第一时间对派遣事件进行现场勘查并及时上报，同时做好事件的办理工作。
（b）对存在安全隐患的，第一时间做好安全措施，及时上报代管方审核后予以修复。
⑥污水管网维护工作流程
（a）计划编制
根据合同范围内的维护数量和维护要求，乙方需制定年维护计划和月维护计划，在规定时间内上报代管方审批，核准后方可实施。年维护计划上报时间：根据代管方要求上报。次月维护计划上报时间：定期每月10日前。
（b）维护流程
乙方根据批准的计划进行维护，每月定期上报台账资料，由代管方及监理方进行核查。
（c）一般维修流程
日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知代管方管理人员对现场进行拍照、记录→得到代管方许可下进行相关作业→代管方及监理方进行复查及签证确认。
（d）管道抢修（事故性、突发性）流程
日常巡检发现（或接到通知）→10分钟内响应→30分钟内到达现场并将具体情况电话告知代管方管理人员并采取正确应对措施制止或避免事故的扩大→对现场进行拍照、记录→代管方到达现场或得到许可下进行相关作业→将抢修工程量签证单（并附打印照片）做好→经代管方及监理方现场进行复查及签证确认。
（e）管道巡查流程
日常巡查发现（或接到通知）→井盖缺损缺失应立即通知代管方，并在缺损部位及时按放护栏和警示标志，1.5小时内领取材料后进行加盖或更换→做好记录按时上报代管方。
2.完善要求
运营单位根据合同中设施优化提升制定完善方案及施工计划，并报备甲方及代管方，确保所有污水治理设施符合相关要求。完善改造后所有污水治理设施出水达到招标文件及合同规定中的排放标准。完善项目于2025年3月1日前提交完善方案及施工计划，并于2025年7月1日之前完成完善改造并验收通过。
3.硬件要求
运营单位须在服务范围内建立运维中心，场地建设须符合甲方及行业相关要求、人员配备、设备配置需能保障项目实施。相关人员在运维中心办公，配备备品备件仓库，配置运营必须的劳保用品。有用于巡检的车辆（按投标文件）、取样装置、维修工具等。
运营单位应配备人员，建立相应的巡检和抢修队伍，特种岗位人员需经培训合格后持证上岗，维护和维修负责人等重要岗位人员必须通过国家相应专业能力考核，熟练运用农村污水综合管控GIS系统，维护人员资质上报甲方及代管方。项目负责人及资料员服务周期内原则上不能更换，如因特殊情况必须更换的，需提前三个月向甲方及代管方申请并说明情况，做好相关交接工作。运营单位应根据服务内容配备必要的专业维护、检测装备。运营单位必须配置专业安全员、电工各一名以上。
运维中心应具有独立的水质分析室，对所运营的设施进出水水质进行自检，分析能力包括但不局限于以下项目：化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、酸碱度、SS等，检测方法参照（DB32/ 3462-2020中检测标准），甲方要求委外检测的项目，需提供委外检测合同、采样记录，分析报告等。运营单位在运维中心应有一定面积的物料仓库，储存设施运行需要的除磷剂等药剂，备品备件和更换下来报废的设备。主要设备（水泵、气泵、流量计等）应达到2%以上的备品率。
运营单位人员配置、监控中心、水质分析室、备品备件方案详见乙方投标文件。
4.运营要求
运营单位应根据适用法律和谨慎运营惯例编制运营手册。运营手册应随时进行修改、补充和完善，并报代管方备案；运营手册应包括农村污水治理设施进行定期和年度检查、日常运营、大修维护和年度维护的计划，以及调整和改进检验及维护安排的计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。运营单位日常运营管理工作须纳入甲方智慧排水监管系统。
5.应急要求
运营单位中标后应提供应急预案至甲方及代管方备案。运营单位应建立专职的应急小组，设置24h开机的应急电话，确保在突发情况下可以随时联系到相关运营维护人员。应急人员在接报后，如属责任范围，应当及时处理完毕，特殊情况及时报甲方及代管方核准后方可酌情延期。
6.设施主要设备技术要求
（1）鼓风机曝气机
①总述
（a）运维方所采购的设备需从正规生产销售商处采购。
（b）能满足站点工艺要求的气量、气压要求。
（c）所购产品应具备相应合格证，同时具备可靠、持续的售后保障服务。
（d）每台设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需要的附件。
（e）适用于污水处理的腐蚀环境，性能价格比合适，操作及维护简易。 
（f）设备的装卸、运输、安装调试应由供货方负责。
②性能要求
（a）投标人提供的鼓风机系统应该是功能完整的整套装置，包括配套电机、空气过滤器、减压阀、各种温度及压力仪表等主要配套设备外，还应配备所有安全和有效运行所需的附件，以及所需电缆。
（b）承包商必须提供鼓风机完整的技术参数，包括性能、材料、制造商名称等，必须提供完整的资料,包括性能曲线、说明书、用户手册等。
（c）鼓风机机组应运行平稳，无异常噪音、振动，无过热现象。
（d）输出的空气清洁，不含任何油质灰尘。
（e）鼓风机配有的电动机，防护等级不低于IP54，F级。电机铭牌应包括以下内容：型号、绝缘等级、功率、满负荷电流、转速、制造厂名称和系列编号、模型、电压、润滑说明及接线图等内容。
（f）鼓风机、油泵壳体应固定有转子回转方向的标识说明。
（g）油箱上应有油位指示计或油位观察口，并标有工况时最高油位和最低油位标线。
③检验和试验
（a）每台鼓风机都应根据要求进行出厂前试验，以确定其整个性能范围满足该标准要求。
（b）试验的结果应根据标准作测试报告。出厂试验应包括记录试验数据，测量和确定工况点保证值。鼓风机制造厂对所测量的鼓风机性能曲线的形状需出具证书。
（c）试验报告由鼓风机制造商准备并提供计算结果和完整的表示流量、压力和输入功率的性能曲线。
（d）鼓风机以台计，随机的备品备件和专用工具以套计，包含在设备价格中。二年用的其它备品备件和推荐给业主的备品备件，须另列清单并单独报价。所有的易损件和备件应具有互换性。
（2）潜水搅拌机
①总述
（a）运维方所采购的设备需从正规生产销售商处采购。
（b）所购产品应具备相应合格证，同时具备可靠、持续的售后保障服务。
（c）每台设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需要的附件。
（d）适用于污水处理的腐蚀环境，性能价格比合适，操作及维护简易。
（e）设备的装卸、运输、安装调试应由供货方负责。
②性能要求
（a）电机效率（满载）≥   75   %
（b）功率因素（满载）≥   85   %
（c）电机防护等级：IP68
（d）电机绝缘防水等级：F级
（e）每套装配完整的搅拌机应成套配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、以及所需电缆。
（f）每台搅拌机应整体设计，封闭式连接，潜水型。搅拌机所有的组件包括电机均可在水下连续运转。与液体接触的搅拌机主要构件是不锈钢0Cr17Ni12Mo2材质或更高的不锈钢。所有外露的螺栓、螺母、垫片均为不锈钢0Cr17Ni12Mo2材质。
（g）搅拌机浆叶的设计能充分利用电机传动的功率，设备的设计、结构、材料和制造须确保设备的长期安全运行。
（h）不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台搅拌机明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。
③检验和试验
（a）试验的结果应根据标准作测试报告，供方应提交全部的测试试验报告交于买方。
（b）供方应提交搅拌机的特性曲线以及性能参数的试验报告。
（c）搅拌机以台计，随机的备品备件和专用工具以套计，包含在设备价格中。二年用的其它备品备件和推荐给业主的备品备件，须另列清单并单独报价。所有的易损件和备件应具有互换性。
（3）膜组件
①总述
（a）运维方所采购的设备需从正规生产销售商处采购。
（b）每套设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需要的附件。
（c）所购产品应具备相应合格证，同时具备可靠、持续的售后保障服务。
（d）适用于污水处理的腐蚀环境，性能价格比合适，操作及维护简易。
（e）设备的装卸、运输、安装调试应由乙方负责。
②性能要求
（a）每套装配完整的设备应成套配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件等。膜的材质、尺寸和孔径应满足站点设计的污水处理范围。
（b）每套膜组件设备应具备出水水质优；剩余污泥产量少；可去除氨氮及难降解有机物等特点。
（c）膜组件应具备一定的耐压能力，对膜提供足够的支撑，流动畅通，没有流动死角和静水区。
（d）尽可能高的填充密度，安装、清洗、更换方便。
（e）具有足够的机械强度、化学和热稳定性。
③参数要求
膜材质：PVDF带衬复合膜
（b）膜架材质：SUS304
（c）膜孔径 ≤ 0.1微米
（d）拉伸强度 ≥ 200N
（e）过滤方式：抽吸式全流过滤
（f）设计通量 ≤ 15L/平米.小时
（g）最大跨膜压差：60Kpa
（h）运行压差：5～60kpa
（i）污泥浓度耐受 ≤ 10000mg/L
（j）PH耐受：1~13
（k）产水浊度 ＜ 1NTU.
推荐品牌：青水津膜、北京膜华、北京赛诺等
④检验和试验
（a）试验的结果应根据标准作测试报告，乙方应提交全部的测试试验报告。
（4）潜水排污泵
①总述
（a）运维方所采购的设备需从正规生产销售商处采购。
（b）每台设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需要的附件。
（c）所购产品应具备相应合格证，同时具备可靠、持续的售后保障服务。
（d）适用于污水处理的腐蚀环境，性能价格比合适，操作及维护简易。
（e）设备的装卸、运输、安装调试应由供货方负责。
②性能要求
（a）电机效率（满载）≥ 75%
（b）功率因素（满载）≥ 85%
（c）电机防护等级：IP68
（d）电机绝缘防水等级：F级
（e）每套装配完整的设备应成套配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、以及所需电缆。
（f）泵体：泵体需采用不锈钢制造，流道光滑、无瑕疵，做好防腐涂层处理，通道断面足够大，以保证污水中颗粒杂物都能过叶轮。泵体需有足够的厚度承受所有的负荷，包括静压试验压力以及连续工作压力。
（g）叶轮：叶轮需采用优质铸铁或不锈钢制造。叶轮与泵壳间的配合合理，间隙均匀，叶轮流道叶片在经表面处理后，并做防腐涂层处理。叶轮应具有非常好的过流特性，能使污水中通常存在的固体、纤维物质、污泥等其他特质无阻塞流通。叶轮需键入泵轴，且用特定螺栓扭紧固定。叶轮应能保证水泵长时间以恒定的高效率运转。
（h）轴承：泵和电机的轴应是连续无间断的轴，泵轴应是电机轴的延伸，泵轴应与被泵送的液体完全隔离。
（i）电动机：当泵在其特性曲线的任何一点上运转时，电机应有足够的轴功率以保证泵在整个性能曲线范围内都不会超负荷，防护等级为IP68，电机的电缆进线防水密封设计必须符合规定的扭矩要求，以确保防水和潜水密封。潜水电动机必须具备能在水下5M处连续使用而不失去其防水性能（根据IP68标准制作），接到电机上的供电电缆必须适用于水下应用且符合IP68防水性能要求，并应采用柔性的防水电线，这些电缆必须有足够的长度并连结到安装在一定高度且可地面操作的控制盘上，以便对每台泵进行手动控制。
（j）用于泵和部件组装的所有螺栓、螺母、垫圈和其他紧固件都必须采用304不锈钢材料制作。不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。
③检验和试验
（a）试验的结果应根据标准作测试报告，供方应提交全部的测试试验报告交于买方。
（b）潜水泵以台计，随机的备品备件和专用工具以套计，包含在设备价格中。二年用的其它备品备件和推荐给业主的备品备件，须另列清单并单独报价。所有的易损件和备件应具有互换性。
（5）现场控制系统
①现场控制柜应具有良好的照明、温控散热和自动除湿功能。控制柜包括内衬板采用304不锈钢钢板制作（厚度不小于2mm），双层门结构，室外防雨型。柜底进线后，须密封，防止动物、虫子等进入。现场控制柜安装时须做好接地，接地电阻≤1Ω。
②现场控制系统主要设备能将运行、故障等状态接入数据采集及传输设备，并传送至农村污水运维管理平台。
（6）联网通信
现场控制系统采用4G移动网络联网方式与运营单位监控中心通讯，按照监控平台数据接入要求数据格式传输。（若现场无信号或信号弱，无法进行无线传输，则此处改为VPN光纤通讯）
（7）电磁流量计
流量计安装须符合规范，不得出现非满管现象，安装于独立污水治理设施调节池提升泵出水管上。流量计提供厂合格证和校验证书、计量许可证等的同时需满足农村污水运维平台已有通讯协议要求。
参数要求
（a）流速测量范围：0.1m/s-10m/s 
（b）防护等级：传感器IP68，转换器IP65
（c）产品重复性：≤0.1%（基础要求：小于等于最大允许误差的三分之一）
（d）直管段要求：前5D后3D
（e）接地性能：可内置接地电极
（f）输出：电流输出（4～20)mA
脉冲输出（有源输出及无源输出可调节）
频率输出（1000Hz~5000 Hz可调节）
通讯协议输出：MODBUS RTU 485协议 
推荐品牌：上海贝菲、江苏德高、上海博卡测控等
（8）数据采集传输设备
32路设备开关量监测，16路做开关监测、16路做故障监测；≥4路4-20mA模拟量输入（每路对应的转换量为可配置）；支持移动通信；1路RS485接口，支持modbus通信协议；采集程序包括开关量、模拟量、485通信仪表数据（COD、NH3-N、TP等仪表）的采集，并将控制ID和采集数据封包传输到固定IP和端口地址；数据时间间隔可设置(1分钟~15分钟)；支持TCP通讯方式。
（9）智能数显电表
交流380V/220V电能计量；LED显示；RS485通讯接口，通讯协议满足农村污水运维平台已有通讯协议要求；精度等级0.5级；
（10）运维车辆及人员定位
所有运维车辆须安装定位设备，车辆信息接入信息化平台；所有运维人员须配备工作手机，安装信息化平台监控软件配套APP，并开放定位信息。
（11）货物交货内容
 ①符合本合同及招标文件规定的货物或服务。
 ②保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：
货物清单；
出厂合格证；
操作的标识和中文标注；
使用中文说明书；
使用维修保养中文说明书；
③其他必备材料和必备工具、货物等。
（12）颜色、储放和保护
①颜色以甲方、代管方提供或确定的色样为准。
②货物由乙方运至甲方、代管方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。
（13）技术条款
乙方所供货物须符合招标文件和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。
（14）质量保证
货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。
7.其他要求
涉及合同之外的维修内容根据实际工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（2013）标准进行结算，并按中标下浮率打折。若国家或地方执行标准改变，结算的标准同步改变。
[bookmark: _Toc9254]七、质量保证及服务
运营单位所运营的农村污水治理设施出水指标执行DB32/3462-2020中的二级标准，如农村污水治理设施位于饮用水水源保护区内，治理设施出水指标执行DB32/3462-2020中的一级A标准。若国家或地方执行标准改变，设施出水指标同步改变。
运营单位配合行业主管部门做好治理设施水样的采集工作，代管方在日常监管中定期进行采样，采集率将达到总运营设施的100%，采样过程要求运营单位旁站。
运营单位在实施维修、改造作业时，必须由专业技术人员现场组织实施；维修、改造作业结束后，由运营单位联合代管方及监理方进行验收并将维护、改造情况记录备案，作业质量标准参照相关要求；被有关部门发现或经群众举报存在污水直排等不合格现象，纳入考核评分，并责令限期整改，在季度付款中进行体现。
[bookmark: _Toc2204]八、处罚细则
1.相关台账资料必须按时上报，如有拖延、数据不实等，按照2000元/次进行处罚。
2.每季度考核的问题清单及日常巡视后发出的《整改通知书》，如发现现场整改不到位或未整改的，按照10000元/处进行处罚。
3.发现设施或泵站设备有故障导致停运，且运维单位未及时维修或上报，按照20000元/次进行处罚。
4.污水处理设施或提升泵站日常维修期限，根据《设备维修更换时长对照表》中规定的时限范围内完成维修，除不可抗力外，如有延期的，按照2000元/次进行处罚。（具体维修时长见下表）
	设备维修更换时长对照表

	序号
	名称
	维修更换时长

	1
	电气元件
	一天内完成

	2
	电磁流量计
	一天内完成

	3
	电量模块
	一天内完成

	4
	数据采集模块
	一天内完成

	5
	水泵
	一天内完成

	6
	气泵
	一天内完成

	7
	罗茨风机
	两天内完成

	8
	潜水曝气机
	一天内完成

	9
	加药泵
	一天内完成

	10
	转鼓
	轴承3天，断轴10天

	11
	MBR膜
	洗膜3天完成；更换需1天，定制需15天

	12
	窨井
	井圈、井盖一天完成，窨井维修3天完成

	13
	管网
	5天内完成（大修具体时间视工程量定）


5.对运维单位人员及设备的配备进行不定期抽查，如未达到合同要求的，按照2000元/人进行处罚。
6.因管网养护不到位导致管网堵塞被投诉且未及时处置的，按照10000元/次进行处罚；如被上级单位发现并通报的，处罚翻倍。
7.管养单位每季度需完成区域内所有管网GIS点线表及图纸更新工作，管线走向及井位必须符合现场实际情况，根据抽查情况，若发现GIS点线表或图纸错误，按照2000元/村进行处罚；如经提醒后仍未更新或更新错误的，处罚翻倍。
8.其它影响项目正常运营的情况（如违规排放、农房翻建、村庄建设等）未及时上报的，按照2000元/村进行处罚；
注：甲方有权对运营单位的违规处罚情况进行通报或公示。
[bookmark: _Toc25334]九、与本项目招标相关的附件资料（附件请双击下方图标自行下载）


注：因未下载导致投标失败的由投标人自行承担后果。
[bookmark: _Toc29479]十、综合说明其它要求
1.凡在投标过程中提供虚假资料以及采取不正当手段虚假竞标者，一经发现立即取消参与资格，同时进行通告。
2.投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.知识产权:投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标人在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的公告为准。
[bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc389]
第五章  合同文本

[bookmark: _Toc13642117][bookmark: _Toc13889377][bookmark: _Toc13543213]提示：1、本章节为格式文本参考；2、本章节为合同主要条款，而非完整版合同，招标人有权在签订合同时增加合同条款，但不得违背法律法规的规定。投标人如参加投标，视为对本规定无异议，否则招标人有权取消其中标资格。3、本章节如与第四章不一致，以第四章为准
昆 山 政 府 采 购 项 目 合 同 书           
合同编号：
项目名称：2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务
甲方：昆山市水务局                                             （以下简称甲方）
联系人：赵刚
联系电话：
代管方：昆山市污水处理有限公司                                 （以下简称代管方）
联系人：孙佳佳
联系电话： 
乙方：                                                          （以下简称乙方）
联系人：
联系电话：
本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）、代管方和中标人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同项目名称：2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（第  采购包）：
二、合同文件组成和解释顺序
1.合同文件的组成和解释顺序如下：
2.合同的特殊性条款。
3.合同的一般性条款。
4.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议。
5.中标通知书、投标书和招标文件。
6.标准、规范的其它相关技术资料和技术要求。
7.合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。
8.合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方、代管方所在地地方的标准、规范。甲方、代管方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 
三、招标内容：
农村生活污水治理设施完善、收集系统的维护及运营，具体包括已建农村生活污水治理设施完善运营、新建项目的运营，以及与管养区域内配套的污水管道、提升泵站等附属设施（包括主管、支管、接户井、检查井、格栅井、提升泵站等）的巡查、测绘、维护及日常处置工作，以及设施、提升泵站、管网的相关维修、改造工作。 
四、范围：招标范围内的农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营。
五、项目地点及要求：见第四章招标书。
六、项目实施期限：一年。
七、合同价款：
合同价格（大写）人民币           元整（￥        .00）
八、合同总价范围：
（一）合同总价包括为完成本项目招标文件所规定设施维护及运营、提升泵维护及运营、配套污水管网维护及运营、农村生活污水管完善项目（设施优化提升）、设施配套污水管网零星维修、管网检测及测绘、暂列金等一切费用，在运营期内，污水治理设施、泵站运营报价中包含电费，维修费用，不再予以补贴。本次合同服务期限为一年，报价为设施、管网、提升泵站运营费用、设施完善费用、暂列金及附属配套污水管网维修费用，在运营期内，污水治理设施、泵站运营报价中包含电费，维修费用，不再予以补贴。
暂列金结算按照实际发生为准，维修改造项目以审计价为准。若站点、提升泵数量及管网长度发生变化，需经甲方、代管方、监理方核准确认。新增站点运营费用参照相同处理工艺、相同或相近处理吨位最低价，提升泵站运营费用参照相同或相近功率最低价，管网养护费用按监理签证和监管平台核准长度*当年度养护单价计，根据全年运营周期进行结算；如站点、提升泵数量及管网长度减少，则相关运营费用将在合同报价中予以扣除。
（二）最终结算价不得超过本项目合同价。
（三）中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。
（四）甲方有权作相应调整，乙方应予同意，其单价按投标报价按实结算。
九、付款方式、验收及其它要求：
（一）验收方式
甲方组织属地水务主管部门、代管方、第三方依据《关于进一步加强农村生活污水治理工作的意见》（昆政办发〔2019〕31号）、《关于修订<昆山市农村生活污水治理设施运行管理考核办法>的通知》等文件对农村生活污水运维项目进行季度考核，考核结果与运维费用拨付挂钩。
由甲方负责牵头，代管单位、监理单位及运维单位按照相关规定及标准，对完善完毕的农村污水处理独立设施及附属设施进行联合验收。所有完善的污水处理独立设施（以区域为单位）验收合格后统一付款，验收不合格的，限期整改。完善设施费用根据代管方的审计报告付至审计价的70%，剩余费用待甲方确认之后支付。
按照财政资金绩效管理相关要求，本项目实行“按质付费，按实结算”原则。运营维护服务过程中涉及的巡检、疏通、养护、完善、更换、维修、抢修等每项工程量必须全部按要求录入甲方的排水智慧监管平台，录入监管平台且经审核合格的有效工程量，才能作为结算付费依据。未录入监管平台的工程量不作为结算付费的依据。
如因农房翻建等村庄建设过程中，管网被压埋导致当季度无法考核的，待恢复运行、具备考核的季度考核中进行重新考核，该部分养护资金在考核后根据考核得分拨付运维费用。
（二）付款方式
本项目期限为一年
签订合同后支付合同价的10%作为预付款，按季度支付进度款，进度款支付比例不超过实际发生量的60%，服务期满无异议后统一结算。
付款的工程量根据智慧监管平台中监理审核后确定，根据考核通报评分结果，以按质付费的原则进行分档结算。
所有考核扣款均作为乙方未履约或履约不达标的违约金处理，甲方不予支付。同时，如有相关考核政策要求更新，按照最新要求执行。
十、其他
（一）本项目的报价中包含税金，支付时须提供合格的发票。     
（二）根据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
（三）本区域昆山市农村生活污水管网维护部分（明细见附件）。
（四）质保服务：
所有所需设备材料需符合国家及行业相关规定，合同履行期内，所有设备需提供 24 小时随时维修服务；正常使用情况下,涉及零配件的维修及更换的一切费用由中标单位负担；同时需1小时内响应,24 小时内到故障现场。
合同履行期满后，如需涉及维修及更换配件需配合甲方及相关管理方。
十一、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（一）甲方、代管方违约责任
1.在合同生效后，甲方、代管方要求终止合同的，应向乙方偿付合同总价中未执行部分价款的3%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方、代管方补足。
2.甲方、代管方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违 约金。
3.甲方、代管方违反合同规定，应当承担乙方由此造成的损失。
（二）不可抗力
1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十二、履约保证金
（一）、履约保证金：中标金额的3%，在合同签订前缴纳至采购单位指定账户。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金（无息）将在乙方履行完合同义务，无质量异议后，五个工作日内退回。
（二）、履约保证金应当以保函、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交，，乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。
十三、合同的解除和转让
（一）、合同的解除
1.甲方、代管方和乙方协商一致，可以解除合同。
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（二）、合同的转让
合同的部分和全部都不得转让。
十四、特别条款
（一）、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
（二）、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。招标文件与投标文件不一致时以招标文件为准。
（三）本合同在双方法定代表人或被授权代表签章并加盖公章（或合同章）后生效。
（四）、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方、代管方所在人民法院提起诉讼。

        甲 方：                                        甲方代理人签字：

代管方：                                       代管方代理人签字：

       乙 方：                                         乙方代理人签字：

                                                        年    月    日
附件一：合同清单明细
附件二：考核表（根据苏州市行业主管部门考核要求可做实时更新）
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第六章  评标方法、评分标准
一、评标办法
本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。
评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。
评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。
二、采购政策
（一）中、小、微企业
1、专门面向中小企业采购的
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。
[bookmark: _Hlk167786003]2、非专门面向中小企业采购的
(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
(2) 根据《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对其报价给予6%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。
(3) 加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评分标准
（一）价格（10分）
1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。
3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。
（二）技术与其他部分（90分）
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	评审项
	评标要点及说明
	分值

	方案（40分）
	人员及设备配备
	投标单位应详细了解本项目所需的设备、人员，确定服务质量，提供详细人员及设备的配备情况，根据详细程度及实情符合情况打分，本项最高4分。
	4

	
	农污治理设施运营、维修
	农污治理设施运营、维修方案、定期检查计划的针对性、符合性进行打分，本项最高4分。
	4

	
	农污治理设施运营管理制度
	农污治理设施运营管理制度全面合理、技术措施先进可靠进行打分，本项最高4分
	4

	
	农污收集系统养护管理制度
	农污收集系统养护管理制度全面合理、技术措施先进可靠,根据详细程度及实情符合情况打分，本项最高4分
	4

	
	合理化建议
	投标单位对本项目相关的合理化建议，经评审切实有效的，每有一项得2分，本项最高6分
	6

	
	农污治理设施突发、应急
	对农污治理设施突发事故、灾害的处理及配合重大活动的应急预案、安全措施，根据详细程度及实情符合情况打分，本项最高4分
	4

	
	农污设施水质异常预案
	对农污治理设施出现出水水质异常有对应的应急预案（包括设施超负荷运行、应急处置设备的配备等）根据详细程度及实情符合情况打分，本项最高4分
	4

	
	农污收集系统维护检查
	根据所投农污收集系统养护（疏通）等有定期的维护检查计划与内容打分，根据详细程度及实情符合情况打分，本项最高3分
	3

	
	农污收集系统养护（疏通）等服务响应
	满足招标要求下农污收集系统养护（疏通）等服务响应时间，提供至采购人（昆山市夏东街669号）所需的时间，1小时（含1小时）之内的得3分，2小时（含2小时）之内的得2分，3个小时（含3小时）之内的得1分，超过3个小时不得分。投标人须提供单位注册地、分公司或子公司，国家法定工作日内早上八点半到十一点或下午一点到五点半时间段电子地图（APP）中起点到终点的时间截图（百度、高德、腾讯电子地图任一种）证明材料，交通方式（不能有超速或闯红灯等违法行为）等能充分保证可到达的理由。
	3

	
	农污收集系统应急预案
	根据所投农污收集系统养护（疏通）等有完整且详细的重大、紧急事项的应急维修方案及排水防涝应急预案打分，本项最高4分。
	4

	项目组主要成员（14分，同一人具有多个证书的,不累计计算得分）
	项目团队经验
	1、项目负责人担任过农村污水治理设施运维项目负责人的得2分；（合同或竣工验收单或甲方证明）；
2、项目组其他人员中（管网养护负责人）担任过雨水或污水管道养护项目负责人的得2分；（合同或竣工验收单或甲方证明）
注：投标单位近3个月为其缴纳的社保证明。
	4

	
	项目团队能力
	1、项目负责人具有二级及以上建造师资格证（市政公用工程或机电专业），得2分；
2、项目组其他成员具有计算机相关专业工程师及以上职称的，得1.5分；具有机电相关专业工程师及以上职称的，得1.5分；其他专业工程师及以上职称的，有一人得1分；
注：提供证书以及投标单位近3个月为其缴纳的社保证明
	6

	
	污水处理人员
	1.投入本项目的污水处理人员具有污废水处理工证书的，有1人得1分，最高2分；
注：提供证书以及投标单位近3个月为其缴纳的社保证明
	2

	
	水质分析人员
	2.投入本项目的水质分析人员具有水质分析员或水质化验员资格证书的，有1人得1分，最高2分；
注：提供证书以及投标单位近3个月为其缴纳的社保证明
	2

	项目组其他成员（6分，同一人具有多个证书的,不累计计算得分）
	维修人员
	1.投入本项目的维修人员具有机电维修或电工证书的，有1人得1分，最高2分；
注：提供证书以及投标单位为其缴纳的社保证明。
	2

	
	安全员
	2.投入本项目的安全员具有安全员证书的，有1人得1分，2人3分，最高3分；
注：提供证书以及投标单位其缴纳的社保证明。
	3

	
	潜水作业人员
	3.投入本项目的潜水作业人员具有潜水作业人员证书（市政类）或水下有限空间操作员证书，有1人得1分，最高1分；
注：提供证书以及投标单位为其缴纳的社保证明。
	1

	设备配置（7分）
	疏通车
	1.投标单位在满足招标文件要求的基础上，每增加一辆疏通车，得2分，最高2分；
注：自有的，提供实物照片、购置发票、车辆行驶证、车辆保单及产权证明等证明材料；租赁的，须在前文基础上额外提供租赁合同。（租赁合同生效期在招标公告发布之日前）
	2

	
	清运车
	2.投标单位在满足招标文件要求的基础上，每增加一辆清运车的，得1分，最高1分；
注：自有的，提供实物照片、购置发票、车辆行驶证、车辆保单及产权证明等证明材料；租赁的，须在前文基础上额外提供租赁合同。（租赁合同生效期在招标公告发布之日前）
	1

	
	巡检工程车辆
	3.投标单位在满足招标文件要求的基础上，每增加一辆巡检工程车辆，得1分，最高2分；
注：自有的，提供实物照片、购置发票、车辆行驶证、车辆保单及产权证明等证明材料；租赁的，须在前文基础上额外提供租赁合同。（租赁合同生效期在招标公告发布之日前）
	2

	
	吸污车
	4.投标单位具有吸污车的，得1分，最高1分；
注：自有的，提供实物照片、购置发票、车辆行驶证、车辆保单及产权证明等证明材料；租赁的，须在前文基础上额外提供租赁合同。（租赁合同生效期在招标公告发布之日前）
	1

	
	内窥镜
	5.投标单位具有QV内窥镜检测，得1分，最高1分；
注：自有的，提供实物照片、购置发票等证明材料；租赁的，须在前文基础上额外提供租赁合同。（租赁合同生效期在招标公告发布之日前）
	1

	企业实力（15分）
	体系认证
	投标单位具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高3分；（提供以上认证证书，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台 (www.cnca.cn)对证书的信息查询截图作为评审依据，不提供或已失效或撤销或暂停的不得分。）
	3

	
	获奖情况
	投标单位获得地市级政府部门颁发的相关奖项或荣誉的，每有一个得1分，最高2分；
投标单位获得省级及以上政府部门颁发的相关奖项或荣誉的，有一个得2分，最高2分。
（提供相关证明材料）本项按最高级别荣誉得分，不作累计得分，最高2分。
	2

	
	企业资质
	1.投标单位具有市政三级资质的得5分，市政三级以上资质的得6分；
2.投标单位具有环保三级资质的得5分，环保三级以上资质的得6分；
3.投标单位同时具有市政及环保资质的得7分。
本项最高7分。
	7

	
	水质检测能力
	投标单位具有水质分析相关仪器，并提供实验室仪器采购发票（总金额≥10万）得2分；
注：自有的，提供仪器购买发票等证明材料；委外水质检测服务的，须在前文基础上额外提供委托合同（委托合同需在招标公告发出时间以前）。
投标单位提供2024年10月份的COD、NH3-N的检测化验原始记录台账（农村污水）得1分。
注：提供相关证明材料
	3

	业绩（8分）
	设施运维业绩
	投标单位在2022年01月（以签订日期为准）至今，承接过类似业绩的，每提供一个业绩得2分，最高为4分。
以上业绩须提供：政府招投标项目提供合同及中标通知书；非政府招投标项目提供合同及部分付款发票凭证（发票存根联或记账联，开票日期为招标公告发布之日前）。
	4

	
	管道养护业绩
	投标单位在2022年01月（以签订日期为准）至今，承接的项目中包含雨水或污水管道养护业绩的，每提供一个业绩得2分，最高4分。
以上业绩须提供：政府招投标项目提供合同及中标通知书；非政府招投标项目提供合同及部分付款发票凭证（发票存根联或记账联，开票日期为招标公告发布之日前）。
	4



备注：
1. 为确保货物、服务质量，投标单位技术部分分值低于其总分的75%作为无效标处理。
2. 评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。评分点中所涉及到的相关认证、业绩、荣誉证书等相关证明材料请在投标文件中提供清晰的扫描件，如因证明材料不清晰影响评标的，评标委员会有权酌情扣分。
3. 投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
4. 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。
5. 招标文件中所涉及品牌仅供参考，投标人所投报品牌的产品应能够至少达到国家有关要求，所有设备要求无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。
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第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法
第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。
供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。
其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。
第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。
第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。
第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。
第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。
第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。
（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；
（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；
（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；
（四）无正当理由放弃中标（成交）的；
（五）履约验收不合格的；
（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；
（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；
（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；
（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；
（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；
（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。
第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：
（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； 
（四）向采购人或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标（成交）后无正当理由不与采购人签订合同的；
（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；
（九）拒绝履行合同义务的；
（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；
（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。
供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。
第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。
第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。
评审时,要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。
第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。
第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。
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设施


			2025昆山市农村生活污水治理设施维护及运营


			编号			区镇			行政村			自然村			设施名称			处理工艺			建设年份			日处理规模（吨）			2025年造价（元）			备注


			1			锦溪镇			顾家浜			袁家甸			袁家甸1#			AAO			2015			8


			2												袁家甸2#			AAO			2015			40


			3									顾家浜			顾家浜1#			AAO+人工湿地			2016			15


			4												顾家浜2#			AAO+人工湿地			2016			30


			5						陆泾村			陆家浜、蒋家浜、凌家浜			陆家浜、蒋家浜、凌家浜			AO+人工湿地			2009			115


			6									陆家湾			陆家湾1#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			20


			7												陆家湾2#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			10


			8												陆家湾3#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			20


			9												陆家湾4#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			40


			10									谈巨田			谈巨甸1#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			20


			11												谈巨甸2#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			5


			12						马援庄村			东庄村			马援庄东庄			AAO			2012			80


			13									马援庄村			马援庄西庄			AO+人工湿地			2012			80


			14						孟子浜			孟子浜			东浜1#			SW一体化处理装置+人工湿地			2011			40


			15												东浜2#			AAO+人工湿地			2021			5


			16												孟子浜二期			SW一体化处理装置+人工湿地			2012			120


			17												孟子浜西浜北			SW一体化处理装置+人工湿地			2014			15


			18												孟子浜西浜南			SW一体化处理装置+人工湿地			2014			30


			19									葛墓			葛墓1#			SW一体化装置+人工湿地+氧化塘			2015			70


			20												葛墓2#			SW一体化装置+人工湿地+氧化塘			2015			80


			21						南前村			北前村			北前			SW一体化处理装置+人工湿地			2011			40


			22									南前村			南前			SW一体化处理装置+人工湿地			2012			80


			23						虬泽村			徐家浜、虬泽			徐家浜、虬泽			SW一体化处理装置+人工湿地			2012			30


			24									虬南			虬南1#			AAO+人工湿地+氧化塘			2016			15


			25												虬南2#			AAO+人工湿地+氧化塘			2016			20


			26									虬西			虬西			MBR膜处理			2012			80


			27						三联村			顾村			顾村			AO			2012			70


			28									金家娄			金家娄			SW一体化处理装置+人工湿地			2011			40


			29									双娄里			双娄里			MBR膜处理			2012			60


			30									王家浜			王家浜			MBR膜处理			2012			50


			31									蜻蜓港			蜻蜓港			AAO+人工湿地			2016			30


			32									金村			金村			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			15


			33						狭港村			盛浜村			盛浜			AO+人工湿地			2012			50


			34									张家浜			张家浜1#			MBR膜处理			2012			35


			35												张家浜2#			AAO			2012			25


			36									庄港村			庄港			MBR膜处理			2012			80


			37						袁甸村			褚家浜			褚家浜			AO			2012			100


			38									焦沙港			焦沙港1#			SW一体化处理装置+人工湿地			2012			15


			39												焦沙港2#			MBR膜处理			2012			50


			40									袁家浜			袁家浜			AAO			2016			40


			41						长云村			独云甸			独云甸1#			AAO+人工湿地			2015			3


			42												独云甸2#			AO			2015			3


			43												独云甸3#			AAO+人工湿地			2016			10


			44												独云甸4#			AAO+人工湿地+氧化塘			2016			5


			45									张家浜			张家浜			AO			2008			40


			46									长娄里			长娄里			AO			2012			40


			47						周家浜			南庄			南庄1#			AAO+人工湿地			2016			15


			48												南庄2#			AAO+人工湿地			2016			20


			49									周家浜			周家浜1#			AO			2016			85


			50												周家浜2#			AO			2016			55


			51						朱浜村			明东村			明东二期			ABR反应池			2010			40


			52												旺家湾			MBR膜处理			2009			40


			53									祝家甸			祝家甸			SW一体化处理装置+人工湿地			2012			120


			54						盛塘村			盛塘村			盛塘1#			AAO+人工湿地			2016			50


			55												盛塘2#			AAO+人工湿地			2016			50


			56						计家墩			张南			张南			MBR膜处理			2012			70


			57			周庄镇			复兴村			汶浜里			汶浜里			AO+人工湿地			2012			20


			58									西泽港			西泽江			AO+人工湿地			2012			20


			59									长牵路			长牵路			MBR膜处理			2010			25


			60						龙亭村			龙亭村			龙亭			MBR膜处理			2010			65


			61									蟠龙			蟠龙			MBR膜处理			2009			65


			62									金家荡			金家荡			AAO+人工湿地+氧化塘			2016			15


			63						祁浜村			寒贞			寒贞			MBR膜处理			2010			50


			64									祁庄			祁庄			MBR膜处理			2009			35


			65									茆浜			茆浜1#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			10


			66												茆浜2#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			10


			67						云南村			杏村			杏村			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			20


			68						双庙村			荒田里、渔池浪			荒田里、渔池浪			AAO+人工湿地+氧化塘			2016			20


			69									南埭浪			南埭浪			AAO+人工湿地+氧化塘			2016			8


			70									唐家浜			唐家浜			MBR膜处理			2008			45


			71									夏西塘			夏西塘			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			5


			72						龙凤村			里浜			里浜			AAO+人工湿地			2016			8


			73									七家浜			七家浜			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			8


			74									横港江			横港江			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			20


			75									荷花池			荷花池			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			15


			76									锦溪镇			设施完善更换膜组件，日处理规模225吨									225						工程量按日处理规模计


			77									周庄镇			设施完善更换膜组件，日处理规模160吨									160						工程量按日处理规模计


			78									暂列金额			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务费用等，本项为不可竞争费用（130万元），结算按实际发生计取									1			1300000.00			不可竞争费用





															合        计








提升泵


			2025农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			序号			区镇			行政村			自然村			泵站名称			功率			2025年费用（元）			备注


			1			锦溪镇			南前村			南前村			南前1#			1.5kw


			2						周家浜			南庄			南庄1#			1.5kw


			3												南庄2#			1.5kw


			4												南庄3#			1.5kw


			5						顾家浜村			顾家浜			顾家浜1#			1.5kw


			6												顾家浜2#			1.5kw


			7												顾家浜3#			1.5kw


			8						虬泽村			徐泾			徐泾1#			1.5kw


			9												徐泾2#			1.5kw


			10												徐泾3#			0.55kw


			11									虬南			虬南1#			1.5kw


			12												虬南2#			1.5kw


			13												虬南3#			1.5kw


			14												虬南4#			1.5kw


			15									荷花荡			荷花荡			0.75kw


			16									夏潭			夏潭1#			0.55kw


			17						联湖村			联湖村			联湖村1#			1.1kw


			18						干家甸社区			干家甸社区			干家甸1#			1.5kw


			19												干家甸2#			1.5kw


			20												干家甸3#			1.5kw


			21												干家甸4#			1.5kw


			22						陆泾			谈巨田			谈巨田			1.5kw


			23						阮家浜			阮家浜			阮家浜1#			1.5kw


			24												阮家浜2#			1.5kw


			25												阮家浜3#			1.5kw


			26												阮家浜4#			1.5kw


			27						北管泾			塘里			塘里1#			1.5kw


			28												塘里2#			1.5kw


			29									北管泾			北管泾1#			1.5kw


			30												北管泾2#			1.5kw


			31												北管泾3#			1.5kw


			32												北管泾4#			1.5kw


			33												北管泾5#			1.5kw


			34												北管泾6#			1.5kw


			35						狭港			盛浜			盛浜1#			1.5kw


			36												盛浜2#			1.5kw


			37									狭港			狭港1#			1.5kw


			38												狭港2#			1.5kw


			39												狭港3#			12kw


			40												康家浜1#			2.2kw


			41						袁甸村			袁家浜			袁家浜东			1.5kw


			42												袁家浜西			1.5kw


			43									田肚里			田肚里1#			0.55kw


			44									对方桥			对方桥1#			0.55kw


			45						红霞村			红霞			红霞2#			7.5kw


			46									南管泾			南管泾1#			1.5kw


			47						孟子浜村			葛墓			葛墓1#			1.5kw


			48												葛墓2#			1.5kw


			49												葛墓3#			0.75kw


			50												葛墓4#			0.5kw


			51												葛墓5#			0.75kw


			52												葛墓6#			0.75kw


			53												葛墓7#			0.75kw


			54									孟子浜			孟子浜1#			1.5kw


			55						计家墩			计家墩			计家墩1#			1.5kw


			56												计家墩2#			4kw


			57						三联村			王家浜			王家浜1#			1.5kw


			58												王家浜2#			1.5kw


			59									蜻蜓港			蜻蜓港			0.75kw


			60						盛塘村			盛塘村			盛塘1#			2.2kw


			61												盛塘2#			2.2kw


			62												盛塘3#			2.2kw


			63						张家厍			张家厍			张家厍1#			1.5kw


			64						长云村			张家浜			张家浜1#			0.55kw


			65									下扒娄			下扒娄1#			1.5kw


			66									於家湾			於家湾1#			1.5kw


			67												於家湾2#			1.5kw


			68						朱浜村			朱浜村			朱浜村1#			1.5kw


			69			周庄镇			双庙村			荒田里、渔池浪			荒田里、渔池浪			1.5kw


			70									东埭浪			东埭浪			1.5kw


			71									南埭浪			南埭浪			1.5kw


			72									小圩			小圩			1.5kw


			73									唐家浜			唐家浜南			0.75kw


			74									宋家浜			中学西			1.5kw


			75												中学北			1.5kw


			76												果园路西			1.5kw


			77						祁浜村			茆浜			茆浜1#			1.5kw


			78												茆浜2#			1.5kw


			79									三株浜			三株浜			1.5kw


			80									祁庄			祁庄1#			1.5kw


			81						云南村			杏村			杏村2#			1.5kw


			82									秀王浜			秀王浜1#			0.75kw


			83												秀王浜2#			1.5kw


			84												秀王浜3#			1.5kw


			85									东汤湾、荒田里			东汤湾、荒田里			1.5kw


			86									西汤湾			西汤湾			0.75kw


			87									南岳甸			南岳甸			0.75kw


			88									店前			店前			0.75kw


			89						东浜村			里浜			里浜1#			1.5kw


			90												里浜2#			1.5kw


			91												里浜3#			1.5kw


			92												里浜（水底墓）			1.5kw


			93									外浜			外浜1#			1.5kw


			94												外浜2#			1.5kw


			95												外浜3#			1.5kw


			96									东垞			东垞1#			1.5kw


			97												东垞2#			1.5kw


			98						龙亭村			金家荡			金家荡1#			1.5kw


			99												金家荡2#			1.5kw


			100									蟠龙			蟠龙南			0.75kw


			101												蟠龙北			0.75kw


			102									龙亭村			龙亭1#			1.5kw


			103												龙亭2#			1.5kw


			104												龙亭3#			1.5kw


			105									东、西对浜			东、西对浜			0.75kw


			106						龙凤村			七家浜			七家浜			1.5kw


			107									湾里			湾里			1.5kw


			108									酱园里			酱园里			1.5kw


			109									东区			东区1#			1.5kw


			110												东区2#			1.5kw


			111									仙鹤楼			仙鹤楼			1.5kw


			112									里浜			里浜			1.5kw


			113									邵浜			邵浜1#			1.5kw


			114									南沙港			南沙港1#			1.5kw


			115												南沙港2#			1.5kw


			116									陈家浜			陈家浜1#			1.5kw


			117						高勇村			白家浜			白家浜1#			1.5kw


			118												白家浜2#			1.5kw


			119												白家浜3#			1.5kw


			120												白家浜4#			1.5kw


			121												白家浜5#			1.5kw


			122												白家浜6#			1.5kw


			123						复兴村			澄尚			澄尚1#			0.75kw


			124												澄尚2#			1.5kw


			125												澄尚3#			1.5kw


			126									祝家浜			祝家浜1#			0.75kw


			127												祝家浜2#			0.75kw


			128									汶浜里			汶浜里1#			1.5kw


			129						南湖村			南湖新村			云亭港东			1.5kw


			130						全旺村			全旺浜			全旺浜（全旺桥边）			1.5kw


			131												全旺浜（三组）			0.75kw


			132												全旺村12组			1.5kw


			133												全旺浜2#			1.5kw


			134									则同			则同			1.5kw


			135									云亭港			云亭港			0.75kw


			136									前庙浜			前庙浜			0.75kw


			137						大桥路						大桥路1#			1.5kw


			138			淀山湖镇			度城村			东村			东村1#			1.5kw


			139												东村2#			1.5kw


			140									西南巷			西南巷1#			1.5kw


			141						民和村			石墩			石墩1#			1.5kw


			142												石墩2#			1.5kw


			143						永新村			东南村			东南村			1.5kw


			144									后村			后村			1.5kw


			145									啧噢			啧噢1#			1.5kw


			146												啧噢2#			1.5kw


			147												啧噢3#			1.5kw


			148									六如墩			六如墩			0.75kw


			149									神童泾			神童泾1#			1.5kw


			150												神童泾2#			1.5kw


			151						红星村			梅家泾			梅家泾1#			1.5kw


			152												梅家泾2#			1.5kw


			153									麓家嘴角			麓家嘴角			1.5kw


			154									东洋界			东洋界1#			1.5kw


			155									榭麓村			南榭麓1#			1.5kw


			156												榭麓村1#			1.5kw


			157									小泾			小泾1#			1.5kw


			158						安上村			马安新村			马中路-淀兴路			1.5kw


			159						晟泰村			晟泰村			晟泰村1#			1.5kw


			160												晟泰村2#			1.5kw


			161									石杨河			石杨河1#			1.5kw


			162						兴复村			东洋村			东洋村1#			1.5kw


			163												东洋村2#			1.5kw


			164									西洋村			西洋村1#			1.5kw


			165												西洋村2#			1.5kw


			166									啧噢塘			啧噢塘1#			1.5kw


			167												啧噢塘2#			1.5kw


			168						杨湘泾村			东娄村			东娄			1.5kw


			169												上洪路			1.5kw


			170									王土泾			王土泾1#			1.5kw


			171												王土泾2#			1.5kw


			172												王土泾3#			1.5kw


			173									周家泾			周家泾1#			1.5kw


			174												周家泾2#			1.5kw


												合                 计























管网


			2025农村生活污水治理设施配套污水管网汇总 


			序号			区镇			行政村			自然村			管网类型			管网长度
（m）			综合单价（元）			合价（元）			备注						综合单价（元）


			1			周庄镇			东浜村			里浜			接管			1504.54


			2									外浜			接管			1314.15


			3									东垞			接管			1956.38


			4									银子浜			接管			720.50


			5						复兴村			西泽江			设施			1830.58


			6									长牵路			设施			1030.32


			7									澄尚			接管			4573.80


			8									汶浜里			设施			2113.54


			9									祝家浜			接管			3400.47


			10						高勇村			白家浜			接管			7073.31


			11						龙凤村			仙鹤楼			接管			545.58


			12									陈家浜			接管			2006.86


			13									里浜			设施			1559.67


			14									邵浜			接管			1849.00


			15									南沙港			接管			1453.96


			16									西区			接管			2213.04


			17									东区			接管			2459.36


			18									横港江			设施			1069.24


			19									七家浜			设施			1040.67


			20									湾里			设施			1513.46


			21									酱园里			设施			1014.82


			22									荷花池			设施			800.27


			23						龙亭村			蟠龙			设施			1767.61


			24									金家荡			设施			2349.00


			25									龙亭村			设施			5494.09


			26									东、西对浜			接管			2687.09


			27						南湖村			南湖新村			接管			2523.52


			28									南湖小区			接管			461.51


			29						祁浜村			三株浜			接管			1978.05


			30									寒贞			设施			2916.50


			31									祁庄			设施			1734.14


			32									茆浜			设施			2088.93


			33									后村			接管			581.03


			34						全旺村			云亭港			接管			1457.51


			35									则同			接管			1338.27


			36									全旺浜			接管			2636.11


			37									前庙浜			接管			813.64


			38						双庙村			唐家浜			设施			1834.73


			39									小圩			接管			287.77


			40									港东埭			接管			2186.92


			41									宋家浜			接管			1812.20


			42									夏西塘			设施			136.08


			43									鱼池浪			设施			1225.92


			44									荒田里			设施			516.82


			45									南埭浪			设施			371.26


			46									东埭浪			接管			1091.71


			47						云南村			东汤湾、南岳甸、荒田里			接管			3434.08


			48									秀王浜			接管			2776.51


			49									西汤湾			接管			2105.41


			50									店前			接管			1575.58


			51									杏村			设施			1209.99


			52						大桥路						接管			2768.20


			53			锦溪镇			顾家浜			袁家甸			设施			1926.04


			54									顾家浜			设施			3051.95


			55						红霞村			红霞			接管			6510.41


			56									南管泾			接管			3406.85


			57						北管泾			北管泾			接管			7691.26


			58									塘里			接管			2997.81


			59						计家墩			张南			设施			2071.18


			60									计家墩			接管			2039.05


			61						陆泾村			陆家浜			设施			1120.09


			62									蒋家浜			设施			1374.84


			63									凌家浜			设施			159.50


			64									陆家湾			设施			2147.67


			65									谈巨田			设施			2242.83


			66						马援庄			东庄			设施			2795.62


			67									马援庄村			设施			1469.48


			68						孟子浜			孟子浜			设施			12154.01


			69									葛墓			设施			6758.73


			70						南前村			北前村			设施			2073.27


			71									南前村			设施			4453.65


			72						虬泽村			虬西			设施			1886.87


			73									徐家浜、虬泽			设施			908.47


			74									虬南			设施			2833.06


			75									徐泾			接管			1757.32


			76									夏潭			接管			1160.06


			77									荷花荡			接管			1452.15


			78						三联村			双娄里			设施			2814.27


			79									金家娄			设施			3161.04


			80									王家浜			设施			4312.25


			81									顾村			设施			2510.27


			82									蜻蜓港			设施			1522.31


			83									金村			设施			1421.92


			84						盛塘村			盛塘			设施			4468.32


			85						联湖村			联湖			接管			905.22


			86									渔业			接管			2664.20


			87						卫星村			苗圃			接管


			88									邵塔港			设施			3025.54


			89									娄里			接管			3272.35


			90						狭港村			狭港			接管			4874.69


			91									张家浜			设施			1807.63


			92									康家浜			接管			2332.17


			93									庄港			设施			2872.41


			94									盛浜			设施			1356.89


			95						袁甸村			褚家浜			设施			3058.80


			96									焦沙港			设施			1398.31


			97									田肚里			接管			2004.00


			98									对方桥			接管			847.59


			99									袁家浜			设施			3507.18


			100						张家厍			张北			设施			737.21


			101									张家厍			设施			1323.24


			102						长云村			下扒娄			设施			1026.58


			103									於家湾			设施			1639.91


			104									独云甸			设施			1129.24


			105									张家浜			设施			1599.55


			106									张家浜（移宅）			接管			2969.21


			107									长娄里			设施			991.58


			108						阮家浜			阮家浜			接管			3826.89


			109						周家浜			周家浜			设施			3473.98


			110									南庄			设施			1957.03


			111						朱浜村			明东			设施			3297.02


			112									朱家浜			设施			2892.38


			113									祝家甸			设施			1884.11


			114						干家甸社区			干家甸社区			接管			9984.76


			115						锦甪路						接管			2173.29


			116			淀山湖镇			安上村			马安新村、南浜新村			接管			5234.08


			117									南浜			接管			1036.22


			118						度城村			南巷			接管			1397.68


			119									东村			接管			3096.01


			120									渡城			接管			3900.03


			121									西南巷			接管			871.17


			122						红星村			梅家泾			接管			1197.49


			123									榭麓村			接管			2485.70


			124									麓家嘴角			接管			361.04


			125									小泾			接管			5732.57


			126									东洋界			接管			2035.09


			127						民和村			石墩			接管			3154.66


			128						兴复村			西洋村			接管			4250.06


			129									东洋村			接管			1804.66


			130									南枉泾			接管			1571.94


			131									啧噢塘			接管			3279.56


			132						杨湘泾村			南寿巷			接管			456.74


			133									市河街			接管			552.26


			134									王土泾			接管			2193.99


			135									杨湘泾小区			接管			1473.65


			136									周家泾			接管			1864.76


			137									双娄江			接管			1139.57


			138									东大			接管			892.89


			139									东大街			接管			1215.18


			140									东娄村			接管			622.97


			141						永新村			后村			接管			1216.61


			142									啧噢			接管			1295.26


			143									东南村			接管			520.44


			144									金家港			接管			2521.24


			145									神童泾			接管			4983.07


			146									六如墩			接管			2325.75


			147						晟泰村			晟泰村			接管			5900.98


			148						污泥车淤泥装御外运6-10公里，不含淤泥处置点费用									1280m3


			149						污泥车运淤泥每增加5km									6400m3


			合计





























设施优化提升项目


			2025年农村生活污水处理设施优化提升项目


			序号			区镇			完善方式			接管长度（米）
/设计规模（吨）			综合单价			合价			备注


			1			锦溪镇			接管			3190									拖拉DN110PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配件、材料、人工、机械转场、施工井等，以现场实际为准；


			2			锦溪镇			改建			5									含污水泵井、格栅井、阀门井、检查井、压力释放井、排气阀井等、2台污水泵、控制箱、不锈钢格栅、电力设施、相应泵站配套设施设备、拆除旧设施、垃圾外运及措施费用等，以现场实际为准





						合   计








管网维修项目


			管网维修项目清单


			序号			项目			单位			数量			全费用单价（元）			合价（元）			备注


			1			管网铺设DN300			m			270.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			2			管网铺设DN250			m			125.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			3			管网铺设DN225			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			4			管网铺设DN200			m			125.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			5			管网铺设DN160			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			6			管网铺设DN110			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			7			DN300配套连接件			个			3.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			8			DN250配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			9			DN225配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			10			DN200配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			11			DN160配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			12			DN110配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			13			管道基基础及坞膀回填中砂			m3			150.00									按实计量，附影像资料


			14			道路修复碎石基层			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			15			道路切缝			m			250.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			16			旧路拆除、外运（结构层及厚度综合考虑）			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			17			C30商品混凝土道路，模板，锯缝，刻纹，养护（包含损坏板块修复）			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			18			水泥稳定碎石			m3			6.00									含基层处理封层、材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			19			中粒式沥青混凝土面层			m3			2.00									含基层处理封层、材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			20			细粒式沥青混凝土面层			m3			1.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			21			路面钢筋			t			1.00									按实计量，附影像资料


			22			钢板桩支护(包括使用费)			t.天			15.00									使用周期自行考虑，综合单价不调整


			23			钢纤维井盖更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			220.00									甲供主材


			24			钢纤维井框更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			210.00									甲供主材


			25			钢纤维井盖更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			38.00									包含人工、材料、机械等


			26			钢纤维井框更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			38.00									包含人工、材料、机械等


			27			安全网安装			套			75.00									符合标准要求


			28			沟槽排水			m			3750.00									含人工、机械铺设、机械转场等；


			29			翻水			台班			50.00									含人工、机械铺设、机械转场等；


			30			砌筑井（规格400-700,深度2m以内）			座			25.00									含材料、基础、人工、机械铺设、机械转场、井圈、井盖等


			31			砌筑井（规格400-700,深度2m以上）			座			2.50									含材料、基础、人工、机械铺设、机械转场、井圈、井盖等


			32			开洞及修复			处			25.00


			33			拆、封堵头			处			25.00


			34			化粪池清理			座			129.00									含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求


						合           计








检测项目


			2025农村生活污水治理设施配套污水管网检测及测绘


			序号			管网类型			管网长度
（m）			综合单价（元）			合价（元）			备注


			1			管网检测			11043.50									含围护、抽水、QV检测，满足招标文件质量要求（涉及拆封堵头、围护等），工程量按现场实际计取





			2			管网测绘			10393.50									工程量按现场实际计取

















			合计











汇总


			工程造价汇总表


			序号			名  称			单位工程名称			单位工程造价			总价


			1			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（一标段）			农村生活污水治理设施维护及运营


			2						农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			3						农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营


			4						农村生活污水管完善项目（设施优化提升）


			5						农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修


			6						2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）





						合   计

































上网版标底/2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务清单 （三标段）.xlsx

设施


			2025昆山市农村生活污水治理设施维护及运营


			编号			区镇			行政村			自然村			设施名称			处理工艺			建设年份			日处理规模（吨）			2025年造价（元）			备注


			1			张浦镇			安头村			安头村			安头北村			AO+人工湿地			2011			12


			2												安头南村			AO+人工湿地			2011			15


			3									安头村、毛家浜			安头东村			AO+人工湿地			2011			15


			4									尺里			尺里			跌落氧化+人工湿地			2015			20


			5									梅家厍			梅家厍河西			AO+人工湿地			2011			15


			6												梅家厍河东			AO+人工湿地			2011			40


			7									白老鼠港			白老鼠港1#			AAO+人工湿地			2017			20


			8												白老鼠港2#			AAO+人工湿地			2017			25


			9						白米村			渡头			白米东村			AO+人工湿地			2012			25


			10												白米北村			AO+人工湿地			2012			25


			11												唐里村			AO+人工湿地			2011			15


			12												渡头			AO+人工湿地			2011			40


			13									鸟步厍			鸟步厍			AO+人工湿地			2011			12


			14									黄家港			黄家港1#			AAO+人工湿地			2015			25


			15												黄家港2#			AAO+人工湿地			2021			10


			16									姜家浜			姜家浜			AAO+人工湿地			2015			20


			17									娄郎			娄郎			AAO+人工湿地			2015			30


			18									西北湾			西北湾			AAO+人工湿地			2015			25


			19									胡家潭			胡家潭1#			AAO+人工湿地			2017			11


			20												胡家潭2#			AAO+人工湿地			2017			3


			21									唐村			唐村			AAO+人工湿地			2017			25


			22									杨树庄			杨树庄			AAO+人工湿地			2016			12


			23									横田村			横田			AAO+人工湿地			2017			20


			24									千亩潭			千亩潭			AAO+人工湿地			2017			25


			25						大市村			北肖			北肖			AAO+人工湿地			2015			20


			26									陈墓泾			陈墓泾二组			AO+人工湿地			2012			12


			27												陈墓泾一组			AO+人工湿地			2012			12


			28									椿里			椿里二号			AO+人工湿地			2012			10


			29												椿里三号			AO+人工湿地			2012			10


			30												椿里四号			AO+人工湿地			2012			10


			31												椿里一组			AO+人工湿地			2012			15


			32									高田浜			高田浜二号			AO+人工湿地			2012			12


			33												高田浜一号			AO+人工湿地			2012			12


			34									葫芦浜			葫芦浜			AO+人工湿地			2012			10


			35									罗家浜			罗家浜二号			AO+人工湿地			2012			10


			36												罗家浜一号			AO+人工湿地			2012			10


			37									肖家浜			肖家浜			AO+人工湿地			2012			10


			38									朱家埭			朱家埭二组			AO+人工湿地			2012			12


			39												朱家埭一组			AO+人工湿地			2012			10


			40						金华村			北华翔			北华翔			MBR膜处理			2009			25


			41												北华翔1#			AAO+人工湿地			2017			32


			42												北华翔2#			AAO+人工湿地			2017			18


			43									南华翔			南华翔1#			AAO+人工湿地			2017			20


			44												南华翔2#			AAO+人工湿地			2017			15


			45												南华翔3#			AAO+人工湿地			2017			15


			46						南吉山村			老公司			老公司1#			AAO			2015			20


			47												老公司2#			AAO+人工湿地			2021			15


			48									陶家浜			陶雪二组			AO+人工湿地			2012			10


			49												陶雪三组			AO+人工湿地			2012			10


			50												陶雪一组			MBR膜处理			2012			12


			51									南农场			南农场1#			AAO+人工湿地			2017			15


			52												南农场2#			AAO+人工湿地			2017			20


			53									薛家埭			薛家埭			AAO			2019			15


			54						南姚村			大敖			大敖			AAO+人工湿地			2015			15


			55									南潘			南潘一号			AO+人工湿地			2012			15


			56									小敖			小敖1#			AAO+人工湿地			2015			20


			57												小敖3#			AAO			2015			15


			58									夏华泾、小敖			小敖2#			AAO			2015			10


			59									姚家港			姚家港河东			MBR膜处理			2012			10


			60												姚家港河西			MBR膜处理			2017			15


			61						七桥村			横泾			横泾			AAO			2015			20


			62									金家庄			金家庄河东			MBR膜处理			2012			15


			63												金家庄河西			MBR膜处理			2016			20


			64						尚明甸村			李家浜			李泾村1#			AAO			2015			20


			65												李泾村2#			AAO			2015			15


			66									清水湾			清水湾二组			AO+人工湿地			2012			10


			67												清水湾一组			AO+人工湿地			2012			12


			68												清水湾3#			AAO+人工湿地			2021			10


			69									金家堰			金家堰			AAO+人工湿地			2021			20


			70									尚明甸			尚明甸河东			AO+人工湿地			2012			15


			71												尚明甸河西			AO+人工湿地			2012			20


			72												尚明甸1#			AAO+人工湿地			2019			50


			73									郁家堰			郁家堰			AAO+人工湿地			2019			10


			74						吴加村			吴家堰			吴家堰河北			AO+人工湿地			2012			10


			75						新龙村			北厍			北厍村村北			ASPS生态处理			2011			20


			76												北厍村村南			ASPS生态处理			2011			40


			77									陈邱家浜			陈邱家浜A区			MBR膜处理			2008			15


			78												陈邱家浜B区			MBR膜处理			2008			25


			79												陈邱家浜C区			MBR膜处理			2008			15


			80									尖田			尖田北			MBR膜处理			2012			10


			81												尖田南			MBR膜处理			2012			12


			82									南浜			南浜北			MBR膜处理			2012			15


			83												南浜南			MBR膜处理			2012			12


			84									稍里			稍里东村			ASPS生态处理			2011			12


			85												稍里西村			ASPS生态处理			2011			20


			86												稍里中村			ASPS生态处理			2011			20


			87									西浜			新龙村西浜北			MBR膜处理			2012			10


			88												新龙村西浜南			MBR膜处理			2012			10


			89						星金村			碧石娄			碧石娄河北			MBR膜处理			2012			12


			90												碧石娄河南			MBR膜处理			2012			10


			91									东杨树娄			东杨树娄			MBR膜处理			2012			25


			92									南湾			南湾北			MBR膜处理			2012			10


			93												南湾南			MBR膜处理			2012			10


			94									星金娄			星金娄			MBR膜处理			2012			12


			95									邢家娄			邢家娄			MBR膜处理			2012			12


			96									杨乌娄			杨乌娄			MBR膜处理			2008			20


			97						赵陵村			赵陵村			赵陵村三组			MBR膜处理			2010			15


			98												赵陵村一组			MBR膜处理			2010			10


			99												赵陵村四组			MBR膜处理			2010			15


			100												赵陵村五组			MBR膜处理			2010			15


			101												赵陵村二组			MBR膜处理			2010			15


			102						林庄村			新村			新村			AAO+人工湿地			2016			9


			103									张浦镇			设施完善更换膜组件，日处理规模139吨									139						工程量按日处理规模计


			104									暂列金额			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务费用等，本项为不可竞争费用（92万元），结算按实际发生计取									1			920000.00			不可竞争费用





															合        计








提升泵


			2025农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			序号			区镇			行政村			自然村			泵站名称			功率			2025年费用（元）			备注			电费			功率			人工管理、安全生产及运营清理			设备维修、保养、检测、修理及材料费			数量			单价			合价


			1			张浦镇			安头村			尺里			尺里1#			1.1kw									1914.65			1.1			9859.22			2988.15			2			6975			13950


			2									白老鼠港			白老鼠港1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			3												白老鼠港2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			4						南吉山村			老公司			老公司1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			5												老公司2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			6									庙泾			庙泾1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			7						七桥村			横泾			横泾1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			8												横泾2#			1.1kw									1914.65			1.1			9859.22			2988.15			2			6975			13950


			9												横泾3#			1.1kw									1914.65			1.1			9859.22			2988.15			2			6975			13950


			10						赵陵村			朱家厍			朱家厍1#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			11												朱家厍2#			15kw									26108.91			15			9859.22			40747.50			2			52000			104000


			12									管家角			管家角1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			13									赵陵村			赵陵村二组			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			14						林庄村			南村			南村1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			15												南村2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			16												南村3#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			17									陶家厍			陶家厍1#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			18												陶家厍2#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			19												陶家厍3#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			20									北林庄			北林庄南侧			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			21												北林庄竹林处			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			22									上市			上市1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			23						汇宏路						汇宏路			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			24						白米村			白米新村			白米中心河1#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			25												白米中心河2#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			26												白米中心河3#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			27												白米中心河4#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			28												白米中心河5#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			29												白米中心河6#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			30												白米中心河7#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			31												白米中心河8#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			32												白米中心河9#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			33												白米中心河10#			0.75kw									1305.45			0.75			9859.22			2037.38			2			6000			12000


			34									胡家潭			胡家潭1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			35												胡家潭2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			36									唐村			唐村1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			37												唐村2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			38									杨树庄			杨树庄			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			39									横田			横田1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			40												横田2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			41												横田3#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			42									姜家浜			姜家浜1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			43									黄家港			黄家港1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			44						张浦社区			宝觉河			宝觉河			7.5kw									13054.45			7.5			9859.22			20373.75			2			18000			36000


			45						星金村			姚家浜			姚家浜泵站			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			46									石碧			石碧1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			47									西杨树娄			西杨树娄1#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			48						撤并乡镇			圣陶路			圣陶路			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			3			7450			22350


			49						大市社区			塔平头			塔平头1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			50												塔平头2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			51												塔平头3#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			52												塔平头4#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			53									唐灯			唐灯1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			54												唐灯2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			55									江上			江上1#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			56						南港社区			大桥湾			大桥湾1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			57												大桥湾2#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			58									南港			南港1#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			59						尚明甸			金家堰			金家堰1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			60						姜杭村			姜里			姜里1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			61												姜杭中村1#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			62												姜杭南巷1#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			63						金华村			北华翔			北华翔北			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			64						吴加村			吴家堰			吴家堰1#			1.5kw									2610.89			1.5			9859.22			4074.75			2			7450			14900


			65												吴家堰2#			2.2kw									3829.31			2.2			9859.22			5976.30			2			8150			16300


			66									增加厍			增加厍1#			3.0kw									5221.78			3			9859.22			8149.50			2			11150			22300


			67												增加厍2#			3.0kw									5221.78			3			9859.22			8149.50			2			11150			22300


												合                 计																		117.65															1101400


																																										1101400			251256.875


																																													97440


																																													182700


																																							小合计						531396.875


																																							单价/千瓦						4516.760518487








管网


			2025农村生活污水治理设施配套污水管网汇总 


			序号			区镇			行政村			自然村			管网类型			管网长度
（m）			综合单价（元）			合价（元）			备注						综合单价（元）


			1			张浦镇			安头村			安头村、毛家浜			设施			2475.89															7.22


			2									尺里			设施			1137.49															7.22


			3									梅家厍			设施			2427.44															7.22


			4									白老鼠港			设施			1743.51															7.22


			5						白米村			黄家港			设施			1186.53															7.22


			6									姜家浜			设施			1510.29															7.22


			7									娄郎			设施			485.24															7.22


			8									西北湾			设施			394.10															7.22


			9									唐村			设施			1807.65															7.22


			10									杨树庄			设施			1636.64															7.22


			11									胡家潭			设施			1049.64															7.22


			12									横田村			设施			1900.15															7.22


			13									渡头村			设施			3409.53															7.22


			14									白米新村			接管			8007.93															7.22


			15									唐家渠			接管			988.55


			16						大市村			陈墓泾			设施			1638.11															7.22


			17									椿里			设施			3326.17															7.22


			18									高田浜			设施			2141.21															7.22


			19									葫芦浜			设施			495.92															7.22


			20									罗家浜			设施			1119.59															7.22


			21									肖家浜			设施			583.63															7.22


			22									朱家埭			设施			1689.33															7.22


			23									江上			接管			1953.56															7.22


			24						大市社区			塔平头			接管			4046.25															7.22


			25									唐灯			接管			1384.75															7.22


			26									油车埭			接管			1513.33															7.22


			27									吉水村			接管			1668.08															7.22


			28						姜杭村			姜里			接管			8302.68															7.22


			29						金华村			北华翔			设施			3897.11															7.22


			30									南华翔			设施			3453.41															7.22


			31						林庄村			新村			设施			1116.18															7.22


			32									南村			接管			1592.60															7.22


			33									上市			接管			1127.96															7.22


			34									北林庄			接管			226.75															7.22


			35									陶家厍			接管			901.87															7.22


			36						南港村			南港			接管			2535.25															7.22


			37									大桥湾			接管			478.83															7.22


			38						南吉山村			老公司			设施			1737.94


			39									陶家浜			设施			2236.03															7.22


			40									南农场			设施			1029.94															7.22


			41									庙泾			接管			2719.52															7.22


			42									南吉山			接管			1014.83															7.22


			43									薛家埭			设施			1239.49															7.22


			44						南姚村			大敖			设施			728.64															7.22


			45									小敖			设施			747.03															7.22


			46									姚家港			设施			2681.13															7.22


			47									夏华泾			接管			1073.59															7.22


			48						七桥村			横泾			设施			2741.87															7.22


			49									金家庄			设施			4558.61															7.22


			50									范基村			接管			4028.32


			51									小张浦			接管			1020.23


			52									七家桥			接管			2912.12


			53						尚明甸村			郁家堰			设施			725.20															7.22


			54									李家浜			设施			1518.91															7.22


			55									清水湾			设施			2384.92															7.22


			56									尚明甸			设施			4039.71															7.22


			57									律八村			设施			577.68															7.22


			58									金家堰			设施			676.16


			59						吴加村			吴家堰			设施			3373.64															7.22


			60									增加厍			接管			3444.34


			61						新龙村			北厍村			设施			2142.36															7.22


			62									陈邱家浜			设施			2078.34															7.22


			63									尖田			设施			1542.05															7.22


			64									南浜			设施			3688.44															7.22


			65									稍里			设施			3225.45															7.22


			66									西浜			设施			1726.00															7.22


			67						星金村			碧石娄			设施			1267.78															7.22


			68									东杨树娄			设施			1842.01															7.22


			69									南湾			设施			688.05															7.22


			70									星金娄			设施			1027.81															7.22


			71									邢家娄			设施			718.05															7.22


			72									杨乌娄			设施			491.00															7.22


			73									姚家浜			接管			2706.65															7.22


			74									石碧			接管			1553.68															7.22


			75									西杨树娄			接管			1738.01															7.22


			76						赵陵村			赵陵村			设施			3634.43															7.22


			77									赵浦			接管			3046.48															7.22


			78									朱家厍			接管			718.66															7.22


			79									管家角			接管			861.64															7.22


			80						周巷社区			周巷新村			接管			3225.49															7.22


			411						污泥车淤泥装御外运6-10公里，不含淤泥处置点费用									820m3


			412						污泥车运淤泥每增加5km									4100m3


			合计





























设施优化提升项目


			2025年农村生活污水处理设施优化提升项目


			序号			区镇			完善方式			接管长度（米）
/设计规模（吨）			综合单价			合价			备注


			1			张浦镇			接管			2420									拖拉DN110PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配件、材料、人工、机械转场、施工井等，以现场实际为准；


			3			张浦镇			改建			5									含污水泵井、格栅井、阀门井、检查井、压力释放井、排气阀井等、2台污水泵、控制箱、不锈钢格栅、电力设施、相应泵站配套设施设备、拆除旧设施、垃圾外运及措施费用等，以现场实际为准





						合   计








管网维修项目


			管网维修项目清单


			序号			项目			单位			数量			全费用单价（元）			合价（元）			备注


			1			管网铺设DN300			m			270.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			2			管网铺设DN250			m			125.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			3			管网铺设DN225			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			4			管网铺设DN200			m			125.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			5			管网铺设DN160			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			6			管网铺设DN110			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			7			DN300配套连接件			个			3.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			8			DN250配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			9			DN225配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			10			DN200配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			11			DN160配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			12			DN110配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			13			管道基基础及坞膀回填中砂			m3			150.00									按实计量，附影像资料


			14			道路修复碎石基层			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			15			道路切缝			m			250.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			16			旧路拆除、外运（结构层及厚度综合考虑）			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			17			C30商品混凝土道路，模板，锯缝，刻纹，养护（包含损坏板块修复）			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			18			水泥稳定碎石			m3			6.00									含基层处理封层、材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			19			中粒式沥青混凝土面层			m3			2.00									含基层处理封层、材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			20			细粒式沥青混凝土面层			m3			1.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			21			路面钢筋			t			1.00									按实计量，附影像资料


			22			钢板桩支护(包括使用费)			t.天			15.00									使用周期自行考虑，综合单价不调整


			23			钢纤维井盖更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			220.00									甲供主材


			24			钢纤维井框更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			210.00									甲供主材


			25			钢纤维井盖更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			38.00									包含人工、材料、机械等


			26			钢纤维井框更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			38.00									包含人工、材料、机械等


			27			安全网安装			套			75.00									符合标准要求


			28			沟槽排水			m			3750.00									含人工、机械铺设、机械转场等；


			29			翻水			台班			50.00									含人工、机械铺设、机械转场等；


			30			砌筑井（规格400-700,深度2m以内）			座			25.00									含材料、基础、人工、机械铺设、机械转场、井圈、井盖等


			31			砌筑井（规格400-700,深度2m以上）			座			2.50									含材料、基础、人工、机械铺设、机械转场、井圈、井盖等


			32			开洞及修复			处			25.00


			33			拆、封堵头			处			25.00


			34			化粪池清理			座			129.00									含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求


						合           计








检测项目


			2025农村生活污水治理设施配套污水管网检测及测绘


			序号			管网类型			管网长度
（m）			综合单价（元）			合价（元）			备注


			1			管网检测			10225.00									含围护、抽水、QV检测，满足招标文件质量要求（涉及拆封堵头、围护等），工程量按现场实际计取





			2			管网测绘			8984.00									工程量按现场实际计取

















			合计











汇总


			工程造价汇总表


			序号			名  称			单位工程名称			单位工程造价			总价


			1			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（三标段）			农村生活污水治理设施维护及运营


			2						农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			3						农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营


			4						农村生活污水管完善项目（设施优化提升）


			5						农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修


			6						2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）





						合   计












上网版标底/2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务清单 （二标段）.xlsx

设施


			2025昆山市农村生活污水治理设施维护及运营


			编号			区镇			行政村			自然村			设施名称			处理工艺			建设年份			日处理规模（吨）			2025年造价（元）			备注


			1			周市镇			横娄村			小港			小港村			MBR膜处理			2010			25


			2									雷家宅基			雷家宅基			AAO+MBR			2023			50


			3									朱家湾			朱家湾			AAO+MBR			2023			50


			4						市北村			蔡泾河			蔡泾			AAO+MBR			2023			20


			5									新塘河			新塘河			AAO+人工湿地			2017			10


			6						小泾村			北潘泾			北潘泾			AO+人工湿地			2012			20


			7									罗家稍			罗家稍			AAO+人工湿地			2020			10


			8									严家湾			严家湾			AAO+人工湿地			2020			10


			9						东明村			陆潮浜			陆潮浜			AAO+人工湿地			2017			5


			10			巴城镇			华社村			储巷			储巷			AAO+人工湿地			2016			7


			11									陈家潭			陈家潭			AAO+人工湿地			2016			6


			12									俞家墩			俞家墩			AAO+人工湿地			2016			9


			13									申泾田荡			申泾田荡1#			AAO+人工湿地			2016			10


			14												申泾田荡2#			AAO+人工湿地			2016			10


			15												申泾田荡3#			AAO+人工湿地			2016			10


			16						环湖村			大岸头			大岸头			AO+人工湿地			2008			45


			17									旺苍浜			旺苍浜			AO+人工湿地			2010			45


			18									潭海			潭海			AAO+人工湿地			2016			6


			19									西闸下			西闸下			AAO+人工湿地			2016			7


			20									东闸下			东闸			AAO+人工湿地			2016			3


			21												南闸			AAO+人工湿地			2016			4


			22									外塘			外里塘			AAO+人工湿地			2016			6


			23									新宅基			新宅基			AAO+人工湿地			2019			5


			24						武城村			状元泾			状元泾			AO+人工湿地			2009			45


			25									黄金东			黄金河东			AAO+人工湿地			2019			14


			26									黄金西			黄金河西			AAO+人工湿地			2019			12


			27									旺巷			旺巷			AAO+人工湿地			2020			10


			28									荡田			荡田			AAO+人工湿地			2020			20


			29									肖浜			肖浜			AAO+人工湿地			2022			8


			30									赵泾			赵泾			AAO+人工湿地			2022			9


			31									环潭			环潭			AAO+人工湿地			2022			18


			32						龙潭湖村			黄泥泾（角里）			黄泥泾			AO+人工湿地			2009			40


			33									龙潭头			龙潭头			AO+人工湿地			2008			45


			34						茅沙塘村			沙浜			沙浜			AO+人工湿地			2009			50


			35									北温焦泾			北温焦泾			AAO+人工湿地			2019			7


			36									庄娄潭			庄娄潭			AAO+人工湿地			2020			10


			37						武神潭村			武神潭			武神潭			AAO+人工湿地+氧化塘			2020			30


			38									宋家浜			宋家浜2#			AO+人工湿地			2009			30


			39												宋家浜1#			AAO+人工湿地			2016			4


			40									喇叭里巷			喇叭里2#			AAO+人工湿地			2017			5


			41												喇叭里1#			AAO+人工湿地			2017			5


			42									杨家娄、孟家堰			杨家娄			AAO+人工湿地			2017			10


			43									莫家甸			莫家甸			AAO+人工湿地			2017			10


			44									东河			东江			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			12


			45									卜家堰			卜家堰			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			15


			46									杨家浜			杨家浜			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			15


			47									北潭			北潭			AAO+人工湿地			2019			2


			48						西南村			东南村			东南村			AAO+人工湿地			2015			25


			49									东陆家宅基			东陆家宅基			AAO+人工湿地			2019			16


			50									西陆家宅基			西陆家宅基			AAO+人工湿地			2019			8


			51						新开河村			陶家浜			陶家浜1#			AAO+人工湿地			2022			11


			52												陶家浜2#			AAO+人工湿地			2022			10


			53												陶家浜3#			AAO+人工湿地			2022			5


			54									糙栖浜			糙栖浜			AAO			2015			20


			55									季家浜			季家浜2#			AO+人工湿地			2011			20


			56												季家浜1#			AO+人工湿地			2011			20


			57			千灯镇			大潭村			南汤灯			南汤灯			MBR膜处理+人工湿地			2015			20


			58									严家浜			严家浜			SW一体化处理装置+人工湿地			2015			20


			59									中汤灯			中汤灯			MBR膜处理+人工湿地			2015			20


			60									斜罗村			斜罗村			MBR膜处理			2009			20


			61									北汤灯			北汤灯			AAO+人工湿地			2021			15


			62									厍里			厍里（东）			AAO+人工湿地			2021			15


			63												厍里（西）			AAO+人工湿地			2021			15


			64						前进村			北三家村			北三家村2#			SW一体化处理装置+人工湿地			2015			40


			65									北刁市			北刁市			AAO+人工湿地			2021			15


			66									北七千			北七千			AAO+人工湿地			2021			75


			67						盛家埭村			胡家埭			胡家埭1#			MBR膜处理			2015			20


			68												胡家埭2#			MBR膜处理			2015			20


			69									盛家埭			盛家埭河东村			MBR膜处理			2012			10


			70									盛家埭、下稍浜			盛家埭河西村			MBR膜处理			2012			50


			71									胡家埭			旺家埭北			AAO+人工湿地			2012			35


			72												旺家埭东			AAO+人工湿地			2012			35


			73												旺家埭南			AAO+人工湿地			2012			35


			74									窑墩圩			窑墩圩			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			4


			75									苏家桥			苏家桥1#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			5


			76												苏家桥2#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			7


			77												苏家桥3#			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			6


			78									田螺浜、泗泾上			田螺浜			AAO+人工湿地+氧化塘			2017			22


			79									吉十六			吉十六			AAO+人工湿地			2019			20


			80									下潭			下潭			AAO+人工湿地			2021			10


			81									孙家潭			孙家潭			AAO+人工湿地			2021			15


			82									潭池江			潭池江			AAO+人工湿地			2021			45


			83						陆家桥			花园村			花园村1#			AAO+人工湿地			2017			8


			84												花园村2#			AAO+人工湿地			2017			6


			85												花园村3#			AAO+人工湿地			2017			4


			86									陆家桥村			陆家桥（东）			AAO+人工湿地			2021			10


			87												陆家桥（西）			AAO+人工湿地			2021			35


			88						施家泾村			沙下泾、徐家厍			沙下泾北			MBR膜处理			2012			40


			89									沙下泾、东江口			沙下泾南			MBR膜处理			2012			40


			90						陶桥村			陶家桥			陶家桥二期1#			MBR膜处理			2009			15


			91												陶家桥一期2#			MBR膜处理			2008			25


			92						吴桥村			河西			吴桥二期A			AAO+MBR+人工湿地			2021			20


			93												吴桥二期B			MBR膜处理			2008			15


			94						余项村			和尚浜			和尚浜			MBR膜处理			2008			10


			95						新泾村			竹墩浜			竹墩浜1#			AAO+人工湿地			2016			5


			96												竹墩浜2#			AAO+人工湿地			2016			6


			97												竹墩浜3#			AAO+人工湿地			2016			11


			98												竹墩浜4#			AAO+人工湿地			2016			3


			99									杨树浜			杨树浜2#			AAO+人工湿地			2016			6


			100									陆河浜			陆河浜			AAO+人工湿地			2021			35


			101									丁家浜			丁家浜（东）			AAO+人工湿地			2021			15


			102												丁家浜（西）			AAO+人工湿地			2021			10


			103						石北村			姚河泾			姚河泾			AAO+人工湿地			2016			1


			104									千灯镇			设施完善更换膜组件，日处理规模165吨									165						工程量按日处理规模计


			105									暂列金额			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务费用等，本项为不可竞争费用（120万元），结算按实际发生计取									1			1200000.00			不可竞争费用





															合        计








提升泵


			2025农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			序号			区镇			行政村			自然村			泵站名称			功率			2025年费用（元）			备注


			1			巴城镇			东阳澄湖村			杜潭浜			杜潭浜1#			1.5kw


			2												杜潭浜2#			1.5kw


			3									石家浜			石家浜1#			1.5kw


			4												石家浜2#			1.5kw


			5									费家浜			费家浜1#			1.5kw


			6									后浜			后浜1#			1.5kw


			7									荷花浜			荷花浜1#			1.5kw


			8												荷花浜2#			1.5kw


			9						巴城湖村			尤泾港			尤泾港2#			1.5kw


			10												尤泾港3#			1.5kw


			11												尤泾港4#			1.5kw


			12									沈家浜			沈家浜			0.75kw


			13									三家村（米厂）			三家村（米厂）			0.75kw


			14									彭家浜			彭家浜			0.75kw


			15									项家浜			项家浜北			2.2kw


			16												项家浜南			2.2kw


			17									陆家浜			陆家浜			2.2kw


			18						华社村			申泾田荡			申泾田荡			1.5kw


			19									后村			后村			1.5kw


			20									前村			前村1#			1.5kw


			21						环湖村			旺苍浜			旺苍浜2#			1.5kw


			22									潭海			潭海			1.5kw


			23									东闸下			东闸下			1.5kw


			24									外塘			外里塘1#			1.5kw


			25												外里塘2#			1.5kw


			26						凤凰村			西小泾			西小泾1#			1.5kw


			27						联民村			清水路			清水路1#			2.2kw


			28						茅沙塘村			石牛浜			石牛浜1#			1.5kw


			29									北温焦泾			北温焦泾1#			0.75kw


			30									南温焦泾			南温焦泾1#			0.75kw


			31												南温焦泾2#			0.75kw


			32						龙潭湖村			张家浜（龙潭湖村打工楼）			张家浜（龙潭湖村打工楼）			1.5kw


			33						绰墩山村			庙前			庙前			1.5kw


			34									大方潭			大方潭			1.5kw


			35									橹灶浜			橹灶浜			1.5kw


			36						武神潭			武神潭			武神潭1#			0.37kw


			37												武神潭2#			1.5kw


			38												武神潭3#			1.5kw


			39									喇叭里巷			喇叭里巷1#			1.5kw


			40									杨家娄			杨家娄1#			1.5kw


			41									莫家甸			莫家甸1#			1.5kw


			42									东河			东河1#			1.5kw


			43									卜家堰			卜家堰1#			1.5kw


			44									杨家浜			杨家浜1#			1.5kw


			45									北宅基			北宅基1#			1.5kw


			46						新开河			糙栖浜			糙栖浜1#			1.5kw


			47												糙栖浜3#			1.5kw


			48									朱家浜			朱家浜1#			1.5kw


			49									浦沟			浦沟1#			1.5kw


			50						西南村			东陆家宅基			东陆家宅基			0.75kw


			51									西陆家宅基			西陆家宅基			0.75kw


			52									东南村			东南村			1.5kw


			53						武城村			黄金西			黄金西			0.75kw


			54									黄金东			黄金东1#			0.75kw


			55												黄金东2#			0.75kw


			56									环潭			环潭1#			1.5kw


			57												环潭2#			1.5kw


			58			周市镇			横娄村			善江娄			善江娄1#			0.75kw


			59												善江娄2#			2.2kw


			60									梁家宅基			梁家宅基1#			2.2kw


			61									姚家宅基			姚家宅基1#			2.2kw


			62									荣家宅			荣家宅1#			1.5kw


			63						许家村			胡家宅基			胡家宅基			1.5kw


			64						东明村			湖川塘			湖川塘1#			0.75kw


			65												湖川塘2#			0.75kw


			66												湖川塘3#			0.75kw


			67												湖川塘4#			0.75kw


			68						白塘社区			渔业村			渔业村			0.75kw


			69						陆桥村			石家浜			石家浜1#			1.5kw


			70												石家浜2#			1.5kw


			71												石家浜3#			1.5kw


			72						东方村			振东			振东			4kw


			73						小泾村			小泾			小泾1#			4kw


			74			千灯镇			石浦村			陶灯浜			陶灯浜1#			1.5kw


			75												陶灯浜2#			1.5kw


			76									王家沿			王家沿			1.5kw


			77									陈家宅			陈家宅			2.2kw


			78						歇马桥			腰庄			腰庄			1.5kw


			79									歇马桥			歇马桥1#			1.5kw


			80												歇马桥2#			1.5kw


			81												歇马桥3#			1.5kw


			82												歇马桥4#			1.5kw


			83						施家泾			施家泾			施家泾1#			1.5kw


			84												施家泾2#			1.5kw


			85						吴桥村			吴家桥			吴家桥1#			0.75kw


			86												吴家桥2#			0.75kw


			87						石北村			东支巷			东支巷			1.5kw


			88									庄家台			庄家台1#			1.5kw


			89												庄家台2#			1.5kw


			90						盛家埭			吉十六			吉十六			0.75kw


			91						西宿村			唐巷			唐巷			0.75kw


			92						余项村			俞项浜、张泾			俞项浜、张泾			0.75kw


			93									胡家浜			胡家浜1#			1.5kw


			94									申介厍			申介厍			1.5kw


			95						陆家桥			花园村			花园村			1.5kw


			96									陆家桥			陆家桥1#			1.5kw


			97						大潭村			北汤灯			北汤灯1#			1.5kw


			98									蒋泾			蒋泾1#			2.2kw


			99												蒋泾2#			2.2kw


			100												蒋泾3#			2.2kw


			101												蒋泾4#			2.2kw


			102									中横娄			中横娄1#			2.2kw


			103						前进村			南三家			南三家1#			2.2kw


			104												南三家2#			2.2kw


			105									严巷村			严巷1#			1.1kw


			106						陶桥村			小圩			小圩1#			5.5kw


			107												小圩2#			5.5kw


												合                 计























管网


			2025农村生活污水治理设施配套污水管网汇总 


			序号			区镇			行政村			自然村			管网类型			管网长度
（m）			综合单价（元）			合价（元）			备注						综合单价（元）


			1			周市镇			白塘社区			渔业村			接管			982.38


			2						东方村			振东村			接管			4589.48


			3						横娄村			荣家宅			设施			217.77


			4									善江娄			接管			682.60


			5									小港			设施			1828.86


			6									梁家宅基			接管			673.77


			7									姚家宅基			设施			221.25


			8									朱家湾			设施			1152.81


			9									雷家宅基			设施			367.65


			10						东明村			海鹏小区			接管			4803.05


			11									湖川塘			接管			2272.19


			12									陆潮浜			设施			443.17


			13									张家角			接管			187.84


			14						陆桥村			吴家浜			接管			3565.80


			15									倪家浜			接管			3703.78


			16									石家浜			接管			3062.34


			17						平庄村			黄家宅			接管			2121.40


			18						市北村			南界泾			接管			719.80


			19									郭家湾			接管			1109.56


			20									西范潭			接管			581.52


			21									新塘河			设施			181.76


			22									新开河			接管			235.15


			23									蔡泾河			设施			979.16


			24						小泾村			北潘泾			设施			1583.44


			25									小泾			接管			742.27


			26									丁家角			设施			2554.22


			27									罗家稍			设施			512.22


			28									严家湾			设施			1623.92


			29						新塘村			新塘小区			接管			3060.50


			30									新瑭桥			接管			1506.49


			31						许家村			胡家宅基			接管			1412.48


			32						朱家湾村			朱家湾村			接管			3025.30


			33			巴城镇			巴城湖村			西巴城			接管			378.81


			34									沈家浜			接管			803.28


			35									三家村（米厂）			接管			574.68


			36									彭家浜			接管			782.92


			37									尤泾港			接管			1799.38


			38									馒头浜			接管			646.16


			39									渔民新村			接管			2377.04


			40									三家村			接管			1008.82


			41									河西街			简易处理			801.66


			42									项家浜			接管			1804.60


			43									陆家浜			接管			915.76


			44									巴城社区			接管			5516.44


			45						绰墩山村			车长新村			接管			1120.79


			46									协心新村			接管			1193.60


			47									双庙头			接管			656.49


			48									王家浜			接管			671.06


			49									橹灶浜			接管			1505.59


			50									西陆家浜			接管			256.41


			51									大方潭			接管			460.69


			52									林石嘴			接管			591.13


			53									杨素浜			接管			498.45


			54									庙前			接管			1354.10


			55									中仓			接管			815.41


			56						东阳澄湖村			富康新村			接管			2000.17


			57									肖家浜			简易处理			868.00


			58									新开河			接管			1095.32


			59									杜潭浜			接管			3700.91


			60									和平新村			接管			1423.29


			61									荷花浜			接管			750.10


			62									后浜			接管			1841.45


			63									费家浜			接管			2480.71


			64									石家浜			接管			1500.56


			65									南村			接管			518.63


			66						东岳村			东岳10队			接管			1834.68


			67									漁业村			接管			1305.63


			68									河东新村			接管			1245.78


			69									庙前			接管			1441.39


			70									西南山村			接管			176.40


			71						华社村			后村			接管			2010.57


			72									前村			接管			1355.69


			73									储巷			设施			723.87


			74									俞家墩			设施			859.86


			75									申泾田荡			设施			2228.75


			76									陈家潭			设施			574.82


			77						环湖村			大岸头			设施			1206.84


			78									旺苍浜			设施			2261.61


			79									外塘			设施			1011.46


			80									潭海			设施			829.27


			81									西闸下			设施			1415.77


			82									东闸下			设施			986.81


			83									新宅基			设施			725.29


			84						龙潭湖村			黄泥泾（角里）			设施			816.78


			85									龙潭头			设施			970.61


			86									北家厍			接管			3009.25


			87									张家浜（龙潭湖村打工楼）			接管			1209.01


			88						茅沙塘村			加泾			简易处理			537.73


			89									沙浜			设施			606.75


			90									石牛浜			接管			1981.32


			91									姚家斗			接管			1240.33


			92									庄娄潭			设施			709.26


			93									南温焦泾			设施			1641.64


			94									北温焦泾			设施			1372.93


			95						武城村			黄金东			设施			1219.67


			96									黄金西			设施			1185.52


			97									状元泾			设施			1008.54


			98									环潭			设施			1487.05


			99									肖浜			设施			730.93


			100									赵泾			设施			638.29


			101									旺巷			设施			985.23


			102									荡田			设施			543.58


			103						武神潭村			北潭			设施			422.42


			104									武神潭			设施			1594.46


			105									宋家浜			设施			684.26


			106									喇叭里巷			设施			1556.32


			107									杨家娄、孟家堰			设施			1436.78


			108									莫家甸			设施			1389.29


			109									东江			设施			1430.97


			110									卜家堰			设施			1439.16


			111									杨家浜、北宅基			设施			1405.48


			112						西南村			东陆家宅基			设施			1827.39


			113									西陆家宅基			设施			770.34


			114									东南村			设施			1131.46


			115						新开河村			糙栖浜			设施			908.13


			116									季家浜			设施			1824.84


			117									朱家浜			接管			1948.66


			118									浦沟			接管			1963.11


			119									俞家巷			接管			59.80


			120									小桥湾			接管			476.49


			121									陶家浜			设施			1606.79


			122						正仪村			外师姑泾			接管			814.58


			123									宅西			接管			3584.03


			124						凤凰村			西小泾			接管			3928.38


			125						联民村			清水路			接管			1448.69


			126			千灯镇			大潭村			蒋泾			接管			1634.07															7.22


			127									南汤灯			设施			1245.75															7.22


			128									严家浜			设施			632.72															7.22


			129									中横娄			接管			1050.16															7.22


			130									中汤灯			设施			836.16															7.22


			131									斜罗村			设施			802.80															7.22


			132									厍里			设施			1852.93


			133									北汤灯			设施			1051.17


			134						大唐村			庙外台			接管			1260.45															7.22


			135									方泾浜			接管			1911.41


			136									长寺桥			接管			1482.16															7.22


			137									白场存			接管			773.69															7.22


			138						前进村			南三家			接管			820.72															7.22


			139									北三家			设施			670.00															7.22


			140									荣家圈			接管			615.01															7.22


			141									严巷村			接管			463.92															7.22


			142									北七千			设施			2894.56


			143									潭池江			设施			1734.88


			144									北刁市			设施			1268.67


			145									胡家埭			设施			1210.64															7.22


			146									盛家埭			设施			2114.28															7.22


			147									旺家埭			设施			2568.87															7.22


			148									苏家桥			设施			1240.21															7.22


			149									田螺浜、泗泾上			设施			1188.28															7.22


			150									窑墩圩			设施			952.48															7.22


			151									吉十六			设施			1354.94															7.22


			152									孙家潭			设施			825.40


			153									下潭			设施			703.90


			154									下稍浜			设施			1007.56


			155						施家泾村			施家泾			接管			3914.12															7.22


			156									沙下泾、徐家厍			设施			2792.11															7.22


			157									东江口			设施			995.74


			158						石北村			姚河泾			设施			42.56															7.22


			159									东支巷			接管			787.50															7.22


			160									庄家台			接管			477.11															7.22


			161						石浦村			王家沿			接管			846.39															7.22


			162									陈巷村			接管			525.55															7.22


			163									陶灯浜			接管			1253.61															7.22


			164									陈家宅			接管			1482.58


			165						陶桥村			陶家桥			设施			2283.94															7.22


			166									小圩			接管			752.27


			167						吴桥村			吴家桥			接管			1548.87															7.22


			168									河西			设施			1632.19


			169						西宿村			北申巷			接管			823.66															7.22


			170									唐巷			接管			652.55															7.22


			171						歇马桥			腰庄村			接管			851.19															7.22


			172									歇马桥村			接管			2773.71															7.22


			173						新泾村			杨树浜			设施			673.88															7.22


			174									陆河浜			设施			1837.75															7.22


			175									竹墩浜			设施			983.14															7.22


			176									丁家浜			设施			719.87


			177						余项村			俞项浜、张泾			接管			3307.32															7.22


			178									申介厍			接管			1034.83															7.22


			179									胡家浜			接管			1216.52


			180									为民北			接管			409.97


			181									朱家桥			接管			1140.82


			182						陆家桥			花园村			设施			1464.94															7.22


			183									陆家桥村			设施			1924.79


			184						污泥车淤泥装御外运6-10公里，不含淤泥处置点费用									1200m3


			185						污泥车运淤泥每增加5km									6000m3


			合计





























设施优化提升项目


			2025年农村生活污水处理设施优化提升项目


			序号			区镇			完善方式			接管长度（米）
/设计规模（吨）			综合单价			合价			备注


			1			千灯镇			接管			5005									拖拉DN110PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配件、材料、人工、机械转场、施工井等，以现场实际为准；


			2			千灯镇			改建			9									含污水泵井、格栅井、阀门井、检查井、压力释放井、排气阀井等、2台污水泵、控制箱、不锈钢格栅、电力设施、相应泵站配套设施设备、拆除旧设施、垃圾外运及措施费用等，以现场实际为准





						合   计








管网维修项目


			管网维修项目清单


			序号			项目			单位			数量			全费用单价（元）			合价（元）			备注


			1			管网铺设DN300			m			270.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			2			管网铺设DN250			m			125.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			3			管网铺设DN225			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			4			管网铺设DN200			m			125.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			5			管网铺设DN160			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			6			管网铺设DN110			m			250.00									维修铺PE管，环刚度≥10.0KN/m²，含配套连接件、施工护栏、围挡、标识牌、开挖及回填，余土整平、垃圾外运、材料、人工、机械转场等；


			7			DN300配套连接件			个			3.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			8			DN250配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			9			DN225配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			10			DN200配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			11			DN160配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			12			DN110配套连接件			个			5.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			13			管道基基础及坞膀回填中砂			m3			150.00									按实计量，附影像资料


			14			道路修复碎石基层			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			15			道路切缝			m			250.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			16			旧路拆除、外运（结构层及厚度综合考虑）			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			17			C30商品混凝土道路，模板，锯缝，刻纹，养护（包含损坏板块修复）			m3			50.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			18			水泥稳定碎石			m3			6.00									含基层处理封层、材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			19			中粒式沥青混凝土面层			m3			2.00									含基层处理封层、材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			20			细粒式沥青混凝土面层			m3			1.00									含材料、人工、机械铺设、机械转场等；


			21			路面钢筋			t			1.00									按实计量，附影像资料


			22			钢板桩支护(包括使用费)			t.天			15.00									使用周期自行考虑，综合单价不调整


			23			钢纤维井盖更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			220.00									甲供主材


			24			钢纤维井框更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			210.00									甲供主材


			25			钢纤维井盖更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			38.00									包含人工、材料、机械等


			26			钢纤维井框更换（规格400*400/Ф400-700*700/Ф700）			个			38.00									包含人工、材料、机械等


			27			安全网安装			套			75.00									符合标准要求


			28			沟槽排水			m			3750.00									含人工、机械铺设、机械转场等；


			29			翻水			台班			50.00									含人工、机械铺设、机械转场等；


			30			砌筑井（规格400-700,深度2m以内）			座			25.00									含材料、基础、人工、机械铺设、机械转场、井圈、井盖等


			31			砌筑井（规格400-700,深度2m以上）			座			2.50									含材料、基础、人工、机械铺设、机械转场、井圈、井盖等


			32			开洞及修复			处			25.00


			33			拆、封堵头			处			25.00


			34			化粪池清理			座			129.00									含污泥外运，运距及处理按招标文件要求，满足招标文件质量要求


						合           计








检测项目


			2025农村生活污水治理设施配套污水管网检测及测绘


			序号			管网类型			管网长度
（m）			综合单价（元）			合价（元）			备注


			1			管网检测			10869.00									含围护、抽水、QV检测，满足招标文件质量要求（涉及拆封堵头、围护等），工程量按现场实际计取





			2			管网测绘			10469.00									工程量按现场实际计取

















			合计











汇总


			工程造价汇总表


			序号			名  称			单位工程名称			单位工程造价			总价


			1			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（二标段）			农村生活污水治理设施维护及运营


			2						农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			3						农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营


			4						农村生活污水管完善项目（设施优化提升）


			5						农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修


			6						2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）





						合   计
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一、工程概况及编制依据



1、工程地点：周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇、张浦镇、千灯镇、巴城镇、周市镇等。


2、本工程根据建设单位提供的工程量及招标内容，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政设施维护维修定额》（2013修订）、营改增相关文件、招标文件、常规的施工方案及现行有关文件执行计价。



3、工程招标范围及规模：



1）工程类别：按市政三类工程取费。



2）工程规模：



标段一：周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务，2025年度农村生活污水治理设施维护及运营75座，2025年度农村生活污水治理设施配套提升泵站维护及运营174座，2025年度农村生活污水管道等附属设施维护运营及维修等（管网维护339.27公里）。



标段二：周市镇、巴城镇、千灯镇2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务，2025年度农村生活污水治理设施维护及运营103座，2025年度农村生活污水治理设施配套提升泵站维护及运营107座，2025年度农村生活污水管道等附属设施维护运营及维修等（管网维护246.47公里）。



标段三：张浦镇2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务，2025年度农村生活污水治理设施维护及运营102座，2025年度农村生活污水治理设施配套提升泵站维护及运营67座，2025年度农村生活污水管道等附属设施维护运营及维修等（管网维护160.49公里）。



3）招标范围：



标段一：周庄镇、锦溪镇、淀山湖镇2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务，2025年度农村生活污水治理设施维护及运营，2025年度农村生活污水治理设施配套提升泵站维护及运营，2025年度农村生活污水管道等附属设施维护运营及维修等（管网维护）。



标段二：周市镇、巴城镇、千灯镇、高新区2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务，2025年度农村生活污水治理设施维护及运营，2025年度农村生活污水治理设施配套提升泵站维护及运营，2025年度农村生活污水管道等附属设施维护运营及维修等（管网维护）。



标段三：张浦镇2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务，2025年度农村生活污水治理设施维护及运营，2025年度农村生活污水治理设施配套提升泵站维护及运营，2025年度农村生活污水管道等附属设施维护运营及维修等（管网维护）。



招标工期：一年。



5、工程质量：合格。


6、标底编制时人工工资按江苏省住房和城乡建设厅文件苏建函价 〔2024〕348号文。



7、标底材料价格依据招标时的指导价及市场价确定。



8、本工程暂列金额为不可竞争费用。



9、其他项目清单列项内容：无。



10、本工程所提供的清单工程量按现场实际发生工程量及建设方提供资料计量；措施项目费用投标单位根据施工组织设计、施工现场及相关规范要求自行考虑至单价中。


二、编制说明



1、施工方自行组织投标，需有自备施工用设备、工艺技术成熟可行合理。施工过程中服从建设方及相关单位安排，合理安排组织施工，确保安全、文明、绿色、环保施工。



2、全市农村生活污水治理设施维护及运营，主要内容包括但不限于以下内容：污水治理设施设备维修改造、污水治理设施设备日常运行管理、污水治理设施设备常规保养、检测及修理、污水治理设施出水水质及泥质检测、污水治理设施安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）、警处理、投诉处理、违章排水处理及反馈等。



3、全市农村污水管网维护的主要内容包括但不限于以下内容：



1）管养单位每半个月对该区域内管线全覆盖巡视，摸清管养范围内的污水管网现状及数量（包括总管支管长度、口径、走向，井位、化粪池位置、房屋位置、管网接户和破损情况）并每季度更新管线图，次月20日前经监理方审核后报管理方，审核后的点线表在GIS系统中更新。



2）管养单位在日常巡视养护过程中发现的缺陷情况及时上报监理、管理方，经同意后实施维修。



3）污水管道的巡查要求：维护单位在巡查过程中应及时维修已损坏的管道，相关费用综合考虑在维修报价中。



（a）污水管道应定期巡视，巡视内容应包括污水冒溢、井盖缺损、防坠网（安全兜）缺失、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道污水的工程施工等情况。



（b）管网巡查的同时统计接户情况，包括每个自然村的实际户数和已接户数及翻建情况，每月台账中需明确。



（c）管养单位应加强服务区域范围内管网的巡查并签到打卡，坚持“固定”原则，固定车辆、固定人员（含装备）、固定时间、固定路线，并详细地填写巡检记录单，巡检记录单格式由中标人拟定，管理方核实；恶劣天气、特殊情况、重点路段或根据代管方要求应及时增加巡查频率或旁站，确保管网设施正常运行和安全。



（d）检查井日常巡视检查。管养单位在巡检过程中应及时更换已损坏的检查井井盖（钢纤混凝井盖）等设施，优先使用甲供材料，相关费用按照合同报价进行结算。



4）污水管道设施的维护要求


（a）管道、检查井内不得留有石块等阻碍污水的杂物。


（b）管网系统一年最少一次进行清理维护，制定明确的年度计划及月度计划，并严格按照计划开展养护工作（除不可抗力外），留好相关影像资料，工程量由监理方签字确认并按代管方要求定期递交相关台账资料。



（c）区域内污水设施的日常检查、疏通以及清淤工作，应确保污水畅通。



（d）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表4的规定。



（e）当发现井盖缺失或损坏后，必须及时安放护栏和警示标志，并及时予以恢复。


（f）建立健全日常巡查管理和维护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关月报、维护计划、维护工作报表、管道技术状况评定表。


（g）根据需要清掏隔油池、化粪池，简易处理，确保不外溢；



（h）定期清理格栅栅渣，保持提升泵能正常工作。



（i）对于淤积严重的管网，应根据实际情况，按照甲方及代管方要求增加清理频次（包括专业潜水员拆封堵头


5）污水管道维护的配合工作



（a）区域内日常及应急处置工作。第一时间对派遣事件进行现场勘查并及时上报，同时做好事件的办理工作。



（b）对存在安全隐患的，第一时间做好安全措施，及时上报代管方审核后予以修复。


4、2025年度农村生活污水治理设施运营的主要内容包括但不限于以下内容：



1) 定期巡查（设备运行情况、污泥浓度和填料上的生物膜、溶解氧、pH计等）；



2) 定期对加药设备进行维护，清理储药桶中的药渣、加药等。



3) 定期对进出水水质进行检测，一旦发现进水水质出现异常，不能代表一般生活污水的情况下，应及时积极主动查找原因并处理；



4) 对污水处理设施设备及定期进行保维、润滑等；



5) 及时维修或更换损坏的污水处理设备等；



6）MBR膜处理设备刷涂料等；



7) 配合农村污水治理主管部门对农村排水户进行排查、登记建册和巡查管理；



8) 配合农村污水治理主管部门进行防汛抢险、污水突发情况处置等；



9) 及时处理污水设施构筑物报修事宜；



10) 定期清理治理设施中产生的栅渣、污泥、淤泥等，进行无害化处理；



11) 定期对设施的人工绿地、人工湿地进行修整、收割等；



12) 定期对设施的站容站貌、周边绿化、景观及道路设施、安全警示牌、站点介绍牌等进行维护；



13) 建立专门档案管理和完善维护数据；



14) 建立专门安全生产档案管理，设施现场安全防护措施到位。



15) 运营单位日常运维工作不到位的，在运管单位提出整改要求后，在整改期限内仍未完成的，将扣除一定比例的运营费用。



16) 甲方要求的其它运营相关事宜。



5、2025年度农村生活污水治理设施配套提升泵站运营及维修的主要内容包括但不限于以下内容；



1)、每半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。


2)、应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。


3)、备用水泵应每月至少进行一次试运转。环境温度低于0℃时，必须放掉泵壳内的存水。



4)、农村生活污水治理设施配套提升泵站运营及维修，具体内容是确保泵站在维护期内正常运行满足污水处理要求，所需要的设备维修、主材、附材均包含在各泵站的运营费用中，结算时不另增加。



5)、提升泵站设备常规保养、检测及维修、提升泵站安全生产工作（包括防汛排涝、水环境污染等）



6)、接警处理、投诉处理及反馈。


6、投标单位综合考虑与各专业施工单位的配合产生的相关费用，结算时不另增加。



7、所有涉及拆除、清理的垃圾均含在综合单价中，费用已计入招标控制价，结算时不予增加。



8、本工程施工过程中由于不正常施工流程导致工程费用增加，此部分造价已综合考虑在工程成品项目综合单价中，结算不作调整；



9、维护方应建立相应的应急抢修队伍，所有岗位人员需经培训合格后持证上岗，维护和维修负责人等重要岗位人员必须通过国家相应专业能力考核，维护人员资质应报昆山市污水处理有限公司登记备案。维护单位应根据服务内容配备必要的专业维护、检测装备，并确保装备完好率。配置运营必须的劳保用品；应急抢修费费报价时综合考虑到单价中，结算时不予增加；


10、施工便道，请施工单位踏勘现场时自行考虑，结算时不作调整；



11、本工程造价中已考虑由施工单位组织施工所导致的相关费用，结算时不作调整； 


三、其它



1、其它未说明的按相关施工图集、规范等相关规定。



2、施工单位需对施工现场进行充分踏勘，根据自身企业情况及现场情况进行投标。



3、施工中要注意安全文明施工，开挖前应探明地下原管线的位置，开挖中不得破坏其它专业原管线，如有破坏施工方应承担由此引起的损失及修复等费用。



苏州公正建设咨询房地产评估有限公司






上网版标底/汇总表.xlsx

汇总表


			工程造价汇总表


			序号			名  称			单位工程名称			单位工程造价			总价（元）			备注


			1			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（一标段）			农村生活污水治理设施维护及运营									周庄镇、锦溪镇，预留金130万元


			2						农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			3						农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营


			4						农村生活污水管完善项目（设施优化提升）


			5						农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修


			6						2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）


			7			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（二标段）			农村生活污水治理设施维护及运营									周市镇、巴城镇、千灯镇，预留金120万元


			8						农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			9						农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营


			10						农村生活污水管完善项目（设施优化提升）


			11						农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修


			12						2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）


			13			2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（三标段）			农村生活污水治理设施维护及运营									张浦，预留金92万元


			14						农村生活污水治理提升泵维护及运营 


			15						农村生活污水治理设施配套污水管网维护及运营


			16						农村生活污水管完善项目（设施优化提升）


			17						农村生活污水治理设施配套污水管网零星维修


			18						2025年度农村生活污水治理设施、收集系统的维护及运营服务（检测项目）
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