直溪镇前亭公墓提档升级工程编制说明

一、工程概况

本工程为直溪镇前亭公墓提档升级改造项目，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

1、根据建设方要求、现场踏勘、测量。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）

4、《江苏省房屋修缮工程计价表》(土建工程2009版）

5、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）
6、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）

7、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）

8、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

9、本工程人工费按苏建函价[2025]273号文执行，投标人报价时自行考虑。
10、材料价格：参考2025年10月份常州工程造价信息指导价（缺项向前查找）计取，无信息指导价按市场询价计取（均为除税价），投标人报价时自行考虑。
11、本项目工程总价措施、规费及税金取费如下表:单位：％
	工程名称
	安全文明施工基本费
	标化增加费
	扬尘污染防治增加费
	夜间施工
	冬雨季施工
	已完成工程及设备保护
	临时设施
	实名制费用
	智慧工地费用
	社会保障费
	公积金
	税金

	市政
	1.5
	
	0.31
	0.1
	0.25
	0.02
	2
	0.03
	
	2
	0.34
	  9

	修缮土建
	1.5
	
	0.21
	0.08
	0.18
	0.05
	2
	0.05
	
	3.8
	0.67
	  9

	安装
	1.5
	
	0.21
	0.08
	0.09
	0.05
	1.3
	0.03
	
	2.4
	0.42
	  9


12、本工程招标范围：直溪镇前亭公墓提档升级改造。
三、编制说明：
1、拆除工程：本工程所有拆除内容及范围均需建设单位现场确认后方可施工，拆除开挖工程应注意原来地下管线设施，并采取保护性措施，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

2、所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行。
3、施工用水、电建设方提供接口点，由承包人根据施工方案自行敷设，并单独装表计量自行承担相应费用，且须满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。
4、现场涉及工作交接等，各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费和服务费。
5、投标人对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、地下管线等采取专项防护措施，所产生的费用自行考虑在报价中，结算不另增加费用。

6、除工程量清单已列措施项目外，招标清单中未列的措施项目清单，投标人可结合自身的组织管理水平自行将此部分费用考虑在报价中，结算时不得另行增加。

7、工程量清单中按“项”计价的清单项总价包干，结算时不得调整。

8、本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式）， 

投标人应按此要求报价，预拌商品砼输送方式由投标人自行考虑，并含在相应的 

投标综合单价内。无论清单是否描述,模板含于各清单工作内容中。
9、本工程所用砂浆均为预拌砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

10、砼基层按规范要求设置伸缩缝，造价综合考虑在综合单价内，结算时不调整。

11、涉及石材饰面的综合单价中应包括石材的开采、加工损耗(含设计排版、采购、施工等所有损耗)、运输、切割、磨边、倒角、抽槽、面层防泛碱处理等一切工作内容。

12、所有材料颜色有甲方确定，施工过程中不因甲方变更材料颜色而调整造价，投标人应充分考虑此因素并在报价中考虑。
13、其他详清单描述，工程量计算规则除清单描述注明外，按计价定额计算规则。

                  江苏华溯工程项目管理有限公司                                               
第 3 页 共 3 页

