# 投标总报价汇总表

项目名称：上兴镇分界线改造提升工程



| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上兴镇分界线改造提升工程 | 1147653.44 |
| | 合计 | 1147653.44 |

【清单大师公路软件 V8.27】

上兴镇审计办公室

# 投标报价汇总表

工程名称：上兴镇分界线改造提升工程　　第1页 共1页

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 清单 第100章 总则 | 32694.06 |
| 2 | 200 | 清单 第200章 路基 | 14997.46 |
| 3 | 300 | 清单 第300章 路面 | 1019070.13 |
| 4 | 600 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 20579.33 |
| 5 | 第100章至第700章合计 | | 1087340.98 |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 1087340.98 |
| 8 | 计日工合计 | | |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） | | 60312.46 |
| 10 | 投标报价 | | 1147653.44 |

上兴镇审计办公室

# 工程量清单汇总表

编制范围：上兴镇分界线改造提升工程　　第1页 共1页

| 序号 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 第100章至第700章合计 | 1087340.98 |
| 2 | 清单 第100章 总则 | 32694.06 |
| 3 | 清单 第200章 路基 | 14997.46 |
| 4 | 清单 第300章 路面 | 1019070.13 |
| 5 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | 20579.33 |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 1087340.98 |
| 8 | 计日工合计 | |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） | 60312.46 |
| 10 | 投标报价 | 1147653.44 |

上兴镇审计办公室

# 工程量清单表

工程名称：上兴镇分界线改造提升工程　　第1页 共4页

| 清单 第100章 总则 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 | | | | 2636.62 |
| 101-1 | 保险费 | | | | 2636.62 |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 | 2636.62 | 2636.62 |
| 102 | 工程管理 | | | | 19510.97 |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 | 2636.62 | 2636.62 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 | 1054.65 | 1054.65 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 15819.70 | 15819.70 |
| 104 | 施工场地建设 | | | | 10546.47 |
| 104-1 | 施工场地建设 | 总额 | 1.000 | 10546.47 | 10546.47 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 清单 第100章 总则 合计 人民币 32694.06 元 | | | | | |

上兴镇审计办公室

# 工程量清单表

工程名称：上兴镇分界线改造提升工程　　第2页 共4页

| 清单 第200章 路基 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 | | | | 14997.46 |
| 202-2 | 挖除旧路面 | m3 | 249.800 | 60.04 | 14997.46 |
| -a | 挖除老路沥青面层5cm(含必要的切缝、机械装车外运，运距综合考虑及旧沥青回收利用费用) | m2 | 4200.000 | 0.80 | 3360.00 |
| -b | 挖除老路基层(挖沥青路路基、机械装车外运，运距综合考虑) | m3 | 264.000 | 24.74 | 6531.36 |
| -c | 挖除老路水泥板块路面(含必要的切缝、破碎水泥路、废弃物路边堆放) | m3 | 36.000 | 97.03 | 3493.08 |
| -d | 挖除老路基层(挖水泥路路基、废弃物路边堆放) | m3 | 80.000 | 13.97 | 1117.60 |
| -e | 弃方运输（剩余废弃物机械装车外运，运距综合考虑） | m3 | 46.000 | 10.77 | 495.42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 清单 第200章 路基 合计 人民币 14997.46 元 | | | | | |

上兴镇审计办公室

# 工程量清单表

工程名称：上兴镇分界线改造提升工程　　第3页 共4页

| 清单 第300章 路面 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 | | | | 2094.00 |
| 302-1 | 碎石垫层 | m2 | | | 2094.00 |
| -a | 厚50mm | m2 | 200.000 | 10.47 | 2094.00 |
| 304 | 水泥混凝土垫层 | | | | 149207.52 |
| 304-3 | 水泥混凝土垫层 | | | | 149207.52 |
| -a | C25水泥混凝土 厚30cm | m3 | 264.000 | 565.18 | 149207.52 |
| 306 | 道渣垫层 | | | | 478.80 |
| 306-1 | 道渣垫层 | | | | 478.80 |
| -a | 35cm道渣垫层（道渣：利用现场废弃物，厚度35cm） | m3 | 70.000 | 6.84 | 478.80 |
| 308 | 透层和黏层 | | | | 17470.80 |
| 308-2 | 黏层（SBS改性乳化沥青） | m2 | 8440.000 | 2.07 | 17470.80 |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 | | | | 687353.60 |
| 309-1 | 细粒式沥青混凝土 | | | | 687353.60 |
| -a | Sup-13改性沥青混凝土(玄武岩) 厚50mm | m2 | 8440.000 | 81.44 | 687353.60 |
| 310 | 沥青表面处置与封层 | | | | 94000.80 |
| 310-2 | SAMI 厚10mm | m2 | 4240.000 | 22.17 | 94000.80 |
| 312 | 水泥混凝土面板 | | | | 30994.84 |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 | | | | 21208.00 |
| -a | C30水泥混凝土面板 厚18cm （含刻槽、割灌缝等） | m2 | 200.000 | 106.04 | 21208.00 |
| 312-2 | 钢筋 | | | | 9786.84 |
| -a | 植筋 | | | | 9786.84 |
| -1 | 植筋(直径28，L=40cm，植入深度20cm) | 根 | 168.000 | 47.87 | 8042.16 |
| -2 | 植筋(直径14，L=70cm，植入深度35cm) | 根 | 84.000 | 20.77 | 1744.68 |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 | | | | 3038.05 |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 66.420 | 45.74 | 3038.05 |
| 315 | 其他面层 | | | | 34431.72 |
| 315-2 | 病害维修 | | | | 34431.72 |
| -a | 路面灌缝 | m | 3378.000 | 7.06 | 23848.68 |
| -b | 抗裂贴（50cm宽） | m2 | 689.000 | 15.36 | 10583.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 清单 第300章 路面 合计 人民币 1019070.13 元 | | | | | |

上兴镇审计办公室

# 工程量清单表

工程名称：上兴镇分界线改造提升工程　　第4页 共4页

| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 605 | 道路交通标线 | | | | 20579.33 |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 | | | | 20579.33 |
| -a | 热熔标线 | m2 | 492.800 | 41.76 | 20579.33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 合计 人民币 20579.33 元 | | | | | |

上兴镇审计办公室