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一、总体设计
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1项目概述

1.1项目概况

本项目位于高邮市三垛镇（春生村），三垛镇春生村位于高邮市三垛镇西南角，东

至南水北调三阳河，南与汤庄镇四异村（现苏杨村）接壤，西与卸甲镇大淹村为界，下

辖 5个自然村，总面积 6.09 平方公里。本次计划建设范围为夏家庄台及周边，面积约

0.13平方公里。

目前该村主要以粮食生产为主，集体收入主要依靠土地、房产租赁，近年来，收入

呈稳步上升趋势。村辖区内建有村级垃圾中转房 2座，垃圾分类亭共 5座。目前拟建设

项目经审核，均为合规用地。

根据江苏省委、省政府《关于学习运用“千万工程”经验加快建设新时代鱼米之乡

的意见》（苏发〔2023〕12 号）等文件要求，将生态宜居美丽乡村示范建设升级为宜

居宜业和美乡村建设。为提高宜居宜业和美乡村建设的科学性、系统性、可操作性和整

体水平，按照村庄有规划、住房有改善、设施有配套、环境有提升、风貌有特色、产业

有发展、组织有活力、治理有成效、管护有机制、要素有保障等进行方向性引导。

1.2工程主要设计内容

1. 住房改善建设：场地、环境整理清杂；；风貌协调（修缮 2处房屋，打造居家

养老服务中心；外墙抹灰、粉刷 2000㎡）。

2. 配套设施建设：公共服务设施建设（建设 1处 450㎡植草砖停车场；设置 50瓦

太阳能庭院灯 10盏；铺设厚度 10cmC30混凝土水泥地坪 380㎡。）。

3. 环境提升建设：厕所改造（新建村庄内公厕 1座）；垃圾治理（新增垃圾分类

亭 5座）；排水设施改造（增设雨水井 3个；铺设Φ50cm 排水管道 60米）；水环境整

治（河道清淤整治，新建亲水平台 1座；河道设置砖砌码头踏步 3处；河道设置仿木桩，

长度 300米）。

4. 特色风貌建设：村庄绿化美化（种植榉树及红叶石楠球各 50株；北侧增加绿篱，

南侧与交叉口设置绿化节点；庄台中心池塘栽藕及周边绿化；汤顾路西侧庄台区域设置

砖瓦花墙，长度 500米；北侧新建村庄入口处道路两侧标志各一座；东庄台南侧设置砖

砌墙垛，长度 280米）；公共空间治理（设置仿竹篱栅栏菜园，长 300米、高 0.8m；菜

地步道 40平方米；巷道硬化 500平方米，巷道排水 300米）。

2设计依据

2.1相关规划、规定和文件

1.中共江苏省委农村工作领导小组《关于学习运用“千万工程”经验加快建设新时

代鱼米之乡的意见》（苏发〔2023〕12 号）；

2.《江苏省宜居宜业和美乡村建设指南（试行）》；

3.《江苏省宜居宜业和美乡村建设绩效评价办法（试行）》；

4.其他相关的规划、规定和文件；

5.1：10000地形图

2.2相关规范、规程、标准及参考资料

1.《环境景观室外公厕细部构造》(15J012-1)；

2.《城市道路-水泥混凝土路面》（15MR202）；

3.《环境景观-绿化种植设计》（03J012-2）；
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4.《挡土墙图集》（04J008）；

5.《室外公厕》（12J003）；

6.《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）；

7.《国家建筑标准设计图集（混凝土结构）》（16G101-1、2、3）；

8.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

9.《全国民用建筑工程设计技术措施》（规划 建筑 景观 2009）；

10.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

11.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

12.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

13.《建筑地面设计规范》（GB50037-2014）；

14.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

15.其他有关规范、规程。

2.3设计采用坐标及高程系

本次设计若无特殊说明，坐标系均采用 CGCS2000国家大地坐标系，设计高程均为

1985国家高程基准。

3工程地质

三垛镇区域大地构造上属于扬子淮地台。据区域地质资料，基底多为元古界浅变质

岩系。震旦纪开始进入地台发展阶段，经历了加里东、海西、印支、燕山等几次构造运

动，基底断裂发育。自晚第三纪以来的新构造运动，表现为以断块差异升降运动为主，

受新老构造控制与影响，各地升降幅度不一。场地北靠宝应隆起、南部高邮凹陷，第三

纪以来地层发育齐全，第四系厚度 120米左右。场区未有活动性断烈通过，地质构造上

属相对稳定区。

3.1土层地质

本次勘探深度内，根据现场对土的野外鉴别、原位测试综合分析，从工程地质角度，

本场区勘察深度范围内，地基土自上而下分为如下 8层土。

①层杂填土：灰色～灰黄色，上部含砖砾碎石及植物根茎等，下部主要由软塑状粉

质黏土组成，饱和，松软状，河道部位为淤泥，灰黑色，流塑，属中高压缩性中低强度

土，工程地质性质差。

②层粉质黏土夹粉土：灰黄色，可塑为主，无摇震反应，中高干强度及韧性，局部

夹稍～中密状粉土，该层土场区普遍分布，一般层厚:0.90～1.10m，属中等压缩性中等

强度土，工程性质一般。

③层粉质黏土：灰～灰黄色，软～可塑，无摇震反应，中等干强度及韧性，该层土

场区普遍分布，一般层厚: 3.50～4.10m，属中等压缩性中等强度土，工程性质一般。

④层黏土：黄褐色，硬塑，局部夹铁锰结核，夹姜结石等，该层土场区普遍分布，

一般层厚: 3.90～5.10m，属中等压缩性中等偏高强度土，工程性质良好。

⑤层粉质黏土：灰～灰黄色，软～可塑，无摇震反应，中等干强度及韧性，该层土

场区普遍分布，一般层厚: 3.90～4.60m，属中等压缩性中等强度土，工程性质一般。

⑥层粉质黏土夹粉土：灰黄色，可塑为主，无摇震反应，中高干强度及韧性，局部

夹中密状粉土，该层土场区普遍分布，一般层厚:5.80～6.00m，属中等压缩性中等强度

土，工程性质一般。

⑦层粉质黏土：灰黄～黄褐色，硬塑，局部夹铁锰结核，夹姜结石等，该层土场区

普遍分布，一般层厚:5.10～5.20m，属中等压缩性中等偏高强度土，工程性质良好。

⑧层粉砂夹粉土：青灰色，中～密实，饱和，含云母碎片，黏粒含量低，局部夹中

密状粉土，该层土场区普遍分布，未钻穿，属中等压缩性中等强度土，工程性质较好。

各地基土层的空间分布详见工程地质剖面图。

3.2水文地质

根据本次勘察揭示，根据地下水的赋存、埋藏条件，本次勘察揭示地下水类型为松

散岩类孔隙性上层滞水，主要分布上部粉质黏土孔隙、裂隙中，大气降水及地表水的渗

入为松散 岩类孔隙性上层滞水的主要补给来源。

在勘察前，各河流的河水位详见河道断面图。潜水水位及水量随季节气象变化，变

化幅度一般±0.5m,主要由大气降水补给，以蒸发、向近河渗流等方式排泄。

根据区域水质分析资料，并参照 GB50487—2008《水利水电工程地质勘察规范》附

录 L的环境水对混凝土腐蚀评价标准，场地地表水及地下水对混凝土均无腐蚀性，场地
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地下水、河水对钢结构均具弱腐蚀性。

4主要设计指标

4.1气象

高邮市属北亚热带季风湿润气侯区，四季分明，气候温和，雨量充沛，阳光充足，

无霜期长。主要气候特征如下：常年均温 14.6℃，多年均降水量 1022 mm,但年际间变

化较大，最大年降雨量为 1877.3mm,最小年降雨量为 478.0mm；年内分配不匀，夏季降

水量一般占全年的一半左右。场地蒸发量较大，多年平均年蒸发量为 1060mm。

4.2抗震设计标准

根据 GB18306-2015《中国地震动参数区划图》，三垛镇场地的地震动峰值加速度分

别为0.10g,地震基本烈度为VII度，工程所在地fl类场地反应谱特征周期分别为0.40s。

5工程设计

5.1总体布置

项目区位于高邮市里下河地区，农田遍布整齐，根据村庄自身的特点并结合总体规

划确定，同时也考虑项目资金规划。项目布局按照“按照村庄有规划、住房有改善、设

施有配套、环境有提升、风貌有特色、产业有发展、组织有活力、治理有成效、管护有

机制、要素有保障”的原则进行，具体建设内容见下表：

项目类别 子项目名称 实施内容 单位 数量

住房改善建设

场地、环境整理清杂 / / /

风貌协调

屋面换瓦 处 2

外墙抹灰、粉刷 ㎡ 2000

配套设施建设 公共服务设施建设

植草砖停车场建设 处 1

照明灯 盏 10

水泥地坪 ㎡ 380

环境提升建设 垃圾治理 设置垃圾分类亭 座 5

厕所改造 新建村庄内公厕 座 1

生活污水、渠道治理

增设雨水井 处 3

混凝土排水管 m 60

水环境整治

河道清淤 m 1200

亲水平台 座 1

砖砌码头踏步 座 3

河道仿木桩 m 300

特色风貌建设

村庄绿化美化

苗木种植 / 见图纸

砖瓦花墙 / 见图纸

村庄标识 座 2

砖砌墙垛 m 280

公共空间治理

仿竹篱栅栏菜园 m 300

菜地步道 ㎡ 28

巷道硬化 ㎡ 500

巷道排水 m 300

5.2住房改善建设

5.2.1场地、环境整理清杂

本项目需对部分场地清理整平，具体清理位置由业主现场指定。

5.2.2旧屋修缮

（1）对庄内 2处老屋，更换屋顶瓦片。
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5.2.3风貌协调

对庄内房屋外墙抹灰并粉刷。

5.3配套设施建设

5.3.1公共服务设施建设

①停车场建设

本项目共设计 1处停车场，分别位于村部南侧（长 27.3米，宽 16.15米，共 10个

车位），采用植草砖面层，配套车挡。停车场设置 10盏太阳能庭院灯

②水泥地坪

对庄内部分区域铺设水泥地坪。

5.4环境提升建设

5.4.1厕所改造

庄内新建公厕 1座，长 6.24米，宽 4.5米，高 4.1米。整体采用砖混结构。男厕

设置小便池 1个，蹲坑 1个，无障碍小便池与座便器各 1个；女厕设置蹲坑 2个，无障

碍座便器 1个。具体设计见图纸。

5.4.2生活污水、渠道治理

庄内东侧增设 3处雨水井，铺设排水管道，共 60米长。

5.4.3水环境整治

①河道清淤

对庄台河道进行清淤整治，长度 1200米。

②河道仿木桩

河道两侧设置混凝土仿木桩，直径 20厘米，单根长度 3.0米，设置长度约 300米。

③其他

设置亲水平台 1处；同时设置 3处砖砌码头踏步。

5.5特色风貌建设

5.5.1村庄绿化美化

①苗木种植

道路及村庄节点位置种植苗木。

③节点建设

村庄入口处设置村标 2处。

④砖瓦墙

汤顾路西侧沿线设置砖砌花墙。

5.5.2公共空间治理

①仿竹篱栅栏

庄内农户菜地，采用仿竹篱栅栏围合，栅栏高度约 80厘米。距离路面边缘 50cm设

置。
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②菜地步道

对汤顾路西侧菜地进行打造，步道宽度 0.3米，采用透水砖面层。

③巷道硬化

对庄内部分巷道硬化，采用 10cmC30 水泥混凝土面层，具体位置由业主现场确定。

巷道内设置雨水箅，并铺设 pvc管道进行排水。

6施工

6.1道路、广场部分施工说明

①适用于道路、广场及停车场的道路设计；

②选择铺装材料应符合产品标准要求；

③二灰碎石的基料为石灰、粉煤灰、碎石，一般配比为 10：20:70或 8：12:80；

④排水坡道双坡路拱中间采用圆曲线接顺，单坡向与地势的排水方向一致；

⑤本工程设计基层压实度不应小于 93%（重击实标准），回弹模量不应小于 80Mpa；

⑥本工程设计土基压实度不应小于 90%（重击实标准），回弹模量不应小于 20Mpa；

⑦本图中若未具体注明的路宽≤5米时，混凝土沿路纵向每隔 4米分块做缝，缝宽

10mm；每隔 30米设一平头缝，缝宽 30mm，沥青胶泥填缝。路宽＞5米时，沿路中心线

做纵缝，沿路纵向每隔 4*4米分块做缝，缝宽 10mm；每隔 30米设一平头缝，缝宽 30mm，

沥青胶泥填缝；

⑧广场按不大于 6*6米分块设平头缝，缝宽 20mm，沥青胶泥填缝；

⑨本图中若未具体注明的混凝土遇有基层变化处设变形缝一道；

⑩便民广场砖瓦铺装应优先利用庄台内限制砖瓦材料。

6.2挡墙、围栏部分施工说明

①砖砌体砖的强度等级≥MU10，水泥砂浆的强度等级 M5.0；

②钢筋砼：一般现浇的混凝土强度为 C30，预制板为 C25，垫层砼 C20；

③挡墙、花池等砖砌体的下部，距室外地坪 60处设防潮层一道，其做法为抹 20厚

1：2.5 水泥砂浆，内掺 5%防水剂。

④清水砖墙外露部分均以 1：1 水泥砂浆勾缝；

⑤未注明基础垫层做法，均为 100厚碎石垫层；

⑥未说明挡墙长度超过 50米时，不超过 50米距离，在砖垛部位设置伸缩缝。若遇

复杂地形时，应具体设变形缝；

⑦图纸所有露明铁件焊接部分均应挫平，图内未说明的铁件外表刷防锈漆二道、调

合漆二道，颜色以图纸标注为准；

⑧青砖挡墙及花墙应优先利用庄台内闲置砖瓦材料。

6.3施工安全

1、工程施工前，我公司将对施工图设计文件作技术交底；施工中我公司将及时解

决施工中发现的勘察、设计问题，参与工程质量事故调查分析，按规定参与施工验槽工

作，并对因勘察、设计原因造成的质量事故提出相应的技术处理方案。

2、施工安全要求：

（1）施工单位应建立安全生产制度，做好各项安全技术措施落实工作，明确划分

项目部各人员的责任制，制定严格的安全技术操作规程。

（2）施工单位施工前应编制施工组织设计，批准后方可进场施工；对一些专业性

强、难度大的施工项目，单独编制专项安全施工组织设计，提出保障施工作业人员

安全和预防生产安全事故的措施。

（3）施工安全的重点部位和环节

①施工现场应按相关法规要求做好防火工作。

②预防机械伤害和触电事故：各类机械必须严格按操作规程和劳保规定进行操

作；健用电管理制度，执行相关法规对临时用电的要求。

③做好施工人员的安全防护和相关安全培训工作。

6.4工期安排及其他注意事项

6.4.1施工工期
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本次工程拟定于 2024 年 11 月开工，至 2024 年 12 月底全部完工，工期共 1个月。

6.4.2其他注意事项

（1）施工中应加强对边坡、基础及建筑物的沉降观测，减小施工对周边居民及建

筑的干扰。

（2）施工中需注意文明施工，与环保结合，降低噪声，减少尘埃，防止污染，控

制施工弃渣、生活垃圾，创造工作制度化，生产标准化，工程管理程序化及规范化的施

工现场。

7环境保护

根据相关规定标准，为加强环境保护，防治扬尘污染，有效控制施工噪音。把施工

现场扬尘整治和噪音污染工作放在改善居住环境、创建卫生文明城市形象的重要位置。

保障居民和施工人员的身体健康，杜绝职业病的发生。制定施工现场环境保护工作范围、

内容、工作程序和制度措施。

1、土石方工程开挖期间，督促检查渣土运输车辆必须符合相关规定要求，严禁超

冒超载沿途洒落。运输砂石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染物质的车辆必须封闭。

2、施工场地出入口铺设麻袋等防尘降尘设施，出入施工现场车辆必须进行冲洗，

经保洁人员检查合格才准放行，防治泥土和污水带入市政道路。施工现场城市道路区域

设专职保洁人员巡检并进行及时清扫。

3、施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，基坑土石方施工，可根据天气和气

温条件进行每天洒水不少于 2-3次。

4、如遇气象预报施工区域四级以上大风或政府及相关部门发布空气质量预警时，

应责令施工单位停止土方开挖运输和拆除施工。

5、对噪音污染比较大的施工部位和特殊部位，要求施工单位尽量安排在白天施工，

夜间施工采取降噪措施，施工人员不得大声喧哗和撞击其他物件，减少人为的噪声扰民。

6、混凝土施工振捣过程中，振捣棒尽量避免碰撞钢筋及钢质模板，建设施工单位

选用低噪音振动器。

7、进出场材料运输车辆尽量安排在白天，减少夜间运输机械噪音，对产生噪音的

施工机械（切割金属和锯木扳机）等，采取相应降噪措施。

8、督促检查施工单位对作业人员文明施工教育，施工作业时轻拿轻放，严禁敲打

物体制造噪音，如遇工程施工特殊情况，施工单位报监理工程师进行旁站监理和指导，

施工中可采取一定区域性隔离和封闭措施，减少噪音污染。

8水土保持

严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，

避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和

管理制度。

严格执行“三同时”制度，同时施工、同时竣工、同时投产使用。

自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施

工过程中存在的问题，提高水土保持水平。

为保护土壤表层耕作土以利于后期绿化，将表土剥离。剥离的表层土在利用之前需

要临时堆置并加以防护。本方案考虑将剥离后的表土在河道管理用地内沿河道呈条状临

时堆放。堆放高度不超过 3m，堆置边坡 1:1，顶宽 3m，表层采用织布覆盖。

9其他

（1）施工时注意沿河房屋及建筑物，加强观测，必要时采取一定的支护措施。

（2）施工中发现其它问题和图中未尽事宜，请及时与我公司联系，以便会同研究

处理。

（3）其他未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。

（4）涉及具体样式、材质、颜色，施工前需与业主确认后，方可施工。

（5）各项目布置位置详见总体规划图，实施前需与业主现场确认位置，方可施工。



































二、园林工程





























































三、建筑工程



































四、河道工程
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