张家港市中医医院
张家港市北部医疗中心复合手术室设备
采购合同书

合同编号：JSZC-320582-SZWK-G2025-0578

签订日期：2026 年 2 月 3 日

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：张家港市北部医疗中心复合手术室设备

项目编号：JSZC-320582-SZWK-G2025-0578

甲方：（买方）张家港市中医医院

乙方：（卖方）华润昆山医药有限公司

甲、乙双方根据苏州市卫康招投标咨询服务有限公司张家港市北部医疗中心复合手术室设备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

投标货物名称	总价（元）	备注
张家港市北部医疗中心复合手术室设备	23850000.00	

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：贰仟叁佰捌拾伍万元整（23850000.00元）人民币。

总价包括但不限于全部产品价格(包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用)、包装、运输装卸、安装调试、保险、技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如

出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币 0 元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：自招标人发出订货通知之日起，90 个日历日内全部设备送货到位并安装调试结束，通过招标人验收并交付使用。

8.2 交货方式：原厂包装免费送至采购单位指定地点。

8.3 交货地点：原厂包装免费送至采购方指定地点。

九、货款支付

9.1 结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款结算手续。

9.2 结付期限：

(1) 合同签订生效后 7 个工作日内，甲方支付合同金额的 30%作为预付款 ；

(2) (2) 供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，甲方收到发票后 15 日内，支付合同金额的 70%。

9.3 乙方收款账户：

开户行名称：工商银行昆山经济技术开发区支行

账号：110 202 351 900 548 3144

9.4 甲方合同款支付方式：转账（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：提供终身软件升级、维护保修服务（1 小时内响应，4 小时内到达现场进行服务,配件人工全免费）。并配有厂家临床应用工程师专职负责，每年提供不少于 4 次的主动走访服务，每年校准不少于 1 次，并出具校准报告。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费质保期为：所有设备免费质保期 5 年。(以双方在验收报告签订日期为准，验收时提供产品厂家原厂服务文件)。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换，终身维修。使用期内每半年免费保养、巡检一次，并确保备品备件的正常供应。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收不视为最终验收通过，也不影响乙方对货物承担的质量保证责任。货到后，甲方需在 30 个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

12.6 双方确认本合同交接货物及验收人员的联系方式：甲方（姓名）：顾敏晖，手机：

15250358887，乙方（姓名）：张晓骅 手机：18896826972。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理交付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交货总额千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价 5%支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 合同一式陆份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，代理机构执 1 份，政府采购监管部门执 1 份，每份具有同等法律效力。

18.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》合同编有关条文执行。

甲方：张家港市中医医院

地址：张家港市康乐路 [illegible] 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0512-56[illegible]

签订日期：2026 年 2 月 [illegible] 日

乙方：华润昆山医药有限公司

地址：昆山市玉山镇萧林中路 2024 号 6 至 902、903、904a

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：18896826972

签订日期：2026 年 2 月 22 日

附件一：报价明细

投标分项报价表

采购编号：JSZC-320582-SZWK-G2025-0578

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	医用血管造影X射线机	东软医疗 NeuAngio 43CS	东软医疗系统股份有限公司	套	1	1195万	1195万	
2	X射线计算机体层摄影设备	东软医疗 NeuViz Prime Vita	东软医疗系统股份有限公司	套	1	1190万	1190万	
投标总报价：23850000元		大写：贰仟叁佰捌拾伍万贰整						
交货时间：90个日历日内								

投标人（公章）：华润医药有限公司

法定代表人或代理人（签字或签章）

日期：2025 年 12 月 26 日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

附件二：配置清单

全球首创无轨悬吊数字化平板血管造影 X 射线机 NeuAngio 43CS

第一部分：系统功能

序号	数量	产品说明
1	1	C-arm Gantry 无轨悬吊机架系统
2	2	System Cabinets 系统机柜
3		X-ray system X 射线系统
3.1	1	AEC X-Ray Tube AEC 五行球管
3.2	1	X-ray Generator 高压发生器
3.3	1	Synchronous servo beam limiter 同步伺服限束器
4		Imaging system 成像系统
4.1	1	Digital Flat Panel Detector 16bit+5K 数字平板探测器
4.2	1	Information screen 具备信息屏
5		Table-side Controller System 床旁控制系统
5.1	1	Table-side Control Module 床旁控制模块
5.2	1	Table-side Touch Screen 床旁多功能触摸屏组件
5.3	1	Footswitch in Examination Room 手术室内脚踏开关
5.4	1	System Control Module in Control Room 控制室内系统控制器
5.5	1	Handswitch in ControL Room 控制室内曝光开关

6		Image display system 图像显示系统
6.1		Monitor and Monitor Suspension in Examination Room 手术室内 55 英寸显示器与大屏显示器吊架
6.1.1	1	Monitor in Examination Room 手术室内55英寸大屏显示器
6.1.2	1	Monitor Suspension 大屏显示器吊架
6.2	1	Main Monitor in Control Room 控制室内主控台显示器
6.3	1	The Second Reference Monitor Set in Control Room 控制室内第二参考屏组件
6.4	1	AVW Workstation Monitor in Control Room 控制室内AVW后处理工作站显示器
7		User Interface 用户控制界面
7.1	1	User Interface in Examination Room 手术室内用户界面
7.2	1	User Interface in Control Room 控制室内用户界面
7.3	1	Advanced Intercom System 高级对讲系统
8		HAN-Link Intelligent Platform HAN-Link "智" 平台
8.1		IDM 2.0 Intelligent Control Hub IDM 2.0 智控中枢
8.1.1	1	IDM 2.0 InSighter InSighter 图像优化
8.1.2	1	IDM 2.0 Defender Defender 剂量管理
8.1.3	1	IDM 2.0 Master Master 智能流程

8.2		NeuControl 智能人机交互
8.2.1	1	Intelligent Interactive Remote Controller 智能交互遥控器
8.2.2	1	Voice Assistant 语音助手
9	1	DICOM Application Package DICOM 应用功能合集
10	1	RIS / CIS DICOM Interface RIS / CIS DICOM 接口
11	1	Standard Line Rate Video Output Interface 标准线率输出接口
12	1	High-pressure Injector Interface 高压注射器接口
13	1	Printer Interface 打印机接口

第二部分：系统附件

序号	数量	产品说明
14		Radiation Shield and LED Light in Examination Room 手术室悬吊式辐射防护和LED手术灯组合
14.1	1	Radiation Shield 悬吊式辐射防护
14.2	1	LED Light in Examination Room 手术室 LED 手术灯
15	1	Table-side Radiation Shield 床旁辐射防护
16	1	Arm Support 上肢穿刺用臂托
17	1	Set of Arm Support 双侧手臂托架
18	1	Head Support 头托
19	1	Liquid Injection Support 输液架
20	2	Belts for Legs and Chest 腿部和胸部绑带

第三部分：主控台高级临床应用

序号	数量	产品说明
21	1	2D Roadmap 二维路径圖
22	1	Vesselmap 减影叠加
23	1	3D Angle Recall 角度回传
24	1	Automatch 自动位置匹配
25	1	Dose Stats 剂量热力圖
26	1	Quantum DSA 量子 DSA
27	1	I-Motion+ 自动伪影消除（实时）
28	1	Navi Pen 手术实时指导规划系统
29	1	Auto Pixel Shift 自动像素位移
30	1	SpinDSA/DR 实时多角度DSA/DR采集
31	1	Glorious Stent 卓影支架精显
32	1	Coronary Swing 冠脉全景采集
33	1	Stepping-Composing 下肢步进及自动拼接
34	1	High-speed DSA 高速 DSA 采集
35	1	Micro Dose 微剂量透视
36	1	Micro Scope

		精微显示
37	1	SpinDSA/DR Lightning 炫速 DSA/DR
38	1	Glorious Atlas 血管全循环彩色影像
39	1	Glorious Stent Live 实时支架精显
40	1	Calibration-free measurement 免定标测量
41	1	SpinDSA LD 低剂量实时多角度 DSA 采集

第四部分：高级原厂三维后处理工作站

序号	数量	产品说明
42	1	AVW Hardware Packs for Interventional Tools 高级原厂三维后处理工作站硬件
43	1	AVW Workstation Software Package 原厂后处理工作站软件包
44	1	AVW Report Software Package 原厂后处理工作站报告软件包
45	1	Vascular Stenosis Quantitative Analysis 血管狭窄分析
46	1	Left Ventricular Quantitative Analysis 左心室动态功能分析
47	1	Dual-Volume Rendering 双容积重建
48	1	Glorious Endo 虚拟内窥镜
49	1	MPR 多平面重建
50	1	3D Vascular Stenosis Analysis 3D 血管狭窄分析
51	1	3D Reconstruction 三维后处理重建
52	1	Glorious Dual Vessel 卓影双血管融合
53	1	Glorious CT 卓影 CT
54	1	Glorious CT MAR 卓影 CT MAR
55	1	Glorious CT HD 卓影 CT HD
56	1	Glorious 3D Roadmap 卓影三维路图
57	1	Glorious Fusion

		卓影多模态融合
58	1	Glorious Needle Navi 穿刺定位导航
59	1	Glorious CT MP 多期卓影 CT
60	1	Glorious PBV 卓影灌注分析
61	1	Multi-Planar Reconstruction 多平面重建 MPR
62	1	Curve Multi-Planar Reconstruction 曲面重建 CPR
63	1	3D Application Package 3D 软件包
64	1	Virtual Endoscopy 虚拟内窥镜
65	1	Vessel Analysis 血管分析
66	1	Bone Removal 一键式去骨
67	1	CT Urography 泌尿系造影
68	1	Cardiac Viewer 心脏数据浏览
69	1	WholeHeartSeg 全心分析
70	1	Cardiac Calcium Scoring 心脏钙化积分
71	1	Coronary Motion Clear 冠脉运动补偿
72	1	Nerve System DSA 神经系统减影
73	1	Brain Perfusion

		头灌注
74	1	Body Perfusion 体灌注
75	1	TRO 胸痛三联
76	1	Three-Dimensional Lung Nodule Analysis 三维肺小结节分析
77	1	Virtual Colonoscopy 虚拟结肠镜
78	1	Tumor Evaluation 肿瘤评估软件
79	1	Preprocessing Function (Only For AVW) 预处理功能（AVW 专属功能）
80	1	Spectral Imaging 能谱成像与分析
81	1	4D Perfusion 4D 灌注

苏州昆山医药有限公司 3205831903316

第五部分：复合手术室场景应用拓展

序号	数量	产品说明
82		Surgery Table 外科手术床
82.1	1	Interlocking table column 联动床柱
82.2	1	U24H 电动关节模块化床面
82.3	1	Carbon FloatLine 全碳漂浮床面

第六部分：三方产品拓展

序号	数量	产品说明
83	1	DSA Dedicated High-Pressure Injector DSA 专用高压注射器

NeuViz Prime Vita 配置清单

第一部分：主机及部件

序号	数量	产品说明
1	1	Gantry System 机架系统
2	1	X-Ray System X 线系统
3	1	Detector 探测器
4	2	Operation Room CT-Box 操作间 CT-BOX
5	4	Monitors of Console Computer System 主机控制台显示器
6	1	System Tools 系统工具
7	1	Scan and Reconstruction 扫描参数与图像重建
8	1	Image Quality 图像质量
9	1	O-Dose Platform O-Dose 低剂量平台
10	1	Dedicated Pediatric Protocols 儿科协议
10.1	1	Auto kV 智能 kV 技术
10.2	1	3D Dose Modulation 3D 剂量调制
10.3	1	ECG Dose Modulation ECG 剂量调制
10.4	1	Organ Safe 射线敏感器官保护
10.5	1	Micro Star 2.0 Detector Micro Star 2.0 探测器

10.6	1	Auto FOV 自动 FOV
10.7	1	Dose Check 剂量检查
10.8	1	Dose Report 剂量报告
10.9	1	Application 应用功能
11	1	Dose Report Multi-Planar Reconstruction 多平面重建 MPR
11.1	1	Curve Multi-Planar Reconstruction 曲面重建 CPR
11.2	1	3D Application Package 3D 软件包
11.3	1	Virtual Endoscopy 虚拟内窥镜
11.4	1	Vessel Analysis 血管分析
11.5	1	Bone Removal 一键式去骨
11.6	1	CT Urography 泌尿系造影
11.7	1	Auto Voice 自动语音
11.8	1	Auto Film 自动打印排版
11.9	1	Networking 网络传输
11.10	1	CD Viewer CD 浏览器
11.11	1	Remote Customer Service System 远程服务

12	1	Standard Kit 标准附件
13	1	Advanced Coronary Arteries Package 高级冠脉软件包
14	1	Scan and Reconstruction 扫描及重建
14.1	1	Extreme low dose cardiac scan 心脏极低剂量扫描
14.2	1	Cardiac Viewer 心脏数据浏览
14.3	1	WholeHeartSeg 全心分析（包含冠脉分析及心功能分析）
14.4	1	Cardiac Calcium Scoring 心脏钙化积分
14.5	1	Arrhythmia Handling 早搏跳过
14.6	1	Coronary Motion Clear 冠脉运动补偿
14.7		Advanced Application 高级应用功能
15	1	Bolus Tracking 对比剂追踪
15.1	1	iHD 显微成像技术
15.2	1	ClearView ClearView 全模型双域迭代技术
15.3	1	MAR+ 迭代金属伪影消除
15.4	1	Real-Time MPR 实时 MPR
15.5	1	Dental Analysis 齿科分析
15.6	1	Nerve System DSA

		神经系统减影
15.7	1	Brain Perfusion 头灌注
15.8	1	Body Perfusion 体灌注
15.9	1	Lung Density 肺密度评估
15.10	1	Three-Dimensional Lung Nodule Analysis 三维肺小结节分析
15.11	1	Virtual Colonoscopy 虚拟结肠镜
15.12	1	Tumor Evaluation 肿瘤评估软件
15.13	1	Fat Analysis 脂肪分析
15.14	1	Spectral Imaging 能谱成像与分析
15.15	1	Preprocessing Function (Only For AVW) 预处理功能（AVW 专属功能）
15.16	1	AVW Workstation AVW 工作站(含控制室显示器)

第二部分：复合手术室场景应用拓展

序号	数量	产品说明
16	1	Surgery Table 外科手术床
16.1	1	table column 床柱
16.2	1	U24H 电动关节模块化床面
16.3	1	Carbon FloatLine 全碳漂浮床面（用于 CT 扫描）

第三部分：三方产品拓展

序号	数量	产品说明
17	1	CT 专用高压注射器
18	1	扫描间内显示器
19	1	外科手术手臂固定装置
20	1	碳纤维骨科牵引架
21	1	肩部手术固定架
22	1	碳纤维颅脑手术头架
23	1	膝关节支架
24	1	骨盆挡位架
25	1	手臂约束架
26	1	俯卧位头部垫
27	1	俯卧位胸腹部垫
28	1	俯卧位膝盖垫
29	1	俯卧位脚部圆柱垫
30	1	弓形脊柱手术托架
31	1	麻醉幕帘架
32	1	腿架
33	1	束身带
34	1	万向辅助支架
35	2	防辐射折叠三联门

补充协议

鉴于甲乙双方就“ 张家港市北部医疗中心复合手术室设备项目 ”（项目编号： JSZC-320582-SZWK-G2025-0578 ）拟签订政府采购合同，原约定应于合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款 ，金额为人民币 7155000 元（大写： 柒佰壹拾伍万伍千 元整）。现因乙方自身资金调度及项目推进规划需求，主动向甲方申请延后预付款支付时间，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，特签订本补充协议，以资共同遵守。

一、预付款支付时间调整

1. 甲乙双方一致同意，将原合同约定的预付款支付时间延后至甲方发出订货通知之日，甲方立即完成预付款支付流程，将款项足额支付至乙方以下指定账户：

开户名： 华润昆山医药有限公司

开户行：工商银行昆山经济技术开发区支行

账　号：110 202 351 900 548 3144

2. 预付款金额、支付条件（除支付时间外）、票据要求等仍按原合同相关约定执行。

二、项目进度调整及保障

1.乙方承诺，本次预付款支付延后系其主动申请，且已充分评估自身资金能力，该调整不会影响原合同约定的货物交付时间、质量标准及项目整体推进进度。原合同约定的货物交付

期限、验收标准、安装调试等核心义务条款保持不变，乙方仍需严格按照原合同约定履行。

2. 若因乙方自身原因（非预付款延后导致）未能按原合同约定完成货物交付、验收等义务，仍需按照原合同约定承担相应违约责任。

3. 项目推进过程中，乙方应定期向甲方书面汇报项目进展情况（汇报周期：2周，汇报内容包括但不限于生产进度、备货情况、物流安排等），确保甲方及时掌握项目动态。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 甲方有权要求乙方按约定保障项目进度，对乙方项目进展情况进行监督核查。

2. 甲方应在本协议约定的延后支付期限内，积极协调财务部门完成预付款支付手续，不得无故再次拖延支付时间。若因甲方原因（如财务审批流程异常、政策调整等不可抗力除外）未能按时支付预付款，需按原合同约定承担逾期支付违约金。

3. 甲方应配合乙方提供项目推进所需的必要协助（如提供相关技术参数确认、场地对接等），确保项目顺利开展。

（二）乙方权利与义务

1. 乙方有权在满足原合同预付款支付条件且提供完整材料后，要求甲方按本协议约定时间支付预付款。

2. 乙方承诺自行承担预付款延后期间的资金成本，确保项目资金足额到位，不影响货物的生产、采购、运输等环节。

3. 乙方应严格遵守政府采购相关法律法规及原合同、本补充协议约定，保证货物质量符合国家标准、行业标准及原合同要求，杜绝虚假履约、违规操作等行为。

四、违约责任

1. 若甲方未按本协议约定时间支付预付款，每逾期一日，应按逾期支付金额的 6‰向乙方支付违约金（违约金总额不超过预付款金额 1%）；逾期超过 10 日的，乙方有权暂停项目推进，由此产生的工期延误及损失由甲方承担，且乙方不承担违约责任。

2. 若乙方因预付款延后申请导致项目进度滞后、货物质量不达标，或存在其他违反原合同及本补充协议约定的行为，甲方有权暂缓支付预付款，同时乙方应按原合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失、解除合同等，甲方有权按政府采购相关规定追究乙方责任。

3. 乙方违反本协议第二条第 1 款承诺，隐瞒预付款延后对项目造成的影响，导致甲方损失的，应全额赔偿甲方损失（包括但不限于直接损失、间接损失、维权费用等）。

五、不可抗力

因地震、火灾、战争、政策调整等不可抗力因素导致本协议无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方应及时通知对方，并在不可抗力发生后 7 日内提供有效证明文件，双方可根据不可抗力影响程度协商变更、中止或解除本协议，互不承担违约责任，但应尽力减少损失。

六、其他约定

1.本补充协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本补充协议约定与原合同不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未尽事宜，仍按原合同及政府采购相关法律法规执行。

2.本协议签订后，乙方不得再以预付款支付时间为由向甲方提出其他额外要求（如调整工期、增加费用等），双方均应按本协议及原合同约定履行义务。

3.本协议履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，或按原合同约定的争议解决方式处理。

4.本补充协议一式六份，甲方执二份，乙方执二份，代理机构执一份，政府采购监管部门执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

日期：2026 年 2 月 3 日

乙方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表人（签字）：_____

日期：2026 年 2 月 3 日