别桥镇2026年农村公路道路保洁及绿化养护服务项目（乡道）合同

溧阳市别桥镇人民政府合同登记章
2026年1月22日
(100)号

甲方：溧阳市别桥镇人民政府　　签定地点：溧阳市

乙方：江苏通用路桥工程有限公司　　签定时间：2026年01月13日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1、项目名称：别桥镇2026年农村公路道路保洁及绿化养护服务项目（乡道）

2、具体内容：对全镇约72公里的路段进行保洁，以及道路两侧路肩1米范围内的绿化进行养护，详情见别桥镇农村公路养护任务清单。

3、合同金额：人民币873751.8元(大写：捌拾柒万叁仟柒佰伍拾壹元捌角)。

4、合同服务期：作业服务时间1年，从2026年1月13日至2027年1月12日。

二、 作业服务量清单

线路所在乡镇	线路名称	线路编号	线路位置			线路里程		线路现状				原线路编号	备注
			起点名称	终点名称	经过主要制点	总里程（公里）	实际里程（公里）	技术等级	路面宽度（米）	路基宽度（米）	路面类型（1 1沥青12水泥）		
别桥镇	别桥老线	Y00232048 1	别桥	胪昌路	别桥镇/马家村	1.755	1.755	四级	6	8	11	Y00232048 1	扣除集镇段0.6km，新增北河南侧Y002支线沥青段1km
别桥镇	别桥老线	Y00232048 1	胪昌路	K3+224	别桥镇/马家村	1.469	1.469	三级	10.5	14	11	Y00232048 1	

别桥镇	别桥老线	Y00232048 1	K3+224	G233	别桥镇/马家村	1.777	1.777	三级	10.5	14	12	Y002320481	
别桥镇	后竹线	Y01832048 1	上上线	拖板桥	别桥镇/竹篾镇	2.509	2.509	四级	6.5	7.5	11	Y018320481	
别桥镇	后社线	Y01932048 1	前社线	会龙桥	小石桥村	1.515	1.515	三级	7	9	11	Y019320481	
别桥镇	后社线	Y01932048 1	会龙桥	小石桥	小石桥村	1.144	1.144	四级	6	7	11	Y019320481	
别桥镇	后社线	Y01932048 1	小石桥	溧阳金坛界	小石桥村	0.164	0.164	四级	6	7	11	Y019320481	
别桥镇	别前线	Y40332048 1	上上线	前王	别桥客运站	2.707	2.707	四级	6	8	11	Y403320481	
别桥镇	别伏线	Y40432048 1	别伏	爱国桥	别桥村	2.19	2.19	四级	3.5	4.5	12	Y404320481	扣除集镇段0.7km
别桥镇	别伏线	Y40432048 1	爱国桥	上上线	别桥村	0.695	0.695	四级	6	8	11	Y404320481	
别桥镇	别合线	Y40632048 1	合星	上上线	西塘圩	1.754	1.754	四级	6	8	12	Y406320481	
别桥镇	别团线	Y40732048 1	黄横二环线	上市	小石桥村	1.846	1.846	四级	6	8	12	Y407320481	

别桥镇	别团线	Y40732048 1	上市	下新旱河桥	小石桥村	1.226	1.226	四级	6	8	12	YFB232048 1	
别桥镇	别团线	Y40732048 1	下新旱河桥	小石桥	小石桥村	0.671	0.671	三级	7	9	12	YFB232048 1	
别桥镇	别符线	Y40932048 1	别桥老线	虞家坝	虞家坝	2.383	2.383	四级	6	8	12	Y4093204 81	
别桥镇	绸杨线	Y45332048 1	溧竹线	杨家湾	绸缪村	2.14	2.14	四级	4	6	12	Y4533204 81	
别桥镇	后玉线	Y65132048 1	后周	玉华山	玉华山	1.094	1.094	四级	6	8	11	Y6513204 81	
别桥镇	后玉线	Y65132048 1	玉华山	王家头	玉华山	0.197	0.197	四级	6	8	11	C1363204 81	
别桥镇	后玉线	Y65132048 1	王家头	西沈	玉华山	1.021	1.021	四级	6	8	12	YFB132048 1	
别桥镇	后小线	Y65232048 1	后小线	后后线	后周互通	2.473	2.473	四级	6	8	12	Y6523204 81	
别桥镇	后马线	Y65532048 1	前社线	西马	后周互通	3.714	3.714	四级	6	8	11	Y6553204 81	
别桥镇	埭戴－环线	YFA132048 1	别伏线	前程线	前程村	0.748	0.748	四级	6	8	12	YFA132048 1	

别桥镇	埭戴－环线	YFA1320481	前程线	溧绸线	前程村	2.721	2.721	四级	3.5	4.5	12	YFA1320481	
别桥镇	公园路	YFA2320481	溧绸线	黄横二环线	别桥镇	5.05	5.05	四级	7	8	11	YFA2320481	扣除集镇段1km
别桥镇	竹别线	YFA3320481	上上线	园区	别桥物流中心	0.265	0.265	四级	7	8	11	C3473204 81	
别桥镇	竹别线	YFA3320481	后周高速线	福山线	别桥物流中心	0.312	0.312	四级	7	8	11	YFA3320481	
别桥镇	竹别线	YFA3320481	福山线	K1	别桥物流中心	0.688	0.688	四级	7	8	12	YFA3320481	
别桥镇	竹别线	YFA3320481	K1	绸东线	别桥物流中心	0.16	0.16	四级	5.5	6.5	12	YFA3320481	
别桥镇	绸缪线	YFA4320481	县道101	G4011	西马村	1.649	1.649	四级	6	8	12	YFA4320481	扣除集镇段0.2km
别桥镇	绸缪线	YFA4320481	G4011	西马	西马村	1.443	1.443	四级	3.5	4.5	12	YFA4320481	
别桥镇	湖西河线	YFA5320481	S241	井石沟桥	长荡湖	2.991	2.991	四级	4	8	12	YFA5320481	
别桥镇	道昌线	YFB0320481	溧竹线	道成村	道成村	1.619	1.619	四级	6	7	11	YFB03204 81	扣除集镇段0.3km

别桥镇	道昌线	YFB0320481	道成村	别湖线	道成村	3.839	3.839	四级	6	8	12	YFB032048181	
别桥镇	合星线	YFB4320481	上上线	K1+601	合星村	1.601	1.601	四级	4	4.5	11	YFB432048181	
别桥镇	合星线	YFB4320481	K1+601	合星	合星村	0.733	0.733	四级	3.5	4.5	12	YFB432048181	
别桥镇	中梅线	YHB1320481	竹篾交界	陆家棚	别桥镇	0.769	0.769	四级	6	8	12	C429320481	
别桥镇	下宅路	YZ1232481	后黄线	别桥竹篾界	下宅村	0.509	0.509	四级	6	7	11	YZ12320481	
别桥镇	塘马水库北线	YZ1432481	上庄	竹篾别桥界	别桥镇/竹篾镇	0.911	0.911	三级	7	8	11	Y609320481	
别桥镇	塘马水库北线	YZ1432481	倪家	金庄线	别桥镇/竹篾镇	0.624	0.624	三级	7	9	11	YZ14320481	
别桥镇	中心街	YZ2032481	别伏线	公园路	别桥镇	1.764	1.764	三级	7	12	11	YZ20320481	
别桥镇	中心街	YZ2032481	公园路	绸皋线	别桥镇	0.222	0.222	三级	7	12	12	YZ20320481	
别桥镇	应图路	YZ2132048	小学	S341	别桥镇	0.858	0.858	三级	7	9	11	YZ21320481	扣除集镇段0.8km

		1											
别桥镇	应图路	YZ2132048 1	S341	别伏线	别桥镇	0.625	0.625	四级	6	7.5	11	YZ213204 81	
别桥镇	富集线	YZ2432048 1	富民南路	集镇	西马村	2.32	2.32	三级	7	9	12	YZ243204 81	
别桥镇	西下线	YZ5232048 1	下梅村村委	后周粮站	下梅村村委	2.93	2.93	三级	7.00	10.00	11	X2013204 81	
别桥镇	西下线	YZ5232048 1	后周粮站	后周	后周村	0.93	0.925	三级	7.00	10.00	11	X2013204 81	
别桥镇	西下线	YZ5232048 1	后周	后周村	后周村	0.34	0.336	三级	7.00	8.00	11	X2013204 81	
别桥镇	西下线	YZ5232048 1	后周村	前社线	后周村	3.16	3.163	三级	7.00	10.00	11	X2013204 81	
汇总		27条				74.219	增减后						71.619

绿化面积为道路两侧各 1m，绿化面积为 143238 ㎡。

三、服务内容及要求

1. 路面养护

路面巡查内容：定期检查路面，发现沥青路面有严重裂缝、龟网裂、波浪、拥包、坑槽、沉陷等病害；水泥砼路面有严重裂缝、弹泥、拱起、错台、板角断裂等病害，填缝料有老化、脱落等情况时，及时上报上述问题。

路面保洁内容：(1)及时清扫、清洗路面上出现的小石块等坚硬物、砼混合料、油类物质或化学药品污染物，保证行车安全。(2)定期清扫泥土和污物，保持路容整洁。(3)及时排除路面积水、积雪，以免水下渗 破坏路面。(4)下雪天应及时通过清扫铲除、撒盐、撒融雪剂等方法清除桥面积雪，防止桥面结冰，保证桥面安全。

2.路基养护

路基巡查内容：定期检查路基情况，发现路基下沉、松动等问题及时上报；雨季结束后，对路基进行积水水排查；检查路肩是否有明显轮迹印；路肩有无高草、杂物、杂草、积淤。

路肩保洁内容：(1)路肩整洁、平整、无高草，无堆积物。(2)路肩无坑洼、缺口等病害，横坡适度，边缘顺适，与路面接茬平顺，当土路肩受损修复后，其外观应恢复至损坏前状态，并与周围未损坏土路肩外观保持一致，不得积水。(3)边坡坡面保持平顺，坚实无冲沟，稳定、坚固、无松散，坡度符合设计规定。(4)排水设施 淤塞、无损坏，排水畅通。(5)挡土墙、护坡等防护设施保持良好，无损坏。

3.绿化养护

绿化巡查内容：巡查全线歪倒、死株、病虫害、妨碍视距、影响交通安全、遮挡标志牌等绿化问题。

绿化养护内容：(1)根据绿化植物缺水、积水情况，及时进行浇水和排除积水。(2)在春、夏植物生长旺盛季节进行除草和松土。草花应根据草的种类和生长环境进行修剪。(3)对土壤瘠薄地段、生长不良的绿化植物，及时施肥，促进生长。(4)对于已死亡的枯木及影响行车视距和安全性的树木，应及时伐除，减少行车安全隐患。(5)对遮挡标志牌、侧枝繁茂影响行车视线以及侵入建筑限界的路树应及时修剪。

4.桥梁养护

桥梁巡检内容：观测桥面铺装、桥栏杆等有无损坏变形或下沉，混凝土桥面有无剥离、渗漏，钢筋露筋、锈蚀现象，填缝料有无老化；伸缩缝、泄水孔有无堵塞、破损，上下部结构有无破损、变形；桥头示警桩、桥梁信息公示牌、限载标志等是否齐全整洁完好；桥墩台基础有无缺损，翼墙(侧墙、耳墙)有无开裂、风化剥落和异常变形；支座有无明显缺陷，活动支座灵活是否有效；锥坡、护坡有无局部塌陷，铺砌面有无缺损、勾缝脱落；涵洞有无损坏、堵塞等情况，及时上报上述问题。

桥梁保洁内容：(1)桥涵外观、泄水口整洁，无杂物、於堵。 (2)伸缩缝、护墙、栏杆、标线等设施清洁完 整，无泥渍。(3)涵顶保持平整，洞内排水畅通。

(4)洞身、涵底、进出水口、护坡和填土完好、清洁。

5.沿线设施养护

沿线设施巡查内容：检查护栏等防护设施有无缺少损坏，各种交通标志标线(含凸起路标)有无残缺、变 形、歪斜、污染、颜色不鲜明，可变信息板有无故障，里程碑(牌)、百米桩(牌)、轮廓标、防撞桶等设施有无缺损、褪色、剥落和污染等情况。

沿线设施保洁情况：(1)标志版面内容整洁、清晰。(2)标线具有良好的可视性，边缘整齐、线形流畅，无大面积脱落。(3)轮廓标应进行表面清洗，无缺损，无明显的褪色。(4)里程碑、百米桩、指示牌、波形梁钢护栏、公路防撞桶、减速垫、示警标柱等交通安全设施清洁完整，无泥渍。

全年必须保证养护范围内（1）无杂草、（2）无白色垃圾、（3）无倒伏苗木、（4）无积水等。

四、甲方权利和义务：

1、在乙方达到管理标准的情况下，按约定时限和方式将应付管理资金足额拨给乙方；

2、严格按照标准对乙方的管理作业进行定期检查和不定期的抽查，并向乙方提供必要的技术指导；

3、对因其他部门业务行为影响绿地正常管理，且乙方无力解决的问题，予以协调；

4、对侵占交通道路绿地的违法行为进行查处。

五、乙方权利和义务

1、乙方必须按《《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）、《公路养护工程质量检查评定标准》（JTG 5220-2020）、合同书等有关规定履行职责，坚持“预防为主、防治结合”的养护方针，横坡适度，路肩整洁，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，沿线设施完善，绿化协调美观，确保公路养护质量，提高公路安全畅通能力。

2、乙方必须建立各项图表及台账，必须实行 24 小时值班制，建立健全各类突发事件抢险救灾的应急预案，确保组织领导、抢险队伍、材料设备、应急机制的到位。

3、乙方必须实行每天不少于一次的日常养护巡查，大暴雨、洪水、台风、雪天等恶劣天气，必须全天候巡查，并记好养护巡查台账（包括节假日巡查台账）。

4、考核单位在平时巡查，季度检查考核中，一旦发现养护缺陷，及时签发“整改通知书”，乙方必须无条件接受考核单位在巡查、检查考核中指出的各项缺陷整改意见，并服从监管，对考核单位签发的整改或责令通知书必须在24小时内签收，反馈给考核单位，乙方不得以任何理由拒收、拒签，否则视作默认同意处理。乙方必须在规定整改时间内无条件整改到位。否则，考核单位有权签发指令通知其他承包人完成，按实际所发生的经费三倍倒扣乙方的养护经费。

5、乙方必须至少明确项目负责人、技术管理员、绿化专职管理员各一名，且必须在职、在岗，由项目负责人具体负责日常管理及甲乙双方沟通联系等工作。

6、乙方需拥有养护管理固定场所，并完善相应的内业台账、上墙图表等。

7、乙方必须无条件配合地方政府组织的各项活动的保障工作。

8、乙方不得以任何形式对管理任务进行转包或分包。

9、乙方必须建立完善的道路保洁管理及绿地管理制度。

10、乙方不得利用所承包绿地及绿地中设施从事任何营利性活动。

11、对非法侵占绿地的行为进行有效的制止和劝阻，并及时向甲方汇报。对已经发生侵占绿地的种植物要及时发现并清除。如对已经发生侵占绿地的种植物清除未果的，乙方要通知甲方进行协调处理。

六、价格与支付

服务期当年支付至合同价的40%，经考核合格后，第二年年底前支付至合同价的70%，余款（根据考核结果核算）于第三年年底前付清。

七、安全和文明

1、管养管理过程中的一切治安、安全事宜，均由乙方负责。

2、乙方应统一负责文明施工管理。做好文明保洁工作的组织、宣传工作，同时教育管养人员遵纪守法，维护重点路段的社会治安。乙方应制定安全管理措施同时上报甲方。

3、乙方管养人员生产过程中应保护好公路及公路附属设施，如发现有损坏行为，有责任的照价赔偿。

4、乙方必须负责管养人员的工作中安全教育，充分关注和保障所有管养人

员的安全。乙方必须为管养人员配置醒目的安全标志服装，同时配备专职的安全人员加强对管养过程中的生产管理。在管养过程中若出现安全伤亡事故，其一切责任由乙方承担，甲方不负任何责任。

八、违约责任

合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

九、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同生效及其它

1、生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

1）合同书及补充协议

2）中标通知书

3）询标纪要（如有）

4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5）招标文件及其补充文件

6）投标文件及其补充文件

十一、争议解决

甲乙双方因履行本合同发生争议，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：溧阳市别桥镇人民政府	乙方（盖章）：江苏通用路桥工程有限公司
开户行：	开户行：建行溧阳支行营业部
账号：	账号：32001626336050417546
税号：	税号：91320481137575550L
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：	委托代理人（签字或盖章）：

附件

管理及考核要求

1.考核实行百分制，养护综合评分在90分以上（含90分）为优秀，综合评分在80（含）-90分为合格；综合评分在80分以下为不合格，年度考核得分为4季度考核考核平均得分，年度考核得分低于80分的为不合格。

2.有下列情形之一的，甲方有权单方终止与乙方的维护合同：

（1）连续二次考核综合评分在80分以下的；

（2）养护合同进行转包、分包的；

（3）因工人集体罢工、上访、群众举报和投诉等事件致使甲方名誉受损或其它损失的，除按考核要求扣分外，情节特别严重的终止养护合同。

3.满分100，考核以加减分的方式进行，每分200元。考核周期为每个季度结算周期。

4.考核评分表

序号	检查项目	分值	评分标准	扣分
1	日常养护	30	养护工人在上班时间内无故缺勤，每发现一人次扣1分；	
			养护工人未着养护标志服上路，每发现一人次扣1分；	
			（1）路肩、路缘石脏乱、无序； （2）边沟堵塞； （3）路（桥）面有垃圾、浮土、石块等抛洒物； （4）桥梁伸缩缝、泄水孔有杂物堵塞，护栏破损。 （5）花卉地被、色块、草坪等范围内有杂草（6）白色垃圾 （7）倒伏苗木	

			（8）枯枝死株 每发现上述情况之一的扣 1 分；	
			百米桩、警示桩、里程碑、轮廓标及沿线公路服务设施等存在不清洁、歪斜、未及时扶正等现象，每发现一次扣 1 分；	
			公交站台、果壳箱外壳、坐凳如出现污渍、乱张贴，果壳箱垃圾满溢、垃圾袋更换不及时，站台区域内的环境卫生脏乱差等现象，每发现一次扣 1 分；	
			发现洗扫车扬尘、拖尾等洗扫效果不好，每发现一次扣 1 分；	
			发现人工保洁过程中把垃圾扫入中分带侧分带绿化带的，每发现一次扣 1 分；	
2	养护质量	45	路面、桥涵等小型设施出现病害、损坏，乙方未能及时上报，每发现一次扣 5 分；如因没有及时上报或没有及时处置而发生事故由乙方自行承担相应的安全、法律责任；	
			遇特大暴雨、洪水、冰雪恶劣天气，必须上路检查，详细记录，并及时处理汇报，如上述工作不能到位，每发现一次扣 5 分；如因没有及时上报或没有及时处置而导致不良后果的由乙方承担相应的安全、法律责任；	
			乙方未能严格按照绿化管理养护专业技术规范要求，及时落实死株清除、修枝整形、病虫害防治等作业，每发现一次扣 5 分；季节性除草不及时按要求落	

			实，每发现一次扣 5 分；季节性除草禁止使用除草剂，每发现一次扣 5 分；	
			乙方对非法侵占使用所承包绿地的行为未进行有效的制止、劝阻或未及时上报的，每发现一次扣 5 分；	
			不服从甲方统一管理,未完成甲方安排的其它任务的，每发生一次扣 5 分。	
			乙方由于施工组织不当造成交通堵塞的，每发现一次扣 5 分；	
			乙方对公路突发性事件，未及时采取有效措施的，每发现一次扣 5 分；如因未及时采取有效措施而造成不良后果的由乙方承担相应的安全、法律责任；	
3	养护管理	25	乙方管养制度、图表、台帐等内业资料不齐全，巡查记录不及时、不真实，每发现一次扣 5 分；	
			被媒体曝光或受到各级领导通报批评的，发生一次扣 10 分；	
			各部门发现的问题或者群众来信来访未能及时整改处理或回复处理不及时、不真实的，每发现一次扣 10 分；	
4	小计	100		
5	特别条款	±10	根据省、市考核情况酌情赋分。	
6	合计			

5. 说明：

①应合理安排作业类型的人员与车辆，涉及机械化清扫路段应做好人机配合清扫保洁工作及应急清扫工作。

②作业服务量清单中的道路长度、宽度仅供参考，如与现状不符，数据不予调整。

③合同期内，凡新增作业任务，需得到甲方的认定同意，以甲方下达的任务书为准。凭任务书作为结算依据。

④合同期内，因拆迁、施工等原因，而减少作业量的需及时上报甲方，不得自行停工。如有不报或上报不及时，其减少作业量的时间由甲方确定。

⑤由于工程施工、各类活动、节假日期间等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除甲方要求外，不作调整。

⑥因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况）导致的道路污染必须及时清除，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。除甲方要求外，不作调整。

⑦养护期内，乙方须加强安全生产管理，积极主动采取防范措施，解除安全隐患，同时为作业人员购买保险等方式来规避风险。如作业中发生安全事故、人员伤亡事件，由乙方自行负责处理解决，处理过程中发生的费用（包括赔偿费用）由乙方自行承担。