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设计总说明 

1 工程概况 

泰兴市宣堡镇 2025 年度高标准农田补建项目主要建设内容有：机耕路 2804m、渠道

4622m、拆建/新建 12 吋混流泵泵站 2 座、新建 14 吋潜水泵取水口 1 处、10 吋潜水泵取水口

1 处、泵站出水池更换维修等 2 座、新建暗渠 450m、涵洞 3 座等。 

2 设计依据 

2.1 设计依据 

1、国务院关于全国高标准农田建设规划（2021-2030 年）的批复（国函（2021）86

号）； 

2、《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》

（国办发〔2019〕50 号）； 

3、农业农村部关于印发《高标准农田建设质量管理办法（试行）》的通知； 

2.2 规程、规范、标准及参考资料 

2.2.1 主要设计规范 

1、《水利工程建设标准强制性条文》(2020 年版)； 

2、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）； 

3、《防洪标准》（GB50201-2014）； 

4、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）； 

5、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）； 

6、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）； 

7、《泵站设计规范》（GB50265-2022）； 

8、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）； 

9、《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）； 

10、《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）； 

11、《水利工程混凝土耐久性技术规范》（江苏省地方标准 DB32/T  2333-2013）； 

12、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）； 

13、《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）； 

14、《渠道防渗工程技术规范》（GB/T50600-2020）； 

15、《渠道工程抗冻胀设计规范》（SL23-2006）； 

16、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）； 

17、《民用建筑设计通则统一标准》（GB50352-2019）； 

18、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）； 

19、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）； 

20、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2023）； 

21、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）； 

22、《高标准农田建设标准》（农业部 NY/T20148-2012）； 

23、《江苏省高标准农田建设项目规划设计技术标准（试行）》的通知（苏农建

〔2023〕17 号）； 

24、《江苏省高标准农田建设标准》（苏政办发〔2021〕21 号）； 

25、其他有关的规范、标准及规程。 

2.2.2 施工及验收规范 

1、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）； 

2、《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）； 

3、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）； 

4、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）； 

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（CB50204-2015）； 

6、《水闸施工规范》(SL27-2014)； 

7、《泵站施工规范》(SL234-1999)； 

8、《水利泵站施工及验收规范》(GB/T 51033-2014)； 

3 工程地质及水文地质 

参照宣堡镇工程地质资料：勘区场地勘察深度范围内地基土可分为 3 个工程地质单元

层，其中层 3 又含 1 个透镜体。层 1 为第四纪全新世人工堆积物（以 ml Q4 表示），分

布于场地表层；层 2～层 3 为第四纪全新世河口相冲（淤）积层（以 al Q4 表示）。 

地基土土性描述： 
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层 1，素填土：黄褐、灰褐色，以粉土、粉质粘土为主，局部表层含植物根须和碎石、

碎砖等杂质，密实度不均，松软，稍湿～饱和。层厚 1.90m～2.70m，层底标高 3.07m～

3.66m。 

层 2 粉土与粉砂：上部灰黄色，下部青灰色，夹薄层灰褐色粉质粘土，水平层理。粉

土稍密～中密，很湿；粉砂稍密，饱和。层厚 3.50m～3.80m，层底标高-0.73m～0.16m。 

层 3 粉砂：青灰色，夹薄层灰褐色粉质粘土，局部夹同色粉土，水平层理。中密～密

实，饱和。未钻穿。 

层 3-T 粉土：青灰色，夹薄层灰褐色粉质粘土，水平层理。中密，很湿～湿。层厚 

2.80m，层底标高-18.25m。 

本工程土质定名按国标定名法确定，为便于水利技术人员使用，现按照《土的工程分类

标准》GB/T 50145-2007 划分，并列表对照，详见下表。 

表 3.1 土层名称对照表 

序号 现行大多数国标 
水闸设计规范 

SL265-2016 

土的工程分类标准

GB/T50145-2007 

1 素填土 素填土 素填土 

2 粉土与粉砂 轻粉质砂壤土 低液限粉土与粉土质砂 

3 粉砂 砂土 粉土质砂 

3-T 粉土 轻粉质砂壤土 低液限粉土 

4、水文地质 

1）拟建场地浅层土中地下水属孔隙潜水，层 1 为弱透水性地层，层 2～层 3 为中等透

水性地层。层 2～层 3 共同构成场地孔隙性潜水含水层。潜水含水层地下水主要补给来源

为地表水的径流补给，其次为大气降水补给，地表面蒸发、层间迳流为场地地下水主要排泄

方式。 

2）勘察期间测得即时水位为▽2.32m。 

3）根据区域水质资料分析场地地下水对混凝土结构无腐蚀，对钢筋混凝土结构中的钢

筋具弱腐蚀，对钢结构具弱腐蚀。 

5、地基土承载力允许值 

地基土承载力允许值见下表。 

 

4 主要设计技术指标 

(一) 农田基础设施各项工程设施使用年限应符合相关专业标准规定，整体工程使用年限

一般不低于 15 年。 

（二）按照“田土水路林电技管”建设内容，合理规划沟、渠、路、坎等，提高田块归并

程度。单个田块面积：沿江平原区宜为 8－225 亩、江淮丘陵及皖西皖南山区梯田旱地宜为 3

－15 亩、水田格田宜为 2－8 亩。改造范围内，实现田块数量减少 60%以上，农业生产机械

化作业率达到 90%以上。改造提升田间灌排设施，实现灌溉水利用率提高 20%以上，农田排

水暴雨重现期达到 10 年一遇，确保旱涝保收。田间道路通达率，丘陵山区不低于 90%、平

原地区达到 100%。完善农田电网，实现所有排灌站、机井用电应通尽通。 

项目区建设标准表 

建设内容 建设标准 

灌溉排水 

1.引水和提水泵站的设计流量和渠道断面应根据设计灌溉保证率、设计灌水

率、灌溉面积、灌溉水利用系数及灌区内调蓄容积等综合分析计算确定，确

保农田灌溉用水。井灌工程单井出水量满足灌溉需求，泵、动力输变电设备

和井房等配套率应达到 100%。实现灌溉水利用率提高 20%以上。 

2.沟渠配套，农田排水设计暴雨重现期达到 10 年一遇。旱地 1～3 天暴雨 1～

3 天排至田面无积水，水田 1～3 天暴雨 3～5 天排至作物耐淹水深。 

3.渠（沟）系建筑物应配套完整，实现引水有门、分水有闸、过路有桥

（涵）。 

田间道路 

1.适应农业现代化的需要，与田、水、林、电、村规划相衔接，与村村通、村

组通公路建设规划相衔接。 

2.平原地区田间道路尽量短顺平直；丘陵山区应随地形变化适当弯曲，随坡就

势，节省土石方。田间道路通达度平原区应达到 100%，丘陵区不应低于
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建设内容 建设标准 

90%。田间道（机耕路）的路面宽度宜为 3～6m，生产路的路面宽度宜为 1～

3m。 

3.配合田块整治措施，提升农业机械化作业率达 90%以上。 

农电配套 

1.与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，为泵站、机井以等提供电力保障，

符合电力系统安装与运行相关标准。实现所有排灌站、机井用电应通尽通。 

2.一般采用 10kV 及以下电压等级。10kV 农田输配电线路优先采用架空线方

式，架空线路宜选用 JKLYJ 架空绝缘铝导线，电力电缆线路选用 YJV22 交联

聚乙烯绝缘铜芯电缆，大跨越等特殊情况可采用绝缘钢芯铝绞线；新建或改

造的低压线路以架空绝缘线为主，特定区域可采用低压电缆或集束导线，设

置警示标识。 

3.变配电设施应选用适合的变压器、配电箱（屏）、断路器、互感器、避雷

器、接地装置等相关设施。 

5 工程设计 

5.1 电灌站工程 

本项目区电灌站采用 12 吋混流泵 1 座，12 吋混流泵 3 座。 

拆建 12 寸泵站配套选用 1 台 300HW-8 混流泵，22kw 电动机，正常运行水位为 2.0，进

水池底标高为-0.20，泵室底标高为 1.60，出水池底标高为 3.80； 

拆建 10 寸泵站配套选用 1 台 250HW-8 混流泵，18.5kw 电动机，正常运行水位为 2.0，

进水池底标高为-0.20，泵室底标高为 1.60，出水池底标高为 3.80； 

站房采用成品防盗门、铝合金加不锈钢防盗窗。泵室、出水池采用塑钢爬梯。站房钢质

防盗门符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2022）丁级标准。未注明的按《水工混

凝土结构设计规范》（SL191-2018）。在浇筑水泵机座前应与厂家先联系，准确预埋地脚螺

丝，以便准确安装水泵、电机。 

5.2 渠道工程 

本项目区 U 型渠均采用现浇一体成型分别为 U90 渠道、U100 渠道。 

现浇一体成型渠道施工工艺：渠道清表→取土回填压实→根据控制桩放中线→挖掘机开

槽整坡→混凝土衬砌一体化设备衬砌。 

5.4 渠系建筑物工程 

拆建 φ60 暗渠 10 处、新建 φ60 涵洞 3 座均采用承插式 II 级预制钢筋砼涵管。 

1、涵洞工程施工工序 

测量放样→基础开挖→垫层浇筑→管座浇筑或砌筑→涵管安装→接缝处理→进、出水口

处理→土方回填。 

 2、进排水口 

在渠沟上应为每块畦田、格田设置进排水口。可在田埂与渠道衔接处预留缺口，要保证

进排水口规格满足灌溉排水要求，底部高程与沟渠底板布置合理，后期采用混凝土浇筑、砖

砌或安装成型预制构件。 

进排水口的设置应与渠道、沟道的施工同步进行。 

6 建筑材料 

1、混凝土 

（1）混凝土耐久性基本要求 

本工程主要水工建筑物主体结构混凝土强度等级均采用 C30。建筑物混凝土抗冻等级均

为 F50，防渗范围内的混凝土建筑物抗渗等级均为 W4。 

（2）混凝土原材料要求 

① 水泥：采用普通硅酸盐水泥（强度等级不低于 42.5 级），技术指标执行《通用硅酸

盐水泥》（GB175 -2007）。 

② 骨料、掺合料、外加剂和水：骨料、掺合料、外加剂和水的使用应满足《水工混凝

土施工规范》（SL677-2014）相关要求。 

（3）钢筋混凝土保护层厚度 

泵站底板、翼墙底板底面 50mm；泵站底板、翼墙底板面层，墩墙和翼墙墙身等水下或

水位变化区的 45mm；常期处于水上的电机层、工作桥、交通桥等 30mm；预制盖板

20mm，其它参照相关规范执行。 

2、碎石 

采用洁净、坚硬，符合级配要求的碎石，含泥量不大于 1%。 

3、砂 

采用洁净、坚硬，符合级配要求，细度模数在 2.5 以上的中粗砂，含泥量不大于 3%。 

4、钢筋 
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主要采用 HRB400 普通热轧变形钢筋（符号 ，Es=2.0×105N/mm2，fy=360N/mm2）；少

量采用 HPB300 光圆钢筋（符号 Φ，Es=2.1×105N/mm2，fy=270N/mm2）。以上钢筋性能指标

应符合《钢筋混凝土用钢第一部分热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）、《钢筋混凝土用钢

第二部分热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）等现行相关标准、规范的规定。 

预应力筋采用符合《预应力砼用钢绞线》(GB/T 5224-2014)标准的高强度低松弛钢绞

线，公称直径 15.20mm，标准强度 apk MPf 1860
，弹性模量 ap MPE 51095.1 

。 

（1）钢筋的锚固 

HPB300 钢筋锚固长度（指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度）

为 35d（C25 砼）（d 为钢筋直径）和 30d（C30 砼），HRB400 钢筋锚固长度为 40d（C25

砼）和 35d（C30 砼），转弯钢筋在弯转处不得断开。对于受拉主筋锚固，同时应满足 7 度

抗震要求，即 1.05e dl l  

（2）钢筋的搭接 

纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为 35d（d 为纵向

受力钢筋的较大直径），且不小于 500mm。凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均

属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力

钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊

接接头面积百分率，对纵向受拉钢筋接头，不应大于 50%，纵向受压钢筋接头、装配式构件

连接处及临时缝处的焊接接头可不受此比值限制。 

其它详细要求详见《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）9.3 条和 9.4 条。 

5、伸缩缝 

伸缩缝的施工须参照《加强水工建筑物止水和伸缩缝施工质量管理的若干意见》（苏水

质监〔2009〕21 号文）。 

7 强制条文执行 

相关强制性条文 本工程相关内容 

4-1 

工程等别与建

筑物级别 

4-1-1 《水利水电工程等级划分及洪水标

准》 SL252-2017 

 

闸、站为 V 等 5 级建筑物。  

 

4-2 

洪水标准和安

全超高 

4-2-1-1《水利水电工程等级划分及洪水标

准》 SL252-2017 

4-2-2-1 《泵站设计规范》 GB50265-2022 

4-2-2-5 《水闸设计规范》 SL265-2016 

采用设计高水位▽3.10m，历史高水位

▽3.35m，校核高水位▽3.5m。 

相关强制性条文 本工程相关内容 

4-3 

稳定与强度 

4-3-1 《泵站设计规范》 GB 50265-2022 

4-3-4《水工混凝土结构设计规范》 SL191-

2008 

4-3-6 《水闸设计规范》  SL265-2016 

钢筋砼结构构件的承载力安全系数 K 基本

组合 1.15，偶然组合为 1.0；砼强度设计

值满足规范要求。 

抗滑稳定安全系数为：泵站、水闸正常运

行条件下 1.20，施工、检修等情况下

1.05，地震情况下 1.00。 

4-4 

抗震 

4-4-1《水工混凝土结构设计规范》 SL191-

2008 

4-4-2《水工建筑物抗震设计标准》 

（GB51247-2018） 

根据《中国地震动峰值加速度区划图》，

地震加速度为 0.10g，相当于地震基本烈

度为Ⅶ度。 

4-5 

挡水、蓄水建

筑物 

4-5-1《堤防工程设计规范》 GB50286-2013 
水闸、泵站位于黏性土土堤，回填土填筑

标准压实度要求不小于 0.91。 

4-8 

防火 

4-8-2《水利水电工程设计防火规范》  

GB50987-2014 
耐火等级：二级，防火间距 10 米。 

6-2 

水土保持 

6-2-5 《水利水电工程水土保持技术规范》  

SL575-2012 

在符合功能要求且不影响安全的前提下，

边坡防护应采取覆绿或恢复植被措施。 

11-5 

泵站 

11-5-1 《水利泵站施工与验收规范》  

GB/T51033-2014 

机、泵座二期混凝土，应保证设计标准强

度达到 70%以上，才能继续加荷安装。 

11-6 

水闸 
11-6-1 《水闸施工规范》SL27-2014 基础承载力满足设计要求。 

3-0 

机耕路 

3-0-8 《公路水泥混凝土路面设计规范》

(JTG D40- 2015 ) 

混凝土路面设计弯拉强度和弯拉弹性模量

要求。 

3-1 

桥梁 

3-1-3，3-1-4《公路钢筋混凝土及预应力混

凝土桥涵设计规范》（JTG33-62-2018） 
混凝土强度标准值、设计值的要求。 

3-2 
3-2-2，3-2-3《公路钢筋混凝土及预应力混

凝土桥涵设计规范》（JTG33-62-2018） 
钢筋抗拉强度标准值、设计值的要求。 

5-1 

桥梁 

5-1-5《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵

设计规范》（JTG33-62-2018） 
桥梁构件承载能力计算规定。 

9-1 

桥梁 

9-1-1《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵

设计规范》（JTG33-62-2018）） 
钢筋最小保护层规定。 

9-8 

桥梁 

9-8-2《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵

设计规范》（JTG33-62-2018） 
预制构件吊环的规定。 

第三篇 

劳动安全与卫

生 

10-0-1《灌溉与排水工程设计标准》

GB50288-2018 

10-0-2《水利水电工程劳动安全与工业卫生

设计规范》GB50706-2011 

设置踏步或人行道的水闸等建筑物应设防

护栏杆，闸孔、检修孔等应设安全井盖。 

装有避雷针或避雷线的架构，均应采用直

接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入埋地

金属管的绝缘导线。 
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8 工程施工 

8.1 测量放样 

承包人在施工过程中应重视工程测放的工作量，第一，要布置好施工控制点，做好建筑

物纵横轴线的测放工作，保证建筑物整体位置准确无误；施工高程控制点应远离降水影响范

围，并作定期复测；第二，做好建筑物的放样工作，保证建筑物平面位置、各部位高程准

确。 

8.2 施工导截流及降排水 

因工程施工需要，需在泵站施工时施筑施工围堰，施工围堰堰顶高程应满足施工期需

要，施工围堰坡度、压实度要求应满足坝体稳定要求，施工方案及技术措施在工程实施前报

监理人批准。填筑时应按有关施工规范填筑，加强围堰碾压。 

特别提醒：在施工过程中施工单位必须采取必要有效措施，确保施工期上游河道来水能

安全下泄。 

8.3 土方工程 

8.3.1 土方开挖 

1、承包人可根据地质、降低地下水位措施和施工条件等情况，经稳定验算后确定基坑

开挖边坡，必要时可采用一定的支护措施，但必须保证施工期边坡的安全稳定。 

2、基坑开挖时，需保留建筑物底部以上 30~50cm 土作保护层，留待人工开挖，以免扰

动地基。保护层开挖应采取突击开挖方式，并会同业主、监理、勘察、设计方的相关人员验

槽后，方可进行下阶段的施工。 

3、基坑开挖到位后应及早进行封底。 

8.3.2 土方回填 

墙后土方填筑前必须清除基坑底部的积水、杂物等，含水率应控制在最优含水率附近，

并分层夯实，层厚不大于 20cm。泵站工程回填土方压实度不应小于 0.91，水泥土回填压实

度不小于 0.95，上下游挡墙墙后回填土压实度不低于 0.91。整个填筑过程中应保证对称回

填，均匀上升。在靠近建筑物或墙后 2m 范围内采用人工或小型压实设备（激振力不大于

35kN）回填并夯实，且铺土厚度宜适当减少。 

土方工程的施工须参照《关于进一步加强土方工程质量管理的通知》 （苏水基

〔2013〕17 号文）的要求执行。 

8.4 砼、钢筋砼 

1、普通砼工程 

砼浇筑顺序根据结构缝和结构形状由低到高分段、分层块，依次逐层向上进行，砼浇筑

顺序分块，跳块浇筑，每段每层砼一次性连续浇筑，以防产生冷缝，并做好结构缝的止水埋

设。砼、钢筋砼和砌石施工应严格按设计尺寸进行施工放样。砼达到一定强度后方可进行下

一道工序。砼、钢筋砼和砌石工程施工要求详见相关规范。 

砼浇筑立模主要采用钢模板，边角及不规则部位用木模板，钢筋对拉加木支撑结构。为

使砼浇筑连续，模板量按总面积 1/2～1/3 准备。本工程位于紧临交通干线，砼均采用商品混

凝土，供应量完全可满足实际需求。砼施工采用满堂脚手、翻斗车输送带运送生料、翻斗车

运送熟料的方法，砼振捣采用插入式振捣器。砼骨料均由外地采购运至工地现场冲洗，模板

制作由工地加工完成。砼施工时应严格按相关施工规范的要求进行配料、浇筑和养护，以保

证砼工程的施工质量。 

2、二期砼施工 

对砼结合面应进行彻底打毛处理，并用高压水枪冲洗干净，二期砼强度等级提高一级，

砼中应掺入适量微膨胀剂，砼浇筑前应清仓，彻底清除浇筑面上的粉尘及杂物。 

3、商品混凝土 

1）水泥 

应符合《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定，优先选择 42.5、52.5 级普通水泥和 52.5 级

硅酸盐水泥。水泥应具有良好的稳定性、保水性、与外加剂的适应性。28d 抗压强度宜超过

相应强度等级标准值 4.5MPa,标准稠度用水量宜小于 28%。水泥熟料中 CA 含量宜在 8%以

下，碱含量(按 Na20 当量计)不宜超过 0.6%。厂家应按不超过 500t 为一个检验批进行复验。 

2）骨料 

细骨料应选择质地坚硬、清洁、级配良好、吸水率低、空隙率小的天然砂或人工砂，品

质应符合水利行业标准。细度模数宜在 2.4~3.0 之间，可将粗、细砂混合使用，混合砂的细

度模数应在 2.5~3.0 之间。采用泵送的，砂中通过 0.315mm 筛余量应在 15%以上。含泥量宜

小于 2%，不得含有泥块。硫化物及硫酸盐含量不得超过 1%。有抗冻要求时，细骨料的坚固
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性应不超过 8%，无抗冻要求时不超过 10%。云母含量小于 2%，轻物质含量小于 1%(天然

砂),有机质含量浅于标准色，表观密度大于 2500kg/m3, 砂饱和面干吸水率应小于 2.5%。 

粗骨料应选用质地坚硬、粒形级配良好的碎石、卵石，品质应符合水利行业标准。表面

应洁净，不得含风化石、软弱颗粒，含泥量应小于 1%,不得含有泥块。主体结构部位针片状

含量宜小于 10%、压碎值宜小于 13%。最大粒径应不大于结构截面最小尺寸的 1/4,不大于钢

筋最小净距的 2/3.对双层或多层钢筋结构,不大于钢筋最小净距的 1/2.受氯离子侵蚀的结构部

位宜小于钢筋保护层厚度的 2/3, 水下结构部位不大于钢筋保护层厚度。对少筋或无筋混凝

土，可选用较大粒径的粗骨料。可采用单粒级石子进行两级配或三级配投料使用,其松散堆积

密度应大于 1500kg/m,空隙率宜小于 42%,表观密度应大于 2550kg/m3  。饱和面干吸水率应

小于 2%，干湿交替或冻融破坏环境条件下宜小于 1%。 

3）掺合料 

应选择符合《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055)、 《用于水泥和混凝土中的

粉煤灰》(GB1596)的 I、I 级粉煤灰。抗冻、抗碳化、抗氯离子侵蚀要求高以及易产生温度裂

缝的结构部位宜选择 I 级粉煤灰。选择符合《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》

(GB/T18046)的 S95、S105 级矿渣粉。厂家应以不超过 200t 为-一个检验批进行复验。 

4）外加剂 

外加剂应符合《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100)、《混凝土外加剂》

(GB8076)、《混凝土泵送剂》(JC473) 等标准要求。掺量及其与水泥的适应性应符合《混凝

土外加剂应用技术规范》(GB50119),实际掺量应经试验确定。应严格控制外加剂中氯离子等

有害介质含量。外加剂应与胶凝材料具有良好的适应性，有利于混凝土体积稳定性发挥。 

减水剂的减水率不宜低于 18%。 有抗冻要求的，宜掺用引气剂或引气型高效减水剂，混

凝:土含气量应根据抗冻等级和骨料最大粒径通过试验确定，F150 及以下抗冻等级含气量应

控制在 4.0~4. 5%。抗裂、抗渗要求高的部位可掺入膨胀剂，品质应符合《混凝土膨胀剂》

(JC476),掺量根据试验确定，掺膨胀剂的混凝土应进行早期保湿养护。 

5）配合比设计要求 

应按《水工混凝土试验规程》进行配合比设计，配合比设计应满足强度、耐久性、温控

以及工作性等要求。强度保证率应取 95%，强度标准差宜取 4. 0~4.5MPa.如采用厂家资料，

C30 及以上强度等级的混凝土标准差应不小于 3. 0MPa, C30 以下应不小于 2. 5MPa.施工、监

理单位应对厂家保证率、标准差等资料进行核实。应根据混凝土性能要求，通过试验确定水

胶比，并符合水利行业标准。C20~C30 混凝土的水胶比宜控制在 0. 4~0.5 之间，用水量宜控

制在 170kg/m 以下，胶凝材料总量宜控制在 350~400 kg/m3 之间。C35~C40 混凝土胶凝材料

总量宜控制在 400~450 kg/m3。采用泵送的，运送至浇筑地点的坍落度宜控制在 10~15cm,浇

筑灌注桩时宜控制在 16~20cm。 

6）试配混凝土拌和物及强度检验 

应按《水工混凝土试验规程》进行混凝土拌和物坍落度、坍落度损失、凝结时间、泌水

率、含气量等配合比设计试验，并成型试块，检验抗压、抗渗、抗冻等性能。 

8.5 水土保持措施 

1、生态保护措施 

施工期间要对施工和管理人员进行生态环境保护相关知识的教育，增强生态保护意识，

尽可能减少和消除对动、植物的骚扰破坏。对施工影响范围内的名贵树木及经济作物移植出

来，及早进行专门的保护，以减少损失。 

2、土壤流失防治措施 

在河道边坡、弃土场、泵站建筑物附近、施工道路等水土流失重点地段采取工程措施防

治水土流失；在适宜植林种草的地方，采取植物措施，防治水土流失；在弃土场、生产生活

区和施工道路等工程施工中，需采取临时措施防治水土流失，修建排水沟；在弃土场、生产

生活区和施工道路等工程结束使用后，应实施土地平整和覆土等土地整治措施，恢复原土地

利用类型或农田、林草地，以保持水土。 

8.6 施工期监测 

1、施工过程中应做好以下几方面观测：①地下水位观测；②其它已完工的部分工程沉

降变形观测。 

2、施工期间，按不同荷载阶段，定期观测，完工放水前后，应分别观测一次。放水

前，应将水下的沉降标点转接到上部结构，以便继续观测。 

3、在施工观测期间，若发现工程建筑物出现异常情况时，应增加观测仪器的测读次

数，并及时与设计单位沟通，以便采取处理措施。 

8.7 其他注意事项 

1、施工整个流程应严格执行相关的施工技术规范；施工时，对安全、劳动保护、防

水、防火和环境保护等方面，应按有关规定执行。 
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2、土方工程开挖前应结合场地清理，全面排查摸清施工场地各类管线的布置情况。施

工单位应采取合理的施工措施，避开对管线的干扰，并制定相关安全预案以保证施工设备和

人员的安全。当采取措施后，依然影响工程施工时，须会同参建各方，确定是否采取变更调

整后方可继续作业。 

3、施工中需注意文明施工，与环保结合，降低噪声，减少尘埃，防止污染，控制施工

弃渣、生活垃圾，创造工作制度化，生产标准化，工程管理程序化及规范化的施工现场。 

4、本工程涉及专业较多，施工中应注意专业及工序间协作和联系，提前安排落实各种

预埋件的施工准备工作以及专业之间的配合工作，切勿发生施工遗漏事件。 

5、其他未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。 

6、施工中发现其它问题，请及时与我公司联系，以便会同研究处理。 
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2025-XB-ZT-04

宣堡镇毛群村补建项目布置图泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

★

灌溉站（现有）

灌溉站（规划）

涵  洞（现有）

农  桥（现有）

农田林网（规划）

埋设管道（现有）

埋设管道（规划）

衬砌渠道（现有）

衬砌渠道（规划）

田间道路（现有）

田间道路（规划）

图   例

村        部

(1:5000)

涵  洞（规划）

农  桥（规划）

高效节水灌区

土  地  平  整

项目区范围

渡  槽（现有）

泰兴市宣堡镇镇2025年度高标准农田补建项目毛群村工程布置图
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2025-XB-ZT-05

高标准农田补建工程量统计表泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年度高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

序号 项目名称 长度（m） 项目所属 宽度（m）

1 MN-DL-01 645.00 3.5 

2 MN-DL-02 208.00 4.5 

3 MN-DL-03 365.00 1.5

4 MQ-DL-01 275.00 3.0 

5 MQ-DL-02 600.00 3.0 

6 MQ-DL-03 230.00 3.0 

7 MQ-DL-04 115.00 3.0 

8 MQ-DL-05 40.00 4.0 

9 MQ-DL-06 326.00 3.5 

1 ZH-QD-01 290 U110

2 ZH-QD-02 293 U100

3 ZH-QD-03 230 U90

4 ZH-QD-04 180 U90

5 ZH-QD-05 210 U90

6 ZH-QD-06 190 U90

7 ZH-QD-07 150 U100

8 ZH-QD-08 260 U90

9 ZH-QD-09 665 U90

LX-QD-01 750 联新村 U100

11 MQ-QD-01 350 U100拆建

12 MQ-QD-02 300 U90拆建

13 MQ-QD-03 210 U90拆建

14 MQ-QD-04 65 T型渠维修

15 MQ-QD-05 224 U90拆建

16 MQ-QD-06 150 U100拆建

1 ZH-BZ-01 12吋混流泵

张河村

新建

3

5

LX-BZ-01 YQ500-12-30kW 联新村 新建

6

MQ-BZ-02 出水池 拆建

MQ-BZ-03 出水池 拆建

1 ZH-AQ-01 20 张河村 φ80新建

2 MN-AQ-01 208 φ60新建

3 MN-AQ-02 110 φ80新建

4 LX-AQ-01 8 φ60拆建

5 LX-AQ-02 8 φ60拆建

6 LX-AQ-03 12 φ60拆建

7 LX-AQ-04 8 φ60拆建

8 LX-AQ-05 8 φ60拆建

9 MQ-AQ-01 62 φ60拆建

10 MQ-AQ-02 6 φ60拆建

1 MQ-HD-01 φ60cm*12m 拆建

2 MQ-HD-02 φ60cm*12m 拆建

3 MQ-HD-03 φ60cm*12m 拆建

2025年宣堡镇高标准农田补建项目工程量统计

一、机耕路

梅埝村项目区

毛群村项目区

二、渠道

张河村

毛群村项目区

三、泵站

毛群项目区

四、暗渠

梅埝村项目区

联新村

毛群村项目区

五、涵洞

毛群村项目区

17 MQ-QD-08 105 U90新建

10

2 ZH-BZ-02 350QX800-8-37 新建

4 MQ-BZ-01 12吋混流泵 拆建
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-QD-01

U90农渠道结构图

渠道伸缩缝构造图

U90(QD)纵断面图(i=1/3000)  

0.65

-0.10

0.35

-0.40

0.18

0.00

分水口

0.48

高程(m) 渠 顶 线

渠 底 线

地面高程线

设计水位线

0.00

分水口

说明：

1、图中高程（假设高程）以米计，以地面高程线为0.00，其余尺寸均以厘米计。

2、渠道断面施工，先对原老渠全部回填素土夯实，然后再开挖新渠槽，回填每坯厚度不大于15cm

，压实度不低于91%，严禁贴坡回填；老渠回填之前要清除草根等杂物。

3、渠道每5m设一道伸缩缝,缝宽2cm，采用沥青油膏填缝。

4、防渗渠采用机械化现浇U形成型技术，混凝土级别：C25。

5、在保证设计过水断面不变的前提下，槽深和口宽可作适当调整。

6、渠底比降为1/3000。

沥青油膏

8

1:10

渠尾
渠首

5
0
0

12 90 12

伸缩缝

沥青油膏

U90(QD)平面图  

12

5

12

6
7

8

5
2

90

7
5

9.72°

R32 164° R32

U90（QD）断面图 1:30 

8

灌溉水位

5

100~200114100~200

田间土路 田间土路

伸缩缝

沥青油膏
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

说明：

1、图中高程（假设高程）以米计，以渠底为0.00，其余尺寸均以厘米计。

2、农渠每条渠道设置1座分水井，具体根据现场实际情况确定。

3、分水井闸门根据实际需要采用木制闸门。

4、M10砖砌后均采用1:2水泥砂浆粉面。

2025-XB-QD-02

U90农渠分水井结构图
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5
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12 100 12

伸缩缝

沥青油膏

U100斗渠平面图  

U100衬砌渠道纵断面图(i=1/3000)  

0.73

-0.10

0.43

-0.40

0.25

0.00

分水口分水口

0.55

高程(m) 渠 顶 线

渠 底 线

地面高程线

设计水位线

0.00

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-QD-03

U100斗渠道结构图

说明：

1、图中高程（假设高程）以米计，以田面高程线为±0.00，其余尺寸均以厘米计。

2、渠道断面施工，先对原老渠全部回填素土夯实，然后再开挖新渠槽，回填每坯厚度不大于15cm

，压实度不低于91%，严禁贴坡回填；老渠回填之前要清除草根等杂物。

3、渠道每5m设一道伸缩缝,缝宽2cm，采用沥青油膏填缝。

4、防渗渠采用机械化现浇U形成型技术，混凝土级别：C25。

5、在保证设计过水断面不变的前提下，槽深和口宽可作适当调整。

6、渠底比降为1/3000。

7、斗渠每公里设置分水井2处，跨渠桥2座，具体位置根据现场实际情况确定。

渠尾
渠首

渠道伸缩缝构造图
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U110衬砌渠道纵断面图(i=1/3000)  
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渠道伸缩缝构造图

沥青油膏
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1:10

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-QD-04

U110斗渠道结构图
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-QD-05

U100斗渠分水井结构图

说明：

1、图中高程（假设高程）以米计，以渠底为0.00，其余尺寸均以厘米计。

2、斗渠每公里设置分水井2处，具体根据现场实际情况确定。

3、分水井闸门根据实际需要采用木制闸门。

4、M10砖砌后均采用1:2水泥砂浆粉面。
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

1:100跨渠桥平面图 

1:100跨渠桥纵断面图 

1:100跨渠桥横断面图 

1:50桥面配筋图 

 跨渠桥结构图

2025-XB-QD-06

C25钢筋砼台帽

1:0.25C20砼
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25 20
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1:50桥台结构图 

8@25

6 10

1:50台帽结构配筋图 
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M10砖砌墙

路面 路面

设计开挖线

原土回填压实原土回填压实1:0.5 1:
0.
5

渠道

5

原土回填压实桥台 桥台

250

10% 10%

250

桥              面

1
2

2
4

3
9
2

2
4

C25钢筋砼台帽

C20素砼

C20砼基础

M10砖砌胸墙

沟底线

24 392 24

6
0

3
2

1
0
0

2
0

说明：

1、本图尺寸单位：标高(假设)以米计,其余均以厘米计。

2、设计荷载：一般农用机械（如拖拉机、收割机），人群荷载：3.0KN/m
2

。

3、假设跨渠桥底面高程为0.00。

4、跨渠桥底板采用C20混凝土，墩墙采用C20砼浇筑，盖板为C25现浇板。

5、具体布置与实际地形对接，图中未尽说明之处均按相应规范执行。

6、图中 为Ⅲ级钢，钢筋保护层为3.5cm。

7、每条渠道设置跨渠桥2座，具体根据现场实际情况确定。

14@2514@25 14@25

1
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2025-XB-AQ-01

Φ60暗渠布置图

说明：

1、本图尺寸以厘米计.

2、材料标号：混凝土：涵管底板为C25，预制管为外购预制砼II管，质量需符合

GB/T11836-2009规范要求；

3、回填土应分层夯实，夯实后压实度不小于0.91；

4、适用于地基承载力不小于60kpa。

5、图中L为暗渠长度 ，B为连接渠道宽度。

6、暗渠长度长为15m~20m时，基础中间设置沉降缝一道，涵洞长度大于20m时，基础

底板每10米设置沉降缝一处，采用加气泡沫板填充。

路面

渠道

暗渠平面图  1:50

出水井

暗渠纵剖视图1:50

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分
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 管身基础配筋图 1:10
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Φ60暗渠进、出水井结构图

2025-XB-AQ-02

盖板

2--2 1:25

4
0

1
0

24 100 24

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

C25砼

2
0

148

24 100 24

砖墙

盖板

1--1 1:25

C25砼
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砖墙

24 24

12 124 12

50 50

2
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地面 地面

地面 地面

3 10

16吊环 16吊环
8@15

盖板配筋断面图 盖板配筋平面图
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8@15
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涵管
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7
2

7
8

渠道涵管

说明：

1、图示标注尺寸单位以厘米计；

2、基础为C25砼，盖板为C25砼；

3、涵洞首尾各设分水井及盖板一处，分水井高度为暂定，具体高度可根据现场实际地形做出适当

调整；

4、钢筋 为HPB335， 为HPB400。

5、M10砖砌后均采用1:2水泥砂浆粉面。

进、出水井平面图 1:25

盖梁C25砼

2 8

2 8
2 8

8@20

盖梁结构配筋图  1:12.5
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Φ60暗渠检修井结构图

2025-XB-AQ-03

盖板

1--1 1:25
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1
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24 100 24

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

C25砼

2
0

148

24 100 24

砖墙

砖墙

盖板

2--2 1:25

C25砼

1
3
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砖墙
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地面 地面

地面 地面

24 100 24
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预制钢筋砼盖板4块
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5

1
7
0

5
5

涵管 涵管

涵管 涵管

说明：

1、图示标注尺寸单位以厘米计；

2、基础为C25砼，盖板为C25砼；

3、涵洞每50m设检修井及盖板一处，分水井高度及位置为暂定，具体位置及高度可

根据现场实际地形做出适当调整；

4、钢筋直径 在10mm(含)以上的均为HRB400,其余钢筋均为HPB300。

5、M10砖砌后均采用1:2水泥砂浆粉面。

检修井平面图 1:25

盖梁C25砼

3 10

16吊环 16吊环
8@15

盖板配筋断面图 盖板配筋平面图

2
2

3 10

8@15

1:12.51:20

2 8
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盖梁结构配筋图  1:12.5
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Φ80暗渠布置图泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-AQ-04

说明：

1、本图尺寸以厘米计.

2、材料标号：混凝土：涵管底板为C25，预制管为外购预制砼II管，质量需符合GB/T11836-2009规

范要求；

3、回填土应分层夯实，夯实后压实度不小于0.91；

4、适用于地基承载力不小于60kpa。

5、图中L为暗渠长度 ，B为连接渠道宽度。

6、暗渠长度长为15m~20m时，基础中间设置沉降缝一道，涵洞长度大于20m时，基础底板每10米设

置沉降缝一处，采用加气泡沫板填充。
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暗渠纵剖视图1:50
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 管身基础配筋图 1:10
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Φ80暗渠进、出水井结构图泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-AQ-05

盖板
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盖板配筋断面图 盖板配筋平面图

2
2

3 10

8@15
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盖梁结构配筋图  1:12.5

12 12

1
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0

24

说明：

1、图示标注尺寸单位以厘米计；

2、基础为C25砼，盖板为C25砼；

3、涵洞首尾各设分水井及盖板一处，分水井高度为暂定，具体高度可根据现场实际地形做出适当

调整；

4、钢筋 为HPB335， 为HPB400。

5、M10砖砌后均采用1:2水泥砂浆粉面。

3 10

16吊环 16吊环
8@15

进、出水井平面图 1:25
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Φ80暗渠检修井结构图泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-AQ-06

盖板

1--1 1:25
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检修井平面图 1:25

盖梁C25砼
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盖板配筋断面图 盖板配筋平面图
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1:12.51:20
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盖梁结构配筋图  1:12.5

12 12

1
0

1
0

24

说明：

1、图示标注尺寸单位以厘米计；

2、基础为C25砼，盖板为C25砼；

3、涵洞每50m设检修井及盖板一处，分水井高度及位置为暂定，具体位置及高度可

根据现场实际地形做出适当调整；

4、钢筋直径 在10mm(含)以上的均为HRB400,其余钢筋均为HPB300。

5、M10砖砌后均采用1:2水泥砂浆粉面。
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说明：

1、图中尺寸单位：高程（假设高程）以米计，其余均以厘米计；

2、砼强度等级除特殊注明外均为C25；

3、预制管为外购承插式预制砼II管，每2m一节，质量需符合GB/T11836-2009规范要求；

4、图中高程均为相对高程，现状河底为假设高程H，具体高程应根据现场实际河床高程确定。

2025-XB-HD-01

φ60穿路涵涵洞平面布置图泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分
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2025-XB-HD-02

φ60穿路涵涵洞结构图一泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

说　明:

1、图中尺寸单位：高程以米计（假设高程），其余均以厘米计。

2、本图按标准的河坡、堤岸设计，如地形条件与本图不符，可作相应调整。

3、砼强度等级除特殊注明外均为C25；

4、两侧回填土须分层夯实，均匀上升，压实度不小于0.91。
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2025-XB-HD-03

φ60穿路涵涵洞结构图二泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分
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说　明:

1、图中尺寸单位：高程以米计（假设高程），其余均以厘米计。

2、本图按标准的河坡、堤岸设计，如地形条件与本图不符，可作相应调整。

3、砼强度等级除特殊注明外均为C25；

4、洞身地基按中密粉砂原状土考虑，如遇淤泥或其它软弱土层，需视地基情况作地基处理。

5、两侧回填土须分层夯实，均匀上升，压实度不小于0.91。

6、洞身涵管采用外购预制钢筋砼Ⅱ管,2m/节。

  平口钢丝网水泥砂浆接口 1:10

 管身基础配筋图 1:10
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新建3m宽混凝土道路做法1:50

30075 75
2525

原状土

18cmC30素砼(弯拉强度不小于4.0Mpa)

8cm再生石垫层

原土路路基压实

4
6

2025-XB-DL-01

新建道路、拓宽道路结构图

横向缩缝 

沥青油膏
0.3

3
-
4

1:10

说明:

1、图中尺寸以厘米计。

2、设计荷载：一般农用机械（如拖拉机、收割机等），

标准轴荷载为：100KN；路面弯拉强度不小于4.0Mpa。

3、根据城镇道路设计规范要求，横向缩缝宜4~6m，长宽比不宜超过1.3，

平面尺寸不宜大于25m
2

，切缝后应立即用沥青油膏填料填塞。

现状田面现状田面

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

拓宽1.5m混凝土道路做法 1:50
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原状土

18cmC30素砼(弯拉强度不小于4.0Mpa)
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1:10

现状田面现状田面

新建3.5m-4m宽混凝土道路做法 1:50
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18cmC30素砼(弯拉强度不小于4.0Mpa)
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原土路路基压实
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-BZ-12"-01
12"泵站布置图

说明：

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计其余尺寸以厘米计。

2、此电灌站适应选用12寸泵站配套选用1台300HW-8混流泵,22kw电动机；正常运行水位为   2.0。

3、出水池与渠道连接根据现场实际需要设置,特殊情况下出水池可接暗渠设置在路的另一侧。同时涵

管上部过路处运用C25砼包裹，具体长度根据实际决定。

4、出水池位置图中仅为示意,具体应根据现场情况布置,可根据具体情况上下调动。

5、8%水泥土回填需要分层夯实回填,每层厚25～30cm,压实度不小于0.95，其余回填土不小0.91。

6、泵房内部采用白水泥刮白两遍。

7、踏步底板厚10cm，踏步宽度不小于25cm，踏步高度不高于15cm，均采用C20砼素砼，具体应根据现

场实际情况确定。

8、图中河口线高程5.00为假设高程，实际高程应根据现场具体情况确定。
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-BZ-12"-02

12"泵站墩墙及底板结构图
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说明：.

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计其余尺寸以厘米计。

2、回填土需要分层夯实回填,每层厚25～30cm,压实度不小于0.91。

3、钢格栅盖板规格采用G325/30/100成品采购,盖板一、盖板二尺寸长*宽分别为

186cm*50cm和186*58。

4、塑钢爬梯外包高强度工程塑料，规格  16×400×320，每50cm设置一个。

5、图中砼除特殊标注外，其余均采用C25。

6、图中电机梁螺栓仅为示意，具体位置应根据实际情况确定。
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-BZ-12"-03

12"泵站进、出水池结构图

A

A

5.60

3.80

5.60

3.80

Φ5防护栏杆

Φ5防护栏杆

说明：.

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计其余尺寸以厘米计。

2、图中砼除特殊标注外，其余均采用C25。

3、防护栏杆采用 5不锈钢栏杆。
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-BZ-12"-04

12"泵站站身配筋图一
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预制盖板断面配筋图 1:12.5
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泵管进出水管穿墙处大样图 1:50

25
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说明：

1、本图高程(废黄河高程)以米计,钢筋直径以毫米计,其余尺寸以厘米计。

2、图中图标混凝土为C25,底板底层筋保护层为3.5cm,其余2.5cm。钢筋搭

接与锚固长度应符合有关规定要求。

3、钢筋： 为HPB300、 为HRB400。

4、L型盖梁梁配筋与板墙筋连接，确保梁与板墙整体浇筑。
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-BZ-12"-05
12"泵站进水池筋图
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进水池底板配筋图 1:40

进水池剖面配筋图 1:40
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2、图中图标混凝土为C25,底板底层筋保护层为3.5cm,其余2.5cm.钢筋搭接与锚固长度应符合有关规定要求。

3、钢筋： HPB300， 为HRB400。

4、拦污栅表面镀锌，各边采用  30×30×3角铁加固并焊接在泵站预留钢筋上。∠

说明：

1、本图高程以废黄河高程,以米计钢筋直径以毫米计,其余尺寸以厘米计。
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泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 2025-XB-BZ-12"-06
12"泵站出水池配筋图
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泵管出水池水管穿墙处大样图 1:50

说明：

1、本图高程（废黄河高程）以米计。钢筋直径以毫米计,其余尺寸以

厘米计。

2、图中图标混凝土为C25,底板底层筋保护层为3.5cm,其余2.5cm,钢筋

搭接与锚固长度应符合有关规定要求。

3、钢筋： 为HPB300、 为HRB400。

4、泵管穿过出水池壁处止水做法采用JSP水膨胀橡胶止水带。
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2025-XB-BZ-12"-07

泵房建筑设计说明

建筑施工图设计说明

图集代号

C1515 1500X1500

门  窗

编  号工程

编号

洞口尺寸

(宽x高)
数量 备    注

选自通用图集

门窗编号

M9021 900X2100 1 公安部门认可之专业厂家制作安装 钢质防盗门

1 铝合金组合窗+不锈钢防盗窗公安部门认可之专业厂家制作安装

门   窗   表

十一、根据<<民用建筑工程室内环境污染控制规范>>GB50325-2010的规定室内环境污染控制类别为Ⅱ类,

    所选用的建筑材料和装修材料必须符合该规范的规定。

十二、室内外装饰做法:

     1)墙基防潮:防水砂浆防潮层苏J01-2005-1/1(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),

       当室内地坪变化处防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,

       还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其它防潮材料);

    2)内墙:混合砂浆粉面:水性水泥漆面层参苏J01-2005-5/5,用于所有的内墙面及柱。

       做法详见苏J01-2005-7/4同内墙面平。水泥护角线:苏J01-2005-28/5

    3)外墙:面砖（）墙面做法见苏J01-2005-12/6(颜色详立面图)涂料墙面做法见苏J01-2005-21/6(颜色详立面图)

    4)屋面:高分子沥青防水卷材屋面详见苏J01-2005-21/7。(保温层采用30厚复合挤塑板),外采用琉璃瓦铺设，四角

设置飞檐，飞檐飞出长度不小于20cm。

    5)平顶:板底抹水泥砂浆平顶做法苏平顶:板底抹水泥砂浆平顶做法苏J01-2005-5/8。

    6)油漆:

       1、金属件防腐不露明部分刷防锈漆二度,露明部分刷防锈漆一度,铅油二度。

十三、本工程施工时必须满足如下施工及验收规范:

     <<屋面工程质量验收规范>>GB50207-2012

     <<建筑地面工程施工质量验收规范>>GB50209-2010

     <<建筑装饰装修工程质量验收规范>>GB50300-2001

十四、未尽事宜按国家、省、市现行有关设计施工安装检测验收规范规定标准执行或及时与设计人员联系解决。     

一、设计依据:

1、该项目的立项批复文件;

2、工程设计合同及建设单位设计意向要求。

3、本工程设计执行如下主要设计规范:

  (1)<<建筑设计防火规范>>GB50016-2014

  (2)<<民用建筑设计通则>>GB50352-2019

  (3)<<建筑内部装修设计防火规范>>GB50222-2017

  (4)<<建筑灭火器配置设计规范>>GBJ50140-2005

  (5)<<泵房设计标准>>GB50265-2022

4、有关该工程的<<岩土工程勘察报告>>

5、建筑工程设计文件编制深度规定2009年版

二、工程概况:

1、本工程为12寸泵房建筑,建筑占地面积20m2设计合理使用年限为30年。建筑物耐火等级为二级,建筑总高度3.3M。

2、本工程为砖混结构,按六度抗震设防。

三、本工程定位位置详见水工图纸。

四、本工程设计标高为废黄河高程,各层标注标高为完成面标高(建筑面标高),

   屋面标高为结构面标高;本工程施工图纸除标高以及总平面图以米计外和泵房建筑平、立面图以毫米为单位，其余均以厘米计。

五、墙体材料(除特殊注明外)

   本工程内,外墙均采用蒸压灰砂砖。墙体的基础部分见结施,混合结构的承重砌体墙详建施图。

六、防火:本工程防火设计严格按<<建筑设计防火规范>>的要求设计。

七、门窗 本工程门窗数量,门窗类型及引用标准图集详见本页门窗表

  （1）所有窗均采用铝合金组合窗+防盗窗，其中铝合金壁厚不小于1mm,不锈钢钢管壁厚不小于0.6mm,素皮钢板厚度不小于1mm。

  （2）门为硬质防盗钢质门，除注明外，门与开启方向墙面平，与钢筋砼连接采用预埋燕尾防腐木砖，（每边不少于3块）。

  （3）除注明外，窗一般立于墙中。门窗制作前须现场复核尺寸，图中尺寸可根据复核结果作相应调整，且窗应在墙外半侧安装。

  （4）门窗防盗及防护设施自理，幕墙玻璃，条形窗在楼面处均需用防火岩棉将窗和楼板侧面封闭。

  （5）所有门窗玻璃的选用应遵照<<建筑玻璃应用技术规程>>JGJ113和<<建筑安全玻璃管理规定>> 发改运行［2003］2116号及地方主管部门的有关规定。

  （6）单块玻璃的面积＞1.5m
2

或窗台高度≤500时均应采用安全玻璃。

八、土建施工时必须注意与其它专业之间的协调,预埋件,留孔,洞等勿遗漏,预埋件必须做好防腐处理。

   楼板的留洞待设备管线安装完毕后,用C25细石混凝土封堵密实。

九、根据<<建筑内部装修设计防火规范>>GB50222-95所规定的装修材料燃烧性能等级,各部位均选用不燃或难燃材料。

十、图中外装饰材料规格及色彩须由设计人员参与确定,遇材料更改,及时与设计人员商量解决,以确保工程能体现方案立意。

3

1

2

序号 编号

泵站-07

A3

图      纸      内      容

A3

A3

比例图幅

泵房建筑设计说明、图纸目录、门窗表

泵房建筑平面图

12"泵站泵房建筑立面图

泵站-08

泵站-09

5

A3

泵房建筑细部结构图泵站-12

图示

图示

图示

图示

图纸目录(建筑部分)

A3 图示

泵站-10~114 泵房结构设计说明一~二

6 电气设计说明泵站-13 A3 图示

7 泵房电气图泵站-14 A3 图示

8 泵房照明平面图、电力平面泵站-15 A3 图示

9 泵站接地平面图、屋面防雷平面图泵站-16 A3 图示
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泵房建筑平面图
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保温层采用45厚复合发泡水泥板

防水卷材采用SBS改性沥青防水卷材

瓦屋面做法参见苏J10-2003-8/7

屋脊做法参见

苏J10-2003-5/17
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说明：

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计，其余尺寸以cm计。

GZ01

GZ01GZ01

GZ01

屋面平面图 1:50泵房平面图 1:50
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12"泵站泵房建筑立面图

说明：

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计，其余尺寸以cm计。

2、每个泵站要有相应的铭牌，铭牌采用2cm厚黑色大理石，所有文字都需雕刻在其表面，深0.5cm，中国水利标志和文

字采用蓝色，其他文字涂银粉漆。字体：上部黑体，中部宋体，下部仿宋。铭牌应贴在泵站较醒目位置，镶贴时采用

高强水泥砂浆镶贴，镶贴后铭牌表面与墙面保持同一平面，具体按照业主要求确定。

3、门的具体位置应根据现场实际情况设置，确保进出方便，铝合金组合窗外设置不锈钢防盗窗。

4、墙面瓷砖采用两种颜色，窗台以上采用白色，以下采用蓝色用作墙裙。屋脊外采用琉璃瓦铺设，四角设置飞檐，飞

檐飞出长度不小于20cm，屋顶设置瓷葫。
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泵房结构设计说明一

结构设计总说明（一）

环境

类别
条件 最大水灰比

最小水泥用量

（kg/m³）
最低砼强度等

级

最大氯离子含量与水泥

用量百分率
最小碱含量（kg/m³）

一 正常环境 0.60 225 C20 0.3% 不限制

二 a 露天和水土接触环境 0.55 250 C25 0.2% 3.0

楼面用途 不上人屋面 施工检修荷载

活荷载（KN/m²） 0.5 1.0(KN/m)

环境类别 条件 本工程适用范围

一 室内正常环境
除下面注明为二（a）环境的其余部

位

二 a
室内潮湿环境；非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土直接

接触的环境
基础

2025-XB-BZ-12"-10

一、工程概况和总则

1、本工程为砖混结构。

2、本工程高程详建施图。

3、本工程设计使用年限30年。

4、建筑物应按建筑图中注明的功能使用，未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

5、结构施工图中除注明外，均以本说明为准。

6、本总说明未详尽处，应遵照现行国家有关规范与规程规定施工。

7、本工程抗震构造施工按建筑抗震构造详图苏G02-2011施工。

8、本工程各楼层及屋面梁采用平法表示，详《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》图集编号：113G101-1。

二、设计依据

1、主管部门的审批文件。

2、建设单位设计委托书。

3、国家现行建筑结构规范、规程、设计软件；

   《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

   《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

   《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；《砌体工程施工质量验收规范》GB50203；

   《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；PKPM系列软件（2011年新规范）；

4、江苏省现行建筑物抗震构造及常用节点图集：苏G02-2011,苏G01-2003。

5、执行《江苏省建筑工程质量通病防治办法》。

三、主要设计条件

1、本地区30年一遇的基本风压值0.40KN/m2,地面粗糙度为B类，风载体型系数1.3，基本雪压0.350  40KN/m2。

2、建筑物抗震设防类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，所在地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度0.05g。

3、本工程混凝土结构的环境类别按下表确定：

4、楼面和屋面活荷载：按《建筑结构荷载》GB50009-2001（2006版）取值，具体数值（标准值）如下表所示；

   楼层房间应按照建筑图中注明内容使用，未经设计单位同意，不得任意更改使用用途，不得在楼层梁和板上增设隔墙。

5、本建筑物耐火等级为二级，相应各类主要构件的耐火极限，所要求的最小构件尺寸及保护层最小厚度应符合《建筑设计防火规范》

GB50016-2006的附录二的要求。

四、材料选用及要求：

4.1、混凝土：混凝土采用预拌混凝土C25、C20、C10具体参数要求参见《预拌混凝土国家标准》GB/T14902-2003。

4.2、混凝土强度等级：基础C25；垫层C15；梁、柱、板C20;构造柱、圈梁等，除结构施工图中特别注明者外均采用C20。

4.3、本工程的上部混凝土结构的环境类别：一类，基础、屋面等外露构件环境类别为二a类，混凝土结构的环境类别及混凝土耐久值的基本

要求见下表。

4.2、钢筋：

4.2。1普通钢筋强度设计值（N/mm2）

表示HPB300钢筋（I级钢筋，fy=270N/mm2,fyk=300N/mm2）；

表示HRB335钢筋（II级钢筋，fy=300N/mm2,fyk=335N/mm2）；

表示HRB400钢筋（III级钢筋，fy=360N/mm2,fyk=400N/mm2）；

4.2.2钢筋混凝土结构所用钢筋，应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及国家有关其它规范。

4.2.3钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率，且钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应不小于1.25，屈服强度实测值与强

度标准值的比不大于1.3；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不小于9%。

4.2.4严禁采用改制钢材、严禁采用冷加工钢筋。施工时任何钢筋的替换，均应经设计单位同意方可进行。所有外露铁件均应除锈涂红丹两

道，刷防锈漆两度。

4.2.5钢材屈服强度实测值与抗拉强度实测值比值不应大于0.85，钢材应有明显屈服台阶，伸长率不应小于20%，钢材应具有良好焊接性和合

格的冲击韧性。

4.2.6受力预埋件的锚筋应采用HRB335级或HRB400级钢筋，吊环应采用HPB235,吊环埋入混凝土的深度不应小于30d，应焊接或绑扎在钢筋骨

架上。

4.2.7焊条：电弧焊所采用的焊条，其性能应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB117或《低合金钢焊条》GB5118的规定，其型号应根据设计确

定。

4.3砌体

4.3.1±0.000以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙体，采用MU15蒸压灰砂砖（优等品），WM M10水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆。

4.3.2±0.000以上采用240厚蒸压灰砂砖，砌体的抗剪强度不小于普通黏土转砌体的70%，砌体砂浆标号见4.3.1表：
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泵房结构设计说明二

层图 一

砌体结构施工质量等级为B

级

a.具体墙厚和部位详建施图

b.砖的容量为18KN/m³
c.施工中不得擅自改动墙体材料及设置

部位，若须变动应征得设计方同意

项目 砖 混合砂浆

强度等级 MU10 DMM10

确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模

结构设计总说明（二）

50

2 12

500

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数¯

纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率（%） ≤25 50 100

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数¯ 1.20 1.40 1.60
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5.5同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接街头宜相互错开，钢筋绑扎搭接街头连接区段的长度为1.3倍搭接长度，即1.3ξιE

,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段，位于同一连接区段的受拉钢筋搭接接头面积百分率：对梁类，板类及墙

类构件：＜25%（见图5.6a）对柱类构件：＜50%（见图5.6b）

6、现浇板结构

6.1墙体转角处设置7Φ10放射筋，长度应大于板跨的1/3，且不应小于2m。

6.2楼、层面板伸进纵、横向承重墙体内的长度同墙体厚度。

7、楼、屋面梁

7.2悬挑构件受力主筋就位必须准确，悬挑构件应待其和与其相关的结构构件混凝土强度等级达到100%且该构件不支撑上部构件混凝土浇捣时，方

可拆除底模支撑。

8、砌体工程

8.1构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每500mm设2φ6水平钢筋和φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片，每边伸入墙内不小于1m。

9、钢筋混凝土构造柱及圈梁

9.1本工程各层的所有承重墙墙位均设置现浇钢筋砼封闭圈梁，圈梁大样如图9.1（a）~9.1（b）所示，无特别注明者，各层圈梁顶标高与该层楼

板高，当圈梁兼作过梁使用时在梁底另加1Φ12纵筋，长度为：洞口净宽+2倍墙厚。

5、钢筋混凝土结构构造

5.1构件主钢筋混凝土净保护层厚度：基础40mm（当无垫层时不应小于70mm）；柱、梁25mm；板20mm。（用于环境类别：一类）

（对有防火要求建筑物，其保护层厚度尚有符合国家有关标准的要求。二a类环境的混凝土保护层，柱、梁20mm；板15mm）保护层厚度算至最外层

钢筋表面。

5.2纵向受拉钢筋的最小锚固长度ιa=a（fy/ft）d和抗震锚固长度ιaE详见图集苏G01-2003页次2总说明中表2、表3。

5.3纵向受拉钢筋绑扎搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算：

纵向受拉钢筋搭接长度ι1=ξιa纵向受拉钢筋抗震搭接长度ι1=ξιE

在任何情况下，纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度不应小于300mm

5.4纵向受压钢筋，当采用搭接连接时，其受压搭接连接时，其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的0.70倍，且在任何情况下不应小于

200mm。

10、基础

10.1本工程无地基基础

11、其它

11.1凡预留洞、预埋件或吊钩等应严格按照结构图并配合其它工种图纸进行施工，严禁擅自留洞、留设水平槽或事后凿洞。不得在承重墙上埋设

通长水平管道或水平槽，不得在截面长边小于500的承重墙、独立柱内埋设管线。横穿透钢筋砼或承重砖墙的边长不小于300mm的预留洞，应以结

施图所示为准。其它专业图纸或设计修改通知与本条说明有矛盾时，应征得结构设计人员同意并采取有效的技术措施后，方可施工。

11.2构造柱、基础梁、砼基础或桩基等兼作防雷接地时，其有关纵筋必须焊接，双面焊缝长度L≥5d，具体要求详电施图。

11.3各露天现浇混凝土板内埋塑料电线管时，管的混凝土保护层不应小于30mm。

11.4悬臂构件必须在砼强度达到100%设计强度，且抗倾覆部分砌体施工结束后，方可拆除支撑。

11.5结构主体完工，砌筑砌体之前，应进行中间验收，未经中间验收或验收不合格，不得进行下一道工序施工。

11.6结构施工中的缺陷，未经设计单位同意，不得采用水泥砂浆修补。

11.7本工程考虑冬季、雨季施工，施工单位应按有关规范要求采取相应施工措施。

11.8在建筑物外墙贴饰面砖时，应按有关要求进行强度试验。

11.9构件内折角处配筋大样详见图11.9。
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泵房建筑细部结构图
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说明：

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计，其余尺寸以厘米计。

檐口详图另详

檐口大样 1:20 檐口详图 1:20

GZ01大样 1:20
圈梁配筋图1:10

屋面结构平面图 1:100

1
2

45 12 12

瓦屋面做法参见苏J10-2003-8/7

防水卷材采用SBS改性沥青防水卷材

保温层采用45厚复合发泡水泥板

3
0
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电气设计总说明

电气设计说明

2025-XB-BZ-12"-13
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QF

Q

D

电机

3KM

2KM1KM

QF2

供电计量

照明

4FU 5FU

X21

1KM

1KM

HR

HW

HG

Q

SB1

SB2

1KM ZJ

3KM

3KM

2KM

SJ
2KM

1KM
3KM

熔断器

合闸指示

分闸指示

降压起动

全压起动

降压延时

X23

3KM

2KM

JD

YS

QF1

TA

PA

PA

PA

TAa

TAb

TAc

A411

B411

C411

N411

1FU

2FU

3FU

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

PV

SV

2KM

SJ

SJ

ZJ

ZJ

JD
1KM

ZJ JD

电机保护

星三角变保护

电源

31 2

5

7

9

19171513

11

23

25

27

4

29 6

21

QF3

起动指示

分闸按钮

合闸按钮

35

60

序号 代 号 名    称 规 格 型 号 数量 备   注

1 QF

1QF

2QF

1KM,2KM

3KM

JD

TA

YS

SB1,SB2

SV

PV

PA

SJ

HG,HW,HR

4-5FU

1-3FU

空气开关

空气开关

空气开关

交流接触器

交流接触器

电机保护器

电流互感器

浪涌保护器

按钮

电压转换开关

电压表

电流表

时间继电器

指示灯

熔断器

熔断器

DZ15LE-63A/4P

DZ47-60A/4P

DZ47LE-16A/2P

CJ20-63A AC380V

CJ20-40A AC380V

JD5-20~80A

BH-0.66-75/5

NU6-II/F-25KA/4P

LA

LW5-YH3/3

6L2-A-450V

6L2-A-75/5

JSZ3- AC380V

AD-

RT18-6A

PT18-2A

1

1

1

2

1

1

3

1

2

1

1

3

1

3

2

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3QF 空气开关 DZ47-63D/3P 1

Q 星三角变压器 QZB-22KW 1

ZJ 中间继电器 JZ7-44 AC380V 1

泵房电气图

2025-XB-BZ-12"-14
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泵房照明平面图、电力平面

2025-XB-BZ-12"-15

12 376 12

4
0
0

400

照明平面图 1:50
电力平面图 1:50

2
4

3
4
8

泵房照明电源:YJV22-0.6/1.0KV-1(4*16)MM2 

泵房

配电柜

12 376 12

4
0
0

400

3
5
2

2
4

泵房
配电柜

水泵（22kw）

N1

泵房电力电源: YJV22-0.6/1.0KV-1(3*70+35)MM2 

2
4

说明：

1、图中   代表照明设备，   代表照明开关，NI代表动力电源所用电缆。

2、本建筑物照明线路采用延墙暗埋管线设置，照明设备采用双管节能灯，照明开关采用暗埋式开关

。

3、水泵控制电缆N1随机电缆型号规格、长度由水泵厂家根据本工程现场确定，埋设采用地下埋管设

施，从而确保延缓线路老化。
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泵站接地平面图、屋面防雷平面图

2025-XB-BZ-12"-16

12
376

12
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400
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4
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2
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泵房

配电柜

接地平面图 1:50

见接地说明3

见接地说明3

见接地说明3见接地说明3

12 376 12

3
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1
2

4
9
0
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45 400 45
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4
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4
9
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屋面防雷平面图 1:50
防雷设计说明 

1.本建筑年预计雷击次数为0.0186次/年，按第三类防雷建筑设防；在屋顶如图      所示位置预埋支撑卡子，

以∅10热镀锌圆钢作避雷带，并与屋顶所有外露金属构件连接；支架间距直线段0.692M,转角处0.5M,支架高0.15M；

2.利用如图所示   位置的结构柱引下线采用构造柱内4根不小于∅12主钢筋做引下线，上端采用-40*4的热镀

锌扁钢与避雷网可靠连接；下端与防雷接地装置可靠连接；其中：引下线采用构造柱内4根不小于∅12主钢筋作

引下线，上端与避雷网可靠连接；下端与作接地装置的基础内钢筋可靠连接；距室外地坪0.5M处于侧墙做接地测

试盒,地面下0.8M处焊出-40*4热镀锌扁钢,伸出外墙1M,备引室外人工接地装置.引下线采用构造柱内4根不小于∅12

主钢筋作引下线，上端与避雷网可靠连接；下端与作接地装置的基础内钢筋可靠连接；凡是做引下线的结构柱在室内

时, 引下线采用-40*4热镀锌扁钢从该结构柱内引下线主筋引出,在外墙粉刷层内暗敷;与基础接地网可靠连接;

3.利用建筑的基础做防雷接地体；防雷接地和强电接地、弱电接地共用接地装置，并采取总等电位联结措施，所有入

户的金属管道与电缆金属外皮都必须通过MEB箱与接地装置可靠连接,接地电阻不大于1欧姆；

4.屋顶上所有的凸出屋面的金属支构件及金属管道等,均须与避雷带可靠连接；屋顶上所有的凸出屋面在避雷网保护

范围之外的非金属物体，也应用接闪器保护，接闪器高出被保护物体100mm.

接地钢筋

接地和等电位连接说明:

1.利用建筑基础作防雷、电气、弱电共同接地体.

2.利用图中虚线所示在条形基础底板及泵房底板内加放-40*4热镀锌扁钢,首尾焊通做基础

环路接地线.  基础环路接地线扁钢须与条形基础底部钢筋网可靠连接.

六倍,或扁钢宽度的二倍.

4.总等电位联接端子板箱(MEB端子板箱)在底层、二层底距地0.4M嵌墙安装.

MEB端子板(8端子) 箱体尺寸为400x200x120

5.由MEB端子板引出两根-40x4热镀锌扁钢沿墙暗敷设引下,与基础环路接地线钢筋可靠焊连.

6.由MEB端子板分别引出-25x4热镀锌扁钢至进出建筑物的所有埋地金属管道(电源管,电话

管,水管等)和电缆金属外皮以及金属构件和电话箱等所有设备金属外壳做总等电位连接.各进出户

金属管道定位详各专业施工图.MEB连接线均沿地,沿墙暗敷设.具体作法参国标图集02D501-2及相关部分.

7.由就近的MEB端子板箱引出一根-40x4热镀锌扁钢沿墙沿地暗敷至各就近配电箱AL/BKX-1/BKX-2作PEN

线重复接地.以后N线和PE线必须严格分开,不得混接;各总配电箱同时另引出一根-40x4热镀锌扁钢沿墙

8.基础施工完后即测量接地电阻.要求接地电阻小于等于1欧姆.若达不到设计 要求,则另引室外沿地暗

敷至基础接地网进行接地；人工接地装置.

9.所有电缆桥架采用不小于6mm2的多芯编织铜带跨接为一体;并采用-40*4的热镀锌扁钢在图示位置与基

10.电动葫芦轨道连接为一体;并采用-40*4的热镀锌扁钢在图示位置与基础接地网可靠接地.础接地网可

靠接地.

11.所有 水泵外壳采用-40*4的热镀锌扁钢通过就近MEB箱与基础接地网可靠接地;.
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两泰官河桥

宣堡水位站

砼

∅3000
∅2000 ∅800
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-10"-YQ-01

10吋潜水泵取水口布置图

YQ500-12-30KW潜水泵

锚墩

D
N
2
5
0
 
金
属
软
管

出水池LX-AQ-01

LX-QD-01 U90

说明：

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计其余尺寸以厘米计。

2、此取水口选用10"泵选用1台YQ500-12-30kW潜水泵,30kw电动机，扬程12米，流量500m
3

/h；正常运

行水位为 ▽2.00。

3、出水池与渠道连接根据现场实际需要设置,特殊情况下出水池可接暗渠设置在路的另一侧。同时涵

管上部过路处运用C25砼包裹，具体长度根据实际决定。

4、出水池位置图中仅为示意,具体应根据现场情况布置,可根据具体情况上下调动。

C25素砼控制柜基础 2米*2米*0.3米
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序号 代号 名称 数量 材料
重量

单件 总计

备注

1 YQ500-12-30kW 潜水泵 1

2 小浮坞装置 1 不锈钢

3 ∅273*6，L=1000 钢管 1 不锈钢 配作

4 DN250 90°弯头 1 不锈钢

5 DN250-1.0Mpa 法兰 2 不锈钢

6 M20 外六角螺栓 24 不锈钢 配弹/平垫、螺母

7 DN250 PE管 67米 SDR11 1.6Mpa

8 DN250 管道浮筒 2套 PE

∅

∅

∅

∅ 2 2 0

D N 1 5 0

泰州兴水勘测设计院有限公司
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-10"-YQ-02

10吋潜水泵取水口结构图

2.50

2.80

5.00

4.40

0.00

YQ500-12-30kW

2

3

4
5 6

7

8

钢管支撑杆后期制作

按现场实际工况

DN250×90°

钢管 273*6

配作

配钢管焊接法兰

与水泵出口法兰配作 ∅300

1
0
0

8
0

两泰官河挡土墙

示意

C25素砼

YQ500-12-30kW

两泰官河挡土墙

示意

8

钢管支撑杆后期制作

按现场实际工况

5 6

2

7

7

C25素砼

设备表
10吋潜水泵取水口平面图

10吋潜水泵取水口纵截面图

说明：

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计其余尺寸以厘米计。

2、此取水口选用10"泵选用1台YQ500-12-30kW潜水泵,30kw电动机，扬程12米，流量500m
3

/h；正常运

行水位为 ▽2.00。

3、出水池与渠道连接根据现场实际需要设置,特殊情况下出水池可接暗渠设置在路的另一侧。同时涵

管上部过路处运用C25砼包裹，具体长度根据实际决定。

4、出水池位置图中仅为示意,具体应根据现场情况布置,可根据具体情况上下调动。

120°

R3
0

R36

C25砼底板

管身基础大样图1:50
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A

A

5.60

3.80

5.60

3.80

Φ5防护栏杆

Φ5防护栏杆
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-10"-YQ-03

       出水池结构图

DN250金属软管

60cm承插式暗渠

5.50蓄水水位

素土回填夯实0.91素土回填夯实0.91

DN250出水管

拍门

说明：.

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计其余尺寸以厘米计。

2、图中砼除特殊标注外，其余均采用C25。

3、防护栏杆采用 5市场成品不锈钢栏杆，样式业主定。

80cm承插式暗渠DN400输水钢管
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泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-10"-YQ-04
    出水池配筋图

出水池配筋图 1:25
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泵管出水池水管穿墙处大样图 1:50
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说明：

1、本图高程（废黄河高程）以米计。钢筋直径以毫米计,其余尺寸以厘米计。

2、图中图标混凝土为C25,底板底层筋保护层为3.5cm,其余2.5cm,钢筋搭接与锚固

长度应符合有关规定要求。

3、钢筋： 为HPB300、 为HRB400。

4、泵管穿过出水池壁处止水做法采用JSP水膨胀橡胶止水带。
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U1 V1 W1

PE

PE排

1 2 3 54 876

L1 L2 L3

进线电源

U1 V1 W1

1#泵电源

CON1

153

1#软起启动指示

150

1#泵运行指示

152

151

1#泵运行

1#泵故障

1#泵远程

9

N

L

12V+

N

0V

-V1

1#水泵故障

153 1#泵软起故障

CON2
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设 计

部 分

10吋潜水泵电气原理图

J2025-XB-10"-YQ-05
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泰州兴水勘测设计院有限公司
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-10"-YQ-06

室外控制柜结构图
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400

250

1
0
0

10A型 DZ47s 1P C1微型断路器

开关电源 1 DC12V 50W

开孔76*76mm

开孔76*76mm6L2-A 150/5A

V 电压表 1 6L2-V 450V

A 电流表 1

TC-1604

2红2黄V12CDAD56/4指示灯

只

排  绝缘子M8*40两PE               3*20 
PE排 1

2端子排

德力西

德力西

4 V12CDHH54P  中间继电器

LAY50

20

19

红1绿1

KA1...4

1FU

SA

按钮 LAY50-11SB

1旋钮

2

/2PA2RT18-32/1熔断器

熔断器 A/2RT18-322,3FU 2

18

11

TD-15/101端子排

17

16

15

14

13

12

CJX2s-120 2开2闭 AC/DC220V 50/60Hz RoHS1接触器KM

级B 150/5A 0.5ⅠBH-0.66 30电流互感器TA 3

外置旁路

10

9

8

7

6

5

4 BBM-II1水泵保护器

3

DMR2-30KW 西驰1软启动器RQ2

号

序

代    号 名    称
量

数

规格型号

单件 总计

重 量
备 注

1 QF1 断路器 1 CDM3-160S/3300 160A
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-14"-QX-01

14吋潜水泵取水口位置图

14吋潜水泵取水口位置图
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潜水泵

踏步

3

3

2

2

4

砼踏步

土路

土路

出水池

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-14"-QX-02

14吋潜水泵取水口平面图

Z
H
-
Q
D
-
0
1
 
U
1
0
0

8
0
*
6
m

12吋潜水泵取水口平面图

1
0

120

3
9

R4
0

R48
120°

10

管身基础大样图  1:50

C25砼底板

潜水泵

下河踏步大样图

说明：

1、本图高程系统为废黄河高程，单位为m，其余尺寸单位为cm。

2、砼标号：垫层C20，钢筋砼为C25，其他全为C20;

3、伸缩缝：缝宽统一取20mm，用沥青杉木板填充；

4、开挖及回填：开挖、回填边坡采用1:1；采用开挖现状土，压实度不小于0.91；

5、输水钢管每隔5m设置支墩；

6、管道防腐：采用加强级环氧煤沥青防腐，防腐层厚度0.7～0.8mm;

名   称
序

号
备  注材  料

数

量

设备清单表

型号及规格
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潜水泵

外包 砼 厚

厚 砼垫层

厚 砼底板

粘土回填

砼挡墙 砼挡墙

粘土回填

开
挖
回
填
线

开
挖
回
填
线

Φ 钢管 Φ 钢管

厚 砼垫层

钢筋砼镇墩

Φ 钢管

砼挡墙

厚 砼底板

厚 砼垫层

厚 钢筋砼底板

厚 砼垫层

厚 砼预制盖板

Φ100钢管

Φ400钢管

开
挖
回
填
线

粘土回填

开
挖
回
填
线

厚预制盖板

砼侧墙

厚 砼底板

厚 砼垫层

A

6.20

4.40

Φ5防护栏杆

5.50蓄水水位

拍门

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-14"-QX-03

14吋潜水泵取水口结构图

80承插口涵管

2.0运行水位

1--1 纵截面图

2--2

3--3

4--4

说明：

1、本图高程系统为废黄河高程，单位为m，其余尺寸单位为cm。

2、砼标号：垫层C20，钢筋砼为C25，其他全为C20;

3、伸缩缝：缝宽统一取20mm，用沥青杉木板填充；

4、开挖及回填：开挖、回填边坡采用1:1；采用开挖原状土，压实度不小于0.91；

5、输水钢管每隔5m设置支墩；

6、管道防腐：采用加强级环氧煤沥青防腐，防腐层厚度0.7～0.8mm;
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厚预制盖板
砼挡墙 砼挡墙

泰州兴水勘测设计院有限公司
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-14"-QX-04

14吋潜水泵取水口配筋图

1--1 配筋图

2--2 配筋图

4--4 配筋图

3--3 配筋图

说明：

1、图中高程系统为废黄河高程，单位为m，钢筋直径、间距毫米计，其余尺寸

单位为cm；

2、砼标号：垫层C20，钢筋砼为C25，其他全为C20;

3、钢筋级别：钢筋分Ⅰ、Ⅲ两级，Ⅰ级钢筋用符号" "表示，Ⅲ级钢筋用符号

" "表示；

4、钢筋保护层厚度：30mm；

5、钢筋搭接长度：绑扎为40d，单面焊为10d，双面焊为5d，同一截面接头百分

率不超过25%。

6、预制盖板尺寸180*100*12，为现场预制，板内置单层双向 12钢筋网片。

预制盖板尺寸图

预制盖板截面图
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A

A

5.60

3.80

5.60

3.80

Φ5防护栏杆

Φ5防护栏杆

泰州兴水勘测设计院有限公司
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-14"-QX-05

       出水池结构图

DN250金属软管

60cm承插式暗渠

5.50蓄水水位

素土回填夯实0.91素土回填夯实0.91

DN250出水管

拍门

说明：.

1、本图单位：高程（废黄河高程）以米计其余尺寸以厘米计。

2、图中砼除特殊标注外，其余均采用C25。

3、防护栏杆采用 5市场成品不锈钢栏杆，样式业主定。

80cm承插式暗渠DN400输水钢管
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分 J2025-XB-14"-QX-06
    出水池配筋图

出水池配筋图 1:25
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泵管出水池水管穿墙处大样图 1:50

16 240 16

272

2
1
6

1
2
@
1
5

12@15

1
2
@
1
5 12@15

12@15

12@15

2
1
6

6 12

BC

BC D

12@15

12@1512@15

说明：

1、本图高程（废黄河高程）以米计。钢筋直径以毫米计,其余尺寸以厘米计。

2、图中图标混凝土为C25,底板底层筋保护层为3.5cm,其余2.5cm,钢筋搭接与锚固

长度应符合有关规定要求。

3、钢筋： 为HPB300、 为HRB400。

4、泵管穿过出水池壁处止水做法采用JSP水膨胀橡胶止水带。

2
0

1
8
0

16 100 16

1
2
@
1
5

132

12@15

1
2
@
1
5

12@15

12@15

5.60

3.80

D

Administrator
新图章

Administrator
张冲

Administrator
新图章

Administrator
新图章



1
2
V
+

L01

102

N

PE

三
相

电
压

表

101

相
序

保
护

器

泰州兴水勘测设计院有限公司
制 图设 计校 核审 查核 定批 准 设计证书编号：A232012479

图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

10吋潜水泵电气控制图

J2025-XB-14"-QX-07
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

14吋潜水泵电气原理图

J2025-XB-14"-QX-08
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图 号

日 期

2026.03

泰兴市宣堡镇2025年高标准农田

补建项目

施工图

水 工

设 计

部 分

14吋潜水泵控制柜结构图

安装立柱

正泰3-DJX1相序保护器

0.13A  众兴XF1232ASHL-220V-21W2散热风机

1

1

德力西DZ47-D10A/2P断路器 2

德力西

德力西

91x91   汉德尔

91x91   汉德尔

HDE09U3

HDE09I3三相电流表

三相电压表

德力西

众辰 ZONCN

A42DWQ-2210KL电位器 1

熔断器 A4RT18-32/4

Z2400-30G/37P变频器 1

明伟

W12-16L旋钮 1

1绿1红Y50-22AL按钮 2

1

1

TD15/30端子排 1

2绝缘板

5 1白2黄1绿1红VAD56/DC12指示灯

BH0.66-100/53互感器

BBM-II1水泵保护器

V12HH54PDC4中间继电器

S2-63F/5AJR1热继电器

断路器 CDM3-125A/3P1

NES-50-121开关电源

21

20

19

18

11

17

16

15

14

13

12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

号

序

代    号 名    称
量

数

规格型号 备 注

1

J2025-XB-14"-QX-09
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