

涟水县人民医院胃肠慢病中西医诊疗中心
改造项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 3061571.12

（大写）： 叁佰零陆万壹仟伍佰柒拾壹元壹角贰分

招 标 人： 涟水县人民医院 造价咨询人： 中佳信建设管理集团有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： 王邃 或其授权人： 倪斌
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 赵霞 复 核 人： 申丽莎
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年11月16日 复 核 时 间： 2025年11月16日

总说明

工程名称：涟水县人民医院胃肠慢病中西医诊疗中心改造项目

第1页 共2页

涟水县人民医院胃肠慢病中西医诊疗中心改造项目

总说明

一、工程概况

①胃肠慢病中西医诊疗中心改造；②内镜室改造；③净化改造；④治疗室、处置室改造。

二、编制依据

设计图（电子图）或甲方要求的做法、《建设工程工程量清单计价规范》GB50-500-2013、《江苏省建设与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、淮安工程造价管理2025年-3期刊及相关文件。

三、其他说明

1、注：

（1）如供应商拟选择推荐的厂家或品牌以外的材料设备，必须在竞争性谈判文件规定的更正或补充形式时间内向采购人提出，并附应满足竞争性谈判文件中提出的技术标准和质量的相关证明材料，并经采购人同意；同时采购人将该品牌型号材料设备以更正或补充形式通知所有供应商，允许其他供应商使用该品牌材料设备报价。

（2）若成交人未经采购人确认，擅自改变材料设备推荐品牌的，采购人有权按照推荐品牌自行采购，因此产生所有费用（含材料设备价差）由成交人承担，并按照实际发生费用直接从合同支付款中扣除，由此延误的工期不予顺延。

涟水县人民医院材料推荐品牌

| 序号 | 材料名称 | 品牌推荐 | 备注 |
|----|-----------------------|----------------------|----|
| 1 | 灯具 | 松下、雷士、欧普 | |
| 2 | 气密性净化LED灯 | 松下、雷士、欧普 | |
| 3 | 电线、电缆 | 远东、江南、上上 | |
| 4 | 卫生洁具 | 科勒、法恩莎、摩恩 | |
| 5 | 开关插座 | 公牛、西门子、施耐德 | |
| 6 | 变频器、配电箱元器件 | 西门子、施耐德、ABB | |
| 7 | 桥架 | 恒光牌、杭州远大、江苏华威 | |
| 8 | 空调（空调机组、新风机组、空调主机冷热源） | 约克、开利、麦克维尔 | |
| 9 | 风机盘管 | 江苏三燕、约克、麦克维尔、美的 | |
| 10 | 多联机和分体机空调 | 美的、格力、大金 | |
| 11 | 通风阀门部件 | 浙江育才、江苏鑫航达、上海梭柯、江苏三燕 | |
| 12 | 橡塑及玻璃纤维保温 | 江苏赢胜、上海亚罗弗、广州福姆斯、华美 | |
| 13 | 给水管道上的阀门部件 | 成都共同、江苏银羊、南京源修 | |
| 14 | 镀锌钢板及不锈钢板 | 本钢、中彩、宝钢 | |

电磁二通阀及温控器及电动定风量控制器，电动比例积分调节阀、温湿度传感器、压差传感器、文丘里阀、定风量阀、电磁阀 西门子、江森、霍尼韦尔

| | | | |
|----|-----------|---------------------|--|
| 16 | 铜管及配件 | 浙江海亮、山东宏泰，飞轮 | |
| 17 | 薄壁不锈钢管及配件 | 成都共同、江苏银羊，南京源修 | |
| 18 | 镀锌钢管及配件 | 天津友发、国强、劳动 | |
| 19 | 无缝钢管及配件 | 天津友发、劳动、国强 | |
| 20 | 空气消毒器 | 老肯、利安达、佩洁尔 | |
| 21 | 空调自控系统 | 上海越钥，实捷，峥嵘 | |
| 22 | 双面石膏岩棉彩钢板 | 协多利、林森、同心、洛河 | |
| 23 | 6mm无机预涂板 | 江苏康程新材料科技有限公司，品牌-康程 | |

江苏毓众科技发展有限公司，品牌-铭璐

江苏威越新材料科技有限公司，品牌-威越

上海领淘医疗科技发展集团有限公司，品牌-领淘

24 1.2mm电解钢板 生产商：常州浩东、无锡卡努尔、上海苗均。原材料：宝钢、鞍钢、本钢

25 自流平 汉高、优成、西卡、耐齐

26 岩棉 欧文斯科宁、华美、赢胜

27 细木工板 兔宝宝E0级、莫干山E0级、千年舟E0级

28 保冷柜 常州浩东、无锡卡努尔、上海苗均

29 保温柜 常州浩东、无锡卡努尔、上海苗均

30 不锈钢洗手池 常州浩东、无锡卡努尔、上海苗均、兴中缘

31 观片灯 常州浩东、无锡卡努尔、上海苗均、兴中缘

32 嵌入式手术室柜

（器械柜、药品柜、麻醉柜、电脑柜、导管柜、书写台）常州浩东、无锡卡努尔、上海苗均

33 多层实木板 兔宝宝E0级、莫干山E0级、千年舟E0级

34 地弹簧 盖泽、多玛、亚萨合莱、坚朗

35 门锁及五金（型材门） 瑞高、摩登、多玛、坚朗

36 闭门器 固特、坚朗、卡贝

总说明

工程名称：涟水县人民医院胃肠慢病中西医诊疗中心改造项目

第2页 共2页

| | | |
|---|------------|--|
| 37 | 瓷砖胶 | 立邦、汉高、伟伯 |
| 38 | 腻子 | 美巢、德高、立邦 |
| 39 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、卓宝、欧西盾 |
| 40 | 玻璃 | 南玻、台玻、耀皮、福耀 |
| 41 | 铝合金门、窗、百叶 | 伟业、凤铝、兴发 |
| 内外玻璃窗、玻璃门、门联窗、内固定观察窗、金属纱窗、铝合金百叶窗、窗手动开启装置等 | | |
| 42 | 美缝剂 | 德高、东方雨虹、三棵树 |
| 43 | 发泡剂 | 赛磊那、桑莱斯、东元 |
| 44 | 密封条（三元乙丙） | 瑞易得、海达、华萱 |
| 45 | 耐候玻璃胶 | 硅宝、元通、之江 |
| 46 | 钢制门 | 马斯德克 (南京)、欧宝(北京)、霍曼(北京) 钢质甲乙丙级防火门、钢质平开成品套装门、钢质保温平开门、钢制水平滑动门、钢质门、室内套装门、推拉门 |
| 47 | 医用气密门、铅防护门 | 欧尼克(宁波)、欧宝(北京)、霍曼(北京) |
| 48 | 墙、地砖 | 简一大理石瓷砖、诺贝尔瓷砖、马可波罗 室内外墙砖、地砖等 |
| 49 | PVC地胶 | 保丽(polyflor)、英稳洁(Altro)、得嘉(Tarkett) |
| 50 | 橡胶地板 | Mondo盟多、NORA诺拉、Roppe罗比 |
| 51 | 钢制金属墙板 | 马斯德克(南京)、卡莱斯卓奥斯曼(上海)、马尔斯(苏州) |
| 52 | 室内铝板 | 法狮龙、江苏雅泰、顺德高士达 室内吊顶铝板、墙面铝板、吊顶铝方通等 |
| 53 | 无机涂料 | 立邦 (金装净味五合一)、多乐士(金装净味5合1)、三棵树(净味五合一) 防霉涂料、乳胶漆等 |
| 54 | 水性环氧墙面漆 | 立邦、三棵树、多乐士 |
| 55 | 实芯竹木纤维板 | 法狮龙、今顶、艾格木 |
| 56 | 纸面石膏板 | 龙牌、可耐福、Gyproc杰科 |

建设项目招标控制价表

工程名称：涟水县人民医院胃肠慢病中西医诊疗中心改造项目

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|-----|---------------|------------|--------|----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 胃肠慢病中西医诊疗中心改造 | 1284960.94 | | 20078.80 | 33390.57 |
| 2 | 内镜室改造 | 304056.66 | | 8296.68 | 10069.43 |
| 3 | 净化改造 | 1087782.27 | | 15490.86 | 25004.57 |
| 4 | 治疗室、处置室改造 | 384771.25 | | 11072.89 | 13021.23 |
| 合 计 | | 3061571.12 | | 54939.23 | 81485.80 |

单项工程招标控制价表

工程名称：涟水县人民医院胃肠慢病中西医诊疗中心改造项目

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|-----|-----------------------|------------|--------|----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 胃肠慢病中西医诊疗中心改造 (装饰) | 687054.73 | | 11281.21 | 17883.31 |
| 2 | 胃肠慢病中西医诊疗中心(安装) | 597906.21 | | 8797.59 | 15507.26 |
| 3 | 内镜室改造(土建) | 275857.91 | | 7880.27 | 9335.45 |
| 4 | 内镜室改造(安装) | 28198.75 | | 416.41 | 733.98 |
| 5 | 净化(装饰) | 709376.67 | | 11780.44 | 18464.33 |
| 6 | 净化(通风空调) | 267852.28 | | 2593.77 | 4571.96 |
| 7 | 净化(电气安装) | 99589.27 | | 954.75 | 1682.90 |
| 8 | 净化(医用气体) | 10964.05 | | 161.90 | 285.38 |
| 9 | 治疗室、处置室改造 | 384771.25 | | 11072.89 | 13021.23 |
| 合 计 | | 3061571.12 | | 54939.23 | 81485.80 |

单项工程招标控制价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|-----|-----------------------|------------|--------|----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 胃肠慢病中西医诊疗中心改造 (装饰) | 687054.73 | | 11281.21 | 17883.31 |
| 2 | 胃肠慢病中西医诊疗中心(安装) | 597906.21 | | 8797.59 | 15507.26 |
| 合 计 | | 1284960.94 | | 20078.80 | 33390.57 |

单位工程招标控制价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 562826.84 | |
| 1.1 | 人工费 | 154246.43 | |
| 1.2 | 材料费 | 313587.86 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 3499.29 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 67830.63 | |
| 1.5 | 利润 | 23662.63 | |
| 2 | 措施项目费 | 42715.29 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 24735.86 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 17979.43 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 11281.21 | |
| 3 | 其他项目费 | 6900.00 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 6900.00 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 17883.31 | |
| 5 | 税金 | 56729.29 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 687054.73 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------------|--------------|------------|---|------|-------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 01 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、拆除原建筑门M2/M3 2、垃圾清运 | 樘 | 4 | 100.00 | 400.00 | |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原结构墙体、拆除后零星修补 2、垃圾清运 | m3 | 3.72 | 700.00 | 2604.00 | |
| 3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原楼面拆除 2、拆除整理至满足改造需求 3、垃圾清运 | m2 | 20.58 | 61.27 | 1260.94 | |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原准备间墙面装饰层及顶面吊顶拆除 2、墙面约115平方米，顶面88.55平方米、原建筑舞台零星构件等。 3、垃圾清运等 | 项 | 1 | 5784.82 | 5784.82 | |
| 分部小计 | | | | | | | 10049.76 | |
| 02 仿古建筑工程 | | | | | | | | |
| 5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、新砌墙体及包水管 2、混凝土砌块 3、抹灰 | m3 | 2.42 | 1099.79 | 2661.49 | |
| 分部小计 | | | | | | | 2661.49 | |
| 03 通用安装工程 | | | | | | | | |
| 6 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、原墙面钢制墙板修补 2、请按图纸要求 | m2 | 10 | 381.54 | 3815.40 | |
| 7 | 011210002001 | 金属隔断墙 | 1、玻镁岩棉净化板隔墙 2、50mm双面玻镁岩棉手工板，钢板厚度0.476mm，岩棉容重100kg/m3（耐火极限达到1h） 3、层高4.8M-6.6M, 请按图纸要求。 | m2 | 558 | 287.96 | 160681.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 177208.33 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|---------|--------------|----------|---|----------------|-----|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 8 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 实芯竹木纤维板 1. 8mm实芯竹木纤维板（板宽900mm）（颜色及样式等由业主选样确认）。 2. 专用1.0厚铝合金配套龙骨及挂件。 3. 专用配套铝合金阴阳角线条（阳角为圆弧形）； 4. 龙骨、线条等配套材料与实芯竹木纤维板为同一厂家、同一品牌、同一批次产品； 5. 详请按设计图 | m ² | 304 | 246.87 | 75048.48 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 239545.56 | |
| 04 市政工程 | | | | | | | | | |
| 9 | 010801004001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：FM乙1022钢质防火门 2、门框或扇外围尺寸：1000*2200mm | 樘 | 1 | 1043.97 | 1043.97 | | |
| 10 | 010802001001 | 钢质门M1022 | 1、门代号及洞口尺寸：钢质门M1022 2、门框或扇外围尺寸：1000*2200 3、门框、扇材质：钢质单开手推气密门、带观察窗（观察窗根据甲方需求） | 樘 | 28 | 1286.46 | 36020.88 | | |
| 11 | 010802001003 | 钢质门M1522 | 1、门代号及洞口尺寸：钢质门M1522 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200 3、门框、扇材质：钢质双开手推气密门、带观察窗（观察窗根据甲方需求） | 樘 | 1 | 1774.42 | 1774.42 | | |
| 12 | 010802001002 | 钢质门M1622 | 1、门代号及洞口尺寸：钢质门M1622 2、门框或扇外围尺寸：1600*2200 3、门框、扇材质：钢质双开手推气密门、带观察窗（观察窗根据甲方需求） | 樘 | 1 | 1863.14 | 1863.14 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 115750.89 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|----------------|------|---------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 13 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：MM1022钢质防火门 2、门框或扇外围尺寸：1000*2200mm 3、门框、扇材质：单开手推气密门带观察窗 （观察窗根据甲方需求） | 樘 | 2 | 1153.37 | 2306.74 | | |
| 14 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：MM1522钢质防火门 （其中2樘安装门禁） 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200mm 3、门框、扇材质：双开手推气密门带观察窗 （观察窗根据甲方需求） | 樘 | 4 | 2234.86 | 8939.44 | | |
| 15 | 010807001001 | 紫外线互锁式传递窗 | 1、紫外线互锁式传递窗 （600*600*600mm） 2、请按图纸要求 | 樘 | 5 | 532.33 | 2661.65 | | |
| 16 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒 2、请按窗帘盒节点图 | m | 28 | 49.49 | 1385.72 | | |
| 17 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：麻料遮光布，克重≥280g/m ² ； 2、遮光率：≥90%； 3、阻燃等级：国标B1级 （提供检测报告） 4、含五金配件及安装； 5、具体样式根据甲方要求； | m | 50.4 | 81.80 | 4122.72 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 60118.68 | |
| 05 园林绿化工程 | | | | | | | | | |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、地砖（8-12厚，专用勾缝剂，美缝） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、30厚1:3水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道 （内掺建筑胶） | m ² | 159 | 174.50 | 27745.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47161.77 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第4页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|---------|--------------|--------|--|------|-------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 19 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、2MM厚地胶，专用胶粘剂粘贴 2、3-5MM厚水泥基自流平砂浆 3、水泥自流平界面剂 4、60-65MM厚C25细石砼，随打随抹光 5、含32.7平方地胶踢脚线，请按图纸要求。 | m2 | 257.1 | 282.14 | 72538.19 | | |
| 20 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2厚不锈钢踢脚线 2、高120MM | m2 | 24.6 | 412.49 | 10147.25 | | |
| 21 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、门槛石 2、请按施工图 | m2 | 1.8 | 414.03 | 745.25 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 111176.19 | |
| 06 矿山工程 | | | | | | | | | |
| 22 | 011302001001 | 玻镁板吊顶 | 1、玻镁板吊顶（50mm双面玻镁岩棉手工板，钢板厚度0.476mm，岩棉容重100kg/m3(耐火极限达到1h)） 2、层高4.8--6.6M，吊顶请按设计图纸要求施工 3、请按设计图 | m2 | 245.4 | 237.37 | 58250.60 | | |
| 23 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶，吊顶高度3.0M 2、600*600*1.0，请按设计图 | m2 | 212.2 | 288.66 | 61253.65 | | |
| 24 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、原墙、顶面涂料出新 2、施工时原地面成品保护等 | m2 | 407.9 | 48.47 | 19770.91 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 139275.16 | |
| 分部分项合计 | | | | | | | | 562826.84 | |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | | m2 | 464.2 | 20.11 | 9335.06 | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | | m2 | 620 | 11.71 | 7260.20 | | |
| 3 | 011704001001 | 超高施工增加 | | m2 | 620 | 13.13 | 8140.60 | | |
| 单价措施合计 | | | | | | | | 24735.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 247441.71 | |
| 合 计 | | | | | | | | 587562.70 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|----------|---------|----------|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 11281.21 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700 | 9988.57 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220 | 1292.64 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200 | 1175.13 | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|---|
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 293.78 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.800 | 4700.50 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 176.27 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|---|-------|--------|-------------|--------------|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.060 | 352.54 | | | 现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。 |
| 合 计 | | | | | | 17979.43 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 6900.00 | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | 6900.00 | | |

暂列金额明细表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|----------|------|---------|----|
| 1 | 清单控制价编制费 | 元 | 6900.00 | |
| 合 计 | | | 6900.00 | |

规费、税金项目计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 17883.31 | 100.000 | 17883.31 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 612442.13 | 2.400 | 14698.61 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 612442.13 | 0.420 | 2572.26 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 612442.13 | 0.100 | 612.44 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 630325.44 | 9.000 | 56729.29 |
| 合 计 | | | | | 74612.60 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------|----------|----|
| 1 | 01210101 | 角钢 | | kg | 1873.02 | 3.40 | 6368.27 | |
| 2 | 01270100 | 型钢 | | t | 4.11369 | 3713.87 | 15277.71 | |
| 3 | 01290706 | 冷轧钢板 | δ 1.2 | m ² | 10.99 | 25.73 | 282.77 | |
| 4 | 01291713 | 8K不锈钢镜面板 | 1219×3048×1.0 | m ² | 11.01 | 173.86 | 1914.20 | |
| 5 | 01292501~1 | 50mm双面玻镁岩棉手工板 | δ 50 | m ² | 591.48 | 79.85 | 47229.68 | |
| 6 | 01510321 | 槽铝 | 50mm | m | 294.066 | 19.29 | 5672.53 | |
| 7 | 01510421 | 地槽铝 | 50mm | m | 80.91 | 24.78 | 2004.95 | |
| 8 | 01510505 | 工字铝 | | m | 936.882 | 9.00 | 8431.94 | |
| 9 | 01510700 | 角铝 | | m | 332.01 | 4.29 | 1424.32 | |
| 10 | 01510705 | 角铝 | L 25×25×1 | m | 137.0812 | 5.15 | 705.97 | |
| 11 | 01530131 | 铝合金型材 | 76.3×44.5×1.5 | kg | 1224.512 | 11.05 | 13530.86 | |
| 12 | 02270403 | 脱脂棉 | | kg | 0.06 | 12.86 | 0.77 | |
| 13 | 03010322 | 铝拉铆钉 | LD-1 | 十个 | 597.06 | 0.26 | 155.24 | |
| 14 | 03030173 | 木螺钉 | L=38 | 十个 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | |
| 15 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4×15 | 十个 | 48.3 | 0.26 | 12.56 | |
| 16 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5×25~30 | 十个 | 200.64 | 0.48 | 96.31 | |
| 17 | 03053505 | 圆头螺栓 (带垫圈) | φ 6×35mm | 套 | 111.6 | 0.26 | 29.02 | |
| 18 | 03070105 | 膨胀螺栓 | M5 | 套 | 8.16 | 0.51 | 4.16 | |
| 19 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 8.16 | 0.30 | 2.45 | |
| 20 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 2219.6 | 0.51 | 1132.00 | |
| 21 | 03070821 | 胀头、胀管 | | 套 | 606.7776 | 0.43 | 260.91 | |
| 22 | 03110141 | 镀锌丝杆 | | kg | 561.540728 | 5.15 | 2891.93 | |
| 23 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 92.146666 | 4.97 | 457.97 | |
| 24 | 03510705 | 铁钉 | 70mm | kg | 13.136 | 3.60 | 47.29 | |
| 25 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 9.96872 | 4.20 | 41.87 | |
| 26 | 03632106 | 钻头 | φ 6~13 | 根 | 3.348 | 4.03 | 13.49 | |
| 27 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.45132 | 68.60 | 30.96 | |
| 28 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 11980.20602 | 0.28 | 3354.46 | |
| 29 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 324.9863 | 0.60 | 194.99 | |
| 30 | 04030107 | 中砂 | | t | 27.435032 | 147.66 | 4051.06 | |
| 31 | 04050203 | 碎石 | 5~16mm | t | 17.390641 | 133.09 | 2314.52 | |
| 32 | 04090120 | 石灰膏 | | m ³ | 0.045496 | 352.63 | 16.04 | |
| 33 | 04090801 | 石膏粉 | 325目 | kg | 37.1189 | 0.36 | 13.36 | |
| 34 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 12.8744 | 56.93 | 732.94 | |
| 35 | 05011200 | 圆木 | | m ³ | 0.003888 | 1286.32 | 5.00 | |
| 36 | 05030600 | 普通木成材 | | m ³ | 0.10074 | 2082.29 | 209.77 | |
| 37 | 05092101 | 细木工板 | δ 12mm | m ² | 21.525 | 27.44 | 590.65 | |
| 38 | 05092103 | 细木工板 | δ 18mm | m ² | 62.52 | 32.59 | 2037.53 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|-----------------|---------------------|----------------|----------|--------|----------|----|
| 39 | 05150221~1 | 实芯竹木纤维板 | 1.8mm厚 (板宽900mm) | m ² | 307.04 | 42.59 | 13076.83 | |
| 40 | 05250502 | 锯(木)屑 | | m ³ | 0.954 | 47.17 | 45.00 | |
| 41 | 06650101 | 同质地砖 | | m ² | 162.18 | 53.23 | 8632.84 | |
| 42 | 07112130~1 | 门槛石 | | m ² | 1.836 | 214.39 | 393.62 | |
| 43 | 07470301~1 | 2MM厚地胶 | δ=2 | m ² | 282.81 | 102.91 | 29103.98 | |
| 44 | 08010200 | 纸面石膏板 | | m ² | 13.23 | 10.29 | 136.14 | |
| 45 | 08050501 | 铝合金方板 | 600×600×0.6 | m ² | 222.81 | 106.47 | 23722.58 | |
| 46 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50×15×1.2 | m | 537.3396 | 5.57 | 2992.98 | |
| 47 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件 (轻钢) | 45 | 只 | 322.544 | 0.43 | 138.69 | |
| 48 | 08330108 | 大龙骨垂直吊件 (轻钢) | 60 | 只 | 203.682 | 0.64 | 130.36 | |
| 49 | 08330131 | 铝合金条板龙骨 垂直吊件 | | 只 | 347.9772 | 0.47 | 163.55 | |
| 50 | 08330305 | 铝合金T型龙骨 次接件 | | 只 | 63.66 | 0.64 | 40.74 | |
| 51 | 08330307 | 铝合金T型龙骨 主接件 | | 只 | 127.32 | 0.94 | 119.68 | |
| 52 | 08330709 | 铝合金T型龙骨 挂件 | | 个 | 492.304 | 0.51 | 251.08 | |
| 53 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 | | m | 407.424 | 4.72 | 1923.04 | |
| 54 | 08350202 | 铝合金T型副龙骨 | | m | 386.204 | 3.86 | 1490.75 | |
| 55 | 08350501 | 铝合金条板龙骨 | | m | 231.6576 | 12.86 | 2979.12 | |
| 56 | 08350503 | 铝合金条板龙骨 | L形周边 | m | 98.16 | 10.29 | 1010.07 | |
| 57 | 08370507 | 成品装饰板配套 挂件 | | 只 | | 0.47 | | |
| 58 | 09410703 | 窗帘布(成品) | | m ² | 76.356 | 53.23 | 4064.43 | |
| 59 | 09493557 | 内外执钩 | | 组 | 1 | 6.86 | 6.86 | |
| 60 | 09493560 | 镀锌铁脚 | | 个 | 37 | 1.46 | 54.02 | |
| 61 | 10130706 | 不锈钢踢脚线 (成品) | δ 1mm | m ² | 21.525 | 292.78 | 6302.09 | |
| 62 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | | kg | 198.2394 | 9.60 | 1903.10 | |
| 63 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 18.15087 | 12.86 | 233.42 | |
| 64 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 37.1189 | 0.73 | 27.10 | |
| 65 | 11591102 | 玻璃胶 | | L | 85.6316 | 34.30 | 2937.16 | |
| 66 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 1.873644 | 12.01 | 22.50 | |
| 67 | 12060334 | 防腐油 | | kg | 7.585 | 5.15 | 39.06 | |
| 68 | 12070313 | 上光蜡 | | kg | 5.9133 | 81.47 | 481.76 | |
| 69 | 12330300 | 界面剂 | | kg | 289.476 | 1.29 | 373.42 | |
| 70 | 12370305 | 氧气 | | m ³ | 59.622 | 2.83 | 168.73 | |
| 71 | 12370336 | 乙炔气 | | m ³ | 12.2304 | 14.05 | 171.84 | |
| 72 | 12410162 | 塑胶地板粘结剂 | | kg | 115.695 | 15.61 | 1806.00 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心改造（装饰）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|-------------|----------|----|-----------|---------|-----------|----|
| 73 | 12410163 | 干粉型粘结剂 | | kg | 13.6368 | 4.29 | 58.50 | |
| 74 | 12413518 | 901胶 | | kg | 148.8835 | 2.14 | 318.61 | |
| 75 | 12413535 | 万能胶 | | kg | 4.376 | 17.15 | 75.05 | |
| 76 | 17310707 | 双螺母双垫片 | φ10 | 副 | 606.7776 | 0.54 | 327.66 | |
| 77 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 1.60998 | 5.57 | 8.97 | |
| 78 | 31150101 | 水 | | m3 | 24.493509 | 4.33 | 106.06 | |
| 79 | 32030303 | 脚手钢管 | | kg | 49.01952 | 3.68 | 180.39 | |
| 80 | 32030504 | 底座 | | 个 | 0.55704 | 4.12 | 2.30 | |
| 81 | 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | 6.963 | 4.89 | 34.05 | |
| 82 | 32090101 | 周转木材 | | m3 | 0.178776 | 2081.40 | 372.10 | |
| 83 | 80090322 | 自流平复合砂浆 | | kg | 897.6 | 7.77 | 6974.35 | |
| 84 | CL-D00001 | 门窗拆除 | | 樘 | 4 | 100.00 | 400.00 | |
| 85 | CL-D00002 | 砖砌体拆除 | | m3 | 3.72 | 700.00 | 2604.00 | |
| 86 | CL-D00006 | 钢质门M1022 | | 樘 | 28 | 1286.46 | 36020.88 | |
| 87 | CL-D00007 | 钢质门M1522 | | 樘 | 1 | 1774.42 | 1774.42 | |
| 88 | CL-D00008 | 钢质门M1622 | | 樘 | 1 | 1863.14 | 1863.14 | |
| 89 | CL-D00009 | MM1022钢质防火门 | | 樘 | 2 | 1153.37 | 2306.74 | |
| 90 | CL-D00010 | MM1522钢质防火门 | | 樘 | 4 | 1774.42 | 7097.68 | |
| 91 | CL-D00011 | 传递窗 | | 樘 | 5 | 532.33 | 2661.65 | |
| 92 | CL-D00012 | 玻镁板吊顶 | | m2 | 245.4 | 88.72 | 21771.89 | |
| 93 | ZC0001 | 防火门 | | 樘 | 1 | 680.00 | 680.00 | |
| 94 | ZC0002 | 楼宇安全防范系统 双门 | | 台 | 2 | 576.69 | 1153.38 | |
| 合计 | | | | | | | 313275.54 | |

单位工程招标控制价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 508836.05 | |
| 1.1 | 人工费 | 135896.93 | |
| 1.2 | 材料费 | 285822.32 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 8291.58 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 59808.16 | |
| 1.5 | 利润 | 19017.06 | |
| 2 | 措施项目费 | 24194.50 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 7602.56 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 16591.94 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 8797.59 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 15507.26 | |
| 5 | 税金 | 49368.40 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 597906.21 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第1页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|---------------|--------------|------|---|------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 0304 电气设备安装工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：XAL 2、型号：定制 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 3932.70 | 3932.70 | | |
| 2 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：XAL-1 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 965.53 | 965.53 | | |
| 3 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：XAL-1 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 1215.53 | 1215.53 | | |
| 4 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：XAL-1 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 1832.70 | 1832.70 | | |
| 5 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：XAL-4 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 1232.70 | 1232.70 | | |
| 6 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：XAL-5 2、型号：非标定制 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 1115.53 | 1115.53 | | |
| 7 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：集中电源5 FPD 2、规格：4路出线 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 4332.70 | 4332.70 | | |
| 8 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：5层应急照 明配电箱 2、型号：XRM- 3、端子板外部接线 材质、规格：无端子 接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 1432.70 | 1432.70 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 16060.09 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第2页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 9 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：5层公共照明箱 2、型号：XRM- 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5/4.0 4、安装方式：挂墙 | 台 | 1 | 1632.70 | 1632.70 | |
| 10 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：钢制桥架 2、型号：300*150 | m | 45 | 149.74 | 6738.30 | |
| 11 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑 2、材质：型钢 3、规格：40*4角钢、M10吊杆 | kg | 54 | 13.10 | 707.40 | |
| 12 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配 | m | 10.5 | 30.90 | 324.45 | |
| 13 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：钢管 2、规格：SC40 | m | 15.9 | 44.48 | 707.23 | |
| 14 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、型号：WDZBYJV-5*6 2、敷设方式、部位：穿管/桥架 3、电压等级（kV）：500V | m | 54.7 | 37.22 | 2035.93 | |
| 15 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、型号：WDZBYJV-5*16 2、敷设方式、部位：穿管/桥架 3、电压等级（kV）：500V | m | 25.54 | 73.25 | 1870.81 | |
| 16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、型号：WDZBYJV-5*10 2、敷设方式、部位：穿管/桥架 3、电压等级（kV）：500V | m | 115.13 | 52.88 | 6088.07 | |
| 17 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内明敷 | m | 479.7 | 11.98 | 5746.81 | |
| 18 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：墙体暗敷 | m | 762.7 | 10.44 | 7962.59 | |
| 19 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：桥架内 | m | 1608.65 | 3.36 | 5405.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | 39219.35 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第3页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 20 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：WDZBYJ-4.0 2、配线形式：桥架内 | m | 121.22 | 5.49 | 665.50 | |
| 21 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 3060.1 | 3.76 | 11505.98 | |
| 22 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：WDZBYJ-4.0 2、配线形式：穿管暗配 | m | 539.7 | 5.23 | 2822.63 | |
| 23 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、型号：1*24W,光通量2200mL 3、规格：300*600 4、安装形式：嵌入 | 套 | 5 | 104.57 | 522.85 | |
| 24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯（防水型） 2、型号：1*24W,防护等级IP55,光通量2200mL 3、规格：300*600 4、安装形式：嵌入 | 套 | 5 | 114.67 | 573.35 | |
| 25 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、型号：1*32W,光通量3000mL 3、规格：600*600办公区用 4、安装形式：嵌入 | 套 | 27 | 129.15 | 3487.05 | |
| 26 | 030412005006 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、型号：1*18W,光通量1800mL 3、规格：600*600走廊用 4、安装形式：嵌入 | 套 | 25 | 119.05 | 2976.25 | |
| 27 | 030412005007 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、型号：1*48W,光通量4500mL 3、规格：600*600 4、安装形式：嵌入 | 套 | 22 | 129.15 | 2841.30 | |
| 28 | 030412005008 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、型号：1*48W,光通量4500mL 3、规格：300*1200 4、安装形式：嵌入 | 套 | 19 | 150.02 | 2850.38 | |
| 29 | 030412005009 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、型号：1*48W,光通量4500mL 3、规格：300*2400 4、安装形式：嵌入 | 套 | 2 | 250.35 | 500.70 | |
| 本页小计 | | | | | | | 28745.99 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第4页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 30 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、型号：LED10W 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 15 | 89.03 | 1335.45 | |
| 31 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单控1开 2、规格：220V10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 33 | 16.40 | 541.20 | |
| 32 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单控2开 2、规格：220V10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 14 | 19.09 | 267.26 | |
| 33 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：双控1开 2、规格：220V10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 17.52 | 70.08 | |
| 34 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：5孔安全插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 117 | 23.55 | 2755.35 | |
| 35 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：带USB插口5孔插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 18 | 30.69 | 552.42 | |
| 36 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：防溅5孔插座 2、规格：250V10A，IP55 3、安装方式：暗装 | 个 | 37 | 31.71 | 1173.27 | |
| 37 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：地插 2、规格：250V10A，IP55 3、安装方式：暗装 | 个 | 40 | 132.25 | 5290.00 | |
| 38 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制86盒 2、安装形式：墙体暗装 | 个 | 413 | 7.77 | 3209.01 | |
| 39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 1127.75 | 1127.75 | |
| 40 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配 | m | 208.6 | 16.26 | 3391.84 | |
| 41 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：WDZN-RYJSP-2.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 429.2 | 4.17 | 1789.76 | |
| 42 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、型号：A型0.3WLED 3、规格：大号 4、安装形式：嵌入式 | 套 | 14 | 79.34 | 1110.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22614.15 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第5页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------|---|------|-------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 43 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型0.3WLED 3、规格：大号 4、安装形式：嵌入式 | 套 | 5 | 79.34 | 396.70 | | |
| 44 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：A型应急灯 2、型号：J-ZFJC-E8W 3、规格：双头 4、安装形式：壁装 | 套 | 17 | 149.42 | 2540.14 | | |
| 45 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制86盒 2、安装形式：墙体暗装 | 个 | 54 | 7.77 | 419.58 | | |
| 46 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：JDG20 2、配置形式：吊顶内明敷、墙体暗敷 | m | 734.8 | 11.98 | 8802.90 | | |
| 47 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：钢制86盒 2、安装形式：墙体暗装、吊顶内明装 | 个 | 120 | 7.77 | 932.40 | | |
| 48 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：ZN-RVS-2*1.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 349 | 4.46 | 1556.54 | | |
| 49 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：ZC-RVSP-2*2.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 101 | 6.63 | 669.63 | | |
| 50 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：ZC-RVS-2*2.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 90.1 | 6.09 | 548.71 | | |
| 51 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：ZCN-RVS-2*1.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 78.2 | 4.57 | 357.37 | | |
| 52 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：NH-BV-2*2.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 152.5 | 7.52 | 1146.80 | | |
| 53 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：烟感 2、规格：JBF5100 3、线制：总线 | 个 | 63 | 128.87 | 8118.81 | | |
| 54 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、规格：JFB-3333A | 个 | 7 | 147.71 | 1033.97 | | |
| 55 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、规格：JBF-VM3372B | 个 | 8 | 210.58 | 1684.64 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28208.19 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第6页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--|------|------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 56 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称：消防电话插口+手报 2、规格：J-SPA-JFB-301/P 3、安装方式：吸墙 | 个（部） | 8 | 104.38 | 835.04 | | |
| 57 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防应急广播 2、功率：大于3W 3、规格：WY-XD5-5A 4、安装方式：吸顶 | 个 | 6 | 90.85 | 545.10 | | |
| 58 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：控制模块箱 2、规格：JBF-4141 3、类型：I/O | 个（台） | 2 | 330.43 | 660.86 | | |
| 59 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称：短路隔离器 2、规格：JBF-4171 3、类型：IS | 个（台） | 3 | 300.72 | 902.16 | | |
| 60 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入模块 2、规格：JBF-4131 配水流指示器 3、类型：IN | 个（台） | 1 | 240.72 | 240.72 | | |
| 61 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1、总线制：火灾显示盘 2、安装方式：挂墙 3、显示器类型：重复显示，JFB-VDP3060B | 台 | 1 | 730.25 | 730.25 | | |
| 62 | 030411005001 | 接线箱 | 1、名称：消防接线端子箱 2、材质：钢制 3、规格：500*400*200 4、安装形式：挂墙 | 个 | 1 | 321.00 | 321.00 | | |
| 63 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、点数：128点以下 2、线制：总线 | 系统 | 1 | 8747.31 | 8747.31 | | |
| 64 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称：常闭防火门监控模块 2、规格：与原有防火门监控成套 | 个（台） | 2 | 220.72 | 441.44 | | |
| 65 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：钢制桥架 2、型号：200*100 3、类型：槽式 | m | 90 | 94.19 | 8477.10 | | |
| 66 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：桥架支撑 2、材质：型钢 3、规格：40*4角钢、M10吊杆 | kg | 81 | 13.10 | 1061.10 | | |
| 67 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：阻燃PVC管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配 | m | 1120 | 11.47 | 12846.40 | | |
| 68 | 030411006004 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 116 | 7.26 | 842.16 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 36650.64 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第7页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------------------|--------------|-----------|--|---------|--------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 69 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、名称：电话插座 2、安装方式：含模块 | 个 | 8 | 22.10 | 176.80 | | |
| 70 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：信息插座 2、类别：网线接口 3、规格：含模块 4、安装方式：暗装 | 个(块) | 78 | 44.26 | 3452.28 | | |
| 71 | 03B001 | 无线AP | 无线AP | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 | | |
| 72 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：6类网线 2、线缆对数：4 3、敷设方式：穿管 | m | 1122 | 5.08 | 5699.76 | | |
| 73 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：6类网线 2、线缆对数：4 3、敷设方式：桥架 | m | 2065.7 | 5.27 | 10886.24 | | |
| 74 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1、测试类别：6类通断、质量 2、测试内容：衰减 | 链路(点、芯) | 86 | 32.96 | 2834.56 | | |
| 75 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：ZC-RVS-2*2.5 2、配线形式：桥架内 3、说明：门禁、无线AP电源 | m | 100 | 6.09 | 609.00 | | |
| 76 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：室内半球摄像机 2、类别：300万像素红外全彩夜视POE录音监控摄像机 3、安装方式：吸顶 | 台 | 7 | 547.53 | 3832.71 | | |
| 77 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门禁控制器 2、规格：指纹、密码、人脸一体 | 台 | 3 | 641.29 | 1923.87 | | |
| 78 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁主机、电源 2、规格：单门 | 台 | 2 | 353.46 | 706.92 | | |
| 79 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁主机、电源 2、规格：双门 | 台 | 1 | 563.48 | 563.48 | | |
| 80 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：磁力锁 | 台 | 3 | 545.13 | 1635.39 | | |
| 81 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：门禁跳板开关 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装方式：暗装 | 个 | 3 | 21.50 | 64.50 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 204583.92 | |
| 0310 给排水、采暖、燃气工程 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 33085.51 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第8页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------|--|------|------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 82 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、材质、规格：UPVC110 5、连接形式：粘接 6、阻火圈设计要求：每层1个 | m | 68.7 | 68.45 | 4702.52 | | |
| 83 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、材质、规格：UPVC75 5、连接形式：粘接 6、阻火圈设计要求：每层1个 | m | 83 | 46.77 | 3881.91 | | |
| 84 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称：UPVC排水管 2、安装部位：室内 3、介质：废水 4、材质、规格：UPVC50 5、连接形式：粘接 | m | 37.8 | 33.20 | 1254.96 | | |
| 85 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型：阻火圈 2、规格：110 | 个 | 9 | 49.49 | 445.41 | | |
| 86 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型：阻火圈 2、规格：75 | 个 | 5 | 43.49 | 217.45 | | |
| 87 | 031002003003 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：150 | 个 | 12 | 112.68 | 1352.16 | | |
| 88 | 031002003004 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：100 | 个 | 15 | 87.28 | 1309.20 | | |
| 89 | 031002003006 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：80 | 个 | 11 | 72.58 | 798.38 | | |
| 90 | 031002003005 | 套管 | 1、名称、类型：过梁套管 2、规格：80 | 个 | 7 | 44.25 | 309.75 | | |
| 91 | 03B002 | 混凝土钻孔 | 50-160 | 个 | 59 | 241.75 | 14263.25 | | |
| 92 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷盆 2、规格、类型：含柜体 3、组装形式：成套，冷热水 4、附件名称、数量：感应水嘴、角阀、软管，排水配件 | 组 | 22 | 1012.98 | 22285.56 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 50820.55 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第9页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|---|------|------|--------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 93 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：清扫口 2、材质：PVC清扫口 3、型号、规格：110 | 个(组) | 1 | 45.55 | 45.55 | | |
| 94 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：清扫口 2、材质：PVC清扫口 3、型号、规格：75 | 个(组) | 1 | 35.21 | 35.21 | | |
| 95 | 031001007005 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：DN20钢塑复合管 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 | m | 71.3 | 49.77 | 3548.60 | | |
| 96 | 031001007004 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：DN25钢塑复合管 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 | m | 4 | 60.86 | 243.44 | | |
| 97 | 031001007003 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：DN32钢塑复合管 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 | m | 9 | 66.73 | 600.57 | | |
| 98 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：DN40钢塑复合管 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 | m | 9.2 | 82.66 | 760.47 | | |
| 99 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：DN50钢塑复合管 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 | m | 22.7 | 93.90 | 2131.53 | | |
| 100 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称：PPR20 2、安装部位：室内 3、连接形式：热熔 4、压力试验及吹、洗设计要求：按规范 | m | 86 | 23.99 | 2063.14 | | |
| 101 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹 | 个 | 1 | 125.54 | 125.54 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9554.05 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第10页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|-----------|--------------|----------|--|------|------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 102 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹 | 个 | 1 | 47.15 | 47.15 | | |
| 103 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：型钢 2、管架形式：L及龙门型 | Kg | 55 | 17.93 | 986.15 | | |
| 104 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：RS50 | 台 | 1 | 2167.70 | 2167.70 | | |
| 105 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、材质、规格：DN15不锈钢成品淋浴器（3联水嘴+软管+花洒） 2、组装形式：成品 | 套 | 1 | 444.54 | 444.54 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 64020.14 | |
| 03 通用安装工程 | | | | | | | | | |
| 106 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：DN65热镀锌钢管 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐要求：红色调和漆2遍 | m | 30.9 | 65.27 | 2016.84 | | |
| 107 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：嵌入墙体 2、型号、规格：SG18E65Z-J,箱体700*1800*180 3、附件材质、规格：19水枪、圈盘、水带 | 套 | 4 | 1064.06 | 4256.24 | | |
| 108 | 03B003 | 镀锌钢管开三通孔 | DN100*65 | 个 | 3 | 100.00 | 300.00 | | |
| 109 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 24.6 | 163.64 | 4025.54 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 14244.16 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第11页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------|--|------|------|--------|---------|-----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 110 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN125 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 6.5 | 127.78 | 830.57 | | |
| 111 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 18 | 103.82 | 1868.76 | | |
| 112 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 1.6 | 65.27 | 104.43 | | |
| 113 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 17.2 | 74.20 | 1276.24 | | |
| 114 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 32.5 | 68.27 | 2218.78 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6298.78 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第12页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-------------|--------------|-----------|---|----------------|-------|---------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 115 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 118.2 | 54.14 | 6399.35 | |
| 116 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹 4、压力试验及冲洗设计要求：按规范 5、防腐：红色调和漆2遍 6、管道标识设计要求：黄色色环 | m | 135.7 | 46.92 | 6367.04 | |
| 117 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：DN15,有吊顶 3、连接形式：螺纹 4、装饰盘设计要求：带装饰罩 | 个 | 142 | 41.57 | 5902.94 | |
| 118 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50（放空阀） 3、连接形式：螺纹 | 个 | 1 | 125.54 | 125.54 | |
| 119 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质：角钢、圆钢综合 2、管架形式：L及龙门型 | Kg | 253 | 17.93 | 4536.29 | |
| 120 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种：红色调和面漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2次 3、标志色方式、品种：黄色环 | m ² | 58.13 | 11.05 | 642.34 | |
| 121 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、系统形式：喷淋150点 | 点 | 1 | 7882.53 | 7882.53 | |
| 分部小计 | | | | | | | 48753.43 | |
| 0307 通风空调工程 | | | | | | | | |
| 122 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ19 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 12.9 | 68.11 | 878.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32734.65 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第13页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 123 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ38.1 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 12.9 | 258.90 | 3339.81 | |
| 124 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 36.4 | 51.11 | 1860.40 | |
| 125 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ25.4 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 36.4 | 126.07 | 4588.95 | |
| 126 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ15.9 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 69 | 58.11 | 4009.59 | |
| 127 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ28.6 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 69 | 141.07 | 9733.83 | |
| 128 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ9.5 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 30 | 58.11 | 1743.30 | |
| 129 | 030801014008 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：冷媒铜管 2、规格：Φ22.2 3、焊接方法：氧气乙炔 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | m | 30 | 141.07 | 4232.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 29507.98 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第14页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|---|------|------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 130 | 031001006008 | 塑料管 | 1、名称：PVC排水管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷凝水 4、材质、规格：PVC 25 5、连接形式：粘接 | m | 28 | 19.38 | 542.64 | |
| 131 | 031001006007 | 塑料管 | 1、名称：PVC排水管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷凝水 4、材质、规格：PVC 32 5、连接形式：粘接 | m | 9.6 | 21.35 | 204.96 | |
| 132 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：PVC排水管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷凝水 4、材质、规格：PVC 40 5、连接形式：粘接 | m | 29.4 | 20.76 | 610.34 | |
| 133 | 031001006006 | 塑料管 | 1、名称：PVC排水管 2、安装部位：室内 3、介质：空调冷凝水 4、材质、规格：PVC 50 5、连接形式：粘接 | m | 10 | 20.57 | 205.70 | |
| 134 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、名称：室内空调器Kn-2 2、型号：电功率1.85KW 3、规格：33.5/37KW 6500m3/h 4、安装形式：吸顶，旧机移位重装 | 台 | 3 | 246.59 | 739.77 | |
| 135 | 030701004004 | 风机盘管 | 1、名称：室内空调器Kn-1 2、型号：电功率3.56KW 3、规格：40/50KW 7800m3/h 4、安装形式：吸顶，旧机移位重装 | 台 | 2 | 246.59 | 493.18 | |
| 136 | 030701004005 | 风机盘管 | 1、名称：全新风空调机X1 2、型号：电功率3. KW 3、规格：68/48.5KW 7000m3/h 4、安装形式：吸顶，旧机移位重装 | 台 | 1 | 246.59 | 246.59 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3043.18 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第15页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 137 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：全新风空调机X5 2、型号：电功率0.792KW 3、规格：28/20kW 2500m3/h 4、安装形式：吸顶 | 台 | 1 | 3246.59 | 3246.59 | | |
| 138 | 030701004006 | 风机盘管 | 1、名称：室内空调器K4 2、型号：电功率32W 3、规格：2.63.0KW 4、安装形式：吸顶，旧机重装 | 台 | 1 | 246.59 | 246.59 | | |
| 139 | 030701004007 | 风机盘管 | 1、名称：室内空调器K7 2、型号：电功率100W 3、规格：7.1/8.5KW 4、安装形式：吸顶，旧机移位重装 | 台 | 2 | 246.59 | 493.18 | | |
| 140 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：400*500 5、板材厚度：0.5 | m2 | 28.8 | 157.36 | 4531.97 | | |
| 141 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：320*500 5、板材厚度：0.5 | m2 | 37.56 | 157.36 | 5910.44 | | |
| 142 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：320*400 5、板材厚度：0.5 | m2 | 10.8 | 157.36 | 1699.49 | | |
| 143 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：400*250 5、板材厚度：0.5 | m2 | 32.63 | 157.36 | 5134.66 | | |
| 144 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：400*200 5、板材厚度：0.5 | m2 | 1.92 | 157.36 | 302.13 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 21565.05 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第16页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|--|------|-------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 145 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：800*320 5、板材厚度：0.75 | m2 | 36.06 | 145.51 | 5247.09 | |
| 146 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：630*320 5、板材厚度：0.75 | m2 | 22.23 | 174.43 | 3877.58 | |
| 147 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：800*250 5、板材厚度：0.75 | m2 | 44.1 | 174.43 | 7692.36 | |
| 148 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：630*250 5、板材厚度：0.75 | m2 | 18.13 | 174.43 | 3162.42 | |
| 149 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：320*160 5、板材厚度：0.5 | m2 | 30.34 | 157.36 | 4774.30 | |
| 150 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：250*160 5、板材厚度：0.5 | m2 | 24.11 | 203.96 | 4917.48 | |
| 151 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：250*200 5、板材厚度：0.5 | m2 | 58.68 | 203.96 | 11968.37 | |
| 152 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：320*250 5、板材厚度：0.5 | m2 | 19.72 | 203.96 | 4022.09 | |
| 153 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：320*200 5、板材厚度：0.5 | m2 | 15.18 | 203.96 | 3096.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | 48757.80 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第17页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--|------|------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 154 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：1000*250 5、板材厚度：1.0 | m2 | 52.5 | 128.44 | 6743.10 | | |
| 155 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：1200*500 5、板材厚度：1.0 | m2 | 20.4 | 128.44 | 2620.18 | | |
| 156 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1、名称：排风风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：320*200 5、板材厚度：0.5 6、接口形式：共聚法兰 | m2 | 20.8 | 203.96 | 4242.37 | | |
| 157 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1、名称：排风风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：250*200 5、板材厚度：0.5 6、接口形式：共聚法兰 | m2 | 1.98 | 203.96 | 403.84 | | |
| 158 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：排风风管制作安装 2、材质：镀锌薄板 3、形状：矩形 4、规格：200*200 5、板材厚度：0.5 6、接口形式：共聚法兰 | m2 | 12.8 | 203.96 | 2610.69 | | |
| 159 | 030703021001 | 静压箱 | 1、名称：消音静压箱 2、规格：1000*1000*500 | 个 | 4 | 1073.29 | 4293.16 | | |
| 160 | 030703021002 | 静压箱 | 1、名称：回风静压箱 2、规格：700*970*500 | 个 | 2 | 753.27 | 1506.54 | | |
| 161 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：新风口散流器 2、规格：150*150 | 个 | 23 | 35.30 | 811.90 | | |
| 162 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：新风口散流器 2、规格：300*300 | 个 | 2 | 51.22 | 102.44 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 23334.22 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第18页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 163 | 030703009003 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：空调送风口 2、型号：方形散流器,自带手动调节装置 3、规格：180*180 | 个 | 29 | 115.30 | 3343.70 | | |
| 164 | 030703009006 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：回风口 2、型号：单层百叶风口, 自带手动调节阀 3、规格：600*600 | 个 | 2 | 280.28 | 560.56 | | |
| 165 | 030703009004 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：排烟口 2、型号：双层百叶风口 3、规格：600*600 | 个 | 2 | 170.28 | 340.56 | | |
| 166 | 030703009005 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：回风口 2、型号：单层百叶风口, 自带手动调节阀 3、规格：300*300 | 个 | 17 | 138.72 | 2358.24 | | |
| 167 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：电动风管调节阀 2、规格：1200*500 | 个 | 1 | 732.08 | 732.08 | | |
| 168 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：手动风管调节阀 2、规格：250*160 | 个 | 23 | 126.96 | 2920.08 | | |
| 169 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称：手动风管调节阀 2、规格：250*200 | 个 | 24 | 131.96 | 3167.04 | | |
| 170 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称：手动风管调节阀 2、规格：320*200 | 个 | 1 | 151.96 | 151.96 | | |
| 171 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称：手动风管调节阀 2、规格：200*200 | 个 | 6 | 131.96 | 791.76 | | |
| 172 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称：手动风管调节阀 2、规格：320*160 | 个 | 6 | 151.96 | 911.76 | | |
| 173 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：风管软接头 2、规格：1000*500 | 个 | 2 | 443.67 | 887.34 | | |
| 174 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称：280°常开防火阀 2、型号：BEC 3、规格：800*320 | 个 | 2 | 279.75 | 559.50 | | |
| 175 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称：带手动开启装置的常闭防火阀 2、型号：FDSH 3、规格：800*320 | 个 | 2 | 339.75 | 679.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17404.08 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第19页 共19页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|-----------|--|----------------|-------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 176 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：天花板式换气扇 2、型号：BPT-18（X7） 3、规格：180m ³ /h 160Pa 28W 4、工作内容：含开关、控制线路安装 5、安装方式：吸顶（嵌入） | 台 | 8 | 346.87 | 2774.96 | |
| 177 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑 2、绝热厚度：20MM | m ³ | 10.21 | 2461.46 | 25131.51 | |
| 178 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑棉套管 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：50以内 | m ³ | 1.79 | 1721.32 | 3081.16 | |
| 179 | 03B005 | 补充制冷剂 | 补充制冷剂 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 180 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 181 | 03B004 | 管道、桥架抗震支架 | 管道、桥架抗震支架 | 项 | 1 | 9000.00 | 9000.00 | |
| | | 分部小计 | | | | | 191478.56 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 508836.05 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 7602.56 | 7602.56 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 7602.56 | |
| | | 本页小计 | | | | | 54590.19 | |
| | | 合 计 | | | | | 516438.61 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 8797.59 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 7717.18 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 1080.41 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.300 | 1543.44 | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 128.62 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 5659.26 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|--------|-------------|--------------|---|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 154.34 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 | 308.69 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 | | | | | | 16591.94 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 15507.26 | 100.000 | 15507.26 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 531070.55 | 2.400 | 12745.69 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 531070.55 | 0.420 | 2230.50 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 531070.55 | 0.100 | 531.07 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 548537.81 | 9.000 | 49368.40 |
| 合 计 | | | | | 64875.66 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第1页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------|----------------|----------------|------------|-------|----------|----|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | φ 1.6 | kg | 4.76295 | 6.00 | 28.58 | |
| 2 | 01090166 | 圆钢 | φ 5.5~9 | kg | 83.168294 | 3.78 | 314.38 | |
| 3 | 01090172 | 圆钢 | φ 10~14 | kg | 12.4 | 3.78 | 46.87 | |
| 4 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 118.172378 | 4.55 | 537.68 | |
| 5 | 01210332 | 等边角钢 | L 60×5 | kg | 2032.44784 | 3.75 | 7621.68 | |
| 6 | 01210338 | 等边角钢 | L 63×5 | kg | 1.74336 | 3.75 | 6.54 | |
| 7 | 01270101 | 型钢 | | kg | 7.8961 | 3.71 | 29.29 | |
| 8 | 01270101-1 | 型钢 | | kg | 326.48 | 4.50 | 1469.16 | |
| 9 | 01290108 | 钢板 | δ 1.0~1.5 Q235 | kg | 7.9 | 3.57 | 28.20 | |
| 10 | 01290124 | 钢板 | δ 3.0 Q235 | kg | 15.2 | 3.57 | 54.26 | |
| 11 | 01290154 | 钢板 | δ 12~20 Q235 | kg | 16.54356 | 3.57 | 59.06 | |
| 12 | 01290436 | 热镀锌钢板 | δ 2.5 Q235B | m ² | 0.63 | 87.01 | 54.82 | |
| 13 | 01290453~1 | 热镀锌钢板 | δ 1.0 | m ² | 18.384 | 80.00 | 1470.72 | |
| 14 | 01290453~2 | 热镀锌钢板 | δ 0.75 | m ² | 6.894 | 65.00 | 448.11 | |
| 15 | 01290453~3 | 热镀锌钢板 | δ 0.5 | m ² | 419.03436 | 35.00 | 14666.20 | |
| 16 | 01290453~4 | 热镀锌钢板 | δ 0.75 | m ² | 137.15176 | 50.00 | 6857.59 | |
| 17 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 1.35 | 3.77 | 5.09 | |
| 18 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 0.523417 | 8.58 | 4.49 | |
| 19 | 02010106 | 橡胶板 | δ 1~15 | kg | 98.47926 | 7.72 | 760.26 | |
| 20 | 02010508 | 石棉橡胶板 | 低中压 δ 0.8~6 | kg | 2.4233 | 11.06 | 26.80 | |
| 21 | 02070226 | 橡胶垫 | δ 2 | m ² | 0.234444 | 14.58 | 3.42 | |
| 22 | 02090105 | 聚氯乙烯薄膜 | | kg | 0.254 | 7.72 | 1.96 | |
| 23 | 02110113 | 硬聚氯乙烯板 | δ 2~30 | kg | 1.38 | 6.86 | 9.47 | |
| 24 | 02110135 | 软聚氯乙烯板 | δ 2~8 | kg | 2.166 | 9.43 | 20.43 | |
| 25 | 02130125 | 打包带 | | kg | 0.22 | 2.14 | 0.47 | |
| 26 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 283.7223 | 0.30 | 85.12 | |
| 27 | 02270106 | 白布 | | m | 3.41 | 3.43 | 11.70 | |
| 28 | 02270131 | 破布 | | kg | 9.36828 | 6.00 | 56.21 | |
| 29 | 02270403 | 脱脂棉 | | kg | 0.21 | 12.86 | 2.70 | |
| 30 | 02290103 | 线麻 | | kg | 0.50668 | 10.29 | 5.21 | |
| 31 | 02290507 | 油浸麻丝 | | kg | 6.126 | 8.40 | 51.46 | |
| 32 | 03010206 | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 0.22 | 5.64 | 1.24 | |
| 33 | 03011002 | 铁铆钉 | | kg | 14.439297 | 5.15 | 74.36 | |
| 34 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6~12×12~50 | 十个 | 318.4419 | 0.13 | 41.40 | |
| 35 | 03031208 | 自攻螺钉 | M4×30 | 十个 | 0.8 | 0.25 | 0.20 | |
| 36 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 | 十个 | 62.816 | 0.25 | 15.70 | |
| 37 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4×60 | 十个 | 38.416 | 0.26 | 9.99 | |
| 38 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 | 十个 | 23.86 | 0.27 | 6.44 | |
| 39 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5×25~30 | 十个 | 1.224 | 0.48 | 0.59 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第2页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|----------|----------|------------------|----|-----------|-------|---------|----|
| 40 | 03031232 | 自攻螺钉 | M6×30 | 十个 | 1.6 | 0.58 | 0.93 | |
| 41 | 03031236 | 自攻螺钉 | M6×50 | 十个 | 14.976 | 0.76 | 11.38 | |
| 42 | 03031239 | 自攻螺钉 | M6×100 | 十个 | 5.768 | 0.81 | 4.67 | |
| 43 | 03031241 | 自攻螺钉 | M8×35 | 十个 | 1.224 | 0.87 | 1.06 | |
| 44 | 03031247 | 自攻螺钉 | M10×30~50 | 十个 | 0.612 | 0.58 | 0.35 | |
| 45 | 03031303 | 镀锌自攻螺钉 | M4~6×10~35 | 十个 | 2.24 | 0.59 | 1.32 | |
| 46 | 03031327 | 镀锌自攻螺钉 | M6×100 | 十个 | 0.28 | 0.48 | 0.13 | |
| 47 | 03050102 | 螺栓 | | 套 | 14.1273 | 0.21 | 2.97 | |
| 48 | 03050407 | 带母镀锌螺栓 | M6×16~25 | 套 | 16.32 | 0.06 | 0.98 | |
| 49 | 03050507 | 精制带母镀锌螺栓 | M6×75 | 套 | 2806.263 | 0.56 | 1571.51 | |
| 50 | 03050510 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×30 | 套 | 141.75 | 0.58 | 82.22 | |
| 51 | 03050516 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×75 | 套 | 2.928 | 0.67 | 1.96 | |
| 52 | 03050522 | 精制带母镀锌螺栓 | M12×80 | 套 | 1.428 | 1.23 | 1.76 | |
| 53 | 03050571 | 精制带母镀锌螺栓 | M2~5×4~20 | 套 | 146.4 | 0.22 | 32.21 | |
| 54 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6~12×12~50 | 套 | 141.9976 | 0.33 | 46.86 | |
| 55 | 03050575 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×75以下 | 套 | 3631.6435 | 0.64 | 2324.25 | |
| 56 | 03050608 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M10×80~130 | 套 | 4 | 1.17 | 4.68 | |
| 57 | 03050632 | 精制带母镀锌螺栓 | 带2个垫圈M8×80~120 | 套 | 4.1 | 3.16 | 12.96 | |
| 58 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×50内2平1弹垫 | 套 | 15.551452 | 0.69 | 10.73 | |
| 59 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 18.9 | 1.10 | 20.79 | |
| 60 | 03050911 | 精制六角螺栓 | | kg | 2.09132 | 4.82 | 10.08 | |
| 61 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2~5×15~50 | 套 | 16 | 0.09 | 1.44 | |
| 62 | 03054309 | 地脚螺栓 | M10×100 | 套 | 4.08 | 1.37 | 5.59 | |
| 63 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8×150 | 套 | 384.8 | 0.34 | 130.83 | |
| 64 | 03070105 | 膨胀螺栓 | M5 | 套 | 24.48 | 0.51 | 12.48 | |
| 65 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 33.2499 | 0.30 | 9.97 | |
| 66 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 16.7475 | 0.69 | 11.56 | |
| 67 | 03070124 | 膨胀螺栓 | M10~16 | 套 | 28.35 | 0.86 | 24.38 | |
| 68 | 03070126 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 80.9745 | 1.03 | 83.40 | |
| 69 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12×200 | 套 | 54.8214 | 3.00 | 164.46 | |
| 70 | 03070141 | 膨胀螺栓 | M16×200 | 套 | 29.6784 | 2.74 | 81.32 | |
| 71 | 03070305 | 镀锌滚花膨胀螺栓 | M8 | 套 | 4 | 0.60 | 2.40 | |
| 72 | 03070806 | 塑料膨胀管 | φ6×50 | 十个 | 23.086 | 0.69 | 15.93 | |
| 73 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ8×50 | 十个 | 16.285 | 0.86 | 14.01 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第3页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|----------|---------|-----------|----|------------|--------|---------|----|
| 74 | 03090103 | 螺母 | | kg | 4.37668 | 6.17 | 27.00 | |
| 75 | 03090212 | 精制六角螺母 | M6~10 | 十个 | 4 | 0.69 | 2.76 | |
| 76 | 03130304 | 钢垫圈 | | kg | 1.72788 | 4.97 | 8.59 | |
| 77 | 03130705 | 镀锌平垫圈 | M6 | 十个 | 5.768 | 0.11 | 0.63 | |
| 78 | 03131103 | 垫圈 | M2~8 | 十个 | 0.84 | 0.26 | 0.22 | |
| 79 | 03131104 | 垫圈 | M10~20 | 十个 | 4.87 | 0.43 | 2.09 | |
| 80 | 03210206 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.207 | 1.29 | 0.27 | |
| 81 | 03210209 | 砂轮片 | φ200 | 片 | 0.0816 | 11.15 | 0.91 | |
| 82 | 03210211 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 9.64955 | 11.58 | 111.74 | |
| 83 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ100×16×3 | 片 | 1.00351 | 3.26 | 3.27 | |
| 84 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.4515 | 8.66 | 3.91 | |
| 85 | 03210409 | 尼龙砂轮片 | φ500×25×4 | 片 | 0.18312 | 10.55 | 1.93 | |
| 86 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 27.0314 | 0.86 | 23.25 | |
| 87 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 0.72 | 0.94 | 0.68 | |
| 88 | 03410200 | 电焊条 | | kg | 3.8 | 4.97 | 18.89 | |
| 89 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 1.79396 | 4.97 | 8.92 | |
| 90 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 77.214866 | 3.77 | 291.10 | |
| 91 | 03411105 | 软聚氯乙烯焊条 | φ4 | kg | 0.198 | 7.72 | 1.53 | |
| 92 | 03411107 | 硬聚氯乙烯焊条 | φ4 | kg | 0.096 | 9.00 | 0.86 | |
| 93 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 12.53724 | 36.87 | 462.25 | |
| 94 | 03430511 | 铜气焊丝 | | kg | 0.51454 | 34.30 | 17.65 | |
| 95 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 0.69 | 42.88 | 29.59 | |
| 96 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 1.77523 | 51.45 | 91.34 | |
| 97 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 2.244 | 5.15 | 11.56 | |
| 98 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 41.834339 | 5.15 | 215.45 | |
| 99 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 5.316 | 4.72 | 25.09 | |
| 100 | 03632105 | 钻头 | φ3 | 根 | 0.14 | 1.20 | 0.17 | |
| 101 | 03633105 | 冲击钻头 | φ6~8 | 根 | 3.2 | 1.72 | 5.50 | |
| 102 | 03633106 | 冲击钻头 | φ6~12 | 根 | 0.716 | 2.57 | 1.84 | |
| 103 | 03633107 | 冲击钻头 | φ8~16 | 根 | 0.108 | 3.43 | 0.37 | |
| 104 | 03633108 | 冲击钻头 | φ10~20 | 根 | 0.13 | 6.00 | 0.78 | |
| 105 | 03633508 | 金钢钻钻头 | φ110 | 根 | 18.054 | 542.40 | 9792.49 | |
| 106 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ114×1.8 | 片 | 14.24835 | 17.15 | 244.36 | |
| 107 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 66.7406 | 0.19 | 12.68 | |
| 108 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 91.2498 | 0.21 | 19.16 | |
| 109 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 1113.24242 | 0.28 | 311.71 | |
| 110 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.09769 | 147.66 | 14.42 | |
| 111 | 04030107 | 中砂 | | t | 6.466373 | 147.66 | 954.82 | |
| 112 | 04050206 | 碎石 | 5~32mm | m3 | 0.08624 | 136.00 | 11.73 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第4页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------|---------------|-------------|----|-----------|---------|---------|----|
| 113 | 05030100 | 木方材 | | m3 | 0.012 | 2081.58 | 24.98 | |
| 114 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.03388 | 2082.47 | 70.55 | |
| 115 | 05050111 | 胶合板 | 2440×1220×6 | m2 | 1.81 | 10.29 | 18.62 | |
| 116 | 05072105 | 纤维类制品 (管壳) | | m3 | 1.8437 | 700.00 | 1290.59 | |
| 117 | 05230133 | 圆木台 | 150~250 | 块 | 17.85 | 1.00 | 17.85 | |
| 118 | 10450304 | 白绸 | | m2 | 0.44 | 13.72 | 6.04 | |
| 119 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 0.2748 | 12.86 | 3.53 | |
| 120 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.4881 | 12.86 | 6.28 | |
| 121 | 11030306 | 酚醛防锈漆 | | kg | 1.755 | 12.86 | 22.57 | |
| 122 | 11030525 | 防火涂料 | A60-1 | kg | 4.68 | 16.29 | 76.24 | |
| 123 | 11030704 | 沥青清漆 | | kg | 0.15414 | 6.00 | 0.92 | |
| 124 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 0.957313 | 15.44 | 14.78 | |
| 125 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.06 | 12.86 | 0.77 | |
| 126 | 11112503 | 调和漆 | | kg | 0.189 | 11.15 | 2.11 | |
| 127 | 11112503-1 | 调和漆 | | kg | 11.50974 | 15.00 | 172.65 | |
| 128 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.27 | 12.86 | 3.47 | |
| 129 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 1.74952 | 8.58 | 15.01 | |
| 130 | 11112525 | 铅油 | | kg | 1.4622 | 14.58 | 21.32 | |
| 131 | 11452103 | 工业酒精 | 99.5% | kg | 1.233 | 6.86 | 8.46 | |
| 132 | 11452104 | 酒精 | | kg | 0.21 | 9.00 | 1.89 | |
| 133 | 11590305 | 密封胶 | KS型 | kg | 5.72 | 12.86 | 73.56 | |
| 134 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | 4.2466 | 10.72 | 45.52 | |
| 135 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 2.3 | 68.60 | 157.78 | |
| 136 | 11591104 | 玻璃胶 | 310g | 支 | 0.26 | 12.86 | 3.34 | |
| 137 | 11593504 | 油灰 | | kg | 2.2 | 1.29 | 2.84 | |
| 138 | 12010103 | 汽油 | | kg | 34.577236 | 8.88 | 307.05 | |
| 139 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.12255 | 7.89 | 0.97 | |
| 140 | 12050311 | 机油 | | kg | 5.98576 | 7.72 | 46.21 | |
| 141 | 12050313 | 机油 | 6~7# | kg | 0.77924 | 10.72 | 8.35 | |
| 142 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.01848 | 13.72 | 0.25 | |
| 143 | 12060334 | 防腐油 | | kg | 1.1 | 5.15 | 5.67 | |
| 144 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 5.54575 | 17.15 | 95.11 | |
| 145 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.041628 | 10.29 | 0.43 | |
| 146 | 12300378 | 硼砂 | | kg | 0.16571 | 6.69 | 1.11 | |
| 147 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 6.3711 | 5.15 | 32.81 | |
| 148 | 12310331 | 漂白粉 | | kg | 0.18198 | 3.43 | 0.62 | |
| 149 | 12331308 | 洗涤剂 | | kg | 17.0962 | 5.83 | 99.67 | |
| 150 | 12331322 | 肥皂 | | 块 | 0.4449 | 1.54 | 0.69 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第5页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------------|----------|-------------|----|-----------|--------|---------|----|
| 151 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 43.530457 | 2.83 | 123.19 | |
| 152 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 16.33327 | 15.44 | 252.19 | |
| 153 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 140.898 | 15.44 | 2175.47 | |
| 154 | 12413518 | 901胶 | | kg | 0.63 | 2.14 | 1.35 | |
| 155 | 12413537 | 立时得胶 | | kg | 0.3 | 12.43 | 3.73 | |
| 156 | 12413542 | 胶合剂 | | kg | 0.56 | 8.56 | 4.79 | |
| 157 | 12430303 | 胶带 | (9m/卷) | 卷 | 81.68 | 5.00 | 408.40 | |
| 158 | 12430312 | 铝箔胶带 | | m2 | 151.14934 | 30.00 | 4534.48 | |
| 159 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 1.2 | 12.43 | 14.92 | |
| 160 | 12430361 | 塑料粘胶带 | | 盘 | 7.32855 | 3.14 | 23.01 | |
| 161 | 12430364 | 塑料胶布带 | 20mm×50m | 卷 | 11.039 | 3.14 | 34.66 | |
| 162 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 10.56515 | 3.14 | 33.17 | |
| 163 | 13013509 | 石棉绒 | | kg | 12.819 | 2.40 | 30.77 | |
| 164 | 13120503 | 橡塑保温板 | | m3 | 11.231 | 700.00 | 7861.70 | |
| 165 | 13121124 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | | kg | 1 | 47.17 | 47.17 | |
| 166 | 13590312~1 | 阻火圈 | D110 | 个 | 9 | 28.00 | 252.00 | |
| 167 | 13590312~2 | 阻火圈 | D75 | 个 | 5 | 22.00 | 110.00 | |
| 168 | 14010305-4~1 | 焊接钢管 | SC32 | m | 10.815 | 14.00 | 151.41 | |
| 169 | 14010305-5~1 | 焊接钢管 | SC40 | m | 16.377 | 18.00 | 294.79 | |
| 170 | 14010332 | 焊接钢管 | DN80 | m | 5.49 | 33.67 | 184.85 | |
| 171 | 14010335 | 焊接钢管 | DN100 | m | 4.575 | 43.42 | 198.65 | |
| 172 | 14010341 | 焊接钢管 | DN150 | m | 3.66 | 72.88 | 266.74 | |
| 173 | 14030303-10 | 热镀锌钢管 | 公称直径100mm以内 | m | 18.396 | 55.00 | 1011.78 | |
| 174 | 14030303-11 | 热镀锌钢管 | 公称直径125mm以内 | m | 6.643 | 70.00 | 465.01 | |
| 175 | 14030303-12 | 热镀锌钢管 | 公称直径150mm以内 | m | 25.1412 | 95.00 | 2388.41 | |
| 176 | 14030303-3 | 热镀锌钢管 | 公称直径25mm以内 | m | 138.414 | 12.00 | 1660.97 | |
| 177 | 14030303-4 | 热镀锌钢管 | 公称直径32mm以内 | m | 120.564 | 16.00 | 1929.02 | |
| 178 | 14030303-5 | 热镀锌钢管 | 公称直径40mm以内 | m | 33.15 | 20.00 | 663.00 | |
| 179 | 14030303-6 | 热镀锌钢管 | 公称直径50mm以内 | m | 17.544 | 25.00 | 438.60 | |
| 180 | 14030303-7 | 热镀锌钢管 | 公称直径65mm以内 | m | 33.215 | 32.00 | 1062.88 | |
| 181 | 14030313 | 热镀锌钢管 | DN15 | m | 0.3 | 6.11 | 1.83 | |
| 182 | 14050130 | 无缝钢管 | φ57×3 | m | 0.3852 | 20.86 | 8.04 | |
| 183 | 14130151-1 | 低压铜管 | Φ15.9 | m | 99 | 45.00 | 4455.00 | |
| 184 | 14130151-1~1 | 低压铜管 | Φ19 | m | 12.9 | 55.00 | 709.50 | |
| 185 | 14130151-1~2 | 低压铜管 | Φ12.7 | m | 36.4 | 38.00 | 1383.20 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第6页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------------|----------|---------------------|----|----------|--------|----------|----|
| 186 | 14130151-2 | 低压铜管 | Φ28.6 | m | 99 | 125.00 | 12375.00 | |
| 187 | 14130151-2~1 | 低压铜管 | Φ25.4 | m | 36.4 | 110.00 | 4004.00 | |
| 188 | 14130151-3~1 | 低压铜管 | Φ38.1 | m | 12.9 | 240.00 | 3096.00 | |
| 189 | 14210102 | 金属软管 | | 个 | 44.44 | 10.00 | 444.40 | |
| 190 | 14210121 | 金属软管 | CP15 | m | 123.6 | 2.00 | 247.20 | |
| 191 | 14310375 | 承插塑料排水管 | dn32 | m | 9.4464 | 5.00 | 47.23 | |
| 192 | 14310375~1 | 承插塑料排水管 | dn25 | m | 27.552 | 3.00 | 82.66 | |
| 193 | 14310376 | 承插塑料排水管 | dn40 | m | 28.9296 | 4.00 | 115.72 | |
| 194 | 14310377 | 承插塑料排水管 | dn50 | m | 46.3926 | 6.00 | 278.36 | |
| 195 | 14310378 | 承插塑料排水管 | dn75 | m | 79.929 | 9.00 | 719.36 | |
| 196 | 14310379 | 承插塑料排水管 | dn110 | m | 58.5324 | 22.00 | 1287.71 | |
| 197 | 14311503-1 | PP-R给水管 | 公称直径/管外径 15/20mm | m | 87.72 | 4.00 | 350.88 | |
| 198 | 14312502 | 塑料软管 | | kg | 1.53 | 15.78 | 24.14 | |
| 199 | 14350106 | 异型塑料管 | dn5 | m | 7.26 | 1.17 | 8.49 | |
| 200 | 14370507 | 橡胶软管 | φ 50 | m | 3.0816 | 26.76 | 82.46 | |
| 201 | 14550901-2 | 钢塑复合管 | 公称直径20mm以内 | m | 72.726 | 12.00 | 872.71 | |
| 202 | 14550901-3 | 钢塑复合管 | 公称直径25mm以内 | m | 4.08 | 15.00 | 61.20 | |
| 203 | 14550901-4 | 钢塑复合管 | 公称直径32mm以内 | m | 9.18 | 20.00 | 183.60 | |
| 204 | 14550901-5 | 钢塑复合管 | 公称直径40mm以内 | m | 9.384 | 28.00 | 262.75 | |
| 205 | 14550901-6 | 钢塑复合管 | 公称直径50mm以内 | m | 23.154 | 35.00 | 810.39 | |
| 206 | 15020301-1 | 镀锌钢管接头零件 | 公称直径25mm以内 | 个 | 98.1111 | 3.00 | 294.33 | |
| 207 | 15020301-2 | 镀锌钢管接头零件 | 公称直径32mm以内 | 个 | 95.3874 | 5.00 | 476.94 | |
| 208 | 15020301-3 | 镀锌钢管接头零件 | 公称直径40mm以内 | 个 | 39.7475 | 8.00 | 317.98 | |
| 209 | 15020301-4 | 镀锌钢管接头零件 | 公称直径50mm以内 | 个 | 16.0476 | 10.00 | 160.48 | |
| 210 | 15021106 | 镀锌活接头 | DN20 | 个 | 1.01 | 4.70 | 4.75 | |
| 211 | 15021110 | 镀锌活接头 | DN50 | 个 | 2.02 | 18.60 | 37.57 | |
| 212 | 15021305 | 镀锌管箍 | DN15 | 个 | 2.02 | 0.94 | 1.90 | |
| 213 | 15021307 | 镀锌管箍 | DN25 | 个 | 145.42 | 1.93 | 280.66 | |
| 214 | 15021703 | 镀锌丝堵 | DN15 | 个 | 14.2 | 0.93 | 13.21 | |
| 215 | 15022307 | 镀锌弯头 | DN25 | 个 | 86.052 | 2.70 | 232.34 | |
| 216 | 15023122 | 镀锌锁紧螺母 | 1.5×20 | 个 | 32.2287 | 0.11 | 3.55 | |
| 217 | 15023129 | 镀锌锁紧螺母 | 3×32 | 个 | 1.62225 | 0.54 | 0.88 | |
| 218 | 15023130 | 镀锌锁紧螺母 | 3×40 | 个 | 2.45655 | 0.72 | 1.77 | |
| 219 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15~20×3 | 个 | 1564.175 | 0.12 | 187.70 | |
| 220 | 15130305 | 金属软管接头 | φ 15~20 | 个 | 247.2 | 1.37 | 338.66 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第7页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------|---------------|---------------------|----|-----------|---------|----------|----|
| 221 | 15230305 | 承插塑料排水管件 | dn32 | 个 | 4.3392 | 0.50 | 2.17 | |
| 222 | 15230305~1 | 承插塑料排水管件 | dn25 | 个 | 12.656 | 0.50 | 6.33 | |
| 223 | 15230306 | 承插塑料排水管件 | dn40 | 个 | 13.2888 | 1.00 | 13.29 | |
| 224 | 15230307 | 承插塑料排水管件 | dn50 | 个 | 38.6156 | 1.00 | 38.62 | |
| 225 | 15230308 | 承插塑料排水管件 | dn75 | 个 | 89.308 | 2.00 | 178.62 | |
| 226 | 15230309 | 承插塑料排水管件 | dn110 | 个 | 78.1806 | 8.00 | 625.44 | |
| 227 | 15250332 | 室内镀锌钢塑复合管接头零件 | DN20 | 个 | 82.1376 | 2.90 | 238.20 | |
| 228 | 15250333 | 室内镀锌钢塑复合管接头零件 | DN25 | 个 | 3.912 | 4.72 | 18.46 | |
| 229 | 15250334 | 室内镀锌钢塑复合管接头零件 | DN32 | 个 | 7.227 | 6.20 | 44.81 | |
| 230 | 15250335 | 室内镀锌钢塑复合管接头零件 | DN40 | 个 | 6.5872 | 6.89 | 45.39 | |
| 231 | 15250336 | 室内镀锌钢塑复合管接头零件 | DN50 | 个 | 14.7777 | 11.89 | 175.71 | |
| 232 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 | 个 | 1576.1781 | 0.15 | 236.43 | |
| 233 | 15430305 | 透气帽(铅丝球) | DN50 | 个 | 0.9828 | 1.66 | 1.63 | |
| 234 | 15430306 | 透气帽(铅丝球) | DN75 | 个 | 4.15 | 2.38 | 9.88 | |
| 235 | 15430307 | 透气帽(铅丝球) | DN100 | 个 | 3.435 | 3.27 | 11.23 | |
| 236 | 16310104~1 | 螺纹阀门 | DN20闸阀 | 个 | 1.01 | 25.00 | 25.25 | |
| 237 | 16310108 | 螺纹阀门 | DN50 | 个 | 1.01 | 65.00 | 65.65 | |
| 238 | 16310108~1 | 螺纹阀门 | DN50闸阀 | 个 | 1.01 | 65.00 | 65.65 | |
| 239 | 16410113 | 阀门 | DN50 PN10 | 个 | 0.3852 | 92.90 | 35.79 | |
| 240 | 16413540 | 角阀 | | 个 | 44.44 | 15.00 | 666.60 | |
| 241 | 17010920 | 平焊法兰 | 0.6MPa DN50 | 片 | 0.3852 | 20.32 | 7.83 | |
| 242 | 18050104 | 双管成品淋浴器 | | 套 | 1 | 400.00 | 400.00 | |
| 243 | 18090101 | 洗面盆 | | 套 | 22.22 | 600.00 | 13332.00 | |
| 244 | 18413505~1 | 立式感应水嘴 | DN15 | 个 | 44.44 | 120.00 | 5332.80 | |
| 245 | 18470107~1 | 扫除口 | DN75 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| 246 | 18470108 | 扫除口 | DN100 | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
| 247 | 18470308 | 洗脸盆下水口(铜) | | 个 | 22.22 | 12.00 | 266.64 | |
| 248 | 19110103 | 管子托钩 | DN15 | 个 | 111.886 | 1.01 | 113.00 | |
| 249 | 19110104 | 管子托钩 | DN20 | 个 | 10.2672 | 1.14 | 11.70 | |
| 250 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 0.464 | 1.31 | 0.61 | |
| 251 | 19110106 | 管子托钩 | DN32 | 个 | 1.044 | 1.54 | 1.61 | |
| 252 | 19400101~1 | 风机盘管 | 28/20kW 2500m3/h | 台 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第8页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---------------|------------------|-----------------------------|----|---------|--------|---------|----|
| 253 | 20030106~1 | 室内消火栓 | SG18E65Z-J, 箱体700*1800*180 | 套 | 4 | 900.00 | 3600.00 | |
| 254 | 20210101~1 | 消防喷头 | DN15带装饰罩 | 个 | 143.42 | 12.00 | 1721.04 | |
| 255 | 21330501 | 光盘 | | 张 | 1 | 2.06 | 2.06 | |
| 256 | 22470111~1 | LED平板灯300*600 | 1*24W, 光通量2200mL | 套 | 5.05 | 60.00 | 303.00 | |
| 257 | 22470111~10 | 安全出口标志灯(大号) | A型0.3WLED | 套 | 5.05 | 40.00 | 202.00 | |
| 258 | 22470111~11 | A型应急灯 | J-ZFJC-E8W | 套 | 17.17 | 120.00 | 2060.40 | |
| 259 | 22470111~2 | LED平板灯300*600防潮型 | 1*24W, 防护等级IP55, 光通量2200mL | 套 | 5.05 | 70.00 | 353.50 | |
| 260 | 22470111~3 | LED平板灯600*600 | 1*32W, 光通量3000mL办公 | 套 | 27.27 | 80.00 | 2181.60 | |
| 261 | 22470111~4 | LED平板灯600*600 | 1*18W, 光通量1800mL | 套 | 25.25 | 70.00 | 1767.50 | |
| 262 | 22470111~5 | LED平板灯600*600 | 1*48W, 光通量4500mL | 套 | 22.22 | 80.00 | 1777.60 | |
| 263 | 22470111~6 | LED平板灯300*1200 | 1*48W, 光通量4500mL | 套 | 19.19 | 105.00 | 2014.95 | |
| 264 | 22470111~7 | LED平板灯300*2400 | 1*48W, 光通量4500mL | 套 | 2.02 | 200.00 | 404.00 | |
| 265 | 22470111~8 | 筒灯 | LED10W | 套 | 15.15 | 45.00 | 681.75 | |
| 266 | 22470111~9 | 疏散指示灯(大号) | A型0.3WLED | 套 | 14.14 | 40.00 | 565.60 | |
| 267 | 23230131-2 | 单联扳式暗开关(单控) | | 只 | 41.82 | 5.00 | 209.10 | |
| 268 | 23230131-2~1 | 单联扳式暗开关(单控) | 门禁跳板开关 | 只 | 3.06 | 10.00 | 30.60 | |
| 269 | 23230131-3 | 双联扳式暗开关(单控) | | 只 | 14.28 | 7.00 | 99.96 | |
| 270 | 23230131-8 | 单联扳式暗开关(双控) | | 只 | 4.08 | 6.00 | 24.48 | |
| 271 | 23310311 | 电话出线口 | 普通型单联 | 个 | 8.16 | 15.00 | 122.40 | |
| 272 | 23412504-31~1 | 地插 | 地面插座250V10A, IP55 | 套 | 40.8 | 100.00 | 4080.00 | |
| 273 | 23412504-4 | 成套插座 | 单相暗插座15A 5孔 | 套 | 119.34 | 8.00 | 954.72 | |
| 274 | 23412504-4~1 | 带USB插口5孔插座 | 15A 5孔 | 套 | 18.36 | 15.00 | 275.40 | |
| 275 | 23412504-4~2 | 防溅5孔插座 | 单相暗插座15A 5孔 | 套 | 37.74 | 16.00 | 603.84 | |
| 276 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 27.81 | 0.24 | 6.67 | |
| 277 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm ² | kg | 1.98 | 56.42 | 111.71 | |
| 278 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm ² | m | 272.446 | 0.97 | 264.27 | |
| 279 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm ² | m | 148.316 | 1.50 | 222.47 | |
| 280 | 25030141 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-1.5mm ² | m | 39.69 | 1.09 | 43.26 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第9页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------|----|-----------|-------|---------|----|
| 281 | 25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-2.5mm ² | m | 11.609 | 1.65 | 19.15 | |
| 282 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm ² | m | 30.375 | 7.62 | 231.46 | |
| 283 | 25036303 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1mm ² | m | 29.108 | 0.69 | 20.08 | |
| 284 | 25430311-1~1 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 1640.823 | 2.00 | 3281.65 | |
| 285 | 25430311-10~1 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 3549.716 | 2.00 | 7099.43 | |
| 286 | 25430311-10~2 | 绝缘导线 | WDZN-RYJSP-2.5 | m | 497.872 | 2.35 | 1170.00 | |
| 287 | 25430311-10~3 | 绝缘导线 | NH-BV-2.5 | m | 353.8 | 2.00 | 707.60 | |
| 288 | 25430311-11~1 | 绝缘导线 | WDZBYJ-4.0 | m | 593.67 | 3.80 | 2255.95 | |
| 289 | 25430311-2~1 | 绝缘导线 | WDZBYJ-4.0 | m | 123.6444 | 3.80 | 469.85 | |
| 290 | 25430314-3~1 | 铜芯多股绝缘导线 | ZN-RVS-2*1.5 | m | 376.92 | 3.00 | 1130.76 | |
| 291 | 25430314-3~2 | 铜芯多股绝缘导线 | ZCN-RVS-2*1.5 | m | 84.456 | 3.10 | 261.81 | |
| 292 | 25430314-4~1 | 铜芯多股绝缘导线 | ZC-RVSP-2*2.5 | m | 109.08 | 5.00 | 545.40 | |
| 293 | 25430314-4~2 | 铜芯多股绝缘导线 | ZC-RVS-2*2.5 | m | 205.308 | 4.50 | 923.89 | |
| 294 | 25430507~1 | 双绞线缆 | utp6 | m | 3251.454 | 3.00 | 9754.36 | |
| 295 | 26012501~1 | 桥架 | 300*150 | m | 45.225 | 45.00 | 2035.13 | |
| 296 | 26012501~2 | 桥架 | 200*100 | m | 90.45 | 30.00 | 2713.50 | |
| 297 | 26020311 | 隔板 | | m | 27.135 | 10.00 | 271.35 | |
| 298 | 26020312~1 | 盖板 | 300 | m | 45.225 | 25.00 | 1130.63 | |
| 299 | 26020312~2 | 盖板 | 200 | m | 90.45 | 16.00 | 1447.20 | |
| 300 | 26060101-2~1 | 电线管 | SC20 | m | 214.858 | 6.00 | 1289.15 | |
| 301 | 26060351-2~1 | 紧定式镀锌电线管 | JDG20 | m | 2036.516 | 3.88 | 7901.68 | |
| 302 | 26061150-2 | 半硬质塑料管 | 公称直径20mm以内 | m | 1187.2 | 1.89 | 2243.81 | |
| 303 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 | 个 | 1653.175 | 0.10 | 165.32 | |
| 304 | 26064110 | 塑料护口(钢管用) | dn32 | 个 | 1.62225 | 0.25 | 0.41 | |
| 305 | 26064111 | 塑料护口(钢管用) | dn40 | 个 | 2.45655 | 0.37 | 0.91 | |
| 306 | 26064127 | 塑料护口(电线管用) | dn20 | 个 | 32.2287 | 0.12 | 3.87 | |
| 307 | 26064306 | 紧定式直管接头 | Φ20 | 个 | 346.20772 | 1.54 | 533.16 | |
| 308 | 26065122 | 镀锌电线管接头 | Φ20×1.5 | 个 | 53.7145 | 0.51 | 27.39 | |
| 309 | 26065133 | 镀锌电线管接头 | Φ32×6 | 个 | 1.7304 | 1.79 | 3.10 | |
| 310 | 26065134 | 镀锌电线管接头 | Φ40×7 | 个 | 2.62032 | 2.10 | 5.50 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第10页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|------------|----------|----------------------|----------------|-----------|---------|---------|----|
| 311 | 26065306 | 紧定式锁母 | φ 20 | 个 | 329.04483 | 0.90 | 296.14 | |
| 312 | 26066538-2 | 套接管 | 公称直径20mm以内 | 个 | 190.4 | 0.02 | 3.81 | |
| 313 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm ² | 个 | 34.51 | 1.29 | 44.52 | |
| 314 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm ² | 个 | 18.27 | 2.43 | 44.40 | |
| 315 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm ² | 个 | 141.75 | 3.33 | 472.03 | |
| 316 | 26110101~1 | 接线盒 | 钢制86型 | 只 | 543.66 | 1.50 | 815.49 | |
| 317 | 26110101~2 | 接线盒 | 钢制86盒 | 只 | 55.08 | 1.50 | 82.62 | |
| 318 | 26110101~3 | 接线盒 | 塑料86盒 | 只 | 118.32 | 1.00 | 118.32 | |
| 319 | 26110145 | 钢接线盒 | | 个 | 15.3 | 2.32 | 35.50 | |
| 320 | 26110301~1 | 接线箱 | 500*400*200 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| 321 | 26230111 | 支撑架 | | kg | 135.675 | 5.00 | 678.38 | |
| 322 | 26250301 | 电缆卡子 | | 个 | 625.9071 | 0.22 | 137.70 | |
| 323 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 7.853874 | 1.46 | 11.47 | |
| 324 | 26250360 | 塑料线卡 | φ 15以下 | 个 | 8 | 0.66 | 5.28 | |
| 325 | 27130321~1 | 信息插座 | 网线口，含模块 | 个 | 78.78 | 35.00 | 2757.30 | |
| 326 | 31090144 | 打印纸 | 132行(381-1) | 箱 | 0.114 | 91.76 | 10.46 | |
| 327 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 29.999505 | 5.57 | 167.10 | |
| 328 | 31132508 | 电池 | | 节 | 24 | 2.14 | 51.36 | |
| 329 | 31150101 | 水 | | m ³ | 96.792894 | 4.33 | 419.11 | |
| 330 | 31150301 | 电 | | kW·h | 209.2795 | 0.83 | 173.70 | |
| 331 | 31150301~1 | 电 | | kW·h | 88.5 | 0.83 | 73.46 | |
| 332 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 13.460993 | 0.16 | 2.15 | |
| 333 | 31170104 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 112.7922 | 0.16 | 18.05 | |
| 334 | 50350103~1 | 天花板式换气扇 | BPT-18 (X7) | 台 | 8 | 250.00 | 2000.00 | |
| 335 | 52010101~1 | 电热水器 | RS50 | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 336 | 55090108~1 | 悬挂嵌入式配电箱 | XAL-1 | 只 | 1 | 700.00 | 700.00 | |
| 337 | 55090108~2 | 悬挂嵌入式配电箱 | XAL-2 | 只 | 1 | 950.00 | 950.00 | |
| 338 | 55090108~3 | 悬挂嵌入式配电箱 | XAL-5 | 只 | 1 | 850.00 | 850.00 | |
| 339 | 55090109~1 | 悬挂嵌入式配电箱 | XAL | 只 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | |
| 340 | 55090109~2 | 悬挂嵌入式配电箱 | XAL3 | 只 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 341 | 55090109~3 | 悬挂嵌入式配电箱 | XAL4 | 只 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
| 342 | 55090109~4 | 集中电源 | 5FPD | 只 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | |
| 343 | 55090109~5 | 悬挂嵌入式配电箱 | 5层应急照明配电箱 | 只 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |
| 344 | 55090109~6 | 悬挂嵌入式配电箱 | 5层公共照明箱 | 只 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 345 | CL0001 | 新风口散流器 | 150*150 | 个 | | | | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第11页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|---------------|----------------|----------------------------|----|----------|---------|---------|----|
| 346 | CL0002 | 新风口散流器 | 300*300 | 个 | | | | |
| 347 | CL-D00001 | 无线AP | | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 | |
| 348 | CL-D00002 | 镀锌钢管开三通孔 | | 个 | 3 | 100.00 | 300.00 | |
| 349 | CL-D00003 | 管道、桥架抗震支架 | | 套 | 30 | 300.00 | 9000.00 | |
| 350 | CL-D00004 | 通风工程检测、调试 | | 系统 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 351 | CL-D00005 | 补充制冷剂 | | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 352 | SB0001 | 室内半球摄像机 | 300万像素红外全彩夜视POE录音监控摄像机 | 台 | 7 | 280.00 | 1960.00 | |
| 353 | X1810628-32~1 | 铜芯电缆 | WDZBYJV-5*6 | m | 55.247 | 31.00 | 1712.66 | |
| 354 | X1810628-33~1 | 铜芯电缆 | WDZBYJV-5*10 | m | 116.2813 | 45.00 | 5232.66 | |
| 355 | X1810628-34~1 | 铜芯电缆 | WDZBYJV-5*16 | m | 25.7954 | 65.00 | 1676.70 | |
| 356 | ZC0001 | 烟感 | JBF5100 | 个 | 63 | 68.00 | 4284.00 | |
| 357 | ZC0002 | 消火栓按钮 | JFB-3333A | 个 | 7 | 60.00 | 420.00 | |
| 358 | ZC0003 | 警报装置安装 声光报警 | | 个 | 8 | 90.00 | 720.00 | |
| 359 | ZC0005 | 消防报警电话插孔（电话） | | 个 | 8 | 90.00 | 720.00 | |
| 360 | ZC0006 | 消防广播（扬声器） | WY-XD5-5A | 个 | 6 | 50.00 | 300.00 | |
| 361 | ZC0007 | 控制模块箱 | JBF-4141 | 个 | 2 | 90.00 | 180.00 | |
| 362 | ZC0008 | 短路隔离器 | JBF-4171 | 个 | 3 | 120.00 | 360.00 | |
| 363 | ZC0009 | 输入模块 | JBF-4131配水流指示器 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | |
| 364 | ZC0010 | 火灾显示盘 | JFB-VDP3060B | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 365 | ZC0011 | 常闭防火门监控模块 | | 个 | 2 | 40.00 | 80.00 | |
| 366 | ZC0012 | 空调送风口 | 方形散流器, 自带手动调节装置180*180 | 个 | 29 | 80.00 | 2320.00 | |
| 367 | ZC0013 | 回风口 | 单层百叶风口, 自带手动调节阀600*600 | 个 | 2 | 180.00 | 360.00 | |
| 368 | ZC0014 | 排烟口 | 双层百叶风口600*600 | 个 | 2 | 70.00 | 140.00 | |
| 369 | ZC0015 | 回风口 | 单层百叶风口, 自带手动调节阀规格: 300*300 | 个 | 17 | 100.00 | 1700.00 | |
| 370 | ZC0016 | 电动风管调节阀 | 1200*500 | 个 | 1 | 650.00 | 650.00 | |
| 371 | ZC0017 | 手动风管调节阀 | 250*160 | 个 | 23 | 55.00 | 1265.00 | |
| 372 | ZC0018 | 手动风管调节阀 | 250*200 | 个 | 24 | 60.00 | 1440.00 | |
| 373 | ZC0019 | 手动风管调节阀 | 320*200 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
| 374 | ZC0020 | 手动风管调节阀 | 200*200 | 个 | 6 | 60.00 | 360.00 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：胃肠慢病中西医诊疗中心（安装）

标段：

第12页 共12页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|--------|-------------------------|----------|----|----|--------|-----------|----|
| 375 | ZC0021 | 手动风管调节阀 | 320*160 | 个 | 6 | 80.00 | 480.00 | |
| 376 | ZC0022 | 280° 常开防火阀 | 800*320 | 个 | 2 | 240.00 | 480.00 | |
| 377 | ZC0023 | 带手动开启装置的常闭防火阀 | 800*320 | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 | |
| 378 | ZC0024 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器 | 台 | 3 | 300.00 | 900.00 | |
| 379 | ZC0026 | 门禁主机、电源 | 门禁主机（双门） | 台 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
| 380 | ZC0027 | 门禁主机、电源 | 单门 | 台 | 2 | 180.00 | 360.00 | |
| 381 | ZC0028 | 楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电磁吸力锁 | | 台 | 3 | 120.00 | 360.00 | |
| 合计 | | | | | | | 285411.29 | |

单项工程招标控制价表

工程名称：内镜室改造

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|-----|-----------|-----------|--------|---------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 内镜室改造（土建） | 275857.91 | | 7880.27 | 9335.45 |
| 2 | 内镜室改造（安装） | 28198.75 | | 416.41 | 733.98 |
| 合 计 | | 304056.66 | | 8296.68 | 10069.43 |

单位工程招标控制价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 229892.85 | |
| 1.1 | 人工费 | 43929.61 | |
| 1.2 | 材料费 | 166834.46 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1118.87 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 12468.25 | |
| 1.5 | 利润 | 5541.66 | |
| 2 | 措施项目费 | 13852.35 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 1200.00 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 12652.35 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7880.27 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 9335.45 | |
| 5 | 税金 | 22777.26 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 275857.91 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第1页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------------|--------------|-------------|---|------|--------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 01 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | 011610002001 | 门拆除 | 1、材质：钢质门（放置甲方指定位置） 2、门窗洞口尺寸：门拆除900/1000/1400*2400mm | 樘 | 9 | 44.78 | 403.02 | |
| 2 | 011606002001 | 钢板墙拆除 | 1、拆除的基层类型：轻钢龙骨 2、龙骨及饰面种类：钢板墙拆除（保护好、放置甲方指定位置，部分利用） | m2 | 31.93 | 15.64 | 499.39 | |
| 3 | 011601001001 | 墙体拆除 | 1、砌体材质：砌块 2、拆除高度：投标人踏勘现场综合考虑 3、拆除砌体的截面尺寸：200mm厚墙体 4、砌体表面的附着物种类：综合考虑，一并拆除 | m3 | 13.63 | 132.01 | 1799.30 | |
| 4 | 011606003001 | 吊顶拆除 | 1、拆除的基层类型：轻钢龙骨、矿棉板 吊顶（含灯具、空调、喷淋、烟感等，吊顶保护好、局部利用） | m2 | 218.51 | 12.86 | 2810.04 | |
| 5 | 01B001 | 窗帘拆除 | 1、窗帘拆除 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 6 | 011606001001 | 踢脚线拆除 | 1、拆除的基层类型：踢脚线拆除 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | |
| 7 | 01B002 | 拆除垃圾下楼、装车外运 | 1、废弃料品种：拆除后的垃圾 2、运距：投标人现场综合考虑 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
| 分部小计 | | | | | | | 6511.75 | |
| 02 仿古建筑工程 | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6511.75 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------|--|------|-------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 8 | 010802003001 | 成品钢质门 | 1、门代号及洞口尺寸：M0921 2、门框、扇材质：采用优质热镀锌钢板，门扇厚度40mm厚，基材厚度0.8mm厚，门框基材1.5mm厚，钢材表面静电喷涂，边框、规格尺寸、颜色等均由甲方选样 3、五金配件：报价含合页、锁具、执手等所有五金配件及门框安装等全部工作内容 4、其他内容：其他未详述要求见图纸及招标文件要求 | m2 | 3.78 | 1080.00 | 4082.40 | | |
| 9 | 010805001001 | 电动气密门 | 1、门代号及洞口尺寸：YM1422（3樘）、YM1522（2樘） 2、门框、扇材质： ①、门体（含门套）：表面采用镀锌钢板喷塑（颜色可选），钢板实厚0.8mm；填充物为蜂窝铝，防火等级 A1级；门体内部四周为6063-T5专用铝合金龙骨；门边采用医用硅胶气密封胶条进行密封；门体包边均采用专用6063-T5型材；气密性能：GB/T 7106-2008 5级；隔声性能：26db；抗风压性能：±3.0 kpa；保温性能：传热系数 K 值 1.6W/(m²*k)；②、防撞腰带：门体配 SUS 日标 304#拉丝不锈钢防撞带，实厚 1.0mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面；③、默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充 | m2 | 15.84 | 1500.00 | 23760.00 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4082.40 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------|------|--|------|-----|-------|----------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 足走廊空间；④、轨道： 采用欧式双层密封组合高强度铝合金轨道，特有的 U 型轨道和圆弧凹槽设计，满足关闭时的密封要求； 方便安装和维护； ⑤、控制部分： 传动设备：直流无刷电机，低噪音，气密门运行噪音低于 60 分贝； 控制装置在带电情况下可承受 250V50HZ/60HZ 电压，在 1mim 内无击穿或闪络现象； 门体在运行过程中，遇阻反弹小于 120N； 紧闭力>70N，手动推力<100N，整机消耗功率<100W； 开闭门速度：200~600MM / S（可调）； 门体开放时间：2~20S（可调）； ⑥、安全光线：设有红外感应防夹（红外防夹遇障碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生⑦、 门禁配置：外面刷卡、室内开关或脚踏。 3、洞口加固：根据现场实际情况、门洞上口加固，由施工单位自行考虑 4、五金配件：含电源线路布置、品牌电机、吊轨等配套五金配件 5、部位：苏醒室、检查室 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23760.00 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|--------|----------|---------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 10 | 010808004001 | 不锈钢门套 (穿刺室) | 1、窗代号及洞口尺寸：MD1924 2、门套展开宽度：372mm 3、40*40*1.5镀锌矩形管立柱（满焊）@1000、40*40*1.5镀锌矩形管（满焊）@500、50*4镀锌角钢@1000 4、200*200*10镀锌钢板、4-M8*110定型化学锚栓、有效植入长度75mm、配40*40*4方铁垫块 5、60*60*5镀锌角钢150mm长、2-M8*100定型化学锚栓 6、18mm阻燃板基层 7、304不锈钢1.2mm厚 8、部位：穿刺室 | m2 | 2.49 | 600.00 | 1494.00 | | |
| 11 | 010808004002 | 不锈钢门套 (苏醒室) | 1、窗代号及洞口尺寸：MD5526 2、门套展开宽度：484mm 3、基层材料种类：2-M8X100定型化学锚栓、60*60*5镀锌角钢150mm长、4-M8X110定型化学锚栓、有效植入长度75mm、配40*40*4方铁垫块、200X200X10镀锌钢板、50*4镀锌角钢@1000、40X40X1.5镀锌矩形管(满焊)@1000、40X40X1.5镀锌矩形管(满焊)@500、12MM阻燃板基层、304不锈钢壁厚1.2MM、 4、部位：苏醒室 | m2 | 10.36 | 600.00 | 6216.00 | | |
| | | 分部小计 | | | | | 35552.40 | | |
| | | 03 通用安装工程 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7710.00 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|---------------|---|------|--------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 12 | 011207001001 | 烤漆钢板 （封门洞） | 1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*1镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚白色烤漆钢板，背覆12厚石膏板 3、钢板品牌：霍曼、马斯德克、诺沃芬 4、部位：中医治疗室、苏醒室、清洗间封门洞 5、石膏板品牌：莫干山、兔宝宝、百强 | m2 | 31.93 | 519.13 | 16575.82 | | |
| 13 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：墙面基层清理，墙面找平 2、面层材料品种、规格、颜色：墙面竹木纤维实芯板，防火阻燃、防潮、防霉、不变形、开裂，厚度8mm（900mm宽） 3、压条材料种类、规格：投标报价综合考虑图纸中造型墙板颜色搭配、阴阳角线条、60mm高铝合金踢脚线（铝合金壁厚1.2mm）等等，墙板板材具体颜色甲方指定 4、部位：中医治疗室、穿刺室、苏醒室、检查室、储镜室、处置室 | m2 | 496.48 | 197.45 | 98029.98 | | |
| 14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 （内墙） | 1、基层类型：原内墙表面清理、砂纸打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆二遍（净味五合一） 3、部位：生活区走廊墙面 | m2 | 78.05 | 14.97 | 1168.41 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 115774.21 | |
| | | 04 市政工程 | | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | 115774.21 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第6页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|--------|--------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 15 | 011302001001 | 铝扣板吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：5#镀锌角钢（12MM膨胀螺栓固定）、4#镀锌角钢横牵@2500、5#镀锌角钢、50吊挂件、60主龙骨间距1200mm、吊顶08白色滚涂角线101热镀锌钢三角龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板600*600*1.0mm（含喷淋、空调出风口等开孔） 4、部位：苏醒室、走道、检查室 | m ² | 191.37 | 224.27 | 42918.55 | | |
| 16 | 011302001002 | 石膏板吊顶 | 中医治疗室、胶囊内镜检查室 石膏板白色无机涂料吊顶 A级 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：5#镀锌角钢（12MM膨胀螺栓固定）、4#镀锌角钢横牵@2500、50吊挂件、50主龙骨间距900MM、50副龙骨@400、2-M10膨胀螺栓固定、C50型镀锌轻钢龙骨（不上人型） 3、基层材料品种、规格：15MM厚阻燃基层板 4、面层材料品种、规格：9.5MM纸面石膏板、白色无机涂料吊顶（涂料金装净味五合一、含四周双眼皮300mm）留成品检修口 4、具体做法参图纸 | m ² | 27.14 | 171.66 | 4658.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47577.40 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----------|--------------|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 17 | 011302005001 | 软膜天花 | 1、骨架材料种类、规格：定制软膜，含LED光源、样式按照甲方及设计要求（提供样品甲方确认） 2、面层材料品种、规格：玻璃纤维透光软膜防火等级A级 3、部位：中医治疗室、胶囊内镜检查室 | m ² | 16.72 | 780.00 | 13041.60 | |
| 18 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格：40*40*2.5镀锌方管骨架、15mm厚阻燃基层板、9.5MM厚双层纸面石膏板，面饰白色无机涂料 2、部位：中医治疗室 | m | 2.88 | 140.70 | 405.22 | |
| 分部小计 | | | | | | | 61024.22 | |
| 05 园林绿化工程 | | | | | | | | |
| 19 | 01B003 | 地面修复 | 1、大理石修补（开门洞及墙体拆除部位） 2、含辅材等 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 20 | 011102001001 | 石材楼面(门槛石) | 门槛石 1、20厚石材（六面防护）A级 2、1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） | m ² | 2.76 | 261.02 | 720.42 | |
| 21 | 011614002001 | 成品医用拉帘 | 1、拉帘材质：拉帘 2、拉帘高度、宽度：2.8m高、褶皱比1:1.8（颜色甲方确认） 3、部位：中医治疗室、胶囊内镜检查室、苏醒室 | m ² | 150.04 | 32.03 | 4805.78 | |
| 22 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘材质：布窗帘2倍打皱 2、窗帘高度、宽度：2.8m高 3、部位：中医治疗室 | m ² | 16.13 | 54.43 | 877.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20150.98 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第8页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|---------|--|------|-------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 23 | 01B004 | 拉（窗）帘轨道 | 1、拉帘轨材质、规格：铝合金拉（窗）帘轨道（内嵌式），壁厚1.7mm、合金滑轮（含吊顶加固） 2、轨的数量：单轨（一体成型） 3、部位：中医治疗室、胶囊内镜检查室、苏醒室 | m | 32.65 | 29.59 | 966.11 | | |
| 24 | 011501005001 | 实木鞋柜 | 1、台柜规格：柜体1.85米*2.4米 2、材料种类、规格：定制18mm实木柜体、18mm厚实木门 3、五金种类、规格：合页、拉手、五金配件等 4、样式：具体颜色样式甲方指定 | 个 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | | |
| 25 | 010801006001 | 鞋柜门锁 | 1、锁品种：电子密码锁 2、锁规格：电子刷卡锁具 | 个(套) | 32 | 30.00 | 960.00 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 11030.27 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | 229892.85 | |
| 1 | 011701001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | 1200.00 | |
| | | 本页小计 | | | | | | 5526.11 | |
| | | 合 计 | | | | | | 231092.85 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 7880.27 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100 | 7163.88 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 716.39 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200 | 462.19 | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|---|
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 115.55 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.650 | 3813.03 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 115.55 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------|---|-------|--------|-------------|--------------|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.115 | 265.76 | | | 现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。 |
| 合 计 | | | | | | 12652.35 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 9335.45 | 100.000 | 9335.45 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 243745.20 | 3.200 | 7799.85 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 243745.20 | 0.530 | 1291.85 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 243745.20 | 0.100 | 243.75 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 253080.65 | 9.000 | 22777.26 |
| 合 计 | | | | | 32112.71 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|-------------|---------------|----|-----------|---------|----------|----|
| 1 | 01090101 | 圆钢 | | kg | 75.20841 | 3.78 | 284.29 | |
| 2 | 01210315 | 等边角钢 | L40×4 | kg | 30.6192 | 3.75 | 114.82 | |
| 3 | 01530101 | 铝合金型材 | | kg | 8.3018 | 18.44 | 153.09 | |
| 4 | 02070261 | 橡皮垫圈 | | 百个 | 0.86305 | 25.73 | 22.21 | |
| 5 | 03010322 | 铝拉铆钉 | LD-1 | 十个 | 6.21396 | 0.26 | 1.62 | |
| 6 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4×15 | 十个 | 117.3276 | 0.26 | 30.51 | |
| 7 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5×25~30 | 十个 | 509.6778 | 0.48 | 244.65 | |
| 8 | 03050708 | 不锈钢螺栓 | M12×110 | 套 | 42.422198 | 1.96 | 83.15 | |
| 9 | 03050806 | 带母不锈钢螺栓 | M12×45 | 套 | 42.422198 | 1.97 | 83.57 | |
| 10 | 03070114 | 膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 86.305 | 0.51 | 44.02 | |
| 11 | 03070123 | 膨胀螺栓 | M10×110 | 套 | 253.75662 | 0.69 | 175.09 | |
| 12 | 03070821 | 胀头、胀管 | | 套 | 35.98764 | 0.43 | 15.47 | |
| 13 | 03110106 | 螺杆 | L=250 φ8 | 根 | 253.75662 | 0.30 | 76.13 | |
| 14 | 03110141 | 镀锌丝杆 | | kg | 14.927 | 5.15 | 76.87 | |
| 15 | 03510705 | 铁钉 | 70mm | kg | 16.88032 | 3.60 | 60.77 | |
| 16 | 03512000 | 射钉 | | 百个 | 0.51783 | 18.01 | 9.33 | |
| 17 | 03590715 | 镀锌连接铁件 | | kg | 65.012673 | 7.03 | 457.04 | |
| 18 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | | 片 | 0.011592 | 68.60 | 0.80 | |
| 19 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 46.897092 | 0.28 | 13.13 | |
| 20 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 0.276 | 0.60 | 0.17 | |
| 21 | 04030107 | 中砂 | | t | 0.134725 | 147.66 | 19.89 | |
| 22 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.002419 | 2082.47 | 5.04 | |
| 23 | 05092103~1 | 阻燃基层板 | δ 15mm | m2 | 1.3608 | 39.04 | 53.13 | |
| 24 | 05150223~1 | 实芯竹木纤维板 | 8mm | m2 | 501.4448 | 108.25 | 54281.40 | |
| 25 | 05250502 | 锯(木)屑 | | m3 | 0.01656 | 47.17 | 0.78 | |
| 26 | 0602020400 | 内墙乳胶漆 | | kg | 28.098 | 9.60 | 269.74 | |
| 27 | 07112130 | 石材块料面板 | | m2 | 2.8152 | 168.59 | 474.61 | |
| 28 | 08010200 | 纸面石膏板 | | m2 | 35.123 | 10.69 | 375.46 | |
| 29 | 08010200~2 | 双层纸面石膏板 | 9.5mm | m2 | 1.3608 | 21.38 | 29.09 | |
| 30 | 08010211~2 | 纸面石膏板 | 1200×3000×9.5 | m2 | 31.211 | 29.77 | 929.15 | |
| 31 | 08050501~1 | 铝合金方板 | 600×600×1.0 | m2 | 200.9385 | 131.32 | 26387.24 | |
| 32 | 08052120~2 | 烤漆钢板 | 1.2mm | m2 | 32.5686 | 248.44 | 8091.34 | |
| 33 | 08310113 | 轻钢龙骨(大) | 50×15×1.2 | m | 292.98921 | 15.53 | 4550.12 | |
| 34 | 08310122 | 轻钢龙骨(中) | 50×20×0.4 | m | 67.9857 | 3.43 | 233.19 | |
| 35 | 08310141 | U型轻钢龙骨 | 38×23 | m | 48.814108 | 7.28 | 355.37 | |
| 36 | 08310144 | U型轻钢龙骨 | 75×38 | m | 95.142632 | 4.70 | 447.17 | |
| 37 | 08310145 | U型轻钢龙骨 | 75×48 | m | 24.407054 | 6.74 | 164.50 | |
| 38 | 08330107 | 大龙骨垂直吊件(轻钢) | 45 | 只 | 330.479 | 0.46 | 152.02 | |
| 39 | 08330111 | 中龙骨垂直吊件 | | 只 | 83.5912 | 0.39 | 32.60 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：内镜室改造（土建）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-------------|--------------|----------|----------------|-----------|--------|-----------|----|
| 40 | 08330300 | 轻钢龙骨主接件 | | 只 | 13.57 | 0.51 | 6.92 | |
| 41 | 08330301 | 轻钢龙骨次接件 | | 只 | 24.426 | 0.60 | 14.66 | |
| 42 | 08330305 | 铝合金T型龙骨次接件 | | 只 | 57.411 | 0.64 | 36.74 | |
| 43 | 08330307 | 铝合金T型龙骨主接件 | | 只 | 114.822 | 0.94 | 107.93 | |
| 44 | 08330308 | 铝合金T型龙骨平面连接件 | | 只 | 114.822 | 0.43 | 49.37 | |
| 45 | 08330310 | 中龙骨平面连接件 | | 只 | 263.258 | 0.43 | 113.20 | |
| 46 | 08330500 | 中龙骨横撑 | | m | 69.50554 | 3.00 | 208.52 | |
| 47 | 08330709 | 铝合金T型龙骨挂件 | | 个 | 880.302 | 0.51 | 448.95 | |
| 48 | 08350201 | 铝合金T型主龙骨 | | m | 366.85629 | 4.72 | 1731.56 | |
| 49 | 08370507 | 成品装饰板配套挂件 | | 只 | 3276.768 | 0.47 | 1540.08 | |
| 50 | 09410703 | 窗帘布(成品) | | m ² | 16.2913 | 53.24 | 867.35 | |
| 51 | 09410703~2 | 成品隔帘 | | m ² | 151.5404 | 31.06 | 4706.84 | |
| 52 | 09490504 | 铝合金窗帘轨 | 单轨 | m | 36.568 | 15.97 | 583.99 | |
| 53 | 10030305 | 铝合金角线 | 20×25×2 | m | 156.387 | 7.54 | 1179.16 | |
| 54 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | | kg | -2.11972 | 9.60 | -20.35 | |
| 55 | 11010304~2 | 无机涂料 | | kg | 10.856 | 11.36 | 123.32 | |
| 56 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 34.165095 | 0.73 | 24.94 | |
| 57 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 7.308777 | 68.60 | 501.38 | |
| 58 | 11591102 | 玻璃胶 | | L | 57.790272 | 34.30 | 1982.21 | |
| 59 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 0.998432 | 2.14 | 2.14 | |
| 60 | 12413535 | 万能胶 | | kg | 1.310672 | 17.15 | 22.48 | |
| 61 | 12413544 | 聚醋酸乙烯乳液 | | kg | 3.43211 | 4.29 | 14.72 | |
| 62 | 13030303 | 岩棉 | | m ² | 2.90563 | 15.01 | 43.61 | |
| 63 | 13121504 | 泡沫条 | | m | 81.226727 | 1.29 | 104.78 | |
| 64 | 17310706 | 双螺母双垫片 | φ8 | 副 | 289.74426 | 0.51 | 147.77 | |
| 65 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.0276 | 5.57 | 0.15 | |
| 66 | 31150101 | 水 | | m ³ | 0.085739 | 4.33 | 0.37 | |
| 67 | CL-D00003~1 | 拆除垃圾下楼、装车外运 | | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | |
| 合计 | | | | | | | 114241.36 | |

单位工程招标控制价表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 24133.27 | |
| 1.1 | 人工费 | 5133.52 | |
| 1.2 | 材料费 | 15965.33 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 56.79 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 2259.95 | |
| 1.5 | 利润 | 717.68 | |
| 2 | 措施项目费 | 1003.16 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 217.83 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 785.33 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 416.41 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 733.98 | |
| 5 | 税金 | 2328.34 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 28198.75 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---------------|--------------|------|--|------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 0304 电气设备安装工程 | | | | | | | | |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内明敷 | m | 106.75 | 11.98 | 1278.87 | |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：墙体暗敷 | m | 40 | 10.44 | 417.60 | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式：穿管暗配 | m | 500 | 3.76 | 1880.00 | |
| 4 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：WDZBYJ-4.0 2、配线形式：穿管暗配 | m | 300 | 5.23 | 1569.00 | |
| 5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯 2、型号：1*48W,光通量4500mL 3、规格：600*600 4、安装形式：嵌入 | 套 | 23 | 131.14 | 3016.22 | |
| 6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯 2、型号：LED10W 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 7 | 89.03 | 623.21 | |
| 7 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单控1开 2、规格：220V10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 11.56 | 23.12 | |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单控2开 2、规格：220V10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 19.48 | 38.96 | |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：5孔安全插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：离地0.35米暗装 | 个 | 19 | 24.49 | 465.31 | |
| 10 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空气消毒机插座 2、规格：250V10A 3、安装方式：离地2.8米暗装 | 个 | 2 | 32.65 | 65.30 | |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制86盒 2、安装形式：墙体暗装 | 个 | 15 | 7.77 | 116.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9494.14 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------------------|--------------|--------------|---|------|-----|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：明装接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86 4、安装形式：吊顶内明装 | 个 | 30 | 12.45 | 373.50 | |
| 13 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 1127.75 | 1127.75 | |
| 14 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：阻燃PVC管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配 | m | 65 | 11.47 | 745.55 | |
| 15 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 10 | 7.26 | 72.60 | |
| 16 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：信息插座 2、类别：网线接口 3、规格：含模块 4、安装方式：暗装 | 个(块) | 4 | 44.26 | 177.04 | |
| 17 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：6类网线 2、线缆对数：4 3、敷设方式：穿管 | m | 65 | 5.08 | 330.20 | |
| 18 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：6类网线 2、线缆对数：4 3、敷设方式：桥架 | m | 300 | 5.27 | 1581.00 | |
| 19 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：ZC-RVS-2*2.5 2、配线形式：桥架内 3、说明：门禁、无线AP电源 | m | 60 | 6.09 | 365.40 | |
| 20 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门禁控制器 2、规格：指纹、密码、人脸一体 | 台 | 2 | 641.29 | 1282.58 | |
| 21 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：门禁主机、电源 2、规格：单门 | 台 | 2 | 353.46 | 706.92 | |
| 22 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：门禁跳板开关 2、材质：塑料 3、规格：86型 4、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 21.76 | 43.52 | |
| 23 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：4芯面板控制线 2、型号：BV-4*1.0 | m | 10 | 5.76 | 57.60 | |
| 分部小计 | | | | | | | 16357.80 | |
| 0310 给排水、采暖、燃气工程 | | | | | | | | |
| 24 | 030404036001 | 风机盘管线控开关 | 1、名称：风机盘管开关面板移位安装 2、规格：厂商配套 3、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 40.87 | 40.87 | |
| 25 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：空调送风口移位 2、形式：单层百叶 | 个 | 1 | 91.22 | 91.22 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6995.75 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|------------|---|------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 26 | 03B001 | 原医疗设备带移位安装 | 1、原有移位安装 2、含氧气焊接、管线、吸引管道、材料人工等 | m | 6 | 16.44 | 98.64 | | |
| 27 | 03B002 | 消毒机拆除、移位 | 消毒机拆除、移位 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | | |
| 28 | 03B003 | 喷淋移位 | 1、喷淋移位 2、含辅材 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | | |
| 29 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷立柱盆拆除 2、附件名称、数量：含上下水 | 组 | 4 | 108.85 | 435.40 | | |
| 30 | 031004004001 | 医用洗涤池 | 1、材质：304不锈钢 2、规格、类型：落地清洗水池，600*1200 3、组装形式：2槽 4、附件名称、数量：含上下水配件 | 组 | 2 | 3004.67 | 6009.34 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 7775.47 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | 24133.27 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 217.83 | 217.83 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | 217.83 | |
| | | 本页小计 | | | | | | 7861.21 | |
| | | 合 计 | | | | | | 24351.10 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 416.41 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 365.27 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 51.14 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.300 | 73.05 | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 6.09 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 267.86 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|-------------|--------------|---|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.030 | 7.31 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.060 | 14.61 | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 | | | | | | 785.33 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 733.98 | 100.000 | 733.98 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 25136.43 | 2.400 | 603.27 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 25136.43 | 0.420 | 105.57 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 25136.43 | 0.100 | 25.14 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 25870.41 | 9.000 | 2328.34 |
| 合 计 | | | | | 3062.32 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------|-------------|----|-----------|---------|---------|----|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | φ 1.6 | kg | 0.903 | 6.00 | 5.42 | |
| 2 | 02010106 | 橡胶板 | δ 1~15 | kg | 0.31 | 7.72 | 2.39 | |
| 3 | 02270403 | 脱脂棉 | | kg | 0.04 | 12.86 | 0.51 | |
| 4 | 02290103 | 线麻 | | kg | 0.03 | 10.29 | 0.31 | |
| 5 | 03030217 | 镀锌半圆头螺钉 | M6~12×12~50 | 十个 | 27.98985 | 0.13 | 3.64 | |
| 6 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 | 十个 | 6.032 | 0.25 | 1.51 | |
| 7 | 03031211 | 自攻螺钉 | M4×60 | 十个 | 4.368 | 0.26 | 1.14 | |
| 8 | 03050507 | 精制带母镀锌螺栓 | M6×75 | 套 | 4 | 0.56 | 2.24 | |
| 9 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2~5×15~50 | 套 | 61.8 | 0.09 | 5.56 | |
| 10 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8×150 | 套 | 90.896 | 0.34 | 30.90 | |
| 11 | 03070105 | 膨胀螺栓 | M5 | 套 | 16.32 | 0.51 | 8.32 | |
| 12 | 03070110 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 8.16 | 0.30 | 2.45 | |
| 13 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ 8×50 | 十个 | 6.18 | 0.86 | 5.31 | |
| 14 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 1.686 | 36.87 | 62.16 | |
| 15 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.088 | 51.45 | 4.53 | |
| 16 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8#~12# | kg | 0.13 | 5.15 | 0.67 | |
| 17 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 4.037375 | 5.15 | 20.79 | |
| 18 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.4295 | 4.72 | 2.03 | |
| 19 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ 114×1.8 | 片 | 0.7035 | 17.15 | 12.07 | |
| 20 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 4.31875 | 0.19 | 0.82 | |
| 21 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 0.3 | 0.21 | 0.06 | |
| 22 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 49.4615 | 0.28 | 13.85 | |
| 23 | 04030107 | 中砂 | | t | 0.314755 | 147.66 | 46.48 | |
| 24 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 0.08 | 8.58 | 0.69 | |
| 25 | 11590914 | 硅酮密封胶 | | L | 0.2 | 68.60 | 13.72 | |
| 26 | 11593504 | 油灰 | | kg | 0.3 | 1.29 | 0.39 | |
| 27 | 12010103 | 汽油 | | kg | 4.396 | 8.88 | 39.04 | |
| 28 | 12050311 | 机油 | | kg | 0.06 | 7.72 | 0.46 | |
| 29 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 0.136075 | 17.15 | 2.33 | |
| 30 | 12413542 | 胶合剂 | | kg | 0.0325 | 8.56 | 0.28 | |
| 31 | 12430361 | 塑料粘胶带 | | 盘 | 0.765 | 3.14 | 2.40 | |
| 32 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 1.85 | 3.14 | 5.81 | |
| 33 | 14210121 | 金属软管 | CP15 | m | 30.9 | 2.00 | 61.80 | |
| 34 | 14312508 | 塑料软管 | dn5 | m | 0.03 | 1.48 | 0.04 | |
| 35 | 15023141 | 镀锌锁紧螺母 | M15~20×3 | 个 | 55.625 | 0.12 | 6.68 | |
| 36 | 15130305 | 金属软管接头 | φ 15~20 | 个 | 61.8 | 1.37 | 84.67 | |
| 37 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 | 个 | 138.54015 | 0.15 | 20.78 | |
| 38 | 18130101~1 | 洗涤盆 | 600*1200 | 只 | 2.02 | 2800.00 | 5656.00 | |
| 39 | 18410301 | 水嘴 | | 个 | 4.04 | 44.36 | 179.21 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|---------------|---------------|------------------|----|-----------|--------|---------|----|
| 40 | 18430101 | 排水栓 | | 套 | 2.02 | 13.31 | 26.89 | |
| 41 | 22470111~5 | LED平板灯600*600 | 1*48W, 光通量4500mL | 套 | 23.23 | 80.00 | 1858.40 | |
| 42 | 22470111~8 | 筒灯 | LED10W | 套 | 7.07 | 45.00 | 318.15 | |
| 43 | 23230131-2~1 | 单联扳式暗开关(单控) | 门禁跳板开关 | 只 | 2.04 | 10.00 | 20.40 | |
| 44 | 23230131-3 | 双联扳式暗开关(单控) | | 只 | 2.04 | 7.00 | 14.28 | |
| 45 | 23412504-4 | 成套插座 | 单相暗插座15A 5孔 | 套 | 19.38 | 8.00 | 155.04 | |
| 46 | 23412504-4~2 | 防溅5孔插座 | 单相暗插座15A 5孔 | 套 | 2.04 | 16.00 | 32.64 | |
| 47 | 25010307 | 裸铜线 | 6mm2 | kg | 0.17 | 56.42 | 9.59 | |
| 48 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 55.979 | 1.82 | 101.88 | |
| 49 | 25030104 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V2.5mm2 | m | 16.787 | 2.73 | 45.83 | |
| 50 | 25030141 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-1.5mm2 | m | 18.522 | 1.09 | 20.19 | |
| 51 | 25430311-10~1 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 580 | 2.00 | 1160.00 | |
| 52 | 25430311-11~1 | 绝缘导线 | WDZBYJ-4.0 | m | 330 | 3.80 | 1254.00 | |
| 53 | 25430314-4~2 | 铜芯多股绝缘导线 | ZC-RVS-2*2.5 | m | 64.8 | 4.50 | 291.60 | |
| 54 | 25430314-6~1 | 4芯面板控制线 | BV-4*1.0 | m | 10.8 | 4.00 | 43.20 | |
| 55 | 25430507~1 | 双绞线缆 | utp6 | m | 372.3 | 3.00 | 1116.90 | |
| 56 | 26060351-2~1 | 紧定式镀锌电线管 | JDG20 | m | 151.1525 | 3.88 | 586.47 | |
| 57 | 26061150-2 | 半硬质塑料管 | 公称直径20mm以内 | m | 68.9 | 1.89 | 130.22 | |
| 58 | 26064105 | 塑料护口(钢管用) | dn15 | 个 | 55.625 | 0.10 | 5.56 | |
| 59 | 26064306 | 紧定式直管接头 | φ 20 | 个 | 25.695925 | 1.54 | 39.57 | |
| 60 | 26065306 | 紧定式锁母 | φ 20 | 个 | 23.908875 | 0.90 | 21.52 | |
| 61 | 26066538-2 | 套接管 | 公称直径20mm以内 | 个 | 11.05 | 0.02 | 0.22 | |
| 62 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm2 | 个 | 7.105 | 1.29 | 9.17 | |
| 63 | 26090506 | 铜接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 2.03 | 1.72 | 3.49 | |
| 64 | 26110101~1 | 接线盒 | 钢制86型 | 只 | 15.3 | 1.50 | 22.95 | |
| 65 | 26110101~3 | 接线盒 | 塑料86盒 | 只 | 10.2 | 1.00 | 10.20 | |
| 66 | 26110101~4 | 明装接线盒 | 钢制86盒 | 只 | 30.6 | 1.80 | 55.08 | |
| 67 | 26110145 | 钢接线盒 | | 个 | 7.14 | 2.32 | 16.56 | |
| 68 | 26250301 | 电缆卡子 | | 个 | 90.9 | 0.22 | 20.00 | |
| 69 | 27130321~1 | 信息插座 | 网线口, 含模块 | 个 | 4.04 | 35.00 | 141.40 | |
| 70 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 1.756 | 5.57 | 9.78 | |
| 71 | 31150101 | 水 | | m3 | 0.05865 | 4.33 | 0.25 | |
| 72 | CL-D00002 | 喷淋移位 | | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：内镜室改造（安装）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|--------|--------------|----------|----|----|--------|----------|----|
| 73 | ZC0024 | 出入口目标识别设备 | 门禁读卡器 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | |
| 74 | ZC0027 | 门禁主机、电源 | 单门 | 台 | 2 | 180.00 | 360.00 | |
| 75 | ZC0029 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 400*200 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | |
| 合计 | | | | | | | 15348.89 | |

单项工程招标控制价表

工程名称：净化改造

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|-----|----------|------------|--------|----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 净化（装饰） | 709376.67 | | 11780.44 | 18464.33 |
| 2 | 净化（通风空调） | 267852.28 | | 2593.77 | 4571.96 |
| 3 | 净化（电气安装） | 99589.27 | | 954.75 | 1682.90 |
| 4 | 净化（医用气体） | 10964.05 | | 161.90 | 285.38 |
| 合 计 | | 1087782.27 | | 15490.86 | 25004.57 |

单位工程招标控制价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 610139.81 | |
| 1.1 | 人工费 | 47902.70 | |
| 1.2 | 材料费 | 532301.90 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1359.78 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 21184.42 | |
| 1.5 | 利润 | 7391.01 | |
| 2 | 措施项目费 | 22200.14 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 3425.06 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 18775.08 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 11780.44 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 18464.33 | |
| 5 | 税金 | 58572.39 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 709376.67 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 01 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | |
| 1 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1、3mm橡胶卷材，含100上翻踢脚线及金属收口条； 2、5mm自流找平层； 3、刷界面剂； 4、具体施工工艺详见图纸； 5、橡胶地板技术要求： 1）、橡胶烟含量>42% （橡胶地板应由天然或合成橡胶为主要，不含再生胶）； 2）、燃烧性能等级：B1级 3）、有害物质挥发物<6g/平方米 4）、色牢度：6级 5）、耐烟头灼烧：3级 6）、邵氏A类硬度：应≥95（绍尔A类） 7）、残余凹陷度应≤0.02mm 8）、燃烧烟雾毒性：碳化烟雾无毒 9）、尺寸稳定性：应≤±0.10% 10）、防滑性：R 9 | m2 | 55.08 | 464.78 | 25600.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25600.08 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|--|------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 2 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 1、2mmPVC卷材（同质透心），含100上翻踢脚线及金属收口条； 2、5mm自流找平层； 3、刷界面剂； 4、具体施工工艺详见图纸； 5. 2.0厚度无方向同质透心PVC塑胶地板技术要求： (1) 表面经过PUR处理，平整、光洁、花纹清晰透底，颜色色彩丰富 (2) 耐磨等级：T级 (3) 残余凹陷度：(EN433标准) <0.03mm (4) 尺寸稳定性：(EN434标准) ≤0.4%； (5) 防滑性：(DIN51130标准) 达到R9级； (6) 防火性能：达到Bf1-S1标准； (7) 色牢度： ≥6 | m2 | 40.34 | 248.04 | 10005.93 | |
| 3 | 011103003003 | 1:4水泥硫酸钡砂地面找平 | 1、1:4水泥硫酸钡砂找平（3个铅当量） 2、20厚水泥砂浆保护层 | m2 | 64.11 | 168.37 | 10794.20 | |
| 4 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、8硅酸钙板+75轻钢龙骨（内填50mm厚岩棉、容重100kg/m3）+12石膏板 | m2 | 188.09 | 189.44 | 35631.77 | |
| 5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 6mm无机预涂板（板缝采用硅胶密封） | m2 | 101.08 | 154.88 | 15655.27 | |
| 6 | 011210002002 | 金属隔断 | 1、30×50×2.0mm镀锌方管龙骨，竖向400横向600+12mm石膏板+1.2mm电解钢板 2、方管龙骨到顶，清单不计量，综合到报价中 | m2 | 86.52 | 502.70 | 43493.60 | |
| 本页小计 | | | | | | | 115580.77 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 7 | 011210002003 | 金属隔断 | 1、30 × 50 × 2.0mm 镀锌方管龙骨、间距400*600mm+3mm 铅板 | m2 | 134.66 | 785.09 | 105720.22 | | |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、∅10全丝吊筋、M10膨胀螺栓固定+30 × 50 × 2mm 镀锌方管龙骨，间距400*600+12mm 石膏板 +1.2mm 电解钢板 2、方管龙骨到原墙，清单不计量，综合到报价中 3、吊筋等其他详图纸节点 | m2 | 52.06 | 546.25 | 28437.78 | | |
| 9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、3个铅当量铅板 2、L40*4mm镀锌角钢龙骨@400*400mm | m2 | 64.12 | 874.21 | 56054.35 | | |
| 10 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、60U 上人轻钢龙骨 +6mm 硅酸钙板 +6mm无机预涂板（板缝采用硅胶密封） 2、∅8全丝镀锌吊筋，采用L40*3镀锌角钢做反支撑、间距2400mm； 3、配合其他工种的预留孔洞等费用自行考虑； 4、详见图纸； | m2 | 35.76 | 243.55 | 8709.35 | | |
| 11 | 010802003001 | 钢质防火门-乙级 | 1、钢制乙级防火门，含门套、门框灌浆等； 2、耐火完整性≥1.0h，耐火隔热性≥1.0h；门框采用冷轧热镀锌钢板，钢板厚度≥1.2mm；门扇钢板厚度≥0.8mm，门扇内部填充：发泡水泥防火门芯板，门扇厚度≥60mm。 3、五金配置：锁具、合页、插销、闭门器、顺位器（根据实际需求选配五金） | m2 | 1.89 | 850.00 | 1606.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 200528.20 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-----|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 12 | 010802003002 | 钢质门M1524 | 1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:双开手推气密门带观察窗 | 樘 | 1 | 4373.25 | 4373.25 | | |
| 13 | 010802003003 | 钢质门ZDM1522 | 1. 门代号及洞口尺寸:ZDM1522 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:单开医用自动平移门带观察窗（进口电机） 4. 门框镀锌型钢加固，详图纸ZS-55 5. 门屏一体医用套门（手术室门智能控制双联屏和医用门的组合），具体要求详图纸ZS-61 | 樘 | 1 | 34986.00 | 34986.00 | | |
| 14 | 010802001001 | 铅防护单开医用自动平移门3个铅当量、带观察窗 | 1. 门代号及洞口尺寸:ZDFHFM1522-2 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:铅防护单开医用自动平移门3个铅当量、带观察窗（进口电机） 4. 门框镀锌型钢加固，详图纸ZS-55 5. 门屏一体医用套门（手术室门智能控制双联屏和医用门的组合），具体要求详图纸ZS-61 | 樘 | 2 | 44953.98 | 89907.96 | | |
| 15 | 010807001001 | 观察固定窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:FHC2412Q3，2400×1200mm 2. 框、扇材质:铅防护观察窗3个铅当量、底部距地700mm | 樘 | 1 | 28022.00 | 28022.00 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 157289.21 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 16 | 011501001001 | 麻醉柜 | 1、900×1700×400mm，面框为1.2mm304不锈钢拉丝板制作，整体焊接打磨后45度拼角拉丝处理，外观平整，美观。本体为1mm厚不锈钢拉丝板制作，上玻璃移门，下全不锈钢移门，中二抽屉，配玻璃层板3块，可以自由调节高度。翻边22mm.； 2、详见图纸ZS-59； | 个 | 1 | 5816.42 | 5816.42 | | |
| 17 | 011501001002 | 器械柜 | 1、900×1700×400mm，面框为1.2mm304不锈钢拉丝板制作，整体焊接打磨后45度拼角拉丝处理，外观平整，美观。本体为1mm厚不锈钢拉丝板制作，上玻璃移门，下全不锈钢移门，配玻璃层板3块，可以自由调节高度。翻边22mm； 2、详见图纸ZS-59； | 个 | 1 | 5816.42 | 5816.42 | | |
| 18 | 011501001003 | 药品柜 | 1、900×1700×400mm，内嵌式不锈钢制，分四门开启，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板； 2、详见图纸ZS-57； | 个 | 1 | 5816.42 | 5816.42 | | |
| 19 | 011501001004 | 导管柜 | 1、900×1700×400mm，内嵌式不锈钢制，分两门开启，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板； 2、详见图纸ZS-57； | 个 | 1 | 4985.51 | 4985.51 | | |
| 20 | 011501001005 | 治疗插座箱 | 1、900x250x100mm，不锈钢面框，每组4个220V、2个接地端子； 2、详见图纸ZS-59； | 个 | 3 | 664.73 | 1994.19 | | |
| 21 | 011501001006 | 非治疗治疗插座箱 | 1、900x250x100mm，不锈钢面框，每组3个220V、1个380V16A，2个接地端子； 2、详见图纸ZS-59； | 个 | 1 | 664.73 | 664.73 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 25093.69 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|---|------|-----|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 22 | 011501001007 | 多功能控制面板 | 1、1000×1000×300mm，32寸液晶显示屏，带呼叫，触摸开关，含计时器，气体报警，含书写台； 2、详见图纸ZS-59； | 个 | 1 | 15827.00 | 15827.00 | | |
| 23 | 011501001008 | 气体面盘 | 1、1100×300×150mm，不锈钢制作，布置在手术床头部墙上； 2、详见图纸ZS-57； | 个 | 1 | 2374.05 | 2374.05 | | |
| 24 | 011501001009 | 六联观片灯 | 1、1200x990x25mm，I级手术室设置； 2、详见图纸ZS-57； | 个 | 1 | 4165.00 | 4165.00 | | |
| 25 | 011501001010 | 保温柜 | 高精度 PT-100 传感器，PLC 温度控制器，液晶触摸屏显示面板，有高低温报警和安全锁控功能，防止随意更改设定温度。保温柜面框采用SUS3041.0t~1.2t不锈钢拉丝制作，内胆采用SUS3041.0t拉丝处理；内部有效容积不少于70升；温控方式采用触摸屏，使用PTC半导体加热，强制内循环空气流；且温度宽泛在室温--55℃之间，可任意设定需要的数值，温差±2℃。 | 个 | 1 | 20769.00 | 20769.00 | | |
| 26 | 011501001011 | 保冷柜 | 箱体内部采用聚氨酯保温棉，箱体采用优质不锈钢板，为嵌入式结构，柜门设有观察窗。保冷柜面框采用SUS3041.0t~1.2t不锈钢拉丝制作，内胆采用SUS3041.0t拉丝处理；内部有效容积不小于70升；温控方式采用触摸屏，且温度宽泛在 1-7℃之间，可任意设定需要的数值，温差±2℃。 | 个 | 1 | 23257.50 | 23257.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 66392.55 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|------|--------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 27 | 011501001012 | 回风口 | 1、规格：1100x430x350mm； 2、钢板制作面框，表面喷塑，镀锌钢板喷塑箱体，含中效过滤器、黑色纱网等； | 个 | 8 | 833.00 | 6664.00 | | |
| 28 | 011501001013 | 输液导轨 | 1、直线型导轨，每套含导轨两根，吊钩四个； | 套 | 2 | 249.28 | 498.56 | | |
| 29 | 011501001014 | 手术室工作站 | 1、规格：1700x700x400mm 2、1.2mm厚304不锈钢柜体； 3、详见图纸ZS-57； | 个 | 1 | 2492.75 | 2492.75 | | |
| 30 | 011501001015 | 原手术室拆除 | 1、原手术室拆除（含已有所有专业） | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 610139.81 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | 610139.81 | |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | | m2 | 103.32 | 19.25 | 1988.91 | | |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 | | m2 | 103.32 | 13.90 | 1436.15 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | 3425.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 23080.37 | |
| 合 计 | | | | | | | | 613564.87 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 11780.44 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700 | 10430.60 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220 | 1349.84 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.200 | 1227.13 | | | |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 306.78 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.800 | 4908.52 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|------------|---|-------|----------|-------------|--------------|----|
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.030 | 184.07 | | | |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.060 | 368.14 | | | |
| 合 计 | | | | | 18775.08 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 18464.33 | 100.000 | 18464.33 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 632339.95 | 2.400 | 15176.16 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 632339.95 | 0.420 | 2655.83 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 632339.95 | 0.100 | 632.34 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 650804.28 | 9.000 | 58572.39 |
| 合 计 | | | | | 77036.72 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|---|------------|----------------|------------|---------|-----------|----|
| 1 | 01270100 | 型钢 | | t | 4.025595 | 3714.19 | 14951.82 | |
| 2 | 01291714~1 | 无机预涂板 | 6mm | m ² | 34.54395 | 60.00 | 2072.64 | |
| 3 | 01291714~2 | 电解钢板 | 1.2mm | m ² | 54.663 | 300.00 | 16398.90 | |
| 4 | 01291714~3 | 1.2mm 电解钢板 (含阴角圆弧) | | m ² | 88.2504 | 300.00 | 26475.12 | |
| 5 | 01291714~6 | 3个铅当量铅板 | | m ² | 204.6792 | 642.20 | 131444.98 | |
| 6 | 02070261 | 橡皮垫圈 | | 百个 | 4.70225 | 25.73 | 120.99 | |
| 7 | 03010322 | 铝拉铆钉 | LD-1 | 十个 | 33.8562 | 0.26 | 8.80 | |
| 8 | 03031206 | 自攻螺钉 | M4×15 | 十个 | 302.979 | 0.26 | 78.77 | |
| 9 | 03031222 | 自攻螺钉 | M5×25~30 | 十个 | 914.9607 | 0.48 | 439.18 | |
| 10 | 03070132 | 膨胀螺栓 | M12×110 | 套 | 682.4342 | 0.86 | 586.89 | |
| 11 | 03070821 | 胀头、胀管 | | 套 | 47.41776 | 0.43 | 20.39 | |
| 12 | 03110141 | 镀锌丝杆 | | kg | 19.668 | 5.15 | 101.29 | |
| 13 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 78.21156 | 4.97 | 388.71 | |
| 14 | 03510701 | 铁钉 | | kg | 1.12854 | 3.60 | 4.06 | |
| 15 | 03510705 | 铁钉 | 70mm | kg | 10.718351 | 3.60 | 38.59 | |
| 16 | 03512000 | 射钉 | | 百个 | 2.82135 | 18.01 | 50.81 | |
| 17 | 03570216 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 1.880424 | 4.20 | 7.90 | |
| 18 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 795.169152 | 0.28 | 222.65 | |
| 19 | 04030107 | 中砂 | | t | 3.139748 | 147.66 | 463.62 | |
| 20 | 05030600 | 普通木成材 | | m ³ | 0.003576 | 2082.47 | 7.45 | |
| 21 | 05050105~1 | 胶合板 | 910×2130×3 | m ² | 156.53295 | 8.01 | 1253.83 | |
| 22 | 05092103~2 | 硅酸钙板 | δ 8mm | m ² | 197.4945 | 16.43 | 3244.83 | |
| 23 | 05150223~1 | 6mm无机预涂板 | | m ² | 102.0908 | 60.00 | 6125.45 | |
| 24 | 07470301~1 | PVC卷材 (同质透心), 含100上翻踢脚 线及金属收口条 | δ =2mm | m ² | 44.374 | 121.00 | 5369.25 | |
| 25 | 07470301~2 | 橡胶卷材,含10 0上翻踢脚线及 金属收口条 | δ =3mm | m ² | 64.405 | 295.80 | 19051.00 | |
| 26 | 08010200~2 | 纸面石膏板 | 12mm厚 | m ² | 291.7266 | 13.40 | 3909.14 | |
| 27 | 08010211~1 | 硅酸钙板 | 6mm厚 | m ² | 39.336 | 16.43 | 646.29 | |
| 28 | 08010211~2 | 纸面石膏板 | 12mm | m ² | 57.266 | 13.40 | 767.36 | |
| 29 | 08310113~1 | 60系轻钢龙骨 | | m ² | 37.9056 | 21.80 | 826.34 | |
| 30 | 08310145~1 | 75型轻钢龙骨 | | m ² | 199.3754 | 45.23 | 9017.75 | |
| 31 | 11030303 | 防锈漆 | | kg | 17.827635 | 12.86 | 229.26 | |
| 32 | 11591102 | 玻璃胶 | | L | 37.511064 | 34.30 | 1286.63 | |
| 33 | 12030107 | 油漆溶剂油 | | kg | 1.840272 | 12.01 | 22.10 | |
| 34 | 12070313 | 上光蜡 | | kg | 2.27447 | 81.47 | 185.30 | |
| 35 | 12370305 | 氧气 | | m ³ | 57.5085 | 2.83 | 162.75 | |
| 36 | 12370336 | 乙炔气 | | m ³ | 11.5017 | 14.05 | 161.60 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|----|
| 37 | 12410162 | 塑胶地板粘结剂 | | kg | 44.5005 | 15.61 | 694.65 | |
| 38 | 12413535 | 万能胶 | | kg | 79.564954 | 17.15 | 1364.54 | |
| 39 | 13070105~1 | 岩棉 | 50mm厚容重100kg/m ³ | m ² | 197.4945 | 15.01 | 2964.39 | |
| 40 | 17310706 | 双螺母双垫片 | Φ8 | 副 | 47.41776 | 0.51 | 24.18 | |
| 41 | 31150101~1 | 水 | | m ³ | 0.969344 | 4.33 | 4.20 | |
| 42 | 32030303 | 脚手钢管 | | kg | 10.197684 | 2.86 | 29.17 | |
| 43 | 32030504 | 底座 | | 个 | 0.072324 | 3.20 | 0.23 | |
| 44 | 32030513 | 脚手架扣件 | | 个 | 1.44648 | 3.81 | 5.51 | |
| 45 | 32090101 | 周转木材 | | m ³ | 0.036162 | 1234.95 | 44.66 | |
| 46 | 80090322 | 自流平复合砂浆 | | kg | 381.68 | 6.05 | 2309.16 | |
| 47 | CL-D00001 | 麻醉柜 | | 个 | 1 | 5816.42 | 5816.42 | |
| 48 | CL-D00002~1 | 器械柜 | | 个 | 1 | 5816.42 | 5816.42 | |
| 49 | CL-D00003~1 | 药品柜 | | 个 | 1 | 5816.42 | 5816.42 | |
| 50 | CL-D00004~1 | 导管柜 | | 个 | 1 | 4985.51 | 4985.51 | |
| 51 | CL-D00005 | 治疗插座箱 | | 个 | 3 | 664.73 | 1994.19 | |
| 52 | CL-D00006 | 非治疗治疗插座箱 | | 个 | 1 | 664.73 | 664.73 | |
| 53 | CL-D00007 | 多功能控制面板 | | 个 | 1 | 15827.00 | 15827.00 | |
| 54 | CL-D00008 | 气体面盘 | | 个 | 1 | 2374.05 | 2374.05 | |
| 55 | CL-D00010 | 六联观片灯 | | 个 | 1 | 4165.00 | 4165.00 | |
| 56 | CL-D00011 | 保温柜 | | 个 | 1 | 20769.00 | 20769.00 | |
| 57 | CL-D00012 | 保冷柜 | | 个 | 1 | 23257.50 | 23257.50 | |
| 58 | CL-D00014 | 回风口 | 1100x430x350mm | 个 | 8 | 833.00 | 6664.00 | |
| 59 | CL-D00015 | 输液导轨 | | 套 | 2 | 249.28 | 498.56 | |
| 60 | CL-D00018 | 手术室工作站 | | 个 | 1 | 2492.75 | 2492.75 | |
| 61 | CL-D00020~1 | 1:4水泥硫酸钡砂找平 (3个铅当量) | | m ² | 64.11 | 135.29 | 8673.44 | |
| 62 | CL-D00025 | 铅防护单开医用自动平移门3个铅当量、带观察窗 | ZDFHFM1522-2 | 樘 | 2 | 44953.98 | 89907.96 | |
| 63 | CL-D00036~1 | 观察固定窗FHC2412Q3 | 铅防护观察窗3个铅当量 | 樘 | 1 | 28022.00 | 28022.00 | |
| 64 | CL-D00048 | 单开医用自动平移门带观察窗(进口电机)ZDM1522 | 门屏一体医用套门(手术室门智能控制双联屏和医用门的组合) | 樘 | 1 | 34986.00 | 34986.00 | |
| 65 | CL-D00055~1 | 单开手推气密门带观察窗M1522 | | 樘 | 1 | 4373.25 | 4373.25 | |
| 66 | CL-D00067 | 钢质防火门-乙级 | | m ² | 1.89 | 850.00 | 1606.50 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（装饰）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|--------|----------|----|----|----------|-----------|----|
| 67 | CL-D00068 | 原手术室拆除 | | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 合计 | | | | | | | 532293.83 | |

单位工程招标控制价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 233954.45 | |
| 1.1 | 人工费 | 37522.97 | |
| 1.2 | 材料费 | 168582.36 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 4576.35 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 18018.11 | |
| 1.5 | 利润 | 5254.66 | |
| 2 | 措施项目费 | 7209.63 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 2317.87 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 4891.76 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 2593.77 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 4571.96 | |
| 5 | 税金 | 22116.24 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 267852.28 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|--------------|--------------|------------------------|--|----------------|-------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 01 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 030701005001 | 医用净化空气处理机组AHU-OP7杂交手术室 | 1、名称：医用净化空气处理机组AHU-OP7杂交手术室 2、风机参数：送风量：10000m ³ /h；新风量：1100m ³ /h；机外余压：650Pa；电机功率：5.5kw 3、冷热水系统方式：机械循环四管制 4、冷热水盘数据：冷负荷：27KW；冷冻水进出水温度：7/12℃；热负荷：14KW；热水进出水温度：45/40℃ 5、再热量：15KW 6、加湿器类型：电热式加湿器，加湿量：16kg/h 7、安装方式：座地安装，含减震支座及20#基础槽钢安装 8、机组结构方式：卧式 9、段位组成（顺风方向）：混合段+风机段+均流段+初、中效过滤段（G4、F8）+表冷段+加热段+加湿段+送风段 10、电机接线检查 | 台 | 1 | 59859.39 | 59859.39 | | |
| 2 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：配套控制柜 （配置要求详见图纸）及控制柜防火封堵和远程控制面板 | 台 | 1 | 20332.64 | 20332.64 | | |
| 3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：净化风管 2、材质：优质镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接 | m ² | 57.04 | 259.38 | 14795.04 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 94987.07 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|-------|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 4 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：净化管道 2、材质：优质镀锌钢板 3、形状：方形 4、规格：周长2000m以内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接 | m ² | 84.5 | 213.03 | 18001.04 | |
| 5 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称：净化风管 2、材质：优质镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：咬口连接 | m ² | 148.5 | 185.39 | 27530.42 | |
| 6 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、帆布柔性接口 2、满足图纸设计 | m ² | 4 | 90.21 | 360.84 | |
| 7 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*200 | 个 | 1 | 135.43 | 135.43 | |
| 8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*630 | 个 | 2 | 521.24 | 1042.48 | |
| 9 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：200*200 | 个 | 1 | 164.39 | 164.39 | |
| 10 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称：对开多页调节阀 2、规格：500*200 | 个 | 8 | 189.35 | 1514.80 | |
| 11 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称：止回风阀 2、规格：200*200 | 个 | 1 | 370.63 | 370.63 | |
| 12 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称：止回风阀 2、规格：800*630 | 个 | 1 | 492.69 | 492.69 | |
| 13 | 030703020001 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：200*200*800 | 个 | 1 | 917.76 | 917.76 | |
| 14 | 030703020002 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：800×630×1000 | 个 | 2 | 3101.72 | 6203.44 | |
| 15 | 030703020003 | 消声弯头 | 1、名称：消声弯头 2、规格：800*630 | 个 | 4 | 1115.01 | 4460.04 | |
| 16 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：回风口H1 2、规格：500*300 3、类型：带M5过滤器 | 个 | 1 | 312.86 | 312.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 61506.82 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|----------------|-----|----------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 17 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：下回风口H5 2、规格：1100*410 3、类型：带M5过滤器 | 个 | 8 | 451.28 | 3610.24 | |
| 18 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称：定风量阀 2、型号：1×R/250 | 个 | 1 | 572.20 | 572.20 | |
| 19 | 030703017001 | 层流罩 | 1、名称：层流罩 2、规格、型号：详见图纸 3、满足图纸设计及相关验收规范要求 | 个 | 1 | 26906.11 | 26906.11 | |
| 20 | 031002002001 | 设备支架 | 设备支架制作、安装 | kg | 500 | 15.58 | 7790.00 | |
| 21 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：防锈漆和色漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 | kg | 500 | 2.70 | 1350.00 | |
| 22 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1、名称：风管道保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡材料 3、绝热厚度：30mm 4、满足图纸设计及相关验收规范要求 | m ³ | 8.7 | 1970.36 | 17142.13 | |
| 23 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN32（含管件） 4、连接形式：丝扣连接 | m | 20 | 58.61 | 1172.20 | |
| 24 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：供回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN20（含管件） 4、连接形式：丝扣连接 5、试验要求：压力试验、水冲洗 | m | 10 | 43.54 | 435.40 | |
| 25 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：供回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN40（含管件） 4、连接形式：丝扣连接 5、试验要求：压力试验、水冲洗 | m | 40 | 69.09 | 2763.60 | |
| 本页小计 | | | | | | | 61741.88 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 26 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：供回水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN50（含管件） 4、连接形式：丝扣连接 5、试验要求：压力试验、水冲洗 | m | 40 | 77.17 | 3086.80 | | |
| 27 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：满足图纸要求 | 个 | 6 | 236.25 | 1417.50 | | |
| 28 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：满足图纸要求 | 个 | 6 | 281.78 | 1690.68 | | |
| 29 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 67.14 | 134.28 | | |
| 30 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：金属软接 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：满足图纸要求 | 个 | 2 | 94.99 | 189.98 | | |
| 31 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：金属软接 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：满足图纸要求 | 个 | 2 | 104.96 | 209.92 | | |
| 32 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动比例积分调节阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 1810.61 | 1810.61 | | |
| 33 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动比例积分调节阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 | 1969.70 | 1969.70 | | |
| 34 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 1 | 96.08 | 96.08 | | |
| 35 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 1 | 122.17 | 122.17 | | |
| 36 | 030601001001 | 温度仪表 | 1、名称：温度计 | 支 | 4 | 166.38 | 665.52 | | |
| 37 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 | 台 | 4 | 134.70 | 538.80 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 11932.04 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|--------|--------------|-------|---|----------------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 38 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、名称：空调循环水管道保温 2、绝热材料品种：难燃B1级闭孔橡塑保温材料或以上等级材料保温 3、绝热厚度：≥30mm 4、管道外径：≤57mm | m ³ | 2 | 1893.32 | 3786.64 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 233954.45 | |
| 分部分项合计 | | | | | | | | 233954.45 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2317.87 | 2317.87 | | |
| 单价措施合计 | | | | | | | | 2317.87 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6104.51 | |
| 合 计 | | | | | | | | 236272.32 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 2593.77 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 2275.24 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 318.53 | | | |
| 2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.300 | 455.05 | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 37.92 | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 1668.51 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|---------|---|-------|---------|-------------|--------------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.030 | 45.50 | | | |
| 12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.060 | 91.01 | | | |
| 13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 4891.76 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| 5 | 索赔与现场签证 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 | 4571.96 | 100.000 | 4571.96 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 156574.34 | 2.400 | 3757.78 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 156574.34 | 0.420 | 657.61 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | 156574.34 | 0.100 | 156.57 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费- (甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 | 245736.04 | 9.000 | 22116.24 |
| 合 计 | | | | | 26688.20 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第1页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------|----------------|----|------------|-------|---------|----|
| 1 | 01090166 | 圆钢 | φ 5.5~9 | kg | 0.2055 | 3.78 | 0.78 | |
| 2 | 01090172 | 圆钢 | φ 10~14 | kg | 58.0009 | 3.78 | 219.24 | |
| 3 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 24.51 | 4.55 | 111.52 | |
| 4 | 01130207 | 镀锌扁钢 | -40×4 | kg | 0.1185 | 4.55 | 0.54 | |
| 5 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 1 | 4.55 | 4.55 | |
| 6 | 01210332 | 等边角钢 | L 60×5 | kg | 1749.84588 | 3.75 | 6561.92 | |
| 7 | 01290108 | 钢板 | δ 1.0~1.5 Q235 | kg | 0.72 | 3.57 | 2.57 | |
| 8 | 01290120 | 钢板 | δ 2.0~2.5 Q235 | kg | 0.05 | 3.57 | 0.18 | |
| 9 | 01290453~1 | 热镀锌钢板 | δ 0.5 | m2 | 65.53896 | 18.31 | 1200.02 | |
| 10 | 01290453~3 | 热镀锌钢板 | δ 0.75 | m2 | 97.0905 | 26.15 | 2538.92 | |
| 11 | 01290453~4 | 热镀锌钢板 | δ 1.0 | m2 | 170.6265 | 34.88 | 5951.45 | |
| 12 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 0.1 | 3.77 | 0.38 | |
| 13 | 01650101-1 | 钢材 | | kg | 525 | 3.62 | 1900.50 | |
| 14 | 02010106 | 橡胶板 | δ 1~15 | kg | 8.938 | 7.72 | 69.00 | |
| 15 | 02010506 | 石棉橡胶板 | 低压 δ 0.8~6 | kg | 1.5 | 5.57 | 8.36 | |
| 16 | 02010705 | 耐酸橡胶板 | δ 3 | kg | 5.95 | 55.74 | 331.65 | |
| 17 | 02090105 | 聚氯乙烯薄膜 | | kg | 21.782004 | 7.72 | 168.16 | |
| 18 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m | kg | 0.3 | 2.14 | 0.64 | |
| 19 | 02130125 | 打包带 | | kg | 5.8008 | 2.14 | 12.41 | |
| 20 | 02270106 | 白布 | | m | 29.004 | 3.43 | 99.48 | |
| 21 | 02270112 | 帆布 | | m2 | 4.6 | 6.86 | 31.56 | |
| 22 | 02270131 | 破布 | | kg | 5.545 | 6.00 | 33.27 | |
| 23 | 02290103 | 线麻 | | kg | 0.166 | 10.29 | 1.71 | |
| 24 | 02350103 | 闭孔乳胶海绵 | δ 5 | kg | 24.77944 | 24.01 | 594.95 | |
| 25 | 03010206 | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 11.594604 | 5.64 | 65.39 | |
| 26 | 03011002 | 铁铆钉 | | kg | 0.28 | 5.15 | 1.44 | |
| 27 | 03050507 | 精制带母镀锌螺栓 | M6×75 | 套 | 12 | 0.56 | 6.72 | |
| 28 | 03050512 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×80 | 套 | 2847.644 | 0.76 | 2164.21 | |
| 29 | 03050571 | 精制带母镀锌螺栓 | M2~5×4~20 | 套 | 173.6 | 0.22 | 38.19 | |
| 30 | 03050575 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×75以下 | 套 | 407.02 | 0.64 | 260.49 | |
| 31 | 03050581 | 精制带母镀锌螺栓 | M20×80以下 | 套 | 19.14 | 4.00 | 76.56 | |
| 32 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M16×65~80 | 套 | 98.88 | 1.35 | 133.49 | |
| 33 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 4.1 | 1.10 | 4.51 | |
| 34 | 03210210 | 砂轮片 | φ 350 | 片 | 0.79 | 9.86 | 7.79 | |
| 35 | 03210211 | 砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.004 | 11.58 | 0.05 | |
| 36 | 03210408 | 尼龙砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.9 | 8.66 | 7.79 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第2页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|-----------|------------------------------|----|-----------|--------|---------|----|
| 37 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 13.57 | 0.86 | 11.67 | |
| 38 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 7.2 | 0.94 | 6.77 | |
| 39 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ3.2 | kg | 35.41391 | 3.77 | 133.51 | |
| 40 | 03410900 | 碳钢气焊条 | | kg | 0.04 | 12.86 | 0.51 | |
| 41 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 0.89 | 5.15 | 4.58 | |
| 42 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 2.375 | 0.19 | 0.45 | |
| 43 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 28.61 | 0.21 | 6.01 | |
| 44 | 03652906 | 钢丝刷子 | | 把 | 1.54 | 1.54 | 2.37 | |
| 45 | 03670109 | 打包铁卡子 | | 十个 | 33.838 | 0.34 | 11.50 | |
| 46 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 17.03 | 0.28 | 4.77 | |
| 47 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.042 | 147.66 | 6.20 | |
| 48 | 10450304 | 白绸 | | m2 | 29.004 | 13.72 | 397.93 | |
| 49 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 3.275 | 12.86 | 42.12 | |
| 50 | 11030306 | 酚醛防锈漆 | | kg | 0.1 | 12.86 | 1.29 | |
| 51 | 11030306-1 | 酚醛防锈漆 | | kg | 8.5 | 10.70 | 90.95 | |
| 52 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | |
| 53 | 11112503 | 调和漆 | | kg | 0.06 | 11.15 | 0.67 | |
| 54 | 11112503-1 | 调和漆 | | kg | 7.5 | 13.80 | 103.50 | |
| 55 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 2.57 | 12.86 | 33.05 | |
| 56 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 2.548 | 8.58 | 21.86 | |
| 57 | 11452114 | 松香水 | | kg | 0.79 | 4.72 | 3.73 | |
| 58 | 11590305 | 密封胶 | KS型 | kg | 58.008 | 12.86 | 745.98 | |
| 59 | 12010103 | 汽油 | | kg | 3.78 | 8.88 | 33.57 | |
| 60 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.855 | 7.89 | 6.75 | |
| 61 | 12050311 | 机油 | | kg | 2.122 | 7.72 | 16.38 | |
| 62 | 12060317 | 清油 | | kg | 1.1 | 13.72 | 15.09 | |
| 63 | 12331308 | 洗涤剂 | | kg | 212.30928 | 5.83 | 1237.76 | |
| 64 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 0.2 | 2.83 | 0.57 | |
| 65 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 0.076 | 15.44 | 1.17 | |
| 66 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 98.84 | 15.44 | 1526.09 | |
| 67 | 12413507 | 401胶 | | kg | 9.08495 | 13.29 | 120.74 | |
| 68 | 12430303 | 胶带 | (9m/卷) | 卷 | 76.5 | 3.80 | 290.70 | |
| 69 | 13120503~1 | 风管道保温 | 难燃B1级橡塑发泡材料 30mm | m3 | 9.57 | 935.00 | 8947.95 | |
| 70 | 13120503~2 | 空调循环水管道保温 | 难燃B1级闭孔橡塑保温材料或以上等级材料保温 ≥30mm | m3 | 2.06 | 935.00 | 1926.10 | |
| 71 | 14030315-1 | 热镀锌钢管 | DN20 | m | 10.2 | 7.42 | 75.68 | |
| 72 | 14030322-1 | 热镀锌钢管 | DN32 | m | 20.4 | 14.20 | 289.68 | |
| 73 | 14030325 | 热镀锌钢管 | DN40 | m | 40.8 | 17.39 | 709.51 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第3页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------|--|-------------|----------------|-------|----------|----------|----|
| 74 | 14030328-1 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 40.8 | 22.09 | 901.27 | |
| 75 | 14312502 | 塑料软管 | | kg | 0.5 | 15.78 | 7.89 | |
| 76 | 14350105 | 异型塑料管 | dn2.5~5 | m | 5 | 1.17 | 5.85 | |
| 77 | 15020306 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN20 | 个 | 11.52 | 1.79 | 20.62 | |
| 78 | 15020308 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 16.06 | 4.19 | 67.29 | |
| 79 | 15020309 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN40 | 个 | 28.64 | 5.04 | 144.35 | |
| 80 | 15020310 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN50 | 个 | 26.04 | 8.60 | 223.94 | |
| 81 | 15021106 | 镀锌活接头 | DN20 | 个 | 2.02 | 4.70 | 9.49 | |
| 82 | 15021109 | 镀锌活接头 | DN40 | 个 | 4.04 | 12.07 | 48.76 | |
| 83 | 15021110 | 镀锌活接头 | DN50 | 个 | 4.04 | 18.60 | 75.14 | |
| 84 | 15370707 | 单管卡子 | DN25 | 个 | 1.29 | 0.68 | 0.88 | |
| 85 | 15370710 | 单管卡子 | DN50 | 个 | 4.12 | 1.24 | 5.11 | |
| 86 | 16250107~1 | 闸阀 | DN40 | 个 | 6 | 101.11 | 606.66 | |
| 87 | 16250108~2 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 6 | 121.73 | 730.38 | |
| 88 | 16310104~1 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 2.02 | 44.39 | 89.67 | |
| 89 | 16310107~1 | 金属软接 | DN40 | 个 | 2.02 | 40.46 | 81.73 | |
| 90 | 16310107~2 | 电动比例积分调节阀 | DN40 | 个 | 1.01 | 1739.09 | 1756.48 | |
| 91 | 16310107~3 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 1.01 | 41.53 | 41.95 | |
| 92 | 16310108~1 | 金属软接 | DN50 | 个 | 2.02 | 43.65 | 88.17 | |
| 93 | 16310108~2 | 电动比例积分调节阀 | DN50 | 个 | 1.01 | 1889.93 | 1908.83 | |
| 94 | 16310108~3 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1.01 | 60.69 | 61.30 | |
| 95 | 17010937 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN40 | 片 | 12 | 23.07 | 276.84 | |
| 96 | 17010938 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN50 | 片 | 12 | 27.54 | 330.48 | |
| 97 | 19110104 | 管子托钩 | DN20 | 个 | 1.44 | 1.14 | 1.64 | |
| 98 | 19110105 | 管子托钩 | DN25 | 个 | 2.32 | 1.31 | 3.04 | |
| 99 | 19410111~1 3 | 层流罩 | 详见图纸 | 个 | 1 | 26530.42 | 26530.42 | |
| 100 | 21590321 | 仪表接头 | | 套 | 8 | 58.56 | 468.48 | |
| 101 | 26173504 | 胶木线夹 | | 个 | 8 | 0.54 | 4.32 | |
| 102 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 1.43 | 4.33 | 6.19 | |
| 103 | 31150101 | 水 | | m ³ | 1.4 | 4.33 | 6.06 | |
| 104 | 31150301 | 电 | | kW·h | 0.1 | 0.83 | 0.08 | |
| 105 | 50030101~1 6 | 四层OR4、5 (I级)医用净化 空气处理机组 AHU-403/AHU- 404 | | 台 | 1 | 58059.32 | 58059.32 | |
| 106 | TB000050~1 | 消声器 | 200*200*800 | 个 | 1 | 807.50 | 807.50 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（通风空调）

标段：

第4页 共4页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|-----|-----------------|---------|------------------------|----|-------|----------|-----------|----|
| 107 | TB000050~1 3 | 消声器 | 800×630×1000 | 个 | 2 | 2866.82 | 5733.64 | |
| 108 | TB000051~1 1 | 消声弯头 | 800*630 | 个 | 4 | 907.25 | 3629.00 | |
| 109 | XZC-803 | 角钢 | 3# | m | 0.525 | 3.42 | 1.80 | |
| 110 | ZC0001~3 | 70℃防火阀 | 200*200 | 个 | 1 | 95.00 | 95.00 | |
| 111 | ZC0002 | 70℃防火阀 | 800*630 | 个 | 2 | 339.63 | 679.26 | |
| 112 | ZC0003~3 | 对开多叶调节阀 | 200*200 | 个 | 1 | 90.94 | 90.94 | |
| 113 | ZC0003~9 | 对开多页调节阀 | 500*200 | 个 | 8 | 115.90 | 927.20 | |
| 114 | ZC0005 | 止回风阀 | 200*200 | 个 | 2 | 162.45 | 324.90 | |
| 115 | ZC0007 | 止回风阀 | 800*630 | 个 | 1 | 408.50 | 408.50 | |
| 116 | ZC0008 | 回风口H1 | 500*300 带M5 过滤器 | 个 | 1 | 242.25 | 242.25 | |
| 117 | ZC0010 | 下回风口H5 | 1100*410 带M5 过滤器 | 个 | 8 | 318.25 | 2546.00 | |
| 118 | ZC0015~1 | 定风量阀 | 1×R/250 | 个 | 1 | 498.75 | 498.75 | |
| 119 | ZC0028 | 自控箱 | | 台 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 120 | ZC0029 | 温度仪表 | | 个 | 4 | 145.00 | 580.00 | |
| 合计 | | | | | | | 168565.05 | |

单位工程招标控制价表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 87482.68 | |
| 1.1 | 人工费 | 15908.60 | |
| 1.2 | 材料费 | 62757.67 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 230.86 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 6375.61 | |
| 1.5 | 利润 | 2209.94 | |
| 2 | 措施项目费 | 2200.72 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 400.10 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 1800.62 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 954.75 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 1682.90 | |
| 5 | 税金 | 8222.97 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 99589.27 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|--------------|--------------|------|--|------|------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 01 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：手术室标准配电箱OP7 2、型号：非标定制 3、规格：配置要求详见图纸 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线，压接铜接线端子 5、安装方式：安装高度详见设计图纸及现场要求 6、备注：含8KVA医用单相隔离变压器，绝缘监视仪、外接报警和显示仪、电流互感器、仪器专用电源组成的医用IT系统，医用隔离变压器，泄露电流应小于50uA，绝缘监测报警响应时间应小于2S，隔离变压器的噪音等级应小于35db 7、其他：含箱体洞口防火封堵 | 台 | 1 | 32374.91 | 32374.91 | | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：明配 5、含通风空调控制回路配管 | m | 1000 | 12.90 | 12900.00 | | |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：明配 5、通风空调控制回路配管 | m | 100 | 14.05 | 1405.00 | | |
| 4 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：强电金属桥架安装 2、规格：100*50 3、材质：镀锌钢板 4、含跨接线及穿墙板处防火封堵及隔板和穿楼板处预留套管或开洞 | m | 15 | 51.09 | 766.35 | | |
| 5 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支吊架制作安装 2、材质：型钢 3、含刷油漆 | kg | 30 | 21.44 | 643.20 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 48089.46 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管或桥架配线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、备注：含通风空调控制回路配线 | m | 3500 | 4.26 | 14910.00 | | |
| 7 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、备注：含通风空调控制回路配线 | m | 1000 | 4.87 | 4870.00 | | |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：穿管、桥架敷设 4、电压等级（kV）：1KV | m | 80 | 47.00 | 3760.00 | | |
| 9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试 2、电压等级（kV）：1KV以下综合调试 3、类型：安装完成后综合调试，直至合格 4、满足图纸设计及相关验收规范要求 | 项 | 1 | 926.97 | 926.97 | | |
| 10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：手术室门前灯（手术中）（辐射中） 2、规格：详见设计图纸 3、安装形式：外门上方壁装 | 套 | 1 | 97.16 | 97.16 | | |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶式气密性净化灯 2.型号:1300*350 48W 3.安装方式:吸顶暗装 | 套 | 10 | 255.82 | 2558.20 | | |
| 12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:应急吸顶式气密性净化灯 2.型号:1300*350 48W 3.安装方式:吸顶暗装 | 套 | 6 | 269.68 | 1618.08 | | |
| 13 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内 | m | 20 | 27.29 | 545.80 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 29286.21 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|------------|--|------|-----|---------|----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 14 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：接地线 2、配线形式：WDZ-BYJR-6mm ² | m | 500 | 6.56 | 3280.00 | |
| 15 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PC20 4、配置形式：暗配 | m | 500 | 11.56 | 5780.00 | |
| 16 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：LEB局部等电位箱 2、安装形式：做法详见标准图集《等电位联结设计与安装》（15D502） 3、安装方式：距地0.3m安装 | 台(块) | 1 | 45.19 | 45.19 | |
| 17 | 030414011001 | 接地装置 | 接地系统调试，满足图纸设计及相关验收规范要求 | 系统 | 1 | 1001.82 | 1001.82 | |
| | | 分部小计 | | | | | 87482.68 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 87482.68 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 综合脚手架 | 项 | 1 | 400.10 | 400.10 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 400.10 | |
| | | 本页小计 | | | | | 10507.11 | |
| | | 合 计 | | | | | 87882.78 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 954.75 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 837.50 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 117.25 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.300 | 167.50 | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 13.96 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 614.16 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|----------------------------|---|-------|-------|-------------|--------------|----|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费 用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.030 | 16.75 | | | |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增 加费 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.060 | 33.50 | | | |
| 合 计 | | | | | | 1800.62 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 1682.90 | 100.000 | 1682.90 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 57633.72 | 2.400 | 1383.21 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 57633.72 | 0.420 | 242.06 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 57633.72 | 0.100 | 57.63 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 91366.30 | 9.000 | 8222.97 |
| 合 计 | | | | | 9905.87 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|------------|----------|---------------|----------------|---------|--------|--------|----|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | φ 1.6 | kg | 4.95 | 6.00 | 29.70 | |
| 2 | 01090172-1 | 圆钢 | φ 10~14 | kg | 2.4 | 3.54 | 8.50 | |
| 3 | 01130143-1 | 扁钢 | -30×4~50×5 | kg | 6.6 | 3.42 | 22.57 | |
| 4 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 | kg | 0.252 | 4.55 | 1.15 | |
| 5 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 1.42 | 4.55 | 6.46 | |
| 6 | 01210101-1 | 角钢 | | kg | 22.5 | 3.42 | 76.95 | |
| 7 | 01293501 | 钢垫板 | | kg | 0.15 | 3.77 | 0.57 | |
| 8 | 01550304 | 封铅 | 含铅65%含锡35% | kg | 0.184 | 8.58 | 1.58 | |
| 9 | 02070226 | 橡胶垫 | δ 2 | m ² | 0.096 | 14.58 | 1.40 | |
| 10 | 02270131 | 破布 | | kg | 0.1864 | 6.00 | 1.12 | |
| 11 | 03030216 | 镀锌半圆头螺钉 | M10×100 | 十个 | 0.41 | 0.34 | 0.14 | |
| 12 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 | 十个 | 0.408 | 0.25 | 0.10 | |
| 13 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 | 十个 | 277.64 | 0.27 | 74.96 | |
| 14 | 03050510 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×30 | 套 | 15.75 | 0.58 | 9.14 | |
| 15 | 03050651 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×50内2平1弹垫 | 套 | 6.368 | 0.69 | 4.39 | |
| 16 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 | 套 | 16.9608 | 1.10 | 18.66 | |
| 17 | 03050659 | 精制带母镀锌螺栓 | M16×100内2平1弹垫 | 套 | 2 | 2.32 | 4.64 | |
| 18 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6~8×150 | 套 | 32.64 | 0.34 | 11.10 | |
| 19 | 03070807 | 塑料膨胀管 | φ 8×50 | 十个 | 302.878 | 0.86 | 260.48 | |
| 20 | 03210206 | 砂轮片 | φ 100 | 片 | 0.015 | 1.29 | 0.02 | |
| 21 | 03210211 | 砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.015 | 11.58 | 0.17 | |
| 22 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 2.08 | 0.86 | 1.79 | |
| 23 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 1.1112 | 3.77 | 4.19 | |
| 24 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 9.6 | 36.87 | 353.95 | |
| 25 | 03430900 | 焊锡丝 | | kg | 0.08 | 42.88 | 3.43 | |
| 26 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.5 | 51.45 | 25.73 | |
| 27 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#~17# | kg | 6.198 | 5.15 | 31.92 | |
| 28 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.15 | 4.72 | 5.43 | |
| 29 | 03633106 | 冲击钻头 | φ 6~12 | 根 | 16.722 | 2.57 | 42.98 | |
| 30 | 03652404 | 金刚石锯片 | φ 114×1.8 | 片 | 3.35 | 17.15 | 57.45 | |
| 31 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 32.2 | 0.19 | 6.12 | |
| 32 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 2.748 | 0.21 | 0.58 | |
| 33 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 227.7 | 0.28 | 63.76 | |
| 34 | 04030107 | 中砂 | | t | 1.449 | 147.66 | 213.96 | |
| 35 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.447 | 12.86 | 5.75 | |
| 36 | 11030306 | 酚醛防锈漆 | | kg | 0.15 | 12.86 | 1.93 | |
| 37 | 11030904 | 沥青绝缘漆 | | kg | 0.392 | 15.44 | 6.05 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------------|---------------------------|-----------------------------|----|--------|--------|---------|----|
| 38 | 11111703 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.01 | 12.86 | 0.13 | |
| 39 | 11112504 | 无光调和漆 | | kg | 0.7756 | 12.86 | 9.97 | |
| 40 | 11452114 | 松香水 | | kg | 0.108 | 4.72 | 0.51 | |
| 41 | 12010103 | 汽油 | | kg | 26.404 | 8.88 | 234.47 | |
| 42 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 0.1167 | 7.89 | 0.92 | |
| 43 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.1296 | 13.72 | 1.78 | |
| 44 | 12070109 | 电力复合脂 | | kg | 1.41 | 17.15 | 24.18 | |
| 45 | 12300367 | 硬酯酸 | 一级 | kg | 0.016 | 10.29 | 0.16 | |
| 46 | 12413542 | 胶合剂 | | kg | 0.4 | 8.56 | 3.42 | |
| 47 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 0.15 | 12.43 | 1.86 | |
| 48 | 12430363 | 塑料胶布带 | 20mm×10m | 卷 | 4.5 | 1.80 | 8.10 | |
| 49 | 12430365 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 | 10.75 | 3.14 | 33.76 | |
| 50 | 14312502 | 塑料软管 | | kg | 0.18 | 15.78 | 2.84 | |
| 51 | 15271912 | 管接头 | FST20 | 个 | 73.5 | 0.25 | 18.38 | |
| 52 | 15370113 | 管卡(紧定管用) | DN20 | 个 | 1297.8 | 0.15 | 194.67 | |
| 53 | 15370115 | 管卡(紧定管用) | DN25 | 个 | 76.94 | 0.22 | 16.93 | |
| 54 | 22470111~2 1 | 手术室门前灯 (手术中) (辐射中) | | 套 | 1.01 | 62.99 | 63.62 | |
| 55 | 22470111~6 | 吸顶式气密性净化灯 | 1300*350 48W | 套 | 10.1 | 218.03 | 2202.10 | |
| 56 | 22470111~7 | 应急吸顶式气密性净化灯 | 1300*350 48W | 套 | 6.06 | 231.75 | 1404.41 | |
| 57 | 24150703 | 瓷接头 | 双路 | 个 | 1.03 | 0.24 | 0.25 | |
| 58 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm ² | kg | 0.23 | 56.42 | 12.98 | |
| 59 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm ² | m | 11.408 | 0.97 | 11.07 | |
| 60 | 25030142 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 105℃-2.5mm ² | m | 0.509 | 1.65 | 0.84 | |
| 61 | 25030509 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 300V/500V6mm ² | m | 0.75 | 4.47 | 3.35 | |
| 62 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm ² | m | 3.375 | 7.62 | 25.72 | |
| 63 | 25430311-10~1 | WDZ-BYJ-2.5 | | m | 4060 | 2.46 | 9987.60 | |
| 64 | 25430311-11~1 | WDZ-BYJ-4 | | m | 1100 | 3.49 | 3839.00 | |
| 65 | 25430315-13~2 | WDZ-BYJR-6mm ² | | m | 525 | 5.16 | 2709.00 | |
| 66 | 26012501~1 | 强电金属桥架 | 100*50 | m | 15.075 | 20.39 | 307.38 | |
| 67 | 26060121-2~1 | 刚性阻燃管 | PC20 | m | 550 | 1.43 | 786.50 | |
| 68 | 26060351-2~1 | JDG20 | | m | 1030 | 2.97 | 3059.10 | |
| 69 | 26060351-3~1 | JDG25 | | m | 103 | 3.85 | 396.55 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（电气安装）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------------|---|---|----------------|--------|----------|----------|----|
| 70 | 26064306 | 紧定式直管接头 | φ 20 | 个 | 175.1 | 1.54 | 269.65 | |
| 71 | 26064307 | 紧定式直管接头 | φ 25 | 个 | 15.32 | 2.06 | 31.56 | |
| 72 | 26065306 | 紧定式锁母 | φ 20 | 个 | 185.4 | 0.90 | 166.86 | |
| 73 | 26065307 | 紧定式锁母 | φ 25 | 个 | 15.45 | 1.29 | 19.93 | |
| 74 | 26066513 | 钢管保护管 | φ 40×400 | 根 | 2 | 7.55 | 15.10 | |
| 75 | 26090503 | 铜接线端子 | DT-4mm ² | 个 | 1.015 | 1.29 | 1.31 | |
| 76 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm ² | 个 | 2.03 | 2.43 | 4.93 | |
| 77 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm ² | 个 | 15.75 | 3.33 | 52.45 | |
| 78 | 26093511~1 | LEB局部等电位箱 | | 个 | 1.02 | 25.65 | 26.16 | |
| 79 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 个 | 3.216 | 1.46 | 4.70 | |
| 80 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 10.565 | 4.33 | 45.75 | |
| 81 | 31150101 | 水 | | m ³ | 0.27 | 4.33 | 1.17 | |
| 82 | 31150301 | 电 | | kW·h | 1.05 | 0.83 | 0.87 | |
| 83 | 31170103 | 标志牌 | | 个 | 5.512 | 0.16 | 0.88 | |
| 84 | 55090109~1 5 | 手术室标准配电箱 DSAQJ-OR、SS-OR1~OR5、FKSS-OR、XT1-SS、NJ-SS1/2/3 | 含8KVA医用单相隔离变压器，绝缘监视仪、外接报警和显示器、电流互感器、仪器专用电源组成的医用IT系统 | 只 | 1 | 32049.68 | 32049.68 | |
| 85 | X1810628-33~1 | WDZ-YJY-5×10 | | m | 80.8 | 39.36 | 3180.29 | |
| 86 | ZC001068 | 镀锌扁钢 | -40*4 | m | 21 | 5.84 | 122.64 | |
| 合计 | | | | | | | 62714.30 | |

单位工程招标控制价表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 9356.41 | |
| 1.1 | 人工费 | 1613.11 | |
| 1.2 | 材料费 | 6530.40 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 343.20 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 644.76 | |
| 1.5 | 利润 | 224.94 | |
| 2 | 措施项目费 | 416.97 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 111.63 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 305.34 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 161.90 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 285.38 | |
| 5 | 税金 | 905.29 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 10964.05 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------------|--------------|--------|--|------|-----|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 01 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、名称：脱脂无缝不锈钢管 2、介质：气体 3、规格、压力等级：φ10，含管件 4、连接形式：氩弧焊焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、压缩空气吹扫 | m | 35 | 37.19 | 1301.65 | |
| 2 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、名称：脱脂无缝不锈钢管 2、介质：气体 3、规格、压力等级：φ12，含管件 4、连接形式：氩弧焊焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、压缩空气吹扫 | m | 35 | 40.66 | 1423.10 | |
| 3 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1、名称：脱脂无缝不锈钢管 2、介质：气体 3、规格、压力等级：φ14，含管件 4、连接形式：氩弧焊焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、压缩空气吹扫 | m | 35 | 42.18 | 1476.30 | |
| 4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：检修阀安装 2、材质：满足图纸设计 3、规格、压力等级：DN12 4、连接形式：满足图纸设计 5、备注：设备带内采用针阀，其余采用球阀 | 个 | 6 | 155.51 | 933.06 | |
| 5 | 03B001 | 气体终端 | 1、气体终端 2、满足图纸设计及相关验收规范要求 | 个 | 5 | 206.00 | 1030.00 | |
| 6 | 03B002 | 废气终端 | 1、废气终端 2、满足图纸设计及相关验收规范要求 | 个 | 1 | 1850.00 | 1850.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8014.11 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|--------|--|------|-----|--------|---------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 7 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作安装，除锈刷油漆，防锈漆及调和漆葛两边 | Kg | 50 | 20.27 | 1013.50 | |
| 8 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1、材质：高强度PVC塑料管（含管件）（医疗废气） 2、规格：DE40 | m | 20 | 16.44 | 328.80 | |
| | | 分部小计 | | | | | 9356.41 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 9356.41 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 111.63 | 111.63 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 111.63 | |
| | | 本页小计 | | | | | 1453.93 | |
| | | 合 计 | | | | | 9468.04 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|--------|--------------|---------------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 161.90 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 142.02 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 19.88 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.300 | 28.40 | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 2.37 | | | |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.100 | 104.15 | | | |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|----------------------------|---|-------|--------|-------------|--------------|----|
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.030 | 2.84 | | | |
| 12 | 031302090001 | 地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增 加费 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | | | | | |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.060 | 5.68 | | | |
| 合 计 | | | | | 305.34 | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 285.38 | 100.000 | 285.38 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 9773.38 | 2.400 | 234.56 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 9773.38 | 0.420 | 41.05 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 9773.38 | 0.100 | 9.77 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 10058.76 | 9.000 | 905.29 |
| 合 计 | | | | | 1190.67 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|--------------|----------|--------------|----|--------|---------|--------|----|
| 1 | 01270101-1 | 型钢 | | kg | 53 | 4.50 | 238.50 | |
| 2 | 01290154 | 钢板 | δ 12~20 Q235 | kg | 1.281 | 3.57 | 4.57 | |
| 3 | 01630402 | 铈钨棒 | | g | 0.5565 | 0.33 | 0.18 | |
| 4 | 02010106 | 橡胶板 | δ 1~15 | kg | 0.1435 | 7.72 | 1.11 | |
| 5 | 02010506 | 石棉橡胶板 | 低压 δ 0.8~6 | kg | 0.48 | 5.57 | 2.67 | |
| 6 | 02270131 | 破布 | | kg | 0.078 | 6.00 | 0.47 | |
| 7 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 | 带垫 M16×65~80 | 套 | 49.44 | 1.35 | 66.74 | |
| 8 | 03050911 | 精制六角螺栓 | | kg | 0.3395 | 4.82 | 1.64 | |
| 9 | 03090103 | 螺母 | | kg | 0.7105 | 6.17 | 4.38 | |
| 10 | 03130304 | 钢垫圈 | | kg | 0.2805 | 4.97 | 1.39 | |
| 11 | 03210211 | 砂轮片 | φ 400 | 片 | 0.402 | 11.58 | 4.66 | |
| 12 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | φ 100×16×3 | 片 | 0.327 | 3.26 | 1.07 | |
| 13 | 03210409 | 尼龙砂轮片 | φ 500×25×4 | 片 | 0.0525 | 10.55 | 0.55 | |
| 14 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 0.545 | 0.86 | 0.47 | |
| 15 | 03270202 | 砂纸 | | 张 | 2.4 | 0.94 | 2.26 | |
| 16 | 03410206 | 电焊条 | J422 φ 3.2 | kg | 2.7745 | 3.77 | 10.46 | |
| 17 | 03430205 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 0.105 | 36.87 | 3.87 | |
| 18 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 0.48 | 0.21 | 0.10 | |
| 19 | 03652906 | 钢丝刷子 | | 把 | 0.075 | 1.54 | 0.12 | |
| 20 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 8.2205 | 0.28 | 2.30 | |
| 21 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.014 | 147.66 | 2.07 | |
| 22 | 04050206 | 碎石 | 5~32mm | m3 | 0.014 | 136.00 | 1.90 | |
| 23 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.0055 | 2082.47 | 11.45 | |
| 24 | 11030306-1 | 酚醛防锈漆 | | kg | 0.85 | 10.70 | 9.10 | |
| 25 | 11112503-1 | 调和漆 | | kg | 0.75 | 13.80 | 10.35 | |
| 26 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 0.3685 | 8.58 | 3.16 | |
| 27 | 12010103 | 汽油 | | kg | 0.35 | 8.88 | 3.11 | |
| 28 | 12050313 | 机油 | 6~7# | kg | 0.1265 | 10.72 | 1.36 | |
| 29 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.063 | 13.72 | 0.86 | |
| 30 | 12331322 | 肥皂 | | 块 | 0.1575 | 1.54 | 0.24 | |
| 31 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 1.031 | 2.83 | 2.92 | |
| 32 | 12370310 | 氩气 | | m3 | 0.294 | 7.81 | 2.30 | |
| 33 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 0.349 | 15.44 | 5.39 | |
| 34 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 0.016 | 15.44 | 0.25 | |
| 35 | 14042512-1~1 | 脱脂无缝不锈钢管 | φ 10 | m | 34.44 | 21.63 | 744.94 | |
| 36 | 14042512-1~2 | 脱脂无缝不锈钢管 | φ 12 | m | 34.44 | 25.15 | 866.17 | |
| 37 | 14042512-1~3 | 脱脂无缝不锈钢管 | φ 14 | m | 34.44 | 26.70 | 919.55 | |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：净化（医用气体）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|--------|---------|---------|----|
| 38 | 14310151-4~1 | 高强度PVC塑料管 | DE40 | m | 20 | 6.31 | 126.20 | |
| 39 | 16250106~2 | 检修阀门 | DN12 | 个 | 6 | 34.29 | 205.74 | |
| 40 | 17010936 | 平焊法兰 | 1.6MPa DN32 | 片 | 12 | 19.54 | 234.48 | |
| 41 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 0.8495 | 4.33 | 3.68 | |
| 42 | 31150101 | 水 | | m3 | 0.0055 | 4.33 | 0.02 | |
| 43 | CL-D00010 | 气体终端 | | 个 | 5 | 206.00 | 1030.00 | |
| 44 | CL-D00011 | 废气终端 | | 个 | 1 | 1850.00 | 1850.00 | |
| 45 | ZC0003 | 高强度PVC塑料管管件 | DE40 | 个 | 19.8 | 4.22 | 83.56 | |
| 合计 | | | | | | | 6466.31 | |

单项工程招标控制价表

工程名称：治疗室、处置室改造

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) | | |
|----|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 治疗室、处置室改造 | 384771.25 | | 11072.89 | 13021.23 |
| | 合 计 | 384771.25 | | 11072.89 | 13021.23 |

单位工程招标控制价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项工程费 | 324274.55 | |
| 1.1 | 人工费 | 5619.00 | |
| 1.2 | 材料费 | 316519.55 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | | |
| 1.4 | 企业管理费 | 1461.00 | |
| 1.5 | 利润 | 675.00 | |
| 2 | 措施项目费 | 15705.37 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 443.61 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 15261.76 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 11072.89 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 13021.23 | |
| 5 | 税金 | 31770.10 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 384771.25 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------------|--------------|--------------------|---|----------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 01 房屋建筑与装饰工程 | | | | | | | | |
| 1 | 011606002001 | 隔墙拆除 | 1. 部位:治疗室 2. 拆除原隔墙 (含门拆除) | m ² | 315.12 | 20.18 | 6359.12 | |
| 2 | 011210002001 | 轻钢龙骨 (治疗室双层) | 1. 部位:治疗室 2. 骨架、边框材料种类、规格:国标品质双面75*45系列轻钢龙骨骨架,壁厚0.8MM,龙骨间距300MM 3. 隔板材料品种、规格、颜色:基层采用9MM防火阻燃板找平(双面)满铺 (包含走道抗倍特板拆装) 4. 嵌缝、塞口材料品种:综合考虑 5. 轻钢龙骨骨架制作厚度为180MM,高度至现浇板 | m ² | 315.12 | 180.39 | 56844.50 | |
| 3 | 010807001001 | 金属 (塑钢、断桥) 窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C1210 2. 框、扇材质:铝合金壁厚1.2mm 3. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 | m ² | 9.6 | 435.39 | 4179.74 | |
| 4 | 011210006001 | 隔墙装饰板 (治疗室内侧) | 1、墙面基层清理、墙面找平 2、面层材料品种、规格、颜色:墙面竹木纤维实芯小V缝板,配件采用同品牌,做法参照图纸,防火阻燃、防潮、防霉、不变形、开裂,厚度8mm(600mm宽) 3、压条材料种类、规格:铝合金圆弧阴阳角压条 4、踢脚线:1.2mm厚铝合金踢脚线 5、部位:治疗室、护士站吧台立面 | m ² | 467.6 | 164.14 | 76751.86 | |
| 5 | 011302001005 | 吊顶天棚拆除及恢复 | 1. 拆除部位:隔墙拆除时必须拆除的天棚吊顶 2. 拆除及恢复的天棚工程量综合考虑 3. 隔墙施工完成后恢复原天(利旧),棚及损坏处维修 | 项 | 1 | 691.59 | 691.59 | |
| 本页小计 | | | | | | | 144826.81 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|-------|--------------|-------------|---|----------------|--------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 6 | 010801001001 | 实木烤漆门 | 1. 门种类及样式:实木烤漆门套装,成品购买及安装,尺寸、样式满足甲方要求 2. 其他:各种五金器具齐全 | m ² | 70.4 | 975.92 | 68704.77 | | |
| 7 | 010103002002 | 拆除垃圾下楼、装车外运 | 1. 废弃料品种:拆除后的垃圾 2. 运距:投标人打开现场综合考虑 3. 垃圾处理费用综合考虑 | 项 | 1 | 1494.12 | 1494.12 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 215025.70 | |
| 处置室改造 | | | | | | | | | |
| 8 | 011606002002 | 隔墙拆除 | 1. 部位:处置室 2. 拆除原隔墙 | m ² | 127.68 | 20.18 | 2576.58 | | |
| 9 | 011210002002 | 钢架隔墙 | 1. 部位:处置室 2. 骨架、边框材料种类、规格:40*40镀锌方管龙骨骨架,壁厚1.5MM,间距600MM 3. 隔板材料品种、规格、颜色:室内基层采用9MM防火阻燃板找平满铺 4. 含外侧原抗倍特板拆除及安装综合考虑 5. 龙骨骨架制作厚度同原墙体厚度 | m ² | 127.68 | 182.53 | 23305.43 | | |
| 10 | 011608002001 | 铲除破损涂料面及找平 | 1. 部位:处置室内墙 2. 原墙面涂料层脱落部位铲除 3. 铲除面坑洼找平,材料综合考虑 | 项 | 1 | 72.99 | 72.99 | | |
| 11 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 部位:处置室天棚吊顶及龙骨拆除 2. 龙骨及饰面种类:综合考虑 | m ² | 94.24 | 7.63 | 719.05 | | |
| 12 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、 吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌吊筋规格Φ8mm 2、 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌C型龙骨、三角龙骨、镀锌吊件 3、 面层材料品种、规格、: 600*600*1.0mm铝合金扣板 4、 部位: 处置室 | m ² | 94.24 | 149.34 | 14073.80 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 110946.74 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | |
|--------|--------------|-------------|--|------|--------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 13 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、基层材料种类、规格：墙面基层清理、墙面找平； 2、面层材料品种、规格、颜色：墙面竹木纤维实芯小V缝板，配件采用同品牌，做法参照图纸，防火阻燃、防潮、防霉、不变形、开裂，厚度8mm（600mm宽） 3、压条材料种类、规格：铝合金圆弧阴阳角压条 4、踢脚线：1.2mm厚铝合金踢脚线 5、部位：处置室 | m2 | 360.48 | 164.14 | 59169.19 | | |
| 14 | 010103002003 | 拆除垃圾下楼、装车外运 | 1. 废弃料品种：拆除后的垃圾 2. 运距：投标人打开现场综合考虑 3. 垃圾处理费用综合考虑 | 项 | 1 | 298.81 | 298.81 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 100215.85 | |
| 乳胶漆出新 | | | | | | | | | |
| 15 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称：内墙及天棚旧料墙面涂料 | m2 | 300 | 5.84 | 1752.00 | | |
| 16 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、刮腻子遍数：901胶混合腻子二遍 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 | m2 | 300 | 24.27 | 7281.00 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 9033.00 | |
| 分部分项合计 | | | | | | | | 324274.55 | |
| 1 | 011701003001 | 脚手架 | | 项 | 1 | 443.61 | 443.61 | | |
| 单价措施合计 | | | | | | | | 443.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 68944.61 | |
| 合 计 | | | | | | | | 324718.16 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|---|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 11072.89 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100 | 10066.26 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310 | 1006.63 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.300 | 974.15 | | | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取 |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|---|
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.025 | 81.18 | | | |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.800 | 2597.75 | | | |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础 |
| 12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 162.36 | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取 |
| 13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------|---|--------|--------|--------------|---------------|---|
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费 | 0.115 | 373.43 | | | 现场安全 隐患排查、 人员信息 动态管理、 扬尘管控 视频监控、 高处作业 防护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。 |
| 合 计 | | | | | | 15261.76 | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | 合 计 | | | |

暂列金额明细表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 合 计 | | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 13021.23 | 100.000 | 13021.23 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 339979.92 | 3.200 | 10879.36 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 339979.92 | 0.530 | 1801.89 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 339979.92 | 0.100 | 339.98 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 353001.15 | 9.000 | 31770.10 |
| 合 计 | | | | | 44791.33 |

承包人供应主要材料一览表

工程名称：治疗室、处置室改造

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-----------|--------------------|----------|----|--------|---------|-----------|----|
| 1 | 04010701 | 白水泥 | | kg | 54.6 | 0.60 | 32.76 | |
| 2 | 04090602 | 滑石粉 | | kg | 107.73 | 0.53 | 57.10 | |
| 3 | 11010304 | 内墙乳胶漆 | | kg | 102.9 | 9.60 | 987.84 | |
| 4 | 11430327 | 大白粉 | | kg | 107.73 | 0.73 | 78.64 | |
| 5 | 12410703 | 羧甲基纤维素 | | kg | 7.35 | 2.14 | 15.73 | |
| 6 | 12413518 | 901胶 | | kg | 31.5 | 2.14 | 67.41 | |
| 7 | CL-D00041 | 隔墙拆除 | | m2 | 315.12 | 20.18 | 6359.12 | |
| 8 | CL-D00042 | 轻钢龙骨 (治疗室双层) | | m2 | 315.12 | 180.39 | 56844.50 | |
| 9 | CL-D00044 | 金属 (塑钢、断桥) 窗 | | m2 | 9.6 | 435.39 | 4179.74 | |
| 10 | CL-D00045 | 隔墙装饰板 (治疗室内侧) | | m2 | 467.6 | 164.14 | 76751.86 | |
| 11 | CL-D00047 | 吊顶天棚拆除及 恢复 | | 项 | 1 | 691.59 | 691.59 | |
| 12 | CL-D00048 | 实木烤漆门 | | m2 | 70.4 | 975.92 | 68704.77 | |
| 13 | CL-D00049 | 拆除垃圾下楼、 装车外运 | | 项 | 1 | 1494.12 | 1494.12 | |
| 14 | CL-D00050 | 隔墙拆除 | | m2 | 127.68 | 20.18 | 2576.58 | |
| 15 | CL-D00051 | 钢架隔墙 | | m2 | 127.68 | 182.53 | 23305.43 | |
| 16 | CL-D00052 | 铲除破损涂料面 及找平 | | 项 | 1 | 72.99 | 72.99 | |
| 17 | CL-D00053 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | | m2 | 94.24 | 7.63 | 719.05 | |
| 18 | CL-D00054 | 吊顶天棚 | | m2 | 94.24 | 149.34 | 14073.80 | |
| 19 | CL-D00055 | 墙面装饰板 | | m2 | 360.48 | 164.14 | 59169.19 | |
| 20 | CL-D00056 | 拆除垃圾下楼、 装车外运 | | 项 | 1 | 298.81 | 298.81 | |
| 21 | CL-D00057 | 脚手架 | | 项 | 1 | 443.61 | 443.61 | |
| 合计 | | | | | | | 316924.64 | |