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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320507-JSWZ-G2026-0005

	2
	项目名称
	2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：江苏沃咨咨询管理有限公司
地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室
联系人: 吴海东、姚明非
联系电话：0512-65168321

	4
	采购单位
	名称：苏州市相城区政府投资审计中心
地址：苏州市相城区阳澄湖东路相城区行政中心
联系人：孙慧君
联系电话：0512-85182686

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年4月2日9点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年4月2日9点30分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年4月2日9点30分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	12
	中标服务费
	中标服务费：由中标人支付，根据各标段采购预算的如下比例下浮50％计算并支付中标服务费（最低不低于3000元），领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：
收费标准：预算金额100万以下部分 费率为预算金额的1.5%；
预算金额100－500万部分 费率为预算金额的1.1%；
预算金额500-1000万部分 费率为预算金额的0.8%。
收款单位：江苏沃咨咨询管理有限公司苏州沃高分公司
账号：512915858110000
开户行：招商银行股份有限公司苏州姑苏支行

	13
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	14
	投标报价本位币
	人民币

	15
	履约保证金
	无

	16
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	17
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）因重大变故，采购任务取消的。 

	18
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（四）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章  投标邀请函
项目概况： 2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年4月2日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0005
2.项目名称：2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币肆仟壹佰肆拾柒万贰仟肆佰元整（￥41472400.00）
第一标段：人民币贰佰肆拾万玖仟叁佰元整（￥2409300.00）
第二标段：人民币贰佰贰拾贰万捌仟元整（￥2228000.00）
第三标段：人民币贰佰零柒万叁仟捌佰元整（￥2073800.00）
第四标段：人民币壹佰玖拾捌万肆仟捌佰元整（￥1984800.00）
第五标段：人民币壹佰捌拾玖万贰仟伍佰元整（￥1892500.00）
第六标段：人民币壹佰捌拾陆万柒仟柒佰元整（￥1867700.00）
第七标段：人民币壹佰伍拾叁万伍仟壹佰元整（￥1535100.00）
第八标段：人民币壹佰伍拾壹万叁仟壹佰元整（￥1513100.00）
第九标段：人民币壹佰伍拾万玖仟肆佰元整（￥1509400.00）
第十标段：人民币壹佰肆拾柒万贰仟捌佰元整（￥1472800.00）
第十一标段：人民币壹佰肆拾陆万陆仟壹佰元整（￥1466100.00）
第十二标段：人民币壹佰肆拾叁万伍仟叁佰元整（￥1435300.00）
第十三标段：人民币壹佰叁拾玖万伍仟叁佰元整（￥1395300.00）
第十四标段：人民币壹佰叁拾捌万肆仟捌佰元整（￥1384800.00）
第十五标段：人民币壹佰叁拾陆万零陆佰元整（￥1360600.00）
第十六标段：人民币壹佰叁拾伍万贰仟壹佰元整（￥1352100.00）
第十七标段：人民币壹佰叁拾壹万玖仟壹佰元整（￥1319100.00）
第十八标段：人民币壹佰贰拾伍万叁仟贰佰元整（￥1253200.00）
第十九标段：人民币壹佰贰拾壹万柒仟捌佰元整（￥1217800.00）
第二十标段：人民币壹佰壹拾肆万肆仟捌佰元整（￥1144800.00）
第二十一标段：人民币壹佰零捌万壹仟陆佰元整（￥1081600.00）
第二十二标段：人民币壹佰零贰万捌仟肆佰元整（￥1028400.00）
第二十三标段：人民币玖拾肆万陆仟壹佰元整（￥946100.00）
第二十四标段：人民币玖拾万零叁仟捌佰元整（￥903800.00）
第二十五标段：人民币捌拾捌万零玖佰元整（￥880900.00）
第二十六标段：人民币捌拾贰万玖仟陆佰元整（￥829600.00）
第二十七标段：人民币捌拾壹万伍仟柒佰元整（￥815700.00）
第二十八标段：人民币柒拾壹万零肆佰元整（￥710400.00）
第二十九标段：人民币陆拾肆万伍仟柒佰元整（￥645700.00）
第三十标段：人民币陆拾肆万壹仟肆佰元整（￥641400.00）
第三十一标段：人民币陆拾叁万伍仟柒佰元整（￥635700.00）
第三十二标段：人民币伍拾叁万柒仟伍佰元整（￥537500.00）
5.最高限价：无
6.合同履行期限：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成。
7.采购需求：
7.1项目概况：
本次采购为苏州市相城区政府投资审计中心委托的协审服务，每标段中标单位数量为1家。为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购政府投资工程审计咨询服务商，服务内容包括工程结算审计、核查及质量检查等咨询服务。
7.2服务要求：
（1）协审工作的开展
协审工作应严格按照国家、省、市相关的法律法规及招标文件附件（协审工作操作规程）等相关文件规定执行。
（2）协审单位的考核及业务费支付
完成协审服务的项目，按照《苏州市相城区政府投资审计中心关于社会审计机构参与政府投资工程审计工作的考核和结算办法》等明确的标准执行。
（3）委托协审的责任
协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。协审单位对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。协审单位应保证协审工作质量，服从效率管理，协审报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及相关规范，或提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审报告的，将按照协审单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
（4）协审人员要求
成交单位须为本项目拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保甲方委托项目的顺利实施。本采购文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房和城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目第十五至第十九标段专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业，投标单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
第二十至第三十二标段专门面向小微企业采购，所属行业为租赁和商务服务业，投标单位应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
其余标段为非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无
注：
（1）咨询服务商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的咨询服务商，不得参加同一合同下的政府采购活动。
（2）咨询服务商单位负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本次采购活动。
（3）咨询服务商应承诺具有相关造价咨询能力，且提供的造价咨询服务工作符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号相关规定。
（4）各标段涉及项目的结算审计、核查、质量检查单位原则上互不能为同一家单位；如遇到以上需回避的项目，投标人不得参与包含该项目协审内容的标段。
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：苏采云系统 
方式：自行下载 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年4月2日9点30分（北京时间）；
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
5、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
6、政府采购监督电话：0512-67591005/67591006。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州市相城区政府投资审计中心
地址：苏州市相城区阳澄湖东路相城区行政中心
联系人：孙慧君
联系方式：0512-85182686
2.采购代理机构信息 
名称：江苏沃咨咨询管理有限公司 
地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室 
联系方式：0512-65168321
3.项目联系方式
项目联系人：吴海东、姚明非
电话：0512-65168321
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[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc13437]一、说明和释义
1、说明
1.1本采购文件仅适用于江苏沃咨咨询管理有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本采购文件的解释权属于江苏沃咨咨询管理有限公司。
2、词语释义
2.1 采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。
2.2 投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。
2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4 合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买协审服务的法人或其他组织和自然人。
2.6中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供协审服务的法人或其他组织和自然人。
2.7 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的协审服务及与提供协审服务有关的辅助服务，比如咨询、人工、提供技术援助、培训、配合措施、应急响应等及合同中规定中标人应承担的其它一切应尽义务。
2.8 天：日历日。
2.9 服务地点：合同中约定的地点。
2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.11 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.12 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.13 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人（供应商）
3供应商资格要求
详见招标公告。
4、投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5、投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6、联合体投标
本采购项目不接受联合体投标。
三、采购文件的说明
7、采购文件
采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8、采购文件的询问与澄清（修改）
8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。
8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。
8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。
9、采购文件的修改
9.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。
9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以发布补充通知的形式通知已获取采购文件的每一潜在投标人。补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在投标人。
10、质疑
10.1供应商认为本采购文件使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据财政部94号令规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将报名资料与质疑函一起递交。
10.3供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.4接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式
10.5联系单位：江苏沃咨咨询管理有限公司
10.6收件人：吴海东
10.7联系电话：15306207870
10.8通讯地址：苏州市相城区澄阳路188号数字金融产业园B座22层2203室。
四、投标文件说明
11、提示与要求
11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12、投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
13.投标文件的组成
13.1投标文件
13.1.1封面
13.1.2开标一览表
注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写投标一览表报价时均填写各标段的预算金额即可。
13.1.3资格审查文件
13.1.3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
13.1.3.2投标人法定代表人身份证复印件；
13.1.3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
13.1.3.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
13.1.3.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
13.1.3.6中小微型企业、残疾人企业和监狱企业的相关材料（投相关专门面向中小微标段的投标人必须提供，否则视为非实质性响应对应标段）（上传至“企业报价折扣证明”模块）；（格式见第三章）
13.1.3.7其它有关资格证明文件。
13.1.4符合性审查文件
13.1.4.1投标函（格式见第三章）；
13.1.4.2偏离表（技术、商务）（格式见第三章）；
13.1.4.3其他有关符合性证明的文件。
13.1.5综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
13.1.6其他资料
13.1.6.1可以证明企业资信、质量服务的证书、文件、推荐信等；
13.1.6.2招标代理机构在招标书中要求的证书、证明、文件等资料；
13.1.6.3投标人自己认为需要提供的资料。
注：（1）以上13.1.3.1-13.1.3.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.4.1-14.1.4.3为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。无对应模块的附件可以上传至“其他资料”模块。
（4）本项目标段一至标段三十二评分相同，投任意个数标段的供应商可将统一的标书上传至拟投标段中序号最靠前的标段模块，其余标段仅需上传加盖电子公章的投标声明函即可。（格式见第三章）。（举例说明：如供应商拟投标段为标段一至标段十，则供应商只需将完整标书上传到标段一，其余标段二至标段九均上传声明函；如供应商拟投标段为标段三至标段十五，则供应商只需将完整标书上传到标段三，其余标段四至标段十五均上传声明函）
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
14、投标文件编制要求
14.1投标文件按上述要求编写，并在首页编制“投标文件目录”，上传电子投标系统。
15、投标文件的份数和签署
15.1投标人应按本须知的规定，编制电子投标文件。
16、投标保证金：无
17、投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
五、投标文件的递交
18、投标文件的密封及标记
18.1按采购文件要求提供对应电子投标文件并进行签章或签署，电子投标文件无密封性要求。
19、投标截止时间
19.1投标文件必须在投标截止时间上传至苏采云政府采购一体化平台。
19.2逾期上传的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
19.3至投标截止时间对应标段投标人不足3家的，不得开标。
20、投标文件的修改和撤回
20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为电子投标文件的组成部分。
20.2开标后投标人不得撤销投标。
六、开标和评标
21、开标
（1）采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
（6）技术支持
在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
（7）澄清
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
22、资格审查
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。
22.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
22.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
22.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
22.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。
22.4不同投标单位递交的投标文件制作机器码不得相同，评标委员会将对各投标单位递交投标文件的制作机器码进行统一核查。如有不同投标单位递交的投标文件制作机器码相同的情况均视为无效投标，并由采购代理机构将相关情况汇报财政监管部门处理。
22.5资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。
23、评标委员会
23.1评标委员会成员依法组建；
23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。
23.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.3.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的实质性要求；
23.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
23.3.3对投标文件进行比较和评价；
23.3.4确定中标人；
23.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
23.4评标委员会成员应当履行下列义务：
23.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.4.4参与评标报告的起草；
23.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；
23.4.6配合有关部门的投诉处理工作。
24、评标内容的保密
24.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
25、对投标文件初审
25.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.2投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：
25.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.2.2投标人拒绝修正错误；
25.2.3投标人只投了同一标段中部分内容；
25.2.4投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；
25.2.5其他被评委会认定无效的情况。
25.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。
25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.5除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26、废标
26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
26.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； 
26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
26.1.3因重大变故，采购任务取消的。 
26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。
27、投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
七、授予合同
28、中标人的确认
28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标并根据采购人委托确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。
28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内对质疑内容做出答复。
29、合同授予标准
29.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应采购文件要求和按评分方法和标准规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其中标资格。
30、中标通知书
30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定时间内向中标人发出书面中标通知书。在中标通知书中明确中标人的中标内容、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31、合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同。
31.2签订合同及合同条款应以采购文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
31.3中标人无正当理由不得放弃中标。
八、其他事项
32、中标服务费
32.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。
32.2服务费交纳账户：江苏沃咨咨询管理有限公司苏州沃高分公司
账号：512915858110000
开户银行：招商银行股份有限公司苏州姑苏支行
32.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。
33、监督
政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
34、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc21511][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc165274505][bookmark: _Toc105397779][bookmark: _Toc22855][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc71810480]附件1.投标函
投标函
                            ：
我们收到由贵公司代理的编号为JSZC-320507-JSWZ-G2026-0005号的招标文件，经仔细阅读和研究后，我方决定进行投标，以便获取2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）的资格。
一、我方同意：
1.已详细审查并确认全部招标文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件；
2.同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效； 
3.同意制定的招标程序、办法，并认同据此产生的评标结果；
4.同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天；
5.我们同意我们的投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动；
6.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
二、如果我方能中标，我方郑重承诺：
1.将严格履行招标文件中确定的收费标准承接由苏州市相城区政府投资审计中心委托工程造价协审业务，并同意按其规定的方式和时间结算相关业务费用；
2.在接受协审业务过程中，我方将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范的要求，客观公正的开展审计工作，确保项目协审质量，按时完成协审业务，出具协审报告，并承担相应的协审责任；
3. 我方同意苏州市相城区政府投资审计中心的协审工作流程和工作要求，并接受本招标文件及附件约定的考核管理和考核应用；
4.我方同意苏州市相城区政府投资审计中心关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在承接业务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；
5.愿意在签订合同时按招标文件的规定支付中标服务费。
投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
投标人地址：____________________________  
投标人联系电话：________________________  
年　  月  　日


[bookmark: _Toc26809][bookmark: _Toc165274506][bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780]附件2.开标一览表

开标一览表
[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc71810482]
注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写投标一览表报价时均填写各标段的预算金额即可。
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[bookmark: _Toc28801]附件3.声明函
声明函

我公司承诺所投第  标段电子投标文件与第     标段内容一致。






投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日

[bookmark: _Toc105397782][bookmark: _Toc165274508][bookmark: _Toc15300][bookmark: _Toc71810483]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 江苏沃咨咨询管理有限公司组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日


[bookmark: _Toc25436]附件5.评审要素的基本情况表
评审要素的基本情况表
	名称
	评分项
	投标单位情况（自评）
	在电子文件中第几页体现

	企业综合服务能力
	2023年、2024年、2025年（以合同签订日期为准）从事过类似项目服务经验
	
	

	拟投入人员的素质及专业水平
	1. 拟投入造价从业人员执业资格情况

	
	（1）拟投入一级注册造价工程师
	
	

	
	（2）拟投入其他造价从业人员
	
	

	
	2.拟投入项目的片区负责人情况
	
	

	
	3.拟投入协审人员的专业配备情况（造价协审人员配备承诺书）
	
	

	
	4.拟投入造价从业人员2023年、2024年、2025年完成或接受委托的项目业绩情况（以报告出具时间为准）
	
	

	针对本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案
	1.投标单位企业内部管理制度情况
	
	

	
	2.投标单位服务响应及服务工作方案
	
	

	
	3.投标单位服务时效便捷性方案
	
	

	
	4.审计效率及审计进度控制
	
	

	
	5.审计过程中如何关注建设管理情况
	
	

	
	自评得分汇总
	
	


各投标单位必须填写该表格，若各投标单位在填写以上内容时表格不够可按以上顺序自制表格填写。若不填写该表格或填写内容不真实，则评标委员会有权认定为未提供以上资料而取消其中标资格。

投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日

[bookmark: _Toc165274509][bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc71810484]

[bookmark: _Toc31970]附件6.偏离表（技术、商务）：要求对商务及技术中所有偏离逐一进行列明
偏离表（技术、商务）
	项      目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明

	商务偏离
	 
	 
	 

	技术偏离
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 



投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日


[bookmark: _Toc14865]附件7.协审响应服务承诺书
协审响应服务承诺书
为保证苏州市相城区政府投资工程审计项目协审工作质量和效率，做好协审工作，我公司承诺并保证必要的协审响应服务时间，具体如下：
一、我公司保证所提供的咨询服务符合造价行业规范，服从苏州市相城区政府投资审计中心的相关规章制度，达到苏州市相城区政府投资审计中心工作标准和要求。
二、我公司保证中标后，如苏州市相城区政府投资审计中心对工程审计工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职联系人、协审项目负责人及专业工程师在         分钟之内到达苏州市相城区政府投资审计中心（阳澄湖东路8号）或相城区工程审计项目现场，响应协审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。
三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应协审工作，实质性违背协审响应服务承诺书情况一次的，则苏州市相城区政府投资审计中心有权终止我司的2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
四、为满足我公司承诺的         分钟协审响应服务时间，我公司承诺派驻协审人员的驻点办公场所地址为               ，距离苏州市相城区政府投资审计中心    公里。如暂无驻点场所，将承诺在中标后1个月内确定我公司承诺范围内的驻点办公场所，并向苏州市相城区政府投资审计中心备案。我公司将制定完善的人员及组织措施保障协审工作服务响应（详见投标文件响应保障措施），服从苏州市相城区政府投资审计中心的管理。
五、负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
投标单位：                      （公章）
投标单位法定代表人或其授权代理人           （签字或盖章）
投标单位地址：                            
投标单位联系电话：                              
日期：
注：投标人自行填报响应时间及响应地址。
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[bookmark: _Toc29995]附件8.协审人员备案考勤承诺书
协审人员备案考勤承诺书
为保证苏州市相城区政府投资工程审计项目协审工作顺利开展和工作效率有效提升，体现协审工作的服务性质，履行协审服务响应承诺，我公司承诺拟投入协审人员安排如下：
我公司实际将投入一级注册造价工程师    名、其他造价从业人员     名参与本招标书范围内的协审服务；实际投入人员与本次投标承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的协审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评标时以较低数量为准。
我公司承诺投入的协审人员按服务响应承诺提供协审服务，统一向苏州市相城区政府投资审计中心报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息、社保、档案信息一致，其他造价从业人员的职业资格、社保、档案信息一致。
我公司承诺服务期内投入的协审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于投标承诺。中标后三个月内我公司投入的协审人员与投标承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换协审人员，将向苏州市相城区政府投资审计中心提交申请并满足前述承诺，经苏州市相城区政府投资审计中心同意后更换。
我公司拟投入协审人员同意接受苏州市相城区政府投资审计中心的备案、考勤等工作管理，并在中标后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从苏州市相城区政府投资审计中心的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则苏州市相城区政府投资审计中心有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。情节严重的，苏州市相城区政府投资审计中心有权终止2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
投标单位：                    （公章）
投标单位法定代表人或其授权代理人           （签字或盖章）
投标单位地址：                   
投标单位联系电话：                          
日期：
注：投标人自行填报响应人员、时间及地址等内容。



[bookmark: _Toc31772]附件9.拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员）
	社保编号
	职称情况
	专业情况
	执业印章

	
	
	片区负责人
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.本表格顺序依照《拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写，并在执业印章栏加盖造价从业人员执业印章（提供注册/资格证明，并缴纳社会养老保险为准）。已在投标截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价师或二级造价师需另行提供行政主管部门注册执业证明并提供职业资格证。造价从业人员具有一级造价工程师与二级造价工程师双重资格的，仅计取一种职业资格，一级注册造价工程师资质按照执业印章内容计取；重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。二级造价工程师按照职业资格、社保内容计取，重复申报职业资格人员不予计取）；
2.附职称资格证书复印件；
3.一级注册造价工程师和二级造价工程师需提供资格证书和执业注册证书复印件。

投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日



[bookmark: _Toc19969]附件10.2023年、2024年、2025年（以合同签订日期为准）的工程结算审计业务汇总表（如有）
2023年、2024年、2025年（以合同签订日期为准）的工程结算审计业务汇总表（如有）  

                                           单位：亿元（小数点保留两位）
	年度
	结算审定金额
	备注

	2023年
	
	

	2024年
	
	

	2025年
	
	

	合计
	
	



2023年、2024年、2025年（以合同签订日期为准）的工程结算审计项目汇总表
	序号
	委托单位
	项目名称
	结算审定金额（如有）
	合同签订日期
	报告编号

	2023年

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	2024年

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	2025年

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计审定金额
	


备注：
1.企业按以下方法之一提供业务审定金额证明：提供设区市级及以上造价行业主管部门认可的业务审定金额证明；或者提供2023年、2024年、2025年内所有的工程结算审计业务的咨询合同和造价咨询成果报告（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间；投标时必须提供项目及审定金额目录汇总表，并提供咨询报告的具体工程量清单和分析）
2.“2023、2024、2025年工程结算审计项目汇总表” 审定金额需合计，且合计数须与“2023年、2024年、2025年的工程结算审计业务汇总表” 年度审定金额一致，且项目报告编号须为2023、2024、2025年度。
3.工程结算审计业务汇总以合同签订日期为准。
投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日
[bookmark: _Toc13783]附件11.拟投入造价从业人员2023年、2024年、2025年完成的项目业绩情况（以报告出具时间为准）
拟投入造价从业人员2023年、2024年、2025年完成的项目业绩情况（以报告出具时间为准）
                                                        
	一
	结算审计项目（如有）

	序号
	委托单位
	项目名称
	结算审定金额
	委托时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：工程结算审计项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及项目审定单（能够反映项目规模、委托单位和完成时间，如审定单信息不全，需另行提供委托方证明。
投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日


[bookmark: _Toc28851]附件12.造价协审人员配备承诺书
造价协审人员配备承诺书

苏州市相城区政府投资审计中心：
我们收到贵单位              号招标文件，经仔细阅读和研究，我司承诺：投入我公司所投各标段的造价协审人员专业情况满足对应标段项目清单中相应专业类别及行业要求。
以上特此承诺。

投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日


[bookmark: _Toc2101]附件13.资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏沃咨咨询管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：            （签字或盖章）
年　  月  　日


（2）投标人情况表
投标人情况表
投标人（盖公章）：                       
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	营业收入
	   年          万元

	实现利润
	    年   万元
	
	

	营业面积
	平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	其他需要说明的情况
	




（3）开户银行资信证明

银行资信证明

鉴于                     （单位名称）将于     年    月    日参加江苏沃咨咨询管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320507-JSWZ-G2026-0005号的招标活动，本银行提供以下证明：
                                 （单位名称）在本银行开设基本账户，开户许可证号码为                          ，账户号码为                                  ，开设此账号的时间为            年         月         日，开具本证明日该账户的余额为           元。
本银行对本证明的真实性承担责任。


银行名称（业务专用章）：
银行地址：
邮政编码：
联系电话：

           年    月    日 


[bookmark: _Toc19421]附件14.服务方案
服务方案
	提示：
1、投标人应针对本次采购项目特点编写公司中标后拟采取的详细的协审服务方案，包括人员安排、时间安排、组织计划等，以及遇突发事件的应急措施等。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	

























                                      投标人名称（盖章）：                              




[bookmark: _Toc31497]附件15.中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
江苏沃咨咨询管理有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（苏州市相城区政府投资审计中心）的（2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）），属于（租赁和商务服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件为准。 
4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期： 年  月  日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc105397784][bookmark: _Toc165274510]

[bookmark: _Toc29960]附件16.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc3869]江苏沃咨咨询管理有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138]

[bookmark: _Toc20149]附件17.投标保证承诺书

投标保证承诺书
江苏沃咨咨询管理有限公司：
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2.中标后不依法与采购人签订合同；
3.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标人：（盖公章）
地址：                                                              
电话：       
传真：                     
电子邮件：   
邮编：                     
法定代表人或代理人(签字或签章)：                                 
日期： 
[bookmark: _Toc71810490]

[bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc4127][bookmark: 招标书]第四章  招标书
受苏州市相城区政府投资审计中心之委托，江苏沃咨咨询管理有限公司作为采购代理机构，对2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。
[bookmark: _Toc142194272]一、采购编号：JSZC-320507-JSWZ-G2026-0005号
二、采购内容：2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）
三、预算金额：人民币肆仟壹佰肆拾柒万贰仟肆佰元整（￥41472400.00）
第一标段：人民币贰佰肆拾万玖仟叁佰元整（￥2409300.00）
第二标段：人民币贰佰贰拾贰万捌仟元整（￥2228000.00）
第三标段：人民币贰佰零柒万叁仟捌佰元整（￥2073800.00）
第四标段：人民币壹佰玖拾捌万肆仟捌佰元整（￥1984800.00）
第五标段：人民币壹佰捌拾玖万贰仟伍佰元整（￥1892500.00）
第六标段：人民币壹佰捌拾陆万柒仟柒佰元整（￥1867700.00）
第七标段：人民币壹佰伍拾叁万伍仟壹佰元整（￥1535100.00）
第八标段：人民币壹佰伍拾壹万叁仟壹佰元整（￥1513100.00）
第九标段：人民币壹佰伍拾万玖仟肆佰元整（￥1509400.00）
第十标段：人民币壹佰肆拾柒万贰仟捌佰元整（￥1472800.00）
第十一标段：人民币壹佰肆拾陆万陆仟壹佰元整（￥1466100.00）
第十二标段：人民币壹佰肆拾叁万伍仟叁佰元整（￥1435300.00）
第十三标段：人民币壹佰叁拾玖万伍仟叁佰元整（￥1395300.00）
第十四标段：人民币壹佰叁拾捌万肆仟捌佰元整（￥1384800.00）
第十五标段：人民币壹佰叁拾陆万零陆佰元整（￥1360600.00）
第十六标段：人民币壹佰叁拾伍万贰仟壹佰元整（￥1352100.00）
第十七标段：人民币壹佰叁拾壹万玖仟壹佰元整（￥1319100.00）
第十八标段：人民币壹佰贰拾伍万叁仟贰佰元整（￥1253200.00）
第十九标段：人民币壹佰贰拾壹万柒仟捌佰元整（￥1217800.00）
第二十标段：人民币壹佰壹拾肆万肆仟捌佰元整（￥1144800.00）
第二十一标段：人民币壹佰零捌万壹仟陆佰元整（￥1081600.00）
第二十二标段：人民币壹佰零贰万捌仟肆佰元整（￥1028400.00）
第二十三标段：人民币玖拾肆万陆仟壹佰元整（￥946100.00）
第二十四标段：人民币玖拾万零叁仟捌佰元整（￥903800.00）
第二十五标段：人民币捌拾捌万零玖佰元整（￥880900.00）
第二十六标段：人民币捌拾贰万玖仟陆佰元整（￥829600.00）
第二十七标段：人民币捌拾壹万伍仟柒佰元整（￥815700.00）
第二十八标段：人民币柒拾壹万零肆佰元整（￥710400.00）
第二十九标段：人民币陆拾肆万伍仟柒佰元整（￥645700.00）
第三十标段：人民币陆拾肆万壹仟肆佰元整（￥641400.00）
第三十一标段：人民币陆拾叁万伍仟柒佰元整（￥635700.00）
第三十二标段：人民币伍拾叁万柒仟伍佰元整（￥537500.00）
最高限价：无。
[bookmark: _Toc13889378][bookmark: _Toc142194273][bookmark: _Toc13642118]四、采购要求：
（一）项目概况
本次采购为苏州市相城区政府投资审计中心委托的2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批），每标段中标单位数量为1家。为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购政府投资工程协审咨询服务商，服务内容包括工程结算审计、核查等咨询服务。
（二）协审项目清单
	序号
	项目名称
	专业
	业务类型

	标段一

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某给水工程
	市政
	结算审计

	3
	某中学改建项目
	综合
	结算审计

	4
	某附中新建工程
	综合
	核查

	5
	某装修工程
	装饰
	核查

	6
	某消防站建设项目
	综合
	核查

	标段二

	1
	某附中新建工程
	综合
	结算审计

	2
	某装修工程
	装饰
	结算审计

	3
	某消防站建设项目
	综合
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某噪音治理工程
	公路
	核查

	6
	某河道整治工程
	水利
	核查

	标段三

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某噪音治理工程
	公路
	结算审计

	3
	某河道整治工程
	水利
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某零星维修工程
	综合
	核查

	6
	某零星维修、安装、改造工程
	综合
	核查

	标段四

	1
	某综合项目2
	综合
	结算审计

	2
	某综合项目
	综合
	结算审计

	3
	某绿化提升工程
	绿化
	结算审计

	4
	某能源站项目
	安装
	结算审计

	5
	某生态环境整治与综合提升工程一标段
	综合
	核查

	6
	某污水主管网优化提升工程
	市政
	核查

	7
	某管道改造工程
	市政
	核查

	标段五

	1
	某生态环境整治与综合提升工程一标段
	综合
	结算审计

	2
	某污水主管网优化提升工程
	市政
	结算审计

	3
	某管道改造工程
	市政
	结算审计

	4
	某综合项目2
	综合
	核查

	5
	某一期改造工程
	综合
	核查

	6
	某迁移工程
	安装
	核查

	标段六

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某零星维修工程
	综合
	结算审计

	3
	某零星维修、安装、改造工程
	综合
	结算审计

	4
	某综合项目2
	综合
	核查

	5
	某绿化提升工程
	绿化
	核查

	6
	某能源站项目
	安装
	核查

	标段七

	1
	某综合项目2
	综合
	结算审计

	2
	某一期改造工程
	综合
	结算审计

	3
	某迁移工程
	安装
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某零星维修项目
	综合
	核查

	6
	某校园提升工程
	装饰
	核查

	7
	某污水主管网建设工程
	市政
	核查

	标段八

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某零星维修项目
	综合
	结算审计

	3
	某校园提升工程
	装饰
	结算审计

	4
	某综合项目1
	综合
	核查

	5
	某迁改工程
	安装
	核查

	6
	某蒸汽管道工程
	安装
	核查

	7
	某改迁工程
	安装
	核查

	8
	某管道工程
	
	核查

	9
	某迁改工程
	
	核查

	10
	某蒸汽管道工程
	
	核查

	11
	某治理中心
	装饰
	核查

	标段九

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某迁改工程
	安装
	结算审计

	3
	某蒸汽管道工程
	安装
	结算审计

	4
	某改迁工程
	安装
	结算审计

	5
	某管道工程
	
	结算审计

	6
	某迁改工程
	
	结算审计

	7
	某蒸汽管道工程
	
	结算审计

	8
	某治理中心
	装饰
	结算审计

	9
	某综合项目1
	综合
	核查

	10
	某入地工程
	安装
	核查

	11
	某改迁工程
	安装
	核查

	标段十

	1
	某综合项目1
	综合
	结算审计

	2
	某入地工程
	安装
	结算审计

	3
	某改迁工程
	安装
	结算审计

	4
	某综合项目2
	综合
	核查

	5
	某新建工程
	公路
	核查

	标段十一

	1
	某综合项目2
	综合
	结算审计

	2
	某污水主管网建设工程
	市政
	结算审计

	3
	某新建工程
	公路
	结算审计

	4
	某综合项目1
	综合
	核查

	5
	某改造项目
	市政
	核查

	6
	某交安设施提升项目
	公路
	核查

	标段十二

	1
	某综合项目1
	综合
	结算审计

	2
	某改造项目
	市政
	结算审计

	3
	某交安设施提升项目
	公路
	结算审计

	4
	某综合项目1
	综合
	核查

	5
	某节能改造
	安装
	核查

	6
	某公区空调机组
	
	核查

	7
	某装修工程
	装饰
	核查

	标段十三

	1
	某综合项目1
	综合
	结算审计

	2
	某新建门诊及急诊楼项目
	综合
	结算审计

	3
	某校园提升工程
	装饰
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某绿化工程
	绿化
	核查

	6
	某市政配套工程
	市政
	核查

	7
	某停车场建设项目
	市政
	核查

	标段十四

	1
	某综合项目1
	综合
	结算审计

	2
	某节能改造
	安装
	结算审计

	3
	某公区空调机组
	
	结算审计

	4
	某装修工程
	装饰
	结算审计

	5
	某综合项目2
	综合
	核查

	6
	某建设工程
	公路
	核查

	7
	某维修改造工程
	综合
	核查

	标段十五

	1
	某综合项目1
	综合
	结算审计

	2
	某应急抢修工程
	公路
	结算审计

	3
	某储能项目
	安装
	结算审计

	4
	某综合项目2
	综合
	核查

	5
	某新建工程
	市政
	核查

	6
	某基础设施建设一期项目
	市政
	核查

	标段十六

	1
	某综合项目2
	综合
	结算审计

	2
	某新建工程
	市政
	结算审计

	3
	某基础设施建设一期项目
	市政
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某道路新建工程
	市政
	核查

	6
	某改造工程
	综合
	核查

	标段十七

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某道路新建工程
	市政
	结算审计

	3
	某改造工程
	综合
	结算审计

	4
	某综合项目1
	综合
	核查

	5
	某新建门诊及急诊楼项目
	综合
	核查

	6
	某校园提升工程
	装饰
	核查

	标段十八

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某绿化工程
	绿化
	结算审计

	3
	某市政配套工程
	市政
	结算审计

	4
	某停车场建设项目
	市政
	结算审计

	5
	某综合项目
	综合
	核查

	6
	某提升改造工程
	装饰
	核查

	7
	某绿化工程
	绿化
	核查

	标段十九

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某提升改造工程
	装饰
	结算审计

	3
	某绿化工程
	绿化
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某道路工程
	市政
	核查

	6
	某装修（提升）工程
	装饰
	核查

	标段二十

	1
	某综合项目2
	综合
	结算审计

	2
	某建设工程
	公路
	结算审计

	3
	某维修改造工程
	综合
	结算审计

	4
	某应急抢修工程
	公路
	核查

	5
	某储能项目
	安装
	核查

	标段二十一

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某道路工程
	市政
	结算审计

	3
	某装修（提升）工程
	装饰
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某桩基工程
	
	核查

	6
	某装修改造工程
	装饰
	核查

	7
	某装修工程
	装饰
	核查

	标段二十二

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某桩基工程
	
	结算审计

	3
	某装修改造工程
	装饰
	结算审计

	4
	某装修工程
	装饰
	结算审计

	5
	某综合项目
	综合
	核查

	6
	某零星工程
	安装
	核查

	7
	某综合整治工程
	水利
	核查

	标段二十三

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某零星工程
	安装
	结算审计

	3
	某综合整治工程
	水利
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某桩基工程
	
	核查

	6
	某迁改工程
	市政
	核查

	7
	某改造提升工程
	市政
	核查

	标段二十四

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某桩基工程
	
	结算审计

	3
	某迁改工程
	市政
	结算审计

	4
	某改造提升工程
	市政
	结算审计

	5
	某综合项目
	综合
	核查

	6
	某应急抢修工程
	市政
	核查

	7
	某环境提升工程
	综合
	核查

	标段二十五

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某应急抢修工程
	市政
	结算审计

	3
	某环境提升工程
	综合
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某隐患整治工程
	公路
	核查

	6
	某隐患整治工程
	公路
	核查

	7
	某提升项目一期工程
	绿化
	核查

	8
	某改扩建工程
	公路
	核查

	标段二十六

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某隐患整治工程
	公路
	结算审计

	3
	某隐患整治工程
	公路
	结算审计

	4
	某提升项目一期工程
	绿化
	结算审计

	5
	某改扩建工程
	公路
	结算审计

	6
	某区基础设施配套工程
	市政
	核查

	7
	某整治提升及产城融合发展项目
	综合
	核查

	8
	某公园绿地建设一期项目
	绿化
	核查

	9
	某改造工程
	综合
	核查

	标段二十七

	1
	某区基础设施配套工程
	市政
	结算审计

	2
	某整治提升及产城融合发展项目
	综合
	结算审计

	3
	某公园绿地建设一期项目
	绿化
	结算审计

	4
	某综合项目
	综合
	核查

	5
	某零星改造工程
	市政
	核查

	6
	某绿化提升工程
	绿化
	核查

	7
	某特色田园乡村建设工程
	土建
	质量检查

	8
	某风貌提升项目
	市政
	质量检查

	9
	某零星工程
	土建
	质量检查

	10
	某垃圾清运处置项目
	市政
	质量检查

	11
	某雨污水管网养护维修
	市政
	质量检查

	12
	某中学校舍加固
	土建
	质量检查

	13
	某停车场1
	市政
	质量检查

	标段二十八

	1
	某综合项目
	综合
	结算审计

	2
	某零星改造工程
	市政
	结算审计

	3
	某市政项目
	市政
	核查

	4
	某消防救援站工程
	综合
	核查

	5
	某绿化景观提升整治工程
	绿化
	质量检查

	6
	某污水接管工程
	市政
	质量检查

	7
	某零星工程
	综合
	质量检查

	8
	某高标准农田改造提升项目
	水利
	质量检查

	9
	某零星工程
	综合
	质量检查

	标段二十九

	1
	某市政项目
	市政
	结算审计

	2
	某绿化提升工程
	绿化
	结算审计

	3
	某救援站工程
	综合
	结算审计

	4
	某改造工程
	综合
	结算审计

	5
	某治理工程
	水利
	核查

	6
	某更新改造工程
	市政
	核查

	7
	某综合整治工程
	水利
	核查

	8
	某管网养护
	市政
	质量检查

	9
	某道路工程
	市政
	质量检查

	10
	某道路渠化工程
	市政
	质量检查

	11
	某河道清淤工程
	水利
	质量检查

	12
	某操场改造工程
	市政
	质量检查

	13
	某新开河一期水利工程
	水利
	质量检查

	标段三十

	1
	某综合项目
	综合
	核查

	2
	某给水工程
	市政
	核查

	3
	某中学改建项目
	综合
	核查

	4
	某配套用房装修工程
	综合
	质量检查

	5
	某新建电缆通道工程
	市政
	质量检查

	6
	某景观绿化工程
	绿化
	质量检查

	7
	某停车场建设工程
	市政
	质量检查

	8
	某河道疏浚整治工程
	水利
	质量检查

	9
	某市政维护工程
	综合
	质量检查

	标段三十一

	1
	某治理工程
	水利
	结算审计

	2
	某更新改造工程
	市政
	结算审计

	3
	某综合整治工程
	水利
	结算审计

	4
	某路改扩建工程
	市政
	核查

	5
	某改扩建工程
	市政
	核查

	6
	某线路工程
	安装
	质量检查

	7
	某给水管道工程
	市政
	质量检查

	8
	某幸福河湖建设项目
	水利
	质量检查

	9
	某给水工程
	安装
	质量检查

	10
	某景观提升改造（北岸）项目
	市政
	质量检查

	11
	某（水土保持）工程
	水利
	质量检查

	12
	某（水土保持治理）工程
	水利
	质量检查

	标段三十二

	1
	某综合项目
	综合
	核查

	2
	某综合项目
	综合
	核查

	3
	某路灯提升工程
	安装
	质量检查

	4
	某恢复工程
	绿化
	质量检查

	5
	某小学绿化工程
	绿化
	质量检查

	6
	某外立面改造工程
	综合
	质量检查

	7
	某市政、绿化工程等8个项目
	绿化
	质量检查


注：各标段中标单位均应根据上述清单中所列项目专业情况配备相应专业类别并符合行业要求的造价执业人员。
（三）确定协审单位后的其他要求：
1．协审工作的开展
协审工作应严格按照国家、省、市相关的法律法规及招标文件附件（协审工作操作规程）等相关文件规定执行。
2．协审单位的考核及业务费支付
完成协审服务的项目，根据《苏州市相城区政府投资审计中心关于社会审计机构参与政府投资工程审计工作的考核和结算办法》明确的标准执行。业务类型为质量检查的项目考核与费用结算，参照审计质量核查（复审）。
3．委托协审的责任
协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。协审单位对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。协审单位应保证协审工作质量，服从效率管理，协审报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及相关规范，或提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审报告的，将按照协审单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
如发现协审单位或协审人员在协审工作中存在违法违规行为的，经查实，立即解除委托协审服务合同，相关人员纳入“协审人员不良记录”，并通报行业主管部门处理。触犯法律的，将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的经济和法律责任。
对于在本次委托协审服务期内，如有两家及以上成交单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为协审单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承协审服务采购供应商资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去委托协审服务资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借中标资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报苏州市相城区政府投资审计中心，经审核同意后，后续单位方可继承委托协审服务资格。同时，继承单位应满足本采购文件全部要求及其原有投标响应承诺。
4．协审工作的响应
中标单位应当根据采购需求及时完成采购人下达的协审业务，一般情况下时间进度安排由采购人与中标单位协商决定；但如遇时间任务紧急等特殊情况，中标单位须无条件配合采购人，根据要求在规定时限内完成协审工作。为确保中标单位在承接业务后能在规定时限内完成协审工作，中标单位应当提供快速便捷化的协审服务工作（除不可抗力，自通知时间起至到达苏州市相城区政府投资审计中心（阳澄湖东路8号）或审计项目现场时间不得超过投标人投标时承诺的响应时间），并按采购文件要求如实填报《协审响应服务承诺书》及《协审人员备案考勤承诺书》。
如中标单位在中标通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的，则采购人有权终止协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假响应的证据。
所有协审人员在服务期内手机必须安装苏州市相城区政府投资审计中心的考勤管理软件。按照苏州市相城区政府投资审计中心要求，如发现冒名顶替或者考勤不配合均追究协审单位责任，按后附考核办法执行。
5．协审人员要求
中标单位须为本项目拟派具有丰富类似项目服务经验的片区负责人（原则上片区负责人不允许调整）、一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保甲方委托项目的顺利实施。本采购文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（ 建人〔2018〕）67号 ）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在省级范围内能有效执业的造价从业人员，主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
本次采购各标段均按其项目要求需具备多类型造价专业要求，详见各标段协审项目清单。
中标单位项目拟派人员不得低于承诺的人员数量，且须统一向甲方报备。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保、档案均须与响应文件中提供的一致，其他造价从业人员的社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，协审单位应按以上要求统一报备、及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
如中标单位实际投入的协审人员不满足承诺的数量、备案、考勤等要求，苏州市相城区政府投资审计中心有权按照本采购文件的相关约定进行惩处。情节严重的，苏州市相城区政府投资审计中心有权终止2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
6．违约责任
协审单位应履行协审工作责任并接受苏州市相城区政府投资审计中心的业务指导。协审工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、协审工作规范和协审工作流程。协审单位未履行协审工作责任、违反本采购文件及协审采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，苏州市相城区政府投资审计中心有权视情况采取相应措施进行惩处，情节严重者终止2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）合同，并通报政府采购及相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
如乙方在合同履约期间存在以下情况，甲方有权终止合同履行，并对因乙方未能完成或完成不到位的协审项目另行安排：
（1）协审单位考勤达不到要求；
（2）时效性：协审单位在审项目中有2个或以上项目因协审单位自身原因导致出现延期；
（3）审计项目考核分数在60分以下。
（4）其他严重违反廉政协议、协审工作规范的情况。
7．相关附表
附件一：协审工作操作规程
附件二：《苏州市相城区政府投资审计中心关于社会审计机构参与政府投资工程审计工作的考核和结算办法》
投标单位需按服务团队要求为本项目配备对应的专职服务人员，服务团队人员确定成交后不得随意更换服务人员，如若发现中标单位未经采购人同意，实际人员安排与响应承诺存在不符，采购人有权解除合同并追究其相应违约责任，违约责任详见合同条款。
8.其他
8.1因政策原因取消或临时调整项目，苏州市相城区政府投资审计中心有权在协审委托合同中调整，协审单位应按要求完成协审服务工作。
8.2咨询服务商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的咨询服务商，不得参加同一合同下的政府采购活动。
8.3咨询服务商单位负责人或股东与本次协审服务项目的施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动。
8.4投标单位如在基本服务能力、资质、人员情况、奖惩情况等投标资料中存在弄虚作假行为的，苏州市相城区政府投资审计中心在评标时发现，则取消该响应单位投标资格；行业主管部门在本次委托协审服务有效期内发现以上情况的，苏州市相城区政府投资审计中心有权解除其协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
8.5投标单位应根据采购需求制定针对相城区2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）项目的协审服务方案，方案内容应当具体明确，包括但不限于企业内部管理制度、质量控制制度、人事管理制度、企业财务制度及档案管理制度、保密制度、服务工作方案（①项目组织管理及人员岗位职责、②项目计划管理与进度保障措施、③项目协审工作要点、④项目实施程序和流程、⑤项目风险防范与控制及⑥企业服务优势）以及服务时效便捷性方案等内容。
六、综合说明其他要求： 
1、投标人提供的服务须达到采购要求，同时提供详细的服务方案。
2、本项目共32个标段，评审时将按标段自然顺序进行评审。已确定为前标段中标单位的投标单位自动失去后续标段的中标资格，不进入后续标段评审过程。
3、中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标人承担。
4、如遇采购人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购人将提前告知乙方，协审内容经双方协商调整。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则自动失去对应标段中标资格。
7、各标段涉及项目的跟踪审计、结算审计、核查及质量检查的单位原则上互不能为同一家单位。如遇到以上需回避的项目，投标人不得参与包含该项目协审内容的标段投标，否则自动失去该标段中标资格。
8、协审单位曾参与建设单位委托造价咨询服务的，不得参与同一项目的结算审计、核查、质量检查工作。
9、协审工作的质量检查：苏州市相城区政府投资审计中心有权选择部分协审项目进行质量检查，被检查涉及的协审单位必须予以配合。已经过考核的协审项目，经质量检查发现新的问题时，苏州市相城区政府投资审计中心有权重新考核结算，并要求落实整改。
10、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以政府采购网上发布的公告为准。
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第五章  拟签订合同主要条款

甲方： 
联系人： 
联系电话： 

乙方： 
联系人： 
联系电话： 

                         
根据江苏沃咨咨询管理有限公司采购编号为JSZC-320507-JSWZ-G2026-0005号的招标文件及中标人的投标文件和中标通知书等，甲乙双方就甲方聘用乙方从事2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）工作，签订本合同书。               
一、乙方通过招投标获得2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）中标资格，完成中标标段相应项目的协审服务工作。
二、合同有效期为：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成
三、审计费用结算：合同金额不得超过人民币：          元（各标段预算金额），具体协审费用依据招标文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取。各标段中标单位需完成对应标段协审项目清单中所列的全部项目协审工作，协审费用超出对应标段预算限额部分不再另行结算。
注：预付款事宜在甲、乙双方签订本合同时，按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求协商明确。
根据《苏州市相城区政府投资审计中心关于社会审计机构参与政府投资工程审计工作的考核和结算办法》明确的各项标准执行。具体协审费用依据参照招标文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取。
四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：
1．本合同书；
2．中标通知书；
3．投标文件及其附件（含投标单位在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4．招标文件。
五、税费：
中国政府根据现行税收法律法规规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
六、双方职责
甲方职责：
1．按照招标文件及附件要求、投标文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理；
2．按时支付协审服务费。
乙方职责：
1．乙方应建立质量管理体系，严格执行审计操作规程等规章制度，确保项目协审质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。
2．乙方应在中标后一个月内具备响应服务驻点办公场所，拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量，并服从甲方人员备案、考勤及考核管理，人员考勤合格率应符合考核办法要求。
3．乙方的工作必须接受甲方根据本招标文件及其附件约定开展的考核，主要考核内容包括工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对乙方不同意参加考核以及不配合考核的，甲方有权终止本合同，并且乙方无权要求甲方支付任何款项。
4．乙方应确保项目协审质量，按时完成协审工作，时间要求以招标文件及具体项目时间安排为准。
5．乙方的协审成果只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及甲方相关工作要求，以及提供不实或内容虚假的协审成果以及自行对外提供协审成果的，除由乙方自行承担责任外，甲方有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括制发警示书、扣减协审费用、直至终止乙方参与2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）项目。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
6．因协审工作中需现场核实以及突发应急事件的现场需要，为保证协审工作效率和服务质量，做好协审工作，乙方应投标承诺保证协审工作响应时间。如乙方在服务期内，被发现违背投标承诺的，则甲方有权进行处罚，包括但不限于制发警示书、扣减协审费用、终止双方政府投资工程委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。
七、违约责任
1．甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。
2．乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规和招标文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取制发警示书、扣减协审费用、终止2026年政府投资工程项目委托协审服务（第一批）项目合同等处罚措施。情节严重的，将通报行业主管部门、政府采购监督管理部门或其他相关部门进行处理。
3．甲方、乙方可就违反协审服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉。
4．经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。
5.如乙方在合同履约期间存在以下情况，甲方有权终止合同履行，并对因乙方未能完成或完成不到位的协审项目另行安排：
（1）乙方考勤达不到要求；
（2）时效性：协审单位在审项目中有2个或以上项目因协审单位自身原因导致出现延期；
（3）审计项目考核分数在60分以下。
（4）其他严重违反廉政协议、协审工作规范的情况。
八、不可抗力
1．甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。
2．本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
3．在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协审服务义务的协议。
九、合同的解除：
1．甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2．有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3．合同的部分和全部都不得擅自转让。
4．出现下列情况之一的，甲方有权解除合同：
（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要被评审单位提供的各种财物和免费服务等严重违反国家、行业规范行为的； 
（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借协审服务商资格的；
（4）乙方不如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）乙方未按招标文件约定提供服务的；
（6）乙方不同意参加考核、不接受质量复核监督的；
（7）乙方在中标通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的；
（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到招标文件规定的条件时；
（9）受政策影响导致合同无法履行的；
（10）其他未尽情况以本招标文件及其附件约定为准。
5．乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位按规定的办法自主选择服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现甲方可立即解除合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
6．乙方在履行协审公务活动中，涉嫌一般职务违法的问题，甲方有权立即解除合同，并移送相关纪检监察部门按程序处置。触犯法律的，甲方将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的法律责任。
7．如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家中标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方取消其协审服务商资格并解除合同。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
8．协审服务合同解除后，中标标段中未开始协审的项目全部取消，协审项目另行安排；已开始协审的项目，甲方有权视情况采取立即安排他人完成；或要求乙方在合同解除后二个月内采取补救措施完成协审工作，如乙方二个月内无法完成的，将取消协审，协审项目由甲方另行安排他人完成。被取消协审的协审项目，协审费用不予计取。
十、争议处置
在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。
十一、合同生效及其它：
1．本合同经甲乙双方签字并加盖公章，同时向政府采购监督管理部门备案。
2．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，招标代理机构一份。
甲方：                                            乙方：                    
法定代表人（授权代表）：                          法定代表人（授权代表）：   
签约日期：                                        签约日期：                



合同附件1：廉政合同 
廉政合同
采购单位（甲方）：
成交单位（乙方）：
为加强采购单位委托的委托协审服务过程中的廉政建设，规范委托审计项目甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关审计法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）甲乙双方应共同遵守国家、省、市有关审计法律法规和行业规范以及党风廉政建设的各项规定。
（二）甲乙双方应严格执行委托协审服务协议书，自觉按协议办事。
（三）甲乙双方应严守审计纪律，保守审计秘密，严禁损害国家和集体利益、违反审计法律法规的不正当交易。
（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事审计服务的工作人员，在审计项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方审计项目实施有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或分包人员等。
第三条 乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家审计的有关法律法规和行业规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。
（五）在履行本合同期间，乙方不得与被审计单位串通，不得有任何损害审核结果公正性的行为，严禁损害国家和集体利益、违反审计法律法规的不正当交易。
第四条 违约责任
（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，纪检监察部门将建议相关行业主管部门给与相应的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条 本合同书与委托审计服务合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第六条 本合同书一式三份，由甲乙双方及纪检监察部门各执一份。
甲方单位：（盖章）　　　　                乙方单位：（盖章）
法定代表人：　　　　　　　                法定代表人：
地址：　　　　　　　　　  　              地址：
电话：　　　　　　　　　　                电话：
年　 月　 日　　　　　　　 　             年　 月　 日
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[bookmark: _Toc29615]第六章  评标方法与评分标准
[bookmark: _Toc142194276]一、评标方法：
1、本次招标评标采用综合评分法（本项目按照标段一至标段三十二的顺序依次开标），投标单位可选择其中一个或多个标段投标，但只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。即在满足招标采购文件实质性要求前提下，按照招标采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以各标段评标总得分最高的投标人确定为相应标段的中标人。
注：（1）进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。但已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权。
（2）除苏州市相城区政府投资审计中心委托的跟踪审计项目外，其他项目的跟踪审计单位与结算审计单位原则上不能为同一家单位。
（3）各标段涉及项目的结算审计、核查、质量检查及跟踪审计单位原则上互不能为同一家单位(招标文件另有约定除外)。如遇到以上需回避的项目，投标人自动放弃包含该项目协审内容标段的得标权。
（4）协审单位曾参与建设单位委托造价咨询服务的，不得参与同一项目的结算审计、核查、质量检查工作。
2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，将评委对投标文件的技术标的评分按算术平均法汇总，计算出每个投标人的技术标评审得分（保留小数点后两位）。技术标评审得分即为投标人的评标总得分。
3、若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由代理机构组织以抽签方式确定该标段中标人。
二、综合评分标准：
本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分（如未实质性响应采购文件要求的，将不得中标）。
（一）投标单位类似服务经验比较（16分）
1、2023年、2024年、2025年（以合同签订日期为准）从事过类似结算审计项目的，每有一个得0.5分，最高得16分（需提供合同或采购单位出具的证明材料复印件，否则不得分）。
（二）拟投入人员的素质及专业水平比较（44分）
1、拟投入造价从业人员执业资格情况（不包括片区负责人）25分
（1）拟投入一级注册造价工程师    15分
拟投入一级注册造价工程师满10人得基本分5分，超过10人的，每增加一人得1分，低于10人不得分，本项最高得15分。
注：按建人〔2018〕67号《造价工程师职业资格制度规定》要求通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。应提供执业注册证书、社会养老保险证明,如有缺失和不一致则不予认可。已在投标截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价师，需另行提供设区市市级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，造价从业人员职业资格按照执业印章内容计取；重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。      
（2）拟投入其他造价从业人员    10分
拟投入其他造价从业人员满5人得基本分5分，超过5人的，每增加一人得0.5分，低于5人不得分，本项最高得10分。
注：指按照行业相关规定，在省级范围内有效执业的造价从业人员，主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。投标时应提供职业资格证、缴纳社会养老保险证明，如有缺失和不一致则不予认可。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标时所签执业印章内容计取，重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。
2、拟投入项目的片区负责人综合实力比较5分
拟投入项目的片区负责人具有与本项目服务内容相关的中级职称得2分，具有高级及以上职称得3分；拟投入项目的片区负责人具有一级注册造价工程师的得2分，本项最高得5分。
注：片区负责人与拟投入造价从业人员执业资格情况不重复计算得分。 
3、所投各标段的拟投入造价协审人员专业情况满足对应标段项目清单中相应专业类别及行业要求，并根据招标文件格式要求提供造价协审人员配备承诺书的得4分。
4、拟投入造价从业人员2023年、2024年、2025年完成或接受委托的项目业绩情况10分 
本项所指工程造价咨询项目指由拟投入人员负责或参与的工程造价咨询项目。
所提供项目咨询报告的执业签章人员须为拟投入本项目人员，且应注明拟派人员序号，如人员情况不一致，此项不得分；如因序号错误造成的后果由响应单位负责。
同一造价咨询服务内容的造价咨询项目不得在不同评分项重复申报。如发现同一造价咨询服务内容的造价咨询项目重复申报，则该造价咨询项目所涉及评分项内均不得分。
如项目为拟投入人员在其他单位完成，则除提供报告外，应另行提供完成期间与咨询合同、成果报告中签章单位相对应的社保证明、执业资格注册证明。
根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》第16号第五条第一款规定，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的为必须招标的工程项目。
拟投入造价从业人员2023年、2024年、2025年（以报告出具时间列入统计）已完成的类似工程结算审计项目，审定金额在2000万元-5000万元（不含）的每个得0.1分；5000万（含）-1亿（不含）的每个0.25分；1亿（含）-2亿（不含）的每个0.5分；2亿（含）以上的，每一个得1分，本项最高得10分（工程结算审计项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及项目审定单（能够反映项目规模、委托单位和完成时间，如审定单信息不全，需另行提供委托方证明））
（三）针对本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案（40分）
1、企业内部管理制度12分
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员组织、人员培训、财务制度、档案管理、内控制度、职业操守、廉洁自律和保密制度等，附相关制度文件：最高12分，未作说明的不得分。评分要点：
（1）质量控制制度（要有业务复核机制、质量保证措施等相关内容）满分3分：
质量控制制度内容全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分具体明确，可行性高的得3分；
质量控制制度内容较为全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分较为具体明确，可行性较高的得2分；
质量控制制度内容简单片面，业务复核机制及各项质量保证措施划分不够清晰，可行性低的得1分；
（2）人事管理制度（要有人员组织架构、人员教育培训机制、廉政自律教育等相关内容），满分3分：
人事管理制度内容全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容具体明确，可行性高的得3分；
人事管理制度内容较为全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容较为具体明确，可行性较高的得2分；
人事管理制度内容简单片面，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容不够具体明确，可行性低的得1分；
（3）企业财务制度及档案管理制度（企业财务管理制度流程规范、操作性强，档案管理制度科学合理、归档严格、强化监管）满分3分：
企业财务制度及档案管理制度完整，各项制度流程规范合理，可行性高的得3分；
企业财务制度及档案管理制度较为完整，各项制度流程较为规范合理，可行性较高的得2分；
企业财务制度及档案管理制度简单片面，各项制度流程不够规范合理，可行性较低的得1分。
（4）保密制度比较，满分3分：
保密制度健全完整，各项保密措施设置科学合理，可行性高的得3分；
保密制度基本健全完整，各项保密措施设置较为科学合理，可行性较高的得2分；
保密制度简单片面，各项保密措施设置不够科学合理，可行性较低的得1分；
2、服务工作方案 12分
根据投标人提供的针对本招标项目咨询服务工作方案进行综合评定，酌情评分，满分12分。
服务方案（包含但不限于）：
①项目组织管理及人员岗位职责
②项目计划管理与进度保障措施
③项目协审工作要点
④项目实施程序和流程
⑤项目风险防范与控制
⑥企业服务优势
上述每一单项分值2分，总计12分。方案中上述单项有缺少的，相应单项不得分。
评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。
单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
3、服务时效便捷性比较6分
各响应单位应针对本项目提供有针对性的响应时效方案，方案应包含提供服务的响应时间及服务便捷性说明等内容。根据各响应单位实际提供服务响应时间及服务便捷性进行综合比较：
服务响应时间短，能够及时提供便捷服务的得6分；
服务响应时间较短，服务较为便捷的得4分；
响应时间较长，服务不够便捷的得2分。
没有具体内容的不得分。    
4、审计效率及审计进度控制比较4分
[bookmark: _GoBack]整体方案内容具体完整，各项措施设置科学合理，可行性高的得4分；
整体方案内容基本具体完整，各项措施设置较为科学合理，可行性较高的得2分；
整体方案内容简单片面，各项措施设置不够科学合理，可行性较低的得1分；
没有具体内容的不得分
5、审计过程中如何关注建设管理情况比较6分
整体方案科学合理，可行性高的得6分；
整体方案较为科学合理，可行性较高的得4分；
整体方案不够科学合理，可行性较低的得2分；
没有具体内容的不得分。
[bookmark: _Hlk114583555][bookmark: _Hlk142053162]

附件一：协审工作操作规程
第一条 社会审计机构应设立专职联系人负责协审项目的管理、协调和对接项目服务平台的线上应用工作，并对知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密的义务。
第二条 竣工结算审计工作程序
1.审计完成时间从项目具备审计条件开始至出具咨询报告的时间为止，具体要求如下：
	项目送审金额
	审计完成时间要求（天）

	400万元以下
	60天内

	400万-5000万元
	90天内

	5000万-10000万元
	120天内

	10000万元以上
	180天内


2.社会审计机构在接到项目交接通知后，按照约定的时间、地点办理资料交接手续，并在7个日历天内检查资料的完整性并列出资料缺失清单，要求建设单位在7个日历天内补齐资料。若资料不能补齐需及时办理项目暂退手续。在审计过程中不得私自接受补充资料。
3.社会审计机构应严格按照行业规范开展工作，实施资料审查、现场踏勘（两人及以上）、量价审核、与建设单位和施工单位对账、提交阶段性成果文件、档案归档等必要的工作程序, 重点关注基本建设程序执行情况、合同履行情况以及施工管理情况等。同时应具备新技术检测、BIM咨询、第三方测绘数据审核等综合能力。
第三条 审计质量核查和复审工作程序
1.审计质量核查时间从接收资料第2天开始至出具初步咨询报告为止,具体要求如下：
	序号
	移交金额
	对账函
	初步咨询报告

	1
	400元万内
	10天内
	5天内

	2
	400万-2000万元内
	14天内
	7天内

	3
	2000万元以上的
	每增加1000万元增加1天，最多不超过21天内
	10天内


2.复审时间从接收资料的第2天开始计算，至出具初步咨询报告时间为止。
	复审阶段
	对账函
	初步咨询报告

	复审时间
	20天内
	10天内


3.社会审计机构在接到项目移交通知后，按约定的时间、地点办理资料交接手续，并现场检查资料的完整性。若交接资料中存在遗漏或不完整的，须及时报告。在工作过程中不得私自接收补充资料。
4.社会审计机构应严格按照行业规范开展审计质量核查和复审工作，实施资料查看、现场踏勘（两人及以上）、量价费复核、与相关单位核对、提交阶段性成果文件、档案归档等必要的工作程序。同时应具备新技术检测、BIM咨询、第三方测绘数据审核等综合能力。
第四条 第二条和第三条中要求的时间均为日历天。审计过程中如存在非社会审计机构原因导致的超时情况，应办理书面延期申请报告。
第五条 社会审计机构出具咨询报告后30个日历天内完成档案归档工作。
第六条 社会审计机构因存在严重质量问题给审计机关、建设单位或第三方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
第七条 社会审计机构（人员）存在严重审计质量问题和违反廉政规定的，实行“一票否决制”，一年内不接受其参与苏州市相城区政府投资审计中心委托协审服务。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

附件二：
《苏州市相城区政府投资审计中心关于社会审计机构参与政府投资工程审计工作的考核和结算办法》

    第一条 为进一步加强社会审计机构参与政府投资工程审计工作的管理，提高审计质量和工作效率，保障审计工作的有序开展，制定本办法。
    第二条 本办法中考核和结算对象为社会审计机构，包括其参与的竣工结算审计、审计质量核查（复审）、跟踪审计。
    第三条 竣工结算审计、审计质量核查（复审）考核基本分起始分值为100分，采用扣分方式计算，一票否决项目得分为零。详见附表1结算审计项目考核评分表及附表2审计质量核查（复审）项目考核评分表。
第四条 跟踪审计项目考核分为季度考核和竣工后考核两部分。季度考核每个季度考核一次，竣工后考核在项目审结后考核。项目总考核分数=所有季度的算术平均分×50%+竣工后考核×50%，一票否决项目得分为零。详见附表3跟踪审计项目季度考核表、附表4跟踪审计项目竣工后考核表。
第五条 社会审计机构年度综合性考核包括：项目执行情况、扣分项以及加分项内容。年度考核期间为每年1月1日-12月31日，具体考核内容详见附表5社会审计机构年度综合考核评分表。
第六条 社会审计机构（人员）存在下述行为之一的，项目、年度考核得分归零：
    （一）将中标项目转包或分包给其他单位和个人的。
    （二）违反廉政相关规定和审计纪律的。
    （三）有其他违法违纪行为的。
    （四）与审计项目有利害关系未自行回避的。
    （五）隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的。
（六）遗失重要资料影响项目审计工作开展。
（七）考核年度内收到三次警示书。
    第七条 社会审计机构（人员）存在下述行为之一的，将出具警示书：
    （一）社会审计机构（人员）月度考勤合格率低于60%。
    （二）项目考核得分低于60分。
（三）工作要求、工作效率和工作质量上出现较大差错。
    （四）项目审计人员与政府采购投标人员不一致。
    （五）核查(复审)过程发现重大质量问题。
    12个月内收到一次警示书将对社会审计机构负责人进行约谈；两次警示书其服务标段中所有未完成报告的协审费用按标准计算后，再以九折计取；三次警示书将解除造价协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门。
    第八条 审计费用结算
     （一）竣工结算费用包括基本费和成果费
1．基本费采取差额定率分档累进制计费办法计算。
	序号
	送审金额
	基本费用率（‰）

	1
	500万内（含）
	1.26

	2
	500万-1000万内（含）
	0.98

	3
	1000万-5000万内（含）
	0.77

	4
	5000万-10000万内（含）
	0.63

	5
	10000万-50000万内（含）
	0.49

	6
	5亿以上
	0.35


1. 成果费结算标准。
	计费基数
	核减率≤7%部分
	核减率＞7%部分

	核减额
	2%
	4%


   （二）审计质量核查（复审）结算费用包含基本费和成果费
1.基本费采取差额定率分档累进制计费办法计算。
	序号
	移交金额
	基本费用率（‰）

	1
	500万内（含）
	1

	2
	500万-2000万内（含）
	0.7

	3
	2000万-5000万内（含）
	0.4

	4
	5000万-8000万内（含）
	0.3

	5
	8000万-12000万内（含）
	0.25

	6
	12000万-30000万内（含）
	0.2

	7
	3亿以上
	0.175


    表中的移交金额为社会审计机构出具的咨询报告中的审定金额，该金额不包含建设单位和施工单位有关审计费用的约定。
2. 成果费采取差额定率分档累进制计费办法计算。
	计费基数
	核减率≤1%
	1%＜核减率≤3%
	核减率＞3%部分

	核减额
	8%
	10%
	12%


    （三）跟踪审计费用包括过程控制费用和竣工结算费用
1．过程控制费用采取差额定率分档累进制计费办法计算。
	收费基数
	差额定率分档累进制收费（‰）

	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	备注

	建安工程造价
	5.4
	4.8
	3.6
	2.4
	2.1
	1.8
	造价≤5亿

	
	4.5
	4
	3
	2
	1.75
	1.5
	造价＜5亿≤10亿

	
	3.6
	3.2
	2.4
	1.6
	1.4
	1.2
	10亿＜造价≤20亿

	
	2.7
	2.4
	1.8
	1.2
	1.05
	0.9
	造价＞20亿


2．过程控制费用支付：根据完成工程量经过审核后按70%支付，剩余30%考核后按照考核结果支付。
    3．跟踪审计项目竣工结算基本费参照上述的结算标准，成果费用按专业分类：土建、污水厂、园林等综合性项目以核减金额占送审结算总金额的7%为界限，7%以内部分按照核减金额的2%计取成果费用，超过7%以外部分不计取成果费用；市政、公路、水利等以核减金额占送审结算总金额的3%为界限，3%以内部分按照核减金额的2%计取成果费用，超过3%以外部分不计取成果费用。
    第九条 第八条中涉及的综合性项目如存在同栋情况，实际委托金额按送审（移交）金额×（1+0.4n）/(n+1）计算，n为增加的栋数。
    第十条 第八条中涉及的单个竣工结算项目、跟踪审计项目结算费用未满2700元的，以最低2700元计费；单个审计质量核查（复审）项目结算费用未满2400元的，以最低2400元计费。
    第十一条 竣工结算审计的成果费计费基数按定案核减金额扣除核查（复审）核减金额的1倍
    第十二条 苏州市相城区政府投资审计中心有权对核减异常项目在结算费用时分析其原因后另行确定。
    第十三条 社会审计机构承办的审计项目结算费用与考核挂钩，具体如下：
    （一）竣工结算项目（含跟踪审计结算）、审计质量核查（复审）
   1．项目考核得分在95分（含）以上，结算费用按标准全额计取。
   2．项目考核得分85分（含）～95分，结算费用按标准的95%计取。
   3．项目考核得分75分（含）～85分，结算费用按标准的90%计取。
   4．项目考核得分60分（含）～75分，结算费用按标准的80%计取。
   5．项目在质量、要求、效率上出现明显偏差，项目考核得分60分以下，结算费用按标准的50%计取。
    （二）跟踪审计过程控制费用
    跟踪审计项目过程控制费用按第八条（三）计算费用乘以考核总分的百分比计取。
第十四条 项目结算时预留重大问题考核费用，竣工结算审计、审计质量核查（复审）均按项目结算费用的3%预留。重大问题预留费用按申报情况和评定情况重新分配。
    （一）申报情况的分配方法：以自身预留费用的1/2为限额，依据上报的重大问题个数与已完成项目个数占比进行支付。
    （二）评定情况的分配方法：所有重大问题预留金额，扣除上述分配后的余额，按重大问题的评定个数统筹发放。
    第十五条 项目考核得分为零不予结算费用。
    第十六条 若有遗失项目资料的，额外扣除5万元。
    第十七条 项目结算费用由社会审计机构自行申报，苏州市相城区政府投资审计中心审核后发放。
    第十八条 本考核办法自发文之日起执行。本办法由苏州市相城区政府投资审计中心负责解释。



	附表1：结算审计项目考核评分表

	项 目 名 称： 
	报告文号：　

	社会审计机构：                                        专职联系人：

	序号
	评分项
	评分标准
	初评
	终评

	一
	基本分
	100 
	
	

	二
	扣分点
	
	
	

	（一）
	初步审核结果阶段
	　
	　
	

	1
	项目分配后未在7天内提出需补充资料明细、资料齐全但未在7天内在服务平台上确认接收
	各扣1分/天
	　
	

	2
	发出补充资料清单，建设单位未在7天内补齐，审计单位未办理暂退手续
	扣1分/天
	　
	

	3
	办理暂退后资料未全部退还、擅自启动已暂退项目审计工作
	各扣3分
	　
	

	4
	未按要求记录《现场审计取证单》，缺少现场取证各相关证据要素
	扣1分/处
	　
	

	5
	擅自采用非原件进行审计、擅自更换或接收增补资料（包括增补资料未办理交接手续)
	各扣3分
	　
	

	6
	报批初步审核结果时，缺少备案备查重要附件资料
	扣1分/项
	　
	

	7
	未按要求签字或发现有代签
	扣1分/处
	　
	

	8
	初步审核差异分析表未能全面反映项目核减事项
	扣3分
	　
	

	9
	抽查发现存在应核减未核减或不应核减而核减的事项
	扣3分/处
	　
	

	10
	初步审核结果不符合备案要求或有需核实事项而退回，退回两次以上扣分
	扣(N-1）*1分/次
	　
	

	11
	根据操作规程，未按规定时限(按计划审计完成时间的50%计算）出具审计结果初步审核结果，按照超时天数扣分
	扣2+N*1
	　
	

	12
	提前完成初步审核结果的，按实际完成时间折算分值计入加分项
	加【计划完成时间/实际完成时间*1】分
	　
	

	13
	项目主审或审计人员不主动积极配合审计工作
	扣3-5分
	　
	

	（二）
	审计报告（报核查）阶段
	　
	　
	

	1
	现场审计取证未报备项目负责人，扣2分/次；未按要求记录《现场审计取证单》，缺少现场取证各相关证据要素，扣1分/处
	扣2分/次
扣1分/处
	　
	

	2
	未按要求在政府投资审计中心对账或对账未登记
	扣1分/人.次
	　
	

	3
	对账记录流于形式，未能真实全面反映
金额调整过程或发现存在马虎草率、书写潦草、看不清、有涂改等迹象
	扣1分/处
	　
	

	4
	擅自采用非原件进行审计、擅自更换或接收增补资料（包括增补资料未办理交接手续)
	各扣3分
	　
	

	5
	送审结算确实存在漏报、漏项等重大事项，审计人员未及时上报项目负责人而擅自调整审定金额
	扣5分/项
	　
	

	6
	抽查发现，应发现而未发现的事项或无依据直接调整审定金额
	扣3分/处
	　
	

	7
	未经核实，对发现的问题直接处理或定性存在重大失误
	各扣3分
	　
	

	8
	每月在审计操作平台上报进度时间滞后、项目实际进度未及时更新（包括争议问题处理情况）
	各扣2分/次
	　
	

	9
	报批审计报告（报核查）时，缺少备案备查重要附件资料
	扣1分/项
	　
	

	10
	审计文稿出现错误性描述、数据统计出现错误情况
	扣1分/处
	　
	

	11
	未按要求签字或发现代签
	扣1分/处
	　
	

	12
	审计报告（报核查）不符合备案要求需退回修改或重新核实的,退回两次以上扣分
	扣（N-1）*1分/次
	　
	

	13
	项目负责人或科室负责人要求重新核实审计情况，核实后存在差异，差异率在0.5%以下（含0.5%）的，扣3分；差异率在0.5%以上的，扣5分。注：差异率为调整后金额与原上报审定金额比较
	扣3分/5分
	　
	

	14
	报核查审定金额与初步审核结果差异率在5%—10%（含10%）之间的
	扣5分
	　
	

	15
	报核查审定金额与初步审核结果差异率超过10%的
	扣10分
	　
	

	16
	报核查审定金额与初步审核结果差异率小于1%（含1%）的，计入加分项
	加2分
	　
	

	17
	最终审计报告（报核查）未按计划时间完成，滞后30（含30）天内的，扣3分；滞后30-60（含60）天内的，扣5分；滞后60-120（含120）天内的，扣7分；滞后120-180（含180）天的，扣10分；滞后180天以上的，扣15分。
	扣3-15分
	　
	

	18
	最终审计报告（报核查）提前完成的，按实际完成时间折算分值计入加分项
	加【计划审结时间/实际完成时间*2】分
	　
	

	19
	项目主审或审计人员不主动积极配合审计工作
	扣3-5分
	　
	

	（三）
	审计报告阶段
	　
	　
	

	1
	审计报告（报核查）时，缺少备查重要附件资料
	扣1分/项
	　
	

	2
	收到核查征求意见稿后，未在10天内完成审计报告备案程序
	扣2分/天
	　
	

	3
	核查征求意见稿提出的原则性问题，未核实、应取证未取证、应在报告披露未披露
	扣2分/处
	　
	

	4
	审计成果资料（定案书、认定单）出现错误性描述、数据统计出现错误情况
	扣5分/处
	　
	

	5
	审核报告（报核查）阶段取证工作不到位，导致核查后需要再次进行取证
	扣5分/次
	　
	

	6
	核查征求意见稿审定金额差异率小于0.2%（含0.2%）的，计入加分项
	加2分
	　
	

	7
	未按要求签字或发现代签
	扣1分/处
	　
	

	8
	其他影响审计时效、质量问题
	扣5-15分
	　
	

	（四）
	核查阶段 报核查金额用字母“F”表示，金额单位为万元。
	　
	　
	

	1
	未按时间要求移交核查项目资料的
	扣3分
	　
	

	2
	少交、漏交核查资料的
	扣2分/处
	　
	

	3
	私下与核查人员核对发现问题的
	扣10分
	　
	

	4
	未按时间要求反馈核查发现的问题的、对账过程中未经自行核实，即拒绝采纳的
	扣1分/处
	　
	

	5
	无合理依据，不配合解决争议问题的
	扣5分
	　
	

	6
	未按规定的时间确认核查结果的
	扣5分
	　
	

	7
	F＜500，误差率在±1%（含）～±2%时（扣2分）；在±2%（含）～±3%时（扣5分）；在±3%（含）以上时（扣8分）
	扣8分
	　
	

	8
	500≤F＜2000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣3分）；在±2%（含）～±3%时（扣6分）；在±3%（含）以上时（扣10分）
	扣10分
	　
	

	9
	2000≤F＜5000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣4分）；在±2%（含）～±3%时（扣7分）；在±3%（含）以上时（扣12分）
	扣12分
	　
	

	10
	5000≤F＜8000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣5分）；在±2%（含）～±3%时（扣8分）；在±3%（含）以上时（扣14分）
	扣14分
	　
	

	11
	8000≤F＜12000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣6分）；在±2%（含）～±3%时（扣9分）；在±3%（含）以上时（扣16分）
	扣16分
	　
	

	12
	12000≤F＜30000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣7分）；在±2%（含）～±3%时（扣10分）；在±3%（含）以上时（扣18分）
	扣18分
	　
	

	13
	F≥30000，误差率在±1%（含）～±2%时（扣8分）；在±2%（含）～±3%时（扣11分）；在±3%（含）以上时（扣20分）
	扣20分
	　
	

	14
	同一委托项目中采用的计价原则、方法或价格标准不一致的
	扣1分/处
	　
	

	15
	存在其它影响审计质量、审计效率的
	扣1-5分
	　
	

	（五）
	审计归档阶段
	　
	　
	

	1
	审计过程中，由于管理不当造成审计资料损坏或遗失
	扣5分/项
	　
	

	2
	未在规定时间内移交审计资料（电子＋纸质）
	扣3分
	　
	

	3
	移交的资料不符合归档要求
	扣2分/项
	　
	

	三
	出现下列行为之一的，得分为零
	　
	　
	

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	
	　
	

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	
	　
	

	3
	有其他违法违纪行为的
	
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	
	
	

	考 核 得 分
	
	
	

	































附表2：审计质量核查（复审）项目考核评分表
	项目名称：                                          文      号：

	社会审计机构：                                      专职联系人： 

	序 号
	评 分 项
	标准
	初评
	终评

	一
	基本分
	100
	
	

	二
	扣分点
	扣分
	
	

	（一）
	对账函阶段
	
	
	

	1
	未按约定时间、地点交接项目资料的
	-1分/天
	
	

	2
	移交的项目资料完整性审查不到位，导致协审工作无法顺利开展的
	-5分
	
	

	3
	移交项目资料不完整未及时汇报或汇报不全面的
	-2分/次
	
	

	4
	实施方案不符合要求的
	-1分/处
	
	

	5
	现场取证单不符合要求的
	-1分/处
	
	

	6
	未在规定时间内出具对帐函的
	-2分/天
	
	

	7
	项目专职联系人或审计人员不主动积极配合审计工作
	扣1-5分
	
	

	（二）
	初步咨询报告阶段
	
	
	

	1 
	未在规定的地点对帐的
	-2分/次
	
	

	2 
	未按要求填写对账记录的
	-1分/处
	
	

	3 
	擅自接收补充资料的
	-5分/次
	
	

	4 
	审批超过2次（不含第2次）未通过的
	-2分/次
	
	

	5 
	未按规定时间出具初步咨询报告的
	-2分/天
	
	

	6
	初步咨询报告审批时发现错误的
	-1分/处
	
	

	7 
	出现应核减未核减、不应核减而核减的
	-2分/处
	
	

	8 
	无相关依据，直接进行大额核减的
	-5分/处
	
	

	9 
	重大问题未发现的或发现后未汇报处理的
	-5分
	
	

	10 
	其他影响核查（复审）质量、效率的情形
	扣1-5分
	
	

	（三）
	咨询报告阶段
	
	
	

	1 
	收到出具咨询报告通知后7个日历天未办理的
	-3分/天
	
	

	2
	咨询报告审批时发现错误的
	-1分/处
	
	

	3
	出具咨询报告后30个日历天未完成档案归档的
	-3分/天
	
	

	4
	归档资料不符合要求的
	-1分/处
	
	

	三
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	
	
	

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	
	
	

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	
	
	

	3
	有其他违法违纪行为的
	
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	
	
	

	考 核 得 分
	
	
	









































附表3：跟踪审计项目季度考核表

	项目名称：                                       跟踪审计单位：

	序号
	考核内容
	分值
	得分

	一
	基本考核
	　
	　

	二
	扣分点
	
	

	（一）
	咨询质量方面
	100
	　

	1
	月报未按规定格式和内容、形象进度以及图片说明等
	-0.5分/项
	　

	2
	计量月报审核，经组长复核不符合实际施工进度的，存在超报现象的
	-2分/次
	　

	3
	连续两次月度计量审核，核减率超过10%
	-2分/次
	　

	4
	未及时签发跟踪审计意见单（经审计组提示后签发）
	-1分/次
	　

	5
	签证变更统计数据滞后、漏报
	-1分/项
	　

	6
	跟踪审计过程中应发现而未发现重大问题的
	-2分/次
	　

	（二）
	咨询时效方面
	　
	　

	1
	未按时递交跟踪审计月报（每月30号之前）
	-1分/次
	　

	2
	未及时在审计服务平台上传跟踪审计月报、计量月报、跟审意见单
	-1分*项/次
	　

	3
	未及时提供跟踪审计年报（每年12月20日之前）
	-1分/次
	　

	4
	未及时提供跟踪审计汇报材料（竣工验收后一个月内）
	-2分/次
	　

	5
	未在三天内完成计量月报审核
	-2分/次
	　

	6
	未及时提供统计数据
	-1分/次
	　

	（三）
	跟踪审计单位管理方面
	　
	　

	1
	更换项目负责人、项目技术负责人、专业工程师影响审计进度
	-2分/人次
	　

	2
	未按要求参与苏州市相城区政府投资审计中心组织的相关会议，未办理请假手续的
	-1分/人次
	　

	3
	未按规定要求参加工地例会、专题会议等，并做好记录的
	-2分/次
	　

	4
	未按规定每周两次去工地现场，未做好审计记录
	-1分/次
	　

	5
	合同约定配置人员与现场不符的
	-2分/次
	　

	6
	未按规定每次去现场2人
	-1分/次
	　

	三
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	　
	　

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	　
	　

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	　
	　

	3
	有其他违法违纪行为的
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	
	

	考 核 得 分
	　
	　

	




































附表4：跟踪审计项目竣工后考核评分表

	项目名称：                                          跟踪审计单位：

	序号
	考核内容
	分值
	得分

	一
	基本考核
	100
	　

	二
	扣分点
	
	

	1
	报复审结算审计核减率3%以上（市政、公路、水利）
	-5分
	　

	
	报复审结算审计核减率3%-7%（市政、公路、水利）
	-10分
	

	
	报复审结算审计核减率7%以上（市政、公路、水利）
	-20分
	

	
	报复审结算审计核减率7%以上（土建、园林、污水厂等综合）
	-5分
	

	
	报复审结算审计核减率7%-10%（土建、园林、污水厂等综合）
	-10分
	　

	
	报复审结算审计核减率10%以上（土建、园林、污水厂等综合）
	-20分
	　

	2
	复审，误差率在±1%（含）～±2%时
	-5分
	　

	
	复审，误差率在±2%（含）～±5%时
	-10分
	　

	
	复审，误差率在±5%以上
	-20分
	　

	3
	结算审计造价比累计计量少（材料负调差除外）
	-5分
	　

	4
	送审结算造价与累计计量偏差超过2%
	-3分
	　

	5
	项目送审后未在90天内移交复审
	-2分
	　

	6
	应发意见单而未发意见单的或意见单未跟进的
	-2分/次
	　

	7
	资料不齐全而接受送审资料的
	-2分
	　

	8
	跟踪审计汇报材料未及时提供
	-2分/次
	　

	9
	跟踪审计过程中潜在争议，过程中未能及时处理，影响审计进度的
	-2分/处
	　

	10
	跟踪审计报告存在描述性错误的，遗漏必须具备的要素
	-1分/处
	　

	11
	审计过程局限于只关注造价，审计监督管理过程情况无实质性的管理意见单
	-2分
	　

	13
	审计证据反映的情况或形成的结论为审计人员主观臆断，缺乏事实依据。
	-2分
	　

	14
	审计底稿未及时编制，出现少缺情况的
	-0.5分/份
	　

	15
	未按要求提供归档材料，每缺少一项扣1分
	扣1-5分
	　

	三
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	　
	　

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	　
	　

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	　
	　

	3
	有其他违法违纪行为的
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计
	
	

	考 核 得 分
	　
	　




	 附表5：社会审计机构年度综合考核评分表

	(        年度）
社会审计机构：

	序号
	考  核  评  分  点
	评分标准
	初评
	终评

	一
	项目执行情况
	基本分100分
	　
	　

	1
	按社会审计机构审结项目结算审计项目考核平均得分乘0.7系数计入
	满分70分
	　
	　

	2
	按社会审计机构审结项目核查（复审）项目考核平均得分乘0.3系数计入
	满分30分
	
	

	二
	扣分项
	
	　
	　

	1
	考核年度内收到审计警示书
	扣3分/次
	
	

	2
	无理由，拒绝确认复核、复审结果的
	扣2分/次
	
	　

	3
	未按规定参加各项会议、培训、活动,配合检查、考核等
	扣1分/次
	　
	　

	4
	其他扣分项
	0.1-0.5分/次
	
	

	三
	加分项
	　
	　
	　

	1
	发现问题线索,向相关部门移送并立案
	每条加5分
	　
	　

	2
	重大问题评审得分按评定个数
	每个0.5分（最高5分）
	　
	　

	3
	审计过程中撰写的信息宣传被市局、省厅、审计署采用的（提供基础材料的被采用分数减半）
	1分/3分/5分
	
	

	4
	审计案例评为优胜、优秀（占比约10%、20%）
	2分/1分
	
	

	5
	其他加分项（其他临时交办须协助事项、提供专家意见等）
	0.1-0.5分/次
	
	

	评分合计（一+二+三）
	　
	　
	　

	四
	存在下述行为之一的,该协审单位年度考核得分为零
	　
	　
	　

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	　
	　
	　

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	　
	　
	　

	3
	有其他违法违纪行为的
	　
	　
	　

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	　
	　
	　

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	　
	　
	　

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	　
	　
	　

	7
	考核年度内收到三次警示书
	
	
	

	社会审计机构意见
	本单位 □同意 / □不同意（附情况说明） 上述评分结果。


法人代表签名：                            年     月     日

	考核
意见
	考核得分：

	
	经办人：
     
 年   月   日
	考核组长：
 
年   月   日
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