

投标分项报价表（分包号：/）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
大数据交通指挥中心一层厨房设备清单								
一、食品检验室/仓库								
1	高身四层货架	润旺达	1220*530*1800/RW-125318G-S4	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	6	1800	10800
二、荤菜, 蔬菜粗加工								
1	无线门控风幕机	厨芯	L=1800/XLSFMJ-P150	上海	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	3000	3000
2	不锈钢洗手星盆台	宇厨	455*455*235/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	960	1920
3	冷热感应龙头	君畅	JC-8295+JC02	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	540	1080
4	冲地龙头	君畅	LB-1181S-10	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交	2	3120	6240

					付采购人使用			
5	清洗去皮机	鲁信	980*670*930/TP350型	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	8640	8640
6	多功能切菜机	鲁信	1200*530*1280/CHD20	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	9500	9500
7	刀具消毒柜	宇厨	545*138*660/ZTP-DJG	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	2640	10560
8	不锈钢工作台下层	宇厨	1800*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2160	2160
9	挂墙层架	宇厨	1200*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	720	720
10	不锈钢地沟	宇厨	1500*300*300/YC-DGB	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	6	1020	6120
11	不锈钢	宇	1800*750	山东	中标通知书签发	1	2160	2160

	钢大双星盆台	厨	*850/YC-SC		发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
12	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
13	挂墙层架	宇厨	1800*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1080	2160
14	高温冷库	宇厨	3900*6000*2600/YC-LK	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	35800	35800
15	高温冷库制冷压缩机组	艾默生	ZB114KQ-TFD-558	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	15000	15000
16	高温冷库冷风机（包含冷凝蒸发器）	艾默生	KDD-140-H	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	17040	17040
17	高身	宇	1220*530	山东	中标通知书签发	16	1800	28800

	四层货架	厨	*1800/YC-HJ		发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
18	低温冷库	宇厨	3350*2500*2600/YC-LKDZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	32000	32000
19	低温冷库制冷压缩机组	艾默生	DDL-150L-T	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	15000	15000
20	低温冷库冷风机（包含冷凝蒸发器）	艾默生	KDD-140-L	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	17040	17040
21	不锈钢工作台一下层	宇厨	2000*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2400	2400
22	大型切肉片机	鲁信	800*650*930、QR-1000	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	8640	8640
23	台式	鲁	440*215*	山东	中标通知书签	2	8280	16560

	绞肉机	信	520/QJR400		发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
24	不锈钢单星杀鱼盆台	宇厨	1600*750*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1920	1920
25	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	456	456
26	花洒龙头	君畅	JC-188A	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1800	1800
27	壁挂式灭蝇灯	澳迪思	500*120*290/LED-20W	广东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	276	552
28	不锈钢工作台一层	宇厨	900*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1080	1080
29	不锈钢三星盆	宇厨	1700*750*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货	5	2040	10200

	台				物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
30	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	15	456	6840
31	挂墙层架	宇厨	1800*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1080	2160
32	不锈钢工作台一下层	宇厨	800*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	960	960
33	不锈钢工作台一下层	宇厨	1450*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1740	1740
34	挂墙层架	宇厨	1350*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	900	900
35	高身中温四门冰箱	爱德信	1220*815*1950/LS4D-290	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装	1	5880	5880

					并验收合格交付采购人使用			
36	挂墙层架	宇厨	1850*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1140	2280
37	不锈钢工作台一下层	宇厨	2000*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2400	2400
38	高身四层货架	宇厨	1525*530*1800/YC-HJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	2160	4320
39	无线门控风幕机	厨芯	L=1500/XLSFMJ-P150	上海	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用		2640	2640
40	不锈钢工作台一下层	宇厨	1500*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	3	1800	5400
41	挂墙层架	宇厨	1500*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	900	3600

42	不锈钢工作台 一下层	宇厨	550*750* 850/YC-G ZT	山东	中标通知书签 发后 65 日历天 内完成所有货 物的采购、制 作、供货、安 装并验收合格 交付采购人使用	1	1320	1320
三、热厨 区							0	0
1	不锈钢工作台 一下层	宇厨	1400*700 *850/YC- GZT	山东	中标通知书签 发后 65 日历天 内完成所有货 物的采购、制 作、供货、安 装并验收合格 交付采购人使用	2	1680	3360
2	高身 中温 四门 冰箱	爱德 信	1220*815 *1950/LS 4D-290	山东	中标通知书签 发后 65 日历天 内完成所有货 物的采购、制 作、供货、安 装并验收合格 交付采购人使用	5	5880	29400
3	蒸汽 烘干 消毒 柜 (立 式双 门)	宇厨	1310*680 *1980/RT P700-S	山东	中标通知书签 发后 65 日历天 内完成所有货 物的采购、制 作、供货、安 装并验收合格 交付采购人使用	2	6600	13200
4	壁挂 式灭 蝇灯	澳迪 思	500*120* 290/LED- 20W	广东	中标通知书签 发后 65 日历天 内完成所有货 物的采购、制 作、供货、安 装并验收合格 交付采购人使用	3	276	828
5	不锈钢双 星盆 台	宇厨	1700*750 *850/YC- SC	山东	中标通知书签 发后 65 日历天 内完成所有货 物的采购、制 作、供货、安 装并验收合格 交付采购人使用	1	2040	2040

6	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
7	不锈钢工作台一下层	宇厨	1200*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1440	2880
8	集气罩	宇厨	3500*1500*600/YC-JQZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	6300	6300
9	封墙钢（天花至地面）	宇厨	5000*2600*20/YC-FQG	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	12720	12720
10	燃气环保双门对开蒸柜（电磁安全掣）	宇厨	1150*900*1800/SZXT35-A	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	3	8280	24840
11	不锈钢工作台一下层	宇厨	1500*700*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1800	1800

12	不锈钢双通工作柜	宇厨	2000*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	3	2880	8640
13	紫外线烟罩带新风	宇厨	9100*1850*600/YC-YZXF	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	18960	18960
14	UV 烟罩控制箱	科美帝	450*650*245/PZ30-18	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2760	2760
15	灭火系统	裕蓉	双瓶组 /CMJS18-2-YR	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	21000	42000
16	不锈钢地沟	宇厨	8300*300*300/YC-DGB	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	2880	5760
17	燃气双头单圈矮汤炉 (安全掣)	宇厨	1100*650*500/SPT T18-KA2	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	3000	6000
18	燃气	宇	1200*900	山东	中标通知书签发	2	7800	15600

	环保大三门蒸柜 (电磁安全掣)	厨	*1900/SZ XT35-A		发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
19	燃气环保双头大炒炉 (电磁安全掣) 配炒锅	宇厨	2000*1200*810/SD GT42-KD6	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	3	8640	25920
20	不锈钢炉间工作台	宇厨	400*1200*810/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	2880	11520
21	燃气环保双头双尾炒炉 (电磁安全掣)	宇厨	2100*1200*810+440 设备骨架材质及结构不能偏离 /SZCT45/90-KYGCB02	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	3	7800	23400
22	不锈钢双通工作柜	宇厨	1200*900*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2640	2640
23	不锈钢双	宇厨	1800*900*850/YC-	山东	中标通知书签发后 65 日历天	2	2760	5520

	通工作柜		GZT		内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
24	集气罩	宇厨	2100*1000*600/YC-JQZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2520	2520
25	燃气六头煲仔炉 (电磁安全掣)	宇厨	1050*700*810/SPT T5/30-KY BZA06	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	4200	8400
26	不锈钢双星盆台	宇厨	1380*750*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1560	1560
27	冷热水混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
28	挂墙层架	宇厨	1800*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1080	1080
29	不锈钢工作台	宇厨	2270*700*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货	1	2760	2760

	一下层				物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
30	挂墙层架	宇厨	1800*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1080	1080
31	不锈钢地沟	宇厨	1000*300*300/YC-DGB	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	780	1560
32	平台冷藏双门冰箱	爱德信	1500*750*850/ADX C18-800	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	3120	6240
33	吊天花层架	宇厨	1500*350/YC-CJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	900	1800
34	平台冷藏三门冰箱	爱德信	2030*750*850/ADX D15-700	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	3660	7320
35	吊天花层架	宇厨	2030*350/YC-DCJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装	2	1200	2400

					并验收合格交付采购人使用			
四、冷菜间/水果间							0	0
1	不锈钢双星洗手盆台	宇厨	850*455*235/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1200	1200
2	冷热感应龙头	君畅	JC-8295+JC02	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	540	1080
3	高身中温四门冰箱	爱德信	1220*815*1950/LS4D-290	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	5880	5880
4	不锈钢双星盆台	宇厨	1200*750*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1440	1440
5	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
6	挂墙层架	宇厨	1600*350/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制	1	960	960

					作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
7	平台冷藏双门冰箱	爱德信	1500*750*850/ADX C18-800	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	3120	3120
8	刀具消毒柜	宇厨	545*138*660/ZTP-DJG	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2640	2640
9	不锈钢工作台一下层	宇厨	1950*650*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2400	2400
10	不锈钢工作台一下层	宇厨	1500*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1800	1800
11	挂墙层架	宇厨	2250*350/YC-GCJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1320	1320
12	平台冷藏双门冰箱	爱德信	1500*750*850/ADX C18-800	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交	4	3120	12480

					付采购人使用			
13	挂墙层架	宇厨	950*350/ YC-GCJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	600	600
14	不锈钢工作台 一下层	宇厨	1100*750 *850/YC- GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1320	1320
15	挂墙层架	宇厨	2000*350 /YC-GCJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1200	1200
16	不锈钢工作台 一下层	宇厨	1100*750 *850/YC- GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1320	1320
17	挂墙层架	宇厨	1500*350 /YC-GCJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	900	900
18	不锈钢工作台 一下层	宇厨	1325*750 *850/YC- GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1620	3240
19	挂墙	宇	1325*350	山东	中标通知书签发	2	840	1680

	层架	厨	/YC-GCJ		发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
20	挂墙层架	宇厨	1300*350 /YC-GCJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	780	3120
21	平台冷藏双门冰箱	爱德信	1500*750 *850/ADX C18-800	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	3120	12480
22	不锈钢双星盆台	宇厨	1200*750 *850/YC- SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1440	1440
23	冷热水混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
24	不锈钢工作台一层	宇厨	1800*700 *850/YC- GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2160	2160
25	紫外线消毒灯	澳迪思	L=915/OD S-ZW30S1 9W-L915	广东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货	2	240	480

					物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
26	不锈钢工作台 一下层	宇厨	1250*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1560	3120
27	挂墙层架	宇厨	1250*350/YC-GCJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	780	1560
28	台下式制冰机	冰熊	600*610*770/BX-280AI	河南	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	7800	7800
29	制冰机专用净水器	香厨	300*130*540/ZB-R0-200	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用		9000	9000
30	冰沙机	冰熊	205*195*400/BX-280AI	河南	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	9000	9000
31	商用微波炉	天倬	510*430*310/TG720AAC-PA001	广东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装	1	2160	2160

					并验收合格交付采购人使用			
五、发售间							0	0
1	不锈钢双星盆台	宇厨	1500*650*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1800	1800
2	冷热水混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
3	蒸汽烘干消毒柜（立式双门）	宇厨	1310*680*19801、容量根据消毒柜实际外形来算 2、功率根据实际情况配置/RTP700-S	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	3	6600	19800
4	不锈钢工作台一下层	宇厨	1600*650*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	1920	7680
5	不锈钢双星盆台	宇厨	2165*650*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2520	2520
6	冷热水混	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天	2	456	912

	合龙头				内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
7	紫外线消毒灯	澳迪思	L=915/OD S-ZW30S1 9W-L915	广东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	240	960
8	集气罩	宇厨	1200*100 0*600/YC -JQZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1440	2880
9	煮面炉	宇厨	700*750* 850/YC-Z ML	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	2760	5520
六、洗碗间/碗碟库							0	0
1	碗碟传送带柜	宇厨	L=3400+2 600+800/ YC-DZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	10500	10500
2	小件投递柜	宇厨	L=7000/Y C-DZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	360	360
3	不锈	宇	7000*300	山东	中标通知书签发	1	2520	2520

	钢地沟	厨	*300/YC-DGB		发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
4	不锈钢单星浸泡池	宇厨	850*800*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1080	1080
5	不锈钢大单星盆台	宇厨	900*800*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1080	1080
6	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	456	456
7	不锈钢双星污碟台	宇厨	1800*800*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2160	2160
8	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
9	花洒龙头	君畅	JC-188A、M-H01A	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货	1	1800	1800

					物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
10	通道式洗碗机	威科	1500*770*1450/LX-60	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	16620	16620
11	集气罩	宇厨	1800*1000*600/YC-JQZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2160	2160
12	洁碟台	宇厨	1600*800*850/YC-JDT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2760	2760
13	挂墙支架	宇厨	1300*400/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用		600	600
14	蒸汽烘干消毒柜 (立式双门)	宇厨	1310*680*19801、容量根据消毒柜实际外形来算 2、功率根据实际情况配置 /RTP700-S	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	5	6600	33000
15	壁挂式灭	澳迪	500*120*290/LED-	广东	中标通知书签发后 65 日历天	2	276	552

	蝇灯	思	20W		内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
16	高身四层货架	宇厨	1060*530*1800/YC-HJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1560	1560
17	不锈钢洗手星盆台	宇厨	455*455*235/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	960	1920
18	冷热感应龙头	君畅	JC-8295+JC02	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	540	1080
19	冲地龙头	君畅	LB-1181S-10	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	3120	6240
20	不锈钢四星盆台	宇厨	2250*750*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2700	2700
21	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制	4	456	1824

					作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
22	高身四层货架	宇厨	1220*530*1800/YC-HJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	5	1800	9000
23	不锈钢地沟	宇厨	1000*300*300/YC-DGB	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	780	780
24	不锈钢拖把单星盆台	宇厨	1250*650*600+300/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1500	1500
25	单冷拖把龙头	君畅	XP-A101	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用		480	480
26	不锈钢工作台一下层	宇厨	250*650*600/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	720	720
27	不锈钢高身储物柜	宇厨	1200*500*1800/YC-CWG	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交	3	2760	8280

					付采购人使用			
28	无线门控风幕机	厨芯	L=1200/ XLSFMJ-P 150	上海	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2040	2040
七、后厨空调							0	0
1	变频多联式空调室内机(环绕气流式)	海信	840(长)* 840(宽)* 246(高)/ KFR-35GW	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	3	6600	19800
2	变频多联式空调室内机(自由静压风管式)	海信	1000(长) *700(宽) *300(高) /KFR-35G W	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	8640	8640
3	变频多联式空调室内机(自由静压风管式)	海信	1400(长) *700(宽) *300(高) /KFR-35G W	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	10200	20400
4	变频多联式空调室外机	海信	930(长)* 765(宽)* 1657(高) /KFR-72L W	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装	2	7560	15120

					并验收合格交付采购人使用			
5	全新风机组	艾默生	— /EM-FAU-16L	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	15500	31000
大数据交通指挥中心二层厨房设备清单							0	0
一、备餐							0	0
1	壁挂式灭蝇灯	澳迪思	500*120*290/LED-20W	广东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	276	276
2	不锈钢活动工作台下层	宇厨	1500*700*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用		1800	3600
3	不锈钢洗手星盆台	宇厨	455*455*235/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	960	960
4	冷水感应龙头	君畅	JC-8295+JC02	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	540	540

5	不锈钢双星盆台	宇厨	1400*750*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1680	1680
6	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
7	挂墙开水器连架	香厨	500*275*925/XC-F-12	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	3120	3120
8	不锈钢工作台一下层	宇厨	550*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1320	1320
9	制冰机	冰熊	650*610*770/BX-280AI	河南	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	9000	9000
10	制冰机专用净水器	香厨	300*100*600/ZB-R0-200	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	9000	9000
二、面点间							0	0

1	不锈钢洗手星盆台	宇厨	455*455*235/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	960	960
2	冷水感应龙头	君畅	JC-8295+JC02	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	540	540
3	高身中温四门冰箱	爱德信	1220*815*1950/LS4D-290	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	5880	5880
4	不锈钢双星盆台	宇厨	1500*750*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1800	1800
5	冷热水混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
6	搅拌机	鲁信	640*710*1200、B20	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	8280	8280
7	和面机	鲁信	650*1080*1220/25	山东	中标通知书签发后 65 日历天	1	8160	8160

			KG、HWT25		内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
8	和面机	鲁信	785*1280*1320/25 KG、HWT25	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	9000	9000
9	中式压面机	鲁信	YMZD350	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	8640	8640
10	酥皮机	鲁信	1120*615*1075/52 OE	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	8160	8160
11	挂墙层架	宇厨	L=2400/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1440	1440
12	工作台	宇厨	1800*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	2160	4320
13	糖粉车	宇厨	675*450*600/YC-TFC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制	2	1080	2160

					作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
14	饼盘车	宇厨	470*610*1650/YC-BPC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	1140	4560
15	不锈钢移门工作柜	宇厨	1500*750*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2760	2760
16	平台冷藏双门冰箱	爱德信	1500*750*850/ADXC18-800	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	3120	3120
17	不锈钢活动工作台下层	宇厨	1500*800*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	1800	7200
18	集气罩	宇厨	6600*1450*600/YC-JQZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	11484	11484
19	燃气环保双头蒸炉(电磁安	宇厨	1700*1050*810/SDGT42-KD60	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交	1	7800	7800

	全掣)配炒锅				付采购人使用			
20	燃气环保车仔蒸柜(电子板控制)	宇厨	1250*900*1900/SZXT35-A	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	7500	7500
21	电力三层烤箱	兴都	1275*958*1625/YXD-15	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	7800	7800
22	电饼铛	兴都	840*660*760/YXD-35	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	3120	6240
23	醒发箱	宇厨	780*1220*2065/YC-XFX	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	4200	4200
24	高温冷库	宇厨	3000*4000*2600/YC-DZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	30500	30500
25	高温冷库制冷压缩	艾默生	ZB114KQ-TFD-558	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制	1	15000	15000

	机组				作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
26	低温冷库	宇厨	3000*4200*2600/YC-LKDZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	30500	30500
27	低温冷库制冷压缩机组	艾默生	DDL-150L-T	江苏	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	15000	15000
28	饼盘车	宇厨	470*610*1650/YC-BPC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	1140	4560
29	高身四层货架	宇厨	1220*530*1800/YC-HJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	12	1800	21600
三、自助取餐							0	0
1	不锈钢饭汤保温车	宇厨	600*700*850/YC-BWC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	4	1440	5760
2	不锈钢保温热汤池	宇厨	1750*700*850/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制	8	2600	20800

					作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
3	不锈钢工作台一下层	宇厨	1400*900*850/YC-GZT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	1800	3600
四、洗碗间							0	0
1	不锈钢洗手盆台	宇厨	455*455*235/YC-SC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	960	960
2	冷热感应龙头	君畅	JC-8295+JC02	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	540	540
3	冲地龙头	君畅	LB-1181S-10	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	3120	3120
4	不锈钢平板推车	宇厨	600*900*900/YC-TC	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	5	1080	5400
5	不锈钢双星污碟台	宇厨	(3000+2500)*800*850/YC-DWT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制	1	3120	3120

					作、供货、安装并验收合格交付采购人使用			
6	冷热混合龙头	君畅	LB-001	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	2	456	912
7	花洒龙头	君畅	JC-188A、M-H01A	广州	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1800	1800
8	壁挂式灭蝇灯	澳迪思	500*120*290/LED-20W	广东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	276	276
9	台下式洗杯机	宇厨	600*600*820/YC-DZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	10800	10800
10	不锈钢地沟	宇厨	3000*300*300/YC-DGB	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	1440	1440
11	集气罩	宇厨	1800*1000*600/YC-JQZ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交	1	2400	2400

					付采购人使用			
12	通道式洗碗机	威科	1500*770*1450/LX-60	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	22500	22500
13	洁碟台	宇厨	1700*800*850/YC-JDT	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	2880	2880
14	挂墙支架	宇厨	1300*400/YC-GQJ	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	600	600
15	蒸汽烘干消毒柜 (立式双门)	宇厨	1310*680*1980/RT P700-S	山东	中标通知书签发后 65 日历天内完成所有货物的采购、制作、供货、安装并验收合格交付采购人使用	1	6600	6600
投标总报价 (人民币: 元) 小写 1330676.00 元 大写: 壹佰叁拾叁万零陆佰柒拾陆元整								1330676
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。								

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

