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项目名称: 2026市区花卉与环境布置项目
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淮安市政府采购中心
二〇二六年三月十三日
淮安市政府采购项目公开招标文件



第一章  投标邀请
受淮安市园林绿化管理中心的委托，淮安市政府采购中心就2026市区花卉与环境布置项目政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况: 2026市区花卉与环境布置项目 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年4月14日9点30分（北京时间）前提交投标文件。







一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320800-JZCG-G2026-0020
（二）项目名称: 2026市区花卉与环境布置项目
（三）预算金额:300万元
（四）最高限价:299.55万元
（五）采购需求:2026年市区花卉与环境布置项目，共计三个部分，第一部分为市区主要道路、重要节点花卉布置，最高限价为119.83万元；第二部分为养护节点清单（不含一年生时令花卉），最高限价为25.27万元；第三部分为景观提升，最高限价为110.95万元，详见招标文件第五章项目采购需求，养护期满乙方需配合甲方完成移交工作办理。
（六）合同履行期限:合同签订后一年。    
（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。
（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求:投标人拟选派的项目负责人（或项目经理）和技术负责人必须具有园林绿化（或者风景园林专业）中级及以上职称证书，若职称证书的专业是建设工程的,须提供专业为园林绿化相关专业的毕业证书（提供相关证书及2025年9月以来投标人为其缴纳的任意一个月社会保险证明）。
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年4月14日上午9:30。
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人联系方式
名称:淮安市园林绿化管理中心
地址:淮安市清江浦区淮海南路89号
联系方式:彭庆荣    电话：0517-83902189
2、采购代理机构信息
名称:淮安市政府采购中心
地址:淮安市清江浦区深圳路16号
联系方式:顾诗仪   电话：0517-83638392
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次采购项目不得以任何形式向投标人收取标书工本费及专家评审费。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成:
6.1 投标邀请
6.2 投标人须知
6.3评标方法与评标标准 
6.4 合同格式及条款
6.5 项目采购需求
6.6 投标文件
7.招标文件的更正或补充
7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分（如本项目涉及的话）
17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。
17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：
方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4 采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
5、 [bookmark: _Toc162083530]开标及评标
21.开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.1.14投标人未按照采购文件第五章项目采购需求中“一、采购清单及配置要求”、“三、基本要求”中标注“★”要求提供说明、承诺或证明材料的。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6、 [bookmark: _Toc120614219]定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28．质疑处理
28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按28.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑投标人针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
28.6 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
28.7 采购中心（采购人）收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心（采购人）将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心（采购人）有权不予受理。
对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心（采购人）将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心（采购人）联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
7、 [bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同	
30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
32.1乙方交纳人民币合同金额的5%元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34. 节能、环保政策（本项目不涉及）
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品
本项目 /被列入“节能产品品目清单”的，实行/。
34.3 环保产品
本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行/。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标方法与评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
四、具体标准:
1、价格:10分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分
2、方案部分:50分
   评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。
（1）进度计划:10分
投标人须提供操作流程以及工作进度安排，进度保证措施（如能提供苗木生产场地、苗木生长过程监管措施、苗木施工人员具体配备、机械设备配置等）。
操作流程科学规范，工作进度安排合理，进度保证措施详细明确的得10分；操作流程比较科学规范，工作进度安排比较合理，进度保证措施比较详细的得8分；操作流程基本科学规范，工作进度安排基本合理，进度保证措施基本详细的得6分；操作流程较差，工作进度安排不合理，进度保证措施不详细的得4分。
（2）质量保障方案:10分
投标人须针对本项目提供质量保障方案，其中花卉质量保障方案，投标人须从花卉产地、生产厂商、花卉生产期内及出厂前、来花质量等方面提供花卉质量保障方案。
质量保障方案内容完整且阐述的详细、具体、明确的得10分；方案内容完整，但阐述简单，基本符合要求的得8分；方案内容一般，阐述简单，基本符合要求的得6分；方案内容较差，阐述不详细的得4分。
（3）景观效果保障方案：10分
投标人须从人员配置、机械配置、施工操作等方面提供景观效果保障方案。
景观效果保障方案内容完整且阐述的详细、具体、明确的得10分；方案内容比较完整，阐述比较详细、具体、明确的得8分；方案内容一般，阐述简单，基本符合要求的得6分；方案内容较差，阐述不详细的得4分。
（4）养护管理技术措施:10分
投标人须结合本项目情况作出有针对性的养护管理技术方案，对浇水施肥、补植、病虫害防治、在处理突发情况应急处置上等方面列出具体措施。
养护管理技术方案内容科学规范，措施详细明确的得10分；方案内容比较科学规范，措施比较详细的得8分；方案内容基本符合科学规范，措施较为简单的得6分；方案内容较差，措施不详细的得4分。
（5）安全施工要求:5分
①投标人须根据项目实施过程，提供安全施工保障方案，确保实施过程安全有序：3分
方案合理详细（如安排工人穿戴反光背心、放置警示牌等）完全符合安全施工要求的得3分；方案内容简单一般的得1分。
②投标人须根据突发性安全事件，制定出安全施工应急方案：2分
方案能够从安全生产角度详细阐述事故发生原因、如何避免以及处理措施的得2分；方案内容简单一般的得1分。
（6）文明施工要求：5分
①投标人须根据项目实施过程及后期养护提供文明施工保障方案，确保实施和养护过程不存在黄土裸露及扬尘污染现象：3分
方案合理详细（从整土、浇水、施肥、修剪等方面进行阐述），完全符合文明施工要求的得3分；方案内容一般的得1分。
②投标人须根据项目实施过程及后期养护，提供因不文明施工采取及时补救的方案：2分
方案合理详细，弥补的措施能够科学有效地减少不文明施工带来的社会影响的得2分；方案内容简单，措施单一的得1分。
注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，投标人需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
3、 商务部分:40分
（1）投标人针对本项目配备的技术人员中（不含技术负责人和项目负责人）具有园林绿化专业高级工（及技师）或园林专业工程师的，每提供1人得1分，本项最多得10分。（提供证书扫描件及投标人为其缴纳的2025年9月以来任意一个月社保证明，加盖投标人电子签章）
（2）投标人针对本项目配备1辆载货量不小于1.4吨的运输车辆的得4分，本项最多得8分。
（3）投标人针对本项目配备1辆4吨及以上洒水车的得4分;配备1辆10吨及以上洒水车的得6分;本项最多得10分。
注：上述（2）-（3）项，车辆需符合国5及以上标准。提供车辆照片、行驶证和自有机具购买发票，若为租赁则提供租赁合同（租赁期不得晚于项目结束前）及车辆行驶证。（扫描件加盖投标人电子签章，未提供或提供不全的均不得分）
（4）投标人自2023年以来（以合同签订时间为准）承接过类似花卉布置项目的，每提供1个得3分，本项最多得12分。（提供合同扫描件，合同须清晰反映项目实施内容，否则不得分）

第四章  合同格式及条款
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式
甲方: 
乙方:
甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:
一、货物及数量
项目名称:2026年市区花卉与环境布置
主要内容:2026年市区主要道路、重要节点五一、夏季、国庆、冬季花卉和长效花镜布置，淮海南北路、有轨电车沿线花箱以及重要节点已有长效花镜养护，齿轮厂、华兴桥、化工路等游园景观提升等。
1、四次对主要道路、重要节点花卉进行供货、布置、更换以及养护管理等:第一次布花4月份；第二次布花7月份；第三次布花9月份；第四次布花12月份。
2、日常对草花和花镜进行维护管理，主要有:卫生保洁，适时浇水、及时清除杂草、施肥、病虫害防治、枯萎的草花及时更换、花卉被盗后及时补植等。
3、局部地段仅布置一季或全年不更换的植物，需做好日常维护和及时补植工作，保证全年植物存活以及不同植物在相应时间开花。
4、齿轮厂、华兴桥、化工路等游园景观提升需按照设计要求实施。
5、养护期满乙方需配合甲方完成移交工作办理。
6、其他详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。
三、供货时间和地点
本合同供货时间和地点在招标文件中有明确规定。
四、付款
本合同的付款条件在招标文件中有明确规定。
五、验收
甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 
六、履约保证金
1、乙方交纳人民币_合同金额的5%_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
（3） 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
（4） 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
（5） 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理: 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
八、合同生效及其它
本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。
九、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、招标文件和乙方的投标文件； 
3、中标通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
甲    方:                          乙    方:
单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）
代表签字:                          代表签字:
签定日期:                          签定日期:


二、合同条款
1.定义
本合同中下列术语应解释为:
（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。
（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。
（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。
（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。
2.技术规范
2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3.专利权
3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4.包装要求
4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5.装运标志
5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记: 
（1）收货人 
（2）合同号 
（3）装运标志 
（4）收货人代号 
（5）目的地 
（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
（7）毛重／净重 
（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计） 
5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。 
5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。
6.付款方式
6.1本合同以人民币付款。
6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；
（3）装箱单；
（4）验收合格证；
（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。
7.伴随服务
7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 
8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 
8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 
8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。
9.检验及安装
9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 
9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。 
9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 
9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。
9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 
9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。
10.索赔
10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 
10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。
（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 
10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.拖延交货
11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 
11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。 
11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 
13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。
14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
15.仲裁
15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。 
15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 
15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分继续执行。 
16.违约终止合同
16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 
16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
17.破产中止合同
    17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
18.转让
    18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
19.合同生效及其它
     19.1淮安市政府采购中心     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。    
    19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
    19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
19.5本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求
一、采购清单及配置要求
2026年市区花卉与环境布置共计三个部分，第一部分为市区主要道路、重要节点花卉布置，最高限价为119.83万元；第二部分为养护节点清单（不含一年生时令花卉），最高限价为25.27万元；第三部分为景观提升，最高限价为110.95万元。
因文件格式限制，项目详细图纸可联系采购人获取，详细采购清单如下：
	第一部分：花卉布置绿化清单

	有轨电车沿线花箱绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位

	1
	太阳花
	花橙黄色
	花期5-10月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱五一栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	2
	种植土
	
	
	
	
	第一次草花更换时，需换营养土，营养土由田园土40%、腐殖土40%、腐熟有机肥10%、珍珠岩10%按比例混合配制
	50
	m³

	淮海东路草花及花箱绿化清单(春季4月底)

	1
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	1
	株

	2
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	4
	株

	3
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	3
	株

	4
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株

	5
	亮晶女贞塔
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	4
	株

	6
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株

	7
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	8
	株

	8
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	30.3
	㎡

	9
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120mm杯容器苗，片植常绿灌木
	57.5
	㎡

	10
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	常绿，花期6-7月
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	27.5
	㎡

	11
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	17
	㎡

	12
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡

	13
	草坪
	
	
	
	满铺
	优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播
	220
	㎡

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（春季4月底）

	1
	移除树桩月季
	
	
	
	
	
	5
	株

	2
	移除月季
	
	
	
	
	
	30
	㎡

	3
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	24
	㎡

	4
	矮麦冬
	叶绿色
	常绿
	
	81
	常绿地被
	58
	㎡

	5
	蓝冰柏
	叶蓝绿色
	常绿
	高60-80，冠30-50
	
	常绿植物
	1
	株

	6
	紫竹
	叶绿色
	常绿
	高200--220
	
	每丛5杆以上
	2
	丛

	7
	无刺构骨球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	7
	株

	8
	金森女贞球
	叶黄绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	5
	株

	9
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	4
	株

	10
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	8
	株

	11
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	1
	株

	12
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	1
	株

	13
	银姬小蜡球
	叶灰绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	11
	株

	14
	草坪
	
	
	
	
	优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播
	28
	㎡

	15
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	常绿灌木
	2
	㎡

	16
	火焰南天竹
	红色
	全年
	高25，冠20
	49
	常绿灌木
	5
	㎡

	17
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	32
	㎡

	18
	狐尾天门冬
	叶淡绿色
	春夏秋
	高30-35
	16
	2加仑盆,片植落叶灌木
	2
	㎡

	19
	太阳花
	花橙黄色
	花期5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	47.8
	㎡

	20
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡

	21
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	60
	m³

	22
	绿墙植物更换
	
	
	花卉容器苗，一年更换4次。
	满栽
	1加仑盆容器苗，模块化垂直绿化，原有草花铲除、清理、外运、种植基质补充，容器苗栽植，满铺不露底、每次成活养护至少3个月，具体品种经建设单位认可后方可栽植
	23
	㎡

	23
	绿雕月季植物更换
	
	
	直径2m、直径1.2m、直径0.8m共三组月季造型绿雕，微型穴盘花卉苗栽植，一年更换4次。
	满栽
	微型穴盘苗，原有草花铲除、清理、外运、绿雕骨架整理、加固、种植基质补充、更换、花卉穴盘苗栽植，密度625株/㎡，满铺不露底、每次成活养护至少3个月，具体品种经建设单位认可后方可栽植
	1
	项

	25
	立体绿化灌溉系统
	
	
	
	
	立体绿化灌溉系统，位置：南北两个造型模块化
	17
	㎡

	26
	LED灯带
	
	
	
	
	10W/米(暖白光)
	60
	m

	27
	灯带亚克力饰板
	
	
	
	
	15cm宽
	60
	m

	28
	绿墙钢结构出新
	
	
	
	
	钢结构整体翻新，刷氟碳漆两遍，色彩及样式与原有保持一致
	60
	㎡

	马拉松摆花方案结尾奥体绿化清单

	1
	福禄考
	花紫色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	68
	㎡

	2
	金鱼草
	花橙黄色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	100
	㎡

	3
	美女樱
	花粉色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	73
	㎡

	4
	草坪
	
	
	
	满铺
	(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)，五月后草花换草坪
	241
	㎡

	5
	种植土
	
	
	
	
	草花取消后缺土区域，微地形营造，增加30%营养土混拌
	30
	m³

	健康东路节点（银川路至万达广场A口）绿化清单

	1
	完美冬青球
	
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	3
	株

	马拉松摆花方案开头(政务大厅)绿化清单

	1
	金鱼草
	花红粉色
	花期3-5月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	74
	㎡

	2
	矮牵牛
	花紫色
	3-5月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	249
	㎡

	3
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	92
	㎡

	4
	美女樱
	花粉色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	55
	㎡

	5
	虞美人
	花黄色
	花期3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	6
	草坪
	
	
	
	
	保留火焰南天竹、金叶石菖蒲，其余草花5月后换草坪(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)
	477
	㎡

	7
	种植土
	
	
	
	
	草花取消后缺土区域，增加30%营养土混拌
	75
	m³

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（春季4月底）

	1
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡

	2
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡

	3
	移除亮晶女贞棒棒糖
	
	
	
	
	
	2
	株

	4
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	
	3
	株

	电信大楼前绿化清单（春季4月底）

	1
	狐尾天门冬
	叶淡绿色
	春夏秋
	高30-35
	16
	2加仑盆,片植落叶灌木
	5.1
	㎡

	2
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	6.3
	㎡

	3
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	枯死
	3
	株

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（春季4月底）

	1
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	5
	㎡

	2
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	25
	㎡

	3
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	18
	㎡

	水门桥东北角绿化清单（春季4月底）

	1
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	1
	株

	2
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	2.3
	㎡

	3
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡

	4
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡

	5
	草坪
	
	
	
	满铺
	(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)
	17
	㎡

	6
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	
	3
	株

	水门桥北侧游园绿化清单

	1
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	10
	㎡

	2
	移除亮晶女贞锥
	
	
	
	
	
	3
	株

	小微绿地绿化清单（春季4月底）

	1
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	51
	㎡

	2
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	3
	矾根
	叶紫红色、花红色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	0.6
	㎡

	淮海东路中分带绿化清单(春季4月底)

	1
	孔雀草
	橙黄色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡

	2
	彩叶草
	混色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	3
	四季海棠
	粉红色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	4
	种植土
	
	
	
	
	草坪取消后缺土区域，增加30%营养土混拌
	120
	m³

	5
	现状五针松移栽
	
	
	
	
	移栽地点由建设单位指定，移栽后替换为多头亮晶女贞
	30
	株

	6
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高120-150，冠80-100
	
	常绿造型植物
	36
	株

	花境布置标准段一绿化清单（春季4月底）

	1
	造型羽毛枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠150
	
	造型、色叶植物
	3
	株

	2
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	6
	株

	3
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株

	4
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	12
	株

	5
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	18
	株

	6
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	15
	株

	7
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	18
	株

	8
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	9
	株

	9
	（三季红）红枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠200
	
	三季红红枫，色叶植物
	3
	株

	10
	蓝冰柏
	霜蓝色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿小灌木
	12
	株

	11
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	21.6
	㎡

	12
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	15.3
	㎡

	13
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	80.7
	㎡

	14
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	31.5
	㎡

	15
	果汁阳台月季
	花橙红色
	花期4-10月
	双色120杯
	49
	片植落叶灌木
	3
	㎡

	16
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	44.4
	㎡

	17
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	39
	㎡

	18
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	30
	m³

	花境布置标准段二绿化清单（春季4月底）

	1
	造型羽毛枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠150
	
	造型、色叶植物
	4
	株

	2
	亮晶女贞棒棒糖
	叶金黄色
	常绿
	高120-150，冠40-50
	
	常绿造型植物
	6
	株

	3
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株

	4
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	6
	株

	5
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株

	6
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	6
	株

	7
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	8
	株

	8
	树状月季
	花红色或多色
	花期5-8月
	地径6，冠50-60，高120
	
	
	4
	株

	9
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	29
	㎡

	10
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	19.2
	㎡

	11
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	37.8
	㎡

	12
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	40
	㎡

	13
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	20
	m³

	花境布置标准段三绿化清单（春季4月底）

	1
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	9
	株

	2
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	15
	株

	3
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	6
	株

	4
	银姬小蜡球
	叶银绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	9
	株

	5
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	3
	株

	6
	蓝冰柏
	霜蓝色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿小灌木
	3
	株

	7
	树状月季
	花红色或多色
	花期5-8月
	地径6，冠50-60，高120
	
	
	3
	株

	8
	南天竹(丛生)
	叶绿色、红色，果红色
	
	10杆以上/丛，高120
	
	常绿秋季观叶、冬季观果植物
	3
	丛

	9
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	49.2
	㎡

	10
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	30
	㎡

	11
	果汁阳台月季
	花橙红色
	花期4-10月
	双色120杯
	49
	片植落叶灌木
	3
	㎡

	12
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	33
	㎡

	13
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	24
	m³

	花境布置标准段四绿化清单（春季4月底）

	1
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	2
	株

	2
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株

	3
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	4
	株

	4
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	4
	株

	5
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	4
	株

	6
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	6
	株

	7
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	32.6
	㎡

	8
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	20.4
	㎡

	9
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	11
	㎡

	10
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	5.2
	㎡

	11
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	16
	m³

	有轨电车沿线花箱绿化清单（夏季7月）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	淮海东路草花及花箱绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	17
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（夏季7月）

	1
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	47.8
	㎡

	2
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（夏季7月）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡

	2
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡

	电信大楼前绿化清单（夏季7月）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	6.3
	㎡

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（夏季7月）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	25
	㎡

	水门桥东北角绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡

	小微绿地绿化清单（夏季7月）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	39
	㎡

	2
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	12
	㎡

	3
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	淮海东路中分带绿化清单(夏季7月)

	1
	夏瑾
	蓝紫色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡

	2
	太阳花
	混色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	3
	鼠尾草
	蓝色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡

	花境布置标准段一绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	44.4
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	39
	㎡

	花境布置标准段二绿化清单（夏季7月）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	40
	㎡

	花境布置标准段三绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	33
	㎡

	花境布置标准段四绿化清单（夏季7月）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	11
	㎡

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	5.2
	㎡

	有轨电车沿线花箱绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱国庆前栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	淮海东路草花及花箱绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	17
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（秋季9月）

	1
	万寿菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	79.7
	㎡

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	47.8
	㎡

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（秋季9月）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	15.5
	㎡

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	50.3
	㎡

	电信大楼前绿化清单（秋季9月）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	6.3
	㎡

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	18
	㎡

	2
	万寿菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	25
	㎡

	水门桥东北角绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	13.5
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	10
	㎡

	小微绿地绿化清单（秋季9月）

	1
	彩叶草
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	39
	㎡

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	12
	㎡

	3
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	7
	㎡

	淮海东路中分带绿化清单(国庆9月)

	1
	万寿菊
	橙色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	192
	㎡

	2
	一串红
	红色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	123
	㎡

	3
	千日红
	粉红色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	123
	㎡

	花境布置标准段一绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	44.4
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	39
	㎡

	花境布置标准段二绿化清单（秋季9月）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	40
	㎡

	花境布置标准段三绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	33
	㎡

	花境布置标准段四绿化清单（秋季9月）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	11
	㎡

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	5.2
	㎡

	有轨电车沿线花箱绿化清单（冬季11月底）

	1
	三色堇
	紫色/黄紫/黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱11月中栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯

	淮海东路草花及花箱绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	17
	㎡

	2
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	21
	㎡

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡

	2
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	47.8
	㎡

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（冬季11月底）

	1
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-2月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡

	2
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-2月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡

	电信大楼前绿化清单（冬季11月底）

	1
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	6.3
	㎡

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	18
	㎡

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	25
	㎡

	水门桥东北角绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡

	小微绿地绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	51
	㎡

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡

	淮海东路中分带绿化清单(冬季11月)

	1
	羽衣甘蓝
	紫红色
	12-4月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	250
	㎡

	花境布置标准段一绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	44.4
	㎡

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	39
	㎡

	花境布置标准段二绿化清单（冬季11月底）

	1
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	40
	㎡

	花境布置标准段三绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	33
	㎡

	花境布置标准段四绿化清单（冬季11月底）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	11
	㎡

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	5.2
	㎡

	合计
	

	备注：综合单价需包含养护费用，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护等级为一级，养护期限按合同履约期限执行，其中草花需1年4次更换及全程养护。




	第二部分：养护节点清单

	养护节点清单（不含一年生时令花卉）

	序号
	节点位置
	面积
	单位
	备注

	1
	淮海南、北路沿线花箱、草花
	337.6
	㎡
	472组花箱，含3632株矮婆鹃养护，1225株西子春和月季养护，490株亮金女贞球养护，详见图纸

	2
	有轨电车沿线花箱
	382.4
	㎡
	478组花箱，含2390株西子烟雨月季养护，956株银姬小蜡球养护，详见图纸

	3
	花箱种植土更换
	260
	m³
	春季草花更换时，需换营养土，营养土由田园土40%、腐殖土40%、腐熟有机肥10%、珍珠岩10%按比例混合配制

	4
	淮海东路沿线
	243.9
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	5
	北京路-西园广场、住建局门前花境及绿雕
	515.83
	㎡
	长效花镜、垂直绿化、月季绿雕，详见图纸

	6
	马拉松摆花方案结尾奥体
	245
	㎡
	月季花，详见图纸

	7
	健康东路节点
	513.19
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	8
	马拉松摆花方案开头（政务大厅）
	424.69
	㎡
	月季等地被花卉，详见图纸

	9
	水渡口大道交叉口
	240.67
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	10
	电信大楼前
	58.44
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	11
	淮海路交叉口圆盘
	10.6
	㎡
	银姬小蜡球、月季等地被花卉，详见图纸

	12
	水门桥东北角节点
	166.88
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	13
	水门桥北侧游园
	170.94
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	14
	北京南路与漕运路交叉口微客厅
	134
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	15
	廉颂园
	43.3
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	16
	小微绿地绿化
	32.2
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	17
	林下空间绿化（随想园）
	103.6
	㎡
	长效花镜，详见图纸

	注：需养护区域苗木基本为2025年栽植，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护级别均为一级养护，养护期限按合同履约期限执行，其中长效花镜含大量造型苗木及开花植物，养护难度较高。投标人须充分考虑造型修剪、花期调控、病虫防治、季节性养护等技术要求，确保景观效果精致稳定。



	第三部分：景观提升清单

	林下空间（随想园）绿化清单（淮海北路与勤政路交叉口东南角）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位

	1
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	20
	㎡

	2
	矮麦冬
	叶绿色
	
	自然高
	满铺
	托盘苗，常绿地被
	5
	㎡

	3
	红叶石楠
	叶绿色
	常绿
	40cm高，49株/m2
	
	常绿灌木
	35
	㎡

	4
	仿真草坪
	
	
	草高25mm，加厚加密型，PE材质,抗老化阻燃，满铺固定
	
	
	8
	㎡

	5
	栏杆修复
	
	
	
	
	规格材质与现状镀锌钢管一致
	1
	项

	化工路游园景观提升清单（解放西路与城西路交叉口东南角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	石材铺装
	1.300*600*20厚芝麻灰火烧面面层
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	62
	

	2
	塑胶场地
	1.EPDM塑胶面层，厚度：15mm
2.120厚C25垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实
	m2
	128
	

	3
	廊架坐凳
	凳面更换 80宽40厚木质凳面清水漆刷两遍，不锈钢螺栓固定。原有凳面去除
	m
	16
	

	4
	现有廊架亚克力顶棚拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	70
	

	5
	廊架亚克力顶
	6mm白色透明亚克力，框架加固补焊
	m2
	70
	

	6
	廊架框架除锈、焊接修补
	框架加固补焊，锈蚀处更换，框架除锈并喷涂防锈漆
	项
	1
	

	7
	现有塑胶及基础铲除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	190
	

	8
	原有石桌凳等拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	组
	4
	

	9
	成品棋牌桌凳
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	3
	

	10
	原有健身器材拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	组
	3
	

	11
	双位漫步机
	1.外形尺寸≥1900×550×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主要承载横梁不小于60×40×3mm；
3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于70°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm；
4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm；
6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
8.轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴承；
9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g 为重力加速度)；
10.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
11.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
12.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	


	12
	三位扭腰器
	1.外形尺寸≥1500×1300×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；
3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置；
4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；
5.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	

	13
	上肢牵引器
	1.外形尺寸≥830×530×2300mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主横梁不小于Φ60×3mm；
3.活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g；
4.轴承应采取有效的防水、防尘措施，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。
5.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。                          参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	

	14
	垂丝海棠
	地径8cm
	株
	1
	树形优美

	15
	红叶石楠球
	P50cm,H50cm
	株
	3
	球形饱满

	16
	茶梅球
	P60cm,H60cm
	株
	4
	球形饱满

	17
	红叶石楠绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	55
	

	18
	书带草
	81株/m2
	m2
	2
	

	19
	一叶兰
	高20-25cm，冠幅20-25cm；49株/㎡
	m2
	12
	植株健壮，无黄叶、焦叶，根系发育良好，带原土营养杯（袋）

	20
	大吴风草
	高15-20cm，冠幅20-25cm；36株/㎡
	m2
	11
	矮生容器苗，3-5芽/丛，叶片新鲜，无老枯叶

	21
	矮麦冬
	81株/m2
	m2
	58
	

	22
	草坪
	矮生百慕大，冬季加播黑麦草
	m2
	13
	

	23
	修剪整形，苗木清理
	现有苗木修剪整形、清理，移栽等
	项
	1
	

	加州城游园景观提升（淮海西路与工农路交叉口东北角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	石材铺装
	1.300*600*20厚芝麻灰火烧面面层
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	62
	

	2
	路牙石
	1.60*120*800芝麻灰路牙石
2.30厚水泥砂浆结合层
3.120厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	8
	

	3
	现有破损石材及铺装区域混凝土拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	62
	

	4
	金姬小蜡球
	冠80
	株
	1
	

	5
	完美冬青球
	冠80
	株
	2
	

	6
	南天竹(丛生)
	10杆以上/丛，高100
	丛
	1
	

	7
	金叶石菖蒲
	高20，冠20，49株/m2
	m2
	6
	

	8
	金森女贞绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	25
	

	9
	红叶石楠绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	141
	

	10
	书带草
	81株/m2
	m2
	3.2
	

	11
	矮麦冬
	81株/m2
	m2
	164
	

	12
	修剪整形，苗木清理
	现有苗木修剪整形，八角金盘等杂木清理，移栽苗木等
	项
	1
	

	漕运路绿地园路（水门桥-北门桥）提升

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	现有破损石材及铺装区域混凝土拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	1140
	

	2
	沥青路面
	1.50厚AC-13C细粒式沥青砼
2.0.5L/平方乳化沥青黏层
3.120厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	1140
	

	淮三路游园景观提升清单（解放西路与淮三路交叉口两侧游园）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	墙面污损出新
	1.铲除污损墙面，垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
2.批刮腻子两遍
3.白色外墙乳胶漆两遍
	m2
	3
	

	2
	成品棋牌桌
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	

	3
	金桂
	地径10cm，高度300以上，蓬径260以上，树冠完整,不偏冠,株型饱满美观，两角支撑。
	株
	1
	

	4
	垂丝海棠
	地径8cm，高度220以上，蓬径180以上，树型优美，两角支撑。
	株
	2
	

	5
	银姬小蜡球
	蓬径100cm
	株
	3
	

	6
	红叶石楠
	30-40cm高，49株/m2
	m2
	30.9
	

	7
	矮婆娟
	20-30cm高，25株/m2
	m2
	13.5
	

	华兴桥游园景观提升清单（北京南路与河南西路交叉口西北角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	入口景墙压顶
	450*600*30厚芝麻灰压顶，20厚水泥砂浆结合层
	m
	25.5
	

	2
	入口景墙水泥砂浆铲除
	1.铲除现有水泥层
2.2cm水泥面层找平层
	m2
	30
	

	3
	入口景墙墙面真石漆
	米白色真石漆
	m2
	30
	

	4
	景墙一压顶
	540*600*30厚芝麻灰压顶，20厚水泥砂浆结合层
	m
	44.2
	

	5
	景墙一石材装饰
	240*240*20厚光面芝麻黑，20厚水泥砂浆结合层
	块
	72
	

	6
	景墙一水泥砂浆铲除
	铲除现有水泥层，重新披刮2cm水泥面层
	m2
	120
	

	7
	真石漆饰面
	米色真石漆
	m2
	120
	

	8
	不锈钢花窗出新
	不锈钢花窗喷涂棕色氟碳漆
	m2
	4.8
	

	9
	镂空窗石材贴面
	600*500*20厚光面黄锈石内侧贴面，倒海棠角
	m2
	30
	

	10
	镂空窗石材镶边
	600*50*20厚光面黄锈石镶边
	m
	140
	

	11
	成品坐凳
	长1.2m成品坐凳，含安装
	套
	6
	

	12
	成品棋牌桌
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	6
	
安装于淮海西路与北京北路交叉口游园内

	齿轮厂地块游园景观提升清单（漕运西路与清河路交叉口西北角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	围栏
	40cm高绿色浸塑围栏
	m
	326
	

	2
	广玉兰移植
	
	株
	1
	

	3
	小广玉兰移植
	
	株
	1
	

	4
	贴梗海棠球移植
	
	株
	14
	

	5
	香樟移植
	
	株
	1
	

	6
	现有地被苗清除
	1、现有地被苗清除
2、清除后垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
	m2
	364
	

	7
	现有方形蜀桧移除
	1、现有地被苗清除
2、清除后垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
	m2
	700
	

	8
	铺装拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	832
	

	9
	中国黑镶边
	1.300*300*20火烧面中国黑镶边
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	123
	

	10
	芝麻白路牙石
	1.150*200*800芝麻白路牙石
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	17.2
	

	11
	园路
	1.40厚彩色沥青路面面层（颜色详见图纸，施工前提供色彩样品）
2.120厚C25垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实
	m2
	832
	

	12
	面包砖镶边
	1.100*200*50厚灰色面包砖镶边
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25砼垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	650
	

	13
	塑胶场地
	1.EPDM深蓝色塑胶面层，厚度：15mm
2.120厚C25垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实
	m2
	105
	

	14
	汀步
	1.300*600*30厚烧毛面芝麻灰
2.30厚1：3水泥砂浆
3.20厚黄沙
4.80厚瓜子片
5.素土夯实
	m2
	6.12
	

	15
	砖砌坐凳
	1.330*600*30厚亮面中国黑
2.20厚水泥砂浆结合层
3.MU15砖砌体
4.100厚C25砼垫层
5.素土夯实
	m
	44.1
	

	16
	廊架增加亚克力顶
	6mm白色透明亚克力，框架加固补焊
	m2
	53.2
	

	17
	新建廊架
	1.6*6夹胶玻璃顶
2.5厚200*200方钢梁，L150*50防腐木架条@300
3.L150*50防腐木条@150，角钢50*4
4.5厚200*200方钢柱，50*50*5厚三角加劲板
5.300*300*8厚钢板
6.C25钢筋混凝土基础
7.100厚C15混凝土垫层
8.素土夯实
9.土方开挖、回填、外运
	m2
	48
	

	18
	成品座椅
	1.2m长成品座椅
	套
	14
	

	19
	乒乓球台
	1.外形尺寸≥2740×1525×912mm
2.台面规格：2740×1525mm，台腿采用直径不小于Φ60mm、壁厚不小于3mm优质管材；主横梁采用不小于φ32×3mm；
3.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型；
4.台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列；
5.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2024中的要求，避免损害使用者健康；
6.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；
8.安装方式：采用预埋式结构；
9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》、QB/T2700-2005 《乒乓球台》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	

	20
	双人漫步机
	1.外形尺寸≥1900×550×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主要承载横梁不小于60×40×3mm；
3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于70°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm；
4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm；
6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
8.轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴承；
9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g 为重力加速度)；
10.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
11.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
12.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	

	21
	双人拉伸腰伸背器
	1.外形尺寸≥1200×550×980mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主横梁不小于Φ42×3mm；
3.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	

	22
	三人扭腰器
	1.外形尺寸≥1500×1300×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；
3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置；
4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；
5.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	

	23
	太极推手架
	1.外形尺寸≥1120mm×1040mm×1250mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板，；主横梁不小于Ф60mm×3mm，其他管材壁厚3mm；
3.两转盘间的开口距离大于230mm；
4.转盘采用优质铁盘；转盘轴直径为25mm，轴承采用深沟球轴承6205；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	

	24
	成品棋牌桌凳
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	6
	

	25
	红枫
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	12
	

	26
	梅花
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，全冠,树型优美，两角支撑。
	株
	8
	

	27
	垂丝海棠
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	16
	

	28
	晚樱
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	10
	

	29
	金森女贞
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	60
	满铺，密不见土

	30
	月季
	高20-30cm，冠幅20cm以上；36株/㎡
	m2
	48
	满铺，密不见土

	31
	瓜子黄杨
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	44
	满铺，密不见土

	32
	红叶石楠
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	116
	满铺，密不见土

	33
	鸢尾
	49株/㎡
	m2
	47
	满铺，密不见土

	34
	法青
	高150cm，冠幅40cm以上；12株/㎡
	m2
	21
	满铺，密不见土

	35
	红花酢浆草
	64株/㎡
	m2
	44
	满铺，密不见土

	36
	大吴风草
	36株/㎡
	m2
	38
	满铺，密不见土

	37
	矮麦冬
	81株/㎡
	m2
	20
	满铺，密不见土

	38
	草坪
	
	m2
	1430
	百慕大草坪，冬季加播黑麦草

	39
	种植土
	
	m3
	100
	

	古黄河生态休闲带

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	备注

	1
	成品棋牌桌
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	5
	

	2
	户外乒乓球桌
	1.外形尺寸≥2740×1525×912mm
2.台面规格：2740×1525mm，台腿采用直径不小于Φ60mm、壁厚不小于3mm优质管材；主横梁采用不小于φ32×3mm；
3.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型；
4.台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列；
5.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2024中的要求，避免损害使用者健康；
6.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；
8.安装方式：采用预埋式结构；
9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》、QB/T2700-2005 《乒乓球台》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	

	3
	双人漫步机
	1.外形尺寸≥1900×550×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主要承载横梁不小于60×40×3mm；
3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于70°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm；
4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm；
6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
8.轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴承；
9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g 为重力加速度)；
10.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
11.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
12.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	

	4
	跷跷板
	1.外形尺寸≥1850×390×900mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，主横梁为不小于Φ89×3mm；立柱由方管、塑木板、铝合金条复合结构组成；
3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm 且棱边半径不小于5mm；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合  GB/T34021-2017《小型游乐设施  摇马和跷跷板》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	

	5
	步行器
	1、外形尺寸≥1020mm×560mm×1400mm；
2、主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁采用不小于40mm×80mm×3mm优质方管；
3.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	

	6
	三人扭腰器
	1.外形尺寸≥1500×1300×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；
3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置；
4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；
5.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	

	7
	双位坐蹬器
	1.外形尺寸≥2050×350×1450mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，主横梁不小于Φ60×3mm；立柱由方管、塑木板、铝合金条复合结构组成；
3.蹬力器摆杆应有内限位装置，器材没有刚性碰撞；
4.轴承座支架、耳片壁厚不小于10mm；
5.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	

	8
	太极推手架
	1.外形尺寸≥1130mm×1040mm×1250mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板，；主横梁为不小于Φ60×3mm；
3.两转盘间的开口距离大于230mm；
4.转盘采用优质铁盘；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	

	9
	肋木架
	1.外形尺寸≥1300mm×125mm×1950mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁不小于φ32mm×3mm；横肋采用不小于φ32mm×3mm；
4.不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm；
5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7、金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	3
	

	10
	双人位伸腰伸背器
	1.外形尺寸≥1200×550×980mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主横梁不小于Φ42×3mm；
3.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	

	备注：绿化综合单价需包含养护费用，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护等级为一级，养护期限按合同履约期限执行。健身器材综合单价包含采购、安装及运动场地恢复等所有费用（古黄河生态休闲带现状场地为彩色硅PU运动场地，安装器材后需恢复场地原貌）


★注：各投标人投标时按报价明细表格式填写报价，各部分报价均不可超过各部分的最高限价，且必须附报价构成书面分析。（格式自拟加盖投标人电子签章，未按要求提供的作无效投标处理）
二、主要服务内容
1、2026年市区主要道路、重要节点五一、夏季、国庆、冬季共4次花卉和长效花镜布置、养护，淮海南北路、有轨电车沿线花箱以及重要节点已有长效花镜养护，齿轮厂、华兴桥、化工路等游园景观提升。
2、在重要节假日新增加立体花卉，或者市重大创建活动需增加布花以及绿化景观调整等，按照采购人绿化管理科出具的书面意见在规定时间内完成，设置暂定金23.5万元，请各投标人将暂定金一并计入投标报价中。具体以审计单位终审价格为支付依据，从暂定金中列支。
3、局部绿地提升1项暂估价8万、共建花园1项暂估价12万；按照采购人出具的书面意见在规定时间内完成，共设置暂估价20万元，请各投标人将暂估价一并计入投标报价中。最终以审计单位终审价格为支付依据。
4、日常对主干道花卉进行维护管理，主要有:土壤改良、适时浇水、及时清除杂草、施肥、病虫害防治、枯萎的草花及时更换、花卉被盗以及踩踏后及时补植以及涉及的所有花箱的破损更换、辅助保洁等。
5、部分仅布置一季或全年无需更换的草花需做好日常养护工作。养护及更换费用默认均已计入清单综合单价中。
6、投标人中标后服从招标人的管理并按照招标人要求使用淮安园林信息化系统。按时通过淮安园林信息化系统上报相关计划总结；及时对招标人安排的专项任务的完成情况进行反馈；在规定时间内完成巡查交办问题并及时通过系统进行反馈。
三、基本要求
1、投标人参加投标时，须承诺合同签订后五个日历天内，为本次养护项目配备项目负责人、技术负责人和技术工人以及相关机械设备到位，且养护期内必须长住淮安的书面承诺函。（格式自拟加盖投标人电子签章）
2、为了保证花卉布置的长期性、时效性，投标人在养护期内须为本项目配备能够满足花卉仓储要求的固定场地。投标人参加投标时必须提供下列任一项证明材料：
（1）在当地具有能够满足花卉仓储等要求的固定场地（自有或者租贷均可以）的相关证明材料（扫描件加盖投标人电子签章，原件备查）；
（2）承诺在合同签订后五个日历天内在淮安市设立能够满足花卉仓储等要求的固定场地的书面承诺函（格式自拟，加盖投标人电子签章）。
3、投标人须提供承诺中标后必须服从采购人的统一安排，严格按照投标文件中的人员配备进行布置。人员证书送至采购人处统一管理，养护期结束后统一归还。同时中标后提供的运输及洒水车辆配备必须与投标文件中上传的一致，若中标后不能把人员证书送至采购人处统一管理，或提供的人员及车辆配备和投标文件中承诺不一致，采购人有权取消养护资格，终止养护合同，且不予退还履约保证金，同时由此造成的一切损失由中标人承担。（承诺函格式自拟加盖投标人电子签章）
★注：上述1-3条，投标人需逐项承诺、说明，未提供或提供不全的作无效投标处理。
4、养护质量标准:花苗要求为F1代初花期成品苗，且基质为泥炭营养土，花叶茂盛，无病虫害，色彩艳丽，花期一致，花苗到场后经绿化科工作人员验苗后方可栽植，布置后无空秃现象。
5、全线整体要求:保证市区道路布置期间内花卉的盛开效果，花卉更换保证空档时间不得大于3天。
6、每次布置前严格根据设计图纸进行放线，并根据断面图调整地形起伏，严格进行土壤杀菌消毒和施肥，铺洒有机质等工作，及时上报经绿化科工作人员验收合格后方可栽植花苗。以上工作将计入草花考核中，对不上报验收或不合格不整改的将根据考核办法予以扣分处理。
7、花卉品种、规格、数量严格按照清单和图纸要求采购，不得随意变更品种和数量，保证有些一次布置一季或全年无需更换花卉的质量，做到死亡花苗及时更换。
8、因质量或养护原因造成草花提前衰败，失去观赏价值的，由中标单位及时无偿补栽；每次草花栽植按发包方计划进行布置，撤花需征得发包方同意方可撤换。
四、质量保证及售后服务
1、布置的草花为招标人规定的时令花卉，要求栽植时规格达标，不见裸土；长势旺盛，无病虫害；株型紧凑，品种齐全；花色繁多，色泽鲜艳。
2、养护要求盛开率在85%以上，在此期间如果出现自然灾害造成死亡、人为养护不到位造成草花干枯等死亡或被盗、踩踏现象，由中标人自行更换到位。若中标人不及时更换，招标人有权安排其他单位更换，费用从中标人费用中扣除。
3、本项目草花布置及养护期为12个月，中标人在养护期内有一次考核不合格、服务发生重大偏差或不能够满足招标人要求，招标人有权终止中标人的服务资格且不予退还履约保证金，并指定其他单位继续完成该花卉布置任务。
五、履约验收基本要求
1、第一部分花卉布置（包括四次花卉布置、花镜补植和新增花镜）和第二部分养护（包括淮海南北路、有轨电车沿线花箱和长效花镜等养护）根据《淮安市园林绿化管理中心主干道花卉布置过程监管办法》（附件1）和《淮安市区主干道花卉布置及考核管理办法》《市区主干道草花布置及管理规定》（附件2）和《淮安市管绿地花卉布置操作要点》（附件3）进行日常管理，按每次布置为一个考核周期，95分（含95分）以上为优，90分—95分（含90分）为良，85-90分（含85分）为合格，85分以下为不合格。
2、对于临时交办任务完成好的养护单位，经向采购人绿化科申请，报中心领导审批后可申领1-3分的加分项，后期养护考核基础上可进行加分。
3、游园景观养护根据《关于印发淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核办法的通知》（淮园发〔2025〕5号）养护管理考核标准执行（附件4）。
如遇到淮安市园林绿化管理中心的相关管理制度修编时，以淮安市园林绿化管理中心及时更新的修订稿考核管理制度为准。
六、商务部分
（一）服务时间:合同签订后一年。
（二）服务地点:淮海广场、西园广场、水渡广场、淮海东路等。
（三）付款方式:
1.（1）关于第一部分四次花卉布置，按布置次数进行支付，以每次布置费用的审计价格为付款基数，考核成绩为优的支付100%，考核为良的支付90%，考核为合格的支付70%，不合格的不予支付。其中，冬季布花费用的5%待养护期满后付清。
（2）关于第一部分已有花镜补植、新增花镜费用在项目验收合格并经审计结束后付至95%，剩余尾款待养护期满后付清。
2.第二部分淮海南北路、有轨电车沿线花箱和长效花镜等养护费用以合同价为付款基数，每次考核后支付相应款项，考核成绩为优的支付100%，考核为良的支付90%，考核为合格的支付70%，不合格的不予支付。
3.第三部分游园景观提升费用，在项目验收合格并经审计结束后付至95%，剩余尾款待养护期满后付清。


附件1:
淮安市园林绿化管理中心
主干道花卉布置过程监管办法
为了进一步提高主干道，重要节点招标花卉布置水平和质量，规范布置流程，并加强后期养护管理监督工作，特制订花卉布置过程监督办法。
一、花卉进场要求  
1、花苗要求为F1代初花期，冠径需达到设计要求，
高度一致，花叶茂盛，长势良好，无病虫害，色彩艳丽，观赏期长，花期基本一致。
2、花卉布置单位应提前对工程量清单要求的花卉有计划生产或者定向合作生产，保证花卉的质量达到合同的要求。每次布置之前需书面向绿化科上报花卉种苗来源、生产场地、进场花卉图片，确保花卉质量达到设计要求。
3、花卉布置单位应在花卉购置前对供花方进行实地考察，对照设计图纸上要求的花卉名称、品种、颜色和规格（招标文件中有详细描述），记录和拍照形成实地考察报验单（附件1.1）报绿化科，对照片中不符合设计要求的花卉，布置单位必须重新选择供花方。
4、花卉进场时要提前通知绿化科工作人员，绿化科工作人员对照花卉清单对进场的花苗名称、品种、颜色、规格（招标文件中有详细描述）进行检查，形成现场查验单（附件1.4），经验收合格后方可进行栽植，若不符合要求，不得进行栽植。
5、各养护单位采购进场的花卉必须和上报绿化科的规格、品种一致，若现场查看发现品种规格不一致的花卉，绿化科不予验收。
二、土壤改良要求
1、花箱栽植：每一次布置、更换花卉前应将箱体内土壤全部更换为有效成分为珍珠岩、草炭等为主的有机质营养土，并对土壤进行杀虫和灭菌处理，需提前通知绿化科工作人员进行过程监督，形成花卉布置进度单报绿化科，经绿化科工作人员验收合格后方可栽植花卉。
2、露地栽植：每次布花前必须进行深翻细作，清除土壤中的石块、残根、杂草，对土壤进行杀虫和灭菌处理，需提前通知绿化科工作人员进行过程监督，形成花卉布置进度单（附件1.2）报绿化科，经绿化科工作人员验收合格后方可栽植花卉。
三、整地放线要求
1、布花单位应在每次布置前严格根据设计图纸进行放线，并根据断面图调整地形，保证地形起伏饱满有形，完成后需及时通知绿化科工作人员进行验收，形成花卉布置地形调整报验单（附件1.3）报绿化科，经绿化科和设计单位人员验收合格后方可栽植花卉。
2、花卉种植应严格按照设计图示和设计规范施工，做到密度合理、匀称整齐、土球不裸露，种植高度一致，每次布置完成后，应在5个工作日内及时上报工程竣工报验单，由绿化科组织验收。
3、原则上不允许在花卉布置时进行变更，若因特殊原因确需变更，需报绿化科同意后实施，每次变更不能扩大整体花卉布置面积，保证总价格不增加。
4、做到文明施工，安全施工。花卉布置期间需派专人负责施工场地安全，设置安全警示标志，布置路段工人需穿警示反光工作服，保证花卉布置期间施工安全。布置花卉时应注意扬尘处理，做到黄土不露天。取土后对路牙和道路上产生的土渣进行及时清理，整地后超过4小时不栽植花卉的，对裸露土地用绿色的密目防尘网进行覆盖，并放置“园林施工中”告示牌，种植完成后需将地面和侧石冲刷干净，做到随产随清。
四、养护要求 
   各花卉布置单位严格按照淮园发〔2022〕7号文件《淮安市区主干道花卉布置及考核管理办法》文件要求，施工后养护管理做到以下几点：
1、适时浇水，确保花期，严禁水头直冲，浇水后及时清洁侧石和地面，并在侧石内侧保留阻水沟，避免泥土污染路面。 
2、及时清除枯叶残花及花卉内的杂草。
3、对局部枯败或被人为践踏的地段，要及时进行补种。
4、从取土开始，整个验收过程中，各家须根据绿化科下发的整改交办单进行整改，对于不整改或者整改不到位的单位，将按照《市区主干道花卉布置管理及考核办法》进行扣分处理。

























附件1.1
城市主干道花卉布置实地考察报验单
	被考察单位(供花方）
	

	考察地点
	

	考察内容
	

	附照片（每个品种不少于两张，位置不足可附表）












	实施单位意见
（签字并盖章）
	
	绿化科审核意见
	


年      月      日
备注：需对每一个品种的花卉进行拍照并附照片（彩色打印）报绿化科。


附件1.2
   城市主干道花卉布置土壤处理报验单
	实施单位（盖章）
	
	现场负责人
	

	查验时间
	

	查验地点
	

	查验内容：
1、土壤是否经过深翻细作。


2、是否进行消毒杀虫处理。





	查验意见
	


年      月      日


备注：工作内容包括对土壤进行杀虫灭菌、深翻细作、清除石块杂草残根，绿化科现场查看人员需对每一项工作给出意见。


附件1.3
   城市主干道花卉布置地形调整报验单
	实施单位（盖章）
	
	现场负责人
	

	查验时间
	

	查验地点
	

	查验内容：
1、地形调整是否达到断面图设计标准。


2、地形调整是否饱满有型。








	查验意见
	


年      月      日


备注：工作内容包括对照设计图纸放线、调整地形等，布花单位需详细列出准备做的工作，绿化科现场查看人员需对每一项工作给出意见。

附件1.4
城市主干道花卉布置现场查验单
	实施单位（盖章）
	
	现场负责人
	

	查验时间
	

	查验地点
	

	查验内容：
1、花卉品种是否与设计一致。


2、花卉色彩、规格是否达标。







	查验意见
	


年    月    日


备注：查验的主要内容为运到布置地点的花卉是否符合招标文件要求，主要查看花卉的名称、数量、品种、颜色、规格等，花卉布置单位需提供该布置路段招标文件所需花卉详细内容和设计图纸供绿化科工作人员查验。
附件1.5
城市主干道花卉布置工程竣工报验单
	报验时间
	

	报验地点
	

	花卉品种
	面积
（平方米）
	密度
（盆/平方米）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	验收意见
	




	参加验收
人员签字
	




备注：需提供详细的彩色图片资料，选景必须有参考物。


附件2:
淮安市区主干道花卉布置及考核管理
办    法

为了做好市区主干道和重要节点花卉布置及考核管理工作，规范方案设计、花材质量、色彩搭配、施工流程以及日常养护等内容事项，特制定本办法。
一、花卉品种采购要求
1、采购花卉前，各花卉布置单位须向市园林中心上报2026年4月至2026年12月份花卉订单生产计划，中心绿化科将不定期组织花卉布置单位赴苗圃现场检查花源品质，若花苗规格不符合要求的一律更换，不得使用。
2、采购花卉进场前须以照片或视频形式，再次向中心绿化科申请确认，确保花卉品种规格符合设计图纸及清单要求。若未上报或上报花卉品质规格未达要求，绿化科不予验收。
3、各花卉布置单位采购进场的花卉须和上报的规格、品种一致，若现场验收发现品种规格不一致的花卉，不予验收。
4、施工前若图纸和清单不一致的，花卉布置单位应及时上报，中心绿化科根据现场实际要求确定花卉布置方案，因图纸与清单不一致造成花卉品种调整或更换的，由设计单位负责。
二、花卉种植要求
1、栽植前土壤须深翻细作，及时清除石块、残根、杂草，施入基肥。
2、栽植前土壤应杀虫和灭菌处理。
3、地形整理严格按照设计图纸要求调整到位，饱满有形。
4、进场花卉要求大小尽量一致，花叶茂盛，长势良好，无病虫害，花卉布置密度需达到图纸要求。
5、花卉种植严格按照规范施工，做到密度合理、匀称整齐、土球不裸露，种植深浅一致，严禁花卉带盆直接堆放摆设而导致花期缩短。
6、为减少浇水时泥土的外溢造成路面污染，每次布花时将靠路牙一侧的土取走部分，确保靠路牙边的地形低于路牙10厘米。
7、每次布花及清理时须做到文明施工、安全施工，特别是在主干道快车道旁边布置时，要做好相关安全施工的标志和措施，布置路段工人需穿警示反光工作服，现场须有一名安全员，每次布花期间路面产生的垃圾由布花单位专人负责清理，严格做到随产随清。
8、布置花卉期间须做好扬尘处理，做到黄土不露天。取土后对路牙和道路上产生的泥土及时清理，整地4小时内不栽花的裸露土地用绿色的密目防尘网覆盖，并设置“园林施工中”告示牌，种植完成后需将地面和侧石冲刷干净。
三、花卉后期养护管理
1、适时浇水，确保花期延长，降低成本，严禁水头直冲，浇水后及时清洁路牙和地面，避免泥土污染。
2、及时清除枯叶残花及花卉内的杂草。
3、对局部枯败或被人为践踏的地段，应及时补种。
4、做好地上地下病害虫害防治工作，每次清理残花后，应实施病害虫害防治，并施肥。因防治不到位导致花卉景观受到影响的，应自行更换。
四、花卉布置验收程序
1、经财政部门核定，2026年4月至2026年12月份换花四次，花卉布置单位应根据设计图纸内容及市园林中心要求，合理安排布置时间，确保全年景观效果，花卉断档期不得超过10天，五一、十一、春节等重要节日期间达到盛花效果。
2、花卉布置单位须严格按照设计单位提供花卉布置方案（包括面积、花色、品种、图案等）进行布置，施工过程由中心绿化科和设计院人员现场把关，私自超出面积范围的不予认定工程量，也不支付经费，如因道路建设或其他原因减少布花面积的，应及时通知中心绿化科，并做好相关资料留存。
3、每次布置完成后，各单位应及时上报报验资料（附照片资料，选景须有参照物，上一次清理的照片和正在布置的照片，照片上尽可能显示拍摄日期）。布置过程中自行保存相关影像资料，布置结束后应申请竣工验收，中心绿化科将组织设计单位和审计单位共同完成审核验收工作。
4、从取土开始，整个验收过程中，各家须根据中心绿化科下发的整改交办单落实整改，整改验收不合格的扣11分，并再次整改，仍然不合格的加扣11分，以此类推，直至该次布置考核成绩扣完为止。














附件3
淮安市管绿地花卉布置操作要点

为了进一步提升我市主干道、重要节点花卉布置水平和质量，科学规范花卉布置操作流程，加强操作人员的安全、文明意识，特制定此操作要点。
一、操作要求
1.花卉布置进场前要提前上报花卉更换计划，明确布置时间节点、更换周期、人员设备等情况。
2.布花单位应对每次布花期间的所有工序（清残花、整地、栽植、养护等）开展安全文明规范施工。
3.布花单位应在花卉栽植前按相关考核办法和细则要求，及时清理土壤内的残根、杂草、石块等，完成土壤改良后平整，根据设计图纸完成放线后通知绿化科现场验收。
4.花卉进场时要提前通知绿化科工作人员，绿化科工作人员需对进场花苗的品种、规格、质量等进行检查，符合标准后方可栽植。
5.花卉布置完成后要有专人负责养护，适时浇水保证花期。
6.养护期间及时清除枯叶残花及杂草，对局部枯败、缺株或被人为践踏的地段，要及时进行补种。
二、安全操作
1.要求安全第一、设备齐全、操作规范、监督到位。
2.花卉布置上路作业前需对施工人员强调安全注意事项，树立安全意识。
3.花卉布置施工人员，上路作业必须着工作服，夜间着有反光警示标志的工作服，并配备肩带式爆闪灯。
4.禁止施工人员酒后作业，禁止在现场吸烟、追逐打闹。
5.施工人员须遵守交通规则，不得随意横穿马路。
6.施工期间需专人负责施工场地安全，设置安全警示标志，引导车辆及行人避让。
7.花卉布置现场需在沿快车道一侧1米安全距离放置锥桶，夜间施工放置好反光警示告示牌。
8.使用绿化机械，如旋耕机、小型挖机等，必须安排熟悉机械操作规程的人员进行作业，并设立与外部相隔离的操作空间，防止操作不当发生安全事故。
9.花卉布置区域装卸车辆停留必须开启双跳警示灯，同时在车后3—5米放置连续的安全锥桶，形成缓冲区域，特别是在主干道快车道旁边布置时，要做好相关安全施工的标志和措施。
10.在进行整地和栽种花卉时，应注意保护路灯、监控等电线、电缆及其它管线，避免地下设施受损。
11.现场要求配备安全员。
三、文明施工
1.要求实行“撤布清”同步进行，即撤花、布花、现场清理同时进行，确保文明施工。
2.每次布花前后将计划安排（包含清理残花和布花的具体时间、地段等）报园林中心绿化科，并和城管环卫做好协调对接。
3.布花前清理残花时，对地面废弃物转运至车辆时，严禁直接抛掷，严禁用底部漏水、漏土的容器进行转运，提倡用密闭容器转运。
4.在清理运输操作区域的路面需铺设不低于1.5米宽的防尘防水材料，避免污染路面。
5.为减少浇水时泥土的外溢造成路面污染，布花时将靠路牙一侧的土取走部分，确保靠路牙边的地形低于路牙10厘米，取土后对路牙和道路上产生的土渣进行及时清理。  
6.布花期间以及布花完成后需将地面和侧石冲刷干净，每次清理残花及布花期间路面产生的碎枝、泥土等垃圾由布花单位专人负责清理，做到随产随清。
7.残花清理后的地块应做到及时整地，随清随栽，减少污染。
8.整地后超过4小时不栽植花卉的，对裸露土地用绿色的密目防尘网进行覆盖，且用木条等对防尘网进行固定，禁止用泥土或石块等盖压。覆盖时间不超过48小时。
9.待栽植地块采取防尘网覆盖后，需同时放置“园林施工中”等字样的相关告示牌。
10.花卉浇水时应注意控制水量、浇水角度，避免直接冲击泥土而造成泥土外溢。浇水结束后应及时冲刷溅到侧石外的泥土。
11.车流量大的交通道路花卉布置，尽量采取夜间作业方式。
12.提倡有条件的地段和空间实行全隔离换花施工。
四、废弃物处置
1.清理残花时产生的园林废弃物应由养护单位负责统一收集、运送至废弃物处理中心，不得随意倾倒。
2.运输车辆应采取有效的覆盖措施，严禁抛洒滴漏和随意乱丢垃圾，保持城市道路、场区的卫生整洁。
3.运输车辆不得超载、超高、超速运输。
五、检查执行
本操作要点由园林中心绿化科检查落实，各相关养护单位遵照执行。





附件4
淮安市园林绿化管理中心公园绿化养护管理考核标准
	项 目
	质 量 要 求
	考 核 标 准

	一、植物管养
	修剪：1、绿篱的修剪应确保平篱线条整齐，轮廓清晰，平篱顶面平整，高度一致；2、球类的修剪要注意大小结合、高矮结合，毛球剪成光球；3、乔木修剪应配合整形，除萌蘖枝、过密枝、内膛枝、交叉枝、病虫枝等；4、花灌木修剪应剪除萌蘖枝、病虫枝、不均衡枝、保持花灌木树形美观、匀称。影响景观的残花、残果应及时剪除。 
	未及时修剪，每处扣2分，未达到要求的每株（平方）扣1分。

	
	死树枯枝清理：绿地内有死树、枯枝未及时清理。
	死树未及时清理，每株扣2分，枯枝未及时清理，每处扣1分。

	
	病虫害防治：做好病虫害统防统治工作，尤其是美国白蛾，锦斑蛾等高发高危虫害的防治工作；发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大。
	未及时进行病虫害防治的或防治不到位造成大规模虫害发生的，扣3分。

	
	浇水：适时适量浇水，确保植物生长所需水分。春季树木萌发前至少浇透水1次，夏秋季连续15天无降雨应浇透水1次，冬季浇防冻水1次。耐涝性差树木应在12小时内排出根部积水。
	未及时浇水扣2分，浇水不到位扣1分，浇水不规范，影响周边环境卫生的扣1分。

	
	施肥：结合冬季翻土切边施基肥1次，生长季追肥2次，施肥后用土覆盖、踏实、淋水透彻、找平，忌肥料裸露。
	未及时施肥扣2分，施肥不规范影响植物长势扣2分。

	
	切边、松土与除草：在树木根部外围切边，切边深度以10-20cm为宜，其内种植土应保持疏松，除草应除早、除小，特别是对树木危害严重的各类藤蔓及“加拿大一枝黄花”等外侵物种需及时清理，清理后的杂草及时清除，确保环境整洁。
	未按要求切边、松土与除草，每地段扣2分。

	
	支撑、防护、涂白、裹干：树木明显倾斜必须扶正（造型树木除外），落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽前进行。新栽、移植和扶正树木必须用支柱支撑。每年11月初开始对乔灌木进行涂白，树木涂白要求高度整齐一致，乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右，涂白后地面整洁干净。对香樟等不耐寒树种进行裹干防护。
	未按时间要求和质量要求进行支撑、防护、涂白和裹干的，每地段扣2分。

	
	补植与调整：树木、地被完好无缺，补植的苗木的品种与规格需与现场品种规格保持一致。新补植的苗木应视情况做加固性保护。
	树木、地被缺株在7日内（高温和冰冻季节除外）未补齐的，树木每株扣1分；地被每平方米扣1分。补植的苗木品种规格与现场品种与规格不一致的，扣3分。

	
	草坪管养：草坪生长茂盛，无秃斑、无明显杂草；草坪适时修剪，高度保持在5-15公分，无明显病虫害症状，修剪及时，水肥适当；草坪覆盖率不低于95%，对绿地内与草坪交接处要进行切边，保持线条流畅清晰，乔灌木的根部保留5-10㎝的环形隔离，切边后的泥土及时清运干净。无明显病虫危害症状。每年9月底前完成黑麦草播种并及时浇水、施肥，确保出芽率要达到98%以上。
	草坪秃斑小于5㎡，每处扣1分，大于5㎡，每处扣2分；有明显杂草，每处扣1分；草坪未及时修剪或修剪高度过低,扣2分;  出现明显病虫害症状，每处扣1分;草坪覆盖率低于95%，自行补植,未补植的,每10㎡扣1分。  未切边的每处扣1分，边缘不流畅的每处扣1分，切边后泥土未及时清运的扣1分。草坪追播黑麦草不及时，对绿地景观造成影响的，每地段扣2分。

	
	水生植物：水生植物密度适宜，花期正常，花色鲜艳美观，无干枯叶、残花等，挺水植物、浮水植物和沉水植物等过渡自然，密度合理，长势良好。及时清除水中杂草、塑料垃圾、水生植物的残花残叶，池底或池水过于污浊时要换水或彻底清理。
	水生植物长势太弱，影响景观效果的扣2分，未及时清理残花、残叶、杂草、垃圾的每处扣1分。

	
	草花与花境：生长密度合适，叶间距不大于5厘米，无大面积空秃、枯死现象，无大面积病虫害危害。
	密度过稀每处扣1分。出现大于1平方米及以上空秃、枯死，每处扣1分。因病虫危害造成大面积枯、死等现场发生，每处扣1分。

	
	古树名木：古树名木生长优良，枝繁叶茂；管养科学，注重复壮保护，且保护措施有效。
	古树名木管养不及时，造成长势不良的，每株扣2分。

	二、队伍管理与秩序维护
	绿化养护定人定岗，6000-8000㎡/人；养护人员工作期间穿戴统一工作服、遵守属地公园所制定的相关规章制度。
	工作时间地段内无管理人员，每次扣2分；有未穿工作服的，每人每次扣1分。

	
	绿地、树池内无种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象。
	绿地、树池内有种菜、扣绳挂物、堆放杂物现象的，每处扣2分。

	
	绿地有专人巡查，发现践踏绿地、攀枝摘花、摇晃树木等行为及时制止，发现重大毁绿行为要及时制止，并及时上报执法部门处理。
	未及时发现和阻止毁绿行为，每次扣2分。

	三、绿化保洁与附属设施维护
	绿化垃圾要日产日清，绿地内无焚烧树叶等现象，无枯枝落叶。
	未做到的，每处扣1分。

	
	定期擦拭座椅坐凳等附属设施，园路铺装、花坛贴面砖、侧石完好无损，绿地内树木铭牌、文明提示牌等设施完好无损，定期对杀虫灯、美国白蛾诱捕器等进行维护，铺装路面无杂草。
	座椅坐凳等不干净的，每处扣1分；道路花坛边坐凳污渍未及时清理的，每处扣1分；铺装路面有杂草的，每处扣1分。

	四、安全文明养护与应急抢险
	作业现场随时保持绿地清洁、畅通，现场有专人负责安全。养护作业期间须在作业地段内设置警示标志，做好防护，水面作业需至少安排两人，并穿戴救生衣。
	未做到的，每次扣1分， 发生安全事故的，除承担相关责任外，视情况每次扣5-10分。

	
	绿地管理范围内有行政审批同意的事项时，要跟踪管理，监督施工单位在审批范围内操作，不得超范围或破坏其他绿化。
	树木移植或占用绿地施工过程中，管理力度不强，造成审批范围外绿地或植物受到损坏的，扣2-5分。

	
	成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气等恶劣天气，有人值班，及时抢险，确保绿地安全。
	未成立抢险队伍的，扣5分；若遇突发事件无法联络的，每次扣5分，并从养护经费中扣除处理突发事件所需的经费；在台风季节和大雪天气不及时抢险，每次扣5分。

	五、档案信息管理与交办单回复
	日常养护管理作业资料齐全（包括机械设备、农药使用，安全管理台账等），做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。明确专职信息员。每月25日前报月总结及下个月计划。
	年底汇总的养护台帐不健全的，扣2分，未及时报月总结或内容不符合要求的，扣1分。

	
	数字城管交办单、12345交办单、市民及媒体投诉等按时整改并回复；针对交办单存在职责不清的，实行派单制。
	未按要求按期整改每单扣1分；对交办单推诿的扣2分；未按照派单制执行的，每件扣3分。







第六章  投标文件





项 目 名 称:



招 标 编 号:



投标人名称:（加盖CA电子公章）
    


日       期：

一、投标函
淮安市政府采购中心:
关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:             
地址:             邮编:             
    电话:             传真:           
         日期:       年     月     日

二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	服务要求
	  按招标文件要求执行。


[bookmark: _Toc157775468]
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三、投标报价明细表
	第一部分：花卉布置绿化清单

	有轨电车沿线花箱绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	太阳花
	花橙黄色
	花期5-10月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱五一栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯
	
	

	2
	种植土
	
	
	
	
	第一次草花更换时，需换营养土，营养土由田园土40%、腐殖土40%、腐熟有机肥10%、珍珠岩10%按比例混合配制
	50
	m³
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单(春季4月底)

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	1
	株
	
	

	2
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	4
	株
	
	

	3
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	3
	株
	
	

	4
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株
	
	

	5
	亮晶女贞塔
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	4
	株
	
	

	6
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株
	
	

	7
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	8
	株
	
	

	8
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	30.3
	㎡
	
	

	9
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120mm杯容器苗，片植常绿灌木
	57.5
	㎡
	
	

	10
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	常绿，花期6-7月
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	27.5
	㎡
	
	

	11
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	17
	㎡
	
	

	12
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡
	
	

	13
	草坪
	
	
	
	满铺
	优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播
	220
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	移除树桩月季
	
	
	
	
	
	5
	株
	
	

	2
	移除月季
	
	
	
	
	
	30
	㎡
	
	

	3
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	24
	㎡
	
	

	4
	矮麦冬
	叶绿色
	常绿
	
	81
	常绿地被
	58
	㎡
	
	

	5
	蓝冰柏
	叶蓝绿色
	常绿
	高60-80，冠30-50
	
	常绿植物
	1
	株
	
	

	6
	紫竹
	叶绿色
	常绿
	高200--220
	
	每丛5杆以上
	2
	丛
	
	

	7
	无刺构骨球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	7
	株
	
	

	8
	金森女贞球
	叶黄绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	5
	株
	
	

	9
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	4
	株
	
	

	10
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	8
	株
	
	

	11
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	1
	株
	
	

	12
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	1
	株
	
	

	13
	银姬小蜡球
	叶灰绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	11
	株
	
	

	14
	草坪
	
	
	
	
	优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播
	28
	㎡
	
	

	15
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	常绿灌木
	2
	㎡
	
	

	16
	火焰南天竹
	红色
	全年
	高25，冠20
	49
	常绿灌木
	5
	㎡
	
	

	17
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	32
	㎡
	
	

	18
	狐尾天门冬
	叶淡绿色
	春夏秋
	高30-35
	16
	2加仑盆,片植落叶灌木
	2
	㎡
	
	

	19
	太阳花
	花橙黄色
	花期5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	47.8
	㎡
	
	

	20
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡
	
	

	21
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	60
	m³
	
	

	22
	绿墙植物更换
	
	
	花卉容器苗，一年更换4次。
	满栽
	1加仑盆容器苗，模块化垂直绿化，原有草花铲除、清理、外运、种植基质补充，容器苗栽植，满铺不露底、每次成活养护至少3个月，具体品种经建设单位认可后方可栽植
	23
	㎡
	
	

	23
	绿雕月季植物更换
	
	
	直径2m、直径1.2m、直径0.8m共三组月季造型绿雕，微型穴盘花卉苗栽植，一年更换4次。
	满栽
	微型穴盘苗，原有草花铲除、清理、外运、绿雕骨架整理、加固、种植基质补充、更换、花卉穴盘苗栽植，密度625株/㎡，满铺不露底、每次成活养护至少3个月，具体品种经建设单位认可后方可栽植
	1
	项
	
	

	25
	立体绿化灌溉系统
	
	
	
	
	立体绿化灌溉系统，位置：南北两个造型模块化
	17
	㎡
	
	

	26
	LED灯带
	
	
	
	
	10W/米(暖白光)
	60
	m
	
	

	27
	灯带亚克力饰板
	
	
	
	
	15cm宽
	60
	m
	
	

	28
	绿墙钢结构出新
	
	
	
	
	钢结构整体翻新，刷氟碳漆两遍，色彩及样式与原有保持一致
	60
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	马拉松摆花方案结尾奥体绿化清单

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	福禄考
	花紫色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	68
	㎡
	
	

	2
	金鱼草
	花橙黄色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	100
	㎡
	
	

	3
	美女樱
	花粉色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	73
	㎡
	
	

	4
	草坪
	
	
	
	满铺
	(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)，五月后草花换草坪
	241
	㎡
	
	

	5
	种植土
	
	
	
	
	草花取消后缺土区域，微地形营造，增加30%营养土混拌
	30
	m³
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	健康东路节点（银川路至万达广场A口）绿化清单

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	完美冬青球
	
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	3
	株
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	马拉松摆花方案开头(政务大厅)绿化清单

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	金鱼草
	花红粉色
	花期3-5月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	74
	㎡
	
	

	2
	矮牵牛
	花紫色
	3-5月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	249
	㎡
	
	

	3
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	92
	㎡
	
	

	4
	美女樱
	花粉色
	3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	55
	㎡
	
	

	5
	虞美人
	花黄色
	花期3-6月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡
	
	

	6
	草坪
	
	
	
	
	保留火焰南天竹、金叶石菖蒲，其余草花5月后换草坪(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)
	477
	㎡
	
	

	7
	种植土
	
	
	
	
	草花取消后缺土区域，增加30%营养土混拌
	75
	m³
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡
	
	

	2
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡
	
	

	3
	移除亮晶女贞棒棒糖
	
	
	
	
	
	2
	株
	
	

	4
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	
	3
	株
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	狐尾天门冬
	叶淡绿色
	春夏秋
	高30-35
	16
	2加仑盆,片植落叶灌木
	5.1
	㎡
	
	

	2
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	6.3
	㎡
	
	

	3
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	枯死
	3
	株
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	5
	㎡
	
	

	2
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	25
	㎡
	
	

	3
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	18
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	1
	株
	
	

	2
	矾根
	叶红、青黄、酱红
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	2.3
	㎡
	
	

	3
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡
	
	

	4
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡
	
	

	5
	草坪
	
	
	
	满铺
	(优质矮生百慕大草皮卷+黑麦草草籽双季混播)
	17
	㎡
	
	

	6
	移除澳洲朱蕉
	
	
	
	
	
	3
	株
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥北侧游园绿化清单

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	10
	㎡
	
	

	2
	移除亮晶女贞锥
	
	
	
	
	
	3
	株
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	51
	㎡
	
	

	2
	彩叶草
	花黄色
	花期2-8月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡
	
	

	3
	矾根
	叶紫红色、花红色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，花境用苗，片植常绿灌木
	0.6
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(春季4月底)

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	孔雀草
	橙黄色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡
	
	

	2
	彩叶草
	混色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡
	
	

	3
	四季海棠
	粉红色
	花期4-7月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡
	
	

	4
	种植土
	
	
	
	
	草坪取消后缺土区域，增加30%营养土混拌
	120
	m³
	
	

	5
	现状五针松移栽
	
	
	
	
	移栽地点由建设单位指定，移栽后替换为多头亮晶女贞
	30
	株
	
	

	6
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高120-150，冠80-100
	
	常绿造型植物
	36
	株
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	造型羽毛枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠150
	
	造型、色叶植物
	3
	株
	
	

	2
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	6
	株
	
	

	3
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株
	
	

	4
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	12
	株
	
	

	5
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	18
	株
	
	

	6
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	15
	株
	
	

	7
	金姬小蜡球
	叶金黄色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	18
	株
	
	

	8
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	9
	株
	
	

	9
	（三季红）红枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠200
	
	三季红红枫，色叶植物
	3
	株
	
	

	10
	蓝冰柏
	霜蓝色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿小灌木
	12
	株
	
	

	11
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	21.6
	㎡
	
	

	12
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	15.3
	㎡
	
	

	13
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	80.7
	㎡
	
	

	14
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	31.5
	㎡
	
	

	15
	果汁阳台月季
	花橙红色
	花期4-10月
	双色120杯
	49
	片植落叶灌木
	3
	㎡
	
	

	16
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	44.4
	㎡
	
	

	17
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	39
	㎡
	
	

	18
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	30
	m³
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	造型羽毛枫
	叶绿色、黄色、红色
	
	地径8，冠150
	
	造型、色叶植物
	4
	株
	
	

	2
	亮晶女贞棒棒糖
	叶金黄色
	常绿
	高120-150，冠40-50
	
	常绿造型植物
	6
	株
	
	

	3
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株
	
	

	4
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	6
	株
	
	

	5
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	6
	株
	
	

	6
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	6
	株
	
	

	7
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	8
	株
	
	

	8
	树状月季
	花红色或多色
	花期5-8月
	地径6，冠50-60，高120
	
	
	4
	株
	
	

	9
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	29
	㎡
	
	

	10
	五彩络石
	叶混色
	全年
	双色120杯
	64
	容器苗，片植常绿灌木
	19.2
	㎡
	
	

	11
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	37.8
	㎡
	
	

	12
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	40
	㎡
	
	

	13
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	20
	m³
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	9
	株
	
	

	2
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	15
	株
	
	

	3
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	6
	株
	
	

	4
	银姬小蜡球
	叶银绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	9
	株
	
	

	5
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	3
	株
	
	

	6
	蓝冰柏
	霜蓝色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿小灌木
	3
	株
	
	

	7
	树状月季
	花红色或多色
	花期5-8月
	地径6，冠50-60，高120
	
	
	3
	株
	
	

	8
	南天竹(丛生)
	叶绿色、红色，果红色
	
	10杆以上/丛，高120
	
	常绿秋季观叶、冬季观果植物
	3
	丛
	
	

	9
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	49.2
	㎡
	
	

	10
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	30
	㎡
	
	

	11
	果汁阳台月季
	花橙红色
	花期4-10月
	双色120杯
	49
	片植落叶灌木
	3
	㎡
	
	

	12
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	33
	㎡
	
	

	13
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	24
	m³
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（春季4月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	多头亮晶女贞
	叶金黄色
	常绿
	高180-200，冠130-150
	
	常绿造型植物
	2
	株
	
	

	2
	亮晶女贞锥
	叶金黄色
	常绿
	高80-120，冠60-80
	
	常绿造型植物
	6
	株
	
	

	3
	龟甲冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠100
	
	常绿球型植物
	4
	株
	
	

	4
	完美冬青球
	叶绿色
	常绿
	冠80
	
	常绿球型植物
	4
	株
	
	

	5
	小丑火棘球
	叶绿色、红色，花白色
	常绿，花期3-5月
	冠70
	
	常绿球型植物
	4
	株
	
	

	6
	水果兰球
	叶蓝灰色，花浅蓝色
	常绿，花期5-6月
	冠60
	
	常绿小灌木
	6
	株
	
	

	7
	火焰南天竹
	叶红色
	全年
	高25，冠20
	49
	120cm杯容器苗，片植常绿灌木
	32.6
	㎡
	
	

	8
	矮婆鹃
	花红色、粉色
	全年
	高15-20，冠20-25
	25
	容器苗,常绿地被
	20.4
	㎡
	
	

	9
	四季秋海棠
	花红色
	花期3-12月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	11
	㎡
	
	

	10
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	5.2
	㎡
	
	

	11
	种植土
	
	
	
	
	微地形营造，增加30%营养土混拌
	16
	m³
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有轨电车沿线花箱绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	17
	㎡
	
	

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	彩叶草
	混色
	5-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，五一种植
	47.8
	㎡
	
	

	2
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡
	
	

	2
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	6.3
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	25
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡
	
	

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	夏堇
	花红色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	39
	㎡
	
	

	2
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	12
	㎡
	
	

	3
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(夏季7月)

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	夏瑾
	蓝紫色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡
	
	

	2
	太阳花
	混色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡
	
	

	3
	鼠尾草
	蓝色
	花期7-10月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	123
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	44.4
	㎡
	
	

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	39
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	40
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	33
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（夏季7月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	太阳花
	花红色
	花期3-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	11
	㎡
	
	

	2
	鼠尾草
	花黄色
	花期8-10月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	5.2
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有轨电车沿线花箱绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	一串红
	红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱国庆前栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	17
	㎡
	
	

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	21
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	万寿菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	79.7
	㎡
	
	

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	47.8
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	15.5
	㎡
	
	

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	50.3
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	6.3
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	18
	㎡
	
	

	2
	万寿菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	25
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	13.5
	㎡
	
	

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	10
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	彩叶草
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	39
	㎡
	
	

	2
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	12
	㎡
	
	

	3
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	49
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	7
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(国庆9月)

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	万寿菊
	橙色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	192
	㎡
	
	

	2
	一串红
	红色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	123
	㎡
	
	

	3
	千日红
	粉红色
	花期9-11月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	123
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	44.4
	㎡
	
	

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	39
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	40
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	33
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（秋季9月）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	一串红
	花红色
	花期3-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	11
	㎡
	
	

	2
	秋菊
	花黄色
	花期8-11月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，国庆种植
	5.2
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	有轨电车沿线花箱绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	三色堇
	紫色/黄紫/黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	站台132个花箱11月中栽植，F一代进口种苗，片植草花
	5280
	杯
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路草花及花箱绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	17
	㎡
	
	

	2
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	21
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	北京路-西园广场、住建局节点绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	79.7
	㎡
	
	

	2
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	47.8
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水渡口广场交叉口交通岛绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-2月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	15.5
	㎡
	
	

	2
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-2月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	50.3
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电信大楼前绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	角堇
	花蓝色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，春节种植
	6.3
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海路交叉口圆盘绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	18
	㎡
	
	

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	25
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水门桥东北角绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	13.5
	㎡
	
	

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	10
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小微绿地绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	51
	㎡
	
	

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	7
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	淮海东路中分带绿化清单(冬季11月)

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红色
	12-4月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	192
	㎡
	
	

	2
	角堇
	花紫色、粉色、黄色
	12-4月
	双色120杯，高10-15
	64
	F一代进口种苗，片植草花
	250
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段一绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	44.4
	㎡
	
	

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	39
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段二绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	40
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段三绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	33
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	花境布置标准段四绿化清单（冬季11月底）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	羽衣甘蓝
	紫红/粉色/淡黄混色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	11
	㎡
	
	

	2
	角堇
	黄色
	花期12-4月
	双色120杯
	64
	F一代进口种苗，片植草花，11月种植
	5.2
	㎡
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	备注：备注：综合单价需包含养护费用，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护等级为一级，养护期限按合同履约期限执行，其中草花需1年4次更换及全程养护。



	第二部分：养护节点清单

	养护节点清单（不含一年生时令花卉）

	序号
	节点位置
	面积
	单位
	备注
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	淮海南、北路沿线花箱、草花
	337.6
	㎡
	472组花箱，含3632株矮婆鹃养护，1225株西子春和月季养护，490株亮金女贞球养护，详见图纸
	
	

	2
	有轨电车沿线花箱
	382.4
	㎡
	478组花箱，含2390株西子烟雨月季养护，956株银姬小蜡球养护，详见图纸
	
	

	3
	花箱种植土更换
	260
	m³
	春季草花更换时，需换营养土，营养土由田园土40%、腐殖土40%、腐熟有机肥10%、珍珠岩10%按比例混合配制
	
	

	4
	淮海东路沿线
	243.9
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	5
	北京路-西园广场、住建局门前花境及绿雕
	515.83
	㎡
	长效花镜、垂直绿化、月季绿雕，详见图纸
	
	

	6
	马拉松摆花方案结尾奥体
	245
	㎡
	月季花，详见图纸
	
	

	7
	健康东路节点
	513.19
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	8
	马拉松摆花方案开头（政务大厅）
	424.69
	㎡
	月季等地被花卉，详见图纸
	
	

	9
	水渡口大道交叉口
	240.67
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	10
	电信大楼前
	58.44
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	11
	淮海路交叉口圆盘
	10.6
	㎡
	银姬小蜡球、月季等地被花卉，详见图纸
	
	

	12
	水门桥东北角节点
	166.88
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	13
	水门桥北侧游园
	170.94
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	14
	北京南路与漕运路交叉口微客厅
	134
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	15
	廉颂园
	43.3
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	16
	小微绿地绿化
	32.2
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	17
	林下空间绿化（随想园）
	103.6
	㎡
	长效花镜，详见图纸
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	注：需养护区域苗木基本为2025年栽植，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护级别均为一级养护，养护期限按合同履约期限执行，其中长效花镜含大量造型苗木及开花植物，养护难度较高。投标人须充分考虑造型修剪、花期调控、病虫防治、季节性养护等技术要求，确保景观效果精致稳定。



	第三部分：景观提升清单
	
	
	

	林下空间（随想园）绿化清单（淮海北路与勤政路交叉口东南角）

	序号
	植物名称
	花（叶）色
	开花期及持续时间
	设计高度/规格(cm)
	种植密度（株/㎡）
	备注
	数量
	单位
	综合单价（元）
	综合合价（元）

	1
	金叶石菖蒲
	叶黄绿色
	全年
	高20，冠20
	49
	容器苗，片植常绿灌木
	20
	㎡
	
	

	2
	矮麦冬
	叶绿色
	
	自然高
	满铺
	托盘苗，常绿地被
	5
	㎡
	
	

	3
	红叶石楠
	叶绿色
	常绿
	40cm高，49株/m2
	
	常绿灌木
	35
	㎡
	
	

	4
	仿真草坪
	
	
	草高25mm，加厚加密型，PE材质,抗老化阻燃，满铺固定
	
	
	8
	㎡
	
	

	5
	栏杆修复
	
	
	
	
	规格材质与现状镀锌钢管一致
	1
	项
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	化工路游园景观提升清单（解放西路与城西路交叉口东南角）

	序号
	项目名称
	做法描述
	单位
	数量
	综合单价（元）
	综合合价（元）
	备注

	1
	石材铺装
	1.300*600*20厚芝麻灰火烧面面层
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	62
	
	
	

	2
	塑胶场地
	1.EPDM塑胶面层，厚度：15mm
2.120厚C25垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实
	m2
	128
	
	
	

	3
	廊架坐凳
	凳面更换 80宽40厚木质凳面清水漆刷两遍，不锈钢螺栓固定。原有凳面去除
	m
	16
	
	
	

	4
	现有廊架亚克力顶棚拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	70
	
	
	

	5
	廊架亚克力顶
	6mm白色透明亚克力，框架加固补焊
	m2
	70
	
	
	

	6
	廊架框架除锈、焊接修补
	框架加固补焊，锈蚀处更换，框架除锈并喷涂防锈漆
	项
	1
	
	
	

	7
	现有塑胶及基础铲除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	190
	
	
	

	8
	原有石桌凳等拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	组
	4
	
	
	

	9
	成品棋牌桌凳
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	3
	
	
	

	10
	原有健身器材拆除
	1.拆除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	组
	3
	
	
	

	11
	双位漫步机
	1.外形尺寸≥1900×550×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主要承载横梁不小于60×40×3mm；
3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于70°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm；
4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm；
6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
8.轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴承；
9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g 为重力加速度)；
10.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
11.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
12.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	
	
	

	12
	三位扭腰器
	1.外形尺寸≥1500×1300×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；
3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置；
4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；
5.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	
	
	

	13
	上肢牵引器
	1.外形尺寸≥830×530×2300mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主横梁不小于Φ60×3mm；
3.活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g；
4.轴承应采取有效的防水、防尘措施，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞。
5.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	
	
	

	14
	垂丝海棠
	地径8cm
	株
	1
	
	
	树形优美

	15
	红叶石楠球
	P50cm,H50cm
	株
	3
	
	
	球形饱满

	16
	茶梅球
	P60cm,H60cm
	株
	4
	
	
	球形饱满

	17
	红叶石楠绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	55
	
	
	

	18
	书带草
	81株/m2
	m2
	2
	
	
	

	19
	一叶兰
	高20-25cm，冠幅20-25cm；49株/㎡
	m2
	12
	
	
	植株健壮，无黄叶、焦叶，根系发育良好，带原土营养杯（袋）

	20
	大吴风草
	高15-20cm，冠幅20-25cm；36株/㎡
	m2
	11
	
	
	矮生容器苗，3-5芽/丛，叶片新鲜，无老枯叶

	21
	矮麦冬
	81株/m2
	m2
	58
	
	
	

	22
	草坪
	矮生百慕大，冬季加播黑麦草
	m2
	13
	
	
	

	23
	修剪整形，苗木清理
	现有苗木修剪整形、清理，移栽等
	项
	1
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	加州城游园景观提升（淮海西路与工农路交叉口东北角）

	1
	石材铺装
	1.300*600*20厚芝麻灰火烧面面层
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	62
	
	
	

	2
	路牙石
	1.60*120*800芝麻灰路牙石
2.30厚水泥砂浆结合层
3.120厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	8
	
	
	

	3
	现有破损石材及铺装区域混凝土拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	62
	
	
	

	4
	金姬小蜡球
	冠80
	株
	1
	
	
	

	5
	完美冬青球
	冠80
	株
	2
	
	
	

	6
	南天竹(丛生)
	10杆以上/丛，高100
	丛
	1
	
	
	

	7
	金叶石菖蒲
	高20，冠20，49株/m2
	m2
	6
	
	
	

	8
	金森女贞绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	25
	
	
	

	9
	红叶石楠绿篱
	40cm高，49株/m2
	m2
	141
	
	
	

	10
	书带草
	81株/m2
	m2
	3.2
	
	
	

	11
	矮麦冬
	81株/m2
	m2
	164
	
	
	

	12
	修剪整形，苗木清理
	现有苗木修剪整形，八角金盘等杂木清理，移栽苗木等
	项
	1
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	漕运路绿地园路（水门桥-北门桥）提升

	1
	现有破损石材及铺装区域混凝土拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	1140
	
	
	

	2
	沥青路面
	1.50厚AC-13C细粒式沥青砼
2.0.5L/平方乳化沥青黏层
3.120厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m2
	1140
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	淮三路游园景观提升清单（解放西路与淮三路交叉口两侧游园）

	1
	墙面污损出新
	1.铲除污损墙面，垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
2.批刮腻子两遍
3.白色外墙乳胶漆两遍
	m2
	3
	
	
	

	2
	成品棋牌桌
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	
	
	

	3
	金桂
	地径10cm，高度300以上，蓬径260以上，树冠完整,不偏冠,株型饱满美观，两角支撑。
	株
	1
	
	
	

	4
	垂丝海棠
	地径8cm，高度220以上，蓬径180以上，树型优美，两角支撑。
	株
	2
	
	
	

	5
	银姬小蜡球
	蓬径100cm
	株
	3
	
	
	

	6
	红叶石楠
	30-40cm高，49株/m2
	m2
	30.9
	
	
	

	7
	矮婆娟
	20-30cm高，25株/m2
	m2
	13.5
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	华兴桥游园景观提升清单（北京南路与河南西路交叉口西北角）

	1
	入口景墙压顶
	450*600*30厚芝麻灰压顶，20厚水泥砂浆结合层
	m
	25.5
	
	
	

	2
	入口景墙水泥砂浆铲除
	1.铲除现有水泥层
2.2cm水泥面层找平层
	m2
	30
	
	
	

	3
	入口景墙墙面真石漆
	米白色真石漆
	m2
	30
	
	
	

	4
	景墙一压顶
	540*600*30厚芝麻灰压顶，20厚水泥砂浆结合层
	m
	44.2
	
	
	

	5
	景墙一石材装饰
	240*240*20厚光面芝麻黑，20厚水泥砂浆结合层
	块
	72
	
	
	

	6
	景墙一水泥砂浆铲除
	铲除现有水泥层，重新披刮2cm水泥面层
	m2
	120
	
	
	

	7
	真石漆饰面
	米色真石漆
	m2
	120
	
	
	

	8
	不锈钢花窗出新
	不锈钢花窗喷涂棕色氟碳漆
	m2
	4.8
	
	
	

	9
	镂空窗石材贴面
	600*500*20厚光面黄锈石内侧贴面，倒海棠角
	m2
	30
	
	
	

	10
	镂空窗石材镶边
	600*50*20厚光面黄锈石镶边
	m
	140
	
	
	

	11
	成品坐凳
	长1.2m成品坐凳，含安装
	套
	6
	
	
	

	12
	成品棋牌桌
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装

	套
	6
	
	
	安装于淮海西路与北京北路交叉口游园内

	小计
	
	
	
	
	
	

	齿轮厂地块游园景观提升清单（漕运西路与清河路交叉口西北角）

	1
	围栏
	40cm高绿色浸塑围栏
	m
	326
	
	
	

	2
	广玉兰移植
	
	株
	1
	
	
	

	3
	小广玉兰移植
	
	株
	1
	
	
	

	4
	贴梗海棠球移植
	
	株
	14
	
	
	

	5
	香樟移植
	
	株
	1
	
	
	

	6
	现有地被苗清除
	1、现有地被苗清除
2、清除后垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
	m2
	364
	
	
	

	7
	现有方形蜀桧移除
	1、现有地被苗清除
2、清除后垃圾外运，运距，勘察现场，自行考虑
	m2
	700
	
	
	

	8
	铺装拆除
	1.铲除清运
2.运距：勘察现场，自行考虑
	m2
	832
	
	
	

	9
	中国黑镶边
	1.300*300*20火烧面中国黑镶边
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	123
	
	
	

	10
	芝麻白路牙石
	1.150*200*800芝麻白路牙石
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	17.2
	
	
	

	11
	园路
	1.40厚彩色沥青路面面层（颜色详见图纸，施工前提供色彩样品）
2.120厚C25垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实
	m2
	832
	
	
	

	12
	面包砖镶边
	1.100*200*50厚灰色面包砖镶边
2.30厚水泥砂浆结合层
3.100厚C25砼垫层
4.100厚碎石垫层
5.素土夯实
	m
	650
	
	
	

	13
	塑胶场地
	1.EPDM深蓝色塑胶面层，厚度：15mm
2.120厚C25垫层
3.100厚碎石垫层
4.素土夯实
	m2
	105
	
	
	

	14
	汀步
	1.300*600*30厚烧毛面芝麻灰
2.30厚1：3水泥砂浆
3.20厚黄沙
4.80厚瓜子片
5.素土夯实
	m2
	6.12
	
	
	

	15
	砖砌坐凳
	1.330*600*30厚亮面中国黑
2.20厚水泥砂浆结合层
3.MU15砖砌体
4.100厚C25砼垫层
5.素土夯实
	m
	44.1
	
	
	

	16
	廊架增加亚克力顶
	6mm白色透明亚克力，框架加固补焊
	m2
	53.2
	
	
	

	17
	新建廊架
	1.6*6夹胶玻璃顶
2.5厚200*200方钢梁，L150*50防腐木架条@300
3.L150*50防腐木条@150，角钢50*4
4.5厚200*200方钢柱，50*50*5厚三角加劲板
5.300*300*8厚钢板
6.C25钢筋混凝土基础
7.100厚C15混凝土垫层
8.素土夯实
9.土方开挖、回填、外运
	m2
	48
	
	
	

	18
	成品座椅
	1.2m长成品座椅
	套
	14
	
	
	

	19
	乒乓球台
	1.外形尺寸≥2740×1525×912mm
2.台面规格：2740×1525mm，台腿采用直径不小于Φ60mm、壁厚不小于3mm优质管材；主横梁采用不小于φ32×3mm；
3.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型；
4.台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列；
5.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2024中的要求，避免损害使用者健康；
6.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；
8.安装方式：采用预埋式结构；
9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》、QB/T2700-2005 《乒乓球台》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	
	
	

	20
	双人漫步机
	1.外形尺寸≥1900×550×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主要承载横梁不小于60×40×3mm；
3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于70°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm；
4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm；
6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
8.轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴承；
9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g 为重力加速度)；
10.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
11.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
12.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	
	
	

	21
	双人拉伸腰伸背器
	1.外形尺寸≥1200×550×980mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主横梁不小于Φ42×3mm；
3.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	
	
	

	22
	三人扭腰器
	1.外形尺寸≥1500×1300×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；
3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置；
4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；
5.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	
	
	

	23
	太极推手架
	1.外形尺寸≥1120mm×1040mm×1250mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板，；主横梁不小于Ф60mm×3mm，其他管材壁厚3mm；
3.两转盘间的开口距离大于230mm；
4.转盘采用优质铁盘；转盘轴直径为25mm，轴承采用深沟球轴承6205；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	1
	
	
	

	24
	成品棋牌桌凳
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	组
	6
	
	
	

	25
	红枫
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	12
	
	
	

	26
	梅花
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，全冠,树型优美，两角支撑。
	株
	8
	
	
	

	27
	垂丝海棠
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	16
	
	
	

	28
	晚樱
	地径6cm，高度250以上，蓬径200以上，树型优美，两角支撑。
	株
	10
	
	
	

	29
	金森女贞
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	60
	
	
	满铺，密不见土

	30
	月季
	高20-30cm，冠幅20cm以上；36株/㎡
	m2
	48
	
	
	满铺，密不见土

	31
	瓜子黄杨
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	44
	
	
	满铺，密不见土

	32
	红叶石楠
	高30-40cm，冠幅20cm以上；49株/㎡
	m2
	116
	
	
	满铺，密不见土

	33
	鸢尾
	49株/㎡
	m2
	47
	
	
	满铺，密不见土

	34
	法青
	高150cm，冠幅40cm以上；12株/㎡
	m2
	21
	
	
	满铺，密不见土

	35
	红花酢浆草
	64株/㎡
	m2
	44
	
	
	满铺，密不见土

	36
	大吴风草
	36株/㎡
	m2
	38
	
	
	满铺，密不见土

	37
	矮麦冬
	81株/㎡
	m2
	20
	
	
	满铺，密不见土

	38
	草坪
	
	m2
	1430
	
	
	百慕大草坪，冬季加播黑麦草

	39
	种植土
	
	m3
	100
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	古黄河生态休闲带

	1
	成品棋牌桌
	1.外形尺寸≥1590mm×1590mm×660mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主要承载横梁采用不小于20mm×30mm×2mm； 
3.坐凳立柱采用Ф76mm×3mm；
4.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
5.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	5
	
	
	

	2
	户外乒乓球桌
	1.外形尺寸≥2740×1525×912mm
2.台面规格：2740×1525mm，台腿采用直径不小于Φ60mm、壁厚不小于3mm优质管材；主横梁采用不小于φ32×3mm；
3.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型；
4.台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列；
5.有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2024中的要求，避免损害使用者健康；
6.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；
8.安装方式：采用预埋式结构；
9.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
10.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》、QB/T2700-2005 《乒乓球台》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	2
	
	
	

	3
	双人漫步机
	1.外形尺寸≥1900×550×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主要承载横梁不小于60×40×3mm；
3.摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于70°，摆杆选用φ60mm×3mm规格的管材，其他管材实际壁厚3mm；
4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处应大于60mm；
5.踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm；
6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
8.轴承选用不小于6206承载能力的深沟球轴承；
9.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施，摆动部件加速度的峰值不应大于50g(g 为重力加速度)；
10.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
11.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
12.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装

	套
	2
	
	
	

	4
	跷跷板
	1.外形尺寸≥1850×390×900mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，主横梁为不小于Φ89×3mm；立柱由方管、塑木板、铝合金条复合结构组成；
3.把手端部采用柔性封闭，把手端部直径不应小于50mm 且棱边半径不小于5mm；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合  GB/T34021-2017《小型游乐设施  摇马和跷跷板》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	
	
	

	5
	步行器
	1、外形尺寸≥1020mm×560mm×1400mm；
2、主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁采用不小于40mm×80mm×3mm优质方管；
3.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	
	
	

	6
	三人扭腰器
	1.外形尺寸≥1500×1300×1200mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；
3.旋转部件的单侧最大偏转角度不大于180°,并标示初始位置；
4.扭腰盘采用优质钢板一次冲压制作；
5.脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面应不小于（6×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	
	
	

	7
	双位坐蹬器
	1.外形尺寸≥2050×350×1450mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，主横梁不小于Φ60×3mm；立柱由方管、塑木板、铝合金条复合结构组成；
3.蹬力器摆杆应有内限位装置，器材没有刚性碰撞；
4.轴承座支架、耳片壁厚不小于10mm；
5.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
6.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	
	
	

	8
	太极推手架
	1.外形尺寸≥1130mm×1040mm×1250mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板，；主横梁为不小于Φ60×3mm；
3.两转盘间的开口距离大于230mm；
4.转盘采用优质铁盘；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	
	
	

	9
	肋木架
	1.外形尺寸≥1300mm×125mm×1950mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料为方管、铝型材、塑木板；主横梁不小于φ32mm×3mm；横肋采用不小于φ32mm×3mm；
4.不存在挤压、钩挂危险；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角其半径3.0mm；
5.不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险及突出物等危险；
6.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
7、金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
8.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全  通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	3
	
	
	

	10
	双人位伸腰伸背器
	1.外形尺寸≥1200×550×980mm；
2.主立柱采用不小于75mm×120mm×3mm优质方管，立柱主要材料，钢管、铝型材、塑木板；主横梁不小于Φ42×3mm；
3.不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；
4.安装方式：直埋式、水泥浇筑；
5.金属件表面采用空气动力喷丸除锈工艺处理；器材表面采用户外环保聚酯粉末喷涂，保证烤漆亮度5年不变；
6.符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，并获得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。
参考图片样式，具体由建设单位认可后方可安装
	套
	1
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	备注：绿化综合单价需包含养护费用，养护包含全年的浇水、施肥、修剪、病虫害防治、缺株补植、长势不佳或死株更换等工作，养护等级为一级，养护期限按合同履约期限执行。健身器材综合单价包含采购、安装及运动场地恢复等所有费用（古黄河生态休闲带现状场地为彩色硅PU运动场地，安装器材后需恢复场地原貌）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。



价格汇总
	2026年市区花卉与环境布置项目

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	1
	第一部分：花卉布置绿化清单
	
	

	2
	第二部分：养护节点清单（不含一年生时令花卉）
	
	

	3
	第三部分：景观提升
	
	

	4
	暂估价
	200000.00 
	局部绿地提升1项暂估价8万；共建花园1项暂估价12万

	5
	暂列金
	235000.00 
	暂列金

	合计
	
	

	备注：1.因客观环境对植物生长影响较大，请自行踏勘现场，综合考虑报价。
2.所有涉及土方的量除清单列明外，默认综合单价已经综合考虑，不再单独计算。
3.综合单价包括工程费、措施费、其它项目费、规费及税金等全部费用。
4.养护期满乙方需配合甲方完成移交工作办理。




注:各投标人按报价明细表格式填写，且必须附报价构成书面分析，不提供的作无效投标处理。
1、项目清单应与供应商须知、合同条件、草花养护的质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
2、本次招标项目清单只作为招标的共同基础，按草花养护的质量标准和要求完成的实际工程量进行综合报价，各部分报价均不可超过各部分的最高限价，否则做无效标处理。
3、除非合同另有规定，项目清单所报的单价和总价均已包括了实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，及合同履行期间物价调整等社会风险。养护期满乙方需配合甲方完成移交工作办理。
4、如果单价和总价不符时，以单价为准。
5、价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。
四、项目人员配备表
	序号
	姓名
	身份证号
	职称
	相关证书
	拟任岗位
	备注

	1
	
	
	
	
	项目经理
	

	2
	
	
	
	
	技术负责人
	

	3
	
	
	
	
	技术工人
	

	4
	
	
	
	
	........
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人:          （电子签章）     

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1、提供下列材料之一:
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
4、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:
[bookmark: _Toc157775454]投标人拟选派的项目负责人（或项目经理）和技术负责人必须具有园林绿化（或者风景园林专业）中级及以上职称证书，若职称证书的专业是建设工程的,须提供专业为园林绿化相关专业的毕业证书（提供相关证书及2025年9月以来投标人为其缴纳的任意一个月社会保险证明）。
六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 投标人:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日

                     
注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二
授权委托书
致淮安市政府采购中心:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


                          投标人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致淮安市政府采购中心:
我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


  承诺人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

示范格式四                                       
企业声明函（服务）
致淮安市政府采购中心:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                    投标人:        （电子签章）     
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致淮安市政府采购中心:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人:        （电子签章）    
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六
 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
致淮安市政府采购中心:
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
image1.png
T ??{




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png
T ??{




image6.png
T ??{




image7.png




image8.png




image9.png
(.




image10.png




image11.png
&7,




image12.png
T ??{




image13.png
T ??{




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png
&7,




image21.png




image22.png
(.




