单一来源采购通知
基本情况：根据张家港市政府采购的有关文件规定，苏州政合信咨询管理服务有限公司对张家港市水务局申请购买的2026-2027年度张家港市城镇生活污水收集处理运营服务项目采取单一来源方式采购，现将有关事项通知如下：
一、基本情况：
1、项目名称：2026-2027年度张家港市城镇生活污水收集处理运营服务；
2、采购编号：JSZC-320582-ZZHX-D2026-0006
3、资金来源：财政资金；
[bookmark: EB6add137eaa8a4a7da82f0f016d92da1d]4、采购预算：44700万元；
5、最高限价：44392万元；
6、采购需求：详见项目需求
（1）清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	[bookmark: OLE_LINK1]所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	2026-2027年度张家港市城镇生活污水收集处理运营服务
	2
	年
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
	主要采购标的
	服务类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
7、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单：无
环境标志产品政府采购品目清单：无
8、绿色采购其他政策：
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
二、供应商的资格要求
贵单位在参加时，必须根据采购通知制作响应文件，并提供以下文件和相关资料，否则将被取消谈判资格：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。
三、政府采购支持政策：
1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》
2、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
4、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
5、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
6、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
四、获取采购文件方式
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6、 本项目不允许进口产品投标。
7、本项目不接受联合体投标。
五、响应文件提交要求：
1、制作电子响应文件：本项目采用电子招投标形式，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子响应文件，操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》（电子版）。电子响应文件制作完成后，请于响应文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。
2、本项目为不见面交易项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）正常，且自项目开始至结束始终保持系统在线状态。
3、协商过程中如有问题，采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在响应文件递交截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号当日通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
4、递交响应文件截止时间：2026年3月23日14点00分（北京时间）。
5、谈判开始时间：2026年3月23日14点00分（北京时间）。
6、地点：苏州市政府采购一体化不见面开标大厅（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）。
六、谈判保证金、履约保证金的约定：
本次采购不收取谈判保证金。
合同签订前，供应商向采购单位交付的履约保证金为合同总价款0％。
履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、报价及成交标准：
采购人与供应商应当遵循规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
八、本次招标采购代理机构收取代理服务费：
（1）本项目采购代理服务费由成交供应商支付。
（2）代理费用收取方式：公对公转账。
（3）代理服务收费标准及金额：198800元。该费用由成交供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
九、公证：
采购代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。
十、联系方式：
联 系 人：黄海磊（采购人）、谢政（采购代理机构）
联系电话：0512-58796202、0512-58918185
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二、项目需求
（一）采购需求概况
1．为提高城市及城镇生活污水集中收集率及设施运维管理水平，保障排水设施的高效运行和城市排水防涝安全，以设施功能结构完好、排水安全畅通、排水防涝安全、保护区域环境质量为工作目标。
2．主要服务内容包括但不限于：张家港市城镇污水处理厂、城市市政雨污水管道、雨污水提升泵站、末端截流设施、通沟污泥处置设施、尾水湿地、城区住宅小区单元出户井以外共用雨污水管网（不含地下车库）以及农村污水收集设施等厂、站、网、湿、泥的全链条运营管理，完成污水收集、处理设施的运营、养护、维修、更新，设施设备折旧等服务工作。
（二）总体服务范围
1．城市范围（厂、站、网）及设施现状：
包括张家港城东污水处理有限公司（以下简称“第一污水处理厂”）、张家港城西污水处理有限公司（以下简称“第二污水处理厂”）、张家港城北污水处理有限公司（以下简称“第三污水处理厂”）、张家港城南污水处理有限公司（以下简称“城南污水处理厂”）4座污水处理厂以及27座市政污水泵站、1座通沟污泥处理设施、1座污水处理厂尾水湿地的运营维护及设施设备固定资产折旧；以及城市范围内的市政污水管网333公里，其中一级污水管网123公里，二级污水管网210公里；雨水管网669公里、市政雨水泵站8座、小型污水提升泵站15座、城区226个住宅小区的雨污水管网（单元出户井以外共用管道、不含地下车库）、末端截流设备95座以及农村污水收集设施的提升泵站100座、污水压力管44公里、污水收集管网347公里的日常巡视、运行、维护等工作；
2．乡镇范围（厂、站）：
包括张家港塘桥片区污水处理厂有限公司（以下简称“塘桥污水处理厂”）、张家港西区污水处理有限公司（以下简称“金港污水处理厂”）、张家港德积污水处理有限公司（以下简称“德积污水处理厂”）、张家港北区污水处理有限公司（以下简称“锦丰污水处理厂”）、张家港乐余片区污水处理有限公司（以下简称“乐余污水处理厂”）、张家港常阴沙污水处理有限公司（以下简称“常阴沙污水处理厂”）6座乡镇污水处理厂、1座双山岛污水处理站、41座市政污水泵站、3座污水处理厂尾水湿地的日常巡视、运行、维护等工作及设施设备固定资产折旧。
3．服务范围内设施现状
（1）污水处理厂基本情况
[bookmark: _Toc145961359]张家港市给排水有限公司所属10座污水处理厂及1座岛屿污水处理站（第一污水处理厂、第二污水处理厂、第三污水处理厂、城南污水处理厂、锦丰污水处理厂、乐余污水处理厂、常阴沙污水处理厂、塘桥污水处理厂、金港污水处理厂、德积污水处理厂、双山岛污水处理站），目前污水设施设计处理能力共计37.7万m3/d，2025年度处理污水11007.82万m3（日均30.16万m3），具体情况如下：
①第一污水处理厂位于杨舍镇暨阳东路551号，污水处理设计规模为3.5万m3/d，分两期建设：一期工程设计规模为1万m3/d，于1995年1月投入运行；二期工程设计规模为2万m3/d，于2000年10月投入运行；2009年实施一期及二期挖潜、提标改造工程，污水处理规模扩大到3.5万m3/d；2020年5月实施管理性提标。主体工艺采用三槽式氧化沟、反硝化连续砂滤池、次氯酸钠消毒工艺。
②第二污水处理厂位于杨舍镇暨阳西路300号，污水处理设计规模为7万m3/d，分二期建设：一期工程设计规模为3.5万m3/d，于2002年3月开工建设，2003年8月投入运行；二期工程设计规模为3.5万m3/d，于2009年4月开工建设，同步对一期工程进行提标升级改造，于2010年1月投入运行；2019年12月实施管理性提标。主体工艺采用DE型氧化沟、反硝化连续砂滤池、次氯酸钠消毒工艺。
③第三污水处理厂位于杨舍镇北二环路8号，污水处理设计规模为4万m3/d，分二期建设：一期工程设计规模为2万m3/d，于2007年开工建设，2008年底投入运行；二期工程设计规模为2万m3/d，于2019年9月开工建设，同步对一期工程进行提标升级改造，2020年底投入运行。主体工艺采用DE型氧化沟（一期）、MNR-S纳米陶瓷平板膜生物反应器（二期）、反硝化深床滤池、次氯酸钠消毒工艺。
④城南污水处理厂位于杨舍镇汤联路58号，污水处理设计规模为3万m3/d，分两期建设：一期工程设计规模为1万m3/d，于2010年11月投入运行；二期工程设计规模为2万m3/d，于2018年9月投入运行；2019年10月完成一期工程提标改造。主体工艺采用多段AO生化池、混凝沉淀池、转盘滤池、次氯酸钠消毒工艺。
⑤锦丰污水处理厂位于锦丰镇杨锦公路472号，污水处理设计规模为6万m3/d，分两期建设：一期工程设计规模为3万m3/d，于2010年5月开工建设，2011年底投入运行；二期工程设计规模为3万m3/d，于2020年7月开工建设，同步对一期工程进行提标升级改造，2021年年底投入运行。主体工艺采用多段AO-MBBR生化池、混凝沉淀池、反硝化深床滤池、次氯酸钠消毒工艺。
⑥乐余污水处理厂位于乐余镇扶海村第一组121号，污水处理设计规模为2.8万m3/d，分两期建设：一期工程设计规模为1.1万m3/d，于2010年5月开工建设，2011年底投入运行；二期工程设计规模为1.5万m3/d，于2020年5月开工建设，同步对一期工程进行挖潜提标升级改造，于2021年年底投入运行。主体工艺采用AAO-MBBR生化池、混凝沉淀池、反硝化深床滤池、次氯酸钠消毒工艺。
⑦常阴沙污水处理厂位于张家港市现代农业示范园区鸿业路1号，污水处理设计规模0.4万m3/d，于2010年5月开工建设，2011年底投入运行；2020年4月实施一期工程提标升级改造，2020年年底投入运行。主体工艺采用改良型AAO生化池、混凝沉淀池、大孔脱氮树脂系统工艺。
⑧塘桥污水处理厂位于塘桥镇何桥村南塘第一组82号，污水处理设计规模为4万m3/d，分两期建设：一期工程设计规模为2万m3/d，于2010年5月开工建设，2011年底投入运行；二期工程设计规模为2万m3/d，于2019年9月开工建设，同步对一期工程进行提标升级改造，于2020年底投入运行。主体工艺采用Bardenpho-MBBR（一期）、多段AO-MBBR（二期）、絮凝沉淀池、转盘滤池、次氯酸钠消毒工艺。
⑨金港污水处理厂位于金港街道镇山路341号，污水处理设计规模为5万m3/d，分两期建设：一期工程设计规模为2.5万m3/d，于2010年12月开工建设，2012年底投入运行；2020年5月实施一期工程提标改造；二期工程设计规模为2.5万m3/d，于2021年11月开工建设，2022年6月底投入运行。主体工艺采用AAO生化池（一期）、AAO-MBBR生化池（二期）、MBR膜池、次氯酸钠消毒工艺。
⑩德积污水处理厂位于江苏扬子江国际化工园黄海路2号，设计处理总规模为4万m3/d，分两期建设，其中一期工程规模为2万m3/d，工程于2023年10月开工建设，2024年底投入运行，该厂采用多段AO、高效沉淀池、深床滤池、次氯酸钠消毒工艺。
全市城镇生活污水处理厂基本情况表
	名称
	设计处理
能力
（万m3/日）
	设计年污水处理量（万m3）
	2024年处理污水量
（万m3）
	2024年供水量（万m3）
	2025年处理污水量
（万m3）
	2025年供水量（万m3）

	第一污水处理厂
	3.5
	1277.5
	1031.2
	1335.07
	1102.0
	1286.43

	第二污水处理厂
	7
	2555
	2118.8
	1826.95
	2010.5
	1767.87

	第三污水处理厂
	4
	1460
	1248.2
	1487.16
	1218.1
	1511.87

	城南污水处理厂
	3
	1095
	970.7
	1545.11
	1018.1
	1538.72

	锦丰污水处理厂
	6
	2190
	1778.0
	1876.26
	1771.6
	1872.56

	乐余污水处理厂
	2.8
	1022
	943.5
	932.82
	952.4
	1015.52

	常阴沙污水处理厂
	0.4
	146
	114.7
	212.17
	109.1
	205.67

	塘桥污水处理厂
	4
	1460
	1210.0
	2698.27
	1208.4
	2623.19

	金港污水处理厂
	5
	1825
	1376.5
	2029.87
	1166.1
	1987.51

	德积污水处理厂
	2
	730
	26.5
	486.84
	451.5
	445.02

	合计
	37.7
	13760.5
	10818.1
	14430.532
	11007.8
	14254.3455


目前10座城镇污水厂尾水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）、苏州特别排放限值标准排放要求。
（2）市政污水泵站情况
	全市市政污水泵站信息表

	序号
	区镇
	泵站名称
	污水泵型号
	现状规模
（万m3/d）

	1
	杨舍镇+主城区
	慕嘏桥泵站
	300QW450-15-30（3台）
	1.5

	2
	
	新乘花苑泵站
	ITT7.5KWKP1330-180（3台）
	0.5

	3
	
	新农花苑泵站
	80QW65-15-5.5（2台）
	0.2

	4
	
	二干河泵站
	15kW潜水排污泵（2台）
	1.4

	5
	
	农鹿路南横套泵站
	7.5kW潜水排污泵（2台）
	0.8

	6
	
	南苑泵站
	200QW360-6-11（4台）
	1.7

	7
	
	小河坝泵站
	200QW900-8-37（4台）
	5

	8
	
	东湖苑泵站
	100QW130-20（3台）
150QW200-12.5（2台）
	0.4

	9
	
	泗杨路泵站
	300QW500-10-30（4台）
	2.5

	10
	
	人民西路泵站
	11kW的潜水排污泵（2台）
	0.5

	11
	
	泗港东横河泵站
	11kW潜水排污泵（3台）
	0.4

	12
	
	闸上泵站
	150QW200-10-11（4台）
	1

	13
	
	朝东圩港泵站
	250QW400-15-30（3台）
	2

	14
	
	晨阳泵站
	22kW潜水排污泵（2台）
	0.3

	15
	
	南新花苑泵站
	7.5kW潜水排污泵（2台）
	0.3

	16
	
	长兴西路泵站
	100QW115-7-4（3台）
	0.24

	17
	
	城北泵站（一干河）
	250QW410-13-22（4台）
	2

	18
	
	财苑泵站
	200QW250-15-18.5（3台）
	0.7

	19
	
	城东泵站
	300QW450-15-30（3台）
	1.5

	20
	
	福前泵站
	18.5kW潜水排污泵（4台）
	1.3

	21
	
	国泰北路南横套泵站
	7.5kW潜水排污泵（4台）
	0.85

	22
	
	软件园泵站
	11kW潜水排污泵（2台）
	0.8

	23
	
	金塘路泵站
	5.5kW潜水排污泵（4台）
	0.45

	24
	
	老沙锡路泵站
	300QW330-10-15（2台）
200QW170-10-7.5（2台）
	1

	25
	
	东南大道泵站
	100QW115-7-4（3台）
	0.3

	26
	
	塘市街南园路泵站
	11kW潜水排污泵（3台）
	0.2

	27
	
	新丰河泵站
	ITT4.4KW1315-180（3台）
	0.5

	28
	保税区
	5#黄泗浦路泵站
	80QW60-12-4（3台）
	0.15

	29
	
	6#江海南路泵站
	200QW424-20.5-37（2台）
150QW212-20.5-18.5（2台）
	1.4

	30
	
	7#中兴南路泵站
	150QW120-30-18.5（4台）
	0.5

	31
	
	香山泵站
	QW172-25.2-22（4台）
	0.75

	32
	
	8#建材城泵站
	200QW250-18-22（2台）
250QW500-18-45（1台）
	1

	33
	
	1#港华路泵站
	150QW100-15-7.5（4台）
	0.5

	34
	
	2#镇山路泵站
	300QW737-13.5-37（2台）200QW370-13.5-22（2台）
	2.5

	35
	
	15#德积泵站
	200QW350-15-22（3台）
	1

	36
	
	10#德积泵站
	100QW115-7-4（3台）
	0.3

	37
	
	蟠港南路泵站
	4kW潜水排污泵（3台）
	0.2

	38
	大新镇
	1#大新泵站
	150QW165-30-22（2台）
200QW329-30-45（2台）
	1

	39
	锦丰镇
	2#一干河泵站
	200QW270-15-18（2台）
250QW540-15-37（2台）
	1.8

	40
	
	3#锦丰泵站
	150QW145-15-11（2台）
200QW290-15-18.5（2台）
	0.8

	41
	
	4#三兴泵站
	100QW81-14-5.5（2台）
150QW162-14-11（2台）
	0.5

	42
	
	5#二干河泵站
	150QW106-15-7.5（2台）
150QW210-15-15（2台）
	0.6

	43
	塘桥镇
	塘桥1#青龙泵站
	150QW212-18-18.5（2台）
150QW106-18-11（2台）
	0.6

	44
	
	塘桥2#何桥泵站
	350QW1240-21.5-110（2台）350QW620-21.5-55（2台）
	4

	45
	
	妙桥泵站
	150QW180-39-37（3台）
	0.5

	46
	
	塘桥西环路泵站
	WQK90-12-7.5（2台）
	0.1

	47
	
	塘桥人民路泵站
	160QW75-13-5.5（2台）
	0.1

	48
	
	高铁站泵站
	7.5kW潜水排污泵（2台）
	0.26

	49
	
	双丰路泵站
	150QW180-15-15（3台）
	0.4

	50
	
	周巷泵站
	100QW44-37-11（3台）
	0.12

	51
	
	金村泵站
	100QW44-37-11（3台）
	0.1

	52
	
	蕴山路泵站
	100WQ/E80-9.5-4.0（2台）
	0.25

	53
	
	塘桥6#泵站
	100QW110-23-15（4台）
	0.5

	54
	
	北京路泵站
	150QW420-7-15（2台）
	0.24

	55
	凤凰镇
	塘桥3#西张泵站
	300QW707-18-55（2台）
200QW355-18-30（2台）
	2.3

	56
	
	塘桥4#凤凰泵站
	150QW212-35-37（2台）
150QW106-35-22（2台）
	0.6

	57
	
	塘桥5#港口泵站
	150QW120-35-22（4台）
	0.48

	58
	
	恬庄泵站
	150QW212-35-37（2台）
150QW106-35-22（2台）
	0.58

	59
	
	金谷泵站
	150QW180-15-15（2台）
	0.1

	60
	
	双龙泵站
	150QW145-10-7.5（3台）
	0.2

	61
	南丰镇
	南丰1#泵站
	150QW100-15-11（3台）
	0.2

	62
	
	南丰2#泵站
	150QW145-26-22（2台）
200QW290-26-37（2台）
	1

	63
	
	南丰3#泵站江南厂泵站
	150QW145-10-7.5（3台）
	0.2

	64
	
	南丰4#泵站
	150QW140-7-5.5（1台）
150QW200-10-15（1台）
	0.2

	65
	
	永联泵站
	150QW220-33-37（3台）
	0.5

	66
	乐余镇
	兆丰泵站
	100QW81-15-5.5（2台）
150QW162-15-15（2台）
	0.5

	67
	常阴沙
	东沙泵站
	100QW44-37-11（3台）
	0.3

	68
	
	常阴沙泵站
	150QW162-12-11（2台）
100QW81-12-5.5（2台）
	0.5


（3）雨污水管网基本情况
[bookmark: _Toc145961360]市政污水管道332.9公里，其中一级污水管网123.3公里（城区70.4公里、杨舍镇52.9公里），二级污水管网209.6公里（城区115.1公里、杨舍镇94.5公里），市政雨水管道669.3公里（城区391.4公里，杨舍镇277.9公里），杨舍镇15座小型污水提升泵站，8座雨水泵站（城区4座，杨舍镇4座）。
（4）通沟污泥处置设施基本情况
张家港市通沟污泥处置项目（一期）于2024年12月投运，设计处理能力50t/d。项目采用预处理+焚烧方法，实现通沟污泥减量化、稳定化、无害化和资源化处置。处理车间臭气通过负压收集，经土壤滤池处理后排入大气。
（5）尾水湿地基本情况
第二污水处理厂、塘桥污水处理厂、乐余污水处理厂，德积污水处理厂生态缓冲区，4座湿地总规模达10.8万m3/d。
（6）城区住宅小区运维情况
城区住宅小区226个，雨水管网582公里，污水管网545公里，其中主城区小区187个，雨水管网491.5公里，污水管网451公里，杨舍镇小区39个，雨水管网90.5公里，污水管网93公里。
（7）农村污水收集设施运维情况
农村覆盖杨舍镇（行政村16个，自然村庄147个，农户数9609户），涉及农村污水泵站100座，农村污水主管网44公里，支管网347公里以及张家港市农村生活污水运营调度平台。
（8）其他
城区末端截流设施65套（含小区污水提升泵井）、杨舍镇末端截流30套。
（三）服务质量要求
1．技术标准及规范
（1）《住房城乡建设部等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（建城〔2024〕18号）
（2）《推进城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南（第一版）》（建司局函城〔2025〕03号）
（3）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）
（4）《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60）
（5）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68）
（6）《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）
（7）《江苏省城镇污水处理工作规范化评价标准（试行）》
（8）《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》
（9）《城镇生活污水处理管理规范》（DB3205/T1032）
（10）《苏州市城镇污水处理工作规范化评价细则（试行）》
（11）《苏州市城镇污水处理厂运行管理评定细则（试行）》
（12）《苏州市特别排放限值标准》
（13）《苏州市排水管道建设与检查修复技术规定（试行）》
（14）《市政府办公室关于印发张家港市城镇生活污水系统突发事件应急预案的通知》（张政办〔2025〕35号）
（15）张家港市人民政府关于印发（张家港市生活污水处理“四统一”管理改革工作方案）（张政发〔2025〕86号）
（16）《苏州市城乡生活污水处理设施项目管理细则（试行）》苏市水务〔2023〕310号
注：当上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行，并且应满足合同条款的要求；在服务期内，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
2．城镇污水处理厂
成交单位应按照谨慎运营惯例处理全部进入城镇污水处理厂的污水，并满足《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》《苏州市城镇污水处理厂运行管理评定细则（试行）》《张家港市城镇污水收集处理运营服务项目绩效考核实施方案（试行）》的要求。
（1）进水水质
目前，10座污水处理厂2024及2025年度年均进出水水质情况如下表所示：
	部门
	2024年度进水水质（mg/L）
	2025年度进水水质（mg/L）

	
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	第一污水处理厂
	270
	130
	144
	35.00
	4.05
	40.2
	278
	135
	149
	36.20
	4.04
	40.6

	第二污水处理厂
	241
	116
	118
	33.53
	3.08
	39.4
	276
	129
	141
	37.98
	3.49
	45.5

	第三污水处理厂
	279
	130
	142
	29.37
	4.52
	34.9
	278
	129
	145
	30.55
	4.45
	35.3

	城南污水处理厂
	226
	101
	131
	31.05
	5.17
	36.9
	245
	110
	145
	36.27
	6.33
	42.0

	锦丰污水处理厂
	520
	229
	344
	28.19
	7.12
	45.2
	509
	217
	318
	28.71
	8.15
	44.8

	金港污水处理厂
	250
	120
	140
	38.40
	3.52
	41.9
	229
	107
	128
	38.87
	3.73
	42.6

	塘桥污水处理厂
	206
	94
	109
	33.27
	3.78
	40.2
	262
	117
	133
	31.57
	3.90
	38.3

	乐余污水处理厂
	235
	113
	166
	22.46
	4.45
	31.2
	238
	101
	150
	23.63
	5.03
	30.3

	常阴沙污水处理厂
	131
	64
	92
	12.82
	1.92
	18.1
	74
	32
	43
	9.31
	1.57
	15.7

	德积污水处理厂
	235
	
	132
	36.81
	3.48
	42.1
	157
	73
	88
	33.53
	3.13
	37.6

	部门
	2024年度出水水质（mg/L）
	2025年度出水水质（mg/L）

	
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	第一污水处理厂
	9.0
	1.0
	6
	0.39
	0.23
	6.9
	12.6
	1.4
	6
	0.40
	0.26
	7.7

	第二污水处理厂
	17.4
	2.7
	7
	0.31
	0.11
	8.3
	19.8
	2.7
	7
	0.40
	0.13
	8.6

	第三污水处理厂
	16.1
	1.6
	6
	0.34
	0.15
	7.3
	16.5
	1.7
	6
	0.41
	0.19
	7.9

	城南污水处理厂
	11.7
	1.8
	6
	0.60
	0.10
	6.3
	10.6
	1.4
	6
	0.41
	0.09
	6.6

	锦丰污水处理厂
	18.1
	2.0
	6
	0.16
	0.08
	7.2
	18.4
	2.0
	5
	0.16
	0.09
	7.7

	金港污水处理厂
	14.1
	1.5
	7
	0.27
	0.16
	8.2
	14.6
	1.6
	6
	0.31
	0.17
	7.8

	塘桥污水处理厂
	16.6
	1.9
	6
	0.29
	0.14
	8.7
	14.3
	2.1
	6
	0.30
	0.19
	8.2

	乐余污水处理厂
	12.3
	1.9
	5
	0.14
	0.15
	7.9
	13.2
	2.0
	5
	0.16
	0.15
	8.4

	常阴水处理厂
	8.3
	1.8
	5
	0.13
	0.11
	5.7
	8.7
	2.0
	5
	0.13
	0.12
	4.8

	德积污水处理厂
	13.2
	
	7
	0.15
	0.06
	5.6
	16.0
	1.6
	6
	0.18
	0.11
	6.2


考虑到本项目厂网统一由成交单位维护，当进水水质不符合国家和省、市有关规定，或者超过污水处理厂设计进水水质标准时，成交单位仍应持续稳定运营污水处理厂，并结合实际立即启动污水管网排查与修复机制。
（2）出水水质主要指标情况
出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）和苏州特别排放限值标准。如国家标准或行业标准、江苏省、苏州市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准，应执行并达到该等新的标准。
（3）污泥处置
污泥处置应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。成交单位负责将本项目中产生的污泥通过离心的方式进行浓缩、脱水，污泥含水率达到80%以下后，通过合法合规的方式委托有资质的第三方机构焚烧或双方（采购单位、成交单位）认可的其他处置方式进行处置。
成交单位需与有资质的第三方处置单位签署污泥处置协议，明确双方职责、权力及义务，建立相关工作机制和污泥应急处置方案，确保污泥全量、合法、安全处置。
（4）大气污染物、噪音
大气污染物应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级标准，噪音应执行《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）中二类标准。如国家标准或行业标准、江苏省、苏州市地方标准对此有更新或补充或新颁布标准，应执行并达到该等新的标准。
3．管网、泵站运行要求
（1）成交单位应按照《城镇排水与泵站管渠运行、维护及安全技术标准》等相关技术标准，做好对各类管网、市政雨污水设施养护、雨污水管道运维清淤效果检测、雨污水设施的日常巡查监护、农村污水设施养护（日常养护、污水泵站设备运维、日常巡查）、住宅小区日常养护、末端截流设施运行维护、管道CCTV、QV检测、管道测绘、管道修复、污水管网液位监测、水质检测、市政雨污水泵站设施养护、排水户摸排、建城区排口水文监测、成果提交、通沟污泥运输与处置、应急防汛，以及各类设施设备的运行正常。管网养护工程量清单见附件一，管网维修单价清单见附件二。成交单位应建立运行管理制度，编制厂站网运行调度方案，并严格执行。
（2）成交单位应对管网（泵站）运行维护产生的全部通沟污泥、作业废水等各类废弃物在张家港市范围内进行安全、有效、稳定地处理、处置，管网疏通养护中用水就近优先使用污水厂再生水。根据处理、处置方式和用途的不同，处理、处置标准按照国家、本市规定执行。
4．通沟污泥处理设施运行要求
通沟污泥及产物应采用地磅计量，筛分后的栅渣可按当地生活垃圾分类要求处理处置，泥饼等尾料按规范处置。通沟污泥在存储、处理过程中产生的臭气应收集处理达标后排放，处理工艺过程产生的尾水应返回污水管网。
5．尾水湿地运行要求
建立完善尾水湿地养护机制和运维方案，对湿地运维效果进行长期跟踪和监测。对生长较好的区植被保育，对长势较差区的植被补植；及时清理人工湿地内枯叶、落叶、杂物或垃圾漂浮物；对所有植被在枯萎期进行收割移除，对所有植被进行病虫害的防治。对湿地范围内水闸、小公园及其其他设施进行维护等。
6．设施设备折旧
从2010年至2025年，市水务环保集团给排水有限公司在污水工程项目建设投入、污水运营付现成本方面支出的资金，扣除市财政下拨的污水处理费、专项补贴、抗疫国债及地方政府债券形成的收支差额，按每年5500万元折旧费固定支出。
（四）运维计划管理要求
在本项目服务期内，成交单位应根据适用法律和谨慎运营惯例编制年度运维方案，于每年11月底前将下一年度方案报采购方批准。成交单位应严格按照该方案对项目设施、设备进行运行管理，运维方案在服务期限内应根据项目设施运行的实际情况及时进行修改、补充和完善。
（五）设施设备大修与重置管理要求
在本项目服务期内，成交单位应根据项目的实际需要实施资产范围内污水处理厂、污水管网、泵站、通沟污泥、尾水湿地等设施设备大修及更新重置，以保证正常运营。按照采购方规定，每年编制下一年度更新改造计划，于每年11月底前报采购方批准。成交单位应按年度更新改造计划实施更新改造，并按时向采购人报送更新改造完成情况。
（六）建城区排口水文监测
1．新建遥测水位站2处（新建水位站包括但不限于设备采购、安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装等），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护。
2．提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份。
3．新建设备包括雷达水位计、室外一体化立杆及机箱、数据采集仪、防雷设施、太阳能电池板、蓄电池、直读水尺等的安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装、电力电缆、管线等全部费用。
4．服务清单主要设备技术参数不得低于以下参数要求：
	序号
	主要设备名称
	参数要求

	1
	雷达水位计
	（1）量程：0-30m；分辨率：1mm；
（2）测距精度：±2mm（0-10米量程范围内）；
（3）数据输出接口：数字RS485、modbus协议；
（4）防护等级：IP68；
（5）雷达水位计安装在横杆靠近水面的一端。

	2
	数据采集仪
	（1）显示：256160汉字图形液晶、4键键盘；
（2）串口：4路RS232串口，2路RS485；
（3）格雷码/DI输入：1路（无源接点）；
（4）可控电源输出：3路可控电源对外供电（输出电压同输入电压）；
（5）通信方式：GPRS、CDMA、4G、NB-Iot、北斗卫星、超短波电台、电缆直连；
（6）设参方式：USB设参、远程设参、蓝牙App设参；
（7）远程传输协议标准PPP、TCP/IP、UDP/IP、CoAP协议并支持DDP、RDP协议；
（8）存储容量≥128MB；
（9）供电电源DC5-36V；
（10）防护等级IP20；
（11）工作环境温度：-30-+70℃；湿度：≤95%（无凝结）；
（12）RTU（远程数据采集终端）安装在机箱内部，RTU（远程数据采集终端）包含数据采集器、通信终端、电源系统、水位传感器等功能模块；
（13）支持《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）。

	3
	蓄电池
	免维护铅酸蓄电池，12V100Ah。

	4
	太阳能电池板
	60W。

	5
	4G无线通讯模块
	（1）4G全网通模块；
（2）工作电流：≤230mA，值守电流：≤12mA，供电电压范围：10～30V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能；
（3）工作温度：-20℃-65℃；存储温度：-20℃-85℃；
（4）接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；
（5）协议：内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括 TCP、UDP等；
（6）传输方式：支持域名解析，支持AT指令集，SMS。

	6
	电源避雷器
	工作电压12V，IEC61643-1Ⅱ级，响应时间＜25ns。

	7
	信号避雷器
	工作电压12V，响应时间1ns，阻燃等级符合UL94-VO。

	8
	机箱
	（1）立杆上悬挂机箱，机箱采用不锈钢材质，表面喷塑处理，正面印相关的图文标识；
（2）机箱尺寸：≥700*470*300mm（允许误差5%）。

	9
	立杆支架及基础
	（1）雷达主杆高≥3m，φ114*4mm热镀锌钢管；
（2）横杆采用长2-3m，φ60*3mm镀锌钢管（允许误差5%），并做防雷接地处理；安装基础现场定制；
（3）水位计支架设计为可旋转结构，方便后期维护检修，伸出长度保证可测量到最低水位。

	10
	直立式水尺
	（1）直立式水尺板采用3块≥10cm*100cm搪瓷板，表面蚀刻水位刻度及整米读数，要求红蓝字体。
（2）根据现场实地调查情况，采用膨胀螺丝将定制支架直接固定在便于水位观测的墙体或驳岸临水侧，再将定制搪瓷水尺整体安装在定制支架上，尺面蚀刻厘米刻度、整米读数等。

	11
	防雷接地
	（1）在前端监控设备内安装有电源防雷模块、信号防雷模块，保证设备能抵抗线缆上的感应雷；
（2）在雷达水位计支架上采取安装避雷针的保护措施。保证避雷针与设备隔离，保证避雷针可靠接地；
（3）严格接地保护，测站设备接地电阻小于10欧姆。

	12
	数据通信
	4G物联网专网。

	13
	日常运维
	（1）日常巡检：每月1次人工现场根据水准固定点，校核水尺是否准确，并校核遥测水位，水尺清洗；
（2）水准校测：汛前、汛后各1次水尺水准校测；
（3）水文平台及数据管理：水文平台日常数据维护及资料整编；
（4）设备巡检：每季度1次，包括水位计运行工况检查，供电系统检查，设备清洁等；
（5）应急检修：数据异常时及时修复。


（七）安全生产
成交单位应建立、完善安全生产制度和意外事故应急机制，制定应急预案报安全生产监督管理部门和采购人备案，并按要求定期进行应急预案演练。成交单位应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现安全事故或者突发事件后立即启动本单位应急预案，采取防护措施、组织抢修，成交单位及时通报采购方，尽快恢复生产与服务。在事故影响期间，成交单位应采取各种应急措施进行补救，减少事故对公众的影响。恢复正常运行后，成交单位应当在10个工作日内将事故情况进行总结，并向采购人与相关行业主管部门报告。
（八）社会服务
成交单位应做好收集处理设施运行维护有关热线投诉的处置工作，确保热线及时处办率100%、办结率大于等于98%。
（九）绩效考核
采购人可邀请服务区域所在区镇一并对成交单位从污水处理厂、站、网等方面进行考核，考核结果将作为结算运营管理服务费的依据，考核细则详见采购文件附件《张家港市城镇污水收集处理运营服务项目绩效考核实施方案（试行）》（以市水务局最终印发为准）。
其他要求：
[bookmark: _GoBack]1．全市市政污水泵站及农污泵站运行调度接入市水务局GIS系统，实现水质水量在线监测。
2．每月提供污水片区供排水数据，并对10个污水收集片区进行水平衡测算。
3．乡镇片区同步建立厂站网一体化管理模式，各污水处理厂负责人与片区管网运维单位进行联动，共同制定污水调度计划。
（十）项目人员配置要求
1．人员配置要求
（1）响应单位拟投入本项目的项目负责人须具有较高的技术水平，具有良好的沟通协调能力、处理问题能力；项目负责人作为与采购人的联络人，必须参与日常养护管理、现场投诉处理及回复，实时了解养护进展情况。接到投诉第一时间赶赴现场（白天必须在1小时内，夜间在2小时内），并安排人员处理问题。将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。
（2）响应单位拟投入本项目的疏通养护班组不得少于17组（市政雨污水疏通养护班组不少于14组、农污疏通养护班组不少于3组），班组人员总数不少于68名，排水设施日常巡视检查作业人员不少于10人，能同时满足采购人需求并进行服务。养护人员每月在运维管护区域出勤考核天数不得少于22天。具体满足以下要求：
第一污水处理厂收水片区拟投入管网疏通养护班组不少于4组/16人；排水设施日常巡视检查作业人员不少于2人、安全员不少于1人；
第二污水处理厂收水片区拟投入管网疏通养护班组不少于6组/24人（市政雨污水及小区疏通养护班组不少于5组/20人，农污疏通养护班组不少于1组/4人），排水设施日常巡视检查作业人员不少于4人、安全员不少于1人；
第三污水处理厂收水片区拟投入管网疏通养护班组不少于4组/16人（市政雨污水及小区疏通养护班组不少于3组/12人，农污疏通养护班组不少于1组/4人），排水设施日常巡视检查作业人员不少于2人、安全员不少于1人；
城南污水处理厂收水片区拟投入管网疏通养护班组不少于3组/12人（市政雨污水及小区疏通养护班组不少于2组/8人，农污疏通养护班组不少于1组/4人），排水设施日常巡视检查作业人员不少于2人、安全员不少于1人。
成交单位应配备应急维修班组，班组人员不少于12名，配备应急排水防涝作业人员不少于40人，机电专业人员不少于4人、有限空间作业人员不少于4人。（以上所有人员可由日常养护班组人员兼用）
（3）响应单位拟投入本项目的污水处理厂站运营人数（含机电维修人员）不低于以下要求：
第一污水处理厂拟投入厂、站运营人员不少于21人；
第二污水处理厂拟投入厂、站运营人员不少于24人；
第三污水处理厂拟投入厂、泵站运营人员不少于20人；
城南污水处理厂拟投入厂、泵站运营人员不少于18人；
锦丰污水处理厂、泵站运营人员不少于17人；
金港污水处理厂、泵站运营人员不少于15人；
塘桥污水处理厂、泵站运营人员不少于17人；
乐余污水处理厂、泵站运营人员不少于9人；
常阴沙污水处理厂、泵站运营人员不少于6人；
德积污水处理厂、泵站运营人员不少于11人。
（4）为保证项目服务质量，项目负责人、技术负责人、安全负责人不能为同一个人。原则上项目负责人、技术负责人、安全负责人不得私自更换，如中途确需更换的提前7天书面报采购人同意（成交单位应提供具有同等或更高资历的人员替换该职位），否则采购人有权终止合同，所有损失由成交单位承担。
（5）所有服务人员按采购人要求统一着装（服装上标识需按采购人要求印制，服装费用由成交单位承担），文明作业，接受社会监督和投诉建议，不得与检查或服务对象争吵。所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，成交单位必须遵循采购人的意见和要求。
（6）响应单位拟派入本项目的人员要求身体健康，适合从事排水设施运行维护工作，年龄在60周岁（含60）以下，定员定岗。养护人员数量自行分配，应符合国家相关规范要求及现场养护工作量。
（7）厂、站、网主要人员配置要求（成交单位配置的人员数量及能力不得低于以下要求，请在响应文件中提供人员名单）：
	序号
	人员
	数量（名）
	备注

	1
	项目总负责人
	1
	具备高级职称

	2
	技术负责人
	4
	具备中级职称

	3
	安全负责人
	4
	具备安全员证

	4
	资料员
	10
	


（8）成交单位须负责作业人员的人事、劳资、办理社会保险和商业保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为作业人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放高温费、加班费等补偿金、缴纳社会保险、处理保险理赔、管理人事档案等方面的管理服务；负责处理服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷。
（9）成交单位须为本项目配备人员购买人身意外保险，保额不低于100万元。成交后15日内将相关人员保单信息报给采购人备案。服务期间如有人员调整，需将更新的保单信息报给采购人备案。
（10）成交单位须为本项目投保涵盖第三人意外责任的相关保险（如公众责任险、建筑工程一切险附加第三者责任险等，具体险种需符合项目作业风险要求并经采购人同意），保险责任范围应包括项目实施全过程内因成交单位作业行为、设备设施故障或现场管理不当等导致第三人（非项目参与方）人身伤亡、财产损失等的赔偿责任，投保额度依据工程规模按比例投保，保险期限需与项目工期一致（工期延长时应及时办理续保），确保事故发生时能依法足额赔偿第三人损失，成交后7个工作日内将保单信息报给采购人备案。在本项目实施过程中出现的任何问题与采购人无关。
2．拟投入本项目车辆、工具设备配置要求
设备配置要求（响应单位须承诺成交后配置的设备数量及能力不得低于以下要求，请在响应文件中提供承诺函）：
	序号
	设备
	配备数量
	备注

	1
	高压疏通车或联合疏通车
	1辆/班组
	

	2
	清淤抓斗车
	2辆
	

	3
	封闭式清运车
	2辆
	

	4
	设备检修车
	4辆
	

	
	巡查车
	4辆
	

	5
	单台应急移动泵车或救险车
	2辆
	

	6
	QV潜望镜
	1套/班组
	

	7
	CCTV管道检测机器人
	4套
	

	8
	潜水装备
	2套
	

	9
	雨污水管道封堵气囊或专用封堵器具
	2套/组
	

	10
	微型钻机
	1台
	

	11
	水质检测（COD）仪器
	2套
	

	12
	移动抽水设备（含发电设备）
	8套
	

	13
	非开挖修复设备
	1套
	


注：成交单位车辆、设备应满足张家港市水务局最新的信息化管理要求，相关的费用包含在运维费用中，由响应单位自行考虑。
（十一）AI技术赋能专项服务
1．机器狗移动终端巡检应用
（1）设备配置：成交单位需配备不少于2台符合要求的机器狗移动终端（须具备防水、防尘、抗颠簸性能，适应市政道路及农村复杂地形），终端需集成高清摄像头、红外热成像仪、气体检测仪（检测硫化氢、甲烷等）、定位模块（GPS+北斗双模）等。
（2）巡检功能：机器狗需支持自主路径规划、远程控制巡检，能够自动采集检查井内部图像、管道口状态、设施损坏情况、积水点位置等信息；具备异常情况自动识别功能（如管道堵塞、检查井井盖缺失、设施腐蚀等），并实时推送预警信息。
（3）数据采集：机器狗采集的图像、视频、传感器数据须具备本地存储及实时上传功能，数据格式需符合排水GIS系统接口要求。
2．运维数据与排水GIS系统同步
（1）数据标准：成交单位需严格按照主管部门制定的排水数据标准，对巡检数据、维修记录、清淤量、水质数据等进行规范化整理。
（2）实时同步：实现机器狗采集的巡检数据、异常预警信息与排水GIS系统的实时同步（同步延迟不超过5分钟）；实现运维工单的线上派发、处理、闭环与GIS系统的联动，确保GIS系统实时更新设施运维状态。
（3）数据可视化：配合主管部门在GIS系统中实现运维数据的可视化展示（如巡检轨迹、异常点位分布、设施健康度评估等）。
3．DeepSeek大模型本地部署配合服务
（1）需求对接：配合主管部门完成DeepSeek大模型本地部署的需求调研，提供运维场景下的AI应用需求（如故障诊断、风险预测、智能调度等）。
（2）数据支撑：整理并提供符合大模型训练要求的运维历史数据（如故障案例、巡检记录、设施参数等），协助完成模型的微调与优化。
（3）应用落地：基于本地部署的DeepSeek大模型，开发运维场景AI应用（如智能故障诊断系统、管网风险预测模型、巡检路径优化算法等），并负责应用的调试、培训与后期维护。
（4）安全保障：严格遵守数据安全管理规定，确保大模型训练与应用过程中的数据隐私与网络安全，防止数据泄露。
（十二）考核及处罚措施
1．考核表详见附件五
2．书面总结
考核前由被检对象对当季度/年度养护情况进行书面总结（见附件三）。
3．考核方式
季度考核：每季度对上一季度养护情况组织考核。
年度考核邀请相关部门参加，对污水处理厂运营情况、雨污水管网养护管理质量、雨污水泵站等设施运维管理质量进行综合考核。每年度考核合格后，双方续签下一年度合作合同。
（十三）保密要求
1．成交单位负责对采购人所提供资料及成果资料的保密，成交单位及其工作人员须遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。
2．项目服务人员须承担工作中接触相关内容的保密义务。
3．项目成果资料的最终所有权属于采购人，在项目完成时成交单位必须全部移交。
4．成交单位须维护项目成果资料，不得转让给第三方重复使用。
5．以上保密规定如有违反，采购人有权追究成交单位相关法律责任。
6．成交单位应建立健全信息安全管理制度，报采购人备案。
（十四）综合说明
1．报价要求：采购文件已对招标范围进行描述，凡未列明属“除外”内容的事项均在本次招标范围和报价范围内，响应单位应自行进行现场踏勘，根据国家和行业现行标准报价。一旦成交，价格不予调增，响应单位不得以采购文件未明确或理解存在分歧或报价有缺漏未包含等理由向采购人申请增加价款。
2．响应单位必须完全响应采购文件的全部技术规格与要求、服务要求，必须说明其是否响应采购文件中提出的全部内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4．响应单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由响应单位自行负责，采购人不承担任何责任。
5．若运行期限内出现目标考核不合格，成交单位应及时采取保障目标考核合格的补救措施，如成交单位不及时采取上述补救措施，再次造成目标考核不合格，或怠于运维，采购人有权解除合同。
6．因成交单位管理不善，造成其工作范围内的设施、设备等损坏的，采购人有权要求成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
7．响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求；如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

三、商务条款
（一）服务期限及服务地点
1、服务期限：自合同签订之日起两年。
2、服务地点：由采购单位指定。
（二）费用计量
本次项目按效付费评价主要分为年度指标评价及日常运营管理评价两个部分（详见附件四），具体付费公式如下：

其中：



α：各厂运营管理评价系数；
β：各厂服务范围下的管网运营管理评价系数；
R：各厂年度指标调整系数；
M水价：污水处理服务单价；
M网价：管网运维服务单价。
（三）支付方式
1．结付程序：
成交单位按本合同内容合格地履行服务义务后，按相关规定到采购单位办理合同款结算手续。
2.结付期限：
在本合同签署后，每年第一季度拨付当年污水处理费总额（合同价的三分之一）的15%，第二、三、四季度拨付上一季度的运营服务费的85%，次年一季度，根据绩效考核结果等，结算上一年度运营服务费总额（含四季度）。
（四）报价货币
应采用人民币报价。
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	数量
	单位
	总价（万元）
	备注

	2026－2027年度张家港市城镇生活污水收集处理运营服务项目
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二、合同金额
2.1 本项目暂定合同总金额为【人民币                （ ￥           ）】
2.2 总价为综合报价，应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修保养费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、劳保、坏损设备更换、安装调试、吊装、备品备件的采购、装卸运输、更换零部件、管线、辅材及专业技术服务税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
[bookmark: _Toc27782][bookmark: _Toc28372][bookmark: _Toc26003][bookmark: _Toc15199]三、履约保证金
[bookmark: lvbzj]3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币            元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。
[bookmark: _Toc21968][bookmark: _Toc19307][bookmark: _Toc24157][bookmark: _Toc1934][bookmark: _Toc11865][bookmark: _Toc32267]四、转包或分包
4.1 本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得擅自将本合同权利义务分包给第三方，确需分包的，应提前征得甲方书面同意。
4.3 如有转包或未经甲方书面同意擅自分包行为，甲方有权终止合同。
[bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc18624][bookmark: _Toc9603][bookmark: _Toc11096][bookmark: _Toc5310]五、服务期限及服务地点
5.1 服务期限：                                  
5.2 服务地点：                                  
[bookmark: _Toc27764][bookmark: _Toc23352][bookmark: _Toc15021][bookmark: _Toc17668][bookmark: _Toc3824][bookmark: _Toc15459]六、支付方式
[bookmark: jiefuchengxu]6.1 结付程序：                                  
[bookmark: jiefuqixian]6.2 结付期限：                                  
[bookmark: yifangzhanghao]6.3 乙方收款账户：                                           
[bookmark: hetongzhifutype]6.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。
[bookmark: _Toc31026][bookmark: _Toc19563][bookmark: _Toc20688][bookmark: _Toc9918][bookmark: _Toc30997][bookmark: _Toc56]七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc24001][bookmark: _Toc26439][bookmark: _Toc9796][bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc29580][bookmark: _Toc22886]八、管理事项
8.1 按采购内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
[bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc29982][bookmark: _Toc7595][bookmark: _Toc6073][bookmark: _Toc5187][bookmark: _Toc30431]九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
（3）审定乙方提出的项目管理计划。
（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标（成交）后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 乙方的权利和义务
（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
（2）按合同约定，履行项目管理职责。
（3）负责编制项目管理年度管理计划。
（4）工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
（5）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
（6）乙方必须规范用工，签订用工合同。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
[bookmark: _Toc7040][bookmark: _Toc407][bookmark: _Toc30348][bookmark: _Toc707][bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc10339]十、服务质量
10.1 乙方应按照谨慎运营惯例处理全部进入污水处理厂的污水，当进水水质不符合国家和省、市有关规定，或者超过污水处理厂设计进水水质标准时，乙方仍应持续稳定运营污水处理厂，并立即启动污水管网排查与修复机制；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）和苏州特别排放限值。
10.2 乙方应对污泥处置妥善处理处置，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），处置需通过合法合规的方式委托有资质的第三方机构焚烧或堆肥或双方（甲方、乙方）认可的其他处置方式进行处置。
10.3 乙方应按照《城镇排水与泵站管渠运行、维护及安全技术标准》等相关技术标准，做好对各类管网/污水泵站及其附属设施日常巡视、运行、维护等工作，确保设施设备运行正常；运行维护产生的全部通沟污泥等各类废弃物在苏州市范围内进行安全、有效、稳定的处理、处置。
10.4 现有项目的设施、设备需实施更新改造的，乙方应按照甲方更新改造项目相关管理规定编制年度更新改造计划，每年11月底前报甲方备案。乙方应按年度更新改造计划实施更新改造，并于次年1月底前向甲方报送更新改造完成情况。
10.5 乙方应建立、完善安全生产制度和意外事故应急机制，制定应急预案报安全生产监督管理部门和甲方备案，并按要求定期进行应急预案演练。乙方应保障生产和服务的稳定和安全，防止事故发生。如出现安全事故或者突发事件后立即启动本单位应急预案，采取防护措施、组织抢修，乙方及时通报甲方，尽快恢复生产与服务。在事故影响期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，减少事故对公众的影响。恢复正常运行后，乙方应当在10个工作日内将事故情况进行总结，并向甲方与相关行业主管部门报告。
10.6 社会服务
乙方应做好收集处理设施运行维护有关热线投诉的处置工作，确保热线及时处办率100%、办结率大于等于98%。
10.7 乙方提供的管理服务应达到响应文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
[bookmark: _Toc23953][bookmark: _Toc3641][bookmark: _Toc28694][bookmark: _Toc20230][bookmark: _Toc11282][bookmark: _Toc13557]十一、考核及履约验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用（实施）单位和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用（实施）单位参与验收。
[bookmark: _Toc2086]十二、违约责任
12.1 若运行期限内出现目标考核不合格，乙方及时采取保障目标考核合格的补救措施，如乙方不及时采取上述补救措施，再次造成目标考核不合格，或怠于运维，甲方有权终止合同。
12.2 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.3 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
12.4 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
[bookmark: _Toc9688][bookmark: _Toc13523][bookmark: _Toc29720][bookmark: _Toc14174][bookmark: _Toc30251][bookmark: _Toc15058]12.5 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc31496][bookmark: _Toc27127][bookmark: _Toc22302][bookmark: _Toc15904][bookmark: _Toc4620][bookmark: _Toc5724]十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
[bookmark: _Toc134][bookmark: _Toc30828][bookmark: _Toc16222][bookmark: _Toc24386][bookmark: _Toc2730][bookmark: _Toc15275]十五、合同其他文件
15.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）成交通知书；
（2）乙方成交的响应文件；
（3）单一来源采购文件；
（4）乙方在响应过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Toc13398][bookmark: _Toc7830][bookmark: _Toc2387][bookmark: _Toc20291][bookmark: _Toc25097][bookmark: _Toc21360]十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。
16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、（采购代理机构名称）、张家港市政府采购管理中心各执壹份。
甲方：张家港市水务局
地址：张家港市人民中路70号国脉大厦
法定代表人或授权代表：
联系电话：
签订日期：    年   月    日 

乙方：张家港市水务环保集团有限公司
地址：张家港市杨舍镇长泾路268号
法定代表人（或负责人）或授权代表：
联系电话：
签订日期：     年   月   日
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039]响应文件格式
[bookmark: EB83092d469bf444059297719c081b8cdc]
响应文件目录
一、封面
二、资格证明文件
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
三、报价表
四、技术要求响应对照表
五、商务条款响应及偏离表
六、服务方案
七、供应商情况介绍


一、封面

响 应 文 件



项目名称：
采购编号：


供应商名称：
日期：



二、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
近年财务状况表


依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 

    供应商名称（加盖公章）：


参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：


  授权委托书
﻿ 
1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。 

被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖公章）
单位地址： 
日期：年   月   日

2.法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            （供应商名称）      （职位 ），是我单位的法定代表人。
特此证明。

                       
法定代表人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖公章）
单位地址： 
日期：   年   月   日

  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的响应文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


         供应商名称（加盖公章）：
  












[bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc689]三、开标一览表
﻿开标一览表
响应单位全称（加盖公章）：
项目编号：       

	名称
	数量
	单位
	投标总报价（万元）
	备注

	2026－2027年度张家港市城镇生活污水收集处理运营服务项目
	2
	年
	
	

	总价
	小写：              大写：


                                           日期：  年   月   日
注：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、总价为综合报价，应包括完成项目工作中所需的所有费用，包括人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修保养费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、技术支持与培训费、加急费（项目加急产生的费用）、交通运输费、劳保、坏损设备更换、安装调试、吊装、备品备件的采购、装卸运输、更换零部件、管线、辅材及专业技术服务税费、其他项目实施过程中所发生的各项费用及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。



苏州政合信咨询管理服务有限公司单一来源采购文件

1、 
30

分项报价表
	序号
	项目名称
	名称
	费用类别
	单价限价
	数量
	预算价（万元）
	单价（元）
	报价
（万元）
	备注

	1
	2026－2027年度张家港市城镇生活污水收集处理运营服务项目
	城市污水处理运营服务
	城市污水处理厂站运行费
	1.26元/立方米
	4座污水处理厂及27座市政污水泵站
	7026
	
	
	按每年预估5500万立方米污水处理量

	
	
	
	管网运行维护费
	/
	4座污水处理厂范围内市政雨污水设施、主城区住宅小区雨污水设施及农村污水设施运维养护
	2632
	/
	
	详见工程量清单，该项报价整体下浮（含维修单价）

	2
	
	乡镇污水处理厂站运行服务
	乡镇污水处理厂站运行费
	1.26元/立方米
	6座污水处理厂及41座市政污水泵站
	7038
	
	
	按每年预估5500万立方米污水处理量

	3
	
	固定资产折旧
	10座污水处理厂设备折旧及大修
	/
	/
	5500
	/
	5500
	此项为固定总价，不予下浮

	
	年度合计：
	22196
	
	
	

	4
	两年运营投标总报价（元）
	
	小写：                        大写：（                   ）


注：以上内容请如实填写，此表的“总价”应与“开标一览表”相符，如有不符，以“开标一览表”为准。

四、技术要求响应对照表
﻿
技术参数响应及偏离表 


	序号
	技术要求
	响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.供应商需对技术要求逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。

五、商务条款响应及偏离表
﻿
商务条款响应及偏离表 

	序号
	商务条款
	响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.供应商需对商务条款逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由供应商承担。





















﻿ 六、服务方案
[bookmark: _Toc43285583][bookmark: _Toc35266041]服务方案

（服务方案的内容编排等由供应商自定）

































七、供应商情况介绍（内容自定，可参考如下）
1.类似业绩
2.奖项
3.证书
……

附件一
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	全费用综合单价（元）
	备注

	一、城镇污水处理厂、泵站运维

	（一）城区污水处理厂、泵站运维

	1
	城区污水处理厂站范围
	1.张家港市城区一污、二污、三污、城南四座污水处理厂的运营维护，确保出水水质达标，污泥安全、有效、稳定的处理、处置，并满足相关标准；
2.包含但不限于：
（1）污水处理厂范围内的市政污水泵站的日常巡视、运行、维护等工作；
（2）包括市区4座污水处理厂和11座市政泵站的运维、电费、水费、药剂费、污泥处置费、化验检测费等。
	元/吨
	55000000
	1.26
	污水处理厂站网运营单独下浮率报价

	2
	城区污水泵站设备更新及运维（新增）
	1.城区新增16座市政污水泵站等日常维护（含电费）、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PLC改造、流量计及液位计等维修及更换、标准化改造，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	16
	60000
	

	（二）乡镇污水处理厂、泵站运维

	1
	乡镇污水处理厂站范围
	1.张家港市城镇范围塘桥、锦丰、金港、德积、乐余、常阴沙6座污水处理厂的运营维护，确保出水水质达标，污泥安全、有效、稳定的处理、处置，并满足相关标准；
2.包含但不限于：
（1）污水处理厂范围内的市政污水泵站的日常巡视、运行、维护等工作；
（2）包括市区6座污水处理厂和23座市政泵站的运维、电费、水费、药剂费、污泥处置费、化验检测费等。
	元/吨
	55000000
	1.26
	污水处理厂站网运营单独下浮率报价

	2
	乡镇污水泵站设备更新及运维（新增）
	1.乡镇新增市政污水泵站等日常维护（含电费）、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PLC改造、流量计及液位计等维修及更换、标准化改造，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于2次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	18 
	60000
	

	（三）其他费用

	1
	其他费用
	1.贷款本息、建设项目摊销、大修及更新改造等其他费用；
2.此项为明标，不调整。
	项
	1
	55000000
	

	二、城区雨污水管网运维

	（一）城区一级管网运维

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m
	70355.5
	15
	

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1410
	5
	

	3
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	760
	15
	

	4
	管道测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	7255.6
	3
	

	（二）城区二级污水管网运维

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	115175.2
	15
	

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	3938 
	5
	

	3
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1345 
	15
	

	4
	管道测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	11518 
	3
	

	5
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	40 
	2200
	

	6
	污水泵站设备运维
	1.污水末端截污装置日常维护、制度上墙（不含电费）；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PLC改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	26 
	4000
	

	7
	污水泵站设备运维
	1.污水末端截污装置电费；
2.电费自行综合考虑，结算不调整；
	座/年
	65 
	4000
	

	（三）城区雨水管网运维

	1
	雨水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	389273.3
	10
	

	2
	雨水管道运维
	1.管径DN<300及以下管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	2172 
	4
	

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	3893.00 
	5
	

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	2000.00 
	10
	

	5
	管道测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	10100.0 
	3
	

	6
	雨水泵站运维
	1.雨水泵站及集水沟的日常维护，含电费；
2.雨水泵站按照苏州行业部门要求进行升级改造费用；
3.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜等日常维修及更换，确保泵站设备正常运行；
4.每月巡查不少于1次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、积水排涝等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	4 
	100000
	

	（四）城区小区雨污水管网运维

	1
	小区雨水管运维养护
	1.管径综合考虑
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井及出户管至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV或QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；
（6）提供管网疏通前后对比图；
（7）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（8）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	491495 
	6
	

	2
	小区污水管运维养护
	1.管径综合考虑
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井及出户管至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围内）；
（4）此项包含CCTV或QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	451346 
	6
	

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	4714.20 
	5
	

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	4714.20 
	10
	

	5
	管道测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	32667.18 
	3
	

	（五）城区其他运维

	1
	水质检测
	1.开展主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括COD 、BOD等参数的浓度化验工作，含人工、取水样、耗材、相关设备台班等一切相关费用；
2.按建设单位指令单计量。
	点位
	500 
	150
	

	2
	雨水排口及河道水文数据监测
	1.新建遥测城区中心水位站1处，经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护；
2.提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份；
3.新建设备包括雷达水位计、室外一体化立杆及机箱、数据采集仪、防雷设施、太阳能电池板、蓄电池、直读水尺等的安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装、电力电缆、管线等全部费用。
	项
	1 
	200000
	

	3
	日常问题排查
	1.对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题；
3.包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术、含商品房开发小区出水口排查）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
	元/年
	1 
	50000 
	

	三、杨舍镇雨污水管网运维

	（一）杨舍镇一级污水管网运维

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	52949.6
	15
	

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	2100.00 
	5
	

	3
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	790 
	15
	

	4
	管道测绘
	现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	3600.00 
	3
	

	（二）杨舍镇二级污水管网运维

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	94492.4
	15
	

	2
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	9449 
	5
	

	3
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	4725 
	15
	

	4
	管道
测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	18898 
	3
	

	5
	污水管网液位监测点位
	市政污水管网运行液位进行数据监测
1.采集现有监测设备运行数据，将数据梳理后接入至现有“张家港市排水 GIS 系统二期建设项目”平台系统（以下简称GIS平台），为厂网运行系统分析提供数据支持。主要工作包括：勘查后整理数据，接收设备上传信息；对设备上传信息按设备通信协议进行解析，将解析后的上报数据进行数据清洗、过滤，将过滤后的数据转换重构为GIS平台支持的数据类型，转换后数据上传至张家港排水GIS平台。监测数据保证真实、准确，数据的准确率不低于80%。
2.液位计监测点根据实际情况进行布设，按照一套液位计进行租赁计算，租赁期为合同工期。
	套/年
	30 
	2200
	

	6
	污水末端截流设备运维
	1.污水末端截污装置日常维护、制度上墙（含电费）；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PLC改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	30 
	4000
	

	8
	污水泵站设备运维
	1.市政污水泵站等日常维护（含电费）、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PLC改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	15 
	20000
	

	（三）杨舍镇雨水管网运维

	1
	雨水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	276739.65
	10
	

	2
	雨水管道运维
	1.管径DN<300及以下管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	1152 
	4
	

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	5557.84 
	5
	

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	13836.98 
	10
	

	5
	管道测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	41510.9 
	3
	

	7
	雨水泵站运维
	1.雨水泵站及集水沟的日常维护，含电费；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于1次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、积水排涝等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	4 
	20000
	

	（四）杨舍镇农污泵站及主管网运维

	1
	主污水管道运维
	1.管径DN<300及以下管径（压力管）
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	44200
	5
	

	3
	污水泵站设备运维
	1.农污泵站等日常维护及电费、制度上墙；
2.水泵、不锈钢阀门、法兰、电力电缆、控制柜、PLC改造、流量计及液位计等维修及更换，确保泵站设备正常运行；
3.每月巡查不少于4次（汛期根据指令落实值班值守），每月格栅清掏不少于1次以及跳闸、污水外溢等应急处置，确保正常运行。
	座/年
	100 
	8500
	

	5
	农村污水泵站监控设备
	球机 1080P 内置扬声器、麦克风，视频本地保存，实时接入市排水GIS系统。
	台
	17 
	3000
	

	（五）杨舍镇农污支管网运维

	1
	污水管道运维
	1.管径DN≥300及以上管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含CCTV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	157567.2
	10
	

	2
	污水管道运维
	1.管径DN<300及以下管径
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）工程量计算规则：按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸；
（4）此项包含QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、隔油池清理、化粪池清理、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	189442.8
	5
	

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	18944 
	5
	

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	4727 
	15
	

	5
	管道测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	52052 
	3
	

	（六）杨舍镇城中村雨污水管网运维

	1
	城中村雨水管运维养护
	1.管径综合考虑
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井及出户管至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）含市政雨水排口日常巡视及晴天非雨出流溯源排查；
（5）此项包含CCTV或QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、边井清掏、常规井盖、边井篦子破损更换、防坠网更换等；
（6）提供管网疏通前后对比图；
（7）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（8）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	90508 
	6
	

	2
	小区污水管运维养护
	1.管径综合考虑
2.包含但不限于：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环井壁管壁上的杂物垃圾、清除管内井内的积泥、人工配合清除垃圾、含外运及无公害处置费；
（3）按疏通长度以延长米计算，不扣除检查井所占尺寸（边井及出户管至主管网间连接管段养护不单独计量，包含在养护范围）；
（4）此项包含CCTV或QV检测清淤效果、管道封堵、疏通、极端天气巡查及应急处置、应急排水、井室清掏淤泥、常规井盖更换、防坠网更换等；
（5）提供管网疏通前后对比图；
（6）排水户接入市政管网接入点和雨污水管道排入河道情况需排查疏通，并报送采购人；
（7）沿河管道疏通方式及措施综合考虑，不另行结算。
	m/年
	93144 
	6
	

	3
	管道QV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	1837 
	5
	

	4
	管道CCTV检测
	1.启闭井盖、强制通风、气体检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告；
2.包括新建管网排查检测、修复管网复核检测、突发问题应急排查检测等，如需整改提出整改意见及方案；
3.按建设单位指令单计量。
	m
	918 
	10
	

	5
	管道测绘
	1.现场交底与实际排查存异纠正部分管道竣工测绘。对现有泵站信息、管网运行（D300及以上）全面排查其运行情况，管道走向、测量管道标高、所在位置地形及标高（绿化带、道路、农田、自留地、穿河、沿河挂管等）、权属以及窨井设施（包含化粪池）的尺寸、材质、形式、坐标、井深、井内情况等，更新数据并上传系统。
	m
	18365 
	3
	

	（七）杨舍镇其他运维

	1
	水质检测
	1.开展主要排口、管网内部水质检测，雨污水管道溯源排查水质指标包括COD 、BOD等参数的浓度化验工作，含人工、取水样、耗材、相关设备台班等一切相关费用；
2.按建设单位指令单计量。
	点位
	500 
	150
	

	2
	雨水排口及河道水文数据监测
	1.新建遥测水位站1处(二环外一座），经二等水准接测后接入苏州水文局遥测系统。按水文数据管理要求提供日常维护；
2.提供区域内相关水文数据、编制月度水文分析报告12期及汛期、非汛期、年度报告各一份；
3.新建设备包括雷达水位计、室外一体化立杆及机箱、数据采集仪、防雷设施、太阳能电池板、蓄电池、直读水尺等的安装、调试及配套二等水准接测、场地平整安装、电力电缆、管线等全部费用。
	项
	1 
	150000
	

	3
	日常问题排查
	1.对运维区域内各类排水设施（含附属检查井、进水井、污水管水位、泵站等）、排水户、在建工地及雨水排放口，及时处理发现的问题；
2.对管网的运行状况、功能完好性等进行日常巡查，及时发现井盖缺失破损、污水外溢等问题；
3.包括但不限于各类排水户的排水情况巡查调查、“小散乱”排水户雨污分流接管的现场指导、河道排口巡查（包括采用无人机技术、含商品房开发小区出水口排查）、非雨出流溯源（结合管道检测）、各类污水动态问题的原因查找及制定处置方案。
	元/年
	1 
	115848 
	

	4
	管网维修
	1.管网非开挖修复、开挖修复、更换井盖、道路维修、土方开挖等内容具体详见管网维修单价清单；
2.工程量结算按实际完成量计取。
	项
	1 
	918217 
	

	注：①本工程全费用综合单价包含人工、材料、机械、管理费、利润、各项措施费、安全防护费、文明施工费、规费、税金等全部费用；②投标单位自行勘察现场情况，按照现有场地等情况，综合考虑后报价。③本项目按下浮率报价，其中污水处理厂站单报一个下浮率，雨污水管道运维及维修改造报一个下浮率，其他费用报一个下浮率。


说明：
1．污水泵站养护费用含养护、维修、清掏以及电费，电费在后期运维费用结算时扣除。
2．其他费用根据定额报审计审定后定价，根据实际工程量结算。（定额参照《城镇排水管道检测与非开挖修复工程消耗量定额2020》）。
3．如遇工程量变更以采购人为准。
4．以上数量预计为一年预估数量，具体按现场实际情况而定。
5．现场所有养护及维修等工作，都必须按照采购方指定的管理软件操作要求进行真实填写上传，严禁故意虚报、错报。
6．现场养护工人的作业质量、文明施工、工程量上报等工作，要接受采购方指定的第三方养护监管人员的监管，监管人员反馈的问题要及时修改或调整。
7．现场养护及维修的工程量结算以全市运维监管系统数据审核结果为主要依据。


附件二
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）

	
	D.5 管网封堵工程
	
	1
	

	1
	胶囊封堵
	1.管径≤Φ400mm雨污水管网浅水气囊封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	504.98

	2
	胶囊封堵
	1.Φ400mm<管径≤Φ600mm污水管网浅水气囊封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1073.74

	3
	胶囊封堵
	1.Φ600mm<管径≤Φ800mm污水管网浅水气囊封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	1364.15

	4
	胶囊封堵
	1.Φ800mm<管径≤Φ1200mm污水管网浅水气囊封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	2537.7

	5
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ800mm<管径≤Φ1200mm污水管网深水气囊封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	8855.53

	6
	潜水员胶囊封堵
	1.Φ600mm<管径≤Φ800mm污水管网深水气囊封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气；
（3）管塞放气、下井拆除管塞；
（4）清理场地等。
	处
	1
	4500.89

	7
	砖砌封堵
	1.管径≤Φ200mm污水管砖砌封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
4.清理场地等。
	处
	1
	15.13

	8
	砖砌封堵
	1.管径Φ300mm污水管砖砌封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	36.03

	9
	砖砌封堵
	1.管径Φ400mm污水管砖砌封堵；
2.包含但不限于：
（1）启闭井盖、强制通风、气体检测；
（2）清理管口淤泥；
（3）砖砌封堵、抹灰；
（4）清理场地等。
	处
	1
	64.3

	10
	清理方沟
	1.人工、机械配合清理明沟；
2.清理废料、弃置处置。
	m
	1
	12.36

	
	D.5 非开挖维修工程
	
	1
	

	11
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.DN800mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；
（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m3
	1
	2624.24

	12
	管内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.管径＞DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；
（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m3
	1
	4369.89

	13
	检查井内障碍物（砖石及混凝土等）清除
	1.检查井；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）材料破除与清出井外，垃圾外运；
（3）CCTV检测切除效果、场地清理等；
3.清单计量规则：按固结物所占管道断面积乘以固结物沿管线纵向长度，以体积计算。
	m3
	1
	2448.79

	14
	管内树根清除
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等；
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	413.37

	15
	管内树根清除
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等；
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	601.11

	16
	管内树根清除
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等；
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	732.41

	17
	管内树根清除
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等；
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	1985.80

	18
	管内树根清除
	1.管径≥DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清洗井环、井壁杂物、树根切除与清出井外、垃圾外运；
（3）CCTV检测切除结果、清理现场等；
3.清单计量规则：（管道遭受树木生长树根破坏）按树根侵入处沿管道中心线长度计算；树根沿管道接口侵入或独立破损点侵入时，没出的纵向长度不足0.5m按0.5m计算。
	m
	1
	2518.82

	19
	点状原位固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	1938.11

	20
	点状原位固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	1898.28

	21
	点状原位固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算
	环
	1
	3273.21

	22
	点状原位固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	3627.84

	23
	点状原位固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算。
	环
	1
	4867.48

	24
	点状原位固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）通风、摊铺垫布、气囊上缠薄膜、胶带固定两端、玻璃纤维毡布涂刷树脂、缠绕捆扎、CCTV定位气囊置于修复点、充气、固化；
（4）拆除气囊、CCTV检测、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：修复缺陷纵向修复有效长度在0.2米及以内按1环计算
	环
	1
	5401.33

	25
	紫外光固化
	1.DN300mm及以内；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1078.39

	26
	紫外光固化
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1178.39

	27
	紫外光固化
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1455.04

	28
	紫外光固化
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	1742.85

	29
	紫外光固化
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2285.01

	30
	紫外光固化
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	2981.72

	31
	紫外光固化
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）含管道排水、局部支管封堵、清除树根、处理裸露钢筋等全部费用；管道内污水就近排入污水井；
（3）设备就位、拉入底膜和玻璃纤维软管、安装扎头及扎头布、连接测量元器件、拉入固化设备、内衬固化、拆卸扎头、端部切割、CCTV测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按实际修复管道长度计。
	m
	1
	3826.71

	32
	不锈钢快速锁修复
	1.DN300mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1774.65

	33
	不锈钢快速锁修复
	1.DN400mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	1811.23

	34
	不锈钢快速锁修复
	1.DN500mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2192.74

	35
	不锈钢快速锁修复
	1.DN600mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）运送材料就位、拼装、机械辅助扩张快速锁、锁紧防松螺栓；
（3）CCTV检测修复效果、清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	2477.98

	36
	不锈钢双胀环修复
	1.DN800mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁；
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装；
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	5535.28

	37
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1000mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁；
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装；
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	6453.65

	38
	不锈钢双胀环修复
	1.DN1200mm；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场维护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、破损处清洗管壁；
（2）安装设备、不锈钢环下井、橡胶止水带下井、管内搬运、管内组装；
（3）CCTV检测修复效果，清理现场、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按数量以“环”计算。
	环
	1
	7040.31

	39
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN300 （胀管法）
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1774.28

	40
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN400 （胀管法）
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1893.67

	41
	碎（裂）管法修复管道
	1.管径DN500 （胀管法）
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、管道胀裂、新管安装、管口处理、井内流槽的破除与恢复；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	2238.15

	42
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN300 （短管内衬法）
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	826.54

	43
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN400 （短管内衬法）
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1191.62

	44
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN500 （短管内衬法）
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	1569.74

	45
	短管内衬法修复管道
	1.管径DN600 （短管内衬法）
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）设备安拆、插管、接口安装、注浆；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理、垃圾外运等；
3.清单计量规则：按修复管道实际长度计算。
	m
	1
	2004.41

	46
	检查井喷涂
	水泥基材料喷涂法：
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、检查井井壁清洗；
2.清理内部松散层、材料拌制、灰浆浇筑；
3.QV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度10mm。
	m2
	1
	286.22

	47
	喷涂法修复
	聚合物材料喷涂法：
1.启闭井盖、强制通风、气体检测、井壁清洗；
2.勾缝、抹灰、烘干、喷涂；
3.CCTV检测修复效果、清理现场等；
4.厚度3mm。
	m2
	1
	437.28

	48
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由管内向管外土体注浆；  2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m3"计。
	m3
	1
	1462.20

	49
	土体固化注浆
	1.水泥浆液注浆，由地面向管外土体注浆； 
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗；
（2）制备浆液、钻孔机钻孔、注浆管插入土层注浆；
（3）清洗保养机具、场地清理等；
3.清单计量规则：按注浆加固土体以“m3"计。
	m3
	1
	798.21

	50
	堵漏
	1.聚氨酯环缝堵漏；  
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	593.92

	51
	堵漏
	1.点堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度≤500mm，按＂点＂计。
	点
	1
	820.16

	52
	堵漏
	1.裂缝堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：裂缝长度＞500mm，按＂ｍ＂计。
	m
	1
	1725.34

	53
	堵漏
	1.接口堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：刚性接口材料脱落按接口堵漏执行，环向长度超过0.9m按裂缝堵漏计。
	口
	1
	1365.66

	54
	堵漏
	1.面堵漏；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；
（2）清理接口松动杂物、整理清洁、堵实、封孔、封槽粉刷、清理、运出管内废料；
（3）CCTV检测修复效果、场地清理等；
3.清单计量规则：超过300*300mm时按面堵漏执行。
	m2
	1
	1404.12
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	55
	球墨铸铁井盖座Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	895.89

	56
	球墨铸铁井盖座Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	562.52

	57
	钢纤维砼井盖座Φ600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	309.87

	58
	钢纤维砼井盖座Φ600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	290.91

	59
	球墨铸铁井盖座Φ700D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	993.56

	60
	球墨铸铁井盖座Φ700C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	649.51

	61
	钢纤维砼井盖座Φ700A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	326.91

	62
	球墨铸铁井盖座Φ800D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用五防球墨铸铁井盖座Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	1352.74

	63
	球墨铸铁井盖座Φ800C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖座Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	772.74

	64
	钢纤维砼井盖座Φ800A15
	1.更换新井盖座，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15），钢纤维砼井座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	359.11

	65
	球墨铸铁井盖Φ600D400
	1.更换新井盖座，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	535.71

	66
	球墨铸铁井盖Φ600C250
	1.更换新井盖座，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	423.21

	67
	钢纤维砼井盖Φ600B125
	1.更换新井盖，污水检查井位于人行道（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600mmB125）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	272.58

	68
	钢纤维砼井盖Φ600A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф600×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	258.92

	69
	球墨铸铁井盖Φ700D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	587.13

	70
	球墨铸铁井盖Φ700C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	485.33

	71
	钢纤维砼井盖Φ700A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф700×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	284.61

	72
	球墨铸铁井盖Φ800D400
	1.更换新井盖，污水检查井位于机动车道主干道部位采用球墨铸铁井盖Φ800D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	917.93

	73
	球墨铸铁井盖Φ800C250
	1.更换新井盖，污水检查井位于非机动车道部位采用球墨铸铁井盖Φ800C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	573.33

	74
	钢纤维砼井盖Φ800A15
	1.更换新井盖，污水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色圆形钢纤维砼盖（Ф800×45mmA15）；
2.被覆盖检查井的发出包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	307.60

	75
	防坠网制作、安装
	1.防护网直径600mm〜800mm（也可按照业主要求定制），承重不低于150kg；
2.防护网网体、边绳为高强度聚乙烯等耐潮防腐材料制成；
3.防护网网体的网绳直径为6mm〜8mm；
4.防护网以高强度聚乙烯为原料制成；
6.防护网上的所有节点都牢固固定；
7.防护网形状为菱形或方形，其网目边长不应大于250px；
8.防护网网绳断裂强度≥1600N；
9.防护网冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂。
10.每套防坠网布置不少于8个不锈钢膨胀螺栓，规格不小于M8*110（采用弹簧钩，含防脱钩功能）
11.综合单价包含钻孔、膨胀螺栓等所有辅材费用
	套
	1
	50.91

	76
	防坠隔板制作、安装
	1.防坠格板尺寸综合考虑；
2.隔板材质满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》（SSH/Z10018-2018）的要求；
3.规格尺寸及要求详见设计图纸。
	套
	1
	122.48

	
	D.5 雨水井盖更换
	
	1
	

	77
	球墨铸铁井盖座600*600D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座600*600D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	895.89

	78
	球墨铸铁井盖座600*600C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道部位则采用方形球墨铸铁井盖座600×600C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	562.52

	79
	钢纤维砼井盖座600*600A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	347.07

	80
	钢纤维砼井盖座600*600B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（600×600mmB125），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	364.61

	81
	球墨铸铁井盖座700*700D400
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于机动车道主干道部位采用方形五防球墨铸铁井盖座700*700D400；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	993.56

	82
	球墨铸铁井盖座700*700C250
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形球墨铸铁井盖座700×700C250；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	649.51

	83
	钢纤维砼井盖座700*700A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（700×700×45mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	369.10

	84
	钢纤维砼井盖座B125
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于非机动车道支路部位则采用方形本色钢纤维砼盖500×500×45mmB125，配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	387.34

	85
	钢纤维砼井盖座A15
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水检查井位于绿化带（机动车不能到达）部位的采用本色方形钢纤维砼盖（500×500×40mmA15），配钢纤维砼座；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	368.50

	86
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水箅子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	360.56

	87
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水箅子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	248.98

	88
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水箅子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	206.13

	89
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于主干道路边采用球墨铸铁雨水箅子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	191.19

	90
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维砼雨水箅子750*450mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	262.78

	91
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水箅子400*600mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	243.24

	92
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水箅子400*500mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	160.36

	93
	雨水边井井篦更换
	1.更换新井盖、钢纤维砼座，雨水边井位于非主干道路边采用钢纤维雨水箅子300*400mm；
2.被覆盖检查井包括找井及抬高、废料清理、外运，运距自行考虑。
	座
	1
	140.72

	94
	雨水边井提篮格栅
	1.更换雨水边井塑料提篮格栅，尺寸与原有边井匹配，各种规格综合考虑。
	座
	1
	48.35

	95
	雨水边井侧面格栅
	1.更换雨水边井侧面球墨铸铁格栅，120*750*300*870mm。
	座
	1
	279.55

	
	D.5 开挖修复管网工程
	
	1
	

	96
	混凝土管DN300
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN300，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4.管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	190.59

	97
	混凝土管DN400
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN400，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算；
4.管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	276.24

	98
	混凝土管DN500
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN500，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4.管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	345.06

	99
	混凝土管DN600
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN600，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4.管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	516.43

	100
	混凝土管DN800
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN800，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4.管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	830.06

	101
	混凝土管DN1000
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1000，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3、清单计量规则：按管道实际长度计算。
4、管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	1304.50

	102
	混凝土管DN1200
	1.Ⅱ级钢筋砼管径DN1200，橡胶圈承插接口；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）120°C25砼基础，钢筋砼管道铺设，详见苏S01-2021-P110；
（2）铺设深度按现场实际；
3.清单计量规则：按管道实际长度计算。
4.管道接入老井开孔及四周封堵。
	m
	1
	2187.43

	103
	垫层
	1.管道黄砂：碎石=6:4垫层。
	m3
	1
	319.28

	104
	DN110塑料管
	1.材质及规格：DN110PVC-U管；
2.铺设深度：1.0m以内；
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	24.03

	105
	DN160塑料管
	1.材质及规格：DN160PVC-U管；
2.铺设深度：1.0m以内；
3.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	42.32

	106
	DN200塑料管
	1.材质及规格：DN200PVC-U管；
2.连接形式：承插胶圈接口；
3.铺设深度：1.0m以内；
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑；
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	71.38

	107
	DN300塑料管
	1.材质及规格：DN300PVC-U管，环刚度≥8KN/m2；
2.连接形式：承插胶圈接口；
3.铺设深度：1.5m以内；
4.管道胶囊或草袋临时封堵综合考虑；
5.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	132.50

	108
	DN400塑料管
	1.材质及规格：DN400PVC-U管，环刚度≥8KN/m2；
2.连接形式：承插胶圈接口；
3.铺设深度：1.5m以内；
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	154.13

	109
	DN500塑料管
	1.材质及规格：DN500PVC-U管，环刚度≥8KN/m2；
2.连接形式：承插胶圈接口；
3.铺设深度：1.5m以内；
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	196.15

	110
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De315，环刚度≥8KN/m2，壁厚15mm；
2.连接形式：热熔连接；
3.铺设深度：2.0m以内；
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	217.64

	111
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De400，环刚度≥8KN/m2，壁厚19.1mm；
2.连接形式：热熔连接；
3.铺设深度：2.0m以内；
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	348.88

	112
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De500，环刚度≥8KN/m2，壁厚23.9mm；
2.连接形式：热熔连接；
3.铺设深度：2.0m以内；
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	525.39

	113
	塑料管
	1.PE实壁管铺设De630，环刚度≥8KN/m2，壁厚30mm；
2.连接形式：热熔连接；
3.铺设深度：2.0m以内；
4.管道检验及试验要求：根据规范及设计要求。
	m
	1
	818.38

	114
	水平导向钻进DN110
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘；
2.材质及规格：DN110PE100级实壁管，公称压力1.0Mpa，壁厚6.6mm；
3.接口方式：热熔连接；
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆；
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa；
7.泥浆外运，运距自行考虑；
8.管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实；
9.管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	167.92

	115
	水平导向钻进DN315
	1.土壤类别：详见设计图纸及地勘；
2.材质及规格：DN315采用PE100级实壁管，壁厚18.7mm，公称压力为1.0MPa；
3.接口方式：热熔连接；
4.泥浆要求：按设计及规范要求，牵引管管壁M10水泥砂浆压力灌浆；
6.管道检验及试验要求：管道水压力试验，试压压力1.0Mpa；
7.泥浆外运，运距自行考虑；
8.管道外壁及窨井回填土中有空隙，都须注浆充填密实；
9.管道长度按井与井间的设计水平延长米结算，挖土坑、工作井、造斜段、下弯弧度曲线、钻机进退场等其余辅助工作综合计算在单价内。
	m
	1
	571.65

	116
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN300；
2.接口方式：承插连接；
3.铺设深度：根据现场实际；
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	339.34

	117
	铸铁管
	1.材质及规格：球墨铸铁管DN400；
2.接口方式：承插连接；
3.铺设深度：根据现场实际；
4.管道检验及试验要求：闭水试验。
	m
	1
	485.33

	118
	500*500mm砌筑井
	1.500*500砖砌井（落底20cm），平均井深0.7m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P215；
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1:2防水水泥砂浆抹面；
（4）600*600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定；
3.含模板、支架。
	座
	1
	980.73

	119
	600*600mm砌筑井
	1.600*600砖砌井（落底30cm），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P135；
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1:2防水水泥砂浆抹面；
（4）钢筋砼预制盖板YB2；
3.含模板、支架。
	座
	1
	1676.54

	120
	800*800mm砌筑井
	1.800*800砖砌井（落底30cm），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建雨水井，做法参见图集苏S01-2021-P137；
（3）MU15实心砖，M10水泥砂浆砌筑，20厚1:2防水水泥砂浆抹面；
（4）钢筋砼预制盖板YB2；
3.含模板、支架。
	座
	1
	2587.07

	121
	500*500混凝土井（流槽式）
	1.500*500混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P258；
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）Φ600mmB125级钢纤维混凝土井盖、井座安装固定；
3.含模板、支架。
	座
	1
	1108.84

	122
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219；
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB1；
3.井盖、井圈材质及规格：另计
4.含模板、支架。
	座
	1
	1325.65

	123
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219；
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB1；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	1760.58

	124
	600*600混凝土井（流槽式）
	1.600*600混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；15cmC30砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P219；
（3）24cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB1；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2196.22

	125
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深1.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220；
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB1；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2356.75

	126
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220；
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB1；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	2914.92

	127
	800*800混凝土井（流槽式）
	1.800*800混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P220；
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB1；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	3473.09

	128
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深2.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221；
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB3；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	4545.17

	129
	1000*1000混凝土井（流槽式）
	1.1000*1000混凝土井（流槽），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P221；
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB3；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5347.23

	130
	1000*1200混凝土井（落底式）
	1.1000*1200混凝土井（落底30cm），平均井深3.0m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153；
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB3；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	5637.41

	131
	1000*1400混凝土井（落底式）
	1.1000*1400混凝土井（落底30cm），平均井深3.5m以内：10cm碎石垫层；25cmC30钢筋砼底板；
2.包含且不限于以下主要工作内容：
（1）现场围护、井周开挖、老井拆除；
（2）新建污水井，做法参见图集苏S01-2021-P153；
（3）25cm厚C30砼井壁，C30砼流槽；
（4）预制钢筋砼盖板YB3；
3.井盖、井圈材质及规格：另计。
4.含模板、支架。
	座
	1
	7207.51

	132
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型双箅雨水口，H=1.0m，球墨铸铁井盖600×400mm，铸铁箅座；
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础；
3.24cmC30砼井壁；
4.参见图集苏S01-2021-293。
	座
	1
	1664.34

	133
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单箅雨水口，H=1.4m，钢纤维砼井盖600×400mm（铸铁包边），铸铁箅座；
2.垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30砼基础；
3.24cmC30砼井壁；
4.参见图集苏S01-2021-292。
	座
	1
	1331.88

	134
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：平蓖式双蓖雨水边井232*42cm，H=1.0m，球墨铸铁雨水口箅子750*450mm*3，承载能力D400；
2.垫层、基础材质及厚度：10cmC20砼基础；
3.砼材料品种、规格：24cmC30砼井壁；
4.做法参见图集16S518-33。
	座
	1
	2541.18

	135
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度50cm以内；
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	248.34

	136
	检查井升降
	1.原有绿化带内暗井查找，开挖土方，回填土方、检查井升降，高度100cm以内；
2.现场维护、拆除建筑垃圾弃置。
	座
	1
	685.70

	137
	检查井修复
	1.原破损位置拆除、垃圾弃置；
2.雨污水检查井缺陷修复（粉刷、空洞填补、局部坍塌修补、底板填筑、沉降等常见缺陷）、暗井恢复；
3.修复高度根据现场实际综合考虑；
4.井盖座另计。
	座
	1
	738.90

	138
	管道示意标牌
	1.类型：8*12cm不锈钢板，厚度0.8mm，带二维码
2.含安装
	套
	1
	18.00

	139
	排口标牌
	1.类型：60*40cm铝板，厚度0.8mm，贴3M反光膜；
2.材质：DN65mm热镀锌钢管，高度3m；
3.基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚碎石垫层，80*40*40cmC20砼基础；
4.含挖基坑、回填、多余土方弃置。
	套
	1
	702.82

	140
	砼管线桩
	1.混凝土预制桩，8*8*70cm；
2.含安装费用。
	套
	1
	70.00

	
	道路恢复工程
	
	1
	

	141
	碎石
	1.石料规格：级配碎石；
2.厚度：10cm。
	m2
	1
	30.45

	142
	粘层
	1.材料品种：改性乳化沥青PCR；
2.喷油量：用量0.3～0.6L/m2。
	m2
	1
	3.03

	143
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青；
2.沥青混凝土种类：SUP-13细粒式沥青砼（玄武岩）；
3.石料粒径：满足设计及规范要求；
4.厚度：4cm。
	m2
	1
	67.98

	144
	细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：SBS改性沥青；
2.沥青混凝土种类：SUP-10细粒式沥青砼（玄武岩）；
3.石料粒径：满足设计及规范要求；
4.厚度：2.5cm。
	m2
	1
	42.91

	145
	中粒式沥青混凝土
	1.沥青品种：道路石油沥青 60#；
2.沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青砼（石灰岩）；
3.石料粒径：满足设计及规范要求；
4.厚度：6cm。
	m2
	1
	81.88

	146
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼基层；
2.厚度：15cm。
	m2
	1
	93.7

	147
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C35商品砼面层，抗弯拉强度4.5MPa，抗压强度35.8MPa；
2.厚度：22cm；
3.含锯缝、模板、养护等。
	m2
	1
	129.09

	148
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa；
2.厚度：18cm；
3.面层拉槽2～4mm（刻痕），含锯缝、模板、养护等。
	m2
	1
	104.62

	149
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30商品砼面层，抗弯拉强度4.0MPa，抗压强度29.7MPa；
2.厚度：15cm；
3.含锯缝、模板、养护、面层拉槽2～4mm（刻痕）等。
	m2
	1
	88.98

	150
	安砌侧（平、缘）石
	1.99*12.5*25cm砼侧石（弧形部分综合考虑）；
2.C20砼基础。
	m
	1
	72.67

	151
	安砌侧（平、缘）石
	1.花岗岩侧石（弧形部分综合考虑）；
2.C20砼基础。
	m
	1
	159.23

	152
	碎石
	1.石料规格：级配碎石；
2.厚度：5cm。
	m2
	1
	14.34

	153
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C20商品砼面层；
2.厚度：10cm；
3.面层扫毛，含锯缝、模板、养护等。
	m2
	1
	56.31

	154
	块料面层
	1.块料品种、规格：道板铺装（材质同原材质）；
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1:3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	m2
	1
	91.49

	155
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C25商品砼基础；
2.厚度：15cm；
3.含锯缝、模板、养护等。
	m2
	1
	94.71

	156
	块料面层
	1.块料品种、规格：草坪砖铺装（材质同原材质）；
2.垫层：材料品种、厚度、强度等级：3cm1:3水泥黄砂干拌含潮砂浆。
	m2
	1
	94.15

	
	D.10 拆除工程
	
	1
	

	157
	拆除路面
	1.材质：沥青砼路面、砼路面及基层，构筑物、侧平石等，包括但不限于粒料类基层；
2.拆除后考虑回收；
3.装车外运距离自行考虑；
4.含路面切割锯缝。
	m3
	1
	37.72

	158
	拆除人行道
	1.拆除人行道面层（含石材、荷兰砖、道板砖、仿花岗岩道板、地砖、草坪砖等），基层；
2.拆除材料考虑回收；
3.装车外运距离自行考虑。
	m2
	1
	10.77

	
	D.1 土石方工程
	
	1
	

	159
	挖沟槽土方
	1.土壤类别：以三类土为主，人机配合或人工开挖自行综合报价；
2.挖土深度：具体见设计图纸；
3.按计价规范规定的开挖尺寸计量；
4.特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除；
5.密木挡土支护费用综合考虑。
	m3
	1
	17.55

	160
	挖基坑土方
	1.土壤类别：三类土为主（化粪池、隔油池等），人机配合或人工开挖自行综合报价；
2.挖土深度：具体见设计图纸；
3.特别说明：综合考虑原有管道、检查井等的拆除及破坏性挖除；
4.工程量为实际开挖量，工作面和放坡按发包人认可的施工组织设计确定。
	m3
	1
	16.54

	161
	回填方（石屑）
	1.密实度要求：按设计；
2.填方材料品种：石屑；
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m3
	1
	124.29

	162
	回填方（石屑掺3%水泥）
	1.密实度要求：按设计；
2.填方材料品种：石屑掺3%水泥；
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m3
	1
	136.51

	163
	回填方(6%灰土）
	1.密实度要求：按设计要求；
2.填方材料品种：6%灰土道路部位回填；
3.填方来源、运距：自行考虑。
	m3
	1
	96.79

	164
	素土回填
	1.密实度要求 ≥90%；
2.填方材料品种：素土；
3.填方来源、运距：利用原有开挖土。
	m3
	1
	15.08

	165
	余方弃置
	1.废弃料品种：建筑垃圾及杂填土、多余土方等；
2.运距：需外运（弃置地点及运距自行考虑）。
	m3
	1
	17.94

	166
	建筑垃圾处置费
	1.建筑垃圾类别：旧路拆除产生的垃圾、建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土、淤泥土、淤质土、杂土等其他垃圾；
2.工作内容：消纳处置费；
3.清单工程量按实方体积计算；
4.其他建筑垃圾处置产生的所有问题均由投标单位负责。
	t
	1
	29.282



附件三
1.202X年第一季度污水处理厂运营工作总结报告提纲
总结报告为Word格式。报告各页面距、行间距、字间距、字体大小可参考本提纲。具体内容要求翔实清晰、层次分明、重点突出，并按以下提纲撰写。
一、第一季度污水处理厂处理水量情况
阐述第一季度污水处理厂处理水量情况，具体内容包括但不限于：各个污水处理厂污水处理水量情况及分城市厂、乡镇厂及全市污水处理厂水量分析。
二、第一季度污水处理厂负荷监测情况
阐述包括但不限于第一季度各个污水处理厂月度、季度平均运行负荷情况。
三、第一季度污水处理厂水质监测情况
阐述第一季度污水处理厂进出水水质监测情况，具体内容包括但不限于：各个污水处理厂及配套泵站水质监测情况及分城市厂、乡镇厂及全市污水处理厂水质分析。
四、第一季度污水处理厂污泥处理情况
梳理当季度污泥处理情况。
五、第一季度污水处理厂单位电耗、药耗及设备维修情况
阐述第一季度污水处理厂单位电耗、药耗及设备维修情况。
六、第一季度污水处理厂运营存在的主要问题及解决方案
阐述污水处理厂运营过程中遇到的主要问题、困难及应对的解决方案。
七、附件
总结报告中的关键信息需附相关佐证材料包括但不限于：
1.第一季度污水处理厂水质监测报告；
2.污水处理厂处理水量、污泥处置、设备维修等相关资料电子档；
3.其他需支撑的附件材料。


2.202X年第一季度雨污水管网养护工作总结报告提纲
总结报告为Word格式。报告各页面距、行间距、字间距、字体大小可参考本提纲。具体内容要求翔实清晰、层次分明、重点突出，并按以下提纲撰写。
一、第一季度管网养护计划
阐述第一季度雨污水管网养护计划及下达任务，具体内容包括但不限于：
1.计划养护雨污水管网公里数（市政、住宅小区）；项目数量及养护任务和养护计划；
2.计划养护的雨污水管网所服务的污水提升泵站范围内进水COD、BOD浓度及服务范围内雨污水管网养护覆盖率。
二、养护任务总体完成情况
对照养护计划和下达任务总结养护计划完成情况，具体内容包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护任务完成情况，是否达到计划量；
2.第一季度雨污水管网养护公里数完成率；
3.如未按期完成，则需阐明原因。
三、雨污水管网养护质量
根据管网养护检测排查报告对辖区内雨污水管网的养护质量进行总结，具体内容包括但不限于：
1.污水管网结构性缺陷及整改情况；
2.污水管网功能性缺陷及整改情况；
3.雨水管网结构性缺陷及整改情况；
4.雨水管网功能性缺陷及整改情况；
5.雨污混接、错接发现数量及整改情况；
6.外水排查成果（以泵站为单元分析水量、水质）。
四、第一季度新建、改建雨污水管网移交、未移交情况
梳理当季度新建、改建雨污水管网未移交数量及存在的问题。
五、第一季度排水户、在建工地掌握情况
概述当季度排水户（包括但不限于小区、企业、餐饮集聚地、医疗机构、农贸市场及其它问题排水户）和在建工地的排查情况，另附当季度排查清单及问题清单，重点关注排水户出水水质、水量、混接等异常情况。
六、第一季度雨污水管网养护存在的主要问题及解决方案
阐述养护过程中遇到的主要问题、困难及应对的解决方案。
七、附件
总结报告中的关键信息需附相关佐证材料包括但不限于：
1.第一季度雨污水管网养护计划文件；
2.雨污水管网养护CCTV、QV检测报告等相关资料电子档；
3.管网存在功能性、结构性缺陷时，需提交整改计划和整改报告；
4.其他需支撑的附件材料。


3.张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）
第一章  总  则
第一条  为进一步规范城镇雨污水管网的养护管理工作，确保城镇雨污水管网、设施日常养护的标准化、规范化、精细化，努力实现污水应收尽收，有效提升污水管网收集效益，推动水环境高质量发展，根据《城镇排水与污水处理条例》《苏州市排水管理条例》等相关规定及污水处理提质增效工作要求，结合我市实际，特制定本考核办法。
第二条  本考核办法适用于在张家港市行政区域内城镇雨污水管网、提升泵站等附属设施的养护管理工作。
第三条考核工作遵循客观公正、科学合理、奖惩得当原则。
第二章  养护要求和考核内容
第四条  养护工作以“污水不入河、外水不进管、雨水不进厂”为目标，实施常规养护与精准养护相结合，有效提升管网养护水平和收集效益。污水管网养护以污水收集处理提质增效为目标；雨水管网养护应实现管道通畅无沉积，基本消除易淹易涝片区。
第五条  养护单位要严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68—2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）等规范，养护雨污水管网和相关设施，确保管网设施功能和结构状况良好。管网养护机械化率≥90%，疏浚养护周期符合技术规范要求。应用CCTV、QV等现代技术手段进行功能性、结构性检测和评估，及时发现并修复管道破损、错接、漏接、混接等现象，并报区镇主管部门。
第六条  养护单位要加强安全生产管理，认真执行雨污水管网下井作业安全操作管理规程，从业人员应当持证上岗，进行安全生产培训。编制完善应急预案并定期组织演练，确保人员、物资、设备配备齐全，提高应急处置能力，加强应急事件处置和日常管理。
第七条  养护管理应实现技术资料数字化，建立雨污水管网地理信息系统，采用计算机技术对管网图等空间信息实施智能化管理。确保巡视、清掏、维修等台账记录齐全、真实可靠。
第八条  考核内容主要包括组织保障、任务推进、队伍管理、养护质量、截污效益、排水户管理、应急措施、资金落实、信息化工作、档案台账管理10个方面，总分100分。具体考评细则由市水务局另行制订。
第三章 保障要素
第九条  区镇和部门工作职责
1.各区镇是本行政区域范围内管网养护责任主体，负责对其范围内的雨污水管网、提升泵站等设施进行养护管理，完善管理机制，细化考核要求，落实养护、排查、管理等相关经费。
2.市水务局负责对雨污水管网养护管理工作进行指导、监督、考核，积极推进管网精细化养护工作。
3.市住建局负责小区物业单位配合雨污水管网养护、小区改造建设的指导、监管工作。
4.张家港生态环境局负责入河排口监管及河道水质监测。
5.市财政局负责管网养护相关资金的落实、协调和指导工作。
第十条  市镇水务部门要会同相关部门定期组织对雨污水管网养护管理工作进行检查考核，原则上每季度一次。
第十一条  市水务局制定厂站网统一运营标准及考核细则，会同各区镇开展运营服务考核工作，依据考核结果统筹市、镇分级承担的运维经费，及时将资金拨付至运营企业。
第十二条  由财政公共资金保障的雨污水管网养护维修项目，应当按规定通过公开招投标、委托方式，选择有资质的企业进行养护、维修、排查、检测、监理。养护管理单位应及时向水务部门提出下一年度养护计划和资金需求，水务部门按照财政预算要求编制预算，财政部门经法定程序审批后列入年度财政预算。
第四章  考评方法和结果应用
第十三条  考核评分采用百分制，分为季度考核和年度考核。根据考核得分情况分为四个等次：
优秀：考核得分为90—100分；
良好：考核得分为80—89分；
一般：考核得分为70—79分；
差：考核得分为70分以下。
第十四条  雨污水管网养护和管理费用应结合考核制度，与养护管理绩效挂钩，按程序定期拨付，确保养护工作顺利开展。水务部门会同相关部门按计划组织开展管网养护管理考核工作，并将考核结果报财政部门，财政部门以“按质付费”的原则按程序拨付养护和管理费用。
第十五条  养护和管理费用按节点拨付，即半年度支付完成工程量对应费用的60%；项目全部完成，支付至总工程量对应费用的80%；待最终结算审定完成后，结清剩余 20%的费用。对应考评结果分四个档次拨付：
优秀（90—100分）：按100%比例拨付；
良好（80—89分）：按95%比例拨付；
一般（70—79分）：按90%比例拨付；
差（70分以下）：按85%比例拨付。
第十六条  对于连续两个季度考核末位、媒体连续两次曝光、养护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；对于连续两次约谈无果后，可解除养护合同。
第五章  附则
第十七条  本办法由市水务局负责解释。
第十八条  本办法自2026年1月1日起正式试行。
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张家港市城镇污水收集处理运营服务项目绩效考核实施方案（试行）
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一、工作背景
2024年3月，住房和城乡建设部等5部门出台了《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（建城〔2024〕18号）提出“要构建以污染物收集效能为导向的管网运行维护绩效考核体系和付费体系，对污水处理厂和管网联动按效付费”。2025年1月，印发《推进城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南》，进一步指导和推进从城市层面或单个污水处理厂服务范围实施“厂网一体化”运作，建立以污染物集中收集交通和水环境质量提升为核心的绩效评价体系，制定绩效考核办法，实行按效付费。2025年11月，张家港市政府出台了《张家港市生活污水处理“四统一”管理改革工作方案》，要求按照污水处理量、污水处理厂进水浓度、管网运维质量等指标，考核污水处理服务质效，根据考核结果支付市级污水处理设施运营服务费。
目前，张家港市城区4座城市污水处理厂及配套管网由张家港市水务环保集团有限公司负责运营维护，已实现“厂网一体化”运维管理，6座乡镇污水处理厂已实现统一运维管理。张家港市水务局积极开展了污水处理厂与污水管网运维管理的考核评价工作，但以往的评价主要关注工作量，即污水处理量、污水管网巡查清疏量等，未能充分关注污水收集和处理效能、实现按效付费。为进一步推进污水处理和污水管网运行维护单位提升设施运行维护质量，建立以提高城市生活污水污染物收集处理效能和提升城市水环境质量为核心的绩效评价指标体系，结合张家港市实际，制定本工作方案。
二、目标及依据
（一）评价思路及目标
为落实国家“厂网一体，按效付费”的要求，本方案基于原污水处理厂、污水管网评价标准，重点聚焦提高污水收集效能等核心目标，对原评价指标体系进行了调整和完善，制定厂网联动评价机制，确保污水处理厂与管网系统的协同运作和高效管理。
（二）编制依据
（1）《住房城乡建设部等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（建城〔2024〕18号）
（2）《推进城市生活污水管网全覆盖及厂网一体长效机制建设工作指南（第一版）》（建司局函城〔2025〕03号）
（3）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189l8-2002）
（4）《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）
（5）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）
（6）《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ18l-2012）
（7）《江苏省城镇污水处理工作规范化评价标准（试行）》
（8）《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》
（9）《城镇生活污水处理管理规范》（DB3205/T1032-2021）
（10）《苏州市城镇污水处理工作规范化评价细则（试行）》
（11）《苏州市城镇污水处理厂运行管理评定细则（试行）》
（12）《苏州特别排放限值标准》
（13）《苏州市排水管道建设与检查修复技术规定（试行）》
（14）《张家港市人民政府关于印发<张家港市生活污水处理“四统一”管理改革工作方案>的通知》（张政发〔2021〕86号）
（15）《关于印发张家港市城区排水设施养护运维管理考核办法的通知》（张水务〔2021〕165号）
（16）其他相关资料和数据。
三、评价对象及范围
本方案主要评价对象包括：
1. 全市城镇生活污水处理厂；
2. 纳入城区排水设施一体化运行管护的排水管网及泵站等设施。
全市城镇排水设施清单
	设施类别
	序号
	设施名称
	建设规模

	城市污水处理厂
	1
	城东污水处理厂
	3.5万m3/d

	
	2
	城西污水处理厂
	7万m3/d

	
	3
	城北污水处理厂
	4万m3/d

	
	4
	城南污水处理厂
	3万m3/d

	乡镇污水处理厂
	5
	锦丰污水处理厂
	6万m3/d

	
	6
	金港污水处理厂
	5万m3/d

	
	7
	塘桥污水处理厂
	4万m3/d

	
	8
	乐余污水处理厂
	2.8万m3/d

	
	9
	常阴沙污水处理厂
	0.4万m3/d

	
	10
	德积污水处理厂
	2万m3/d

	污水
泵站
	1
	慕嘏桥泵站
	1.5m3/d

	
	2
	新乘花苑泵站
	0.5m3/d

	
	3
	新农花苑泵站
	0.2m3/d

	
	4
	二干河泵站
	1.4m3/d

	
	5
	农鹿路南横套泵站
	0.8m3/d

	
	6
	南苑泵站
	1.7m3/d

	
	7
	小河坝泵站
	5m3/d

	
	8
	东湖苑泵站
	0.4m3/d

	
	9
	泗杨路泵站
	2.5m3/d

	
	10
	人民西路泵站
	0.5m3/d

	
	11
	泗港东横河泵站
	0.4m3/d

	
	12
	闸上泵站
	1m3/d

	
	13
	朝东圩港泵站
	2m3/d

	
	14
	晨阳泵站
	0.3m3/d

	
	15
	南新花苑泵站
	0.3m3/d

	
	16
	长兴西路泵站
	0.24m3/d

	
	17
	城北泵站（一干河）
	2m3/d

	
	18
	财苑泵站
	0.7m3/d

	
	19
	城东泵站
	1.5m3/d

	
	20
	福前泵站
	1.3m3/d

	
	21
	国泰北路南横套泵站
	0.85m3/d

	
	22
	软件园泵站
	0.8m3/d

	
	23
	金塘路泵站
	0.45m3/d

	
	24
	老沙锡路泵站
	1m3/d

	
	25
	东南大道泵站
	0.3m3/d

	
	26
	塘市街南园路泵站
	0.2m3/d

	
	27
	新丰河泵站
	0.5m3/d

	
	28
	5#黄泗浦路泵站
	0.15m3/d

	
	29
	6#江海南路泵站
	1.4m3/d

	
	30
	7#中兴南路泵站
	0.5m3/d

	
	31
	香山泵站
	0.75m3/d

	
	32
	8#建材城泵站
	1m3/d

	
	33
	1#港华路泵站
	0.5m3/d

	
	34
	2#镇山路泵站
	2.5m3/d

	
	35
	15#德积泵站
	1m3/d

	
	36
	10#德积泵站
	0.3m3/d

	
	37
	蟠港南路泵站
	0.2m3/d

	
	38
	1#大新泵站
	1m3/d

	
	39
	2#一干河泵站
	1.8m3/d

	
	40
	3#锦丰泵站
	0.8m3/d

	
	41
	4#三兴泵站
	0.5m3/d

	
	42
	5#二干河泵站
	0.6m3/d

	
	43
	塘桥1#青龙泵站
	0.6m3/d

	
	44
	塘桥2#何桥泵站
	4 m3/d

	
	45
	妙桥泵站
	0.5 m3/d

	
	46
	塘桥西环路泵站
	0.1 m3/d

	
	47
	塘桥人民路泵站
	0.1 m3/d

	
	48
	高铁站泵站
	0.26 m3/d

	
	49
	双丰路泵站
	0.4 m3/d

	
	50
	周巷泵站
	0.12 m3/d

	
	51
	金村泵站
	0.1 m3/d

	
	52
	蕴山路泵站
	0.25 m3/d

	
	53
	塘桥6#泵站
	0.5 m3/d

	
	54
	北京路泵站
	/

	
	55
	塘桥3#西张泵站
	2.3 m3/d

	
	56
	塘桥4#凤凰泵站
	0.6 m3/d

	
	57
	塘桥5#港口泵站
	0.48 m3/d

	
	58
	恬庄泵站
	0.58 m3/d

	
	59
	金谷泵站
	0.1 m3/d

	
	60
	双龙泵站
	0.2 m3/d

	
	61
	南丰1#泵站
	0.2 m3/d

	
	62
	南丰2#泵站
	1 m3/d

	
	63
	南丰3#泵站江南厂泵站
	0.2 m3/d

	
	64
	南丰4#泵站
	0.2 m3/d

	
	65
	永联泵站
	0.5 m3/d

	
	66
	兆丰泵站
	0.5 m3/d

	
	67
	东沙泵站
	0.3 m3/d

	
	68
	常阴沙泵站
	0.5 m3/d

	雨水泵站
	1
	弯背塘泵站
	1 m3/s

	
	2
	海关路下穿
	0.28 m3/s

	
	3
	戴巷路下穿
	0.28 m3/s

	
	4
	老宅路下穿
	0.28 m3/s

	
	5
	长兴路疏港高速下穿雨水泵站
	0.5 m3/s

	
	6
	长兴路疏港高速下穿雨水泵站
	0.92 m3/s

	
	7
	新乘南路下穿苏虞张雨水泵站
	0.5 m3/s

	
	8
	沿江高速港城大道雨水泵站
	0.2 m3/s

	排水管网
	1
	城东厂配套管网
	污水管道68.46km

	
	
	
	雨水管道长度待后续核实后，以实际为准

	
	2
	城西厂配套管网
	污水管道114.51km

	
	
	
	雨水管道长度待后续核实后，以实际为准

	
	3
	城北厂配套管网
	污水管道84.54km

	
	
	
	雨水管道长度待后续核实后，以实际为准

	
	4
	城南厂配套管网
	污水管道62.30km

	
	
	
	雨水管道长度待后续核实后，以实际为准

	源头地块排水管网
	1
	城东厂配套管网
	涉及地块数，待后续核实，以实际为准

	
	2
	城西厂配套管网
	涉及地块数，待后续核实，以实际为准

	
	3
	城北厂配套管网
	涉及地块数，待后续核实，以实际为准

	
	4
	城南厂配套管网
	涉及地块数，待后续核实，以实际为准

	城区河道水体
	1
	《关于审核并印发城区河道河长设置方案的请示》（张河长办[2018]17号）名录中的城区骨干河道、过渡河道、封闭水体等
	/


备注：评价对象基于2025年底数据统计，清单随排水设施建设动态更新补充。


四、评价指标体系及结果运用
本次按效付费评价具体付费公式如下：
（1）城市污水处理厂、泵站、其他附属设施和排水管网：
 
  
（2）乡镇污水处理厂、泵站、其他附属设施和排水管网：
 
 
其中：
   
  
α：各厂运营管理评价系数；
β：各厂服务范围下的管网运营管理评价系数；
R：各厂年度指标调整系数；
M水价：污水处理服务单价；
M网价：管网运维服务单价。
（一）年度指标调整系数
年度指标调整系数R（基础及上限值为100%）由以下各项目标完成情况汇总得出。在统计相关数据时，如发生年度降雨异常情况，可根据应急指令响应情况，适当对响应期间的雨天数据进行剔除调整，具体由评价主体根据实际情况确定。其中处理水量、BOD、COD、SS、氨氮、总氮、总磷等进出水水质以全国城镇污水处理管理信息平台数据为准。
1. 处理水量：以上一年度城市（乡镇）污水处理厂总污水处理量与城市（乡镇）总供水量的比值作为基准（年总污水处理量／年总供水量），按照《全市城镇排水设施清单》中城市污水处理厂和和乡镇污水处理厂分别计算两个基准。在不存在重大不可抗力的情况下，应确保该比值逐年下降。若比例相较于上一年度增加，则超过比例部分的污水处理服务费单价仅支付对应水量的电耗和药耗成本。城市污水处理厂和乡镇污水处理厂按照各自的基准计算该指标。
2. BOD进水水质：以被评价污水处理厂年度进水BOD的平均值作为标准，在不存在重大不可抗力的情况下，当年度该城市污水处理厂BOD进水浓度平均值应不低于120mg/L，若未达到设定标准，则相较于标准每低5mg/L，调整系数R减少0.25%，该项调减上限为1%；各乡镇污水处理厂BOD进水浓度平均值应不低于100mg/L，若未达到设定标准，则相较于标准每低5mg/L，调整系数R减少0.25%，该项调减上限为1%。每座污水处理厂均独立计算该指标。
3. COD进水水质：以被评价污水处理厂年度进水COD的平均值作为标准，在不存在重大不可抗力的情况下，城市污水处理厂COD指标浓度应达到300mg/L（后续结合苏州实际考核要求情况予以调整）。若未达到设定标准，浓度每降低15 mg/L，R对应减少0.25%；如达到300mg/L，浓度每提高15 mg/L，R对应增加0.25%。各乡镇污水处理厂COD指标浓度应达到260mg/L，若未达到设定标准，浓度每降低15mg/L，调整系数R减少0.25%；如达到260mg/L，浓度每提高15 mg/L，R对应增加0.25%。该项调减、调增上限均为1%。每座污水处理厂均独立计算该指标。
4. 污染物削减率综合指数：以被评价污水处理厂年度污染物削减率综合指数作为标准，污染物削减率综合指数计算参照《城镇污水处理厂运营质量评价标准》（CJJ/T 228-2014）。在不存在重大不可抗力的情况下，不得低于上一年度，若未达到设定标准，则相较于标准每低1%，调整系数R减少0.2%；如超额完成任务，每额外提高1%，则R增加0.1%。该项调减、调增上限均为1%。每座污水处理厂均独立计算该指标。
5. 管网液位：以被评价污水处理厂服务范围内的污水管道液位作为标准，重力流污水管的液位不得超过对应管径的最大设计充满度。
在不存在重大不可抗力的情况下，抽查10处污水检查井，每有一处液位超标，调整系数R减少0.1%，同时查阅张家港污水检查井在线液位监测数据，若平均在线液位数据不符合标准，调整系数R减少0.5%，该项调减上限为1%。每个污水处理厂服务范围均独立计算该指标。
6. 其它事项：
l）未按照既定的时间节点、工作进度、内容要求以及质量标准，完成上级下达的指令性任务；
2）因违反行业相关规定等受到市级及以上政府相关部门（水务、环保、城管和住建等）的通报、处罚；
3）因管理或服务问题，被市级以上媒体负面报道；
4）因评价对象自身原因引发上访或群体性事件；
5）在绩效考核工作中发现瞒报、谎报和造假事件；
6）发生安全事故。若出现上述1）~4）中任一情况，调整系数R减少0.1%；如未按要求完成整改，每发生1次R再减少0.2%，该项调减上限为1%。若发生在绩效考核工作中发现瞒报、谎报和造假事件，调整系数R减少10%。若发生安全事故但未造成人员死亡的，调整系数R减少1%；若发生安全事且造成人员伤亡的，调整系数R减少10%，且不影响追究任何依法应当追究的责任。
（二）运营管理评价系数
1、污水处理厂
在《江苏省城镇污水处理厂运行管理考核标准》（苏城建〔2020〕202号文，下称标准）基础上，对原指标体系进行优化调整，调整后的指标体系分为年度考核和季度考核，季度考核每季度检查一次。年度考核和季度考核按照40%、60%的权重计算综合得分，每次季度考核占15%权重。
污水处理厂及泵站综合得分=年度考核得分×40%+（注：季度考核得分满分80分）
污水处理厂及泵站运营管理评价指标一览表
	序号
	项目名称
	项目总分
	评价内容
	季度考核
	年度考核

	
	
	
	
	分值
	分值

	1
	污水管理
	8
	出水水质
	4
	4

	
	
	
	进出水在线监控仪表
	4
	4

	2
	污泥管理
	12
	污泥安全处置量
	4
	4

	
	
	
	污泥运输及处置
	4
	4

	
	
	
	污泥处理质量
	2
	2

	
	
	
	污泥处理设施
	2
	2

	3
	尾水湿地
	2
	湿地池体
	1
	1

	
	
	
	湿地填料和植物
	1
	1

	3
	泵站养护
	15
	设备完好率
	4
	4

	
	
	
	泵站调度
	4
	4

	
	
	
	泵站运行
	3
	3

	
	
	
	运维记录
	2
	2

	
	
	
	站容站貌
	2
	2

	3
	生产运行管理
	12
	工艺管理
	4
	4

	
	
	
	再生水回用
	4
	4

	
	
	
	消毒与除臭
	2
	2

	
	
	
	供电
	2
	2

	4
	节能降耗
	15
	吨水电力消耗量
	不考核
	5

	
	
	
	吨水除磷药剂消耗量
	
	5

	
	
	
	吨水外加碳源消耗量
	
	5

	5
	水质与检验
	6
	化验室配备
	1
	1

	
	
	
	化验项目及频次
	1
	1

	
	
	
	化验分析方法
	1
	1

	
	
	
	化验质量控制
	2
	2

	
	
	
	自行监测
	1
	1

	6
	设备管理
	6
	设备运行
	2
	2

	
	
	
	设备完好度
	2
	2

	
	
	
	备品备件
	1
	1

	
	
	
	在线监测仪表
	1
	1

	7
	安全管理
	10
	安全管理制度
	2
	2

	
	
	
	安全规程及防护
	2
	2

	
	
	
	安全培训
	2
	2

	
	
	
	危化品管理
	2
	2

	
	
	
	应急预案
	2
	2

	8
	精细化管理
	4
	数智化运行水平
	2
	2

	
	
	
	碳排放核算与管理
	2
	2

	9
	协同降碳
	5
	能源替代
	3
	3

	
	
	
	资源循环
	2
	2

	10
	满意度
	5
	投诉情况
	不考核
	2

	
	
	
	有效投诉办结率
	
	2

	
	
	
	满意度调查
	
	1

	合计
	100
	 
	80
	100


注：污水处理厂运营管理评价体系评分细则详见附件一。
污水处理厂运营管理评价系数α与其评价得分挂钩，实际挂钩系数按下表换算：
城市污水处理厂及泵站运营管理评价系数（α）表
	序号
	得分（T）
	评价系数（α）

	1
	得分≥85
	100%

	2
	80≤得分＜85
	100%-1%×（85-T)

	3
	70≤得分＜80
	95%-1%×（80-T）

	4
	60≤得分＜70
	85%-1.5%×（70-T）

	5
	得分＜60
	50%


乡镇污水处理厂及泵站运营管理评价系数（α）表
	序号
	得分（T）
	评价系数（α）

	1
	得分≥80
	100%

	2
	75≤得分＜80
	100%-1%×（80-T)

	3
	65≤得分＜75
	95%-1%×（75-T）

	4
	60≤得分＜65
	85%-2%×（65-T）

	5
	得分＜60
	50%


2、排水管网
在《张家港市城镇雨污水管网养护管理考核办法（试行）》和《张家港市雨污水管网养护管理考核细则（2026-2029年）（试行）》基础上，对原指标体系进行补充和优化调整。调整后的指标体系分为年度考核和季度考核，季度考核每季度检查一次。年度考核和季度考核按照40%、60%的权重计算综合得分，每次季度考核占15%权重。
排水管网综合得分=年度考核得分×40%+
排水管网运行管理评价指标一览表
	序号
	项目名称
	项目总分
(分)
	评价内容
	分值(分)

	1
	设施
运维
	50
	管网检查质量
	6

	
	
	
	管网养护质量
	18

	
	
	
	管网修复质量
	4

	
	
	
	通沟污泥运输处置
	4

	
	
	
	养护抽检
	4

	
	
	
	末端截流设施
	4

	
	
	
	水闸
	5

	
	
	
	排水户
	5

	2
	排水防涝
	10
	汛期养护
	4

	
	
	
	积水控制
	6

	3
	日常
管理
	20
	安全管理
	10

	
	
	
	人员配置、管理制度
	2

	
	
	
	基础管理
	4

	
	
	
	施工管控
	2

	
	
	
	GIS系统更新
	2

	4
	工作
落实
	10
	任务调度执行
	10

	5
	智慧监管
	10
	日常监管
	2

	
	
	
	计划
	2

	
	
	
	巡查、养护、抢修
	5

	
	
	
	测绘
	1

	合计
	 
	100
	 
	100


注：排水管网运营管理评价体系评分细则详见附件二。
排水管网运营管理评价系数β与其评价得分挂钩，实际挂钩系数按下表换算：
排水管网运营管理评价系数（β）表
	序号
	得分（T）
	评价系数（β）

	1
	得大≥90
	100%

	2
	80≤得分＜90
	100%- 1%×（90-T）

	3
	70≤得分＜80
	90%- 1.5%×（80-T）

	4
	得分＜70
	50%


五、组织与实施
（一）职责分工
1.市水务局
负责制定污水处理费、管网运维经费年度预算计划，牵头组织实施生活污水处理厂及排水管网按效付费方案；组织开展评价工作，确定最终评价结果。
2.市发改委
合理制定和调整生活污水处理费收费标准。
3.市财政局
负责落实年度污水处理费、管网运维经费，并按期下达；根据绩效评价相关要求，指导做好污水处理厂网按效付费后续绩效评价工作。
4.运营管理单位
制定完善内部考核管理机制，促进厂、网运维单位联动运行，提升污水收集处理效能，保障污水处理厂、排水管网稳定运行，确保安全生产。
（二）组织实施
评价采用“季度付费、周期评价、年终结算”的方式，对污水处理厂、排水管网运行维护情况进行监督和评价，并根据评价结果，实施按效付费。其中：
1.运维费用每季度按照上一年度运维费用的25%进行付费，第二年第一季度根据年度考核结果进行最终结算。。
2.泵站、排水管网及其附属设施采用抽查方式，每次抽查40处检查井、10处泵站，其余附属设施根据现场情况抽查。
3.市水务局组织专业人员，成立评价工作组，实施具体的评价工作，确保评价过程的科学性和准确性。
（三）结果反馈
评价完成后，评价工作组将向评价对象正式反馈评价结果，内容包括评价过程中发现的具体问题、相关依据及评价结果，以及整改要求。若评价对象对评价结果有异议，应在收到反馈之日起五个工作日内，以书面形式明确提出，并附上有效的佐证材料。评价对象应针对反馈问题，制定整改计划，确保整改措施落实到位，并将整改结果及时通过书面方式反馈，工作组将在下次现场考核时对整改内容进行现场抽查复核。工作组将对评价过程中收集的所有资料、评价打分表及相关报告进行归档，确保档案的完整性和规范性。

