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[bookmark: _Ref66451520]
第一章  投标邀请函
项目概况
张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务JSZC-320583-RHZH-G2026-0017招标项目的潜在投标供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年04月29日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320583-RHZH-G2026-0017
[bookmark: OLE_LINK11]2、项目名称：张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]3、预算金额：627.6365万元 
4、最高限价：无 
5、采购需求：详见招标文件。
6、合同履行期限：详见招标文件。
7、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]8、履约保证金：无
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc28359004]1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
1、时间：上网之日起5个工作日；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、方式：“苏采云”系统下载
4、售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2026年04月29日09:30（北京时间）
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该政府采购项目活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件上传不成功的供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
6、为加强对政府采购供应商的监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。
7、昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]单位名称：昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇经济发展办公室）
单位地址：昆山市张浦镇  
[bookmark: OLE_LINK19]联系人：邹黎强  
联系电话：0512-57293422  
2、采购代理机构信息
单位名称：江苏仁合中惠工程咨询有限公司
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]单位地址：昆山市登云路288号海创大厦C座10层
联系人：钱磊          
联系电话：0512-36872966   
3、项目联系方式
项目联系人：钱磊 

电话：0512-36872966  
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[bookmark: _Ref66451523]第二章  投标供应商须知
一、说明和释义
1、说明
1.1本招标文件仅适用于江苏仁合中惠工程咨询有限公司组织的本次招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏仁合中惠工程咨询有限公司。
2、词语释义
2.1招标人：具体组织实施招标活动的法人。
2.2投标供应商：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标供应商根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.12产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.13不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
二、招标文件的澄清和修改
1、招标文件
1.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标供应商同时应认真审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，且根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
1.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
2、招标文件的澄清和修改
2.1招标人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标供应商提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3对于补充通知（包括更正公告），投标供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商有约束力。
2.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
2.5投标供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
三、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
1、投标文件按招标文件规定的格式制作，需加盖公章或法人签章处，应加盖电子签章，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
2、招标文件要求提交的相关证明材料，投标供应商应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。
3、勘察现场（如有需要）
3.1投标供应商可根据自身投标需要对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自行承担。
3.2招标人或采购代理机构向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人或采购代理机构现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。招标人或采购代理机构对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
3.3经招标人允许，投标供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标供应商不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。
3.4投标供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由向招标人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
（三）投标文件的有效期
自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1、投标供应商对本项目的报价应包括服务所需的各项应有费用。投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，除非合同另有约定或经双方协商同意，投标供应商不得再要求追加任何费用。
2、投标供应商应按《公开分项报价》中的采购项目计算单价和总价。《公开分项报价》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人（或经营者等）或被授权人签署。
3、投标供应商应对本项目采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定为未实质性响应招标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标供应商可以根据招标文件要求及自身经营许可范围，选择对部分或者全部采购包进行投标，但各采购包应分别计算填写单价和总价。
4、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
（五）投标文件的组成
1、基本目录
1.1封面；（格式自拟，至少标明项目名称、项目编号、投标供应商名称）
1.2开标一览表；（格式见第三章，必须提供，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1.3资格审查文件（必须提供以下材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1.3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.3.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）
1.3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）
1.3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）
1.3.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供相关证明材料或资格条件承诺函，资格条件承诺函格式见第三章）
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]1.3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供资格条件承诺函，格式见第三章）
1.3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（以下任选其一）
1.3.2.1中小企业声明函（如有）；（格式见第三章）
1.3.2.2残疾人福利性单位声明函（如有）；（格式见第三章）
1.3.2.3监狱企业证明文件（如有）；（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，相关政策：《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号））
1.3.3本项目的特定资格要求： 
1.3.3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单。（信用报告）
1.3.3.2其他有关资格证明的文件；（如有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
以上“1.3” 为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。
1.4符合性审查文件（必须提供以下1.4.1-1.4.6对应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1.4.1公开分项报价；（格式见第三章）
1.4.2投标承诺函；（格式见第三章）
1.4.3投标供应商情况表；（格式见第三章）
1.4.4偏离表；（格式见第三章）
[bookmark: OLE_LINK5]1.4.5拟投入项目组人员一览表；（格式见第三章），其中专职安全员一人，具有相关部门颁发的有效期内的安全培训合格证书（提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件；高压电工、低压电工各一人，持证上岗。（具有相关部门颁发的高、低压电工证，提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件）
1.4.6拟投入设施设备一览表；（格式见第三章）
[bookmark: OLE_LINK6]1.4.7授权委托书、双方身份证、投标供应商近期为被授权人缴纳社保的证明；（如有授权，必须提供，格式见第三章）
1.4.8其他有关符合性证明的文件。（如招标文件有要求则必须提供相应材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求）
1.5技术及其他部分证明文件：
1.5.1类似业绩一览表；（格式见第三章）
1.5.2评分标准中要求提供的技术方案、材料等
2.绿色采购
2.1若本次采购货物中包含有《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购产品的，供应商须在投标文件中提供产品有效期内的认证证书扫描件等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
2.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
3.注意事项
3.1资格审查文件中要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并按格式要求加盖电子章，否则将被认定为不符合资格审查要求。
3.2符合性审查文件要求必须提供的材料，投标供应商必须提供并按格式要求加盖电子章，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。
3.3制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，否则评委有权认定相关材料无效。
3.4投标供应商所提交的资料完整与否，将直接影响投标供应商的评分。
3.5开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
3.6如项目分为多个采购包的，投标文件分包制作，并在封面上注明所投标采购包号。
（六）在招标文件允许的情况下，投标供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
四、投标文件的制作、提交、撤回和修改
1、投标文件的制作、提交
1.1本项目采用电子招投标形式，投标供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》制作电子投标文件，并在投标截止时间前提交电子投标文件。
1.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标供应商电子签章、签字。
1.3 投标供应商提交电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。
1.4投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标供应商自身原因造成电子投标文件提交不成功的作无效投标处理。
1.5招标人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标人、采购代理机构和投标供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
2、投标文件的撤回和修改
2.1 投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在提交投标文件截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
2.2投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。
五、质疑
1、投标供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑（接收信息详见第一章采购代理机构联系事项）。投标供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml）。
投标供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
招标人、采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他相关投标供应商。
2、质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明资料：　　　　　　　
2.1投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑采购内容、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章；同时应附上营业执照、相关人员身份证明、《投标供应商确认函》等。未按要求递交资料的不予受理。
2.8投标供应商委托被授权人进行质疑，应当提交投标供应商签署的授权委托书及近期社保证明，其授权书应当载明被授权人的姓名或者名称、授权事项、具体权限、期限和相关事项；如委托被授权人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师执业资格证书。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或经营者等）签字或者盖章，并加盖公章。未按要求递交资料的不予受理。
3、投标供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明资料等方式提出质疑，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
（一）开标
1、采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标仪式由采购代理机构主持。
2、投标供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
3、开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标供应商名称和投标价格。
4、投标供应商在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5、投标供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
6、投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
（二）资格审查、符合性审查
1、采购项目开标结束后，招标人应当依法对投标供应商的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2、符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。
3、未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知其未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知其未通过资格审查和符合性审查的原因。
（三）评标委员会或评标小组、评标内容的保密
1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律法规规定的职责。
2、公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。
3、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，投标供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（四）对投标供应商及投标文件的审核
1、公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标供应商进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2、评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3、未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4、根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购人或采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5、评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6、评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7、异常低价响应审查：
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
7.1响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；
7.2响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
7.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
8、启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
9、与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
11、下列投标文件为无效投标：
11.1与招标文件有重大偏离；
11.2投标供应商的报价是选择性的；
11.3投标报价超过采购包预算金额；
11.4 投标供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；
11.5不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求；
11.6投标供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
11.7评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
11.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件；
11.9评标委员会认定的其他为无效投标的事项。
（五）投标的澄清
1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
2、投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3、投标供应商的澄清、说明或者补正采用线上方式： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
（六）投标文件的评价和比较
1、评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
2、评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所作的实质性响应内容进行比较。
3、采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。
七、废标
1、在采购过程中，采购包出现下列情况之一的，该采购包应予废标：
1.1通过资格审查且无不良信用记录的投标供应商不足三家；
1.2对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家；
1.3出现影响采购公正的违法、违规行为；
1.4投标供应商的报价均超过了采购预算；
1.5因重大变故，采购任务取消；
1.6评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；
1.7因苏采云系统故障原因造成开标不成功。
2、废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标供应商。
八、中标结果
1、中标人的确认
1.1评标委员会根据投标供应商资格审查、符合性审查情况，投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果；
1.2评标委员会根据评审后得分推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托直接确定中标人。
1.3采购代理机构在评标结束后两个工作日内在政府采购信息媒体上发布中标公告，投标供应商如有质疑，应于中标公告公示期结束之日起七个工作日内按相关法规规定要求向采购代理机构提出。
2、中标通知书
2.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力，中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3、合同的签订
3.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同；
3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；
3.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；
3.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
3.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、履约保证金
4.1中标人应根据本招标文件的有关条款规定（若未规定，无需交纳），在中标后交纳履约保证金。
4.2缴纳方式：以支票、汇票、本票、保函、银行转账等非现金形式缴纳或提交，履约保证金在项目履约完成后一个月内无息退回，逾期退回的，按中国人民银行同期存款利率支付利息。
九、其他事项
1、中标服务费：中标人根据项目预算金额按差额定率累进法计算并支付中标服务费：100万元以下部分收取1.5%；100万元（含）-500万元部分收取1.1%；500万元（含）-1000万元部分收取0.8%；1000万元（含）～5000万元部分收取0.5%，5000万元（含）以上部分收取0.25%。该费用应在领取中标通知书前付清。中标人如果未按规定交纳中标服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。
2、监督和公证：政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
3、项目未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规等规定执行。
[bookmark: _Ref66451525]4、中标后中标人须向采购代理机构提供书面投标文件，用于项目归档使用。


[bookmark: gpcItem_SubmitDocStruct]第三章  投标文件格式  


说明：
    对本章所有的投标文件格式 ，投标供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

[bookmark: _Ref516487913]
一、开标一览表
[bookmark: gpcItem_price_Horizontal]

开标一览表  
投标人全称（加盖公章）： 供应商名称
项目编号：
分包号：
	项目名称
	投标报价

	项目名称
	小写：        元

	投标报价大写金额
	金额大写：



日期：   年   月  日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


二、资格条件承诺函

资格条件承诺函

昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇经济发展办公室）、江苏仁合中惠工程咨询有限公司：
我方自愿参加________（项目名称、项目编号）本采购包的投标，承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：（盖章）
日期：    年    月    日


三、公开分项报价
公开分项报价
	张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	人员费用
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	项目经理
	项目管理
	人·月
	24
	　
	　
	服务期24个月

	2
	信息化专员
	防汛会商系统、圩区信息化设施管理，常驻监控室
	人·月
	24
	　
	　
	服务期24个月

	3
	巡查员
	圩区站、闸、堤巡查、整改回复等
	人·月
	96
	　
	　
	服务期24个月，其中专职安全员一人

	4
	电工
	供配电设备养护、零星维修等
	人·月
	48
	　
	　
	服务期24个月，高压电工、低压电工各一人

	5
	堤闸管护员
	全镇142千米堤防、95座防洪闸日常养护、设备操作运行等
	人·月
	480
	　
	　
	服务期24个月

	6
	站闸管护员
	全镇48座排涝站日常管护、设备操作运行等
	人·月
	798
	　
	　
	服务期19个月

	二
	设施维护费用
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	公示牌更换
	1.框架、立柱采用5厘米*5厘米不锈钢方管制作，框架尺寸内侧净宽90厘米，高70厘米，立柱长度约2米；
2.面板采用0.5厘米厚雪弗板制作，宽度90厘米，高度70厘米，正反面内容采用防水尼龙粘贴纸；
3.安装位置距地面1.2米。
	块
	80
	　
	　
	　

	2
	公示牌贴纸更换
	更换90厘米*70厘米防水尼龙粘贴纸
	块
	150
	　
	　
	　

	3
	宣传牌更换
	1.立柱采用直径5厘米镀锌钢管制作，长度1.5米；          
2.面板采用镀锌板制作，宽度50厘米，高度30厘米，单面内容采用防水尼龙粘贴纸；
3.安装位置距地面1米。
	块
	50
	　
	　
	　

	4
	界桩、里程桩更换
	堤防界桩、里程桩更换
	个
	200
	　
	　
	　

	5
	其他标识标牌更换
	排涝站、防洪闸设备警示标志、标牌等更换
	座
	143
	　
	　
	　

	6
	绿化补种
	播撒四季青草籽，成活率≥95%
	平方米
	30000
	　
	　
	　

	7
	水上挖机
	堤防小型缺陷修补，含机械转运费
	台班
	10
	　
	　
	　

	8
	陆上挖机
	堤防小型缺陷修补，含机械转运费
	台班
	20
	　
	　
	　

	9
	土方外购
	不达标堤防零星修复
	立方米
	1000
	　
	　
	　

	10
	构筑物维修
	水利工程设施构筑物缺陷采用C30混凝土修复（含钢筋、模板等一切费用）
	立方米
	60
	　
	　
	　

	11
	电缆更换
	YJV-3*4铜芯电缆铺设安装（含材料、穿线管、铺设、安装等一切费用）
	米
	300
	　
	　
	　

	12
	除锈油漆
	设施设备金属结构除锈油漆保养
	座
	143
	　
	　
	　

	13
	围挡新建或更换
	绿格钢丝网围挡制作安装
	米
	100
	　
	　
	　

	三
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　



       
注：1、以上费用包括但不限于薪资、福利、工作服、培训、餐食费、网络通信费、专家费、管理费、电费、油费、水费、车辆使用费、维修费、折旧费、保险费、劳保用品、利润、税金等政策性文件规定及服务要求包含的所有风险、责任等各项应有费用；除本合同约定由甲方支付的价款外，甲方不再需向乙方支付其他任何费用。
2、投标总报价金额与开标一览表须保持一致。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：     年     月    日


四、投标承诺函

投标承诺函
昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇经济发展办公室）、江苏仁合中惠工程咨询有限公司：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件的各条款要求，自愿参加________（项目名称、项目编号）对应采购包的投标，并作出如下承诺：
1、我方已详细审查并确认全部招标文件（包括补充文件）、全部参考资料和有关附件；
2、我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有虚假，我方承担一切责任；
3、我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人及代理机构的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致未在系统规定时间内与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受任何处理结果； 
4、我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目对应采购包的全部实质性内容； 
5、我方同意按招标人确定的评标办法及评分标准由评标专家进行评审，并对评标结果无任何异议；
6、我方如果存在以下行为，我方无条件接受《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的处罚：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与招标人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
7、我方知晓上述行为的法律后果，本承诺书作为招标人要求我方履行违约赔偿义务的依据；
8、我方同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；
9、我方同意中标后按招标文件规定支付中标服务费。
10、投标文件有效期：自开标日起90天。

投标供应商：（盖章）
日期：    年    月    日


[bookmark: _Ref14335258]五、投标供应商情况表

投标供应商情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人（或经营者等）
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总额
	         万元
	营业收入
	 2025年         万元

	企业规模
	大型     中型     小型     微型
根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填写

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	


	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	




	其他需要说明的情况
	





[bookmark: _Ref360464497][bookmark: _Ref516487925][bookmark: _Ref36041954][bookmark: _Ref66452472][bookmark: _Toc313432879]

六、偏离表

偏离表
	序号
	招标文件的商务技术条款
	投标文件的商务技术条款
	偏离说明

	1
	服务时间
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	...
	...
	
	
	



注：投标供应商的投标文件与招标文件对应采购包规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

[bookmark: _Ref22735804][bookmark: _Ref516487982]投标供应商：（盖章）
日期：    年    月    日



七、拟投入项目组人员一览表
拟投入项目组人员一览表
	序号
	姓名
	身份证号
	年龄
	学历
	职称或上岗证
	所担任岗位

	1
	
	
	
	
	
	项目经理

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




投标供应商：（盖章）
日期：    年    月    日


[bookmark: _Ref61000701][bookmark: _Ref445902493][bookmark: _Ref416435073][bookmark: _Ref381356329][bookmark: _Ref533855056]八、拟投入设施设备一览表
拟投入设施设备一览表
	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



投标供应商：（盖章）
日期：    年    月    日


九、类似业绩一览表
类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	



投标供应商：（盖章）
日期：    年    月    日


十、授权委托书

授权委托书

昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇经济发展办公室）、江苏仁合中惠工程咨询有限公司：
本授权委托书声明：我         （姓名）         （身份证号）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托        （单位名称）的       （姓名）        （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加江苏仁合中惠工程咨询有限公司组织实施的编号                 的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权，特此委托。

（如投标供应商为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标供应商：（盖章）
法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
[bookmark: _Ref360464517]

十一、中小企业声明函

中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于           行业（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于          行业（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、本项目所属行业为：其他未列明行业；
3、中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标供应商提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。


投标供应商：（盖章）
法定代表人（或经营者等）或被授权人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（公章）
日期：    年  月  日


第四章  采购需求
[bookmark: _Hlk12459020]受昆山市张浦镇人民政府（昆山市张浦镇经济发展办公室）委托，江苏仁合中惠工程咨询有限公司对其拟采购的张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务在国内组织公开招标。欢迎符合资格条件的各供应商前来参加投标。
一、项目编号：JSZC-320583-RHZH-G2026-0017
二、项目名称：张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务
三、项目内容及要求： 
1、项目概况：张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务，包含排涝站、防洪闸、堤防等水利设施设备巡查管护等。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]2、项目目标：服务期内确保管护服务区域范围内排涝站、防洪闸、堤防等水利设施设备的正常运行。特殊情况按招标人要求进行巡查管护服务。
3、项目清单
	张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务

	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	人员费用
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	项目经理
	项目管理
	人·月
	24
	　
	　
	服务期24个月

	2
	信息化专员
	防汛会商系统、圩区信息化设施管理，常驻监控室
	人·月
	24
	　
	　
	服务期24个月

	3
	巡查员
	圩区站、闸、堤巡查、整改回复等
	人·月
	96
	　
	　
	服务期24个月，其中专职安全员一人

	4
	电工
	供配电设备养护、零星维修等
	人·月
	48
	　
	　
	服务期24个月，高压电工、低压电工各一人

	5
	堤闸管护员
	全镇142千米堤防、95座防洪闸日常养护、设备操作运行等
	人·月
	480
	　
	　
	服务期24个月

	6
	站闸管护员
	全镇48座排涝站日常管护、设备操作运行等
	人·月
	798
	　
	　
	服务期19个月

	二
	设施维护费用
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	公示牌更换
	1.框架、立柱采用5厘米*5厘米不锈钢方管制作，框架尺寸内侧净宽90厘米，高70厘米，立柱长度约2米；
2.面板采用0.5厘米厚雪弗板制作，宽度90厘米，高度70厘米，正反面内容采用防水尼龙粘贴纸；
3.安装位置距地面1.2米。
	块
	80
	　
	　
	　

	2
	公示牌贴纸更换
	更换90厘米*70厘米防水尼龙粘贴纸
	块
	150
	　
	　
	　

	3
	宣传牌更换
	1.立柱采用直径5厘米镀锌钢管制作，长度1.5米；          
2.面板采用镀锌板制作，宽度50厘米，高度30厘米，单面内容采用防水尼龙粘贴纸；
3.安装位置距地面1米。
	块
	50
	　
	　
	　

	4
	界桩、里程桩更换
	堤防界桩、里程桩更换
	个
	200
	　
	　
	　

	5
	其他标识标牌更换
	排涝站、防洪闸设备警示标志、标牌等更换
	座
	143
	　
	　
	　

	6
	绿化补种
	播撒四季青草籽，成活率≥95%
	平方米
	30000
	　
	　
	　

	7
	水上挖机
	堤防小型缺陷修补，含机械转运费
	台班
	10
	　
	　
	　

	8
	陆上挖机
	堤防小型缺陷修补，含机械转运费
	台班
	20
	　
	　
	　

	9
	土方外购
	不达标堤防零星修复
	立方米
	1000
	　
	　
	　

	10
	构筑物维修
	水利工程设施构筑物缺陷采用C30混凝土修复（含钢筋、模板等一切费用）
	立方米
	60
	　
	　
	　

	11
	电缆更换
	YJV-3*4铜芯电缆铺设安装（含材料、穿线管、铺设、安装等一切费用）
	米
	300
	　
	　
	　

	12
	除锈油漆
	设施设备金属结构除锈油漆保养
	座
	143
	　
	　
	　

	13
	围挡新建或更换
	绿格钢丝网围挡制作安装
	米
	100
	　
	　
	　

	三
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


4、张浦镇排涝站、防洪闸明细表


5、人员要求
1.项目经理要求：
（1）人数：1人，男性，年龄55周岁以下，身体健康，具有类似项目经验优先，能有效组织管理所有服务人员做好站、闸、堤巡查管护工作，做好与采购人及镇防汛办的工作对接。
（2）工作时间： 工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班。手机保持24小时畅通。
（3）在上级部门规定的时间内完成民生110，数字城管等问题整改、任务。
（4）配合采购人及上级主管部门的检查考核工作，做好项目管理工作台账的汇总整理工作。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK4]2.信息化专员要求
（1）人数：1人，性别不限，年龄55周岁以下，身体健康，负责站、闸、堤信息化及其他相关工作。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]（2）工作时间：工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，手机保持24小时畅通。
3.巡查员要求
（1）人数：4人，男性，年龄60周岁以下，身体健康。其中专职安全员一人，具有相关部门颁发的有效期内的安全培训合格证书（符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标。
（2）服从项目负责人及采购人工作安排，按照管理制度及考核条例负责各自管理范围内站、闸、堤管护各项工作的巡查监督。
（3）配合采购人及上级主管部门的各类检查、考核工作。工作时间：工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，手机保持24小时畅通。
4.电工要求
（1）人数：2人，男性，年龄55周岁以下，身体健康。高压电工、低压电工各一人，持证上岗。（具有相关部门颁发的高、低压电工证，符合性审查文件中提供有效证书及投标人近期为其缴纳的社保证明扫描件，否则为无效投标）
（2）具有类似项目经验，负责全镇水利工程设施日常水电维修，配合水泵、闸门故障排查工作；
（3）工作时间： 工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，手机保持24小时畅通。
5.站闸管护员要求
（1）站闸管护员人数：42人，性别不限，年龄男65周岁以下，女55周岁以下（退休返聘人员不得超过总人数的70%），身体素质良好，掌握游泳技能，具有类似项目经验优先。
（2）负责项目内站闸及其附属设施的巡查管护和日常管理工作。对排涝站做到每日一次保洁和设备设施的检查，做好排涝站围墙外5米的环境清洁工作，并根据采购人要求做好排涝站闸的运行，及时处理或向上反映发现的问题，保证按照采购人的工作要求进行排涝及活水畅流工作、站闸管控并做好排涝运行记录。
（3）接到甲方指令，响应时间30分钟。
（4）工作时间：汛期要求24小时看护，非汛期要求晚上住在排涝站。
6.堤闸管护员要求
（1）堤闸管护员人数：20人，性别不限，年龄男65周岁以下，女55周岁以下（退休返聘人员不得超过总人数的70%），身体素质良好，掌握游泳技能，具有类似项目经验优先。
（2）工作时间：工作日08：30~16：30，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班。手机保持24小时畅通。
6、管护要求
（一）站闸管护要求
1.机泵部分：
1.1机泵运行平稳，无异常振动及噪音，橡皮轴承排水管路畅通，出水拍门开闭灵活，止水良好，水泵出水流量正常，发现问题及时上报。
1.2水泵、电机洁净，无油污、灰尘。
2.电气部分：
2.1配电盘、操作盘整洁，各项安全设施配套齐全，安全警示标牌醒目。
2.2仪表信号指示正确，刀闸、开关、按钮操作顺畅、运行正常,发现问题及时上报。
2.3保持照明开关、插座、灯具的完好，如有损坏及时更新。
2.4变压器、避雷器、熔丝具、出线电缆完好，发现问题及时上报。
3.水闸部分：
3.1闸门完好，启动灵活，密封可靠，止水良好，配套设备齐全，保养良好，运行可靠，发现问题及时上报。
3.2闸室通畅，无漂浮物。
4.引排河道：
4.1引排河道畅通，定期对闸口两侧河道清理打捞（范围指拦河栅以内的部分），无漂浮物，无绿萍、水葫芦等水生植物，岸线整洁，无杂物、垃圾等。
4.2拦河栅设置正确（配合村或采购人及镇防汛办完成），安装牢固，过水良好，上下游翼墙护坡完好，发现问题及时上报。
5.安全生产：
5.1做好用水用电安全，不得私拉乱接，不得使用大功率电器，不得存储易燃易爆物品。
5.2做到会检查、使用消防器材。
5.3站闸管护人员严禁喝酒、赌博等容易产生安全隐患的行为。
5.4设备运行期间，操作人员不得擅离岗位。
6.日常管理：
6.1保持好站容站貌，室内外整齐干净，无乱堆乱放，站闸管理范围内无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等脏乱差现象，绿化区域内无长杆草、杂草。
6.2严禁擅自出租、外借站闸设备；严禁外来人员居住、逗留；严禁私自外接电源。
6.3电瓶车停放整齐有序，严禁在室内等相对封闭空间内停放或充电。
6.4房屋无损漏，门窗齐全，发现问题及时上报。
6.5保持通讯畅通，随叫随到，不折不扣的完成甲方安排的任务，真实详细地做好泵站运行记录。
6.6汛期及突发性暴雨灾害天气要加强站闸值班，对无法处理的突发情况及时上报。
6.7各项站闸管护制度上墙。
6.8做好防盗、防破坏水利设施设备工作。
（二）、防洪闸管护要求
（1）闸及堤岸连接段容貌管护：以闸（含桥闸、涵闸、套闸、站闸等）为中心，垂直河道方向5米（涉及堤防段的至护堤沟，约5-15m；闸段至闸管理范围界限外5米）、外河侧翼墙端头以外20米范围内的堤岸垃圾、杂物、垦种及水域漂浮物清理与绿化养护（主动与村社区或河道保洁第三方沟通联系，清理后播撒四季青草籽并养护；含水域、河道岸坡保洁）；闸上下游方向各20米范围内的水域垃圾及漂浮物清理；标牌管理（页面损坏更换）；环境卫生（含水域、河道岸坡保洁）、闸身裂缝及闸身局部修复（含工作桥、附属桥梁：栏杆加固与修复）、金属部件润滑及脱漆修复处理（含启闭机、钢丝绳等）、闸管理范围内绿化与地面养护、闸门附近淤泥清理及影响闸门运行杂物清理。包括针对现状情况进行初次养护，现状情况由投标人自行踏勘现场。
（2）管护标准：达到水利行业规范要求，符合实际使用需求。
（3）维护翼墙上下游漂浮物拦截设施。
（4）日常调度管理：做好防洪闸调度与安全生产管理，做好钢闸门控制运行与记录（含日常开关及断电情况下自行配置发电机组应急开关），配合做好混凝土闸门控制运行与记录（日常沟通协调村社区开关，紧急情况下由中标单位配置人员应急开关）。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（5）管护公示牌制作安装与维护。
（三）堤防管护要求
1、保持好堤容堤貌，圩区堤防管理范围内无乱垦乱种、乱搭乱建，无杂物垃圾堆放，无高杆杂草及畜禽养殖等环境脏乱差现象，汛期或极端天气期间应加密巡查频次，确保问题早发现、早处置 。
2、管护人员需重点检查是否存在裂缝、沉降、滑坡、渗漏、洞穴等病害，以及护坡块石是否松动。
3、管护公示牌制作安装与维护；界桩、里程桩制作安装与维护。
4、堤防、挡墙小型缺陷零星修复。

8、其他要求
（1）投标人需在中标后30日内在张浦镇自行配备办公场所一处（包括办公室、电脑、打印机等相关办公设备）,日常管理需自行配备汽车及巡查电瓶车，投标人在项目服务工作中应当做到安全文明工作，为项目服务人员提供必要的劳动保护条件，野外作业，应配备相应的劳保用品、管护工具，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。作业所需电费、油费、水费、车辆使用费、维修费、折旧费、保险费、劳保用品费等一切费用包含在投标报价中。
（2）投标人可视情况自主决定是否保留当前现有管护人员，并与其签订相关协议，并根据试用考核情况进行更替。合同签订后10天内，将人员花名册、人身安全保险和意外伤害险等报采购人备案。
（3）新上岗人员由投标人负责招聘，做好入岗培训，入职后3天内报采购人备案。

注：
1.投标人应根据服务内容制定相应的服务方案。投标人须响应本章节及合同文本的全部要求，否则为无效标。
2.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的公告为准。


第五章  合同文本

招 标 人（甲方）：
服务单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确招标人（甲方）和服务单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容：
1、乙方负责                ，包括服务区域内排涝站、防洪闸、堤防等水利设施设备巡查管护等。
2、服务时间：二年。202  年   月   日-202   年    月   日。如因上级部门或相关政策要求，甲方须提前终止合同的，乙方须无条件服从，甲方不承担任何赔偿责任，最终按服务期内实际完成数量结算。
注：具体详见招标文件及乙方投标文件。
二、合同金额及付款
1、合同金额：人民币（大写）          元整，（小写）        元。包含人员费用     元，设施维护费用     元（详见中标书）。包括服务所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非合同另有约定或经双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。
2、付款方式双方自愿约定：
每月依据张浦镇水利工程设施管护考核：大于等于90分，当月人员费用按100%结算；大于等于85分小于90分，当月人员费用按98%结算；大于等于80分小于85分，当月人员费用按95%结算；小于80分，当月人员费用按90%结算。每三个月拨付一次人员费用（以甲方及行业主管部门通报为准）。连续3个月考核80分以下的，甲方有权予以解除合同，并根据项目已完成情况清退结算。
设备维护费用由乙方根据实际完成情况（需要由甲方指派，不得自行维护）编制完成量清单，由甲方及行业主管部门予以验收，验收通过后报送镇财政部门结算审定，根据结算审定情况支付。验收通过后，支付设备维护费用不超过60%，尾款待结算审定后支付。
付款前乙方开具正式发票，甲方通过转账方式支付。因乙方开票迟延导致甲方付款逾期的，责任由乙方自行承担。
3、乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请单位更正，发生的费用在服务费中扣除。
三、双方的权利义务
1、甲方的权利义务
（1）甲方有要求并监督乙方提供满意服务的权利；
（2）甲方有对乙方工作进行监督管理，检查考核的权利；
（3）甲方有权对项目服务人员身份及简历进行复核，乙方及项目服务人员应予配合；
（4）对乙方过错或违反合同约定事项给甲方造成名誉损失和经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿；
（5）甲方有按时支付服务费用的义务；
（6）甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务；
（7）甲方应指定专人作为联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2、乙方的权利义务
（1）乙方应文明上岗，履行符合甲方要求的巡查管护服务；
（2）乙方负责管理所有乙方的项目服务人员；
（3）指定项目负责人与甲方进行沟通，并根据甲方要求随时调整服务标准，对项目服务人员进行统一管理；
（4）如甲方认为项目服务人员不能胜任本职工作的，乙方应及时调整；
（5）乙方应经常对项目服务人员进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因乙方管理不当、违规操作发生安全事故对甲方或第三方造成一定损失的，由乙方自负。甲方不承担任何费用和责任。
（6）乙方在项目服务工作中应当做到安全文明工作，为项目服务人员提供必要的劳动保护条件，同时为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险（保险种类由乙方自行选择），乙方所聘人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的一切安全事故，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任；
（7）乙方必须按照国家及昆山市的有关规定为项目服务人员支付工资，并为其缴纳社会保险；
（8）乙方在承包的管理范围内，如因管理工作未达到要求被有关部门进行处罚的，由乙方承担由此造成的损失。
四、不可抗力
1、因不可抗力无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，双方通过友好协商方式解决。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
五、违约责任
1、服务过程中因乙方责任对甲方所造成的经济损失由乙方按实际金额赔偿。
2、乙方须将投标文件中承诺的拟投入本项目的人员设备配置到本项目中，并保证根据项目实际需要添加必须的其他车辆、设备。如合同履行过程中，发现因乙方自身原因造成人员设备投入不足影响项目正常开展的，甲方有权要求立即补齐。
3、合同生效后，乙方无故拒绝提供服务或未按合同规定的要求提供服务，每延迟一天须向甲方支付相当于合同总价千分之五的违约金，逾期超过15天或经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方赔付合同总价款30%作为违约金。
4、乙方未按合同规定完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失的，甲方不给予补偿和赔偿；造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿。
5、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包或转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
6、乙方未经甲方书面同意，不得将其在履行本合同过程中获知的甲方信息泄露给任何第三方，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍仟元整，给甲方造成损失高于违约金的，以实际损失为准。
7、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任。
六、合同的解除和转让
（一）合同的解除
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、除本合同另有约定外，在合同有效期内一方不得擅自变更或终止合同，如未经双方书面同意，擅自变更或终止合同的一方须承担违约责任。
3、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
（3）乙方擅自将合同的全部或任一项内容转包或分包他人；
（4）连续3个月考核80分以下的、媒体连续两次曝光、管护不力造成严重社会影响等情况，对乙方进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；连续3个月考核80分以下的，甲方可解除本合同；
（5）因乙方管理不善，导致甲、乙方或任何第三方出现生命财产安全重大事故或重大治安事件（如有人员伤亡医药费在5万元以上或有财产损失5万元以上的），甲方有权终止合同。乙方对甲方遭受的经济损失负有赔偿责任。
4、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（二）合同的转让
合同的部分和全部均不得转让。
七、其它约定事项
1、本合同由以下部分组成，各部分能够互相解释，互为补充与说明。如合同文件各部分条款之间不一致，应按下列文件的顺序作优先解释。下列各项合同文件包括合同双方就合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准：
① 本合同签订后双方新签订的补充协议；
② 本合同；
③ 本合同附件；
④ 中标通知书；
⑤ 乙方的投标文件；
⑥ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
⑦ 招标文件及其附件；
2、保密义务：在本合同有效期内，双方当事人应对技术资料承担保密义务。
八、合同的生效及其他
1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。
2、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、招标代理机构壹份。
3、本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。
4、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决；如协商不成，均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。诉讼期间，除争议内容以外，双方均应继续履行合同约定的其他内容。
5、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
九、附件
附件一：《安全生产合同》
附件二：《管护服务考核标准》



（以下无正文）


甲方：                                 乙方：                    
法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：                  
签约日期：                             签约日期：

附件一
安全生产合同
（招标单位与服务单位）
招标单位：                                （以下简称“甲方”）
服务单位：                                （以下简称“乙方”）

为在                       施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7、对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10、施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。
12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
13、建立健全食品卫生安全管理制度。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。




甲方：                                    乙方：
法定代表人（或授权代理人）：               法定代表人（或授权代理人）：
地    址：                                地    址：
电    话：                                电    话：
日    期：                                日    期：

附件二：张浦镇2026-2027年水利工程设施管护服务考核标准和评分细则
1、检查与考核
（1）管护经费的核拨与考核结果挂钩（每月度进行考核）：
①考核分优秀（90含-100分）：按100%比例拨付；
②考核分良好（85含-90分）：按98%比例拨付；
③考核分一般（80含-85分）：按95%比例拨付；
④考核分差（80分以下）：按90%比例拨付。
（2）连续3个月考核80分以下的、媒体连续两次曝光、管护不力造成严重社会影响等情况，对企业进行约谈、通报批评，并按照招标书或合同约定给予相应处罚；连续3个月考核80分以下的，可解除本合同。
（3）发生以下情况的，判定本月度考核不合格。
①在管护工期内发生重大伤亡安全事故，造成恶劣影响的。
②在管护工期内发生质量事故，造成经济损失达到10万元及以上，造成恶劣影响的。
③在管护工期内发现施工单位所使用材料抽检不合格（以次充好），造成恶劣影响的。
④计划报表、台账资料等连续2次未上报或累计3次未上报。
⑤管道疏通、冲洗、检查井清淤及管护维修等施工同一事件连续三次不满足验收要求。
⑥连续五次发现不满足安全作业要求的。
⑦连续三次对应急处置不配合的。
⑧由于管护单位原因发生的重大有责事件，经新闻媒体曝光，造成恶劣影响的。
（4）甲方可根据项目实际情况进行调整，乙方应无条件服从。
2、考核标准
	张浦镇站闸堤管护月度考核表（ XX 年 X月）

被考核单位：                                                            考核日期：  年  月  日             

	考评类别
	考核内容及标准
	分值
	扣分原因
	得分

	组织管理
（20分）
	1、按合同要求合理设置人员岗位，依法与员工签署劳动合同，购买社保、人身意外保险，提供必要的劳动必需品。规范穿戴工作服装及安全防护用品，发现违反要求不得分。
	4
	
	

	
	2、按照甲方要求做好站闸堤日常管护工作，同时针对上级本级及第三方巡查发现问题，落实整改。涉水巡查系统市级交办有一项扣1分，未按时或未按要求完成整改的一项扣1分（特殊情况除外）。
	5
	
	

	
	3、真实详细地做好站闸设施设备运行、检查记录，发现运行、检查记录不真实、不齐全、不规范，无负责人签字或别人代签，一处扣0.5分。
	2
	
	

	
	4、按甲方要求做好相关台账，内容分类清晰，准确详实并扫描成档，台账资料少一项扣0.5分。
	3
	
	

	
	5、严格按照甲方指令调度站闸设施，发现调度不及时或不服从安排的一次扣3分。
	6
	
	

	安全生产
（20分）
	1、 每月召开管护人员安全生产例会或教育培训，月度无此项扣2分。
	2
	
	

	
	2、 不得擅自接电、接水，不得使用液化燃气和大功率电器，不得储存易燃易爆物品，对其他单位及个人擅自搭电接电行为应制止并上报，发现违反要求不得分。
	3
	
	

	
	3、各项安全设施配套齐全、设置合理，会检查、使用消防器材，不得擅自挪用配电安全用具，发现安全用具或消防器材缺失、失效，一处扣1分。
	4
	
	

	
	4、电瓶车停放整齐有序，按要求在指定位置充电，严禁在室内等相对封闭空间内停放或充电，电瓶车棚不得占为他用，发现违反要求不得分。
	3
	
	

	
	5、严禁擅自出租、外借站闸设备，严禁外来人员（护站员及配偶以外的人员）居住、逗留，发现一次扣1分。
	3
	
	

	
	6、严格按照操作规程操作设备，无人为安全事故，发生重大安全事故扣5分。
	5
	
	

	站闸
管护质量
（35分）
	1、保持好站容站貌，泵房、管理房、发电机房室内外整洁干净，站闸管理范围内绿化养护、环境卫生清理到位，无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等环境脏乱现象，发现一处问题扣1分。
	10
	
	

	
	2、配电盘、操作柜、水泵、电机等设备表面洁净，无油污、灰尘，保持照明开关、插座、灯具的完好，如有损坏及时更新，发现一处问题扣1分，发现设备运行异常且未上报一处扣5分。
	10
	
	

	
	3、闸口上下游管理范围内（范围指拦河栅以内的部分），水面清洁，无垃圾、水生植物漂浮等环境脏乱差现象，发现一处问题扣1分。
	5
	
	

	
	4、站闸设施各类标识标牌规范齐全、醒目美观；各类规章制度、操作规程等按要求上墙。发现一处问题扣1分。
	5
	
	

	
	5、每座站闸每周巡查不少于1次，并提供相关台账资料，发现少一次扣0.5分。
	5
	
	

	防洪闸
管护质量
（15分）
	1、保持好闸容闸貌，水闸管理范围内无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等环境脏乱差现象，发现一处问题扣1分。
	4
	
	

	
	2、启闭设备、操作设备、配电设备、闸体各项正常运行无异常，检查发现运行异常或无法运行且未上报甲方的，每处扣1分。
	4
	
	

	
	3、闸口上下游管理范围内（范围指拦河栅以内的部分），水面清洁，无垃圾、水生植物漂浮等环境脏乱差现象，发现一处问题扣1分。
	4
	
	

	
	4、每月防洪闸巡查与管护全覆盖，未能全覆盖的，少一个扣0.5分，扣完为止。
	3
	
	

	堤防
管护质量
（10分）
	1、保持好堤容堤貌，圩区堤防管理范围内无乱垦乱种、乱搭乱建，无杂物垃圾堆放，无高杆杂草及畜禽养殖等环境脏乱差现象,发现一处问题扣1分。
	4
	
	

	
	2、各类管理标志标牌完好无损、醒目美观、安设牢固，发现一处问题扣0.5分。
	2
	
	

	
	3、现场抽查发现存在重大安全隐患问题，经确认未上报的扣4分。
	4
	
	

	合计
	
	100
	
	

	考核人员（签字）：











第六章  评标方法、评标标准
一、评标办法
1、本次采购评标方法为综合评分法，即是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。
2、综合评分的主要因素与投标供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术及其他部分分值占总分值的比重为90%（权重）。
3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标供应商的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法计算出每个投标供应商的技术及其他部分得分；报价得分通过计算直接取得，二者相加为投标供应商的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列；综合得分相同，且投标报价和技术及其他部分评分均相同的，招标人自行确定中标人。
二、采购政策
（一）中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定。如投标人认定为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，对属于残疾人福利性单位的投标人给予价格扣除：
如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型企业，享受评审中20%价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，对属于监狱企业的投标人给予价格扣除：
如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业，享受评审中20%价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关价格扣除政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交，否则为无效标。
（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评标标准
（一）价格部分（10分）
1、投标总报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
[bookmark: OLE_LINK3]2、价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后二位）
（二）技术及其他部分（90分）：详见复审评审指标
初审评审指标   
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]指标
	评审规则

	资格性检查
	详见招标文件

	符合性检查
	详见招标文件



复审评审指标 
	
评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	技术部分
（90分）
	对项目的了解
	投标人对本项目的了解：
1项目实际情况分析，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
2重难点分析，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
3重难点解决应对措施，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。
	9

	
	综合服务方案
	综合服务方案：
1日常巡查管护计划方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分；
2垃圾收集运输方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分；
3安全文明作业方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分
4内业资料整理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得4分。；
	16

	
	安全管理方案
	安全管理方案：
1人员安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
2设备设施等安全管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。
	6

	
	人员日常管理方案
	人员日常管理方案：
1人员考勤方案，包括工作时间、考勤方式、请假制度、考勤数据管理等，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
2人员绩效考核方案，包括工作效率、工作态度、安全操作执行情况等，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。
3. 安全与纪律管理方案，包括安全管理、纪律管理，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。
	9

	
	物资设备等配置及管理方案
	物资设备等配置及管理方案：
1物资设备等配置方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
2物资设备等使用管理方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
3设施设备日常维护保养方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。
	9

	
	协调、交接方案
	协调、交接方案：
1服务期间与其他单位、部门的综合协调方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
2项目进退场交接方案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。
	6

	
	特殊情况
应急预案
	特殊情况应急方案：
1恶劣天气应急预案，符合本采购包实际情况且详细完善得3分；
2其他可能发生紧急情况的应对措施，符合本采购包实际情况且详细完善得3分。
	6

	
	服务承诺
	服务承诺：
1服务质量承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得2分；
2设施设备等财产安全承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得2分；
3各类安全事故善后处理承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得2分；
4依法规范用工承诺，符合本采购包实际情况且详细完善得2分。
	8

	
	体系认证
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。
注：提供有效证书扫描件。
	3

	
	项目经理
	本项目配备的项目经理具有：
1具有类似项目业绩经验，3分；
2具有大专及以上学历，3分
注：提供相关证书、业绩合同（若合同中未体现项目负责人，则提供由甲方签字的履约情况证明）、投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件。
	6

	
	项目组人员
	投标人拟投入的项目组人员（除项目经理外）：
具有相关部门颁发的有效期内的安全培训合格证书，每有1人得2分，本项最高得4分。
注：提供有效证书、投标人为其缴纳的近期社保证明扫描件。
	4

	
	类似业绩
	投标人2023年1月至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目，每提供1个得2分，最高得6分。
注：提供有效合同扫描件。
	6

	
	防汛抢险
皮卡车
	投标人为本项目配备专门用于防汛抢险的皮卡车得2分。
注：如为自有，提供机动车登记证书及行驶证扫描件；如为租赁，提供租赁合同、机动车登记证书及行驶证扫描件；承诺的提供承诺函扫描件
	2



备注：
1、 针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2、 为确保项目质量，投标供应商技术及其他部分分值低于75%（67.5分）的作无效投标处理。
3、项目涉及评审的资料均需以电子件形式上传，本项目不收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料，仅以投标供应商提供的电子投标文件为准。
4、招标人有权对中标人提供相关证明材料的原件进行核查，中标人须无条件配合。
image1.emf
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张浦镇排涝站、防洪闸明细表.xlsx

站分类


			序号			所在圩区			设施名称			上游河道			下游河道			类型			分类			现状情况			供电形式			底板高程(吴淞)(m)			孔径			总孔径			驱动形式			闸门材质			闸门启闭形式			启闭机类型			门顶高程(吴淞)(m)			上游翼墙形式			下游翼墙形式			翼墙材质			建设时间			改造时间			是否完成安全鉴定			安全鉴定时间			安全鉴定等级			精细化创建			闸个数			泵			泵电机总功率(kw)


			1			张东联圩			岳浦江站闸			吴淞江			岳浦江			站			站闸			停用（吴凇江工程			单回路			0			4			4			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2004年6月			2004年6月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			2			张东联圩			东横灌泾站闸			东横灌泾			诸天浦			站			站闸			运行			双回路			0			4			4			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2004年6月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			3			张东联圩			叶泾江站闸			诸天浦			叶泾江			站			站闸			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			2012年6月			43891			否			--			--			未创建			2			2			320			型号:900ZQ-100-流量:2.5-功率:160-口径:36-排水方向:排水			型号:900ZQ-100-流量:2.5-功率:160-口径:36-排水方向:排水


			4			张东联圩			周巷站闸			吴淞江			垌坵江			站			站闸			运行			单回路			0			4			4			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2003年7月			2003年7月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			5			张东联圩			新塘江南站闸			支浦江			新塘江			站			站闸			运行			双回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2014年6月			2022年6月			否			--			--			未创建			2			2			310			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水


			6			张东联圩			新塘江站闸			吴淞江			新塘江			站			站闸			运行			单回路			0			5			5			电动			混凝土			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2012年7月						否			--			--			未创建			1			2			197			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			7			张东联圩			张巷站闸			吴淞江			野庙江			站			站闸			停用（吴凇江工程			双回路			0			6-6-6			18			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2012年8月						否			--			--			未创建			3			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			8			张东联圩			南长江潭站闸			吴淞江			长江潭			站			站闸			停用（吴凇江工程			单回路			0			5			5			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			其他			砌石			2007年6月			2007年6月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			9			张西联圩			西横灌泾站闸			西横灌泾			诸天浦			站			站闸			运行			双回路			0			4			4			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			八字			砌石			2006年5月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			10			张西联圩			凌家潭站闸			吴淞江			五支河			站			站闸			停用（吴凇江工程			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2010年7月			2010年7月			否			--			--			未创建			1			1			55			型号:700ZLB-125-流量:1.4-功率:55-口径:28-排水方向:排水


			11			张西联圩			月如江站闸			吴淞江			月如江			站			站闸			运行			单回路			0			10			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			砌石			2014年7月			2014年7月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			12			张西联圩			张浦江南站闸			支浦江			张浦江			站			站闸			运行			双回路			0			5			5			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2004年6月			2022年7月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			13			张西联圩			汪浦江站闸			吴淞江			汪浦江			站			站闸			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			圆弧			砌石			2004年6月			2004年6月			否			--			--			未创建			1			2			97			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:32-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			14			张西联圩			雪浦港站闸			吴淞江			顾仙江			站			站闸			停用（吴凇江工程			单回路			0			4			4			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			一字			砌石			2004年7月			2004年7月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			15			张西联圩			小直江站闸			大直港			小直江			站			站闸			运行			双回路			0			4			4			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			一字			圆弧			砌石			2003年5月			44075			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:引水


			16			张西联圩			车袋泾站闸			诸天浦			车袋泾			站			站闸			运行			单回路			0			8-8			16			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			混凝土			45261						否			--			--			未创建			2			2			60			型号:500QZ-100D-流量:0.5-功率:30-口径:20-排水方向:排水			型号:500QZ-100D-流量:0.5-功率:30-口径:20-排水方向:排水


			17			张西联圩			大直江站闸			支浦江			大直江			站			站闸			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			横移			其他			4.5			八字			一字			砌石			2014年6月						否			--			--			未创建			1			2			310			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水


			18			张西联圩			庙湾江站闸			支浦江			庙湾江			站			站闸			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2016年8月			43891			否			--			--			未创建			2			1			160			型号:900QZ-130D-流量:3.17-功率:160-口径:36-排水方向:排水


			19			张西联圩			张浦江口站闸			吴淞江			张浦江			站			站闸			运行			双回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			一字			砌石			1992年7月						否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			20			张西联圩			北范基江站闸			大直港			北范基江			站			站闸			运行			单回路			0			8			8			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2023年5月						否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000QZ-160-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000QZ-160-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:双向


			21			张南联圩			二五湾站闸			大直港			赵陵江			站			站闸			运行			双回路			0			4			4			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			圆弧			砌石			2010年6月			2022年7月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			22			张南联圩			垌坵港站闸			支浦江			垌坵港			站			站闸			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2000年7月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			197			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			23			张南联圩			小张浦江站闸			支浦江			小张浦江			闸			站闸			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			一字			砌石			1999年4月			45992			否			--			--			未创建			1			2			70			型号:500ZQ-85D流量:0.57-功率:35-口径:20-排水方向:排水			型号:500ZQ-85D流量:0.57-功率:35-口径:20-排水方向:排水


			24			张南联圩			赵浦江南站闸			商秧潭			赵浦江张南			站			站闸			运行			双回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2012年6月			44197			否			--			--			未创建			1			2			260			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:130-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:130-口径:40-排水方向:排水


			25			镇北联圩			镇东站闸			胜利河			长段江			站			站闸			运行			双回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2000年7月			45566			否			--			--			未创建			2			1			65			型号:900ZQ-125-流量:1.6-功率:65-口径:36-排水方向:排水


			26			镇南联圩			南吉山站闸			泗安泾			南吉山排涝站河			站			站闸			运行			双回路			0			5			5			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			圆弧			砌石			2004年7月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			27			镇南联圩			盛家埭泵站			胜利河			吉山中心河			站			泵站			运行			单回路			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			2001年7月			2022年7月			否			--			--			未创建			0			1			65			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			28			星金联圩			星金站闸			界浦港			新泾娄			站			站闸			运行			单回路			0			8			8			电动			钢制			横移			其他			4.5			一字			其他			砌石			2015年12月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			310			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水


			29			星金联圩			西直塘泾站闸			甪直港			西直塘泾			站			站闸			运行			双回路			0			4			4			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			八字			砌石			2022年7月						否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			30			星金联圩			状元娄站闸			富丽塘			状元娄			站			站闸			运行			单回路			0			4			4			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			八字			一字			砌石			2004年6月			2021年7月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			31			新龙联圩			新龙站闸			串心泾河			南塘江			站			站闸			运行			双回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			混凝土			2020年7月			44197			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			32			新龙联圩			张东江站闸			大直港			张东江			站			站闸			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2016年8月			2023年8月			否			--			--			未创建			1			2			160			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:80-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:80-口径:32-排水方向:排水


			33			邬家港联圩			邬家港站闸			大直港			齐泾港			站			站闸			运行			双回路			0			5			5			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2010年7月			2021年6月			否			--			--			未创建			1			2			65			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			34			唐村联圩			东塘村站闸			富丽塘			小直港			站			站闸			运行			双回路			0			10-10			20			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			其他			砌石			2016年12月			44197			否			--			--			未创建			2			2			310			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:155-口径:40-排水方向:排水


			35			唐村联圩			棚浪江站闸			吴淞江			二号中心河			站			站闸			运行			双回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2009年8月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			36			唐村联圩			粮库站闸			甪直港			二号中心河			站			站闸			运行			单回路			0			4			4			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2002年7月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			37			唐村联圩			南港站闸			甪直港			一号中心河			站			站闸			运行			单回路			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.5			一字			一字			砌石			2008年7月			2019年7月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			38			唐村联圩			梅家厍站闸			吴淞江			梅家厍江			站			站闸			停用（吴凇江工程			单回路			0			4			4			电动			混凝土			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2003年3月			2003年3月			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			39			唐村联圩			唐村泵站			吴淞江			一号中心河			站			泵站			停用			单回路			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			1976年6月						否			--			--			未创建			0			1			132			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			40			尚明甸陶雪联圩			尚明甸站闸			席家荡人家港			尚北江			站			站闸			运行			单回路			0			5			5			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			一字			砌石			2006年7月			2021年7月			否			--			--			未创建			1			1			65			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			41			尚明甸陶雪联圩			郁家堰站闸			泗安泾			郁家堰棺材溇			站			站闸			运行			双回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2016年7月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			2			130			型号:800ZQ-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			42			尚明甸陶雪联圩			陶雪站闸			泗安泾			陶雪中心河			站			站闸			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			混凝土			45170			45809			否			--			--			未创建			2			2			320			型号:800ZLB-125-流量:2.3-功率:160-口径:32-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:2.3-功率:160-口径:32-排水方向:排水


			43			尚明甸陶雪联圩			清水湾泵站			淀山湖			宿浦港			站			泵站			运行			单回路			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			2004年5月			2022年6月			否			--			--			未创建			0			1			65			型号:800ZL-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			44			三联联圩（张浦）			三联站闸			南塘江			朱家埭			站			站闸			运行			双回路			0			4			4			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			砌石			2011年6月			44562			否			--			--			未创建			1			3			329			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			45			三联联圩（张浦）			陈南站闸			杨氏田湖			陈高中心河			站			站闸			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			0			一字			一字			砌石			44531			44532			否			--			--			未创建			1			2			264			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水			型号:1000ZLB-125-流量:3.5-功率:132-口径:40-排水方向:排水


			46			金华联圩			羊桥江站闸			大直港			羊桥江			站			站闸			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			砌石			2016年7月			2023年7月			否			--			--			未创建			1			1			65			型号:700ZLB-125-流量:1.4-功率:65-口径:28-排水方向:排水


			47			金华联圩			金华泵站			吴淞江			北华翔江			站			泵站			停用			双回路			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			--			2002年6月			2002年6月			否			--			--			未创建			0			1			65			型号:800ZLB-125-流量:1.6-功率:65-口径:32-排水方向:排水


			48			圩外			支浦江西站闸						支浦江			站			泵站			运行			单回路			0			10			10			电动			钢制			升卧			卷扬















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































闸分类


			序号			序号			所在圩区			设施名称			上游河道			下游河道			类型			分类			现状情况			供电形式			底板高程(吴淞)(m)			孔径			总孔径			驱动形式			闸门材质			闸门启闭形式			启闭机类型			门顶高程(吴淞)(m)			上游翼墙形式			下游翼墙形式			翼墙材质			建设时间			改造时间			是否完成安全鉴定			安全鉴定时间			安全鉴定等级			精细化创建			闸个数			泵			泵电机总功率(kw)


			1			1			张东联圩			杨岸江防洪闸			吴淞江			杨岸江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			八字			八字			砌石			1996年6月						否			--			--			未创建			1			-


			2			2			张东联圩			叶泾中心河防洪闸			支浦江			叶泾中心河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0.62			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			2012年6月						否			--			--			未创建			2			-


			3			3			张东联圩			东横塘江防洪闸			诸天浦			东横泾江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			混凝土			2012年6月			44531			否			--			--			未创建			2			-


			4			4			张东联圩			吴巷江防洪闸			诸天浦			吴巷江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			混凝土			2016年12月			2016年12月			否			--			--			未创建			1			-


			5			5			张东联圩			蒋泾江防洪闸			吴淞江			蒋泾江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2014年5月						否			--			--			未创建			2			-


			6			6			张东联圩			汤泾江防洪闸			吴淞江			汤泾江			闸			防洪闸(节制闸)			停用			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			圆弧			砌石			2012年6月						否			--			--			未创建			2			-


			7			7			张东联圩			腾浦江防洪闸			诸天浦			腾浦江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			其他			一字			混凝土			2012年6月						否			--			--			未创建			2			-


			8			8			张东联圩			杨巷江防洪闸			诸天浦			杨巷江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			混凝土			2012年6月						否			--			--			未创建			2			-


			9			9			张东联圩			三千娄防洪闸			支浦江			老支浦江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			10			10			张东联圩			东横泾江防洪闸			诸天浦			东横塘江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			混凝土			34486						否			--			--			未创建			2			-


			11			11			张西联圩			七桥北防洪闸			支浦江			菁华河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0.02			4-4			8			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			2005年5月			43952			否			--			--			未创建			1			-


			12			12			张西联圩			黄泥江防洪闸			黄泥江			诸天浦			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			砌石			42705						否			--			--			未创建			1			-


			13			13			张西联圩			陆浦江防洪闸			吴淞江			陆浦江			闸			防洪闸(节制闸)			停用			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			一字			一字			混凝土			2010年5月						否			--			--			未创建			1			-


			14			14			张西联圩			加泾江防洪闸			诸天浦			加泾江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			-0.19			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			15			15			张西联圩			赵浦江防洪闸			支浦江			赵浦江张西			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4-4			8			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			2011年5月						否			--			--			未创建			2			-


			16			16			张西联圩			吴千斤防洪闸			大直港			吴千斤浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5			5			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.4			八字			其他			砌石			2006年5月			43952			否			--			--			未创建			1			-


			17			17			张西联圩			银河路西防洪闸			支浦江			银河路河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4-4			8			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			2011年5月						否			--			--			未创建			2			-


			18			18			张西联圩			西横塘江防洪闸			诸天浦			西横塘江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			其他			其他			其他			44166						否			--			--			未创建			1			-


			20			19			张南联圩			姜里防洪闸			大直港			南巷河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			砌石			2014年5月						否			--			--			未创建			2			-


			22			20			张南联圩			后朝江防洪闸			商秧潭			后朝江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2007年5月						否			--			--			未创建			1			-


			23			21			张南联圩			金家庄防洪闸			支浦江			金家庄中心河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			直升			卷扬			4.5			其他			其他			其他			2015年12月						否			--			--			未创建			1			-


			24			22			张南联圩			如今江防洪闸			支浦江			如今江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5			5			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			砌石			2014年5月						否			--			--			未创建			1			-


			25			23			张南联圩			垌坵港南防洪闸			垌坵港			垌坵港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.2			一字			一字			砌石			44044						否			--			--			未创建			1			-


			27			24			张南联圩			沙岸泾防洪闸			商秧潭			沙岸泾			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			一字			一字			混凝土			2015年12月						否			--			--			未创建			2			-


			28			25			张南联圩			杭上东防洪闸			商秧潭			东江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			混凝土			2014年5月						否			--			--			未创建			2			-


			29			26			张南联圩			姜杭防洪闸			老泗安泾			杭上中心河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			八字			八字			砌石			2009年6月						否			--			--			未创建			1			-


			30			27			张南联圩			廿五湾防洪闸			大直港			二五湾江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			一字			一字			混凝土			2010年5月						否			--			--			未创建			1			-


			31			28			张南联圩			七桥南防洪闸			支浦江			范基江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4-4			8			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2016年12月						否			--			--			未创建			1			-


			33			29			张南联圩			三泾江防洪闸			支浦江			三泾江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			一字			一字			砌石			2004年6月						否			--			--			未创建			1			-


			34			30			张南联圩			姜里潭桥防洪闸			大直港			姜里潭			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0.13			6-6			12			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			其他			一字			砌石			2014年5月						否			--			--			未创建			2			-


			35			31			金华联圩			华加泾防洪闸			大直港			如浦江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			43617						否			--			--			未创建			1			-


			37			32			金华联圩			金华江防洪闸			小青江			冯家浜			闸			防洪闸(节制闸)			停用			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2002年6月						否			--			--			未创建			1			-


			38			33			金华联圩			加泾江防洪闸			大直港			南华翔江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5			5			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			其他			其他			其他			2017年12月						否			--			--			未创建			1			-


			39			34			金华联圩			北华翔江防洪闸			吴淞江			北华翔江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			圆弧			砌石			2017年1月						否			--			--			未创建			2			-


			41			35			镇北联圩			塘灯防洪闸			商秧潭			塘灯河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			1993年6月						否			--			--			未创建			1			-


			42			36			镇北联圩			灯塔西防洪闸			张家江			张家江			闸			防洪闸(节制闸)			停用			无			-0.53			4			4									横移砼门						0												36312									--			--						1			-


			44			37			镇北联圩			百埝溇防洪闸			商秧潭			百念娄			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			电动葫芦			4.2			圆弧			圆弧			砌石			2004年6月						否			--			--			未创建			1			-


			45			38			镇北联圩			镇北路防洪闸			商秧潭			塘灯河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.2			一字			一字			混凝土			36678			46082			否			--			--			未创建			1			-


			46			39			镇南联圩			泗娄江防洪闸			泗安泾			泗娄江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2002年6月						否			--			--			未创建			1			-


			47			40			镇南联圩			苗泾北河套闸			苗泾北河			苗泾北河			闸			套闸			停用			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			一字			一字			砌石			1996年5月						否			--			--			未创建			1			-


			52			41			镇南联圩			吉山中心河桥防洪闸			泗安泾			吉山中心河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6-6			18			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			圆弧			混凝土			2018年5月						否			--			--			未创建			3			-


			54			42			镇南联圩			吉山北防洪闸			胜利河			吉山中心河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2000年5月						否			--			--			未创建			1			-


			55			43			镇南联圩			老公司套闸			胜利河			东老公司河			闸			套闸			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			八字			八字			混凝土			1996年5月						否			--			--			未创建			1			-


			56			44			镇南联圩			吉水防洪闸			泗安泾			吉水支河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5			5			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2019"年"9"月"						否			--			--			未创建			1			-


			57			45			星金联圩			姚家浜防洪闸			南界浦港			姚家浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			砌石			35582						否			--			--			未创建			2			-


			58			46			星金联圩			稍里防洪闸			张万泾			稍里村河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			59			47			星金联圩			尖田防洪闸			张万泾			尖田江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			60			48			星金联圩			稍里村东防洪闸			富丽塘			河娄里			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2005年6月						否			--			--			未创建			1			-


			61			49			星金联圩			河家双浜防洪闸			南界浦港			河家双浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			62			50			星金联圩			稍里大坝防洪闸			富丽塘			东直塘泾			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			八字			八字			砌石			1999年6月						否			--			--			未创建			1			-


			63			51			星金联圩			邢家娄防洪闸			南界浦港			邢家娄			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			砌石			36312						否			--			--			未创建			1			-


			64			52			星金联圩			四砖厂防洪闸			张万泾			四砖厂河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			65			53			星金联圩			石碧江防洪闸			甪直港			石碧村支河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44044						否			--			--			未创建			2			-


			66			54			星金联圩			杨乌溇防洪闸			张万泾			杨乌溇			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44166						否			--			--			未创建			2			-


			67			55			星金联圩			杨树娄防洪闸			南界浦港			杨树娄			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2016年8月						否			--			--			未创建			2			-


			68			56			新龙联圩			电站江东防洪闸			大直港			电站江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2022年5月						否			--			--			未创建			1			-


			70			57			新龙联圩			邱家浜防洪闸			南塘江			邱家浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			10			10			电动			钢制			底轴翻转			液压			4.5			其他			一字			混凝土			44044						否			--			--			未创建			1			-


			71			58			新龙联圩			串心泾北防洪闸			张万泾			串心泾河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			34851						否			--			--			未创建			1			-


			72			59			新龙联圩			陈家浜防洪闸			张万泾			陈家浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44044						否			--			--			未创建			2			-


			73			60			新龙联圩			棚琅娄防洪闸			南塘江			棚浪娄			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0.59			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2002年6月						否			--			--			未创建			1			-


			74			61			新龙联圩			大娄防洪闸			张万泾			南浜村河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			圆弧			圆弧			砌石			2008年6月						否			--			--			未创建			1			-


			75			62			新龙联圩			北厍防洪闸			大直港			北厍江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44166						否			--			--			未创建			2			-


			76			63			邬家港联圩			黄泥娄江防洪闸			泗安泾			黄泥娄江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			一字			一字			混凝土			2014年5月						否			--			--			未创建			1			-


			77			64			邬家港联圩			邬东防洪闸			蒋泾江			齐泾港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			33756						否			--			--			未创建			1			-


			78			65			邬家港联圩			小丰桥防洪闸			老泗安泾			小丰河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			1999年6月						否			--			--			未创建			1			-


			79			66			唐村联圩			小圩亭防洪闸			南界浦港			小圩亭			闸			防洪闸(节制闸)			停用			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			八字			一字			砌石			1994年6月						否			--			--			未创建			1			-


			80			67			唐村联圩			西港防洪闸			吴淞江			渡头西江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4-4			8			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2015年12月			2015年12月			否			--			--			未创建			2			-


			81			68			唐村联圩			千亩潭桥防洪闸			南界浦港			千亩潭支河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5			5			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			八字			八字			混凝土			2013年6月						否			--			--			未创建			1			-


			82			69			唐村联圩			望江娄防洪闸			甪直港			望江溇			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			1995年6月						否			--			--			未创建			1			-


			85			70			唐村联圩			千亩潭南防洪闸			南界浦港			横田河			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			一字			一字			混凝土			2001年6月						否			--			--			未创建			1			-


			86			71			唐村联圩			石亭头防洪闸			大直港			石头亭江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44044						否			--			--			未创建			2			-


			87			72			唐村联圩			黄家江防洪闸			吴淞江			黄家江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			88			73			唐村联圩			蛇金江防洪闸			昌发河			蛇泾江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			3			3			电动			铸铁			直升			螺杆			4.5			一字			一字			混凝土			2012年6月			44044			否			--			--			未创建			1			-


			89			74			唐村联圩			周家江防洪闸			吴淞江			周家江			闸			防洪闸(节制闸)			停用			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			八字			八字			砌石			2006年5月						否			--			--			未创建			1			-


			90			75			唐村联圩			红桥江防洪闸			南界浦港			红桥江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			1994年6月						否			--			--			未创建			1			-


			91			76			唐村联圩			竖头港防洪闸			大直港			竖头港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2000年6月						否			--			--			未创建			1			-


			92			77			唐村联圩			北港防洪闸			吴淞江			渡头北浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2017年12月						否			--			--			未创建			2			-


			93			78			唐村联圩			白老鼠江防洪闸			吴淞江			白老鼠江			闸			防洪闸(节制闸)			停用			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.5			八字			八字			砌石			1991年6月						否			--			--			未创建			1			-


			94			79			唐村联圩			唐村北防洪闸			吴淞江			一号中心河			闸			防洪闸(节制闸)			停用			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2015年12月						否			--			--			未创建			2			-


			96			80			尚明甸陶雪联圩			尚北防洪闸			泗安泾			鸡华江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			4-4			8			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			2015年12月						否			--			--			未创建			2			-


			97			81			尚明甸陶雪联圩			尚南防洪闸			毛柴泾			鸡华江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2001年6月						否			--			--			未创建			1			-


			98			82			尚明甸陶雪联圩			牛桥港防洪闸			北牛桥港			三场南围河			闸			防洪闸(节制闸)			停用			无			0			4			4			手动			混凝土			横移砼门			手摇小车			0			其他			其他			其他			40695									--			--						1			-


			99			83			尚明甸陶雪联圩			双石江防洪闸			宿浦港			双石港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0.44			10			10			电动			钢制			横移			电动葫芦			4.5			其他			其他			其他			34851						否			--			--			未创建			1			-


			100			84			三联联圩（张浦）			东金山港防洪闸			东金山港			东金山港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2007年5月						否			--			--			未创建			1			-


			101			85			三联联圩（张浦）			罗家浜防洪闸			南塘江			罗家浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			圆弧			圆弧			混凝土			44501						否			--			--			未创建			2			-


			103			86			三联联圩（张浦）			陈东防洪闸			大直港			横带江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			5-5			10			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44044						否			--			--			未创建			2			-


			104			87			三联联圩（张浦）			潮湾江防洪闸			大直港			潮湾江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0.2			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			八字			八字			混凝土			2005年6月						否			--			--			未创建			1			-


			105			88			三联联圩（张浦）			北肖防洪闸			南塘江			东金山港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他						2008年6月						否			--			--			未创建			1			-


			106			89			三联联圩（张浦）			杨氏田防洪闸			杨氏田湖			西厅港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44166						否			--			--			未创建			2			-


			109			90			碧石联圩			碧石东防洪闸			张万泾			碧石江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			2000年6月						否			--			--			未创建			1			-


			110			91			碧石联圩			碧石西防洪闸			南界浦港			碧石江			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6-6			12			电动			钢制			升卧			卷扬			4.5			八字			八字			混凝土			44986						否			--			--			未创建			2			2			60			型号:500ZQ-85D-流量:0.57-功率:30-口径:40-排水方向:排水			型号:500ZQ-85D-流量:0.57-功率:30-口径:40-排水方向:排水


			112			92			圩外			李家浜防洪闸			李家浜			李家浜			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			1996年6月						否			--			--			未创建			1			-


			113			93			圩外			李泾防洪闸			金家堰			金家堰			闸			防洪闸(节制闸)			运行			无			0			4			4			手动			混凝土			横移			手摇小车			4.2			其他			其他			其他			1996年5月						否			--			--			未创建			1			-


			114			94			圩外			金家堰防洪闸			小江(张浦镇)			百家荡北港			闸			防洪闸(节制闸)			运行			单回路			0			6			6			电动			钢制			升卧			卷扬			4.2			一字			一字			混凝土			1996年6月			46023			否			--			--			未创建			1			-


			116			95			圩外			熬北防洪闸			大直港			大敖江			闸			防洪闸(节制闸)			停用			单回路			0			4			4			电动			钢制			横移			卷扬			4.2			圆弧			圆弧			混凝土			2003年5月						否			--			--			未创建			1			-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































