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1.1扉-1 招标工程量清单扉页



				仙林校区周边存量房出新						工程





		招标工程量清单



		招  标  人：						造价咨询人：

						（单位盖章）				（单位资质专用章）



		法定代表人
或其授权人：						法定代表人
或其授权人：

						（签字或盖章）				（签字或盖章）



		编  制  人：						复  核  人：

						（造价人员签字盖专用章）				（造价工程师签字盖专用章）



		编制时间：				2026年03月30日		复核时间：		2026年03月30日



		扉-1





1.2表-02 建设项目汇总表

		建设项目汇总表



		工程名称：仙林校区周边存量房出新										第1页 共1页

		序号		单项工程名称		金额(元)		其中:(元)

								暂估价		安全文明施工费				规费

		1		南师大仙林校区户型A出新工程				0.00

		2		南师大仙林校区户型B出新工程				0.00

		3		南师大仙林校区周转房维修				0.00































































		合  计						0.00



		未来软件编制										2026年3月30日 星期一

		表-02





3.1表-04 单位工程汇总表

		单位工程汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程				标段：				第1页 共1页

		序号		汇 总 内 容				金额(元)				其中:暂估价(元)

		1		分部分项工程				

		1.1		人工费				

		1.2		材料费				

		1.3		施工机具使用费				

		1.4		企业管理费				

		1.5		利润				

		2		措施项目				

		2.1		单价措施项目费				

		2.2		总价措施项目费				

		2.2.1		其中：安全文明施工措施费				

		3		其他项目				

		3.1		其中：暂列金额				46618.45

		3.2		其中：专业工程暂估价				0.00

		3.3		其中：计日工				

		3.4		其中：总承包服务费				

		4		规费				

		5		税金				







































		合  计

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-04





3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程								标段：						第1页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

						A.1 南师大仙林校区户型A出新工程								1

						A.1 文苑路1号15幢504室，16幢102、103、203、302、303、402、501、502、503、504室，						套		11

						A.1 改造部分								1

		1		001		拆除墙面腻子		现场面层铲除至水泥砂浆找平层				m2		247.67

		2		002		拆除天棚腻子		现场面层铲除至水泥砂浆找平层				m2		73.7

		3		003		新砌轻质隔墙		200mm厚ALC加气混凝土砌块				m2		7.74

		4		004		墙面抹水泥砂浆		水泥砂浆				m2		14.84

						A.11 楼地面装饰工程								1

		5		005		复合地板		1.复合地板
2.泡沫塑料衬垫
3.平整度不足处采用3厚垫层水泥基自流平砂浆
4.地面清理干净				m2		73.7

		6		006		木质踢脚线		1. 成品木制踢脚线,与木地板配套				m		76.88

		7		007		400×400地砖楼地面干硬性水泥砂浆		400×400地砖楼地面干硬性水泥砂浆				m3		18.58

		8		008		厨房、卫生间防水		1.1.5厚聚合物防水涂料
2.淋浴处墙面防水层翻起高度1.8m。
3.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2m。
4.墙面其他部位泛水翻起高度0.3mm。				m2		64.32

						A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								1

		9		009		乳胶漆内墙面		1. 刷(喷涂)乳胶漆三遍
2. 3厚耐水腻子分遍刮平(2遍)				m2		247.67

		10		010		面砖墙面		1. 5厚面砖(300*600),白水泥擦缝
2. 5厚DTA砂浆粘结层				m2		85.52

						A.13 天棚工程								1

		11		011		乳胶漆内墙面		1. 刷(喷涂)乳胶漆三遍
2. 2厚耐水腻子刮平(2遍)
3. 3厚底基防裂腻子分2遍找平				m2		73.7













		本页小计



		未来软件编制														2026年3月30日 星期一

		表-08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程								标段：						第2页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

		12		012		铝合金方板顶棚		1.
0.8厚铝合金方板400X400与配套专用龙骨固定 
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤400
3.与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤800用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤800,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
5.Φ10钢筋吊环(勾)镀锌膨胀螺栓固定,双向中距≤800				m2		18.58

						A.1 其他工程								1

		13		013		帘子杆		不锈钢管 浴帘及杆				套		2

		14		014		垃圾外运		垃圾装袋下楼及外运				项		1

		15		015		材料上楼		垃圾材料上下楼				项		1

		16		016		综合脚手架		搭设拆除脚手架				m2		110.6

		17		017		毛巾架						个		3

		18		018		卫生纸盒						个		2

						A.15.1 柜类、货架								1

		19		019		厨房低柜						m		7.3

		20		020		厨房吊柜						m		3.06

						A.8 门窗工程								1

		21		021		铝合金磨砂玻璃门含套		M0721\M0921				樘		2

		22		022		木质套装门		木质套装门M9021				樘		4

		23		023		门洞木质门套		门洞木质门套				樘		1

		分部分项合计



















		本页小计

		合    计



		未来软件编制														2026年3月30日 星期一
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3.3表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程										标段：						第1页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		1		011707001001		安全文明施工						

		1.1		1.1		基本费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				1.7										不取费时将“费率”置0；

		1.2		1.2		增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%

		1.3		1.3		扬尘污染防治增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0.22

		2		011707002001		夜间施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.1%

		3		011707003001		非夜间施工照明		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.2%

		4		011707004001		二次搬运		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程										标段：						第2页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		5		011707005001		冬雨季施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.05～0.1%

		6		011707006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				

		7		011707007001		已完成工程及设备保护		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.1%

		8		011707008001		临时设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.3～1.3%

		9		011707009001		赶工措施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.5～2.2%

		10		011707010001		工程按质论价		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程										标段：						第3页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		11		011707011001		住宅分户验收		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.1%

		12		011707012001		建筑工人实名制费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.03%

		13		011707015001		智慧工地费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.04～0.08%





































		合  计



		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11





3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		金额(元)		结算金额(元)				备注

		1		暂列金额		46618.45						明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料(工程设备)暂估价		—						明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00						明细详见表-12-3

		3		计日工								明细详见表-12-4

		4		总承包服务费								明细详见表-12-5





























































		合  计										—

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12





3.5表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计量单位		暂定金额(元)				备注

		1		预留金				46618.45





































































		合  计						46618.45				—



		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12-1





3.6表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计算基础						计算基数(元)		计算费率(%)				金额(元)

		1		规费		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费								100

		1.1		社会保险费										2.4

		1.2		住房公积金										0.42

		1.3		环境保护税										0.1

		2		税金		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01								9



















































		合  计



		编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

		未来软件编制						2026年3月30日 星期一

		表-13





3.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品

		承包人提供主要材料和工程设备一览表

		(适用于造价信息差额调整法)



		工程名称：南师大仙林校区户型A出新工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号		单位		数量		风险系数
(%)				基准单价(元)		投标单价(元)		发承包人确认单价(元)				厂家		品牌		备注





































































		未来软件编制																				2026年3月30日 星期一

		表-21





4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)

		单位工程汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程				标段：				第1页 共1页

		序号		汇 总 内 容				金额(元)				其中:暂估价(元)

		1		分部分项工程				

		1.1		人工费				

		1.2		材料费				

		1.3		施工机具使用费				

		1.4		企业管理费				

		1.5		利润				

		2		措施项目				

		2.1		单价措施项目费				

		2.2		总价措施项目费				

		2.2.1		其中：安全文明施工措施费				

		3		其他项目				

		3.1		其中：暂列金额				10596.13

		3.2		其中：专业工程暂估价				0.00

		3.3		其中：计日工				

		3.4		其中：总承包服务费				

		4		规费				

		5		税金				







































		合  计

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-04





4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程								标段：						第1页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

						A.1 南师大仙林校区户型A安装工程								1

						A.1 文苑路1号15幢504室，16幢102、103、203、302、303、402、501、502、503、504室，						套		11

						A.1 给排水								1

		1		001		给水用PP-R-25		给水用PP-R-25  暗敷				m		11.67

		2		002		给水用PP-R-20		给水用PP-R-20  暗敷				m		17.89

		3		003		给水用PP-R-15		给水用PP-R-15  暗敷				m		42.36

		4		004		排水用PVC-U-110		排水用PVC-U-110 明敷				m		11.96

		5		005		排水用PVC-U-50		排水用PVC-U-50 明敷				m		7.12

		6		006		地漏安装DN50		不锈钢地漏安装DN50				个		5

		7		007		坐式大便器连体水箱坐便安装		坐式大便器连体水箱坐便安装				套		2

		8		008		柜式洗面盆带镜柜		柜式洗面盆带镜柜				套		2

		9		009		洗涤盆安装(双嘴)		洗涤盆安装(双嘴)				套		1

		10		010		开洞孔径100mm		开洞孔径100mm				个		9

		11		011		开洞孔径150mm以内		开洞孔径150mm以内				个		5

		12		012		原给排水管道及管件拆除		原给排水管道及管件拆除				项		1

		13		013		原给排水管道洞封堵		原给排水管道洞封堵				项		1

		14				截止阀DN20		截止阀DN20				只		1

		15				止回阀DN20		截止阀DN20				只		1

						A.1 电气安装部分								1

		16		014		原开关、插座、灯具拆除		原开关、插座、灯具拆除				项		1

		17		015		开关、插座安装		开关、插座安装				只		35

		18		016		空调插座安装		空调插座安装				只		4

		19		017		客厅装饰吸顶灯		客厅装饰吸顶灯				套		1



		本页小计



		未来软件编制														2026年3月30日 星期一

		表-08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程								标段：						第2页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

		20		018		半圆球吸顶灯安装Φ500mm		半圆球吸顶灯安装Φ500mm				套		3

		21		019		卫生间、厨房400*400平板灯						套		4

		22		020		卫生间排风扇						套		2

		23		021		照明配管		照明配管：刚性阻燃管DN15  工程量暂定，按实计量				m		20

		24		022		照明配线		照明配线：铜芯绝缘导线2.5mm2  工程量暂定，按实计量				m		60

		25		023		插座配管		插座配管：刚性阻燃管DN20  工程量暂定，按实计量				m		20

		26		022		插座配线		插座配线：铜芯绝缘导线4mm2  工程量暂定，按实计量				m		60

		27		023		原线路检测		原线路检测				项		1

		分部分项合计









































		本页小计

		合    计



		未来软件编制														2026年3月30日 星期一

		表-08





4.3表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程										标段：						第1页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		1		031302001001		安全文明施工						

		1.1		1.1		基本费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				1.5										不取费时将“费率”置0；

		1.2		1.2		增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%

		1.3		1.3		扬尘污染防治增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0.21

		2		031302002001		夜间施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.1%

		3		031302003001		非夜间施工照明		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.30%

		4		031302004001		二次搬运		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程										标段：						第2页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		5		031302005001		冬雨季施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.05～0.1%

		6		031302006001		已完成工程及设备保护		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.05%

		7		031302008001		临时设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.6～1.6%

		8		031302009001		赶工措施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.5～2.1%

		9		031302010001		工程按质论价		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

		10		031302011001		住宅分户验收		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.10%







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程										标段：						第3页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		11		031302012001		建筑工人实名制费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.03%

		12		031302015001		智慧工地费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.04～0.08%















































		合  计



		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11





4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		金额(元)		结算金额(元)				备注

		1		暂列金额		10596.13						明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料(工程设备)暂估价		—						明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00						明细详见表-12-3

		3		计日工								明细详见表-12-4

		4		总承包服务费								明细详见表-12-5





























































		合  计										—

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12





4.5表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计量单位		暂定金额(元)				备注

		1		预留金				10596.13





































































		合  计						10596.13				—



		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12-1





4.6表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计算基础						计算基数(元)		计算费率(%)				金额(元)

		1		规费		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费								100

		1.1		社会保险费										2.4

		1.2		住房公积金										0.42

		1.3		环境保护税										0.1

		2		税金		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01								9
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4.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品

		承包人提供主要材料和工程设备一览表

		(适用于造价信息差额调整法)



		工程名称：南师大仙林校区户型A安装工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号		单位		数量		风险系数
(%)				基准单价(元)		投标单价(元)		发承包人确认单价(元)				厂家		品牌		备注
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6.1表-04 单位工程汇总表

		单位工程汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程				标段：				第1页 共1页

		序号		汇 总 内 容				金额(元)				其中:暂估价(元)

		1		分部分项工程				

		1.1		人工费				

		1.2		材料费				

		1.3		施工机具使用费				

		1.4		企业管理费				

		1.5		利润				

		2		措施项目				

		2.1		单价措施项目费				

		2.2		总价措施项目费				

		2.2.1		其中：安全文明施工措施费				

		3		其他项目				

		3.1		其中：暂列金额				25791.20

		3.2		其中：专业工程暂估价				0.00

		3.3		其中：计日工				

		3.4		其中：总承包服务费				

		4		规费				

		5		税金				
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6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程								标段：						第1页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

						A.1 南师大仙林校区户型B出新工程								1

						A.1 文苑路1号17幢104室，18幢104、501、502、503、504室						套		6

						A.1 改造部分								1

		1		001		拆除墙面腻子		现场面层铲除至水泥砂浆找平层				m2		256.41

		2		002		拆除天棚腻子		现场面层铲除至水泥砂浆找平层				m2		78.31

		3		003		新砌轻质隔墙		200mm厚ALC加气混凝土砌块				m2		2.67

		4		004		墙面抹水泥砂浆		水泥砂浆				m2		5.35

						A.11 楼地面装饰工程								1

		5		005		复合地板		1.复合地板
2.泡沫塑料衬垫
3.平整度不足处采用3厚垫层水泥基自流平砂浆
4.地面清理干净				m2		78.31

		6		006		木质踢脚线		1. 成品木制踢脚线,与木地板配套				m		88.34

		7		007		400×400地砖楼地面干硬性水泥砂浆		400×400地砖楼地面干硬性水泥砂浆				m3		17.55

		8		007		厨房、卫生间防水		1.1.5厚聚合物防水涂料
2.淋浴处墙面防水层翻起高度1.8m。
3.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2m。
4.墙面其他部位泛水翻起高度0.3mm。				m2		63.29

						A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								1

		9		008		乳胶漆内墙面		1. 刷(喷涂)乳胶漆三遍
2. 3厚耐水腻子分遍刮平(2遍)				m2		256.41

		10		009		面砖墙面		1. 5厚面砖(300*600),白水泥擦缝
2. 5厚DTA砂浆粘结层				m2		83.23

						A.13 天棚工程								1

		11		010		乳胶漆内墙面		1. 刷(喷涂)乳胶漆三遍
2. 2厚耐水腻子刮平(2遍)
3. 3厚底基防裂腻子分2遍找平				m2		78.31
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		表-08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程								标段：						第2页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

		12		011		铝合金方板顶棚		1.
0.8厚铝合金方板400X400与配套专用龙骨固定 
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤400
3.与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤800用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4.10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤800,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定
5.Φ10钢筋吊环(勾)镀锌膨胀螺栓固定,双向中距≤800				m2		17.55

						A.1 其他工程								1

		13		011505003001		帘子杆		不锈钢管 浴帘及杆				套		2

		14		011302001001		垃圾外运		垃圾装袋下楼及外运				项		1

		15		011302001002		材料上楼		垃圾材料上下楼				项		1

		16		011701001001		综合脚手架		搭设拆除脚手架				m2		114.7

		17		017		毛巾架		不锈钢毛巾架				个		3

		18		018		卫生纸盒		不锈钢卫生纸盒				个		2

						A.15.1 柜类、货架								1

		19		011501008001		木壁柜		木壁柜				m		2

		20		011501009001		厨房低柜		厨房低柜				m		3.78

						A.8 门窗工程								1

		21		021		铝合金磨砂玻璃门含套		M0721				樘		1

		22		022		木质套装门		木质套装门M9021				樘		3

		23		023		门洞木质门套		门洞木质门套MD2324				樘		1

		24		024		门洞木质门套		门洞木质门套MD2424				樘		1

		分部分项合计
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6.3表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程										标段：						第1页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		1		011707001001		安全文明施工						

		1.1		1.1		基本费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				1.7										不取费时将“费率”置0；

		1.2		1.2		增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%

		1.3		1.3		扬尘污染防治增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0.22

		2		011707002001		夜间施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.1%

		3		011707003001		非夜间施工照明		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.2%

		4		011707004001		二次搬运		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				
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		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程										标段：						第2页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		5		011707005001		冬雨季施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.05～0.1%

		6		011707006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				

		7		011707007001		已完成工程及设备保护		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.1%

		8		011707008001		临时设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.3～1.3%

		9		011707009001		赶工措施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.5～2.2%

		10		011707010001		工程按质论价		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
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		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程										标段：						第3页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		11		011707011001		住宅分户验收		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.1%

		12		011707012001		建筑工人实名制费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.03%

		13		011707015001		智慧工地费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.04～0.08%
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6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		金额(元)		结算金额(元)				备注

		1		暂列金额		25791.20						明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料(工程设备)暂估价		—						明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00						明细详见表-12-3

		3		计日工								明细详见表-12-4

		4		总承包服务费								明细详见表-12-5
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6.5表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计量单位		暂定金额(元)				备注

		1		预留金				25791.20
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6.6表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计算基础						计算基数(元)		计算费率(%)				金额(元)

		1		规费		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费								100

		1.1		社会保险费										2.4

		1.2		住房公积金										0.42

		1.3		环境保护税										0.1

		2		税金		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01								9



















































		合  计



		编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

		未来软件编制						2026年3月30日 星期一

		表-13





6.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品

		承包人提供主要材料和工程设备一览表

		(适用于造价信息差额调整法)



		工程名称：南师大仙林校区户型B出新工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号		单位		数量		风险系数
(%)				基准单价(元)		投标单价(元)		发承包人确认单价(元)				厂家		品牌		备注
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7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)

		单位工程汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程				标段：				第1页 共1页

		序号		汇 总 内 容				金额(元)				其中:暂估价(元)

		1		分部分项工程				

		1.1		人工费				

		1.2		材料费				

		1.3		施工机具使用费				

		1.4		企业管理费				

		1.5		利润				

		2		措施项目				

		2.1		单价措施项目费				

		2.2		总价措施项目费				

		2.2.1		其中：安全文明施工措施费				

		3		其他项目				

		3.1		其中：暂列金额				10691.52

		3.2		其中：专业工程暂估价				0.00

		3.3		其中：计日工				

		3.4		其中：总承包服务费				

		4		规费				

		5		税金				
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7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程								标段：						第1页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

						A.1 南师大仙林校区户型B安装工程								1

						A.1 文苑路1号15幢504室，16幢102、103、203、302、303、402、501、502、503、504室，						套		11

						A.1 给排水								1

		1		001		给水用PP-R-25		给水用PP-R-25  暗敷				m		16.18

		2		002		给水用PP-R-20		给水用PP-R-20  暗敷				m		12.56

		3		003		给水用PP-R-15		给水用PP-R-15  暗敷				m		43.77

		4		004		排水用PVC-U-110		排水用PVC-U-110 明敷				m		12.99

		5		005		排水用PVC-U-50		排水用PVC-U-50 明敷				m		6

		6		006		地漏安装DN50		不锈钢地漏安装DN50				个		6

		7		007		坐式大便器连体水箱坐便安装		坐式大便器连体水箱坐便安装				套		2

		8		008		柜式洗面盆带镜柜		柜式洗面盆带镜柜				套		2

		9		009		洗涤盆安装(双嘴)		洗涤盆安装(双嘴)				套		1

		10		010		开洞孔径100mm		开洞孔径100mm				个		9

		11		011		开洞孔径150mm以内		开洞孔径150mm以内				个		5

		12		012		原给排水管道及管件拆除		原给排水管道及管件拆除				项		1

		13				截止阀DN20		截止阀DN20				只		1

		14				止回阀DN20		截止阀DN20				只		1

		15		013		原给排水管道洞封堵		原给排水管道洞封堵				项		1

						A.1 电气安装部分								1

		16		014		原开关、插座、灯具拆除		原开关、插座、灯具拆除				项		1

		17		015		开关、插座安装		开关、插座安装				只		35

		18		016		空调插座安装		空调插座安装				只		4

		19		017		客厅装饰吸顶灯		客厅装饰吸顶灯				套		1



		本页小计



		未来软件编制														2026年3月30日 星期一

		表-08

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程								标段：						第2页 共2页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

		20		018		半圆球吸顶灯安装Φ500mm		半圆球吸顶灯安装Φ500mm				套		3

		21		019		卫生间、厨房400*400平板灯		卫生间、厨房400*400平板灯				套		4

		22		020		卫生间排风扇		卫生间排风扇				套		2

		23		021		照明配管		照明配管：刚性阻燃管DN15  工程量暂定，按实计量				m		20

		24		022		照明配线		照明配线：铜芯绝缘导线2.5mm2  工程量暂定，按实计量				m		60

		25		023		插座配管		插座配管：刚性阻燃管DN20  工程量暂定，按实计量				m		20

		26		022		插座配线		插座配线：铜芯绝缘导线4mm2  工程量暂定，按实计量				m		60

		27		023		原线路检测		原线路检测				项		1

		分部分项合计









































		本页小计

		合    计



		未来软件编制														2026年3月30日 星期一

		表-08





7.3表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程										标段：						第1页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		1		031302001001		安全文明施工						

		1.1		1.1		基本费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				1.5										不取费时将“费率”置0；

		1.2		1.2		增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%

		1.3		1.3		扬尘污染防治增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0.21

		2		031302002001		夜间施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.1%

		3		031302003001		非夜间施工照明		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.30%

		4		031302004001		二次搬运		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程										标段：						第2页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		5		031302005001		冬雨季施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.05～0.1%

		6		031302006001		已完成工程及设备保护		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.05%

		7		031302008001		临时设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.6～1.6%

		8		031302009001		赶工措施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.5～2.1%

		9		031302010001		工程按质论价		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%

		10		031302011001		住宅分户验收		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.10%







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程										标段：						第3页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		11		031302012001		建筑工人实名制费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.03%

		12		031302015001		智慧工地费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.04～0.08%















































		合  计



		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11





7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		金额(元)		结算金额(元)				备注

		1		暂列金额		10691.52						明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料(工程设备)暂估价		—						明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00						明细详见表-12-3

		3		计日工								明细详见表-12-4

		4		总承包服务费								明细详见表-12-5





























































		合  计										—

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12





7.5表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计量单位		暂定金额(元)				备注

		1		预留金				10691.52





































































		合  计						10691.52				—



		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12-1





7.6表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计算基础						计算基数(元)		计算费率(%)				金额(元)

		1		规费		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费								100

		1.1		社会保险费										2.4

		1.2		住房公积金										0.42

		1.3		环境保护税										0.1

		2		税金		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01								9



















































		合  计



		编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

		未来软件编制						2026年3月30日 星期一

		表-13





7.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品

		承包人提供主要材料和工程设备一览表

		(适用于造价信息差额调整法)



		工程名称：南师大仙林校区户型B安装工程												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号		单位		数量		风险系数
(%)				基准单价(元)		投标单价(元)		发承包人确认单价(元)				厂家		品牌		备注





































































		未来软件编制																				2026年3月30日 星期一

		表-21





9.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)

		单位工程汇总表



		工程名称：周转房维修				标段：				第1页 共1页

		序号		汇 总 内 容				金额(元)				其中:暂估价(元)

		1		分部分项工程				

		1.1		人工费				

		1.2		材料费				

		1.3		施工机具使用费				

		1.4		企业管理费				

		1.5		利润				

		2		措施项目				

		2.1		单价措施项目费				

		2.2		总价措施项目费				

		2.2.1		其中：安全文明施工措施费				

		3		其他项目				

		3.1		其中：暂列金额				2846.85

		3.2		其中：专业工程暂估价				0.00

		3.3		其中：计日工				

		3.4		其中：总承包服务费				

		4		规费				

		5		税金				







































		合  计

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-04





9.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



		工程名称：周转房维修								标段：						第1页 共1页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述				计量
单位		工程量		金 额(元)

																综合单价		合价		其中

																				暂估价

						A.1 南师大仙林校区周转房维修								1

						A.1 文苑路1号6幢101室、11幢407室、11幢507室、16幢104室、16幢204室								1

		1		001		铲除墙、顶面乳胶漆及污垢		铲除墙、顶面乳胶漆及污垢20%，				m2		300.83

		2		002		墙面乳胶漆		墙面新批腻子刷乳胶漆各2遍20%，				m2		214.88

		3		003		天棚乳胶漆		墙面新批腻子刷乳胶漆各2遍20%，，				m2		85.68

		4		004		马桶盖更换		马桶盖更换				只		8

		5		005		垃圾外运（含装袋）		垃圾外运（含装袋）				项		1

		6		006		垃圾及材料搬运		垃圾及材料搬运				项		5

		7		007		橱柜维修		橱柜维修				m		25

		8		008		地板维修		地板维修				m2		17.5

		分部分项合计







































		本页小计

		合    计



		未来软件编制														2026年3月30日 星期一

		表-08





9.3表-11 总价措施项目清单与计价表

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：周转房维修										标段：						第1页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		1		011707001001		安全文明施工						

		1.1		1.1		基本费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				1.5										不取费时将“费率”置0；

		1.2		1.2		增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										不取费时将“费率”置0；

		1.3		1.3		扬尘污染防治增加费		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0.21

		2		011707002001		夜间施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.1%

		3		011707003001		非夜间施工照明		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.20%

		4		011707004001		二次搬运		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：周转房维修										标段：						第2页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		5		011707005001		冬雨季施工		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.05～0.2%

		6		011707006001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				

		7		011707007001		已完成工程及设备保护		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0～0.05%

		8		011707008001		临时设施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														1.1～2.1%

		9		011707009001		赶工措施		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.5～2.1%

		10		011707010001		工程按质论价		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费				0										市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%







		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11

		总价措施项目清单与计价表



		工程名称：周转房维修										标段：						第3页 共3页

		序号		项目编码		项 目 名 称		计算基础				费率(%)		金额(元)		调整
费率(%)				调整后
金额(元)		备注

		11		011707012001		建筑工人实名制费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.05%

		12		011707015001		智慧工地费用		分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费														0.05～0.1%















































		合  计



		编制人（造价人员）：								复核人（造价工程师）：

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-11





9.4表-12 其他项目清单与计价汇总表

		其他项目清单与计价汇总表



		工程名称：周转房维修				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		金额(元)		结算金额(元)				备注

		1		暂列金额		2846.85						明细详见表-12-1

		2		暂估价		0.00

		2.1		材料(工程设备)暂估价		—						明细详见表-12-2

		2.2		专业工程暂估价		0.00						明细详见表-12-3

		3		计日工								明细详见表-12-4

		4		总承包服务费								明细详见表-12-5





























































		合  计										—

		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12





9.5表-12-1 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：周转房维修				标段：				第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计量单位		暂定金额(元)				备注

		1		预留金				2846.85





































































		合  计						2846.85				—



		未来软件编制								2026年3月30日 星期一

		表-12-1





9.6表-13 规费、税金项目计价表

		规费、税金项目计价表



		工程名称：周转房维修								标段：						第1页 共1页

		序号		项 目 名 称		计算基础						计算基数(元)		计算费率(%)				金额(元)

		1		规费		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费								100

		1.1		社会保险费										3.8

		1.2		住房公积金										0.67

		1.3		环境保护税										0.1

		2		税金		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01								9



















































		合  计



		编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：

		未来软件编制						2026年3月30日 星期一

		表-13





9.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品

		承包人提供主要材料和工程设备一览表

		(适用于造价信息差额调整法)



		工程名称：周转房维修												标段：								第1页 共1页

		序号		材料编码		名称、规格、型号		单位		数量		风险系数
(%)				基准单价(元)		投标单价(元)		发承包人确认单价(元)				厂家		品牌		备注
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