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红星中沟桥下穿通道工程

人行栈桥

施工图设计说明

一、概述

本项目位于泰兴市羽惠河上。为澄江桥桥下贯通人行栈桥。本次对栈桥上下部结构

及栏杆铺装进行设计。

二、设计规范及依据

（1）《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019版）。

（2）《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）。

（3）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）。

（4）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG3362-2018）。

（5）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ 3363-2019）。

（6）《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2015）。

（7）《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）。

（8）工程勘察报告。

三、主要技术标准

（1）荷载标准：人群荷载根据《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95取用。

（2）结构设计安全等级：二级，结构设计基准期为 100年、设计使用年限为 30年；

结构耐久性按 I-C类环境设计。

（3）桥面横坡：双向 1%。

四、桥址区地形、地貌、地下水

4.1.气象和水文情况

泰兴市属北亚热带季风性湿润气候，四季分明，光照充足，雨量充沛，年降水量在

1100mm左右。气候总的特点是：冬季偏北风占多，受北方大陆冷空气侵袭，干燥寒冷；

夏季偏南风占多，受海洋季风的影响，炎热湿润，春夏之交多“梅雨”，夏末秋初有台风，

干湿冷暖适量，春夏秋冬季节分明。

勘区位于长江下游，地表水系十分发育，河网密布，外来水源充足。场地为长江下

游冲积平原，粉砂层较厚，结构松散，导水性较好，并接受长江的径向补给，地下水量

丰富。

4.2 区域地质构造情况

拟建场区位于泰兴市，地处江苏省中部，西接扬州、东连南通，南连长江。场地处

于扬子地层东北部，地层发育较齐全，中元古界海州群、张八岭群为区域变质岩系，构

成扬子准地台基震旦系-三叠系不整合覆盖，以海相沉积为主，各系、组间成假整合或整

合接触；侏罗系以陆相碎屑和中酸性火山岩为主，假整合在三叠系层位上；白垩系为内

陆盆地，红色碎屑岩为主，局部夹中性、碱性火山岩不整合在白垩系上；第四系以三角

洲相冲积为主，属长江三角洲流域。场区附近无全新世活动断裂构造，处于相对稳定的

构造断块中。

4.3工程周边环境条件

拟建场地位于泰兴市延令街道，拟建人行栈桥主要位于羽惠河两侧，交通便利，场

地较平坦，局部地形有一定起伏。

4.4 场地地形、地貌

勘察期间场地为现有河道、驳岸及现有道路，南侧为居民小区楼等现有建筑。

场地地貌上属长江三角洲冲积平原，地貌单元为高沙平原。地面标高最大值 6.37m，

最小值 5.48m，勘察时现有羽惠河水面标高为 2.59m，地表相对高差 0.30m左右。场地大

部分较平坦，局部有一定起伏。

4.5.岩土层的分析评价

根据本次勘察揭露的地层资料分析，拟建场地在垂深 20.0m深度范围内的地基土为

第四系全新统（Q4）冲积相沉积地层，主要由粉性土和砂性土组成，在勘察深度范围内

可划分成三个主要工程地质层组和一个亚层，现分别描述如下：

①1层：淤泥:灰黑色，很湿,流塑状,以粉土为主，含少量粘性土。含腐植物和碎石

子，局部含少量贝壳碎屑。有臭味,主要分布于河塘底部。厚度在 0.6-1.1m左右。本层

工程特性差。

①层：杂填土: 杂色，以填粉土为主,含植物根茎，局部含生活垃圾和建筑垃圾等杂

物。填埋方式为人工填埋，主要分布于河岸边，填埋时间近 20年，处于欠固结状态。该



层厚度一般为 2.0～2.9m。为中高缩性地基土，工程特性差。

②层：粉砂夹粉土:灰色，稍密～中密，饱和，矿物成分以石英为主，颗粒形状呈圆

形，含少量云母片。局部夹粉土层。本层层厚 4.3～6.5m。为中等压缩性中等强度地基土，

工程特性较一般。

③层：粉砂：青灰色，中密～密实，饱和，矿物成份以石英为主，颗粒级配不良，

颗粒形状呈圆形，含云母片。本层未钻穿，揭露最大层厚 15.0m。为中低压缩性中高强度

地基土，工程特性好。

上述各土层的分布和变化情况详见工程地质剖面图。各土层的厚度统计及层底标高

分布见物理力学性质指标统计表，砂土颗粒级配评价标准详见综合颗粒分析曲线成果图，

不均匀系数（Cu）大于 5且曲率系数（Cc）满足 1～3之间时，级配良好，其余为级配不

良。

4.6 地下水类型及地下水位

拟建场地地下水为赋存于第四纪松散沉积物中的孔隙水，勘探深度 20.0m范围内主

要含水层为上部①层～③层土中地下水，属孔隙潜水，该类型地下水主要通过大气降水

—地面渗透补给，通过蒸发排泄，水位变化随大气降水、河水水位及季节有升降变化，

年变化幅度在 2.0m左右。

勘察期间测得场地现有羽惠河水面标高为 2.59m，地下水初见水位埋深为 2.90～

3.30m左右，稳定水位埋深为 3.00～3.40m左右，标高为 2.61～2.76m。区域资料表明，

水位的变化主要受大气降雨及河流水位的影响，地下水年变化幅度约 1.50m～3.00m左右；

近 3～5年最高潜水位 4.00m，场地历史最高潜水位 4.20m（1991年）；历史最低水位为绝

对标高 0.10m左右（1959年）。

建议本场地抗浮设计水位按拟建工程设计室外地坪标高以下 0.0m取值。

4.7 地下水、地表水和土的腐蚀性

据《岩土工程勘察规范》(DGJ32/TJ208-2016)表 16.4.7，本场地按Ⅰc类环境进行

腐蚀性评价，据《岩土工程勘察规范》(DGJ32/TJ208-2016)表 16.4.8、16.4.9和 16.4.12，

地表水、地下水及地基土对混凝土结构具微腐蚀性，按《岩土工程勘察规范》

(DGJ32/TJ208-2016)表 16.4.16，地表水、地下水及地基土对钢筋混凝土结构中的钢筋具

微腐蚀性。在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性，在干湿交替条件下

对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

五、设计要点

上部结构采用 30cm钢筋砼箱梁整体现浇，下部结构采用 40cm×40cm钢筋砼立柱，

基础为钢筋砼扩大基础。

图中 采用符合国家《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的 HRB400钢筋；φ采用符合国

家《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》的 HPB300钢筋。凡需焊接的钢筋均应满足可焊性要求。

六、危大工程

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，本工程有危险性较大的分部分项

工程。

危险性较大的分部分项工程有：

1、基坑支护工程

开挖深度虽未超过 3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构

筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2、模板工程及支撑体系

混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m及以上，或搭设跨度 10m及以上，或施工总荷载

（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计

值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板

支撑工程。

承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

七、环境保护

一、总则本项目为泰兴市澄江路红星中沟桥下人行步道新建工程。为贯彻可持续发

展理念，降低施工及运营期间对周边环境的影响，特制定本环境保护专项说明。施工全

过程须严格遵守国家及地方相关环保法律法规，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”

的原则，实现工程建设与环境保护的和谐统一。

二、施工前期环境保护准备

环境调查与方案优化：施工前对红星中沟水质、桥体结构现状、周边植被及土壤进

行详细调查。优化施工方案与工序，优先采用低环境干扰的工艺与工法，明确施工红线，



最大限度减少作业面。

专项方案与交底：编制详细的《施工期环境保护专项方案》及应急预案，并在施工

前对全体作业人员进行专项环保交底，明确环保责任与具体要求。

设施预制与准备：预先加工或采购合格的环保设施，如移动式围挡、泥浆沉淀池、

车辆冲洗平台、防尘网、降噪设备等。

三、施工过程环境保护具体措施

水体保护措施：

围堰与导流： 若涉及涉水作业，必须根据红星中沟水文条件，经水利部门批准后，

设置合规的临时围堰或导流渠，确保沟道水流畅通，防止施工直接污染水体。

防渗与防漏：施工机械、车辆严禁在沟边冲洗、维修。油料、化学品等须远离水体

专门存放，并配备防渗漏设施。泥浆、钻渣等废弃物严禁排入沟内。

沉淀处理：施工场地内设置多级沉淀池，收集处理基坑排水、车辆冲洗废水等，经

处理达标后方可排入市政管网，严禁直排红星中沟。

应急准备： 配备拦油索、吸油毡等应急物资，严防油污泄漏事故。

大气污染防治措施：

扬尘控制：施工现场实行封闭管理，设置连续、稳固、整洁的硬质围挡。土方开挖、

回填作业时采取湿法作业，配备雾炮、洒水车定时降尘。裸露土方、建筑材料须用防尘

网严密覆盖。

运输管理：出入施工现场的运输车辆必须密闭或严密覆盖，并经出入口冲洗平台彻

底清洗，确保车轮车身不带泥上路。场内道路进行硬化并定期清扫洒水。

废气控制：优先选用符合国家排放标准的施工机械和车辆，加强维护保养。禁止露

天焚烧废弃物。

噪声与振动控制措施：

源头控制：选用低噪声、低振动施工设备和工艺。合理安排高噪声作业（如破碎、

打桩）时间，严禁在夜间（22:00至次日 6:00）及午间（12:00至 14:00）进行产生环境

噪声污染的施工作业，确需连续施工必须依法办理审批并公告周边社区。

传播途径控制：在靠近居民区、学校等敏感地段设置移动式声屏障。高噪声设备尽

量远离敏感点布置，并采取基础减振、隔声罩等降噪措施。

车辆管理：运输车辆进出场禁止鸣笛，合理安排运输路线与时间。

固体废弃物管理措施：

分类收集：对建筑垃圾、生活垃圾、工程渣土、危险废物（如废机油、废涂料桶）

进行分类收集，设置标识清晰的临时堆放点。

合规处置：可回收物积极回收利用；建筑垃圾、工程渣土按市容环卫部门规定清运

至指定消纳场所；危险废物交由有相应资质的单位进行无害化处置，严禁混入生活垃圾

或随意倾倒。

场地清洁：做到工完场清，保持施工现场整洁。

生态与景观保护措施：

植被保护：严格控制施工活动范围，保护施工区域外的现有绿化。对无法避让的少

量植被，在园林部门指导下进行移栽或补偿。

土壤保护：减少土壤扰动，表层耕植土单独剥离、集中堆放，后期用于步道沿线绿

化覆土。

水土保持：在坡脚、基坑周边等易水土流失区域，采取临时苫盖、排水沟、沉沙池

等措施。

四、施工后期环境保护与恢复

场地清理与恢复：工程完工后，立即全面、彻底清理施工现场的所有临时设施、废

弃物及污染物，恢复场地原貌或按规划要求进行绿化、硬化。

生态修复：对施工临时占用的绿地、岸坡等，按不低于原有生态功能的标准进行修

复。

环境监测：施工结束后，可委托有资质的单位对红星中沟相关段面的水质进行监测，

评估施工影响，确保水体环境安全。

五、环境管理

施工单位须设立专职或兼职环保管理员，负责日常环保措施的落实、检查与记录。

建立环保巡查制度，及时纠正违规行为。接受生态环境、水利、住建等主管部门及

社会公众的监督。

将环境保护要求纳入工程监理范围，对不符合环保要求的工序，监理工程师有权责

令停工整改。



六、附则本说明未尽事宜，应按照国家现行《建设工程施工现场环境保护标准》、《江

苏省水污染防治条例》等相关法规、标准及泰兴市地方规定执行。

八、施工要点及要求

1、施工时必须按照本施工图要求及有关施工规范进行。

2、栈桥基础施工放样须经业主单位和监理单位确认同意后方可继续进行。

3、现浇钢筋混凝土箱梁须严格按照有关桥涵施工技术规范的要求施工。板内纵向主

筋如须接头时，应采用对焊，要根据施工规范严格检查焊接质量和几何尺寸。

4、基坑开挖后，应进一步了解人行栈桥处地质、水文和气象等资料。

5、栈桥施工时注意景观栏杆及桥面铺装预埋件的设置，栏杆需与栈桥可靠连接。

6、基础施工时，如发现地质情况与图纸不符时，及时与相关单位联系协商解决。

7、施工过程中若发现设计图纸中错、漏、缺之处，请及时与设计联系以免造成不必

要的损失。

8、栈桥基础开挖施工时注意对现状河道挡墙的保护，若产生破坏需按原样进行恢复。

9、栈桥基础开挖前考虑采用袋装 4%水泥土对现状河道挡墙墙前基础进行防护，然后

再进行栈桥基础的开挖。

10、栈桥基础开挖施工完成后需按现状河道断面恢复河床，需确保桥梁基础顶部覆

土高度不小于 80cm。

11、栈桥施工前注意核实栈桥与现状河道挡墙是否冲突，确保无冲突后方可实施，

如有冲突需及时联系设计单位。

12、设计时考虑上部现浇梁采用满堂支架的方式进行施工，因人行步道整体位于河

道内，上部现浇梁施工时考虑先分层回填部分素土压实，然后设置 20cmC30砼垫层作为

支架基础，具体上部现浇梁施工方案由施工单位现场实际施工时确定。

其他未尽事宜按有关技术规范执行。
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