

# 宝应县 2026 年度幸福河湖建设工程 最高投标限价编制说明

## 一、工程概况

工程主要内容为：1、宝应县 2026 年度幸福河湖建设工程

## 二、编制依据

(一) 采用定额及相关资料

- 1、《江苏省水利工程预算定额》(2010 版)
- 2、2025 年 8 月《扬州工程造价管理》及建设单位提供的材料价格

(二)、人工及主要大宗材料单价

### 1、人工单价

工长 11.55 元/工时，高级工 10.67 元/工时，中级工 8.9 元/工时，初级工 6.13 元/工时。

### 2、主要大宗材料单价

材料价格按扬州工程造价管理 2025 年第 8 月及本地区材料市场价格计算。

3、施工机械台时费单价：《江苏省水利工程预算定额》(2010 版)。

## 三、工程单价编制

建筑单价组成：建筑工程单价由直接工程费、间接费、利润和税金组成，其中直接工程费由直接费、其它直接费、现场经费、工料机差价调整组成。

1、直接费：《江苏省水利工程预算定额》(2010 版) 规定计算。

2、其它直接费：由冬雨季施工增加费、夜间施工增加费及其他组成。

冬雨季施工增加费费率

序号	工程类别	计算基础	费率(%)
1	陆上施工土方	直接费	0.44
2	水力冲挖施工土方	直接费	0.44
3	挖泥船施工土方	直接费	0.44
4	砌筑工程	直接费	0.42
5	混凝土工程	直接费	0.86
6	模板工程	直接费	0.86
7	其他建筑工程	直接费	0.86

夜间施工增加费费率

序号	工程类别	计算基础	费率(%)
1	陆上施工土方	直接费	0.44
2	水力冲挖施工土方	直接费	0.44
3	挖泥船施工土方	直接费	0.44
4	砌筑工程	直接费	0.42
5	混凝土工程	直接费	0.43
6	模板工程	直接费	0.43
7	其他建筑工程	直接费	0.43

其他

序号	工程类别	计算基础	费率(%)
1	陆上施工土方	直接费	0.33
2	水力冲挖施工土方	直接费	0.33
3	挖泥船施工土方	直接费	0.33
4	砌筑工程	直接费	0.32
5	混凝土工程	直接费	0.86
6	模板工程	直接费	0.86
7	其他建筑工程	直接费	0.86

3、现场经费：各类工程现场经费见下表：

现场经费费率

序号	工程类别	计算基数	费率(%)		
			合计	临时设施费	现场管理费
1	陆上施工土方	直接费	4.44	2.22	2.22
2	水力冲挖施工土方	直接费	4.44	2.22	2.22
3	挖泥船施工土方	直接费	4.44	2.22	2.22
4	砌筑工程	直接费	5.25	2.1	3.15
5	混凝土工程	直接费	7.54	3.77	3.77
6	模板工程	直接费	7.54	3.77	3.77
7	其他建筑工程	直接费	7.54	3.77	3.77

4、间接费：工程间接费见下表：

间接费费率

序号	工程类别	计算基础	费率(%)
----	------	------	-------

1	陆上施工土方	直接工程费(不含工、料、机差价调整)	6.03
2	水力冲挖施工土方	直接工程费(不含工、料、机差价调整)	6.09
3	挖泥船施工土方	直接工程费(不含工、料、机差价调整)	4.95
4	砌筑工程	直接工程费(不含工、料、机差价调整)	5.96
5	混凝土工程	直接工程费(不含工、料、机差价调整)	7.02
6	模板工程	直接工程费(不含工、料、机差价调整)	7.02
7	其他建筑工程	直接工程费(不含工、料、机差价调整)	7.02

5、利润：费率取 7.46%。

6、税金：费率取 9%。

#### 四、其他说明：

1、工程量按设计图纸结合设计概算编制，现场实际发生与最高投标限价不符时，结算时按实结算。

扬州梓润项目管理有限公司