合同编号：_____
签订地点：常熟市

常熟市政府采购服务合同

项目名称：2026年市政设施维修养护服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-C2026-0017

甲方（采购人）：常熟市住房和城乡建设局

甲方（实施单位）：常熟市市政设施养护所

乙方（成交供应商）：常熟市江河堤闸养护有限公司

信用融资回款账户：10525301040000398

开户银行：中国农业银行碧溪支行

签订日期：2026年5月6日

2026 年 4 月 16 日，常熟市住房和城乡建设局 以 竞争性磋商 对 2026 年市政设施维修养护服务 项目进行了采购。经磋商小组评定，常熟市江河堤闸养护有限公司 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常熟市住房和城乡建设局、常熟市市政设施养护所(以下简称：甲方)和 常熟市江河堤闸养护有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1 合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2 甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3 乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4 服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026 年市政设施维修养护服务 服务及相关工作。

1.5 合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1 下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①成交通知书；

②磋商文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2 上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3 乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合磋商文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1 服务内容：常熟市住房和城乡建设局所需的 2026 年市政设施维修养护服务。

3.2 服务期限：自合同签订之日起 1 年。

3.3 乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

（1）本项目的优惠率报价为： 12 %。本合同为优惠率报价合同。

第五条 支付结算

5.1 半年度结束后的一个月内，实施单位向乙方付至实际发生数量结算额的 50%。

5.2 完成年度综合考核后的一个月内，实施单位根据考核结果向乙方付至最终审定数量结算额的 90%。

5.3 尾款支付：项目履约验收完成一年后的一个月内，实施单位向乙方付清尾款。

注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

2）本项目由常熟市住房和城乡建设局采购，由常熟市市政设施养护所具体负责本项目的合同签订、业务考核、履约验收及支付结算等具体业务工作。每次付款前，乙方均应提供符合实施单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，实施单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

3）半年度综合考核一次，考核结果作为年度综合考核及最终结算扣款的依据（考核结果：85 分及以上正常支付 100%，85 分（不含）以下每少一分扣 3000 元，60 分及以下该半年度结算额全额扣款）。考核细则详见附件 12。考核扣款总额根据各半年度考核结果累计计算。

4）施工前、中、后必须做好工程资料、图像资料和工程量签证资料，作为结算依据。

5.5 结算方式：以报价优惠率方式结算。

最终结算金额=（ Σ(各分项最终审定数量 × 对应分项最高单价限价 ×（1 - 报价优惠率)）)-考核扣款总额。

注：（1）若实际领用甲供材超过时，以审定数量为准，超过部分按实际发生金额在项目结算额中扣除，得出最终结算额。

（2）如遇到清单以外的，按建设行政主管部门发布的相应计价依据和计价标准，按相同中标优惠率结算。

5.6 发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

注：增值税发票一旦开出后，如出现税务实际品名与实际税率不符情况时，一切后果由乙方自行承担补税等其他风险。

第六条 验收办法

6.1 甲方依法组织履约验收工作。

6.2 甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

6.7 绩效考核标准：附件《市政设施维修养护服务考核表》

注：考核办法在合同期内可根据实际情况或政策性要求作适当调整。

第七条　双方的其他权利义务

7.1 甲方权利义务

（1）甲方可指派_____作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

（2）甲方负责提供养护要求及标准。

（3）甲方负责提供主材、大型机械设备等。

（4）根据考核结果按时支付费用。

（5）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2 乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。

（2）乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。乙方所提供服务的质量应与采购文件规定及响应文件承诺的内容相一致。

（3）乙方负责维修服务范围内各类设施的日常巡检，发现损坏及异常应及时向甲方汇报。

（4）乙方应及时响应甲方下发的作业任务，按时按质完成甲方下达的作业任务。

（5）如出现紧急任务或发现问题在接通知后 2 小时内必须到场采取安全防护措施，一般维修必须在 24 小时内完成维修任务（涉及开挖、重建等，按实际所需时间以最短时间内完成）。

（6）乙方进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成路面的污染，乙方应该有专人负责跟踪打扫；现场施工及生活产生的垃圾应该有人清除，施工及维修材料严禁乱堆放，严禁随意倾倒垃圾。

（7）乙方应负责提供完成合同所需的劳务、辅材料、小型工器具和其他物品，

（8）乙方在作业中须做好安全防护措施，注意管线等有关设施的保护，对作业范围应设置安全警示标志，做好施工现场安全防护工作。如施工中出现安全事故，不论何种原因均由乙方负责处理，如若发生一切安全责任事故由乙方自行承担，费用自理。作业期间安全责任包括本身施工人员及过往车辆、行人的安全责任及由此引发的财产损失由乙方负责。

（9）乙方应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵采购人等的，采购人有权解除合同（采购人违约的除外）。

（10）乙方拟选派项目服务管理班子须有处理周边群众关系的能力；施工期间涉及周边的纠纷问题由乙方自行解决，并承担相应责任。在本项目的执行过程中，乙方应合理设置项目组人员结构。

（11）乙方自行办理禁区、禁时通行证。

（12）施工前、中、后必须做好工程资料、图像资料和工程量签证资料，作为结算依据。

（13）工程质量要求：由甲方代表依照现行有关质量验收规范、标准组织验收，合格后方可计量。作业过程中因乙方操作或质量等问题产生返工所产生费用不予计量，由乙方自行承担。

（14）乙方应加强土方取用回填、渣土（建筑垃圾）堆放和清运管理，按城管部门要求办理运输许可，委托有资质的单位运输相关垃圾和土方，并将其交给具有接收处理资格的单位进行处理。乙方应加强养护区域的环境卫生管理，做到事完场清。

▲第八条 质量安全保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

▲第九条 违约责任

9.1 甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.05%的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5%。

9.2 有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 0.5 %的违约金：

9.2.1 乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5 日内）恢复的；

9.2.2 乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数20%的；

9.2.3 乙方人员无故未能按约定时间到达甲方指定地点提供服务，服务期限内达到 3 人次的；

9.2.4 乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5 因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3 次的；

9.2.6 乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7 根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

9.3 乙方在承担上述 9.2 项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1 乙方总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数 30% 的；

10.2 乙方人员无故未能按约定时间到达甲方指定地点提供服务，服务期限内达到 5 人

次的；

10.3 乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4 因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 5 次的；

10.5 乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6 因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7 乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2 除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金：

15.1 本项目不收取履约保证金。

第十六条 争议解决方式

16.1 在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2 如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1 甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1 甲方联系信息：

指定收件人：__尤昊__ 送达地址：__常熟市勤丰路268号__ 指定电子收件方式：_____

17.1.2 乙方联系信息：

指定收件人：__黄泽苍__ 送达地址：__常熟市青墩塘路98号__ 指定电子收件方式：_____

17.2 双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3 任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 **合同在双方加盖公章且双方法定代表人或授权代表签字后生效。**

18.2 本合同一式__四__份，以简体中文书写，甲方两份、乙方和代理机构各执一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

18.4 附件：1、项目服务清单及最高单价限价表；2、市政设施维修养护服务考核表。

甲方（采购人）（盖章）：

法人（授权）代表人签字：

签订日期：2026年5月6日

甲方（实施单位）（盖章）：

法人（授权）代表人签字：

签订日期：2026年5月6日

乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：

签订日期：2026年5月6日

附件 1

一、道路零小修			
道路部分			
项目名称	单位	最高单价限价（元）	备注
人工拆除道板砖含水泥砂浆垫层	平方米	10.74	需部分利用
人工拆除石板面层含水泥砂浆垫层	平方米	19.81	
空压机拆沥青路面 10cm	平方米	13.40	
空压机拆除砼路面 20cm	平方米	37.21	
人工拆除侧石	米	9.79	翻挖、拆除、清底
人工拆除平石	米	6.52	翻挖、拆除、清底
人工拆除侧卧石	米	12.23	翻挖、拆除、清底
机械挖方人工辅助（三类土）	立方米	21.84	
机械破碎、挖除结构层	立方米	26.42	
机械拆除老路结构层（挖机挖四类土）	立方米	11.64	
机浇粘层油	平方米	6.66	
冷补沥青路面 4cm（翻修含拆除）	平方米	55.93	主材采购人提供
沥青砼开槽灌密封胶	米	7.70	主材、灌缝机采购人提供
沥青胶灌缝	米	3.06	主材采购人提供
锯缝沥青路面	米	7.62	
铺马路砖（含水泥砂浆垫层）	平方米	47.10	马路砖采购人提供（含利用）
铺马路砖（含米砂垫层）	平方米	23.40	马路砖采购人提供（含利用）
铺 6cm 道板砖（含水泥砂浆垫层）	平方米	30.61	道板采购人提供（含利用）
铺侧石(m)	米	19.65	侧平石、侧卧石采购人提供
铺平石(m)	米	11.26	
铺侧卧石(m)	米	19.65	
浇水泥砼面层 20cm（含压纹）	平方米	48.60	砼采购人提供
钢筋制作、安装	t	1103.06	钢筋采购人提供
人工浇水泥砼垫层 C25	立方米	165.24	砼采购人提供
人工铺碎石垫层 5cm	平方米	21.51	
升窨井 D700 20cm 以内	座	276.84	含毒气检测
机械台班部分			
装载机 1m3	台班	864.00	零星人工和临时机械台班为 8 小时计，临时机械包含驾驶员人工费
平地机	台班	2160.00	
17 小挖机	台班	864.00	
0.6m3 小挖机	台班	1080.00	
1m3 大挖机	台班	2160.00	
吊车 16T	台班	1080.00	
吊车 25T	台班	1404.00	
5 吨自卸车	台班	864.00	
发电机 10KW 以内	台班	378.00	
其他部分			
零工	工日	248.40	
巡检人工	小时	32.40	

二、雨水部分零小修			
疏通部分			
项目名称	单位	最高单价限价（元）	备注
手动绞车疏通下水道 D300	米	4.89	疏通车污泥车采购人提供
手动绞车疏通下水道 D400-600	米	7.64	
手动绞车疏通下水道 D700-800	米	12.47	
联合疏通车疏通下水道 D1000	米	5.15	
联合疏通车疏通下水道 D1200	米	6.08	
联合疏通车疏通下水道 D1500	米	7.47	
高压疏通 D250 管	米	3.00	
高压疏通 D300-600 管	米	3.22	
高压疏通 D700-1000 管	米	3.86	
人工清疏检查井深 2 米以内	座	28.00	
机械清疏检查井（吸污车）	座	25.46	疏通车污泥车采购人提供
人工清疏雨水井	座	6.44	
更换井盖座部分			
拆换雨水边井井盖 500*350 以内	块	72.56	井盖座采购人提供
拆换雨水边井井盖 500*350 以外	块	77.47	
拆换雨水边井盖座	套	153.91	
拆换窨井盖	块	85.20	
拆换窨井盖座	套	227.13	
井壁水泥砂浆内侧抹灰	m2	33.22	
聚乙烯防护网（带钩防腐蚀不锈钢膨胀螺栓 8 个/套）	套	56.82	
排管、砌井部分			
排 D200 以内支管（SN8）	米	4.42	管材采购人提供
排 DN300HDPE 双壁波纹管（SN8）	米	5.16	
砌筑 600*600 窨井（钢纤维雨水井盖座）	座	955.41	井盖座采购人提供
砌筑丙型单篦雨水口（钢纤维雨水井盖座）	座	223.81	
砌筑丙型双篦雨水口（钢纤维雨水井盖座）	座	568.22	
砌筑丁型雨水口（钢纤维雨水井盖座）	座	185.72	
C25 砼包封	m3	582.62	
沟槽回填夯实（原土）	m3	32.25	打碎土，夯实机密实度 95%以上
下井清理部分			
气囊封堵拆除 D400 以内	个	551.05	
蛙人下井	次	1652.40	
潜水员清理垃圾	次	1836.00	
零工部分			
零工	工日	248.40	
防汛应急人工（出动）	工日	248.40	
防汛应急人工（备勤）	工日	124.20	

三、市政设施				
项目名称	单位	最高单价限价（元）	标准或图号	备注
管道铺设部分				
排 D160 雨水管（SN8）	米	5.36		管材、砼、钢筋采购人提供
排 D200 雨水管（SN8）	米	5.36		
排 DN300HDPE 双壁波纹管（SN8）	米	6.25	GB/T 19472.1-2019	
排 DN400 雨水管（SN8）	米	6.89		
排污水管 DE400UPVC 实壁管（SN8）含闭水试验	米	11.41		
DN800 钢筋混凝土管承插式橡胶圈柔性接口	米	410.51	GB/T 11836-2023	
DN1200 钢筋混凝土管承插式橡胶圈柔性接口	米	914.64	GB/T 11836-2023	
弱电管 DN110 迁改 4 孔	米	11.92		
弱电管 DN110 迁改 6 孔	米	17.00		
砌井部分				
D1250 圆形雨水检查井（钢纤维井盖座）H=2.5m	座	2010.81	苏 S01-2021	取消井内爬梯、砼、砖、钢筋、井盖座采购人提供
D1500 圆形雨水检查井（钢纤维井盖座）H=2.5m	座	2390.00	苏 S01-2021	
D2000 圆形雨水检查井（钢纤维井盖座）H=3m	座	3689.08	苏 S01-2021	
矩形雨水检查井 1000*1600（钢纤维井盖座）H=3m	座	4072.87	苏 S01-2021	
单篦球墨铸铁乙型雨水口	座	419.67	苏 S01-2021	砼、砖、井盖座采购人提供
现浇 D1000 钢筋混凝土污水检查井 H=1.5m	座	1281.25	苏 S01-2021	取消井内爬梯，取消上部砖砌体，直接浇筑至顶、砼、砖、钢筋及井盖座采购人提供
现浇 D1000 钢筋混凝土污水检查井 H=2m	座	1504.60	苏 S01-2021	
现浇 D1000 钢筋混凝土污水检查井 H=3.5m	座	2172.43	苏 S01-2021	
砖砌 D700 雨水井 H＝1.5 米	座	752.92	GB26537-2011	砼、砖、钢筋及井盖座采购人提供
砖砌 D700 污水井 H＝1.5 米	座	788.23	GB26537-2011	
检查井 D700 井筒砌筑 0.5 米	座	163.69		
打、拔 6 米钢板桩 30#支护	根	148.69		不含钢板桩租用费
路面开挖修复				
彩钢板围护	米	103.44		成品彩钢板围护（含上下轨道）高 2m 含一次搭拆、考虑三次摊销
机械挖方、人工辅助三类土	立方米	19.78		
余方处置（运至花溪货场）外运 10KM	立方米	27.05		

余方处置（直接清理）	立方米	49.68		
拆 8cm 马路砖	平方米	3.37		
铺 8cm 马路砖 3cm 米砂垫层	平方米	23.40		马路砖采购人提供（含利用）
铺 8cm 马路砖 3cm 水泥砂浆	平方米	47.10		马路砖采购人提供（含利用）
铺道板砖 3cm 水泥砂浆	平方米	30.31		道板砖采购人提供（含利用）
拆甲侧、平石（m）	米	4.04		
筑甲侧石（m）	米	19.65		侧石采购人提供
筑甲平石（m）	米	11.26		平石采购人提供
C30 砼道路垫层	立方米	118.80		砼采购人提供
20cm 级配碎石垫层	平方米	10.87		碎石采购人提供
坑、槽级配碎石回填	立方米	43.27		
坑、槽中粗砂回填	立方米	43.27		中粗砂采购人提供
坑、槽原土方回填	立方米	18.71		
坑、槽 C20 砼基础回填	立方米	118.80		砼采购人提供
拆除窨井	座	237.16		
机械破碎挖除结构层	立方米	26.16		
钢筋制作安装	t	1103.06		钢筋采购人提供
钢管井字架 井深 2m 以内	座	116.27		
钢管井字架 井深 4m 以内	座	222.70		
零工部分				
零工	工日	248.40		

附件 2

被考核单位：			日期：		
序号	考核项目及内容	分值	考核要求以及记分办法	检查情况	扣分
一	资料、台账管理	10 分	①妥善保管各种图纸、说明书和有关资料，集中存放，由专人定期整理，每漏一次扣 1 分； ②建立作业日志，每次作业均需留档，包括作业时间、地点、工程量、现场照片（作业工前、作业中、作业后）等，每漏一次扣 1 分； ③各种记录在当月工作完成后要及时整理，作业计划、报表和记录要装订成册，标识明确，每漏一项扣 1 分。		
二、安全文明					
1	安全规范执行	30 分	①施工人员进行施工作业，不着标志服、不正确佩戴安全帽每人次扣 1 分，当月累计有 10 人次，加扣 1 分； ②施工过程中，未设置安全围护栏或围护设置不安全，每处每天扣 1-3 分； ③施工过程中未设置警示标志或标志设置不全，不明显，每处每天扣 1-3 分； ④施工人员由于施工过程中违规操作或未在规定期限修复造成车辆和人身事故以及有行为不文明造成后果的，或被新闻媒体暴光，或被上级领导批评，或被市民投诉的每次视情节扣 5-10 分。		
2	文明施工		①材料堆放不整齐，每处扣 1 分； ②施工扬尘超标每次扣 2 分； ③施工垃圾未按指定地点清运、污染市政道路每次扣 4 分； ④施工废水随意排放的每次扣 2 分； ⑤施工现场未做到工完场清，每处扣 2 分。		
三、工程质量					
1	养护施工	30 分	①所有路面维修要规范操作见棱见方，接茬平顺，抽检发现未符合规范要求，一处扣 1 分； ②路面修复后短时间内出现沉陷、碎裂等，每平方米扣 1 分； ③沥青路面有明显波浪、拥包、坑洼、碎裂、麻面等情况，每处扣 2 分； ④沥青接茬不平顺，每处扣 2 分； ⑤人行道板铺设松动，直顺度差，相邻板块高差超标，发现一处扣 1 分； ⑥修复的路面与井框高差大于 15mm，发现一处扣 1 分。具体细则详见各种路面修补质量标准。		
2	疏通养护		①雨水井盖、窨井盖缺失、破损，派单后未在规定时限内更换、修补，每处扣 1 分； ②明沟、暗管、检查井、雨水井有破损、腐蚀、坍塌、断裂，派单后未在规定时限内到场疏通、修复的，每处扣 2 分； ③排水管沟、道、井疏通后淤积超过规定要求		

			的，抽测到 1 处扣 2 分。		
3	工程返修率		当月维修出现返修一次扣 6 分，上月维修出现返修一处扣 2 分。		
四	进度控制	10 分	①未及时响应，每次扣 1 分； ②未按进度计划完成，每延期一天扣 1 分。		
五	材料与成本控制	10 分	砂石、砼、道板砖及管材等材料存在浪费现象，每发现一次扣 2 分。		
六	及时上报工程量及签证	10 分	未按时上报维修养护工程量、工程量签证等结算资料，每晚一天扣 1 分。		
合计		100 分			
考核人：				考核日期：	