编制说明
1、 工程概况
苏周线大中修改造工程位于泰州市苏陈镇内，现状道路为水泥混凝土路面。由于现状道路混凝土路面破损严重，现将现状破损混凝土路面全部拆除重新浇筑新混凝土路面，结合“白改黑”加铺两层沥青混凝土。
项目详细概况：详见施工图纸。
本次招标范围为SZX-DZX-GZ-SG标段。包括路基、路面，排水改造。
二、编制依据及说明
1、建设单位提供的招标图纸及现场实地勘察；
2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；
3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018、交通部《公路工程预算定额理解与应用》、交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018、交通部《公路工程预算定额应用释义》；
5、《公路养护工程预算编制办法及定额》DB32/T1649-2010、《江苏省市政工程计价定额》2014版；
6、参考公路清单标准本（2018版）；
7、本地区类似工程常规施工方案，重点施工组织措施及技术方案。
三、工程量清单计价规则
依据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版），针对本项目有关条款补充如下。如本说明与范本不一致的，按本说明执行，本说明未作专门表述的，按照范本有关条款执行。
第100章 总则
1、101-1保险费：
-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险（暂列金额）：按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。预算按清单小计的0.15%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付，但不得超过投标报价。
-b按合同条款规定，提供第三者责任险（暂列金额）：按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。预算按清单小计的0.05%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付，但不得超过投标报价。
-c按合同条款规定，提供工伤保险（暂列金额）：按合同规定承包人为本工程工伤保险。预算按清单小计的0.2%计，该费用为暂列金额，费用支付方式：根据保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付，但不得超过投标报价。
2、102-1竣工文件费：预算按5000元/标段计；承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件及影像资料。
[bookmark: _GoBack]3、102-2施工环保费（暂列金额）：预算按清单小计的0.31%计，该费用为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施及配备洒水车、防尘网等以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。
4、102-3安全生产费（暂列金额）：按清单小计的1.8%计，暂列金额，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用，包含网式围挡、彩钢围挡等费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。招标控制最高限价确定后，按最高限价的1.8%固定在清单中；
5、103-1临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)：总额包干，包括新建便道的修建或利用现有道路，施工期间的维护费；便道养护工期至工程结束。施工便道设置于道路主线外位置，包括两侧取土成槽排水、路基压实、面层施工、施工期间维护保养及工程竣工后便道挖除清运、复垦费用。利用现在道路的修复费不另行计量支付。
6、103-2临时占地（暂列金额）：总额控制，含青苗补偿费、租用费、土地复垦费等一切与之相关的费用，投标单位可在上述标准范围内自主报价，但最高不得突破本清单总价。结算时需提供镇村盖章证明资料。预算编制时按5000元/标段计取。
7、104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。预算编制时按5000元/标段计取。
8、105-7施工标准化围挡：按实结算，标准化围挡指符合泰州市标准化围挡图集要求，包括围挡高度、公益广告占比、喷雾降尘系统等。此部分不再计入安全生产费。
道路工程
一、路基
1、202-2挖除旧路面：
-a水泥混凝土路面：残值自行回收处理，或用于其他地区回填，已考虑拆除料回收，包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。
-b 沥青混凝土路面：残值自行回收处理，或用于其他地区回填，已考虑拆除料回收，包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。
-c 碎石路面：残值自行回收处理，或用于其他地区回填，已考虑拆除料回收，包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。
2、202-3拆除结构物：
-a钢筋混凝土结构：残值自行回收处理，或用于其他地区回填，已考虑拆除料回收，包括破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。
-b混凝土结构：残值自行回收处理，或用于其他地区回填，已考虑拆除料回收，包括破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。
-c砖、石及其他砌体结构：残值自行回收处理，或用于其他地区回填，已考虑拆除料回收，包括破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。
二、路面
本项目沥青混凝土路面，主要材料如沥青混凝土、水泥混凝土等，预算考虑外购商品混凝土，现场摊铺机摊铺。
1、302-1 碎石垫层：
按压实方计量，不计损耗，包含现场短驳、整平、回填、压实、养护等一切相关费用。
2、308 透层和黏层：包括下承层表面处理，裂缝清理、填缝，摊铺抗裂贴，摊铺透层、粘层以及与此有关的一切费用。
3、310-2 封层：包括清扫整理下承层，安设拆除熬油设备、熬油运油，沥青洒布车洒油，找补，初期养护等有关的一切作业费用。
4、311-1 细粒式改性沥青混合料路面：包括外购沥青混凝土、运至施工现场、机械摊铺前清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平，碾压、初期养护等与此有关的一切作业费用。
5、311-2 中粒式沥青混合料路面：包括外购沥青混凝土、掺抗车辙剂等外加剂，运至施工现场、机械摊铺前清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平，碾压、初期养护等与此有关的一切作业费用。
6、312-1-a 水泥混凝土面板：按立方米计，包括模板制作安装、拆除，砼拌捣固、切缝、灌缝、养生等一切与此有关作业费用。
7、312-1-a C30砼：路面、基层等混凝土，根据不同厚度立方米计，包括混凝土拌和、运输、摊铺、养护，模板制、安、拆等一切与此有关的作业费用。
7、312-1-c 6cm厚仿石材人行道板（含3cm厚1：3水泥砂浆层）：包括粘贴层砂浆拌和、铺筑、养生，面层铺贴等一切与此有关作业费用。
8、312-2钢筋：包含路面构造钢筋、拉杆及传力杆、植筋用钢筋，包括钢筋制作、安装、运输等一切作业费用。
9、312-3 植筋：包含道路各种规格型号植筋，包括钻孔、清孔、植筋胶、钢筋及处理等一切作业费用。
10、313-1培土路肩：
土路肩培土：由于绿化、交安等引起路肩修补引起，包括短程调运、挂线、培肩压实、修整路槽等有关的一切作业费用。由施工单位原因导致损坏修补的不予计量。
11、313-5 混凝土预制块路缘石：
包括路侧边修切，侧平石垫层浇筑，侧平石按砌等有关的一切作业费用。
12、314-3 集水井(提升并更换为铸铁井盖)：检查井井盖拆除、外运等，检查井提升、修补，更换为相应规格铸铁井盖。检查井规格综合考虑。
排水工程
本项目为农村改造项目，为将来结算方便，土方开挖、回填，砂垫层、砼包封等单列清单。
1、203-1-a 挖土方：包含管道、排水沟、检查井土方开挖、可利用土方集中堆放，多余土方外运，沟槽整坡成型等一切与之有关的作业费用。
2、204-1-a 6%灰土：包含石灰消解、焖灰，灰土回填、养护等一切与之有关的作业费用。
3、302-2 管道垫层：包含干管砂垫层、砂基础、砂回填等一切部位砂材料的回填、夯实，包封砼浇筑、养护，模板支拆等一切有关的费用。
4、314-1 排水管：包含管道检测、敷设、清洗、接口安装，主管闭水试验等一切与此有关的费用。
5、314-2 纵向雨水沟（管）：包含排水沟沟底沟壁钢筋安装，模板支拆，混凝土浇筑，盖板安装等一切与此有关的费用。
6、314-3 集水井：新建雨水口、检查井，包含设计图纸及相应图集做法的一切费用，均安装铸铁井圈井盖。
安全设施及预埋管线
本项目为农村改造项目，为将来结算方便，土方开挖、回填，砂垫层、砼包封等单列清单。
1、203-1-a 6%灰土：包含石灰消解、焖灰，灰土回填、养护等一切与之有关的作业费用。
2、302 垫层：包含碎石垫层、混凝土包封等部位的回填、夯实，包封砼浇筑、养护，模板支拆等一切有关的费用。
3、607-1 人（手）孔：包含检查井开挖、砌筑，井内配件采购、安装等费用，井圈井盖安装等一切与之有关的费用。
4、607-3 管道工程：按并排管道不同数量，按米计。包括管道及管架、管节等配件采购、运输、排列安装等一切与之有关的费用。
四、其他直接费与现场经费取费标准
1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。
2、税金按9%计。
3、计划利润按7.42%计。
4、安全生产费按1.5%计。
5、暂列金额按5%计。
五、人工、材料单价及安全生产费
1、人工工资按每工日128.17元计。
2、采用2026年4月江苏省泰州市工程材料指导价格结合江苏省交通材料市场价计价。
3、安全生产费：暂列金额，按实列支。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。
六、编制结果
本项目包含暂列金额，投标人不得改变。
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