
赫顿海工装备（江苏）有限公司环网柜迁移项目

招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程位于镇江扬中市经开区，工程内容：赫顿海工装备（江苏）有限公司环网柜迁移项目。

二、编制范围

工程控制价编制范围：环网柜迁移、架空线迁移等相关内容。

三、控制价编制依据

1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）及相应的计量规则

2、2026年《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、2026年《江苏省通用安装工程消耗量》
3、2026 年《江苏省建设工程费用参考》和有关计价文件。

4、人工按普工 140 元/工日计算。
5、建设工程计价增值税税率按苏建函价（2019）178号文件。

6、工程材料价格：控制价材料价格参照江苏省镇江市造价处发布造价信息2026年第5期信息价扬中部分材料信息价及相应市场材料价格。

7、截止2025年6月26日之前现行规范及文件。

工期及质量：

根据建设单位需求保质保量完成。

五、工程类别及取费费： （单位%）：

	工程类别
	管理费
	利润
	安全生产
	文明施工
	环境保护
	临时设施
	税金

	土建
	29.75
	12.5
	3.8
	1.2
	0.45
	1.7
	9

	安装
	46.25
	14.5
	2.9
	0.6
	0.3
	1.1
	9


六、其他需说明的事项：

1、除措施项目清单中所立项目外，投标人应结合工程实际情况，招标文件要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑，自行调整、补充并自主报价。 

2、投标单位应将工程量清单等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程主要特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时须根据现场实际情况及相关国家规范的要求进行组价。

3、本工程设置合同中约定的其他项目：设计费51000元+招标代理费9000元，该费用为不可竞争费用，结算时按实际交费情况凭票据计算。
4、本工程税金计9%。

5、未尽事宜详见工程量清单及相关规范。

6、清单工程量均为暂定，竣工结算按实调整。



