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	甲、乙双方根据宿迁幼儿师范高等专科学校泽园一、二宿舍学生公寓床采购项目（项目编号：JSZC-3213
	一、合同内容
	1.1 标的名称：宿迁幼儿师范高等专科学校泽园一、二宿舍学生公寓床采购项目
	1.2 标的质量：合格，符合国家、行业质量要求。
	1.3 标的数量（规模）：1项
	1.4 履行时间（期限）：供货期50日历天，售后服务期3年（自验收合格之日起计算）（供货及安装时间待
	售后服务期（质保期）：3年（自验收合格之日起计算）
	1.5 履行地点：甲方指定地点
	1.6 包装方式：为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《
	二、合同金额
	2.1 本合同金额为（大写）：壹佰肆拾肆万伍仟肆佰元整（¥1445400.00）人民币。
	三、技术资料
	3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。
	四、知识产权
	4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯
	五、产权担保
	5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵
	六、履约保证金
	本项目无履约保证金。
	七、合同转包或分包
	7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
	7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
	7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
	八、合同款项支付
	8.1合同款项的支付方式及进度安排
	进度款：无预付款；验收合格后，支付至合同总价款的100%（无息）。
	资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
	资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
	支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
	九、税费
	9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
	十、售后服务
	十一、项目验收
	十二、货物的包装、发运及运输
	12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物
	12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
	12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
	12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
	12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
	十三、违约责任
	13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 3％的违约金。
	13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额3％每日向乙方支付违约金。
	13.3 因货物不合格，乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方
	13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权
	十四、供应商合法权益补偿机制
	供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损
	十五、不可抗力事件处理
	15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可
	15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
	15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
	十六、解决争议的方法
	16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院
	十七、合同生效及其它
	17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
	17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
	17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份。  
	甲方：宿迁幼儿师范高等专科学校    乙方：江苏棒迪科教设备有限公司 
	法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：
	联系电话：                         联系电话：18860805538    
	      2026年6月22日                     2026年6月22日
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