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[bookmark: _Toc8163][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc503307421][bookmark: _Toc503901902][bookmark: _Toc432244490]第一章  采购公告
项目概况
2026年全省部分船闸技术状况综合检测项目采购项目的潜在供应商应在江苏交通工程投资咨询有限公司处获取采购文件，并于2026年7月17日9点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JTZX-G2026-0010
项目名称：2026年全省部分船闸技术状况综合检测项目
最高限价：281万元，其中老旧船闸检测服务费最高投标限价为71.085万元，拟大修船闸检测服务费最高投标限价为205.7万元。
采购需求：为深入贯彻部、省相关政策文件要求，了解全省部分老旧船闸及2027年拟大修船闸技术状况，苏北航务管理处拟对船闸闸况进行检测，为后续技改提升及日常养护管理提供科学依据。本项目有老旧船闸共计13座，2027年拟大修的船闸共计10座，共涉及闸门型式有人字门、三角门、横拉门，阀门型式均为平板提升门；启闭机型式有液压直推式、液压四连杆式、齿轮齿条式、滚珠丝杆式；闸首、闸室结构型式主要为钢筋混凝土及浆砌块石。具体要求详见第五部分项目需求。
工期：100日历天，其中拟大修船闸检测须在9月10日前完成。
本项目标的所属行业：科学研究和技术服务业
本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]3.本项目的特定资格要求：供应商应具有交通运输主管部门颁发的水运工程结构甲级检测资质。（提供有效期内资质证书扫描件并加盖单位公章）
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。
方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件递交截止时间及开标时间：2026年7月17日9：00（北京时间）；
2.提交投标文件地点（开标地点）：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1.公告发布媒介：
江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
2.政府采购政策
是否专门面向中小企业：否。
3.本采购项目执行
（1）按照《转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（苏财购〔2021〕34号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
4.其他事宜
（1）本次招标不收取投标保证金。
（2）本项目不组织勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
（3）投标人通过苏采云系统参与政府采购项目(苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部)，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章(详见苏采云系统登录页“CA办理指南”)，进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件(苏采云系统投标人操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”)。
（4）本项目工程量清单从采购公告附件处下载。如有疑问请联系采购代理电话0518-85515121。
5.若有关本次招标存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网发布的关于其他补充事宜本项目的信息更正公告。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]名称：京杭运河江苏省船闸应急保障中心
地址：江苏省淮安市清江浦区运北东路66号
联系人：张先生   电话：0517-83787646
2、采购代理机构信息
名称：江苏交通工程投资咨询有限公司
地址：南京建邺区奥体大街69号新城科技园6栋A座6楼
联系人：贾同彤、马佳佳
电话：15251767970、13813968481
3.监督电话：0517-83787645、0517-83530075


[bookmark: _Toc234675074][bookmark: _Toc234744442][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc432244494][bookmark: _Toc503307425][bookmark: _Toc238559183][bookmark: _Toc503901904][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc179632544]
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[bookmark: _Toc24114]第二篇 投标人须知
[bookmark: _Toc184635070]投标人须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	名称：京杭运河江苏省船闸应急保障中心
地址：江苏省淮安市清江浦区运北东路66号
联系人：张先生   电话：0517-83787646

	2
	名称：江苏交通工程投资咨询有限公司
地址：连云港市海州区德惠商务大厦B座1217室
联系人：贾同彤、马佳佳
电话：15251767970

	3
	招标方式：公开招标

	4
	招标内容：详见招标公告

	5
	标前会及现场踏勘：不组织，由投标人自行勘察。

	6
	投标货币：本次招标只接受人民币报价。投标语言：中文。

	7
	投标保证金：本项目不需要保证金

	8
	投标有效期：投标截止日后90天内

	9
	投标文件分数：1份（电子投标文件）；
本项目流程为线上采购，采购阶段只递交电子投标文件。

	10
	资格审查方式：资格后审，开标后根据招标文件中要求的资格条件对各投标人进行资格审查，不符合招标文件要求的投标人作投标无效处理。

	11
	本项目最高限价（总价）为人民币281万元；其中老旧船闸检测服务费最高投标限价为71.085万元，拟大修船闸检测服务费最高投标限价为205.7万元，
投标报价超过最高限价（总价及分项限价）的做无效投标处理。

	12
	评标办法：本项目采用综合评分法。

	13
	中标候选人：按最终得分由高到低排序，推荐不多于3名中标候选人。

	14
	合同签订时间：在中标通知书发出后30日之内。

	15
	本项目采购代理服务费由采购人支付，专家评审费由采购人支付。



[bookmark: _Toc184635071][bookmark: _Toc65840782][bookmark: _Toc67491090][bookmark: _Toc19476]
一、总则
[bookmark: _Toc65840783][bookmark: _Toc67491091]（一）招标方式
本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc65840784][bookmark: _Toc67491092]（二）合格的投标人
1、合格投标人条件
合格投标人应完全符合招标文件第一章中规定的投标人资格条件。满足本文件实质性条款的规定。
2、投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
[bookmark: _Toc67491093][bookmark: _Toc65840785]（三）适用法律
本次招标及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章的制约和保护。
[bookmark: _Toc65840786][bookmark: _Toc67491094]（四）投标费用
投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc65840787][bookmark: _Toc67491095]（五）投标文件的约束力
投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc67491096][bookmark: _Toc65840788][bookmark: _Toc3071]二、招标文件
招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。
（一）招标文件构成
招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款及格式、项目技术需求、评标方法与评标标准、投标文件格式等六部分组成。
（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。
（三）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc1275][bookmark: _Toc67491097][bookmark: _Toc65840789]三、投标文件的编制
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
（一）投标文件组成
投标文件由第六篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。
（二）联合投标	
不允许。
（三）投标有效期
投标有效期为投标截止日期后九十天内。
（四）投标保证金:无
（五）投标文件的份数和签署
1.投标文件分数：1份（电子投标文件）；本项目流程为线上采购，采购阶段只递交电子投标文件。如标书制作工具中投标文件格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件中投标文件格式不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件中的投标文件格式为准。
2.投标人应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效。
（六）投标报价
1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“报价总价表”的格式填写报价。
2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
4.报价应包括但不仅限于优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：检测及管理人员费用、检测报告费用、现场费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、到管理部门办理相关手续等发生的所有费用）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费、报告审查费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等本采购文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。合同实施过程中，供应商不得就上述可以预见的风险向采购人索赔或要求调整合同单价或总额价。供应商应用人民币报价。
5.本项目为总价合同。投标报价应包括供应商完成本合同所有相关服务项目并提供全套最终报告及后续服务的全部费用。供应商在编制投标价时需充分考虑市场风险和国家政策性调整风险等一切因素，并计入投标价中。在合同执行期间，由于工程量增加、价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的影响，委托人对合同价格不予调整。
6.工程一切险和第三方责任险、安全生产责任险及试验检测人的雇员及装备的保险由供应商投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。供应商的雇员及装备的保险由供应商自行投保，包含在合同总价中，不单独计量与支付。
7.采购人不提供现场办公场所，供应商应满足现场检测工作需要，相关检测人员的差旅费、设备以及交通工具等由试验检测人自备、自购或租用，其设施费用及维修服务费用包含在合同价格中。检测工作结束后，其产权仍归供应商所有。
8.供应商为实施本合同检测须遵守国家和地方有关规定及行业的有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同价格中，不单独计量与支付。
9.为实施本合同工程采取的安全保通措施，其中应配备必要的安全负责人，需配置临时交通安全设施，此费用包含在安全生产费用中。管理部门完善相关手续所需的相关费用等包含在合同总价中，不单独计量与支付。
10.供应商为实施本合同检测须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持等方面有关法律法规并将其措施实施到位。所需费用包含在合同总价中，不单独计量与支付。
11.供应商在实施作业过程中应做到文明检测，由此发生的费用包含在合同总价中，不单独报价。
12.供应商在实施作业过程中，所需临时工程等有关费用包含在合同价格中，不单独计量与支付。
13. 供应商在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术经济等资料。作为一个有经验的供应商，应充分考虑到采购人提供的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中存有偏差。供应商应综合考虑到报价中，采购人对供应商的合同价格不因此而进行调整。
14.供应商应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
15.供应商若发现采购人提供的检测费用报价清单存在问题，可书面向采购人提出。但未经采购人书面认可或修改，供应商在投标过程中不得擅自修改。
16.供应商的任何错漏、优惠报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
17、暂列金额是指包括在合同之内，尚未明确工作内容的。暂列金额，用于进行本合同的任何工作或作为不可预见费用，这项金额根据采购人的书面指示全部或部分地使用或根本不动用，该费用经采购人批准后支付。本项目暂列金额为5万元，该费用为不可竞争费用，投标人不得修改。
18、本项安全生产费为最高投标限价的1.5%，该费用为不可竞争费用，投标人不得修改。该费用专款专用，总价包干。
（七）修正错误
若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（八）投标文件的递交
1.投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。
2.投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效投标处理。
3.采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc67491098][bookmark: _Toc28547][bookmark: _Toc65840790]四、开标
（一）开标应当在招标文件中“招标公告”确定的时间和地点公开进行。
（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
（三）开标由采购人或采购代理机构主持，投标人和采购人代表参加。
（四）投标人在“苏采云”系统规定的时间内成功解密电子响应文件的，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。
（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc67491099][bookmark: _Toc65840791][bookmark: _Toc28776]五、评标
（一）评审委员会
1.开标后，代理机构将立即组织评审委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
3.评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
（二）评标过程的保密与公正
1.公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
2.在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.在评标期间，采购代理将设专门人员与投标人联系。
4.评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
（三）投标的澄清
1.评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
2.接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
3.接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
（四）对投标文件的初审
1.投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2.在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
4.评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
6.评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
（五）无效投标条款和废标条款
5.1无效投标条款
5.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
5.1.2投标人在报价时采用选择性报价的。
5.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
5.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
5.1.5未通过符合性检查的。
5.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
5.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
5.1.8评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查投标人响应报价平均值50%的，即响应报价〈全部通过符合性审查投标人响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价投标人响应报价50%的，即响应报价〈通过符合性审查的次低报价投标人响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评审小组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）（2）（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。属于第（3）项情形，投标人应随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场不再接收证明材料。
评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.1.9投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
5.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
5.2废标条款：
5.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
5.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
5.2.3因重大变故，采购任务取消的。
5.2.4评审委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
5.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
5.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc65840792][bookmark: _Toc10607][bookmark: _Toc67491100]六、定标
（一）定标原则
采购人或其授权的评审委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。
（二）定标程序
1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
4.中标人变更
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Toc5028][bookmark: _Toc65840793][bookmark: _Toc67491101]七、中标通知书
（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式同时发出中标通知书。
（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc67491102][bookmark: _Toc31704][bookmark: _Toc65840794]八、询问、质疑和投诉
（一）询问
采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。
（二）质疑
1.质疑内容、时限
1.1招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。
1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。
1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
1.4投标人对招标文件中的投标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
（三）投诉
1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。
[bookmark: _Toc67491103][bookmark: _Toc23221][bookmark: _Toc65840795]九、签订合同
（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
[bookmark: _Toc5090][bookmark: _Toc65840796][bookmark: _Toc67491104]十、费用
本项目采购代理服务费由采购人支付，专家评审费由采购人支付。



[bookmark: _Toc2926]第三章  评标办法
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
说明：
	项目
	评标细则
	分值

	价格
（15分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标得分＝（评标基准价/投标报价）×15。
	15

	检测实施方案
（44分）
	对项目的理解和总体思路
	根据投标人对本项目的理解和经验，从工作任务的理解与分析、项目实施总体思路的规划进行评分：
对项目的理解和实施思路优于项目需求的，得9分；
符合项目需求的得7分；
不符合或未提供相关内容的不得分。
	9

	
	检测总体安排及人员与设备进场计划
	根据投标人在检测项目中配备的人员与检测设备进场计划安排进行评分：
人员及设备安排合理、有效、科学、有针对性，优于项目需求的，得9分；
符合项目需求的，得7分；
不符合或未提供相关内容的不得分。
	9

	
	试验检测工作的程序与方法
	根据试验检测工作的程序、方法、试验检测手段、试验检测资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分：
试验检测工作的程序、方法及最终报告的可行性、针对性和可靠性，优于项目需求的，得9分；
符合项目需求的得7分；
不符合或未提供具体方案的不得分。
	9

	
	试验检测工作服务的目标和保证措施
	根据试验检测工作服务的目标、保证试验检测精度的技术措施、试验检测进度计划及保证试验检测进度的措施、试验检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分：
试验检测工作服务的目标和质量保证措施，优于项目需求的得9分；
符合项目需求的得7分；
未提供或提供的内容与要求无关不得分。
	9

	
	重点和难点分析及对策措施
	针对本项目的重点和难点分析及对策措施进行打分：
对项目存在的重点难点问题进行分析，提出有效解决方案及合理化建议，重点难点分析逻辑清晰、全面、准确，以及拟采取对策和解决措施细致、扎实、有效，具有可执行性、可操作性和相对合理性，超出项目预期的，得8分；
重点、难点分析有缺漏但基本满足项目需求的，得6分；
不满足项目需求或未提供不得分。
	8

	商务分
（41分）
	企业业绩
	2021年1月1日（合同签订时间）至今，投标人每完成一个运营期船闸工程检测项目得5分，最多得15分。
（须提供业绩合同扫描件加盖单位公章，业绩证明应能体现相关评审内容，否则业绩不予认可。）
	15

	
	项目负责人
	[bookmark: OLE_LINK2]（1）拟投入的项目负责人具有水运工程专业中级职称的得1分，水运工程专业高级职称得2分，水运工程专业正高级职称得3分；具有交通运输主管部门颁发的水运工程检测工程师（地基与基础以及结构）或公路水运工程试验检测师（水运结构与地基）资格证书得2分，本项最多得5分。
（2）2021年1月1日（合同签订时间）至今，担任过运营期船闸工程检测项目的项目负责人（或技术负责人），得3分/任，本项最多得6分。
（须提供相关证书、投标人为其缴纳的社保证明（社保缴费证明时间段为投标当月至投标当月开始往前2个月中至少1个月）、业绩证明，以上材料扫描件加盖单位公章）
	
11

	
	技术负责人
	拟投入的技术负责人具有水运工程专业中级职称的得1分，水运工程专业高级职称得2分，水运工程专业正高级职称得3分；具有交通运输主管部门颁发的水运工程检测工程师（地基与基础以及结构）或公路水运工程试验检测师（水运结构与地基）资格证书得2分。本项最多得5分。
	5

	
	其他项目成员
	除项目负责人、技术负责人外，拟投入的其他项目成员：
①同时具有工程师和水运工程检测工程师（地基与基础以及结构）（或公路水运工程试验检测师（水运结构与地基））资格证书的，每提供一个人员加1分；同时具有高级工程师及以上技术职称和水运工程检测工程师（地基与基础以及结构）（或公路水运工程试验检测师（水运结构与地基））资格证书的，每提供一个人员加2分，本项最多加4分；
②同时具有水运工程专业工程师及以上技术职称和水运工程检测工程师（地基与基础以及结构）（或公路水运工程试验检测师（水运结构与地基））资格证书和注册土木工程师（港口与航道工程）证书的，加2分，本项最多加2分。
（①②项最多得4分；若一人同时满足①③或②③，不重复得分，按得分高的赋分。投入本项目的人员须提供相关证书、投保人为其缴纳的社保证明（社保缴费证明时间段为投标当月至投标当月开始往前2个月中，至少1个月），以上材料扫描件加盖供应商公章）
	6

	
	管理体系认证
	具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、健康管理体系认证、售后服务认证证书的，得1分/项，最多得4分。
（提供上述证书扫描件及在国家认证认可监督管理委员会网站https://www.cnca.gov.cn截图并加盖公章，未提供不得分）
	4



1、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策
根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对属于小型、微型企业的供应商给予评审加分：
根据“中小企业声明函”及提供的认定证明中所确定的企业性质，如供应商属于小微型企业，且提供自有服务的，对其报价给予10％的扣除；扣除后的价格参与价格评审。
注：
1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》国统字〔2017〕213号）为准。
2）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
3）大中型企业与小微企业组成联合体的，若联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，则对联合体报价给予3%的扣除。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4）中小微企业在响应文件中，应签署《中小企业声明函》。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
5）一个项目中包含多项货物采购的，按其中可以认定为小微企业生产产品的价格或价值部分给予价格折扣。
6）若供应商提供的“中小企业声明函”为虚假声明则视同提供虚假材料，按相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
7）监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形之一的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
3、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品
节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
（3）提供的产品属于环境标志产品的, 供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
4、（1）评分分值及计算结果精确到小数点后二位，第三位四舍五入；
[bookmark: _Toc179632627][bookmark: _Toc238559197][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc503901921][bookmark: _Toc152042387]（2）评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的报价文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各评标委员会各成员评分的算术平均数作为供应商的评审最后得分，并以此作为排序、推荐的基础。




















[bookmark: _Toc29487]第四章 合同条款及格式
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第一节  通用合同条款








1．定义与解释
[bookmark: _Toc493143918]1.1定义
下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：
1.1.1项目 委托人建造工程和委托试验检测人提供检测服务的对象，具体情况在专用条款中指明。
1.1.2工程 为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向委托人提供的物资和设备)，具体情况在专用条款中指明。
1.1.3服务 试验检测人根据检测合同所承担的工作，亦称试验检测服务。
1.1.4委托人 委托试验检测人提供检测服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。
1.1.5试验检测人 受委托人委托提供试验检测服务并具有相应试验检测资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。指响应文件已被委托人接受，并与委托人签订了合同协议书负责实施检测服务的单位。
1.1.6一方 委托人或试验检测人。
双方 委托人和试验检测人。
1.1.7检测合同一般应包括：合同协议书及附件、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、标价的工程量清单、双方签认的补充或修正文件。
1.1.8书面形式 指任何手写、打字、印刷或电子文档等用文字表达的方式。
1.1.9日 即日历日。
1.1.10月 根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。 
[bookmark: _Toc493143919]1.2解释
1.2.1检测合同中的标题只是为了方便查阅，不应作为检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对检测合同进行解释。
1.2.2为了简练文字，检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。
1.2.3组成检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：
[bookmark: _Toc493143920]1.2.3.1合同协议书及附件；
1.2.3.2中标通知书；
1.2.3.3投标函及投标函附录；
1.2.3.4专用合同条款；
1.2.3.5通用合同条款；
1.2.3.6技术标准和要求；
1.2.3.7标价的工程量清单；
1.2.3.8在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。
对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。
2．试验检测人的义务
[bookmark: _Toc493143921]2.1检测服务的形式、范围与内容
[bookmark: _Toc493143922]2.1.1服务形式
试验检测人应根据工程项目规模、难易程度、检测服务期安排、现场条件等因素设置现场检测的组织机构并满足合同要求。委托人对试验检测人的机构设置要求在专用条款中规定。
2.1.2服务范围
2.1.2.1检测服务的工作范围：试验检测人应当按照合同要求和委托人的授权范围进行下述检测服务：
除非专用条款另有规定，检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常检测服务期限内，对项目进行工程检测及合同其他事项管理等。
2.1.3检测服务的内容
试验检测人应按照公路水运工程检测规范及相关法律、法规开展检测服务。各阶段检测服务内容包括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。
2.1.3.1试验检测人应认真做好检测前期工作，试验检测人应编制详细的工作方案，确定检测内容、检测操作规程、评定标准、安全保障措施和检测服务期安排，经评审后才可实施。
2.1.3.2在接到委托人要求现场检测的通知后，试验检测人应在5日内进场，并做好开展检测工作的一切准备工作。
2.1.3.3试验检测人须严格按照经评审的工作方案规定的检测内容及检测服务期要求进行检测，确保数据真实、可靠。试验检测人在检测过程中发现检测数据异常或存在可能影响正常使用的质量或安全问题时，应及时报告委托人。
2.1.3.4试验检测过程及检测工作质量应符合现行实施的交通运输部、江苏省交通运输厅有关技术标准和要求下发的相关规定；
2.1.3.5试验检测报告中应包括但不限以下内容：
试验检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等。
试验检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；
试验检测结论：检测结果的统计与分析，对存在的质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。
2.1.3.6检测工作报告中应包括对本次检测实施手段、方法及检测工作质量的总结和评价，本次检测结果与以往类似工程检测结果的对比分析，对检测工程质量状况的分析及建议，检测工作中发现的问题及改进措施。
2.1.3.7检测工作结束后7日内，将检测工作的进展、检测成果等汇总、分析，按时向委托人提交检测工作报告。
2.2检测服务的依据
2.2.1适用的法律、法规、规章；
2.2.2国家和行业有关标准、规范、规程；
2.2.3检测合同；
2.2.4工程设计文件和图纸；
[bookmark: _Toc493143923]2.3检测职责
2.3.1试验检测人应本着“严格检测、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照检测合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行检测服务。试验检测人在检测服务过程中行使的权力或所需的授权，在专用合同条款中详细规定并加以说明。
2.3.2如果试验检测人在检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本检测合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入检测合同。此时试验检测人应：
2.3.2.1根据检测合同文件和工程合同文件进行检测服务；
2.3.2.2根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；
2.3.2.3根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的书面批准，不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第三方的责任与义务。
[bookmark: _Toc493143924]2.4检测人员
2.4.1试验检测人至指派到项目所在地进行检测服务的检测人员，必须能够胜任检测合同规定的检测服务工作，试验检测人配备的重要检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足采购文件的要求并在专用条款中约定。
2.4.2为了进行检测服务，试验检测人应在响应文件中授权检测项目负责人代表试验检测人全面履行检测合同；与委托人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知委托人，并得到委托人的同意。
2.4.3试验检测人因工作安排或其它原因，需要更换指派到项目所在地的重要岗位检测人员时，应事先得到委托人的同意。委托人有权以书面形式要求试验检测人更换不能按照检测合同的规定进行检测服务的检测工作人员。
2.4.4 样品抽样、试验检测、试验检测报告需具备相关资格的人员实施并签字备案。
2.4.5即使是委托人要求或同意更换的检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到委托人的认可。项目负责人、技术负责人、质量负责人、专业检测工程师的调换率不得高于专用条款中规定的比例。试验检测人擅自更换上述人员应承担相应的违约金，具体违约金额专用条款中规定。
[bookmark: _Toc493143926]2.5保密
在检测合同有效期间或检测专用合同条款规定的期限内，未经委托人的书面同意，试验检测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。
[bookmark: _Toc493143927]3．委托人的义务
[bookmark: _Toc493143928]3.1检测工作条件
委托人应按照检测合同的规定向试验检测人提供履行服务所必需的工作条件。
3.1.1文件和资料
委托人在检测合同生效之日起，按照专用合同条款约定的期限和数量，向试验检测人免费提供下述文件、资料:
3.1.1.1合同图纸和相关的标准图纸及说明；
3.1.1.2其它。
[bookmark: _Toc493143930]3.2决定
委托人应在检测专用合同条款规定的时间内，就试验检测人书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。
[bookmark: _Toc493143931]3.3代表
委托人应指定一名授权代表，与试验检测人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知试验检测人。
[bookmark: _Toc493143932]3.4授权通知
委托人必须将履行检测服务的试验检测人及委托人授予试验检测人的权力，及时用书面形式通知第三方。
3.5支付费用
委托人须按合同约定向试验检测人支付检测服务费用。
[bookmark: _Toc493143935]4．责任和保障
4.1试验检测人的违约及赔偿责任
4.1.1试验检测人的违约
4.1.1.1试验检测人违反检测合同的规定，将检测服务的任何部分转让或分包；
4.1.1.2试验检测人未能按照响应文件的承诺配备满足检测服务需求的人员或设备；
4.1.1.3试验检测人不履行检测职责，造成工程质量、安全事故，给委托人造成损失；
4.1.1.4违反专用合同条款可能规定的其他重要规定。
则试验检测人承担违约责任，委托人在向试验检测人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向试验检测人课以专用条款中规定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1或4.1.1.3情况下，委托人可发出书面通知立即终止合同。
4.1.2试验检测人的违约赔偿责任
试验检测人违反检测合同的规定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，赔偿办法在专用条款中规定。试验检测人对第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果试验检测人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。试验检测人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的规定办理。
4.1.3试验检测人对委托人未授权的服务项目或内容不承担检测责任。
[bookmark: _Toc493143937]4.2委托人的赔偿责任
委托人违反检测合同的规定并造成试验检测人的经济损失，应向试验检测人赔偿，赔偿办法在专用条款中规定。
[bookmark: _Toc493143938]4.3赔偿责任的期限
委托人或试验检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是委托人还是试验检测人均有权对上述索赔不予受理。
[bookmark: _Toc493143939]4.4赔偿的限额
鉴于双方在专用条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其它条款规定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。
[bookmark: _Toc493143940]4.5保障
4.5.1在试验检测人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障试验检测人免受因履行本检测合同而引起的外界索赔或干扰。
4.5.2试验检测人在签订检测合同协议书时应按照委托人认可的形式向委托人递交履约保函或履约保证金。如果试验检测人无正当理由全部或部分不履行本检测合同时，委托人有权根据具体情况没收全部或部分履约保证金。
4.5.3在试验检测人全面履行完毕本合同全部义务，且工程通过竣工验收、审计结束、缺陷责任期届满后28日内，委托人向试验检测人无息返还剩余履约保证金。
[bookmark: _Toc493143941]4.6保险
试验检测人应在检测服务期内，自费办理指派到项目所在地的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果试验检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
[bookmark: _Toc493143942]5．检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除
[bookmark: _Toc493143943]5.1检测合同协议书的生效
检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。
[bookmark: _Toc493143944]5.2检测服务的时间和期限
试验检测人必须按照专用条款中规定的时间和有关期限履行和完成检测服务。如果非试验检测人的原因，致使检测服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。
[bookmark: _Toc493143945]5.3检测合同的终止
检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。检测合同失效后，双方均不再受本检测合同的约束。
[bookmark: _Toc493143946]5.4检测合同的变更
5.4.1任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本检测合同进行变更。
5.4.2委托人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和检测合同规定的检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本检测合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的检测服务工作量，其有关的检测费用和服务时间亦应做相应的调整。
5.4.3因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了试验检测人履行检测服务，试验检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知委托人，如有必要，在双方协商一致的基础上对检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测服务工作量或工作时间，应作为试验检测人附加服务，试验检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。
[bookmark: _Toc493143947]5.5检测合同的暂停与解除
5.5.1出现根据本检测合同的规定不应由试验检测人负责的情况，且该情况已使试验检测人不能继续履行全部或部分检测服务时，试验检测人应立即书面通知委托人。并且：
5.5.1.1不得不暂停或减缓某些检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检测服务工作量或延长的服务时间应作为试验检测人附加的服务；
5.5.1.2全部检测服务已无法继续履行时，试验检测人在书面通知委托人28日之后，有权单方面解除本检测合同，因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务。委托人应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约保证金；
5.5.1.3因不可抗力致使本检测合同不能履行或只能部分履行时，相关规定详见通用合同条款第7条“其它”中第7.7款“不可抗力”。
5.5.2委托人要求试验检测人全部或部分暂停检测服务或解除本检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。试验检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务，委托人应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约保证金。
5.5.3试验检测人无正当的理由，未根据检测合同的规定履行全部或部分检测服务，委托人可书面要求试验检测人予以解释。若试验检测人在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本检测合同，并视情况没收试验检测人的全部或部分履约保证金。
5.5.4委托人拖延支付检测服务费用，并已超过专用条款规定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的规定，暂停检测服务已超过6个月，试验检测人可书面要求委托人予以解释。若委托人在28日内未能根据本检测合同给予合理的答复，试验检测人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本检测合同或自行暂停全部或部分检测服务。因此而增加的检测服务工作量应作为试验检测人附加的服务，委托人应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约保证金。
5.5.5检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本检测合同应有的义务、责任、权力和利益。
[bookmark: _Toc493143948]5.6转让和分包
5.6.1试验检测人不得将其承包的任何工程检测业务转让给第三人。
5.6.2除专用合同条款另有约定外，未经委托人同意，试验检测人不得将检测服务的任何部分分包。试验检测人因检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。
[bookmark: _Toc493143949]6．检测服务的费用与支付
[bookmark: _Toc493143950]6.1检测服务费用内容
试验检测人按照工程量清单的单价和实际完成检测数量报委托人审核批准后，由委托人负责承担并支付试验检测人的相关费用，结算的检测费用以最终实际发生的检测数量为准。试验检测服务过程中，委托人有权根据实际需要对合同范围内的任一工程检测细目的数量增加或减少，或者取消、增加某细目，委托人有权在相关规范标准规定范围内提出任何检测要求，而无需征得试验检测人的同意。工程数量发生变化的检测细目单价不予调整，以实际检测的工程数量予以支付。新增检测项目(无适用于工作的子目,但有类似子目的)，可在合理范围内参照类似子目的单价，由委托人核定单价；新增检测项目（原检测项目工程量清单中无适用或类似子目的单价）可参照供应商所报单价同等水平或成本加利润的原则由委托人核定单价或由双方协商确定单价。
[bookmark: _Toc493143951]6.2支付
6.2.1动员预付费
为使检测服务能够及时开展，委托人按专用条款规定的时间及计算方式向试验检测人支付动员预付费。
6.2.2履约保证金
6.2.2.1履约保证金的提交和返还按照供应商须知第23.1款和检测通用合同条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。
6.2.2.2委托人没收试验检测人的全部或部分履约保证金时，不影响试验检测人根据检测合同应当得到的其它款项的支付。
6.2.3违约赔偿金
6.2.3.1根据检测专用合同条款第4.1款确定的试验检测人对委托人的赔偿，由委托人从对试验检测人的日常支付中扣回。
6.2.3.2根据检测专用合同条款第4.2款确定的委托人对试验检测人的赔偿，应由委托人在日常支付中向试验检测人支付。
6.2.4支付方式与支付内容
6.2.4.1委托人采用按实计量、分期支付的方式向试验检测人支付检测服务费。
6.2.4.2试验检测人的违约赔偿金扣款方式应在专用条款中约定。
6.2.4.3委托人的违约赔偿金支付方式应在专用条款中约定。
6.2.5动员预付费的扣回
委托人在每期支付检测服务费的同时，按动员预付费占检测服务费用总额的比例在专用条款约定的期限内分期扣回动员预付费。
6.2.6最低支付限额
如某月计算得到的检测服务费用减去扣回或扣留的款项后的净额低于专用条款规定的最低支付限额时，则应将当期应支付的检测服务费用合并到下期支付。
6.2.7结算
检测费用工程量清单第1章总则中以总额计的费用在合同实施过程中不予调整，第2章检测费用采用单价合同，合同实施过程中单价不予调整，合同实施过程中按照实际检测的工程量及供应商所报单价进行计量与支付。在检测服务工作结束后，按照专用条款规定的时间，双方结算实际发生的检测服务费用，同时委托人应向试验检测人返还100%的履约保证金。
6.2.8检测服务费用的支付期限
委托人在收到试验检测人提交的书面支付申请后，须在专用条款约定的支付期限内支付检测服务费用。委托人在规定的期限内，未向试验检测人支付到期应付的款项，则应按照专用条款规定的利率计算利息，给试验检测人予以补偿，补偿时间自未付款项的应付之日起算。该补偿不影响本合同条款第5.5.4项规定的试验检测人的权力。
6.2.9支付争议
委托人对试验检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到试验检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对试验检测人其它应得款项的支付。本合同条款第6.2.1项的规定，适用于最终支付给试验检测人的一切曾经有过争议的款项。
[bookmark: _Toc493143952]6.3货币
委托人支付履行检测服务的费用，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中规定。
[bookmark: _Toc493143953]7．其它
[bookmark: _Toc493143954]7.1合同双方的关系
合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本检测合同。委托人和试验检测人均应按照检测合同公正的行使权力和全面履行自己的职责。
[bookmark: _Toc493143955]7.2语言和法律
本检测合同使用的语言或主导语言及合同所遵循的法律，在专用条款中规定。
7.3安全措施
7.3.1试验检测人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。试验检测人在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，委托人概不承担任何责任和费用。
7.3.2针对在试验检测期间需不中断交通保持过往车辆顺利通行，试验检测人应严格遵守《《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对检测场地交通等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。试验检测人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员须穿着统一的安全标记服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标记，并开启黄色警示灯和双跳灯。试验检测人应按照有关规定向路政、交警部门办理行政许可及交纳相关费用。试验检测人应杜绝因自身原因产生道路严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测人承担。 
7.3.3在现场工作时，试验检测人应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保卫制度，并对其人员的安全负责，试验检测人应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，试验检测人应采取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。
7.3.4试验检测人应根据现场实际情况，针对水中作业、夜间、雨雾冰雪等特殊气候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带附带责任）均由试验检测人承担。
[bookmark: _Toc493143957]7.4利益矛盾
未经委托人书面同意，试验检测人不得获取本检测合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本检测合同规定的委托人利益相冲突的任何活动。
[bookmark: _Toc493143958]7.5版权
7.5.1对试验检测人拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，委托人有权在本合同项目中使用或复制。但未经试验检测人的同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其它项目、工程或服务之中。
7.5.2如果在专用条款中没有另外规定，则试验检测人有权出版与本项目或本工程检测服务有关的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。
[bookmark: _Toc493143959]7.6通知
本检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。
7.7不可抗力
7.7.1除非合同另有约定，不可抗力系指委托人和试验检测人都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能。不可抗力可以包括(但不限于)下列情况：
(1)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动；
(2)叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；
(3)暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在试验检测人雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；
(4)离子辐射或放射性污染；
(5)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；
(6)自然灾害(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击)。
7.7.2遇有不可抗力事件的一方因此影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事情发生后15日内，提供事件详细及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
7.7.3因合同一方拖延履行合同后发生不可抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。
[bookmark: _Toc493143960]8．争端的解决
双方在履行本检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的规定，向发包人所在地人民法院起诉。

 















第二节  专用合同条款








  

专用合同条款
说明：
1．专用合同条款是对通用合同条款有关条款的补充、修改或具体化，应对照通用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果专用合同条款与通用合同条款之间有不符之处，以专用合同条款为准。
2．采购人认为需要进一步具体化的条款，或根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款，也在本篇列出。
3．专用合同条款的编号应与通用条款一致。
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专用合同条款数据表
说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.1
	项目名称：2026年全省部分船闸技术状况综合检测项目

	2
	1.1.4
	委托人：京杭运河江苏省船闸应急保障中心	

	3
	2.1.2
	服务范围：详见专用合同条款

	4
	4.4
	赔偿的限额：以合同专用条款为准。

	5
	5.2
	检测服务期：4个月。

	6
	6.2.1
	动员预付费：/

	7
	6.2.6
	最低支付限额：/ 

	8
	6.2.8
	检测服务费用的支付期限：
（1）合同签订后，支付10%签约合同价；
（2）拟大修船闸检测：提交报告且甲方组织阶段性验收后，支付至对应合同价款的90%；
（3）老旧船闸检测：提交报告后且甲方验收后，支付至对应合同价款的90%；
（4）结算审核结束后，2027年支付至审定价的100%。

	9
	8
	争议的最终解决方式：仲裁
仲裁委员会名称：淮安仲裁委员会





1．定义与解释
1.1.1项目
项目名称：2026年全省部分船闸技术状况综合检测项目
委托人：京杭运河江苏省船闸应急保障中心
[bookmark: _Toc493408519]1.1.2工程
工程地点：江苏省
2．试验检测人的义务
2.1.1服务形式
2.1.2服务范围
2.1.2.1检测服务的工作范围：见《技术标准和要求》。
2.1.2.2检测服务的工程范围：本次检测工作覆盖 13 座老旧船闸和 10 座拟大修船闸。
2.1.3检测服务的内容：详见2026年全省部分船闸技术状况综合检测项目检测工作方案。
检测服务机构设置为：   /   。
2.4检测人员
2.4.1委托人对重要岗位检测人员的要求
[bookmark: _Toc493408521]在合同期内，未经委托人同意，不得随意更换人员，试验检测人负责人、技术负责人、试验检测工程师等主要人员更换必须事先得到委托人批准；合同履行过程中，委托人发出检测任务单后，检测人员应按要求及时到位，在合同履行过程中，若发现人员不能到位的，除要求其到位外，还将根据合同约定扣取违约金。
2.5保密
在检测合同有效期内及以后的3年内，未经委托人同意，试验检测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。
3．委托人的义务
3.1.1文件和资料
委托人在检测合同生效之日起 7 日之内，向试验检测人免费提供下述文件、资料：
3.1.1.1图纸 1 套；
3.1.1.2其他       。
3.2决定
委托人根据试验检测人有关针对本项目的质量和安全等重大问题的请示及时予以决定。委托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过30日。
[bookmark: _Toc493408522]3.3代表
委托人授权代表：       ； 
4．责任和保障
4.1试验检测人的违约及赔偿责任
4.1.1.5试验检测人的其他违约责任：
4.1.2试验检测人的违约赔偿责任
试验检测人违反检测合同的规定，并因此造成委托人的经济损失，应根据其所承担责任的比例向委托人赔偿： 
（1）如果试验检测人将任务转包或者违法分包，发包人有权终止合同并扣除履约保证金。
（2）试验检测人未按委托人规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据委托人的指令进行变更，或试验检测人因自身原因未按期向委托人提交检测成果，给委托人造成损失等，如发生上述任何行为，委托人将按合同价的8%扣除试验检测人的违约金。
（3）合同生效后，如试验检测人提出终止合同，应给予委托人20%合同总价的违约金。
（4）试验检测人因自身原因未能按约定时间向委托人提交工作成果，试验检测人应向委托人偿付逾期违约金，违约金按合同总价的0.5‰/天计算。违约金最高限额为合同总价的20％。若因试验检测人逾期交付检测成果导致委托人产生额外损失(包括但不限于船闸停航损失、大修计划延误损失、第三方索赔等)，委托人有权要求试验检测人另行赔偿实际损失，不受前述违约金上限的限制。
（5）未经委托人批准而擅自更换检测人员不能达到现场检测要求，经委托人批评仍不能及时更正；投入本项目的检测仪器设备不全，不能按委托人要求及时增加或调整至满足委托人要求的，委托人将按合同价的5%～10%扣除试验检测人的违约金。
（6）检测人员责任心不强、检测工作不到位，伪造检测数据出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致发生质量事故，造成经济损失或不良影响。试验检测人发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托人报告，委托人将按合同价的8%扣除试验检测人的违约金。试验检测人未发现应该发现的质量问题的，导致鉴定结论与事实不符，试验检测人应承担相应的责任；同时，委托人将在履约考核中予以考虑。
（7）违反本合同有关廉洁条款的规定，委托人将给予试验检测人2万元违约金。
增加第4.1.4项：试验检测人的责任
[bookmark: _Toc493408523]4.1.4.1试验检测人负责按照本采购文件、响应文件和委托人的要求开展检测服务。
4.1.4.2委托人根据工程需要，有权要求试验检测人对工作量清单中检测工作以外的检测项目、频率、内容和方法进行增加或调整；试验检测人在合同执行过程中应无条件服从委托人和委托人对检测计划的调整，以及对工程管理、确保工程质量等提出的有关要求。
4.1.4.3试验检测人在合同执行过程中投入的人员和检测设备必须与响应文件所列一致，未经委托人批准不得更换，确保检测内容和频率，保证检测数据科学、公正、真实。试验检测人要及时掌握检测工作进展情况，试验检测人不得以其他借口减少或降低检测次数、频率、内容或是提高检测费用；否则该批次检测工作委托人不予验收、委托人不予支付，直至最终终止合同，一切后果和责任由试验检测人承担。
4.1.4.4在合同期内，未经委托人同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人或现场负责人时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员资质报委托人批准，经委托人批准后，试验检测人必须按照“五、违约责任”支付委托人违约金。
4.1.4.5若委托人提出人员更换要求，试验检测人应在接到通知的7天内选派资格和经验为委托人接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由试验检测人承担。
4.1.4.6试验检测人应对全部的现场检测作业和方法的适用性、可靠性和安全性负责；对其所有人员工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。如委托人提出要求，试验检测人应能及时提供真实的原始数据和中间数据；
4.1.4.7试验检测人使用的检测仪器、设备等应符合现行规范、现场检测及合同的要求；如委托人认为检测现场的仪器设备和办公用品不能满足现场检测工作需要，则试验检测人必须及时更换或增加仪器设备和办公用品直至委托人满意为止。
4.1.4.8试验检测人应自行承担检测工作的一切有关费用，包括整个检测期间的设备调动、维修及食宿、交通、差旅费等费用中；
4.1.4.9试验检测人应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对交工验收检测的数据、结果负法律责任；
4.1.4.10试验检测人应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由试验检测人承担。若试验检测人在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，试验检测人应承担全部责任，并保障委托人免于承担由此造成的一切损害和损失。试验检测人应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。
4.1.4.11试验检测人应自觉做到安全生产和文明施工，妥善处理好与其他工程的关系，不得损坏或污染已完成的其它工程设施，若有损坏或污染应负责清洁、赔偿或修复；
4.1.4.12在合同有效期间或合同条款规定的期限内，未经委托人的书面同意，试验检测人不得泄露委托人与本项目、本工程、本合同有关的保密资料。试验检测人在检测服务期间及合格的检测数据交付后3年时间内，不得将工程的任何资料向第三方泄露，除非征得委托人的书面同意；
4.1.4.13试验检测人如需查阅本工程的有关设计文件、技术资料等，应征得委托人同意；
4.1.4.14试验检测人可以按照合同约定获得委托人等相关单位必要的帮助与配合。
4.2委托人的赔偿责任
委托人违反检测合同的规定，并因此造成试验检测人的直接经济损失，应（合同生效后，因委托人原因提出终止合同，委托人将给予试验检测人10%合同总价的违约金）向试验检测人赔偿。
[bookmark: _Toc493408524]4.4赔偿的限额
试验检测人的累计赔偿上限为检测服务费总价的100%。若因试验检测人故意或重大过失造成委托人损失的，赔偿金额不受前述上限限制，试验检测人应赔偿委托人的全部实际损失。
4.6款保险细化为：
在检测服务期内，工程一切险和第三方责任险、安全生产责任险及试验检测人的雇员及装备的保险由试验检测人自行投保，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果试验检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。试验检测人应根据开展服务工作的全部需要，结合服务工作的范围与时间，统筹考虑并办理相关的保险，所需的保险费用已包含在其投标报价中。
增加4.7款  委托人的责任：
4.7.1委托人负责本项目的船闸技术状况评估的管理、对检测服务进行评价、审批相应的检测费用；
4.7.2中标后，委托人将向试验检测人免费提供设计文件和相关设计说明文件。
4.7.3在合同履行过程中，对于试验检测人按约定提交的技术报告、数据成果等，委托人应及时审批验收。
4.7.4委托人有权要求试验检测人提交工作月度报告和业务范围内的专项报告。
4.7.5按合同的约定负责承担并支付试验检测人的相关费用；
4.7.6安排专人为试验检测人的检测工作进行协调、联系，为试验检测人提供良好的工作环境；
4.7.7委托人负责本项目的管理、对检测服务进行评价、审批检测费用；
4.7.8对检测过程、结果进行监督、对试验检测人履约情况进行考核；
4.7.9委托人负责提供项目基本情况资料、与项目委托人协调等；指定专人负责与试验检测人的工作联系，协调各方面工作，帮助试验检测人的工作队伍进入现场工作；
4.7.10在合同规定的时间内，就试验检测人书面提交并要求答复的重大问题，作出书面决定；
4.7.11有权对试验检测人派出的机构与人员组织提出要求，对不称职的、严重失职的人员有权要求试验检测人更换。
[bookmark: _Toc493408527]5．检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除
5.1检测合同协议书生效的条件和期限：                            
5.2检测服务的时间和期限
进场时间： 详见检测服务期 。
检测服务结束时间： 详见检测服务期 。
[bookmark: _Toc493408528]5.4.4物价变动的调整办法
在签订本合同后，因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起费用变化，检测服务费不作调整。
[bookmark: _Toc493408529]6.检测服务的费用与支付
检测服务费用的调整方法：在签订本合同后，因物价变动、规范性文件发生变化等其他因素而引起费用变化，检测服务费不作调整。
6.1项检测服务费用内容细化为：
6.1.1本项目合同价格包括检测及管理人员费用、检测报告及相关后期建档等费用、现场费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、到管理部门办理相关手续等发生的所有费用）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等相关与履行本合同有关的一切费用。
6.1.2本合同采用固定总价的合同方式。投标报价应包括试验检测人完成本合同所有相关服务项目并提供全套最终报告及后续服务的全部费用。
6.2.1动员预付费
本项目无动员预付款。
6.2.4支付方式与支付内容
检测服务费用的支付方式：
（1）合同签订后，支付10%签约合同价；
（2）拟大修船闸检测：提交报告且甲方组织阶段性验收后，支付至对应合同价款的90%；
（3）老旧船闸检测：提交报告后且甲方验收后，支付至对应合同价款的90%；
（4）结算审核结束后，2027年支付至审定价的100%。
试验检测人违约赔偿金的支付方式：详见专用合同条4.1款； 
委托人的违约赔偿金的支付方式：详见专用合同条款4.2款； 
6.2.5动员预付费的扣回
项目不适用
6.2.6最低支付限额
项目不适用
6.2.7结算
详见6.2.4项。
6.2.8检测服务费用的支付期限
详见6.2.4项。
[bookmark: _Toc493408530]6.3货币
委托人支付检测服务费用的货币种类：  人民币  。
货币比例：人民币%，外币（币种）% ： /  。
汇率计算方法：   /    。
[bookmark: _Toc493408531]7．其它
7.2语言和法律
检测合同的主导语言： 中文 。
检测合同所遵循的法律：本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本检测合同条款进行补充或修改，另行签订补充协议，作为本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc493408533]7.5.2版权
委托人就本项目试验检测而向试验检测人提供的成果为委托人所拥有。试验检测人因受委托人委托进行的本项目试验检测而产生的成果均为双方共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若委托人因推行本项目的需要向第三方透露检测成果，则无须经过试验检测人的同意。
[bookmark: _Toc493408534]8．争端的解决
双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由淮安仲裁委员会仲裁解决。
补充9、10、11、12、13、14、15条如下：
[bookmark: _Toc291514027][bookmark: _Toc463993333][bookmark: _Toc254535503][bookmark: _Toc222540469][bookmark: _Toc254535576]9．试验检测人的相关要求
[bookmark: _Toc222540470][bookmark: _Toc254535577][bookmark: _Toc291514028][bookmark: _Toc254535504]9.1  试验检测人的配置要求
9.1.1 按照交通运输部办公厅文件（厅质监字〔2009〕183号）“《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》”和省交通厅苏交质〔2006〕45号文“关于印发《江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则》的通知”的要求，建立一整套完善的检测、质量管理工作机制。
9.1.2试验检测人应配置相应的项目负责人以及水运试验检测工程师、试验检测员以及试验工。水运试验检测工程师应持有水运工程检测工程师证书。试验检测员应持有试验员证书（或已通过试验员考试），试验工应有试验培训证书。
其中，机械、电气、土木试验检测人员应具有船闸综合检测相应业绩，且经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。
（1）试验检测工程师必须按响应文件中的人员名单进行配备。合同履行过程中，委托人发出检测任务单后，检测人员应按要求及时到位，在合同履行过程中，若发现不能到位的人员，除要求其到位外，还将扣取违约金。
（2）试验检测人人员应主要从公司选派，也可以适当从其他方面聘用有经验的检测人员，但不得聘请检测工程的施工单位、监理单位或委托人的在职人员。
（3）在合同期内，未经委托人同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、技术负责人或试验检测工程师时，须提前7天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员报委托人批准，经委托人批准后，试验检测人必须支付委托人违约金。若委托人提出人员更换要求，试验检测人应在接到通知的7天内选派资格和经验为委托人接受的人员进行更换。由于更换人员引起的费用由试验检测人承担。
试验检测人擅自更换项目负责人或其他试验检测工程师，或经上报委托人同意后确需进行更换的，委托人有权向试验检测人收取违约金并在合同价款支付中扣除。其标准是：
项目负责人：10万元/人•次
专业试验检测工程师：2万元/人•次
9.1.3  配置性能稳定、指标先进、套型合理的仪器设备。对于部分使用频率高，可能出现饱和或故障的检测设备，应做好相应预案，以便及时准确得出各项检测结果，从而确保检测工作的质量。
9.1.4  委托人不提供现场办公场所，试验检测人可自行考虑是否设立现场办公室，应满足现场检测工作需要，相关检测人员的差旅费、设备以及交通工具等由试验检测人自备、自购或租用，其设施费用及维修服务费用包含在合同价格中。检测工作结束后，其产权仍归试验检测人所有。
[bookmark: _Toc222540471][bookmark: _Toc254535505][bookmark: _Toc254535578][bookmark: _Toc291514029]9.2  试验检测人的工作要求：                         。
[bookmark: _Toc222540487][bookmark: _Toc291514041][bookmark: _Toc254535517][bookmark: _Toc254535590][bookmark: _Toc463993334]10．试验检测工作细则、服务期和进度安排
10.1试验检测人提交的试验检测工作细则
10.1.1合同签订后 7 天内并于试验检测工作实施前，试验检测人应向委托人提交试验检测工作大纲和检测计划。试验检测人应按照经委托人批准后的方案的要求，有计划、有组织的开展试验检测工作，并受其约束。
10.1.2委托人可以根据实际情况，书面要求试验检测人提供进一步的详细说明和其他内容。
10.2检测服务期和进度安排
10.2.1本工程检测服务期：4个月。
10.2.2延期：若由于委托人原因致使试验服务时间需要延长时，试验检测服务费不调整。
双方履行完本合同所有义务，试验检测工作全面结束后，检测服务期满，试验检测人即按照本合同约定完工。
10.2.3试验检测人应合理安排工作进度，在能保证质量又不影响工程工期的原则下实施试验，按时提交工作成果报告。由于试验检测人的原因造成的本工程工期延误，委托人有权指令试验检测人加快工作进度并由试验检测人承担相关费用。若试验检测人不采取相应措施，应视为试验检测人严重违约。
[bookmark: _Toc254535520][bookmark: _Toc291514044][bookmark: _Toc463993335][bookmark: _Toc222540490][bookmark: _Toc254535593]11．转包与分包
11.1 在工程实施过程中，在征得委托人同意之前，不得将本项目的检测工作进行转包或分包。否则，委托人将视其为非法分包行为予以严肃查处。
11.2 超出试验检测人检测资质范围之外的检测项目应在征得委托人同意之后另行委托具有相应资质的单位实施该部分的检测工作。
[bookmark: _Toc254535595][bookmark: _Toc291514046][bookmark: _Toc254535522][bookmark: _Toc463993336][bookmark: _Toc222540492]12．索赔
12.1当一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
12.2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由委托人承担责任的其他情况，造成试验检测人的经济损失，试验检测人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：
(1)索赔事件发生后28日内，发出索赔意向通知；
(2)委托人在收到试验检测人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求试验检测人进一步补充索赔理由和证据；
(3)委托人在收到试验检测人送交的索赔报告和有关资料后28内给予答复或未对试验检测人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
(4)当该索赔事件持续进行时，试验检测人应当阶段性向委托人发出索赔意向，在索赔事件终了后28日内，向委托人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(2)、(3)规定相同。
12.3试验检测人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和(或)对委托人造成的其它经济损失，委托人可按本合同第9.2款的规定及第12.2款确定的时限和方式向试验检测人提出索赔。
[bookmark: _Toc463993337]13．廉洁条款
13.1委托人和试验检测人应当自觉遵守国家、江苏省关于建设工程廉政建设的有关规定。
13.2试验检测人人员：
(1)不得以任何形式向施工单位索要和收受回扣等好处费。
(2)应当保持与施工单位的正常业务交往，不得接受施工单位的礼金、有价证券和物品，不得在施工单位报销任何应由个人支付的费用。
(3)不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
(4)不得要求或者接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游以及出国等提供方便。
(5)不得向施工单位介绍家属或者亲友从事与委托人工程有关的经济活动。
[bookmark: _Toc429387557][bookmark: _Toc463993339]14．事故报告
如果现场发生重大安全，试验检测人必须在2小时内将事故详细情况书面速报委托人。如果现场发生一般安全事故，试验检测人必须在3天内将事故详细情况书面报告委托人。如果现场发生重大交通事故，试验检测人应立即报告委托人，此外，试验检测人应采取措施，负责保护好事故现场。事故报告必须按交通部质量安全报告程序进行报告。
[bookmark: _Toc463993340]15．其它要求
15.1试验检测人在收到中标通知书14天内向委托人提供履约保证金，中标人自主选择银行保函或现金或法律法规允许的其他支付形式。为提交履约担保所需费用由中标人自行承担。
采用银行保函时，出具保函的银行应具有相应担保能力。履约保函期限为合同签订至合同终止后28天。
15.2 委托人向试验检测人提供的一切文件、资料及试验检测人为委托人完成的试验成果资料，试验检测人有保密的义务，未经委托人同意不得泄漏或转让给第三方。


















第三节  合同附件格式 































附件一：合同协议书
合同协议书

本协议书由（委托人全称）（以下简称“委托人”）为一方，与（试验检测人全称）（以下简称“试验检测人”）为另一方共同订立。
鉴于委托人已委托试验检测人为   （工程名称）   标段提供检测服务，并已接受了试验检测人就此提出的响应文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：
一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。
(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
(2)中标通知书；
(3)投标函；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求； 
(7)图纸；
(8)已标价服务清单；
(9)试验检测人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的检测工作大纲；
(10)其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
三、项目负责人为               ，主要人员名单详见响应文件。
四、本合同计划服务期： 100日历天，其中拟大修船闸检测须在9月10日前完成  。 
五、根据投标报价表所列工程量计算的合同总价为人民币 (大写)     元整(￥            元)。
六、委托人在此同意按照本检测合同规定的期限和方式，向试验检测人支付根据检测合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。
七、试验检测人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本检测合同的规定履行检测服务。
八、本协议书经双方签字盖章后，自    年    月    日生效，至双方按照检测合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。
九、本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。



委托人：  （单位全称）（盖章）     	试验检测人：  （单位全称）（盖章）    

法定代表人或	法定代表人或
其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）      
	    （姓名）  （签字）	（姓名）（签字） 
	年    月    日	   年    月    日

附件二： 廉政合同
廉政合同
参照交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，          项目的委托人      （以下简称“委托人”）与试验检测人                   （以下简称“受托人”），特订立如下合同：
第一条  委托人、受托人双方的权利和义务
（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（二）严格执行          项目      标段合同文件，自觉按合同履职。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  委托人的义务
（一）委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让受托人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。
（二）委托人及其工作人员不得参加受托人安排的宴请和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便。
（四）委托人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包单位或推销材料，不得要求受托人购买合同规定外的材料和设备。
（六）委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
第三条  受托人义务
（一）受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。
（三）受托人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加宴请及娱乐活动。
（四）受托人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条  违约责任
（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）受托人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予受托人一至三年内不得进入其主管的公路水运建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
第五条  本合同执行情况的检查，由苏北处重点工程廉政监督组主持，委托人受托人双方共同派人参加。受托人在工程竣工验收前向见证部门报送工程合同履行期间执行廉政合同的书面报告。
第六条  本合同有效期为委托人和受托人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条  本合同作为     项目     标段合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同一式六份，由委托人、受托人和见证方各执两份。


委托人：  （单位全称）（盖章）     	受托人：  （单位全称）（盖章）    

法定代表人或	法定代表人或
其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）      
	    （姓名）  （签字）	（姓名）（签字） 
	年    月    日	   年    月    日




附件三： 安全生产合同
安全生产合同

为在        （项目名称）        标段合同的实施过程中创造安全、高效的检测环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目委托人           （委托人名称，以下简称“委托人”）与试验检测人                   （试验检测人名称，以下简称“试验检测人”）特此签订安全生产合同：
1、委托人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向试验检测人传达，并对落实情况进行监督检查。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对试验检测人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测人及时处理发现的各种安全隐患。
2、试验检测人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）试验检测人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）试验检测人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必须具有相关的安全标记牌。
（10）试验检测人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3、违约责任
如因委托人或试验检测人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5、本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


委托人：  （单位全称）（盖章）     	试验检测人：  （单位全称）（盖章）    

法定代表人或	法定代表人或
其授权的代理人：   （职务）        	其授权的代理人：   （职务）      
	    （姓名）  （签字）	（姓名）（签字） 
	年    月    日	   年    月    日
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	汇总表

	项目名称：2026年全省部分船闸技术状况综合检测工程服务项目
	

	序号
	项目
	金额（元）
	备注

	1
	老旧船闸检测服务费
	
	

	2
	大修船闸检测服务费
	
	

	3
	安全生产费用（最高投标限价的1.5%）
	42150
	不可竞争费用

	4
	合计（1+2+3）
	
	

	
	
	
	

	
	投标人：（公章）
	
	

	
	
法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）
	

	
	日期：
	
	





	
老旧船闸检测服务费

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价 (元)
	合价 (元)

	1.1
	安全检查
	土建部分（含附属设施）
	座
	13
	
	

	1.2
	
	机械部分
	座
	13
	
	

	1.3
	
	电气部分
	座
	13
	
	

	1.4
	
	减压塘专项调查
	座
	13
	
	

	1.5
	
	信息系统专项检查
	座
	13
	
	

	1.6
	安全检测
	裂缝检测
	座
	13
	
	

	1.7
	
	尺寸（表面破损处）
	座
	13
	
	

	1.8
	测量观测
	水工建筑物沉降位移观测
	座
	13
	
	

	1.9
	
	闸门门头跳动测量
	座
	13
	
	

	1.1
	
	减压井水位测量
	座
	13
	
	

	1.10 
	技术状态
	水工建筑物
	座
	13
	
	

	
	
	闸阀门
	
	
	
	

	
	
	启闭机
	
	
	
	

	
	
	电气系统
	
	
	
	

	一
	检测评价费合计
	

	2.1
	汽车台班费
	台班
	15
	
	

	2.2
	人员差旅费
	人 * 天
	6*15
	
	

	二
	其他费用合计
	

	三
	税费（6%）
	

	合计（取整）
	




	拟大修船闸检测服务费

	序号
	名称
	名称
	单位
	数量
	单价 (元)
	合价 (元)

	1.1
	安全检查
	土建部分（含附属设施）
	座
	10
	
	

	1.2
	
	机械部分
	座
	10
	
	

	1.3
	
	电气部分
	座
	10
	
	

	1.4
	
	减压塘专项调查
	座
	10
	
	

	1.5
	
	信息系统专项检查
	座
	10
	
	

	1.6
	安全检测
	水工建筑物
	外观质量评价
	座
	10
	
	

	1.7
	
	
	混凝土内部缺陷
	座
	10
	
	

	1.8
	
	
	混凝土强度（回弹）
	座
	10
	
	

	1.9
	
	
	混凝土强度（取芯）
	项
	4
	
	

	1.10 
	
	
	混凝土碳化
	座
	10
	
	

	1.11
	
	
	裂缝
	座
	10
	
	

	1.12
	
	
	钢筋保护层
	座
	10
	
	

	1.13
	
	
	钢筋锈蚀
	座
	10
	
	

	1.14
	
	
	尺寸（表面破损处）
	座
	10
	
	

	1.15
	
	
	渗漏（水上部分）
	座
	10
	
	

	1.16
	
	
	闸室墙后方道路检测
	座
	10
	
	

	1.17
	
	闸阀门
	腐蚀检测
	座
	10
	
	

	1.18
	
	
	腐蚀评价
	座
	10
	
	

	1.19
	
	
	无损探伤
	座
	10
	
	

	1.20 
	测量观测
	水工建筑物沉降位移观测
	水工建筑物沉降位移观测
	座
	10
	
	

	1.21
	
	
	闸门门头跳动测量
	座
	10
	
	

	1.22
	
	
	减压井水位测量
	座
	10
	
	

	1.23
	
	
	旁侧声呐
	座
	10
	
	

	1.24
	技术状态评价（含对比分析）
	水工建筑物
	座
	10
	
	

	1.25
	
	闸阀门
	
	
	
	

	1.26
	
	启闭机
	
	
	
	

	1.27
	
	电气系统
	
	
	
	

	一
	检测评价费合计
	

	2.1
	汽车台班费
	台班
	30
	
	

	2.2
	人员差旅费
	人 * 天
	10*30
	
	

	二
	其他费用合计
	

	三
	税费（6%）
	

	合计（取整）
	


















[bookmark: _Toc238559211][bookmark: _Toc503901932]

[bookmark: _Toc26628]第六章 图纸（无）

33


[bookmark: _Toc238559213][bookmark: _Toc503901934]



[bookmark: _Toc27907]第七章 技术标准和要求



[bookmark: _Toc503901969][bookmark: _Toc15747]
1.0 项目概况
2020 年 12 月 20 日交通运输部发布《航道养护管理规定》（2020 年第 20 号），修订后的规定提出 “第十条 通航建筑物应当加强日常监测维护，降低停航检修频率，缩短停航时间。”  
2018 年 10 月 30 日交通运输部发布《通航建筑物维护技术规定》（JTS 320-2-2018）要求：“5.1.4.3 定期检测宜结合定期维护和通航建筑物定期安全检查与鉴定进行，水工结构检测一般每 5 年不少于 1 次，边坡、船闸闸阀门、升船机金属结构、启闭机、升船机主提升机、电气设备、辅助设施检测一般每年不少于 1 次。”
为深入贯彻部、省相关政策文件要求，了解全省部分老旧船闸及 2027 年拟大修船闸技术状况，苏北航务管理处拟对船闸闸况进行检测，为后续技改提升及日常养护管理提供科学依据。
本项目有老旧船闸 共计13 座， 2027 年拟大修的船闸共计 10 座，共涉及闸门型式有人字门、三角门、横拉门，阀门型式均为平板提升门；启闭机型式有液压直推式、液压四连杆式、齿轮齿条式、滚珠丝杆式；闸首、闸室结构型式主要为钢筋混凝土及浆砌块石。
受京杭运河江苏省船闸应急保障中心委托，我司（南京尚服科技发展有限公司）承担了本项目工作方案编制工作。
表 1.0-1 江苏省部分老旧船闸基本信息表
	序号
	船闸名称
	修建时间
	闸门、启闭机
	阀门、启闭机
	闸首
	闸室

	1
	泗阳一号船闸
	1961 年
	人字门
液压四连杆
	平板提升门液压直推式
	钢筋混凝土坞式
	浆砌块石墙身

	2
	淮阴一号船闸
	1961 年
	人字门
液压四连杆
	平板提升门液压直推式
	钢筋混凝土坞式
	分离重力式

	3
	宿迁一号船闸
	1957 年
	人字门
液压四连杆
	平板提升门液压直推式
	钢筋混凝土坞式
	钢筋混凝土坞式

	4
	刘山一号船闸
	1961 年
	横拉门
齿轮齿条式
	平板提升门液压直推式
	钢筋混凝土坞式
	分离直立式

	5
	解台一号船闸
	1958 年
	人字门
液压四连杆
	平板提升门直推油缸式
	钢筋混凝土坞式
	重力式

	6
	淮安一号船闸
	1962 年
	人字门
液压四连杆
	平板提升门液压直推式
	钢筋混凝土坞式
	重力式墙身透水底板

	7
	南通船闸
	1960 年
	横拉门
齿轮齿条式
	钢质平板门液压直推式
	钢筋混凝土
	重力式墙身透水底板

	8
	运西船闸
	1986 年
	三角门
滚珠丝杆式
	钢质平板门滚珠丝杆式
	钢筋混凝土坞式
	分离重力式结构

	9
	杨庄一号船闸
	1959 年
	人字门
滚珠丝杆式
	平板阀门滚珠丝杆式
	整体砼坞式
	分离坞工重力式

	10
	朱码一号船闸
	1958 年
	人字门
液压直推式
	平板阀门液压直推式
	钢筋混凝土坞式
	钢筋混凝土坞式

	11
	施桥一号船闸
	1960 年
	横拉门
齿轮齿条式
	平板提升门液压直推式
	整体钢筋砼坞式
	分离重力式直墙

	12
	邵伯一号船闸
	1962 年
	横拉门
齿轮齿条式
	平板提升门液压直推式
	砼坞式
	衡重式浆砌块石重力式

	13
	樊川船闸
	1974年
	三角门
滚珠丝杆式
	平板提升门
滚珠丝杆式
	钢筋混凝土
	浆砌块石


表 1.0-2 江苏省 2027 年拟大修船闸基本信息表
	序号
	船闸名称
	修建时间
	闸门、启闭机
	阀门、启闭机
	闸首
	闸室

	1
	杨林船闸
	2016年
	三角门
液压直推式
	平板提升门
液压直推式
	钢筋混凝土
	钢筋混凝土

	2
	吕四船闸
	2010年
	三角门
滚珠丝杆式
	/
	钢筋混凝土
	钢筋混凝土

	3
	高良涧一号船闸
	1953年
	人字门
液压直推式
	平板提升门
液压直推式
	钢筋混凝土
	钢筋混凝土

	4
	滨海船闸
	2016年
	三角门
液压直推式
	平板提升门
液压直推式
	钢筋混凝土
	钢筋混凝土

	5
	运盐河船闸
	2016年
	人字门
液压直推式
	平板提升门
液压直推式
	钢筋混凝土
	钢筋混凝土

	6
	泗阳二号船闸
	1988 年
	人字门
液压直推式
	平板提升门
液压直推式
	钢砼反拱底板
	浆砌块石

	7
	皂河一号船闸
	1973 年
	人字门
液压四连杆
	平板提升门
液压直推式
	钢筋砼反拱底板
	分离式坞工重力式

	8
	张家港一号船闸
	1970 年
	三角门
齿轮齿条式
	/
	钢筋混凝土
	浆砌块石

	9
	盐邵船闸
	1977 年
	人字门
液压直推式
	平板直升门
液压直推式
	钢筋混凝土
	浆砌块石

	10
	焦港船闸
	2011年
	三角门
液压直推式
	平板提升门
液压直推式
	钢筋混凝土
	钢筋混凝土


[bookmark: _Toc7310]2.0 工作目的
通过船闸的安全检查、安全检测，及时发现船闸存在的安全隐患，为船闸维护、维修的决策提供有力的科学技术保障，确保船闸的安全和可靠性。
[bookmark: _Toc5976]3.0 工作依据
（1）《通航建筑物维护技术规范》（JTS 320-2-2018）；
（2）《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS 304-2019）；
（3）《航运枢纽安全检测与评估技术规范》（JTS 304-2-2019）；
（4）《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》（SL 101-2014）；
（5） 《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）；
（6）《水闸安全评价导则》（SL 214-2015）；
（7）《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）；
（8） 《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》（JTS 235-2016）；
（9）《交通船闸大修工程质量检验规范》（DB32/T 3973-2021）；
（10）《船闸技术状况综合检测规范》（T/JSJTQX 82-2025）；
（11）《交通船闸维护技术规范》（DB32/T 3974-2021）；
（12）《船闸总体设计规范》(JTJ 305—2025)；
（13）《船闸输水系统设计规范》(JTJ 306—2001)；
（14）《船闸启闭机设计规范》(JTJ 309—2026)；
（15）《船闸闸阀门设计规范》(JTJ 308—2003)；
（16）《船闸电气设计规范》( JTS 339—2026)；
（16）《船闸水工建筑物设计规范》(JTJ 307—2001)；
（17）《船闸维护规程》（DB32/T3310-2017）；
（18）工程相关设计图纸、设计说明及相关施工资料等（含抽水检修、大修、技术改造、重要专项等）。
[bookmark: _Toc5223]4.0 工作流程
本工程主要工作流程如下：
（1）现场踏勘，查阅资料，把握检测重点，制定检测评价实施方案，召开方案评审会；
（2）收集船闸日常检查表和相关技术资料，对船闸技术状态详细调查分析，了解船闸水工建筑物、闸阀门、启闭机、电气系统的运行状态；
（3）接到委托方进场通知后，立即开展进场检测准备：对投入使用的仪器设备，进行全面的检查、率定，确保所使用的仪器设备处于受控状态（经检定、校准或自校）；组织现场检测人员学习方案和有关规范、规程和标准；
（4）接到指令后五个工作日内组织相关设备和人员进场，合理安排检测计划进度，确保现场检测工作的质量与进度；
（5）现场检测结束后及时将检测数据汇总、分析整理，数据分析应客观、公正；
（6）根据检测数据，对船闸进行技术状态评价；
（7）编写检测评价报告提交委托方，召开报告评审会。

[bookmark: _Toc30052]5.0 工作范围及内容
本次检测工作覆盖 13 座老旧船闸和 10 座拟大修船闸，针对水工建筑物、闸阀门、启闭机、电气系统等范围分四个方面内容开展工作，老旧船闸及拟大修船闸具体检测及评价工作内容如表5.0-1、5.0-2所示。
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表5.0-1老旧船闸检测及评价工作内容
	内容
对象
	部位
	现状调查
（资料收集）
	安全检查（含减压塘专项调查及信息系统专项检查）
	安全检测
	测量观测
	技术状况评价

	
	
	
	
	裂缝
	尺寸（表面破损处）
	水工建筑物
沉降位移观测
	减压井水位
	闸门门头跳动测量
	

	闸首
	水上
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	

	闸室
	水上
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	○
	
	
	
	

	导航墙
	水上
	○
	○
	○
	
	
	
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	

	靠船建筑物
	水上
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	

	闸门
	水上
	○
	○
	
	
	
	
	○
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	

	阀门
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	○

	启闭机
	/
	○
	○
	
	
	
	
	
	○

	电气系统
	/
	○
	○
	
	
	
	
	
	○

	附属设施
	/
	○
	○
	
	
	
	
	
	○


注：“○”项为本次工作主要工作内容。

表5.0-2拟大修船闸检测及评价工作内容
	内容
对
象
	部位
	现状调查
（资料收集）
	安全检查（含减压塘专项调查及信息系统专项检查）
	安全检测
	测量观测
	腐蚀状况评价
	技术状况评价

	
	
	
	
	钢筋混凝土内部缺陷
	混凝土强度
	碳化
	裂缝
	保护层
	钢筋锈蚀
	闸室后方道路脱空
	尺寸（表面破损处）
	渗漏
	金属腐蚀
	无损探伤
	门头跳动
	沉降位移
	减压井水位
	旁侧声呐
	
	

	闸首
	水上
	○
	○
	
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	○
	○
	
	
	○
	
	
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	
	○

	闸室
	水上
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	○
	
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	
	○

	导航墙
	水上
	○
	○
	
	○
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	
	○

	靠船建筑物
	水上
	○
	○
	
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	
	
	
	
	○
	
	○

	闸门
	水上
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	
	○
	
	
	
	○
	○

	
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	
	○

	阀门
	水下
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○

	启闭机
	/
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○

	电气系统
	/
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○

	附属设施
	/
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○


注：“○”项为本次工作主要工作内容。

[bookmark: _Toc10404]5.1 老旧船闸综合检测及评价工作范围及内容
（1）现状调查：综合检查单位收集分析船闸日常自检结果和相关技术资料，专项检测及历次鉴定情况，初步分析水工建筑物、闸阀门、启闭机和电气系统的技术状况，明确现场检查重点，为技术状况评价提供依据。
（2）安全检查：
1）对水工建筑物、附属设施、闸阀门、启闭机、电气设施开展现场巡视，选取部分指标进行抽检和记录，指标包括混凝土结构相邻结构段错位、裂缝、闸门开关门时间、启闭机运行系统压力及有杆腔压力、配电柜温升情况等。
2）减压塘专项调查：针对十三座老旧船闸开展减压塘专项调查工作，掌握各船闸减压塘运行情况。
3）信息系统专项检查：主要针对上下游航道、闸门、闸室的视频监控设施设备开展专项检查。
（4）测量观测：包括船闸主体结构变形观测（沉降及位移）、斜接柱端水平跳动量测量（门叶中点处水平跳动量测量）、减压井水位等。
（5）安全检测：水上构件外观（表面破损、露筋、蜂窝、空洞等）检测、破损程度及裂缝长度、宽度、深度检测；
（6）技术状态评价：根据自检核查情况和现场测量检查结果，依据《通航建筑物维护技术规范》（JTS320-2-2018）等规范对水工建筑物、闸阀门、启闭机和电气设备进行技术状态评价，并提出相关运行养护建议。
[bookmark: _Toc12331]5.2 拟大修船闸综合检测及评价工作范围及内容
（1）现状调查：综合检查单位收集分析船闸日常自检结果和相关技术资料，专项检测及历次鉴定情况，初步分析水工建筑物、闸阀门、启闭机和电气系统的技术状况，明确现场检查重点，为技术状况评价提供依据。
（2）安全检查：
1）对水工建筑物、附属设施、闸阀门、启闭机、电气设施开展现场巡视，选取部分指标进行抽检和记录，指标包括混凝土结构相邻结构段错位、裂缝、闸门开关门时间、启闭机运行系统压力及有杆腔压力、配电柜温升情况等。
2）减压塘专项调查：针对十座拟大修船闸开展减压塘专项调查工作，掌握各船闸减压塘运行情况。
3）信息系统专项检查：主要针对上下游航道、闸门、闸室的视频监控设施设备开展专项检查。
（3）测量观测：包括船闸主体结构变形观测（沉降及位移）、斜接柱端水平跳动量测量（门叶中点处水平跳动量测量）、减压井水位、旁侧声呐等。
（4）安全检测：对水工建筑物、闸阀门、启闭机及电气设施开展安全检测。
1）混凝土结构检测：混凝土内部缺陷、抗压强度、碳化深度、裂缝（长度、宽度、深度）、钢筋混凝土保护层厚度、钢筋锈蚀、尺寸（表面破损处）、渗漏（水上部分）以及闸室墙后方道路检测（填充砂浆、富水区判别）；
2）闸阀门金属结构检测：腐蚀检测、腐蚀评价、无损探伤。
（5）技术状态评价：根据各船闸管理所自检核查情况和现场检测结果，结合船闸运行情况，对拟大修船闸进行评级，并提出相关大修、中修或其他养护建议。
[bookmark: _Toc2545]6.0 人员及仪器设备配置
[bookmark: _Toc28417]6.1 人员配置
本项目机构设置需满足委托人对工程质量管理的相关要求。试验检测应配置相应的项目负责人以及水运试验检测工程师、试验检测员。水运试验检测工程师应持有水运工程检测工程师（地基与基础以及结构）。试验检测员应持有试验员证书（或已通过试验员考试）。最低人员配置要求见表6.1-1。
表6.1-1 最低人员配置要求
	检测项目
	最低人员配置数量

	老旧船闸检测
	安全检查
	水工建筑物及附属设施
	3人

	
	
	闸阀门、启闭机
	

	
	
	电气系统
	

	
	
	减压塘专项调查
	

	
	
	信息系统专项检查
	

	
	测量观测
	水工建筑物沉降位移观测、闸门门头跳动量
	2人

	
	合计
	5人

	拟大修船闸检测
	安全检查
	水工建筑物及附属设施
	3人

	
	
	闸阀门、启闭机
	

	
	
	电气系统
	

	
	
	减压塘专项调查
	

	
	
	信息系统专项检查
	

	
	安全检测
	水工建筑物
	3人

	
	
	闸阀门
	2人

	
	测量观测
	水工建筑物沉降位移观测、闸门门头跳动量
	2人

	
	
	旁侧声呐
	

	
	合计
	10人

	共计
	15人


[bookmark: _Toc24156]

6.2 仪器设备配置
针对本项目检测实际，需配备性能稳定、指标先进，满足检测项目要求的仪器设备。
表 6.0-1 拟投入的主要仪器设备及对应参数汇总表
	序号
	仪器名称
	数量（台）
	对应参数

	1
	非金属超声检测仪
	1
	内部缺陷

	2
	手持雷达
	1
	内部缺陷

	3
	混凝土 CT 成像仪
	1
	内部缺陷

	4
	数显回弹仪
	1
	混凝土强度

	5
	取芯机
	1
	混凝土强度

	6
	压力试验机
	1
	混凝土强度

	7
	碳化深度测量尺
	1
	碳化深度

	8
	裂缝观测仪
	1
	裂缝

	9
	钢筋保护层测定仪
	1
	保护层

	10
	钢筋锈蚀仪
	1
	钢筋锈蚀

	11
	游标卡尺
	1
	钢筋锈蚀

	12
	全站仪
	1
	沉降位移

	13
	自动安平水准仪
	1
	沉降位移

	14
	钢卷尺
	1
	尺寸

	15
	钢板尺
	1
	安装质量

	16
	地质雷达
	1
	物探

	17
	磁性测厚仪
	1
	金属厚度

	18
	涂层测厚仪
	1
	涂层厚度

	19
	金属超声波探伤仪
	1
	无损探伤

	20
	油液污染检测仪
	1
	油液污染

	21
	照度表
	1
	光照度

	22
	声级计
	1
	噪声

	23
	钳型接地电阻测试仪
	1
	电阻

	24
	绝缘电阻测试仪
	1
	电阻

	25
	接地电阻测试仪
	1
	电阻

	26
	旁侧声呐
	1
	水下淤积与碍航物检测


注：本工程主要检测仪器如本表所示，可根据现场实际情况及业主要求增加。
[bookmark: _Toc5017]7.0 现状调查
[bookmark: _Toc3366]7.1 资料收集
（1）船闸自检资料；
（2）工程设计文件及图纸；
（3）工程施工、设备安装等竣工资料；
（4）工程验收、质量评定资料；
（5）通航建筑物调试报告；
（6）例行保养、定期保养记录；
（7）专项修理、大修的计划、设计、施工、质量验收和工程技术总结资料；
（8）抢修施工、质量验收和工程技术总结资料；
（9）定期检测、专项检测、特殊检测报告；
（10）技术状态等级评定报告及记录；
（11）其他相关资料。
[bookmark: _Toc11044]7.2 调查内容
[bookmark: _Toc28132]7.2.1 基本情况调查
（1）船闸概况：包括船闸建成时间，工程规模，主要结构、闸阀门、启闭机、电气控制形式。
（2）设计、施工、运行情况：包括建筑物级别，设计的工程特征值，地基情况及处理措施，施工中发生的主要质量问题及处理措施，大修、抢修和技术改造等。
[bookmark: _Toc22888]7.2.2 工程技术状况调查
（1）水工建筑物：整体结构有无明显沉降、位移、渗漏；墙后填土区有无塌陷、积水；混凝土结构有无明显破损、露筋、裂缝等劣化情况；附属设施有无缺损等明显损坏或异常现象；
（2）闸阀门：闸门运行是否平稳，例行检查及问题处理情况。有无抖动、异常响声；人字闸门、三角闸门左右两扇闸门运行是否同步，关门状态对中是否良好，闸门进出门龛是否顺畅；钢结构有无裂纹或明显变形等明显损坏或异常现象；
（3）启闭机：运行全过程是否平稳，有无异常响声、振动；各润滑点是否润滑良好；液压启闭机泵站工作压力是否满足闸阀门的运行要求，有无明显增大，压力表指示是否准确；高压软管是有裂纹等明显损坏或异常现象；
（4）电气系统：生产照明灯具、光源是否清洁完好；供配电设施信号是否指示准确，供电是否正常；变电站箱体无锈蚀、变形；架空线路电杆无歪斜变形等明显损坏或异常现象。
[bookmark: _Toc7620]7.2.3 船闸运行状况调查
船闸过闸量、运行闸次、船舶等级、冲刷回淤等影响因素。
[bookmark: _Toc5482]8.0 安全检查
船闸安全检查包括水工建筑物、岸坡、闸阀门、启闭机、电气系统、附属设施等，按照单位工程可初步划分为土建部分、机械部分及电气部分。
水工建筑物检查记录表见附表A.1~A.5；闸门检查记录表见附表A.6~A.9；启闭机检查记录表见附表A.10~A.14；电气设备检查记录表见附表A.15~A.23；信息系统检查记录表见附表A.24；附属设施检查记录表见附表A.25。（招标文件中规定为安全检查，建议修改为运维检查）
[bookmark: _Toc5116]8.1 土建部分检查
[bookmark: _Toc3241]8.1.1 水工建筑物检查
水工建筑物应主要检查闸首、闸室、导航墙、靠船墩等部位，主要检查内容如下：
（1）闸首检查应包括闸首整体结构稳定性、外观状态等项目。
1） 闸首整体结构稳定性检查应包括下列内容：
① 闸首有无明显变形；
②相邻结构段有无错位。
2）闸首外观状态检查应包括下列内容：
①混凝土结构有无破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水；
② 结构缝有无损坏和渗漏；
③结构缝内填充物有无缺失、老化或失效；
④钢护木、钢护面、钢包角有无翘曲、开焊、撕裂、脱落、空鼓；
⑤修理门槽有无损坏；
⑥墙后道路有无开裂、不均匀沉降或凹陷，电缆沟有无损坏。
（2）导航墙检查应包括整体结构稳定性、外观状态等项目。
1）导航墙整体结构稳定性检查、外观状态检查同闸首部分。
（3）靠船墩检查应包括靠船墩的整体结构稳定性、外观状态等项目。
1）靠船墩整体结构稳定性检查同闸首部分。
2）靠船墩外观状态检查除按闸首部分有关规定执行外，还应包括下列内容：
①桩式结构靠船墩上部结构有无损坏，桩体有无破损、断裂、错位等；
②人行桥板梁有无裂缝、露筋、破损、错位等。
[bookmark: _Toc5801]8.1.2 岸坡检查
（1）护岸及护坡检查应包括整体结构稳定性、外观状态等项目。
（2）护岸及护坡整体结构稳定性检查同闸室部分。
（3）护岸及护坡外观状态检查除常规部分外，还应包括下列内容：
1）模袋护坡有无掏空，袋体有无撕裂；
2）生态护坡有无坍塌。
[bookmark: _Toc26879]8.1.3 附属设施检查
附属设施检查对象应包括跨闸区工作桥、系船柱（钩）、水尺、观测点、爬梯、钢护栏、远调码头等。
（1）跨闸区工作桥检查应包括下列内容：
1)钢结构有无大面积锈蚀或明显变形；
2)混凝土结构有无破损露筋、影响结构安全的裂缝；
3)伸缩缝填充物是否缺失；
4)支座有无偏移；
5)排水管道有无堵塞。
（2）系船柱（钩）检查应包括下列内容：
1)系船柱（钩）有无松动、缺失；
2)浮式系船柱运行有无异响，轮系和筒体有无变形、损坏，系船柱槽有无破损，能否正常升降；
3)装配式系船钩有无缺损；
4)紧固螺栓有无松动、脱落。
（3）水尺检查应包括下列内容：
1)水尺有无损坏、脱落、变形；
2)表面有无磨损，字体是否清晰、易识别，颜色是否鲜明。
（4）观测点检查应包括下列内容：
1)观测基准点有无损坏，通视是否良好；
2)变形观测点有无损坏、缺失，编号标识有无缺失；
3)观测墩有无损坏、倾斜。
（5）爬梯、钢护栏检查应包括下列内容：
1)有无锈蚀、缺失、变形；
2)连接是否稳固，有无脱焊；
3)紧固螺栓有无松动、脱落、损坏。
（6）远调码头检查应包括下列内容：
1)混凝土结构有无磨损、破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水，结构缝有无损坏及填充物有无缺失、老化或失效；
2)钢护面有无磨损、破损；
3)码头前沿是否淤积。
[bookmark: _Toc31657]8.2 机械部分检查
[bookmark: _Toc22168]8.2.1 闸阀门检查

（1）本次检测涉及闸门结构型式主要为人字闸门、三角闸门以及横拉闸门。
1） 人字闸门检查部位应包括门体，顶、底枢，支承与止水，门头导卡，推拉装置，润滑系统，工作桥等。
①门体的检查应包括下列内容：
a)钢构件有无变形、蚀损、开裂，防腐涂层有无脱落等；
b)浮箱内部有无积水；
c)运行时有无卡阻、异响、抖动，同步精度是否符合设计要求；
d)有水位差时，闸门关闭有无严重漏水，闸门对中错位量是否大于30mm；
e)焊缝有无开裂。
②顶、底枢的检查应包括下列内容：
a)顶、底枢运行时有无卡阻、异响、抖动；
b)拉杆有无明显变形、裂纹，调节长度是否满足设计要求；
c)顶枢拉杆螺母是否可靠，防松螺母有无松动；
d)推拉座、顶枢轴、拉座轴有无啃伤、裂纹、磨损；
e)顶枢拉杆尾轴柱座混凝土有无裂缝、松动现象。
③支承与止水装置的检查内容主要为水面以上钢质承压条有无松动、脱落、缺损，对接处是否平顺，有无突变点。
③门头导卡的检查应包括下列内容：
a)导轮是否存在裂纹，运转是否灵活，有无明显迟滞、抱死、晃动现象；
b)导轮座与闸门连接是否牢固，螺栓有无松动、脱落、损坏；
c)卡钳座与卡舌连接螺栓是否牢固，有无松动、脱落、损坏。
④推拉装置的检查内容主要为推拉座有无松动、变形、损坏，螺栓有无松动、脱落、损坏。
⑤润滑系统的检查应包括下列内容：
a)多点润滑加油泵内油脂储备是否正常，有无渗漏，工作是否正常；
b)润滑管路是否畅通，有无堵塞或渗漏。
⑥工作桥的检查应包括下列内容：
a)工作桥栏杆是否安装牢固；
b)工作桥面板是否平整，有无翘曲、变形、明显锈蚀等；
c)安全防护装置是否完好，有无明显损坏。
2）三角闸门检查部位应包括门体，顶、底枢，止水装置，推拉装置，润滑系统，工作桥，防撞系统等。
① 门体的检查内容同人字门。
② 顶、底枢的检查内容同人字门。
③ 止水装置的检查内容主要为水面以上尼龙板及止水橡皮有无松动、脱落、缺损，对接处是否平顺，有无突变点。
④  推拉装置的检查内容主要为推拉座有无松动、变形、损坏，螺栓有无松动、脱落、损坏。
⑤  润滑系统的检查应包括下列内容：
a)多点润滑加油泵内油脂储备是否正常，有无渗漏，工作是否正常；
b)润滑管路是否畅通，有无堵塞或渗漏。
⑥  工作桥的检查内容同人字门。
⑦  防撞系统的检查应包括下列内容：
a)防撞面板或柔性防撞护舷有无松脱、损坏、缺失；
b)防撞梁结构有无锈蚀、扭曲、脱焊；
防撞装置安全状态是否满足使用要求。
3）横拉闸门检查部位应包括门体、止水装置、润滑系统、吊杆、工作桥等。
① 门体的检查应包括下列内容：
a)门体有无变形、蚀损、开裂，防腐涂层有无脱落等；
b)浮箱内部有无积水；
c)运行时有无卡阻、异响、抖动；
d)有水位差时，闸门关闭有无严重漏水；
e)焊缝有无开裂。
②止水装置的检查内容主要为水面以上承压条有无松动、脱落、缺损，对接处是否平顺，有无突变点。
③润滑系统的检查应包括下列内容：
a)多点润滑加油泵内油脂储备是否正常，有无渗漏，工作是否正常；
b)润滑管路是否畅通，有无堵塞或渗漏。
④吊杆的检查内容主要为吊杆有无变形等异常。
⑤工作桥的检查同人字门。
闸；
（2）本次检测阀门结构型式主要为平板提升阀门，主要检测内容如下：
1）阀门运行状况、关闭时的漏水情况；
2）门体裂纹、变形、蚀损情况；
3）支承、运转、锁定装置等的变形、破损与缺失情况；
4）止水装置老化与磨损情况。
[bookmark: _Toc15665]8.2.2 启闭机检查
本次检测启闭机型式主要为液压直推式、液压四连杆式、滚珠丝杆式以及齿轮齿条式。
液压直推式启闭机检查
液压直推式启闭机检查应包括液压泵站、液压油缸、液压管路等。
（1）液压泵站的检查应包括下列内容：
1)泵站工作是否正常，运行时有无异常噪声（噪声限值为85 dB）或振动；
2)压力、温度、液位、流量、阀芯位移、滤油器等传感器工作是否正常，显示数值是否与上位机一致；
3)电磁阀件反应是否灵敏，工作是否可靠；
4)油箱、油泵、阀组、压力表及管路等连接处是否有渗漏现象；
5)油箱内液压油的液位是否正常，液压油有无浑浊、变色、异味、乳化等现象，清洁度是否满足设计要求；
6)油箱与基础连接的螺栓是否松动、脱落；
7)吸湿空气滤清器干燥剂颜色是否发生改变；
8)油泵、液压油温度是否符合设计要求；
9)泵站的系统压力、工作压力是否超限。
（2）液压油缸的检查应包括下列内容：
1)油缸与支座、活塞杆与吊杆或闸门的连接是否牢固，运行有无卡阻、异响、抖动；
2)活塞杆表面有无拉毛，镀层表面有无明显缺陷，防尘罩有无损坏；
3)缸体有无变形、裂纹，表面有无油污、锈蚀，防腐涂层有无脱落；
4)油缸前、后端盖处是否渗漏油。
（3）液压管路的检查应包括下列内容：
1)金属管路有无异常变形、损坏、渗漏，管道沟内固定卡扣是否完好；
2)液压软管有无渗漏、扭转变形、折曲、老化，相互之间有无拉紧和摩擦。
液压四连杆式启闭机检查
液压四连杆式启闭机检查应包括液压泵站、液压管路、连杆、齿轮与齿条、安全销、曲柄支承轮、缓冲装置及推拉座、紧固件等。
（1）液压泵站检查同液压直推式。
（2）液压管路检查同液压直推式。
（3）连杆的检查内容为连杆接头有无变形。
（4）齿轮与齿条的检查应包括下列内容：
1)表面有无明显裂纹、磨损、锈蚀；
2)运转时有无迟滞、异响、晃动，润滑是否正常；
3)曲柄与齿轮接合面有无错位、摩擦。
（5）安全销的检查内容为有无断裂、松动。
（6）曲柄支承轮的检查内容为曲柄与齿轮间有无摩擦，转动是否正常。
（7）缓冲装置及推拉座的检查应包括下列内容：
1)缓冲装置杆件伸长和压缩是否正常，弹簧腔套、杆件有无变形、裂纹；
2)推拉座与缓冲器联接轴销配合是否紧密，有无晃动。
（8）紧固件的检查内容为紧固件是否松动、脱落、损坏。
滚珠丝杆式启闭机检查
（1）滚珠丝杆式启闭机检查应包括丝杆、减速器、电动机、轨床、防振支架、螺母导套、安全销、紧固件等部位。
（2）丝杆的检查应包括下列内容：
1)丝杆表面有无裂纹，运行时有无卡阻、异响、抖动；
2)润滑是否正常。
（3）减速器的检查应包括下列内容：
1)减速器有无异响、剧烈振动、异常温升；
2)减速器是否渗漏油。
（4）电动机的检查内容为电动机运行时有无异响、抖动、异常温升。
（5）轨床的检查内容为侧轨板、底轨板有无拉毛、锈蚀、磨损。
（6）防振支架的检查应包括下列内容：
1)防振支架有无裂纹、磨损、变形；
2)滚轮运行有无卡阻。
（7）螺母导套的检查内容为运行时有无异响。
（8）安全销的检查内容为安全销有无松动、脱落、损坏。
（9）紧固件的检查内容为紧固件是否松动、脱落、损坏。
齿轮齿条式启闭机检查
（1）齿轮齿条式启闭机检查应包括齿轮齿条、顶平车滚轮及轨道、减速器、制动器、联轴器、电动机、传动轴、防松装置、推拉装置、紧固件等部位。
（2）齿轮齿条的检查应包括下列内容：
1)齿轮齿条运转有无迟滞、异响、振动；
2)接合面是否良好；
3)表面有无裂纹、磨损、锈蚀。
（3）顶平车滚轮的检查应包括下列内容：
1)滚轮运转是否灵活，有无明显迟滞、抱死、晃动；
2)轮座与闸门连接螺栓是否紧固，有无松动、损坏、脱落。
（3）顶平车轨道的检查应包括下列内容：
1)顶轨床有无损坏、松动；
2)顶轨道有无松动、错位；
3)主轨道压板螺栓有无松动、缺失、破损。
（4）减速器的检查应包括下列内容：
1)减速器有无异响、剧烈振动、异常温升；
2)减速器是否渗漏油。
（5）制动器的检查应包括下列内容：
1)制动器运行时有无迟钝、抱死；
2)制动轮、轴瓦表面有无油污、水分、明显磨损。
（6）联轴器的检查应包括下列内容：
1)联轴器运行时有无异响、晃动；
2)连接柱销有无磨损、断裂。
（7）电动机的检查内容为电动机运行时有无异响、抖动、异常温升。
（8）传动轴的检查内容为运行时有无异响、晃动，表面有无裂纹、变形。
（9）防松装置的检查内容为防松功能是否可靠，有无松动现象。
（10）推拉装置的检查内容为链条调节是否到位，有无脱落、损坏。
（11）紧固件的检查内容为紧固件是否松动、脱落、损坏。
[bookmark: _Toc21161]8.3 电气部分检查
主要针对供配电系统、电力拖动系统、运行控制系统、检测传感器设备、信号及通信系统、工业电视及广播系统、防雷与接地以及电缆及传输线路的技术状况开展检查。主要检查内容有：
（1）电缆及传输线路的固定、标识标志、绝缘层破损与老化；配电、动力、控制等设备柜内温度、湿度、连接点的烧灼、氧化等；
（2）发电机组的漏油、漏水；
（3）传感器信号发讯、检测数据、仪表显示，各项基本运行控制及保护等性态；
（4）照明灯具和信号灯的工作状况；
（5）防雷与接地设备的锈蚀、松脱、失效等。
[bookmark: _Toc26670]8.4 减压塘专项调查
对本次检测涉及到的23座船闸开展摸排工作，掌握各个船闸的减压塘、减压井情况。对正常运行的减压塘、减压井开展现场环境检查，主要检查内容有：
（1） 周边堆载情况调查：塘边5米范围内有无临时堆土、建筑材料、废弃构件等堆载物；堆载高度、距离塘边的最近距离、是否压迫塘壁；评估堆载引起的附加土压力是否可能导致塘壁失稳。
（2） 杂物情况调查：塘内水面及水中漂浮物（塑料、树枝、垃圾）；塘底可见杂物（石块、废铁、混凝土块）；溢流口/排水管进口处有无堵塞物；减压井井口是否被杂草、泥土、垃圾掩埋或堵塞。）
（3） 其他隐患调查：塘周边植被生长过盛（树根可能破坏防渗层）；动物洞穴可能引起渗漏；人为破坏。
[bookmark: _Toc20677]8.5 信息系统专项检查
对本次检测涉及到的23座船闸开展信息系统专项检测，针对上下游航道、闸门以及闸首等区域的视频监控设施设备及其他相关设备开展专项检查，对发现的问题进行及时的记录。
[bookmark: _Toc23230]9.0 安全检测
13 座老旧船闸、10 座拟大修船闸工作内容详见 5.0 章
[bookmark: _Toc29704]9.1 水工建筑物检测
[bookmark: _Toc15160]9.1.1 工作要求
参照《通航建筑物维护技术规范》JTS 320-2-2018 中 5.2 检测范围要求。
（1）混凝土结构性态检测应包括：混凝土外观质量与缺陷检测；主要结构构件混凝土强度检测；混凝土碳化深度、钢筋保护层厚度与锈蚀程度检测；当主要结构构件或有防渗要求的结构出现裂缝时，检测裂缝的分布、宽度、长度和深度，分析裂缝产生的原因。
（2）水工结构裂缝渗漏、止水系统总渗漏量或单条结构缝渗漏量超过设计要求时应进行渗漏检测，检测渗漏点数、渗漏水量等。
（3）岸坡外观检测内容应包括护坡形态、岩体结构面特征与风化破碎程度、土体塌陷滑移情况、喷护裂缝分布、支护结构性态、排水情况等。
（4）进行闸室墙后方脱空判别；闸室墙后方填充砂浆不密实判别；钢筋网判别；富水区解释。
[bookmark: _Toc17009]9.1.2 工作方法
水工建筑物专项检测内容包括混凝土结构强度检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋锈蚀检测、裂缝检测、渗漏检测、内部缺陷检测、碳化深度检测等。
（1）混凝土结构强度检测符合下列规定：
1） 强度检测采用回弹法无损检测方法，必要时可采用钻芯法；
2）检测技术要求应按照 JTS 239 的有关规定执行。
（2） 混凝土结构钢筋保护层厚度检测符合下列规定：
1）钢筋保护层厚度检测可采用电磁感应原理或雷达探测原理的测定仪进行无损检测，必要时可采用局部破损法；
2） 检测技术要求应按照 JTS 239 的有关规定执行。
（3）当混凝土结构中钢筋出现有可能发生锈蚀的迹象，对现有结构中钢筋锈蚀状况有怀疑或需要评估时应进行钢筋锈蚀检测。钢筋锈蚀检测符合下列规定：
1）钢筋锈蚀检测采用半电池电位测定法；
2）检测技术要求应按照 JTS 239 的有关规定执行。
（4）当混凝土结构中裂缝宽度大于0.2mm，裂缝渗漏水量大于0.5L/min或者持续渗漏无法定位渗漏水源时应进行裂缝检测。裂缝检测符合下列规定：
1） 裂缝检测内容应包括裂缝宽度、长度、深度等；
2）裂缝检测方法可采用超声波法、钻孔取芯和压水检查等；
3）钻孔检测时应选择具有代表性且不损坏埋件的部位，检测结束后及时采用注浆封孔，且注浆强度不应低于原混凝土强度设计等级； 
4）检测技术要求应按照 JTS 239 的有关规定执行。
（3） 当裂缝或结构缝漏水量大于0.5L/min时，应进行渗漏检测。渗漏检测符合下列规定：
1） 渗漏检测内容应包括渗漏量和渗漏通道等；
2） 渗漏检测方法可采用容积法、压水检查等；
3） 压水检查压力值不应对混凝土结构造成损坏。
（4） 混凝土结构内部缺陷检测符合下列规定：
1） 内部缺陷检测内容应包括均匀性、不密实区、空洞、结合面质量等；
2）内部缺陷检测方法可采用超声波法、雷达法，必要时可采用钻孔取芯或剔凿法等；
3） 钻孔检测时应选择具有代表性且不损坏埋件的部位钻孔，检测结束后及时采用注浆，且注浆强度不低于原混凝土强度设计等级；
4） 超声波法的检测技术要求应按照 JTS 239 的有关规定执行；
5） 雷达法的检测技术要求应按照 DGJ32/TJ 79 的有关规定执行。
（5） 混凝土结构碳化深度检测符合下列规定：
1） 碳化深度检测可采用碳化深度测量尺；
2） 检测技术要求应符合 JTS 239 的有关规定。
[bookmark: _Toc5272]9.1.3 检测方法与频率
（1）混凝土内部缺陷
利用声波CT成像检测法进行混凝土内部缺陷判别。声波检测法是通过检测声波在混凝土中的传播来确定混凝土中的缺陷。检测前先将待检测混凝土表面剖分为诸多矩形单元，然后从不同方向对每一单元进行多次超声波射线扫描，即由来自不同方向的多条射线穿过一个单元，用所测超声波走时数据进行计算成像，其成像结果可精确、直观表示出整个测试断面混凝土的缺陷即质量信息。
检测频率：拟大修船闸每座选择抽检5个区域，每个区域大小为2 m2。
（2）建筑物外观缺陷（裂缝、尺寸）
混凝土破损、裂缝、钢筋锈蚀、空蚀等，主要工具有钢卷尺、裂缝观测仪等，辅以照相以作记录补充；砌体结构外观缺陷调查主要包括裂缝、沉陷、塌落、滑坡、表面风化、渗漏水情况等；对于细部构造工程的检查包括止水、沉降缝等，检查主要从缝的线条顺直、结合面的错位情况、止水老化情况以及止水处有无渗漏及窨潮等方面进行检测并判断，通过照相来记录补充。
检测频率：建筑外观全覆盖，每座船闸抽检10条裂缝，测试其深度、宽度。
（3）混凝土强度（回弹、钻芯）
根据回弹仪中运动的重锤以一定冲击动能撞击顶在混凝土表面的冲击杆后，重锤回弹并带动指针滑块，得到反映重锤回弹高度的回弹值，以回弹值推算混凝土强度。
检测前先在钢砧上做率定试验，对混凝土构件表面进行处理，测试面需清洁、平整、干燥，没有饰面层、浮浆、蜂窝、麻面等，避开气孔或外露石子，及凹陷、混有杂物等异常区域和部位。
检测频率：拟大修船闸在被测混凝土构件上均匀布置测区，检测构件数12个，每测区10个测区。测区均匀分布，避开钢筋和铁制预埋件。测量回弹值时，回弹仪轴线始终垂直于混凝土检测面，缓慢施压，准确读数、快速复位。抽测船闸上下闸首、闸室等构件进行回弹法测试；根据回弹法检测结果，在回弹法检测不合格的情况下，取混凝土芯样加工后进行抗压试验检测。
（4）混凝土碳化深度
回弹值测量完毕后，在有代表性的测区上测量碳化深度值。用电动冲击钻在回弹值的测区内，钻一个直径15mm的孔洞。测量混凝土碳化深度前将孔洞内的混凝土粉末清除干净，用1.0%~2.0%酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处，用游标卡尺或碳化深度测量仪量测不变色混凝土的厚度以获得混凝土碳化深度值。每个船闸选择12个构件，每个构件检测3个点位（取平均值），共检测36个点。
检测频率：拟大修船闸对回弹区域，检测36个点。
（5）混凝土保护层厚度
检查面需清洁、平整，避开金属预埋件，具有饰面层的构件，清除饰面层后在混凝土面上进行检测。检测前对钢筋探测仪探头校正调零，检测过程中匀速移动探头，检测时避开钢筋接头和绑丝，探头在检测面上移动，找到钢筋正上方的位置，首先粗略扫描，听到仪器报警后往回平移探头，放慢速度，如此往复直到钢筋探测仪保护层厚度显示值最小，此时探头中心线与钢筋轴线重合。检测时沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小的位置，缓慢匀速移动探头，读取混凝土保护层厚度检测值。现行《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）钢筋保护层厚度允许偏差为0~+10mm。每个船闸选择6个构件，每个构件检测3个测区，每个测区检测48个点位，共检测864个点位。
检测频率：拟大修船闸钢筋保护层厚度检测864个点。
（6）钢筋锈蚀率（锈蚀电位）
对局部钢筋锈蚀严重处，凿去钢筋周围的混凝土，除去钢筋表面的浮锈、锈块，测量钢筋的蚀余尺寸；用钢筋锈蚀测定仪测试钢筋锈蚀电位分布。
检测频率：拟大修船闸钢筋锈蚀检测10个测区，每个测区检测腐蚀电位30个点，共计300点。
（7）沉降、位移
通过各闸管所提供的相关资料排查沉降位移观测点和控制点，了解历次观测情况，用水准仪或全站仪进行观测。
检测频率：每座船闸闸首测量8个点，闸室测量10个点。
（8）脱空、填充砂浆、钢筋网及富水区判别
采用探地雷达技术，基于地下探测目标体与上部介质间存在的电性差异为物理基础，由发射天线向地下发射高频的脉冲电磁波，利用接收天线接收由地下不同电性界面反射波和地面直达波，根据地下电磁波传播路径、电磁场强度和波形将所通过介质的电磁性质及几何形态变化而变化的原理，来判断所通过介质的属性。通过研究反射波相对直达波的往返旅行时间、振幅、频率和相位特征，达到确定地下目标。
进行闸室墙后方脱空判别；闸室墙后方填充砂浆不密实判别；钢筋网判别；富水区解释。
检测频率：拟大修船闸主要为平行于闸室墙中轴线，两侧分别布置4条测线进行。
[bookmark: _Toc11292]9.2 闸阀门检测
[bookmark: _Toc11097]9.2.1 工作要求
闸阀门检测项目应包括外观检测、腐蚀检测、无损检测等，就本次方案中涉及的人字门、三角门、横拉门、提升卧倒式平面门要根据日常情况进行针对性检测。
（1）闸阀门外观检测应逐个进行，主要检测门体变形、止水破损、支承损坏、运转卡阻、锁定失效等。
（2）主要金属结构构件出现大片明显蚀斑蚀坑时应进行腐蚀检测与腐蚀程度评定。腐蚀检测应包括腐蚀部位及其分布状况、蚀坑或蚀孔的尺度与密度、严重腐蚀面积占闸阀门构件表面积的百分比、腐蚀构件的蚀余截面尺寸。
（3）主要受力焊缝和易产生疲劳裂纹的构件抽样进行无损探伤检测。
[bookmark: _Toc19771]9.2.2 工作方法
闸阀门专项检测内容包括闸门门体跳动量检测、闸阀门无损探伤、表面涂层质量及腐蚀检测。
（1）闸阀门的无损探伤，应符合下列规定：
1） 无损探伤内容主要为内部缺陷检测、表面裂纹检测；
2） 内部缺陷检测方法采用超声检测；
3）超声检测技术要求应按照 GB/T 11345 的有关规定执行。
（2）表面涂层质量与腐蚀检测
1） 闸阀门涂层性能与腐蚀专项检测应包括腐蚀检测、防腐涂层干膜厚度检测、涂层粘结强度检测等。
2）钢板桩结构腐蚀检测符合下列规定：
① 腐蚀检测内容应包括腐蚀量、蚀余厚度、蚀坑深度；
②腐蚀检测方法可采用超声波原理的测厚仪、深度游标卡尺等；
③ 检测技术要求应按照 GB/T 50621 的有关规定执行。
3） 钢结构防腐涂层干膜厚度检测符合下列规定：
①干膜厚度检测可采用涂层测厚仪，使用时应避免电磁干扰；
②检测技术要求应按照 GB/T 50621 的有关规定执行。
[bookmark: _Toc30200]9.2.3 检测方法与频率
（1）闸门腐蚀检测评价
运行多年的闸门均不同程度地存在着锈蚀，根据闸门主要构件的锈蚀程度和锈蚀部位，进行涂层厚度检测、蚀余检测。
1）涂层厚度
检测前，在标准块上对仪器进行校准。测量时，在1dm2的基准面上作5次测量，其中每次测量的位置应相距25~75mm，取这5次测量值的算术平均值为该基准面的局部厚度。平整表面上，每10m2测量3个局部厚度；结构复杂、面积较小的表面，每2m2测一个局部厚度。
检测频率：每座船闸闸门检测40个点。
2）蚀余检测
检测前，对被检测部位表面进行清理，去除表面附着物、污物、腐蚀物等，检测断面应位于构件腐蚀相对较重的部位，闸门面板应根据板厚及腐蚀状况划分为若干个测量单元，每个测量单元的测点应不少于5个，采用钢丝刷和砂纸处理构件锈蚀表面，将耦合剂均匀涂在被测区域，将探头与被测材料表面紧密耦合，记录被测区域的蚀余厚度。腐蚀量检测数据应按JB/T 10579的规定进行统计和分析处理。
检测频率：每座船闸闸门检测40个点。
（2）闸门无损探伤
焊缝缺陷会降低焊缝的抗拉强度、延伸率、冲击韧性和疲劳程度。在长期运行后，在荷载作用下，焊缝有可能产生新的缺陷，原有经检查的容许范围内的缺陷亦有可能拓展，影响结构的安全。
水工金属结构的焊缝超声探伤通常采用水平定位法和深度定位法，当板厚＞20mm时，一般采用深度法定位；当厚度≤20mm时，采用水平法定位。检测前，在合适的试块上进行仪器调节和DAC曲线绘制，其中标准试块用于调节仪器的各项参数，对比试块用于绘制曲线并确定检测灵敏度和耦合补偿等参数。被检测工件表面的附着物、污泥、腐蚀物等应清除，必要时打磨光滑后进行检测，钢闸门焊缝缺陷多为纵向缺陷，即平行于焊缝方向的缺陷，扫描时多采用锯齿形扫查，扫查方式单面双侧扫查，扫查速度不应大于150mm/s，且两次探头移动间隔应保证至少有探头宽度10%的重叠，耦合剂为化学浆糊，超声波检测应符合GB/T 11345的规定。
检测频率：拟大修船闸，按50米×4扇的焊缝长度进行检测，约检测200m。
（3）门头跳动量测量
用水准仪进行，人字门主要对斜接柱端水平跳动量测量，三角门主要对门叶中点处水平跳动量测量，3个点/扇门，判断标准为门体长≥12m的，≤3mm；门体长＜12m的，≤2mm。
[bookmark: _Toc18695]10.0 测量观测
[bookmark: _Toc16055]10.1 水工建筑物沉降位移观测
针对全部待检船闸开展水工建筑物沉降位移观测，检测技术要求应按照 JTS 235的有关规定执行。
[bookmark: _Toc19708]10.2闸门门头跳动测量
针对人字门、三角门开展闸门门头跳动量全数检测：对于门体长度大于等于12米的大型人字门，其水平跳动量允许偏差应控制在3毫米以内；对于门体长度小于12米的中小型闸门，其允许偏差则应不大于2毫米。检测技术要求应按照 DB32/T3974的有关规定执行。
（1）闸门的门体跳动量检测，应符合下列规定：
1） 检测内容为人字闸门斜接柱端水平跳动量测量、三角闸门门叶中点处水平跳动量测量；
2）检测方法可采用精密水准仪或静力水准仪进行测量；
3） 当采用精密水准仪测量时，水准尺应稳固架设在被测人字闸门顶部的斜接柱端或三角闸门顶部的门叶中点处，闸门可在0、50%、100%开度位置进行测量，闸门由开至关、由关至开，往复测量应不少于2次。
[bookmark: _Toc24671]10.3旁侧声呐
根据船闸具体运行情况开展水下障碍物扫测（旁侧声呐）：通过使用旁侧声呐等对船闸上下游引航道及闸室扫测，掌握水下是否有障碍物，障碍物的大小，高出水底多少，来决定是否碍航，是否要清除。拟大修船闸全数检测。
[bookmark: _Toc1812]10.4 减压井水位观测
采用吊坠法对减压井水位进行观测测，先测出水面深度L₁和泥底深度L₂，然后把L₂跟设计文件上的井深做对比——如果L₂明显小于设计井深，说明井底已经被淤积抬高。
[bookmark: _Toc24070]11.0 技术状况评价
[bookmark: _Toc28399]11.1 检测结果对比分析评价
通过结合上次检测结果及数据，对本次检测数据进行分析对比，评价船闸各指标本年度变化，进而为船闸日常养护提供技术支持。主要对比指标如下：
（1）水工建筑物：对典型裂缝的宽度、长度等指标进行分析，判断裂缝发展趋势；对混凝土结构渗漏情况进行对比分析；对水工建筑物沉降位移观测数据进行对比分析，判断水工建筑物沉降位移变化趋势。对水工建筑物相关参数变化趋势进行评价，为水工建筑物日常养护、维修提供依据，保障水工建筑物的健康运行。
（2）闸阀门：通过对闸阀门外观腐蚀以及门头跳动量数据进行对比分析，判断闸阀门能否满足正常运行的需求，为闸阀门日常维护提供依据。
（3）启闭机：通过对启闭机启闭力、启闭时间、电流电压等参数进行对比分析，对启闭机运行状态的稳定性变化进行评价，为启闭机日常维护提供依据。
（4）电气系统：通过对供配电、电力拖动、运行控制、视频监控系统、照明等电气设备的电流、电压、噪声等指标进行对比分析，得出近年来电气系统状况变化，为电气系统的养护工作提供合理化建议。
（5）附属设施：通过对系船柱（钩）、爬梯等附属设施的磨损、锈蚀情况以及浮式系船柱卡阻情况进行对比分析，得出近年来附属设施技术状况变化。根据对比分析结果，为附属设施的养护工作提供合理化建议。
[bookmark: _Toc22060]11.2 水工建筑物评价
根据《通航建筑物维护技术规范》（JTS320-2-2018）“附录 D 船闸设备技术状态等级”，主要水工建筑物技术状态评价按下表执行。
表 11.2-1 水工建筑物技术状况评价表
	项目
	技术状态
	技术状态
	技术状态
	技术状态

	
	一级（好）
	二级（一般）
	三级（较差）
	四级（差）

	闸首、闸室
	闸面（闸室墙墙身）
	混凝土表面完好或轻度破损，无明显裂缝
	混凝土表面有局部剥蚀、破损，存在较小宽度裂缝
	混凝土表面剥蚀、破损较严重，剥蚀深度≥5mm，破损深度≥50mm，破损面积≥50cm²；存在较大宽度裂缝，其中有耐久性要求的裂缝宽度≥0.3mm，有防水要求的裂缝宽度≥0.15mm
	混凝土表面剥蚀、破损严重，存在严重裂缝

	
	边墙（边墩）
	结构稳定，无明显变形，混凝土表面完好或轻度破损，表面无裂缝或有轻微裂缝，无明显渗漏
	结构出现较小变形，混凝土表面有局部剥蚀、破损，存在较小宽度的裂缝或微量渗漏，不影响安全和正常使用
	结构发生较大变形，混凝土表面剥蚀、破损明显，剥蚀深度≥5mm，破损深度≥50mm，破损面积≥30cm²；存在较大宽度的裂缝或明显渗漏，影响安全使用，其中有耐久性要求的裂缝宽度≥0.2mm，有防水要求的裂缝宽度≥0.1mm，渗漏部位的渗漏量≥0.5L/min
	结构发生严重变形，混凝土剥蚀、破损严重，存在严重裂缝或渗漏，严重影响安全使用

	导航墙、靠船墩
	导航墙、靠船墩
	结构稳定，无明显变形，混凝土表面完好或轻度破损，表面无裂缝或有轻微裂缝
	结构出现较小变形，混凝土表面有局部剥蚀、破损，存在较小宽度的裂缝或微量渗漏，不影响安全和正常使用
	结构发生较大变形，混凝土表面剥蚀深度≥10mm，破损深度≥50mm，破损面积≥50cm²；存在较大宽度的裂缝，影响消能效果，其中有耐久性要求的裂缝宽度≥0.3mm，有防水要求的裂缝宽度≥0.15mm
	结构发生严重变形，混凝土剥蚀、破损严重，存在严重裂缝或渗漏，严重影响安全使用

	助导航设施
	助导航设施
	各类设施配备完好，清晰醒目，正常发挥助导航功能
	部分设施损坏或缺失，但基本不影响助导航功能
	各类设施损坏较严重，对助导航功能的发挥有较大影响
	各类设施损坏严重，无法发挥助导航功能

	门库
	门库
	门库无变形，混凝土表面完好或轻度破损，表面无裂缝或有轻微裂缝，无明显渗漏
	门库轻度变形，混凝土表面有局部剥蚀、破损，存在较小宽度的裂缝或微量渗漏，不影响安全和正常使用
	门库发生较大变形，混凝土表面剥蚀、破损明显，剥蚀深度≥5mm，破损深度≥50mm，破损面积≥50cm²；存在较大宽度的裂缝，影响消能效果，其中有耐久性要求的裂缝宽度≥0.30mm，有防水要求的裂缝宽度≥0.15mm
	门库变形严重，混凝土剥蚀、破损严重，存在严重裂缝，严重影响正常使用

	系船设施
	系船设施
	运转完好，正常
	有轻度磨损、锈蚀、裂纹，运转有轻度摩擦、卡阻
	有较严重的磨损、锈蚀、裂纹，运转有较严重摩擦、卡阻
	有严重磨损、锈蚀、裂纹，运转有严重卡阻

	照明系统
	照明系统
	完好
	轻微故障，经简单处理可持续工作
	较严重故障，经处理可以恢复工作状态
	严重故障，无法修复


[bookmark: _Toc249]11.3 闸阀门评价
根据《通航建筑物维护技术规范》（JTS320-2-2018）“附录 B 船闸设备技术状态等级”，闸阀门技术状态评价按下表执行。
表 11.3-1 闸阀门技术状况评价表
	项目
	技术状态
	技术状态
	技术状态
	技术状态

	
	一级（好）
	二级（一般）
	三级（较差）
	四级（差）

	人字闸门
	门体及背拉杆
	门体外观和防腐层完好；运转无异响、卡阻
	运转有轻微异响、卡阻；锈蚀面积小于 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积小于 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；背拉杆有轻度变形；跳动量超标 100% 以内
	运转有较大异响、振动、卡阻；锈蚀面积超过 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积超过 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；背拉杆有轻度变形；跳动量超标 100% 以上
	门体严重变形或者损坏，无法有效挡水、传力

	
	止水装置
	挡水效果良好
	有漏水
	有较大漏水
	止水橡皮撕裂；止水压板脱落

	
	顶枢
	润滑良好，运转正常
	有轻微异响、卡阻
	润滑不良；有较大异响、卡阻；拉杆有明显窜动
	顶枢抱死；拉杆、楔形变形严重或出现裂纹；拉杆松动

	三角闸门
	门体
	门体外观和防腐层完好；运转无异响、卡阻
	运转有轻微异响、卡阻；锈蚀面积小于 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积小于 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；背拉杆有轻度变形；跳动量超标 100% 以内
	运转有较大异响、振动、卡阻；锈蚀面积超过 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积超过 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；背拉杆有轻度变形；跳动量超标 100% 以上
	门体严重变形或者损坏，无法有效挡水、传力

	
	止水装置
	挡水效果良好
	有漏水
	有较大漏水
	止水橡皮撕裂；止水压板脱落

	
	顶枢
	润滑良好，运转正常
	有轻微异响、卡阻
	润滑不良；有较大异响、卡阻；拉杆有明显窜动
	顶枢抱死；拉杆、楔形变形严重或出现裂纹；拉杆松动

	
	底枢
	润滑良好，运转正常
	有轻微异响、卡阻
	润滑不良；有明显异响、卡阻
	底枢抱死

	横拉闸门
	门体
	门体外观和防腐层完好；运转无异响、卡阻
	运转有轻微异响、卡阻；锈蚀面积小于 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积小于 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；
	运转有较大异响、振动、卡阻；锈蚀面积超过 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积超过 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；背拉杆有轻度变形；跳动量超标 100% 以上
	门体严重变形或者损坏，无法有效挡水、传力

	
	止水装置
	挡水效果良好
	有轻微漏水
	有较大量漏水
	止水橡皮撕裂；止水压板脱落

	
	行走和支承装置
	运转正常，无异响、晃动、迟滞
	运转有异响、晃动、迟滞；滚轮或滚轮轴、轴套有磨损，轮座与闸门联结螺栓有松动；轨道压板有松动
	运转有较大异响、晃动、迟滞；滚轮或滚轮轴、轴套有磨损、裂纹，轮座与闸门联结螺栓有松动；轨道压板有松动
	平车无法运行；滚轮抱死；轨道严重磨损

	平面阀门
	门体
	门体外观和防腐层完好；运转无异响、卡阻
	运转有轻微异响、卡阻；锈蚀面积小于 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积小于 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；
	运转有轻微异响、卡阻；锈蚀面积小于 10%；涂层粉化、起皮、起泡面积小于 20%；面板、爬梯、防护梁局部变形损坏；部分受力构件有裂纹
	门体严重变形或者损坏，主要受力构件开裂

	
	吊杆
	结构完好、运转平稳
	结构基本完好、运转件轻度磨损，运转中有轻微抖动
	结构明显变形、锈蚀；轴、轴套明显磨损
	结构严重变形、开裂；轴、轴套抱死或者脱出；运行中剧烈窜动

	
	支撑装置
	运转正常，无异响、卡阻
	导致或导轮轴、轴套有磨损，轮座与闸门联结螺栓有松动
	导轮与导轮轴、轴套有较大磨损、裂纹，轮座与闸门联结螺栓有较多松动
	导轮抱死

	
	止水装置
	挡水效果良好
	有轻微漏水
	有较大量漏水
	止水橡皮撕裂；止水压板脱落


[bookmark: _Toc5043]11.4 启闭机评价
根据《通航建筑物维护技术规范》（JTS320-2-2018）“附录 B 船闸设备技术状态等级”，启闭机技术状态评价按下表执行。
表 11.4-1 启闭机技术状况评价表
	项目
	技术状态
	技术状态
	技术状态
	技术状态

	
	一级（好）
	二级（一般）
	三级（较差）
	四级（差）

	液压式启闭机
	液压泵站及管路
	设备完好，工作正常
	设备基本完好，管路轻微渗漏
	电机剧烈振动，管路严重渗漏，工作参数异常但能完成启闭动作
	无法满足启闭基本要求；液压油乳化变质

	
	油缸
	设备完好，运转正常，运行平稳
	油缸轻微渗漏，活塞杆轻度磨损
	油缸有明显渗漏，活塞杆明显损伤，启闭机性能明显下降
	油缸有严重泄漏；活塞杆严重损伤变形

	滚珠丝杆式启闭机
	电动机
	完好、运转正常
	轻度振动、噪声、温升
	电机有明显振动、噪声、温升、性能明显降低，启动时有异响
	电机有严重振动、噪声、温升；性能无法满足驱动要求

	
	减速器
	完好、运转正常
	有轻度磨损、裂纹、运转有轻度卡阻
	有明显磨损、裂纹；运转有明显卡阻、异响
	断齿；轴承损坏；箱体出现裂缝

	
	四杆传动装置
	完好、运转正常
	珠螺旋副、丝杆传动装置等有轻度磨损、变形、锈蚀
	珠螺旋副、丝杆传动装置等有明显磨损、变形、锈蚀
	珠螺旋副、丝杆传动装置等设备有严重磨损

	
	缓冲减震装置
	完好、运转正常
	轻度噪声、异响
	较大噪声、异响
	缓冲弹簧失效

	齿轮齿条式启闭机
	电动机
	完好、运转正常
	轻度振动、噪声、温升
	电机有明显振动、噪声、温升、性能明显降低，启动时有异响
	电机有严重振动、噪声、温升；性能无法满足驱动要求

	
	减速器
	完好、运转正常
	有轻度磨损、裂纹、运转有轻度卡阻
	有明显磨损、裂纹；运转有明显卡阻、异响
	断齿；轴承损坏；箱体出现裂缝

	
	制动器
	完好、运转正常
	基本完好，有轻度磨损
	有明显磨损，动作有延迟现象
	有严重磨损，无法制动

	
	齿轮齿条及推拉杆
	完好、运转正常
	齿轮齿条、滚轮、轴承、推拉杆等有轻度磨损、变形、锈蚀
	齿轮齿条、滚轮、轴承、推拉杆等有明显磨损、变形、裂纹、锈蚀
	齿轮齿条、滚轮、轴承、推拉杆等有严重磨损、变形、裂纹、锈蚀


[bookmark: _Toc17429]11.5 电气系统评价
根据《通航建筑物维护技术规范》（JTS320-2-2018）“附录 B 船闸设备技术状态等级”，电气设备技术状态评价按下表执行。
表 11.5-1 电气设备技术状况评价表
	项目
	技术状态
	技术状态
	技术状态
	技术状态

	
	一级（好）
	二级（一般）
	三级（较差）
	四级（差）

	电气设备
	供配电系统
	安装紧固，接线、绝缘、接地良好，保护功能正常
	内部设备轻微褪色、老化，母线接触面轻度氧化，绝缘性能略有降低，无明显局部温升，保护功能正常
	内部设备有明显褪色、老化，母线接触面明显氧化，绝缘电阻降低，未低于 0.5MΩ、接地明显腐蚀、局部有温升
	内部设备褪色、老化，母线接触面严重氧化，绝缘电阻低于 0.5MΩ，接地严重腐蚀，保护功能异常

	
	电力拖动系统
	电机、变频器（软启动器）、动力及控制回路设备完好，保护功能正常，运行正常
	电机、变频器（软启动器）、动力及控制回路设备基本完好，电机有轻度振动、噪声、温升，保护功能正常，运行正常
	电机有明显振动、噪声、温升、性能明显降低，变频器（软启动器）运行时有异响，偶发运行故障
	电机有严重振动、噪声、温升；性能显著降低、变频器（软启动器）及控制回路设备故障频发

	
	运行控制系统
	PLC、计算机、UPS 等设备完好，控制系统、网络工作正常
	PLC、计算机、UPS 等设备基本完好，控制系统、网络运行稳定性降低，偶发控制运行故障
	PLC、计算机、UPS 等设备完好及控制系统、网络老化，运行稳定性明显降低，计算机死机频率及故障频率升高
	PLC、计算机、UPS 等设备完好及控制系统、网络严重老化，运行稳定性显著降低，计算机死机频率及故障频发

	
	检测传感器设备
	传感器及其安装接线完好，功能正常、稳定，检测精度符合设计要求
	传感器及其安装接线基本完好，稳定性降低，检测精度略有降低，但不影响系统运行，偶有故障发生
	传感器及其安装接线明显老化，传感器误差增大或跳变明显，发信不稳定，对系统安全稳定运行有影响，故障频率升高
	传感器及其安装接线严重老化，传感器误差超限、信号频繁跳变，发信极不稳定，严重影响系统安全稳定运行

	
	信号及通信系统
	信号灯、信号标志、有线和无线通信设备完好，工作正常、稳定
	设备基本完好，有轻度老化、锈蚀，信号灯光源减弱，通信质量降低
	设备明显老化、锈蚀，信号灯光源明显减弱，通信质量明显降低
	设备严重老化、锈蚀，信号灯光源、通信质量不满足要求

	
	工业电视及广播系统
	摄像头、广播等设备完好，工作正常、稳定
	设备基本完好，有轻度老化、锈蚀，视频、广播质量降低
	设备明显老化、锈蚀，视频、广播质量明显降低
	设备严重老化、锈蚀，视频、广播质量显著降低，不满足要求

	
	防雷与接地
	设备完好，接地可靠、无锈蚀，能够有效保护闸区设备
	设备基本完好，接地体轻度锈蚀，但仍然能够有效保护闸区设备
	防雷设备明显老化，接地体明显锈蚀，接线松脱或断线，对闸区设备保护能力降低，雷雨季节设备累计损坏频率升高
	防雷接地设备老化，接地体严重锈蚀，避雷针、保护间隙、避雷器严重变形、倾倒、断裂，对闸区设备保护能力差，雷雨季节设备累计损坏频发

	
	电缆及传输线路
	绝缘及导电率良好、敷设及固定良好，接线可靠、无锈蚀
	护套及固定器材轻微老化，绝缘及导电性能略有降低，但不影响信号及电能传输
	护套及固定器材明显老化，绝缘层明显破损，电力电缆局部温升，信号电缆受干扰严重
	绝缘层严重破损、变质、老化、干枯，绝缘及导电性能差，存在严重安全隐患



[bookmark: _Toc21358]11.6 船闸技术状态等级评价
根据《通航建筑物维护技术规范》（JTS320-2-2018）“表 9.0.1 通航建筑物设备与设施技术状态等级”，船闸技术状态等级评价按下表执行。
表 11.6-1 通航建筑物设备与设施技术状态等级
	等级
	技术状态
	评定标准
	运行维护要求

	一级
	好
	1. 主体结构完好，各项功能完备；2. 无明显破损、变形；3. 运行平稳，运行指标满足设计要求
	正常运行维护

	二级
	一般
	1. 主体结构基本完好，主要功能正常；2. 局部有不影响运行安全的破损、变形、锈蚀等缺陷；3. 运行有轻微异响或卡阻
	正常运行维护，加强观察

	三级
	较差
	1. 主体结构出现缺陷；2. 部分功能缺失或运行指标超标；3. 有较多的破损、变形、锈蚀等缺陷；4. 运行有较大异响或明显卡阻
	控制运行、加强保养，列入修理计划进行修复

	四级
	差
	1. 主体结构出现严重缺陷或主要功能缺失；2. 无法稳定运行；3. 其他影响运行安全的缺陷
	停止运行并及时进行修复



[bookmark: _Toc30041]12.0 进度计划及检测报告编制要求
[bookmark: _Toc19298]12.1 进度计划
根据动态控制原理对本项目的进度进行全面管理，接到委托人指令后检测单位应立即着手组织人员、仪器设备，保证及时进场，保证检测工作的效率、质量。检测工作完成后，一月内提交试验检测报告及有关附件的电子文本。
表 12.1-1 闸况检测进度计划表
	初步时间安排
	时间节点
	工作内容

	2026.6.15-2026.6.17
	检测单位中标后三天内
	编制施工组织设计并提交业主审查

	2026.6.18-2026.9.18
	中标后三个月内
	完成现场调研、现场技术状况检测

	2026.9.18-2026.10.3
	完成现场检测后两周内
	完成技术状况评价，编制综合检测报告

	2026.10.3-2026.10.17
	报告编制完成后两周内
	召开专家评审会，通过后提交最终成果报告


[bookmark: _Toc21207]12.2 检测报告编制要求
为保证检测成果的规范性和统一性，本次检测成果报告要以“零差错”的标准严把数据关，以“零缺陷”的要求严把文本关，确保成果报告数据真实可靠、内容全面详实、格式规范统一，全方位展现检测工作的专业水准与技术公信力。编制章节要求如下：
（1） 老旧船闸
1.0概况（项目概况、船闸概况、工作依据、检查时间、工作内容、检查仪器设备等）。
2.0现场检查（问题汇总及各分项问题）
3.0技术状况评价（总体评价及各分项评价）
4.0检查结果对比分析评价
5.0相关建议
6.0综合检查评价结果汇总表
7.0附件
（2） 拟大修船闸
1.0工程概况（工程位置及结构形式）
2.0工作依据
3.0工作时间
4.0检测内容及方法
5.0本项目检测仪器设备
6.0本项目检测人员
7.0检测结果及分析（包含外观调查、混凝土结构检测、闸门结构检测、闸室墙后回填物检测、水下淤积及碍航物检测、沉降位移观测等）
8.0检测结论
9.0建议
[bookmark: _Toc10487]13.0 安全保证措施
为确保本项目顺利实施，检测单位应做到以下安全保证措施。
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。
（2）加强安全及技术交底工作。结合工程现场情况和项目特点，组织编制危险源识别清单及对策、安全应急预案等安全管理方案，并组织项目组人员讨论、交底，同时坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，配备专职或兼职安全检查人员，外业检测前对项目组人员进行一次技术、安全培训，不断提高组员的安全意识，使参与试验检测人员真正认识到安全检测的重要性、必要性，牢固树立安全第一的思想，避免发生安全事故。项目组人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（4）建立健全安全生产责任制。明确项目负责人是安全生产第一责任人，做到从项目负责人以下，包括现场检测人员及辅助人员的安全生产管理系统纵向到底，一环不漏。现场安全检查人员负责现场所有人员的安全和治安保卫工作，有权按有关规定发布指令，并采取保护措施防止事故发生。
（5）加强安全检查，强调现场检测安全：加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节，安全检查由项目负责人亲自牵头，检查预防高处坠落、物体打击、漏电等危险源，将安全隐患消除于萌芽状态。严格遵守作业时间，禁止在雨天、夜间、昏暗等不利因素的条件下进行检测，特殊情况下的检测要另行报批。
（6）安全防护措施：要求现场检测人员，服从项目负责人统一指挥，遵守各项安全规章制度。正确使用个人防护用品，进入检测区域必须佩备安全帽、救生衣等，高处作业必须挂好安全带。现场负责人负责现场安全检查，与项目负责人随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
[bookmark: _Toc18048]
附录A 安全检查记录表
[bookmark: _Toc23094][bookmark: _Toc30333][bookmark: _Toc9002][bookmark: _Toc16392][bookmark: _Toc12532][bookmark: _Toc20785][bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc21544]表 A.1 闸首检查记录表
	类别
	水工建筑物
	设施名称
	闸首
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	整体稳定性
	闸首有无明显变形；
相邻结构段有无错位
	全站仪、水准仪、现场检测
	
	

	外观状态
	混凝土结构
	有无破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水；
混凝土结构破损深度是否大于50mm或面积大于30cm2，有无钢筋外露；
混凝土结构剥蚀深度是否大于5mm，有无钢筋外露；
混凝土结构表面裂缝宽度是否大于0.2mm
	裂缝综合测试仪、钢尺、现场检测
	
	

	1    
	结构缝
	有无损坏和渗漏
	现场观测
	
	

	2    
	
	填充物有无缺失、老化或失效
	现场观测
	
	

	3    
	钢护木、钢护面、钢包角
	有无翘曲、开焊、撕裂、脱落、空鼓
	现场观测
	
	

	4    
	修理门槽
	有无损坏
	现场观测
	
	

	
	墙后道路、电缆沟
	墙后道路有无开裂、不均匀沉降或凹陷，电缆沟有无损坏
	现场观测
	
	

	结论
	



[bookmark: 表A.2  闸室运维检查记录表][bookmark: _Toc16288][bookmark: _Toc26912][bookmark: _Toc25506][bookmark: _Toc5544][bookmark: _Toc12886][bookmark: _Toc14900][bookmark: _Toc10702][bookmark: _Toc32163]表 A.2	闸室检查记录表
	类别
	水工建筑物
	设施名称
	闸室
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	整体稳定性
	闸室有无明显变形；
相邻结构段有无错位
	全站仪、水准仪、现场观测
	
	

	外观状态
	混凝土闸室墙结构
	有无磨损、破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水，结构缝有无损坏及填充物有无缺失、老化或失效；
混凝土结构破损深度是否大于50mm且面积大于50cm2，有无钢筋外露；
混凝土结构剥蚀深度是否大于5mm，有无钢筋外露；
混凝土结构表面裂缝宽度是否大于0.2mm
	裂缝综合测试仪、钢尺、现场观测
	
	

	
	钢板桩闸室墙
	墙面有无锈蚀、破损、脱榫，锚固件有无松动或脱落；
锈蚀面积是否大于总面积的5%
	钢尺、现场观测
	
	

	
	浆砌块石闸室墙
	有无块石破损，勾缝有无大面积脱落，结构缝有无渗漏、填充物有无缺失、老化或失效；
块石表面破损面积是否大于0.3m2
	钢尺、现场观测
	
	

	
	钢护木、钢护面、钢包角
	有无翘曲、开焊、撕裂、脱落、空鼓
	现场观测
	
	

	
	墙后道路、电缆沟
	墙后道路有无开裂、不均匀沉降或凹陷，电缆沟有无损坏
	现场观测
	
	

	结论
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[bookmark: 表A.3  导航墙运维检查记录表][bookmark: _Toc27924][bookmark: _Toc8299][bookmark: _Toc11391][bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc25730][bookmark: _Toc12355][bookmark: _Toc12248][bookmark: _Toc7658]表 A.3	导航墙检查记录表
	类别
	水工建筑物
	设施名称
	导航墙
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	整体稳定性
	导航墙有无明显变形；
相邻结构段有无错位；
	全站仪、水准仪、现场观测
	
	

	外观状态
	混凝土导航墙结构
	有无磨损、破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水，结构缝有无损坏及填充物有无缺失、老化或失效；
混凝土结构破损深度是否大于50mm且面积大于50cm2，有无钢筋外露；
混凝土结构剥蚀深度是否大于10mm，有无钢筋外露；
混凝土结构表面裂缝宽度是否大于0.3mm
	裂缝综合测试仪、钢尺、现场观测
	
	

	
	浆砌块石导航墙
	有无块石破损，勾缝有无大面积脱落，结构缝有无渗漏、填充物有无缺失、老化或失效；
块石表面破损面积是否大于0.3m2
	钢尺、现场观测
	
	

	
	钢护木、钢护面
	有无翘曲、开焊、撕裂
	现场观测
	
	

	
	墙后道路、电缆沟
	墙后道路有无开裂、不均匀沉降或凹陷，电缆沟有无损坏
	现场观测
	
	

	结论
	




[bookmark: 表A.4  靠船墩运维检查记录表][bookmark: _Toc19991][bookmark: _Toc22328][bookmark: _Toc15121][bookmark: _Toc30982][bookmark: _Toc10074][bookmark: _Toc10123][bookmark: _Toc7433][bookmark: _Toc21861]表 A.4	靠船墩检查记录表
	类别
	水工建筑物
	设施名称
	靠船墩
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	整体稳定性
	靠船墩有无明显变形；
相邻结构段有无错位
	全站仪、水准仪、现场观测
	
	

	外观状态
	混凝土重力式结构
	有无磨损、破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水，结构缝有无损坏及填充物有无缺失、老化或失效；
混凝土结构破损深度是否大于50mm且面积大于50cm2，有无钢筋外露；
混凝土结构剥蚀深度是否大于10mm，有无钢筋外露；
混凝土结构表面裂缝宽度是否大于0.3mm
	裂缝综合测试仪、钢尺、现场观测
	
	

	
	浆砌块石结构
	有无块石破损，勾缝有无大面积脱落，结构缝有无渗漏、填充物有无缺失、老化或失效；
块石表面破损面积是否大于0.3m2
	钢尺、现场观测
	
	

	
	桩式结构
	靠船墩上部结构有无损坏、露筋，桩体有无破损、断裂、错位
	全站仪、现场观测
	
	

	
	[bookmark: _Hlk202863668]人行桥板梁
	[bookmark: _Hlk202863674]有无裂缝、露筋、破损、错位等
	现场观测
	
	

	结论
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[bookmark: 表A.5  护岸或护坡运维检查记录表][bookmark: _Toc15164][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc13044][bookmark: _Toc8858][bookmark: _Toc19269][bookmark: _Toc29749][bookmark: _Toc23179]表 A.5	护岸或护坡检查记录表
	类别
	水工建筑物
	设施名称
	护岸或护坡
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	整体稳定性
	有无明显变形；
相邻结构段有无错位
	全站仪、水准仪、现场观测
	
	

	外观状态
	混凝土结构
	有无磨损、破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水，结构缝有无损坏及填充物有无缺失、老化或失效
	现场观测
	
	

	
	浆砌块石结构
	有无块石破损，勾缝有无大面积脱落，结构缝有无渗漏、填充物有无缺失、老化或失效；
块石表面破损面积是否大于0.3m2
	钢尺、现场观测
	
	

	
	模袋护坡
	模袋护坡有无掏空，袋体有无撕裂
	现场观测
	
	

	
	生态护坡
	有无坍塌
	现场观测
	
	

	结论
	




[bookmark: 表A.6  人字闸门运维检查记录表][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc12864][bookmark: _Toc9104][bookmark: _Toc43][bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc4989][bookmark: _Toc3593][bookmark: _Toc7473]表 A.6	人字闸门检查记录表
	类别
	闸门
	设施名称
	人字闸门
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	门体
	钢构件有无变形、蚀损、开裂，防腐涂层是否有脱落等
	现场观测
	
	

	
	浮箱内部有无积水
	现场观测、吊线
	
	

	
	运行时有无卡阻、异响、抖动，同步精度是否符合设计要求
	现场观测
	
	

	
	有水位差时，闸门关闭有无严重漏水，对中错位量是否大于30mm
	现场观测、钢尺
	
	

	
	焊缝有无开裂
	现场观测
	
	

	顶、底枢
	运行时有无卡阻、异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	拉杆有无明显变形、裂纹，调节长度是否满足设计要求
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	顶枢拉杆螺母是否可靠，防松螺母有无松动
	现场观测
	
	

	
	推拉座、顶枢轴、拉座轴有无啃伤、裂纹、磨损
	查阅资料
	
	

	
	顶枢拉杆尾轴柱座混凝土有无裂缝、松动现象
	现场观测
	
	

	支承与止水
	水面以上钢质承压条有无松动、脱落、缺损，对接处是否平顺，有无突变点
	扳手试紧、现场观测
	
	

	门头导卡
	导轮是否存在裂纹，运转是否灵活，有无明显迟滞、抱死、晃动现象
	现场观测
	
	

	
	导轮座与闸门连接是否牢固，螺栓有无松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	
	卡钳座与卡舌连接螺栓是否牢固，有无松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	推拉装置
	推拉座有无松动、变形、损坏，螺栓有无松动、脱落、损坏
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	润滑系统
	多点润滑加油泵内油脂储备是否正常，有无渗漏，工作是否正常
	现场观测
	
	

	
	润滑管路是否畅通，有无堵塞或渗漏
	现场观测
	
	

	工作桥
	栏杆是否安装牢固
	现场观测
	
	

	
	面板是否平整，有无翘曲、变形、明显锈蚀等
	现场观测
	
	

	
	安全防护装置是否完好，有无明显损坏
	现场观测
	
	

	结论
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[bookmark: 表A.7  三角闸门运维检查记录表][bookmark: _Toc1813][bookmark: _Toc28041][bookmark: _Toc9879][bookmark: _Toc25387][bookmark: _Toc6577][bookmark: _Toc27830][bookmark: _Toc29251][bookmark: _Toc6834]表 A.7	三角闸门检查记录表
	类别
	闸门
	设施名称
	三角闸门
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	门体
	钢构件有无变形、蚀损、开裂，防腐涂层是否有脱落等
	现场观测
	
	

	
	运行时有无卡阻、异响、抖动，同步精度是否符合设计要求
	现场观测
	
	

	
	有水位差时，闸门关闭有无严重漏水，对中错位量是否大于30mm
	现场观测、钢尺
	
	

	
	焊缝有无开裂
	现场观测
	
	

	顶、底枢
	运行时有无卡阻、异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	拉杆有无明显变形、裂纹，调节长度是否满足设计要求
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	顶枢拉杆螺母是否可靠，防松螺母有无松动
	现场观测
	
	

	
	推拉座、顶枢轴、拉座轴有无啃伤、裂纹、磨损
	现场观测
	
	

	
	加油孔是否畅通，各润滑油管有无堵塞
	现场检测
	
	

	
	顶枢拉杆尾轴柱座混凝土有无裂缝、松动现象
	现场观测
	
	

	止水装置
	水面以上尼龙板及止水橡皮有无松动、脱落、缺损，对接处是否平顺，有无突变点
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	推拉装置
	推拉座有无松动、变形、损坏
	现场观测
	
	

	润滑系统
	多点润滑加油泵内油脂储备是否正常，有无渗漏，工作是否正常
	现场观测
	
	

	
	润滑管路是否畅通，有无堵塞或渗漏
	拆卸检测
	
	

	工作桥
	栏杆是否安装牢固
	现场观测
	
	

	
	面板是否平整，有无翘曲、变形、明显锈蚀等
	现场观测
	
	

	
	安装防护装置是否完好，有无明显损坏
	现场观测
	
	

	防撞系统
	防撞面板或柔性防撞护舷有无松脱、损坏、缺失
	现场观测
	
	

	
	防撞梁结构有无锈蚀、扭曲、脱焊
	现场观测
	
	

	
	防撞装置安全状态是否满足使用要求
	现场检测
	
	

	结论
	



[bookmark: 表A.8  横拉闸门运维检查记录表][bookmark: _Toc6279][bookmark: _Toc6201][bookmark: _Toc16294][bookmark: _Toc30591][bookmark: _Toc29024][bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc32291][bookmark: _Toc18451]表 A.8	横拉闸门检查记录表
	类别
	闸门
	设施名称
	横拉闸门
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	门体
	门体有无变形、蚀损、开裂、防腐涂层有无脱落等
	现场观测
	
	

	
	运行时有无卡阻、异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	有水位差时，闸门关闭有无严重漏水
	现场观测
	
	

	
	焊缝有无开裂
	现场观测
	
	

	止水装置
	水面以上承压条有无松动、脱落、缺损，对接处是否平顺，有无突变点
	现场观测
	
	

	润滑系统
	多点润滑加油泵内油脂储备是否正常，有无渗漏，工作是否正常
	现场观测
	
	

	
	润滑管路是否畅通，有无堵塞或渗漏
	现场观测
	
	

	吊杆
	有无变形等异常
	观测
	
	

	工作桥
	栏杆是否安装牢固
	现场观测
	
	

	
	面板是否平整，有无翘曲、变形、明显锈蚀等
	现场观测
	
	

	
	安全防护装置是否完好，有无明显损坏
	现场观测
	
	

	结论
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[bookmark: 表A.9  平板提升闸门运维检查记录表][bookmark: _Toc23783][bookmark: _Toc30159][bookmark: _Toc7324][bookmark: _Toc10524][bookmark: _Toc32422][bookmark: _Toc16946][bookmark: _Toc8108][bookmark: _Toc8843]表 A.9	平板提升闸门检查记录表
	类别
	闸门
	设施名称
	平板提升闸门
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	门体
	门体有无变形、蚀损、开裂，防腐涂层有无脱落等
	现场观测
	
	

	
	运行时有无卡阻、异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	焊缝有无开裂
	现场观测
	
	

	滚轮
	滚轮运转是否灵活，有无明显迟滞、抱死、晃动
	现场观测
	
	

	
	轮座与闸门连接螺栓是否紧固，有无松动、损坏、脱落
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	锁定装置
	锁定装置运转是否正常、可靠
	现场观测
	
	

	
	锁定座焊接是否牢固，有无裂纹
	现场观测
	
	

	
	定位销是否完好、牢固
	现场观测
	
	

	
	轴有无黏着磨损、裂纹
	现场观测
	
	

	
	锁定板有无变形、锈蚀
	现场观测
	
	

	止水装置
	水面以上钢质承压条有无松动、脱落、缺损，对接处是否平顺，有无突变点
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	轨道
	轨床有无损坏、松动
	现场观测
	
	

	
	轨道有无松动、错位
	现场观测
	
	

	
	轨道压板螺栓有无松动、缺失、破损
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	润滑系统
	多点润滑加油泵内油脂储备是否正常，有无渗漏，工作是否正常
	现场观测
	
	

	
	润滑管路是否畅通，有无堵塞或渗漏
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	吊耳
	有无损伤、明显变形、大面积锈蚀，闸门连接处是否开焊等
	现场观测
	
	

	结论
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[bookmark: _Toc26172][bookmark: _Toc8866][bookmark: _Toc17015][bookmark: _Toc18202][bookmark: _Toc18364][bookmark: _Toc25098][bookmark: _Toc23847][bookmark: _Toc6626]表 A.10	液压直推式启闭机检查记录表
	类别
	启闭机
	设施名称
	液压直推式启闭机
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	液压泵站
	泵站工作是否正常，运行时有无异常噪声（噪声限值为85 dB）或振动
	声级计、振动仪
	
	

	
	压力、温度、液位、流量、阀芯位移、滤油器等传感器工作是否正常，显示数值是否与上位机一致
	调取设备运行参数
	
	

	
	电磁阀件反应是否灵敏，工作是否可靠
	现场观测
	
	

	
	油箱、油泵、阀组、压力表及管路等连接处是否有渗漏现象
	现场观测
	
	

	
	油箱内液压油的液位是否正常，液压油有无浑浊、变色、异味、乳化等现象，清洁度是否满足设计要求
	油液污染检测仪、现场观测
	
	

	
	油箱与基础连接的螺栓是否松动、脱落
	扳手试紧
	
	

	
	吸湿空气滤清器干燥剂颜色是否发生改变
	现场观测
	
	

	
	油泵、液压油温是否符合设计要求；
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	泵站的系统压力、工作压力是否超限。
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	液压油缸
	油缸与支座、活塞杆与吊杆或闸门的连接是否牢固，运行有无卡阻、异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	活塞杆表面有无拉毛，镀层表面有无明显缺陷，防尘罩有无损坏
	现场观测
	
	

	
	缸体有无变形、裂纹，表面有无油污、锈蚀，防腐涂层有无脱落
	现场观测
	
	

	
	[bookmark: _Hlk203052762]油缸前、后端盖处是否渗漏油
	现场观测
	
	

	液压管路
	金属管路有无异常变形、损坏、渗漏，管道沟内固定卡扣是否完好
	现场观测
	
	

	
	液压软管有无渗漏、扭转变形、折曲、老化，相互之间有无拉紧和摩擦
	现场观测
	
	

	结论
	



[bookmark: _Toc13583][bookmark: _Toc8532][bookmark: _Toc3187][bookmark: _Toc4674][bookmark: _Toc16994][bookmark: _Toc31000][bookmark: _Toc27450][bookmark: _Toc14973]表 A.11	液压四连杆式启闭机检查记录表

	[bookmark: 表A.12  液压四连杆式启闭机运维检查记录表]类别
	启闭机
	设施名称
	液压四连杆式启闭机
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	液压泵站
	泵站工作是否正常，运行时有无异常噪声（噪声限值为85 dB）或振动
	声级计、振动仪
	
	

	
	压力、温度、液位、流量、阀芯位移、滤油器等传感器工作是否正常
	调取设备运行参数
	
	

	
	电磁阀件反应是否灵敏，工作是否可靠
	现场观测
	
	

	
	油箱、油泵、阀组、压力表及管路等连接处是否有渗漏现象
	现场观测
	
	

	
	油箱内液压油的液位是否正常，液压油有无浑浊、变色、异味、乳化等现象，清洁度是否满足设计要求
	油液污染检测仪、现场观测
	
	

	
	油箱与基础连接的螺栓是否松动、脱落
	扳手试紧
	
	

	
	吸湿空气滤清器干燥剂颜色是否发生改变
	现场观测
	
	

	
	油泵、液压油温是否符合设计要求；
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	泵站的系统压力、工作压力是否超限。
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	液压管路
	金属管路有无异常变形、损坏、渗漏，管道沟内固定卡扣是否完好
	现场观测
	
	

	
	液压软管有无渗漏、扭转变形、折曲、老化，相互之间有无拉紧和摩擦
	现场观测
	
	

	连杆
	连杆接头有无变形
	现场观测
	
	

	齿轮与齿条
	表面有无明显裂纹、磨损、锈蚀
	现场观测
	
	

	
	运转时有无迟滞、异响、晃动，润滑是否正常
	现场观测
	
	

	
	曲柄与齿轮接合面有无错位、摩擦
	现场观测
	
	

	安全销
	安全销有无断裂、松动
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	曲柄支承轮
	曲柄与齿轮间有无摩擦，转动是否正常
	现场观测
	
	

	缓冲装置
及推拉座
	缓冲装置杆件伸长和压缩是否正常，弹簧腔套、杆件有无变形、裂纹
	现场观测
	
	

	
	推拉座与缓冲器联接轴销配合是否紧密，有无晃动
	现场观测
	
	

	紧固件
	是否松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	结论
	






111


[bookmark: _Toc23064][bookmark: _Toc29934][bookmark: _Toc10815][bookmark: _Toc8352][bookmark: _Toc23566][bookmark: _Toc28999][bookmark: _Toc7484][bookmark: _Toc22460]表 A.12	滚珠丝杆式启闭机检查记录表

	类别
	启闭机
	设施名称
	滚珠丝杆式启闭机
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	丝杆
	丝杆表面有无裂纹，运行时有无卡阻、异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	润滑是否正常
	现场观测
	
	

	减速器
	减速器有无异响、剧烈振动、异常温升
	红外测温仪、现场观测
	
	

	
	减速器是否有渗漏油
	现场观测
	
	

	电动机
	运行时有无异响、抖动、异常温升
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	轨道
	侧轨板、底轨板有无拉毛、锈蚀、磨损
	现场观测
	
	

	防振支架
	防振支架有无裂纹、磨损、变形
	现场观测
	
	

	
	滚轮运行有无卡阻
	现场观测
	
	

	螺母导套
	运行时有无异响
	现场观测
	
	

	安全销
	有无松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	紧固件
	是否松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	结论
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[bookmark: _Toc8073][bookmark: _Toc208482997][bookmark: _Toc211331638][bookmark: _Toc211331856][bookmark: _Toc27134][bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc23106][bookmark: _Toc23947][bookmark: _Toc4254][bookmark: _Toc19891][bookmark: _Toc12189]表A.13  齿轮齿条式启闭机检查记录表
	类别
	启闭机
	设施名称
	齿轮齿条式启闭机
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	齿轮齿条
	运转有无迟滞、异响、振动
	现场观测
	
	

	
	接合面是否良好
	现场观测
	
	

	
	表面有无裂纹、磨损、锈蚀
	现场观测
	
	

	顶平车滚轮
	滚轮运转是否灵活，有无明显迟滞、抱死、晃动
	现场观测
	
	

	
	轮座与闸门连接螺栓是否紧固，有无松动、损坏、脱落
	扳手试紧
	
	

	顶平车轨道
	轨床有无损坏、松动
	现场观测
	
	

	
	轨道有无松动、错位
	现场观测
	
	

	
	主轨道压板螺栓有无松动、缺失、破损
	扳手试紧
	
	

	减速器
	减速器有无异响、剧烈振动、异常温升
	红外测温仪、
现场观测
	
	

	
	减速器是否有渗漏油
	现场观测
	
	

	制动器
	运行时有无迟钝、抱死
	现场观测
	
	

	
	制动轮、闸瓦表面有无油污、水分、明显磨损
	现场观测
	
	

	联轴器
	运行时有无异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	连接柱销有无磨损、断裂
	现场观测
	
	

	电动机
	运行时有无异响、抖动、异常温升
	现场观测
	
	

	传动轴
	运行时有无异响、晃动，表面有无裂纹、变形
	现场观测
	
	

	防松装置
	防松功能是否可靠，有无松动现象
	现场观测
	
	

	推拉装置
	链条调节是否到位，有无脱落、损坏
	现场观测
	
	

	紧固件
	是否松动、脱落、损坏
	扳手试紧
	
	

	结论
	




[bookmark: _Toc208482998][bookmark: _Toc211331639][bookmark: _Toc30000][bookmark: _Toc10947][bookmark: _Toc211331857][bookmark: _Toc1785][bookmark: _Toc23707][bookmark: _Toc25334][bookmark: _Toc32587][bookmark: _Toc8964][bookmark: _Toc18487]表A.14  卷扬式启闭机检查记录表
	类别
	启闭机
	设施名称
	卷扬式启闭机
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	卷筒组
	卷筒润滑是否到位，运转有无卡阻、迟滞
	现场观测
	
	

	
	卷筒、幅板、轮毂有无裂纹、变形、明显磨损，卷筒的摆幅是否符合使用要求
	现场观测
	
	

	
	轮毂与键、键与轴有无松动
	现场观测
	
	

	滑轮组
	滑轮是否存在明显裂纹、变形，运转有无卡阻、迟滞
	现场观测
	
	

	
	滑轮轴套与轴孔是否锁紧
	现场观测
	
	

	
	滑轮油道有无堵塞
	现场观测
	
	

	钢丝绳
	是否存在磨损、腐蚀、挤叠、脱槽、卡槽、断丝或松股等状况
	现场观测
	
	

	
	末端与卷筒及闸门吊点的固定是否牢固
	现场观测
	
	

	
	油脂涂层有无起皮、脱落、干结
	现场观测
	
	

	减速器
	减速器有无异响、剧烈振动、异常温升
	红外测温仪、现场观测
	
	

	
	减速器是否有渗漏油
	现场观测
	
	

	制动器
	运行时有无迟钝、抱死
	现场观测
	
	

	
	制动轮、闸瓦表面有无油污、水分、明显磨损
	现场观测
	
	

	联轴器
	运行时有无异响、抖动
	现场观测
	
	

	
	连接柱销有无磨损、断裂
	现场观测
	
	

	电动机
	运行时有无异响、抖动、异常温升
	现场观测
	
	

	吊钩与吊具
	运行时有无迟滞、卡阻
	现场观测
	
	

	紧固件
	是否松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	结论
	




[bookmark: _Toc3567][bookmark: _Toc22907][bookmark: _Toc27178][bookmark: _Toc9502][bookmark: _Toc31288][bookmark: _Toc12155][bookmark: _Toc15402][bookmark: _Toc6140]表 A.15	供配电系统检查记录表
[bookmark: 表A.16  供配电系统运维检查记录表]
	类别
	电气设备
	设施名称
	供配电系统
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	无功补偿装置
	工作是否正常，过压、过流、缺相等保护功能是否正常
	查阅资料、现场观测
	
	

	
	功率因数是否在0.9~1.0之间
	调取设备运行参数
	
	

	
	补偿切换是否准确
	现场观测
	
	

	
	电容器有无鼓包、漏液，放电装置是否完好
	现场观测
	
	

	变压器
	运行时有无杂声或异响
	声级计、现场观测
	
	

	
	运行电压是否符合不大于额定电压的105%限值要求
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	运行电流和温度是否符合不大于技术说明书中的规定限值要求
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	发电机组
	机组工作是否正常可靠，有无异常抖动或异响，启动时间是否符合设计要求
	秒表、查阅资料、现场观测
	
	

	
	电压、电流、频率是否平稳正常
	调取设备运行参数
	
	

	
	柴油机组工作时有无漏油、漏水、漏气现象
	现场观测
	
	

	
	油温、油压、水温是否在正常允许范围之内
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	发电机表面是否存在油污、锈蚀
	现场观测
	
	

	
	机座或底座接地是否可靠
	查阅资料、现场观测
	
	

	供配电柜
	外观有无变形、破损、锈蚀
	现场观测
	
	

	
	柜内各类仪器、仪表、保护元器件是否完好、工作可靠
	现场观测
	
	

	
	线间和线对地绝缘电阻装置是否符合相关要求
	查阅资料
	
	

	
	进出电缆孔洞是否封堵
	现场观测
	
	

	避雷器及浪涌保护装置
	避雷器及浪涌保护装置有无损坏
	查阅资料、现场观测
	
	

	
	接地引下线连接是否可靠，有无锈蚀断裂；引流线接头有无松动、发热或变色
	查阅资料、现场检测
	
	

	结论
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[bookmark: _Toc14917][bookmark: _Toc1591][bookmark: _Toc13652][bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc14625][bookmark: _Toc16219][bookmark: _Toc1995][bookmark: _Toc31614]表 A.16	电力拖动系统检查记录表
	[bookmark: 表A.17  电力拖动系统运维检查记录表]类别
	电气设备
	设施名称
	电力拖动系统
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	电动机
	运行时是否平稳，有无异响、振动、异常温升
	声级计、振动仪、红外测温仪
	
	

	
	[bookmark: _Hlk202948102]运行参数是否正常
	调现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	表面油漆有无大面积脱落，外壳有无变形
	现场观测
	
	

	
	地脚螺栓有无松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	
	[bookmark: _Hlk202948231]接地电阻是否符合使用要求
	查阅资料
	
	

	变频器
	运行时有无异响、振动，控制端口有无损坏
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	[bookmark: _Hlk202948301]运行参数是否正常
	现场观测、
查阅设计文件
	
	

	
	冷却风扇工作是否正常
	现场观测
	
	

	线缆
	接线有无松动，表面有无烧损、氧化，绝缘性能是否符合使用要求
	现场观测
	
	

	结论
	






[bookmark: 表A.18  运行控制系统运维检查记录表]
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[bookmark: _Toc32249][bookmark: _Toc16798][bookmark: _Toc14205][bookmark: _Toc3043][bookmark: _Toc20370][bookmark: _Toc9695][bookmark: _Toc29464][bookmark: _Toc30858]表 A.17	运行控制系统检查记录表
	类别
	电气设备
	设施名称
	运行控制系统
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	PLC
	PLC输入输出信号是否稳定，运行过程中是否存在错误代码
	现场观测、调取设备运行参数
	
	

	
	模块及模块通道有无损坏，指示状态是否符合运行要求
	现场观测、调取设备运行参数
	
	

	
	网络连接是否正常，有无丢包、堵塞、延迟
	现场观测、调取设备运行参数
	
	

	
	各接线端子和连接电缆有无松动、烧损、氧化、硬化
	现场观测
	
	

	
	数据处理、联锁、互锁等是否稳定可靠
	现场观测
	
	

	计算机系统
	软、硬件工作是否正常
	现场观测
	
	

	
	组态软件系统有无显示乱码或错误信息
	现场观测
	
	

	网络设备
	设备状态、网络节点连接是否正常
	调取设备运行参数
	
	

	
	网络通信有无卡阻、站点有无丢失
	调取设备运行参数
	
	

	不间断电源
	功能是否正常
	现场观测、断电测试
	
	

	
	蓄电池是否存在发热变形、爬碱或漏液、老化变质等现象
	现场观测
	
	

	安全保护装置
	强落、急停、暂停动作是否准确、及时、有效
	现场测试
	
	

	电机控制柜
	指示仪表有无损坏，信号灯显示是否正常
	现场观测
	
	

	
	继电器、接触器触点有无烧损，表面有无污迹、腐蚀
	现场观测
	
	

	
	电流、电压互感器是否存在烧毁、开路、短路现象
	现场观测
	
	

	
	断路器运行时有无卡阻、异响，接线有无松动、烧损、氧化
	现场观测
	
	

	
	电机保护器数据通讯是否正常，保护功能是否有效
	现场观测
	
	

	
	避雷器、浪涌保护器有无损坏
	现场观测
	
	

	
	连接电缆有无烧损、氧化、硬化
	现场观测
	
	

	
	柜体有无大面积锈蚀、变形、污迹，接地是否可靠
	现场观测、查阅资料
	
	

	
	进出电缆孔洞是否封堵
	现场观测
	
	

	结论
	


[bookmark: _Toc208483002][bookmark: _Toc22939][bookmark: _Toc12488][bookmark: _Toc5046][bookmark: _Toc23342][bookmark: _Toc3671][bookmark: _Toc211331643][bookmark: _Toc211331861][bookmark: _Toc25667][bookmark: _Toc17859][bookmark: _Toc18696]
表A.18传感器设备检查记录表
	类别
	电气设备
	设施名称
	传感器设备
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	水位计
	是否损坏，示值有无异常
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	限位开关
	限位开关有无松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	
	滚轮与撞块接触面配合是否良好
	现场测试
	
	

	开度仪
	检测值是否连续稳定，示值是否与实际开度一致，表面有无污染、损坏
	调取设备运行参数、现场观测
	
	

	压力传感器
	数据显示是否正常
	调取设备运行参数、现场观测
	
	

	结论
	


[bookmark: _Toc12869][bookmark: _Toc27007][bookmark: _Toc208483003][bookmark: _Toc211331644][bookmark: _Toc203080584][bookmark: _Toc25201][bookmark: _Toc23554][bookmark: _Toc24309][bookmark: _Toc21949][bookmark: _Toc20500][bookmark: _Toc211331862][bookmark: _Toc3530]表A.19信号及通信系统检查记录表
	类别
	电气设备
	设施名称
	信号及通信系统
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	信号灯
	灯杆有无松动、倾斜、锈蚀、破损
	现场观测
	
	

	
	灯罩内外是否清洁，有无积尘、积垢
	现场观测
	
	

	
	进、出闸信号灯工作是否正常
	现场观测
	
	

	界线标
	界线标设置是否规范、标牌是否醒目
	查阅资料、现场观测
	
	

	程控电话
	语音是否清晰，设备线路有无损坏
	现场测试
	
	

	甚高频
	户外天线安装是否牢固，有无损坏，通话信号有无被干扰
	现场测试
	
	

	网络交换机
	网络交换机是否存在掉线、死机、数据延迟等现象
	调取设备运行参数
	
	

	结论
	


[bookmark: _Toc203080585]

[bookmark: _Toc29583][bookmark: _Toc9038][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc208483004][bookmark: _Toc18173][bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc5684][bookmark: _Toc14264][bookmark: _Toc211331863][bookmark: _Toc211331645][bookmark: _Toc27120]表A.20广播系统检查记录表
	类别
	电气设备
	设施名称
	广播系统
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	广播系统
	广播主机、话筒、扬声器、对讲机等设备按键功能是否正常
	现场观测
	
	

	
	语音是否清晰无杂音、音质正常
	现场观测
	
	

	
	音量调节功能是否正常且符合使用要求
	现场观测
	
	

	
	信号有无衰减现象
	调取设备运行参数
	
	

	通信广播电缆
	线缆有无破损、断裂，电缆接头有无松动
	现场观测
	
	

	
	保护管、线槽是否完好
	现场观测
	
	

	结论
	


[bookmark: _Toc690][bookmark: _Toc208483005][bookmark: _Toc21426][bookmark: _Toc211331646][bookmark: _Toc211331864][bookmark: _Toc26266][bookmark: _Toc31403][bookmark: _Toc203080586][bookmark: _Toc20548][bookmark: _Toc16841][bookmark: _Toc15112][bookmark: _Toc20195]表A.21照明系统检查记录表
	类别
	电气设备
	设施名称
	照明系统
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	灯具
	发光率是否正常、稳定，有无闪烁及异常响声
	查阅资料、现场观测
	
	

	
	室外照明照度是否符合相关标准
	查阅资料、现场观测
	
	

	灯杆
	灯杆是否牢固，有无变形、锈蚀
	现场观测
	
	

	
	倾斜值是否满足不大于50mm的限制要求
	现场观测
	
	

	
	灯杆接地是否可靠
	查阅资料、现场观测
	
	

	照明灯罩
	防护设施是否完好有效，灯具内外是否清洁，有无积尘及杂物现象
	现场观测
	
	

	照明配电箱
	开关电器、熔断器等元器件的导体连接处有无过热变色、氧化、腐蚀等现象
	现场观测
	
	

	
	连线有无松脱、放电和烧毁现象
	现场观测
	
	

	供电回路线缆
	有无老化、短路现象
	查阅资料、现场观测
	
	

	结论
	


[bookmark: _Toc11158][bookmark: _Toc25276][bookmark: _Toc12648][bookmark: _Toc6138][bookmark: _Toc203080587][bookmark: _Toc211331865][bookmark: _Toc5099][bookmark: _Toc25463][bookmark: _Toc23711][bookmark: _Toc15338][bookmark: _Toc208483006][bookmark: _Toc211331647]表A.22 防雷与接地检查记录表
	类别
	电气设备
	设施名称
	防雷与接地
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	防雷接地设备
	避雷针、避雷线、接地体、接地线等防雷接地设施有无损坏、锈蚀，电气连接有无松脱、断线、烧痕现象
	现场观测
	
	

	结论
	



[bookmark: _Toc211331648][bookmark: _Toc29113][bookmark: _Toc16521][bookmark: _Toc203080588][bookmark: _Toc8630][bookmark: _Toc6902][bookmark: _Toc211331866][bookmark: _Toc208483007][bookmark: _Toc25235][bookmark: _Toc15901][bookmark: _Toc2094]
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[bookmark: _Toc27567]表A.23电气线路检查记录表
	类别
	电气设备
	设施名称
	电气线路
	位置
	

	检查项目
	检查内容
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	电缆
	电缆绝缘层有无破损、老化、腐蚀、挤压变形
	现场观测
	
	

	
	电缆套管有无损坏、老化
	现场观测
	
	

	
	电缆标志标识是否清晰
	现场观测
	
	

	
	电缆接线有无松动，连接处是否存在烧灼、氧化现象
	现场观测
	
	

	桥架
	是否接地，表面有无明显锈蚀、变形、损坏
	现场观测
	
	

	电缆沟
	支架有无松动、腐蚀、缺失
	现场观测
	
	

	
	内部有无积水
	现场观测
	
	

	
	盖板有无破损或缺失
	现场观测
	
	

	
	混凝土结构有无大面积破损
	现场观测
	
	

	架空线路
	电线杆是否存在变形、锈蚀、损坏及下陷现象
	现场观测
	
	

	
	拉线是否松弛、有无锈蚀、断股现象，地锚有无变形
	现场观测
	
	

	
	架空线路弧垂是否正常，三相是否一致
	现场观测
	
	

	结论
	


[bookmark: _Toc203080589][bookmark: _Toc211331649][bookmark: _Toc208483008][bookmark: _Toc211331867][bookmark: _Toc9558][bookmark: _Toc7215][bookmark: _Toc10170][bookmark: _Toc3790][bookmark: _Toc18062][bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc25170][bookmark: _Toc10899]
表A.24信息系统检查记录表
	类别
	信息系统
	设施名称
	运营信息管理、设施设备信息管理、信息服务子系统及软硬件等
	位置
	

	检查项目
	参考标准
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	运营信息管理
子系统
	过闸船舶电子申报、自动报到、运行调度功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	过闸船舶安全检查信息管理功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	过闸船舶信用等级分级、信用分数时效、信用综合分析等动态管理功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	过闸船舶过闸费计算、缴费、退款、打印票据、信息查询等功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	设施设备信息管理
子系统
	船闸设施结构安全监测、自动预警等功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	船闸主要设备数据采集及分析、运行状态监测、故障报警及诊断等功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	信息服务子系统
	提供船闸静态数据信息服务、通航环境动态数据信息服务功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	发布闸次计划、船舶待闸、待闸锚地状态、船舶安全检查等动态信息功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	向航道管理部门报送数据服务、船闸与船舶的数据服务与交换功能是否正常运行
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	软硬件
	主机是否正常运行，存储空间是否满足使用要求
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	通讯网络是否存在卡顿、延迟、丢包现象
	现场观测、调取设备运行记录
	
	

	
	船闸信息系统是否具有系统运行维护方案
	查阅资料
	
	

	结论
	


[bookmark: _Toc5896][bookmark: _Toc211331650][bookmark: _Toc21][bookmark: _Toc21554][bookmark: _Toc8667][bookmark: _Toc31189][bookmark: _Toc24351][bookmark: _Toc31320][bookmark: _Toc211331868][bookmark: _Toc208483009][bookmark: _Toc7537]
表A.25 附属设施检查记录表
	类别
	附属设施
	设施名称
	跨闸区工作桥、系船柱（钩）、水尺等
	位置
	

	检查项目
	参考标准
	抽检方法
	抽检情况
	检查结果

	跨闸区工作桥
	钢结构有无大面积锈蚀或明显变形
	现场观测
	
	

	
	混凝土结构有无破损露筋、影响结构安全的裂缝
	现场观测
	
	

	
	伸缩缝填充物是否缺失
	现场观测、查阅设计文件
	
	

	
	支座有无偏移
	现场观测
	
	

	
	排水管道有无堵塞
	现场观测
	
	

	系船柱（钩）
	系船柱（钩）有无松动、缺失
	现场观测
	
	

	
	浮式系船柱运行有无异响，轮系和筒体有无变形、损坏，系船柱槽有无破损，能否正常升降
	现场观测
	
	

	
	装配式系船钩有无缺损
	现场观测
	
	

	
	紧固螺栓有无松动、脱落
	现场观测
	
	

	水尺
	水尺有无损坏、脱落、变形
	现场观测
	
	

	
	表面有无磨损，字体是否清晰、易识别，颜色是否鲜明
	现场观测
	
	

	观测点
	观测基准点有无损坏，通视是否良好
	现场观测
	
	

	
	变形观测点有无锈蚀、损坏、缺失，编号标识有无缺失
	现场观测
	
	

	
	观测墩有无损坏、倾斜
	现场观测
	
	

	爬梯、钢护栏
	有无大面积锈蚀、缺失、变形
	现场观测
	
	

	
	连接是否稳固，有无脱焊
	现场观测
	
	

	
	紧固螺栓有无松动、脱落、损坏
	现场观测
	
	

	远调码头
	混凝土结构有无磨损、破损、裂缝、露筋等，裂缝是否渗水，结构缝有无损坏及填充物有无缺失、老化或失效
	现场观测
	
	

	
	钢护面有无磨损、破损
	现场观测
	
	

	
	码头前沿是否淤积
	现场观测
	
	

	结论
	



[bookmark: _Toc7320]表A.26 信息系统检查表
船闸名称:                                                                  日期：      
	检查项目
	检查部位及检查情况

	
	机房位置
	摄像机编号
	摄像机
	镜头
	云台
	防护罩

	视频监控
	上游航道
	
	
	
	
	

	
	上游闸门
	
	
	
	
	

	
	上游闸室
	
	
	
	
	

	
	下游航道
	
	
	
	
	

	
	下游闸门
	
	
	
	
	

	
	下游闸室
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他设备
	

	发现问题
	

	参检人员
	

	注：填报时，正常用“√”，如有异常，用“×”，并在“发现问题”栏用文字简单表述。

















[bookmark: _Toc11665][bookmark: _Toc238559215][bookmark: _Toc503901976]第八章 响应文件格式





2026年全省部分船闸技术状况综合检测项目







响应文件












供应商：（盖单位章）
年  月  日
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[bookmark: _Toc503901978][bookmark: _Toc432244527][bookmark: _Toc503307475]一、投标函

致京杭运河江苏省船闸应急保障中心：
根据贵方                     （项目名称）采购公告，正式授权下述签字           (姓名和职务)代表                     （供应商名称），提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。
2、我们的总报价为（大写）             元人民币，服务期：        。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的货物、服务和工程内容。
5、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
6、我方正式通讯方式为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
7、我方正式开户银行和帐号为：
开户银行：                       
帐    号：        

               
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称（公章）：                 
日    期：       年    月    日

[bookmark: _Toc503901979][bookmark: _Toc503307476][bookmark: _Toc432244528][bookmark: _Toc144974831]
二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明


供应商名称：                
姓名：（法定代表人亲笔签名）性别：        年龄：        职务：        
系                  (供应商名称)的法定代表人。


特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



                   投 标 人：                （盖单位章）

                               年         月         日










[bookmark: _Toc503307478][bookmark: _Toc503901980][bookmark: _Toc432244529]
（二）授权委托书


京杭运河江苏省船闸应急保障中心：
    本授权书声明：注册于                （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                      （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
被授权人签字：                   

 附：法定代表人及授权代理人身份证复印件。



                   投 标 人：                （盖单位章）

                                      年         月         日




三、投标保证金（本次不要求提交）

若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。
若采用银行保函形式的，供应商应在响应文件中提供银行保函的彩色扫描件。原件于响应文件上传截止时间前递交至采购人处。
投标保证金银行保函格式如下：

投标银行保函
京杭运河江苏省船闸应急保障中心：
鉴于__________（供应商名称）（以下简称“供应商”）于___ 年___月____日参加________（项目名称） _______标段的投标，_______（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在投标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照采购文件要求提交履约保证金，或者发生采购文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）__________元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。


担保人名称：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地址：                                    
邮政编码：                                
电话：                                    
传真：                                    

    年    月    日




注：上述银行保函格式中“……本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效……”如出具保函的银行对具体截止日期有要求，则也可修改为：“……本保函在 年月日前保持有效……”，但供应商必须保证此日期在投标有效期或经延长的投标有效期期满同日或之后，否则投标保函将无效。

[bookmark: _Toc503307480][bookmark: _Toc503901982][bookmark: _Toc432244532]四、已标价检测清单

1．检测清单应与供应商须知、合同条款、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。
2．供应商的投标价，是指为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：检测及管理人员费用、检测报告费用、现场费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、到管理部门办理相关手续等发生的所有费用）、交通工具及使用费、检测设备、测量仪器费、报告审查费及相关费用、公司取费、法定税金、利润等本采购文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。
3. 供应商应被认为已经阅读了技术标准和要求和其他采购文件，以确认在填报单价和价格之前，工程的所有范围已被包括在报价中。本合同采用固定总价的合同方式。投标报价应包括供应商完成本合同所有相关服务项目并提供全套最终报告及后续服务的全部费用。
4．检测清单中各项金额均以人民币结算。


另册提供工程量清单

五、检测实施方案

供应商应根据评审办法的要点详细编写针对本项目的实施方案，文字宜精炼，内容要具体。
[bookmark: _Toc503307482][bookmark: _Toc432244534][bookmark: _Toc503901984]

六、资格证明文件

政府采购信用承诺书
我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。
如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


供应商：（公章）
法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）
日期：

（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

表1  企业基本情况表

	供应商名称
	　

	注册资金
	　
	成立时间
	　

	注册地址
	　
	员工总数
	　

	联系方式
	联系人
	　
	电话
	　

	
	传真
	　
	邮箱
	　

	法定代表人
	姓名
	　
	技术职称
	　

	技术负责人
	姓名
	　
	技术职称
	　

	基本账户     开户银行
	　
	基本账户   银行账号
	　

	企业资质等级
	　

	经营范围
	　

	备注
	　



注：本表后附加盖企业公章的营业执照、资质证书等扫描件。






 
表2  拟参与本项目人员情况一览表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	
	
	
	
	

	···
	···
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格、社保证明（社保缴费证明时间段为投标当月至投标当月开始往前2个月中，至少1个月）。


表3  主要人员经历表
	姓    名
	
	年    龄
	
	拟在本项目任职
	

	技术职称
	
	学    历
	
	执业或职业资格
证书名称
	

	工作年限
	
	从事类似工作年限
	

	毕业学校
	 	年毕业于 	学校 	专业

	主要工作经历

	时    间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系
电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、提供以上人员的相关合同或业绩证明材料扫描件并加盖公章，证明材料若不能体现评审要求的职务，则不予认可。






表4  企业代表工程表

	序号
	项目名称
	主要完成工作内容
	业主单位
	合同总额
	项目负责人
	合同签订时间/工期
	证明材料所在页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	



注：表中所列项目，须提供所签订的合同扫描件。

七、附件

附件一、中小企业声明函格式（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）
[bookmark: _Hlk46844983]
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：    
日期：               







注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：


附件三、属于监狱企业的证明文件

	监狱企业证明	
（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

八、供应商认为需要提供的其他文件
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