
编 制 说 明

一、工程概况

本标段为姜堰区溱潼镇甸址村农村道路(环星路)改造工程，里程长度0.416km，设计等级四级，设计路基宽度7.5m/8.5m，设计路面6m/7m。道路改造方式根据现场情况分为挖除新建和拓宽改造两种情况，破损严重的板块，拆除重建。

根据现场调查，K0+000-K0+296 一般路段老路路面宽度为 5m，板块尺寸为 5m×5m，路面状况良好，部分板块有破损、板角断裂、裂缝等病害，进行拓宽改造；K0+296-K0+416 一般路段老路路面宽度为 4.3m，板块尺寸为 4.3m×5m，路面状况一般，大部分板块有破损、板角断裂、裂缝等，该段挖除新建。
道路线位走向定位基本保持原有道路走向，局部特殊地段可适当调整，原则上不改变现有的道路走向。全线拆建桥梁1座。本次实施路基、路面、桥梁、排水工程。合同编号为SXL-01标。

本项目按四级公路标准建设，设计速度15km/h，各部分组成为0.75m土路肩+6.0m/7.0m行车道+0.75m土路肩，桥梁设计荷载为公路-Ⅱ级。技术指标按交通部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的有关规定执行。

二、主要施工方案

道路工程中灰土用土除利用现场土方外不足部分从土方堆场或取土坑取土运至现场施工。

施工使用所有材料中除灰土用土为利用方和取土坑取土外，碎石、水泥稳定碎石、水泥混凝土、石灰及其他用料均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购。 

注：运输距离：清单单价中已综合考虑运输距离。不因运距增加而增加造价。

三、编制依据

1、姜堰区溱潼镇环星路改造工程设计图纸及现场踏勘；

2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；

3、根据交通部[2018]86号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；；

4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018；

交通部《公路工程预算定额理解与应用》；

交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG/T 3833-2018；

交通部《公路工程预算定额应用释义》；

5、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；

6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）

7、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知:苏交建（2019）22号文；

8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；

9、材料价格采用2026年3月江苏省泰州市建设工程材料信息价结合江苏省交通材料市场价，计算材料预算价。

四、工程量清单计价规则

第100章 总则

1、101-1保险费：

-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险:按合同规定承包人为参建各方缴纳的与工程有关的一切保险费。该费用为暂列金额，费用计算基础为除100章外各章总和的2.5/1000。费用支付方式:根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。

-b按合同条款规定，提供第三者责任险:按合同规定承包人为本工程第三者缴纳的责任险。该费用为暂列金额，费用计算基础为除100章外各章总和的1.5/1000。费用支付方式:根据保险公司的保单实际额度，经业主及监理工程师签证后，计量支付。
2、102-1竣工文件：承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件。

3、102-2施工环保费: 为暂列金额，由建设单位控制，按实计量，合理摊销。按相关部门和规范，采取有效措施以预防和消除施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地与植被注意保护，保证业主避免索赔和罚款。工程实施过程中施工单位应严格执行施工环保有关法律、法规的各项要求，确保符合环保要求。不能符合环保要求，业主不予计量，由此产生的一切相关费用均由中标单位承担。中标单位必须提供的环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费费用。

4、102-3安全生产费：暂列金额，总额控制，安全生产费用应由业主根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签字确认，计量支付，合理摊销，超出限额部分由中标人自行承担。用于安全生产施工中完善、改造警示灯、标志标牌、照明及设备、设施费用；应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品配备费用；安全生产检查与评价费用；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用；安全技能培训及应急救援演练费用和其他安全费用等。

5、104-1承包人驻地建设： 包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用；
第200章 路基

202-1清理与掘除：

-a清除表土并外弃（15cm）：包括清理现场（厚度15cm）、砍伐树木、清除灌木、挖除树根等有关的一切作业费用，含运输外弃费用。

-b砍伐树木及挖除树根（暂估量）：为暂估量，包括路基施工范围内所有的胸径100mm以上的树木、树根挖除、外弃等有关的一切作业费用。
-c 绿化移栽（直径综合考虑，就近移栽）：为暂估量，包括路基范围内所有经业主同意需保留，胸径100mm以上的乔木就近移栽并养护成活的一切费用。
202-2挖除旧路面：其中

-a-1水泥混凝土路面（破碎粒径<15cm，用于河塘段填料）:包括砼路面机械破、拆、解小巨石至设计要求、回填河塘等有关的一切作业费用。

-a-2水泥混凝土路面（挖除、外运）：包括砼路面机械破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。
-c老路面基层（含外运）：包括老路面基层的挖、装、运、弃等有关的一切作业费用。

202-3拆除结构物：

-b混凝土结构（砼基础及砼小型构造物，含外运，暂估量）:包括砼结构物破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。

-c砖、石及其他砌体结构（含外运，暂估量）：包括砖、石及其他砌体结构物破、拆、装、运、弃等有关的一切作业费用。

-e旧桥拆除（拆除至规划河床下0.5m含外运）：本清单包括桥梁桥面拆除、桩拆除至规划河床下0.5m以及桥台下砼基础及抛石，以及锥坡等附属工程一切工程量。旧桥拆除后的垃圾清理运输费用。该费用为包干费用。

203-1路基挖方：路床上土方开挖、倒运等有关的一切作业费用。
-a挖路基土方：主要为全线断面挖方。

-c挖非适用材料(不含淤泥、围堰，含外运，暂估量）：主要为沿线范围内的暗塘及非适用性材料挖、装、运、弃等一切相关工作。

-d挖非适用材料（包括淤泥，围堰、施工排水、含外运）暂估量：主要为河塘处排水、围堰、淤泥、土方、挖台阶土方等挖、拆、装、运、弃等一切相关工作。该工程量总量控制
204-1路基填筑：包括利用方、借土（素土）填筑以及填前压实的一切费用。

-a利用土方（碾压补偿）：按压实体积，以立方米计量，包括运输、挖台阶，摊平、压实、整形等一切与此有关作业费用。

-b利用石方（压实方）：按压实体积，以立方米计量，包括运输、挖台阶，摊平、压实、整形等一切与此有关作业费用。
-h结构物台背回填（掺5%石灰，暂估量）：包括台背处理掺灰、翻拌、整形、路基临时排水等有关的一切作业费用。该费用仅为掺灰费用，回填、压实费用另行计价。

-j  15cm5%灰土原槽处理（含碾压）：包括基底翻松、掺灰、翻拌、碾压、整形、路基临时排水等一切与此有关作业费用。
205-1软土路基处理

-d-3土工格栅：含土工格栅的购买、运至现场、铺设、固定等与之相关的一切费用。
第300章  路面

303-1石灰稳定土底基层：

-a厚300mm碎石灰土60:40（再5%灰土）含借土：包括从取土坑取土、内运至施工现场，布土、消解石灰、铺碎石料、铺灰、洒水、拌和、整形、碾压、找补、初期养护等有关的一切作业费用。

-b石灰碎石土(中部填料60:40（5%石灰），含借土）：包括从取土坑取土、内运至施工现场，布土、消解石灰、铺碎石料、铺灰、洒水、拌和、整形、碾压、找补、初期养护等有关的一切作业费用。

308-2粘层(含桥)：乳化沥青粘层包括清扫整理下承层，安设拆除熬油设备、熬油运油，沥青洒布车洒油，人工铺撒矿料，稀浆封层机铺料，碾压，找补，初期养护等有关的一切作业费用。

309-2中粒式沥青混凝土 

-a  厚60mmAC-16C沥青砼（厂拌成品）：包括沥青混凝土运至施工现场；机械摊铺前清扫整理下承层、机械摊铺沥青混合料、找平，碾压、初期养护等与此有关的一切作业费用。

-c切缝、灌缝、清缝、铺设0.32m宽抗裂贴：包括路面切缝、清缝、灌缝、清缝、铺设0.32m宽抗裂贴等一切相关工作。

312-1水泥砼板

-b 200mmC30商品混凝土基层（弯拉强度≥4.5Mpa，含切、灌缝）：混凝土路面，含顺接工程量，包括模板制作安装、拆除，砼捣固、切缝、灌缝、养生等一切作业费用。

312-2钢筋

-a 路面钢筋：为路面钢筋，包括钢筋制作、安装、运输等一切作业费用。
-a-1拉杆及传力杆钢筋：为路面构造钢筋，包括钢筋制作、安装、运输等一切作业费用。
-b植筋：与老路面连接施工工艺，包括路面钻孔、清孔、注胶、植筋等一切作业费用。

313-1培土路肩(含借土)：包括从取土坑取土、内运至施工现场，挂线、培肩压实、修整路槽等有关的一切作业费用。
314-1排水管：包括横向过路管、纵向雨水管、居民顺接管道以及与之配套用检查井、出水口、管道末端挡墙等工程量，具体详该清单下的细目清单。做法如下：

管道（包括塑料管）：包括成品管涵运至施工现场；土方开挖、垫层施工、管道回填（不同材质分别计量）、铺设管涵、胶圈接口、等一切有关的作业费用。降水费用另行计量。

其他：根据细目清单要求分别计量。

314-2纵向雨水沟包括挖、填方、碎石垫层、盖板沟沟底、沟壁立模、浇筑砼、拆模、养护，盖板预制、安装等一切与之相关工作。

第400章 桥梁、涵洞

1、桥梁钢筋项目

桥梁的钢筋（包括桩基的钢筋）以千克（kg）在此计列。其内容包括钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中的非预应力钢筋及混凝土桥面铺装中的钢筋、钢筋网。钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒（连接套）、焊接、钢筋垫块或其他固定钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装等不另行计量。

⑴桩基、承台等基础构件用钢筋计入工程细目403-1“基础钢筋”并分设光圆钢筋(HRB300)与带肋钢筋(HRB400)。

⑵搭板、防撞护栏等用于安装的钢筋、预埋件作为各相应工程项目中的附属工作，计入工程细目403-4“附属结构钢筋”。

⑶台帽、盖梁、桥台、接桩、系梁、背墙、防震锚栓、支座垫石、挡块等钢筋计入工程细目403-2“下部结构钢筋”。

⑷铺装钢筋、成品钢筋网及预埋件计入工程细目403-3“上部结构钢筋”。

2、桥梁钻孔灌注桩项目

⑴钻孔灌注桩按桩径的桩长以m计量。计量应自图纸所示桩底标高至承台底、系梁底或盖梁底；对于与桩连为一体的柱式墩台，且无承台或系梁时，按图纸标识计；未经监理工程师批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。

⑵开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆场内处理、护筒、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工程支架等其他为完成工程的细目，作为钻孔灌注桩的措施工作，不再另行计量。

⑶水中、陆上钻孔灌注桩的界限以常水位为界，不受施工季节的影响和水位的变化。

⑷已考虑泥浆外运：灌注桩产生泥量，在沉淀池沉淀后，已按外弃考虑，不再计量。

3、桥梁结构混凝土项目

结构混凝土分别以不同结构类型及混凝土等级，以m3计量。为商品砼，包括结构物模板制作安装、拆除，泵车输送、捣固、养生等工序。结构物基础挖方及回填、整形、夯实等工作含入各相应工程项目单价中，不单独计量与支付。

⑴直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。

（2）桥梁先张板梁均为集中制作，包括板梁的制作、安装、运输、吊装以及吊装设备的安、拆等一切相关工作。堵头砼作为梁板附属工程量，不另行计量。

（3）桥面防撞栏杆、搭板、支座垫石、桥面上的侧分带等混凝土作为附属结构计量。

4、桥梁预应力钢筋(钢绞线)项目

预应力钢绞线含钢绞线的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等，作为预应力钢筋(钢绞线)的附属工作，不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。

5、 桥梁桥面铺装项目

桥面铺装分别不同材料及级别，按m2计量。

⑵桥面泄水管等作为桥面铺装的附属工作，在415-4有关工程细目中计量，桥面泄水管包括钢管、不锈钢管、PVC管等一切相关工作。

⑶桥面铺装钢筋在第403节有关工程细目中计量。

6、桥梁支座项目

支座按图纸所示不同的类型，在416-1有关工程细目中计量。包括支座的提供和安装，以个计量。支座的清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为支座安装的附属工作，不另行计量；其中416-2子目中调平钢板的费用已另行计量；416-2为盆式支座子目。

7、桥梁伸缩装置项目

桥面伸缩装置按不同结构形式以米计量,在417-2模数式伸缩装置有关工程细目中计量。其内容包括伸缩装置的购置、提供和安装等作业。安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装和清除后浇筑的钢纤维水泥混凝土以及安装伸缩装置所需的临时或永久性的扣件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。注：预埋钢筋已含于本伸缩型钢单价内，不再计入预埋钢构件。

安全设施及预埋管线 

1、602-3波形梁钢护栏：
波形梁钢护栏，包括立柱与波形梁制作安装、场地的清理及防腐涂装等有关作业的费用，护栏中所涉及的柱帽、防阻块、横隔梁、螺栓、螺母等费用均已包含在内，不另行计量。

2、604-1单柱式交通标志，包含基础开挖、混凝土浇筑、立柱及标志板面制作安装等费用。标志面板中滑槽、反光膜、图形符号均已包含在内，不另行计量。

3、604-7附着式交通标志，包含标志板面制作安装等费用，标志面板中滑槽、反光膜、图形符号均已包含在内，不另行计量。

4、604-8里程碑，包含基础施工，里程碑制作安装等费用，图形符号、各种配件等均已包含在内，不另行计量。

5、604-10百米桩，包含基础施工，百米桩购置、安装等费用，反光膜、图形符号、各种配件等均已包含在内，不另行计量。

6、605-1热熔型涂料路面标线：包含路面清扫、标线的喷涂、玻璃珠的撒布及初期养护等与此有关的一切作业的费用。

7、605-5

-a道口标柱：包含基础开挖、混凝土浇筑、立柱制作安装、反光膜等费用。
-b轮廓标（PVC）：附着式轮廓标，包含基础施工，轮廓标制作、安装等费用，反光膜、图形符号、各种配件等均已包含在内，不另行计量。

8、607-1路灯工程，

-a-1一般路灯H=8m（含基础）(含杆座、灯杆定位、安装及路灯牌):包括成品杆座、灯杆购置、定位、安装、钉铭牌等以及一切与之相关工作。

-a-2中杆灯一般路灯H=14m （含基础）：包括成品杆座、灯杆购置、定位、安装、钉铭牌等以及一切与之相关工作。

-b-1配线BVV3*2.5mm2，包括馆内穿线、安装等一切与之相关工作。

-b-2电缆线YJV4*25mm2：主要为路灯电缆工程量，包括电缆敷设、热缩式电缆终端接头安装等一切与之相关工作。
-b-3电缆线YJV4*16mm2：主要为路灯电缆工程量，包括电缆敷设、热缩式电缆终端接头安装等一切与之相关工作。
-c-1电缆管PE(双孔dn100*5mm)：包括挖、填土方、管道埋地铺设等一切与之相关的费用
-c-2电缆管PE(四孔dn100*5mm)：包括挖、填土方、管道埋地铺设等一切与之相关的费用
-h手孔井：包括手孔井挖、填方、垫层施工、井深砌筑、抹灰、防火封堵、成品井盖安装等与之相关的一切费用
-i照明配电箱：包括控制箱基础施工、成套配电箱购置、安装、钉铭牌等一切与之相关工作。

-j接地极 φ18*2500：包括打接地桩、接地母线安装以及防雷测试等一切与之相关工作。
607-2给水、消防工程
管道（铸铁管）：包括成品管道运至施工现场；土方开挖、垫层施工、管道回填（不同材质分别计量）、铺设管道、胶圈接口、等一切有关的作业费用。降水费用另行计量。

各种井：包括各类排泥、排气井井垫层的施工，井圈砌筑、内外抹灰、成品井盖安装、爬梯及防跌落装置的安装等一切相关工作（不同规格分别计量）。

各种阀门：包括阀门吊装、就位、找正、与管道法兰对接、螺栓紧固、安装调试、成品保护、成品保护等一切与之相关的费用
其他：根据细目清单要求分别计量。
第700章 绿化及环境保护设施
702-1 种植土回填(含购土)；种植土购买运至现场、回填、平整等一切与之相关的一切费用
703-1 撒播草种（养护期一年）：包括草种购买、播撒等有关的一切作业费用。

四、其他直接费与现场经费取费标准

1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”。

2、税金按9%计。

3、计划利润按7.42%计。

4、安全生产管理费按1.5%元计。

5、暂定金额按8%计。

五、人工和材料单价及其他

1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计。

2、采用2026年3月江苏省泰州市工程材料信息价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。

3、已考虑行车干扰费用，施工中使用的临时围挡（含彩钢板围挡、水马、锥桶、警示带、信号灯等）不再另行计价

                                          江苏润合工程咨询集团有限公司
