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第1章 [bookmark: _Toc680]
招标公告
受仪征市住房和城乡建设局的委托，扬州博远工程咨询有限公司就仪征市排水智能化系统运维项目(项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0008)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
[bookmark: XMMC_3]项目概况
仪征市排水智能化系统运维项目的潜在投标人可在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月10日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc23097][bookmark: _Toc3157][bookmark: _Toc25098][bookmark: _Toc17755][bookmark: _Toc5486]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0008
2.项目名称：仪征市排水智能化系统运维项目
3.预算金额：474.09285万元
4.最高限价：474.09285万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。
5.采购需求：见招标文件第四章
6.合同履行期限：自合同签订之日起，为期3年，其中平台建设期6个月（约180天）。
7.本项目接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
[bookmark: _Toc4449][bookmark: _Toc28449][bookmark: _Toc10656][bookmark: _Toc7042][bookmark: _Toc16758][bookmark: _Toc17738]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
1.3 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）
1.7供应商信用承诺函
1.8若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》（上述1.1-1.7项联合体各方均需提供）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
[bookmark: _Toc15918][bookmark: _Toc12444][bookmark: _Toc12592][bookmark: _Toc21130]3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc14561][bookmark: _Toc17733]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间：2026年7月10日 09点 00分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc2469]六、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
4.本次采购不收取投标保证金。
5. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“仪征市政府采购网（zfcg.yizheng.cn）”、“扬州市政府采购网（zfcg.yangzhou.gov.cn）”、“江苏政府采购网（ccgp-jiangsu.gov.cn）”、“中国政府采购网（ccgp.gov.cn）”发布的信息。
6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
8.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
9.落实好政府采购履约资金扶持政策其他相关政策
（1）中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
（2）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名    称：仪征市住房和城乡建设局 
地    址：仪征市真州西路39号 
联 系 人：徐博闻
联系方式：18021279674
2.代理机构信息
名    称：扬州博远工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联 系 人：赵文静
地　　址：仪征市万年北路163号（万年商城内东南角二楼） 
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]联系方式：18936260560

[bookmark: _Toc13616]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州博远工程咨询有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号文）货物类（服务类）的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费（不满叁仟元按叁仟元计取）。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。  
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
9、投标文件的语言、度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、 投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标有效期
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]15.1 投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10异常低价投标
26.1.10.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
26.1.10.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
26.1.10.3投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
26.1.10.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.1.10.5相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
26.1.10.6评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第26.1.10.1项至第26.1.10.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第26.1.10.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.1.10.7评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.10.8采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.1.10.9异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）。
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“仪征市政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。
28.5采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、其他
31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章 合同文本
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：仪征市排水智能化系统运维项目
项目编号：JSZC-321081-BYGC-G2026-0008
甲方：（买方）                     
乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据扬州博远工程咨询有限公司                  项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：                   
1.2标的质量：                   
1.3 标的数量（规模）：                   
1.4 履行时间（期限）：                   
1.5 履行地点：                   
1.6履行方式：                   
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：                   圆（                 元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2所有提交给甲方的技术服务成果及相关资料的最后文本，包括为履行本合同所编制的图纸、计划和证明资料等，都是属于甲方的财产。
4.3经甲方同意，乙方可保存上述资料的复印件，包括委托方提供的资料，但未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1履约保证金收取：无
七、转包或分包
7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。 
8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。
8.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起十个工作日内支付合同总额的30%为预付款；硬件采购及软件开发部分根据“业务目标达成”（详见附件）情况进行支付，验收后支付硬件采购及软件开发已完成验收部分的80%作为进度款（其中第一年扣除全部预付款），余款三年服务到期后一次性支付；硬件运维及软件运维部分，分三年支付，在每年度考核后支付当年费用。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
10、 考核标准
依据附件《仪征市排水智能化系统运维服务考核方案》进行服务考核，达到考核标准时，全额支付当期服务款。若未达到标准，整改后重新进行考核，直至合格。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章，并经扬州博远工程咨询有限公司见证盖章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购与部门资产管理科）各执壹份。  
	甲方：
	乙方： 

	地址：
	地址： 

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：
	联系电话：

	日期：      年    月    日  
	日期：      年    月    日


 
 见证方：扬州博远工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc528771312]日期：     年   月    日





附件：仪征市排水智能化系统运维服务考核方案
（本附件为《仪征市排水智能化系统运维项目采购合同》不可分割的一部分）
第一条 考核目的
为保障《仪征市排水智能化系统运维项目》（以下简称“本项目”）所建设的“仪征市排水智能化系统”（以下简称“系统”）稳定、高效、可靠运行，确保各项运维服务达到合同要求，充分发挥系统的业务价值，特制定本服务考核方案。甲方依据本方案的考核结果，按年度向乙方支付相应的服务费用。
第二条 考核原则
1. 客观公正原则：所有考核指标均以系统自动生成的数据和日志为准，减少主观判断。
2. 数据溯源原则：考核所用数据全部来源于本项目新建或整合进系统的内部功能模块以及日常项目管理文档，不引用第三方系统的数据进行评价。
3. 量化可比原则：考核指标采用可量化计算的数值型指标，结果清晰、可比。
4. 按效支付原则：甲方根据年度考核结果，按比例向乙方支付当年度服务费用。
第三条 考核范围与周期
1. 考核对象：乙方在本项目合同项下提供的全部运维服务，包括但不限于：
 排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）的稳定运行；
 数据分析服务平台各项算法模型的准确性与有效性；
 系统数据资源（含历史治理数据与新增监测数据）的质量；
 乙方驻场团队的服务响应与交付能力；
 合同约定的其他运维事项（如硬件设备“动态哨兵”策略执行、汛期保障、培训等）。
2. 考核周期：本项目运营服务期：3年（含建设期6个月），提供驻场运维、数据更新、模型优化、培训等服务。考核按年度进行，每年为一个考核年度。每个考核年度结束后15个工作日内，由甲方组织完成上一年度的服务考核评定。
第四条 考核指标
以下考核指标均达成为考核合格，具体指标如下：其中考核项：《业务目标达成》用于硬件采购及软件开发验收，其余考核项用于硬件运维及软件运维考核。
	考核项
	序号
	考核指标
	考核标准

	系统运行质量
	1
	系统年可用率
	≥99.5%；

	
	2
	页面加载时间
	页面加载≤3秒（90%请求）；

	
	3
	GIS地图加载时间
	GIS地图加载≤2秒（90%请求）； 

	
	4
	预警推送延迟
	从数据采集到预警推送≤30秒（95%事件）； 

	数据治理质量
	5
	核心字段准确率
	≥99.37%； 

	
	6
	数据更新及时性
	按预设频率完成更新 

	硬件运行质量
	7
	液位计在线率
	≥95% 

	
	8
	COD分析仪在线率
	≥95% 

	
	9
	设备故障修复记录
	平台自动记录每次维修，形成设备档案

	业务目标达成
	10
	第一年:基础建设期:建标准、布试点感知、积累基础数据
	考核小组整体评价，具体要求详见附件：《排水智能化系统运维项目》三年落地实施规划

	
	11
	第二年:深化应用期:现场感知、闭环监测、模型试跑
	

	
	12
	第三年:应用成熟期:算法优化、智能决策、数据赋能
	



第五条 考核流程与支付挂钩
1. 数据提取与初评：每个考核年度结束后第1-5个工作日，乙方从系统中依据本方案第四条的规则，提取并整理各项考核指标的年度统计数据和支撑日志，形成《年度服务考核自评报告》，提交给甲方。
2. 甲方复核与确认：甲方在收到报告后10个工作日内，对报告中的数据、日志和结果进行复核。甲方有权登录系统对任何数据进行追溯和验证。如对数据无异议，则确认最终考核结果；如有异议，甲乙双方应共同对异议数据进行核查，以系统原始记录为准。
3. 支付执行：甲方在确认考核结果并收到乙方开具的符合合同约定的发票后，按照合同约定的支付比例，在15个工作日内完成当年度服务费用的支付。
第六条 附则
1. 本方案作为原合同附件，与原合同具有同等法律效力。
2. 本方案中涉及的各项数据采集和统计功能，均要求乙方在本项目系统建设期内完成开发部署，确保系统上线即具备完整的考核数据自动生成能力。
3. 在本项目运营服务期内，甲乙双方可根据国家政策法规变化、实际业务需求调整等情况，经协商一致后，对本方案中的考核指标进行书面修改，修改后的内容作为补充协议，具有同等效力。
4. 本方案由甲方（仪征市住房和城乡建设局）负责最终解释。










附件：《排水智能化系统运维项目》三年落地实施规划
一、业务目标：
1、建立排水管护标准化流程，实现标准化运维管护体系，将被动性养护转换为预防性养护，由排水管理粗放型到排水管理精细化。
2、基于前端感知设备，实时监测管网水质水量，快速发现雨污混接、污水偷排等问题。实现准确识别，快速研判，及时处置。做到削减入河污染总量、提升污水厂进水浓度，实现降本增效。
3、基于前端感知设备，通过高质量的数据采集实时掌握排水设施、管网运行工况，结合地势地形汇水模态、气象预报等数据，通过数据分析、模型算法等技术，实现区域性洪涝灾害的预测预判。为优化排水系统运行方案提供理论依据，为防洪调度提供决策依据。
4、基于高质量的数据集，掌握排水设施实时运行工况，验证前期项目成效，也为后期项目研究、城市规划提供数据支撑和决策依据。推进城市高质量发展。
二、具体实施规划
	阶段
	周期
	核心侧重
	核心转型/成果

	第一年
	基础建设期
	建标准、布试点感知、积累基础数据
	被动养护→初步预防性养护，管理初步精细化

	第二年
	深化应用期
	现场感知、闭环监测、模型试跑
	在线监测，污染问题快速处置，洪涝初步预判

	第三年
	应用成熟期
	算法优化、智能决策、数据赋能
	排水管理体系长效运转，智能调度落地，数据服务城市发展


结合业务目标，按基础建设期（第一年）、深化应用期（第二年）、应用成熟期（第三年）分阶段落地，明确各阶段任务、建设内容、达成效果，衔接整体目标。

第一年：筑基打底・标准化搭建+感知网络初步部署
核心定位：完成制度流程标准化、基础感知点位布设，完成从被动养护向初步预防性养护转型，搭建数据基础框架。
（一）、重点工作如下：
1、与生命线等历史项目数据进行互通
通过接口方式，获取生命线等项目已安装的设备数据，实现设备利旧，减少投资。
2、运维管护标准化体系落地
梳理现有排水管网、检查井、泵站、闸站等设施台账，配合养护单位编制《排水设施管护作业标准》《巡检流程》《设备维保规程》《应急处置预案》等制度、作业表单、考核规范。
配合养护单位进行统一人员岗位职责、巡检路线、养护频次、作业标准，淘汰粗放式管理模式，落地基础精细化管理要求。
组织标准化培训、实操考核，固化日常管护流程，建立通过仪征排水小程序自动生成日常巡检台账，启动常态化预防性巡检。
3、前端感知设备试点布设
选取主干道、重点排污口、易混接路段、污水厂进水口、低洼易涝区域，试点安装液位、水质等感知终端。
搭建数据汇聚平台，实现水质、液位、设施状态实时在线监测。
4、基础数据归集
完善管网地理信息、地形地势、历史雨情、设施档案等基础数据集，完成数据分类、清洗、入库。
（二）、年度达成效果
形成完整排水管护标准化流程与制度体系，管护模式由被动抢修转为定期预防性巡检，管理初步精细化。
《污水泵站运行监控系统》、《排涝泵站运行监控系统》初步建成，可以实现远程管理，自动化调度。
试点区域实现水质、水量在线监测，可初步发现明显雨污混接、偷排问题，做到基础问题识别与处置。
完成基础数据建档，感知网络覆盖重点风险区域。
第二年：深化应用・智慧监测升级+洪涝预判雏形建成
核心定位：完善感知网络，强化数据分析能力，实现问题快速处置、污染管控、洪涝初步预判，标准化运维落地。
（一）、重点工作
1、标准化运维推行
将标准化管护流程、考核机制覆盖辖区排水设施，依托巡检数据优化作业频次、路线，深化精细化管理。
建立管护效果月度复盘机制，持续迭代作业标准，形成闭环运维管理。
2、感知网络覆盖+监测系统升级
管网、排污口、泵站、易涝点位感知设备，实现水质、水量、设施工况实时监控。
搭建一体化智慧排水管理平台，新增异常告警、工单派发、处置跟踪功能，形成“发现-研判-派单-处置-复盘”闭环。
依托实时监测数据，精准排查雨污混接、污水偷排点位，专项整治污染源，稳定提升污水厂进水浓度，削减入河污染。
3、洪涝预测模型搭建与试运行
整合地形、汇水规律、气象预报、管网运行数据，搭建区域洪涝分析模型。
开展历史工况模拟、汛期试运行，实现短周期洪涝风险预判，初步支撑排水调度。
4、数据应用拓展
依托平台运行数据，分析设施运行规律，辅助评估已建项目落地效果。
（二）、年度达成效果
标准化运维体系落地，精细化管理常态化运行。
实现水质水量实时监测，雨污混接、偷排问题精准识别、快速处置，污染减排、降本增效成效显现。
洪涝预测模型试运行有效，可提前预判风险，初步支撑防洪调度。
形成持续更新的动态运行数据库，具备项目成效验证能力。
第三年：应用成熟・智能决策赋能+体系长效运转
核心定位：算法模型优化、分场景智能决策，体系长效运行，数据深度服务城市规划与高质量发展。
（一）、重点工作
1、标准化运维长效优化
    结合多年运行数据、设备损耗规律、季节工况，动态优化管护标准、维保周期，打造自适应、长效化标准化运维体系。
   形成可复制、可推广的排水精细化管护模式。
2、智能研判与调度落地
    迭代优化洪涝预测、管网运行算法模型，提升预判精度与时长，实现中长期洪涝灾害精准预测。
    基于模型+实时数据，自动生成排水系统优化方案、防洪调度策略，实现智能辅助决策。
    污染源溯源、偷排预警智能化升级，实现问题前置防控。
3、数据价值深度释放
   依托多年连续运行数据集，复盘所有在建、已建项目成效，形成专项评估报告。
   开放数据接口、输出分析结论，为新建排水项目、城市路网、水系规划提供数据支撑与决策依据。
4、系统与体系闭环运维
    完成平台、设备、制度、人员磨合，建立软硬件常态化运维、版本迭代机制，保障系统长期稳定运行。
（二）、年度达成效果
标准化预防性管护体系成熟，粗放管理彻底转型为高水平精细化管理。
全流程实现“感知-识别-研判-处置-调度”智能化，污染管控、防洪调度能力达到预期目标，降本增效成果显著。
数据资产充分利用，全面支撑项目评估、城市规划，助力城市高质量发展。
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第四章 采购需求
项目属性：服务类。
其他要求
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购标的清单
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	仪征市排水智能化系统运维项目
	软件和信息技术服务业



一、项目概况
当前，我国城市发展正从外延扩张转向内涵提升，城市更新与全域数字化转型已成为提升城市核心竞争力、增强安全韧性的战略工程。国家“十四五”规划纲要明确提出“推进新型城市基础设施建设，打造智慧市政”；《“十四五”国家信息化规划》要求“构建城市智慧治理体系，提升防汛排涝、水环境治理信息化水平”。江苏省同步出台《“十四五”数字政府建设规划》，强调以数据驱动治理创新。扬州市也相继发布《扬州市政务信息化项目管理办法》《扬州市城市生命线安全工程建设实施方案》，对集约建设、数据共享、安全可靠提出明确要求。仪征市作为宁镇扬一体化的重要节点城市，近年来城市建设快速推进，排水系统规模持续扩大。目前，全市排水管网总长约800公里，泵站60余座，污水处理厂5座，入河排口200余个。
本项目以城市物联网数智基座，结合排水综合管理专项平台，围绕涉水资产开展标准化、体系化的数据治理工作。基于水利、气象、管网感知、地理空间等数据，通过大数据建模、机器学习、流体力学仿真、智能优化等算法技术，实现管网雨污混接、管网污水偷排、排水管网溢流、排水管网淤积、进水浓度异常等排水问题智能预警。为城市排水提供监测预警排水管网运维、排涝调度、设施管理、规划改造提供量化的数据支撑和决策依据，实现排水系统的精细化、智能化、高效化管理，提升防洪排涝能力、降低内涝风险、提高管网运维效率。
二、项目建设背景
1、业务现状
   仪征市地处长江北岸，属典型平原水网地区，城区地势低洼，排水防涝任务艰巨。目前，全市排水系统基本情况如下：
（1）排水管网：总长约800公里，其中雨水管网约450公里，污水管网约350公里。管网材质包括混凝土、HDPE、PVC等，建设年代跨度从1980年代至今，老旧管网占比约35%。管网拓扑结构复杂，存在大量雨污混接、错接现象。
（2）泵站设施：共有各类泵站32座，其中雨水泵站18座，污水泵站8座，合流泵站6座。多数泵站建设于2000年前后，自动化程度低，仅有部分泵站配备PLC控制系统，且各自独立运行，未实现远程集中监控。
（3）污水处理厂：城区现有污水处理厂5座，总处理能力15万吨/日。各厂均建有SCADA系统，但数据仅限厂内使用，未与管网运行数据联动。
（4）监测设备：仪征市城市生命线工程在部分易涝点、重点管网布设了液位计30套、流量计15套，但数据尚未与本地管理深度融合。此外，环保部门在部分排水户安装了COD监测仪，但数据未共享。
（5）信息化系统：目前涉及排水的信息系统包括：住建局《排水许可管理系统》（单机版）、建阳市政《泵站监控系统》（分散）、水利局《河道水位监测系统》、应急局《防汛指挥系统》（以文档为主）。各系统相互独立，无数据交换接口。
（6）数据资源：历年积累了大量数据，包括：
2008年地下管线普查成果（CAD格式，约500张图纸）
2015年排水户调查台账（Excel，约2000户）
2020年污水管网CCTV检测视频（约300小时）
2025年东区管网普查项目成果（55个文件夹，916个文件）
泵站运行日志（纸质，每月归档）
污水处理厂日报表（电子，分散存储）
（7） 人员配备：现阶段养护单位人员，缺乏专业数据分析能力，以设备维修为主；日常巡检依靠纸质记录。
面对上述挑战，市委市政府高度重视，明确提出要以数据为核心、以平台为支撑，推动城市治
理范式转型。2025年，仪征市启动了城市生命线安全工程建设，一期工程重点聚焦燃气、供水、排水、道路、桥梁等专项的“综合监管+智慧监测”，主要目标是构建感知网络，实现风险识别与预警。目前，生命线工程已完成排水专项的监测感知设备布设，以及相关既有数据接入，实现了从“无数据”到“有数据”、从“看不见”到“能看见”的突破。
本项目旨在让数据真正发挥价值，进一步开展“数据运营”——对汇聚的数据进行深度治理、融合分析，打通从“报警”到“处置”的业务闭环，实现从“被动响应”向“主动干预”的转变。
三、技术规范
1、国家及行业标准
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）  
《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）  
《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012）  
《地理信息 分类与编码规则》（GB/T 25529-2010）  
《软件工程 软件开发成本度量规范》（GB/T 36964-2018）  
《信息技术服务 运行维护 第7部分：成本度量规范》（GB/T 28827.7-2022）
《城镇地理信息系统技术规范 排水管网》（TCSGPC 029-2024）  
《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ207-2013）
《室外排水设计标准》（GB50014-2021）
《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）
《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》（CJJ68-2016）
《城市排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）
《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）
2、地方标准 
《城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准》（DB32/T 4784-2024）（明确排水等数据标准）
四、项目需求
[bookmark: _Toc19428]1、业务需求
基于现状问题及未来发展方向，本项目需满足以下核心业务需求：
（1）排水设施全生命周期管理需求 
建立覆盖规划、建设、运维、报废全过程的设施数字化档案，实现“一物一码”。需支持设施新增、变更、注销的实时更新，关联设计图纸、施工资料、检测报告、运维记录等，形成完整的时间轴。管理人员可随时查询任一设施的完整履历。
（2）厂网河一体化调度需求 
整合污水处理厂、泵站、管网、河道的水量、水质、水位数据，构建联合调度模型。在汛期，根据降雨预报和管网液位，智能优化泵站启停和闸门开度，提前预降河道水位；在平时，根据污水厂进水浓度，动态调整管网运行方式，保障污水处理效能。
（3）内涝预警与应急指挥需求 
基于实时监测和历史数据，建立内涝风险预测模型，提前1小时预警高风险区域，并通过移动端、短信、大屏推送。应急指挥时，可一键查看现场视频、积水深度、周边资源（泵站、抢险队伍、物资），并下达调度指令，形成“监测-预警-调度-处置”闭环。
（4）污染溯源与执法支撑需求 
通过排水户排口水质监测和管网流量分析，自动识别异常排放行为（如偷排、混接），溯源污染源头，生成执法线索，推送至环保、城管等部门，实现精准执法。
（5）日常运维精细化管理需求 
对巡检、养护、维修等作业进行数字化管理。系统自动生成巡检计划，通过移动端派发任务，现场记录问题、上传照片，后台生成工单，跟踪处置进度。支持养护效果评估，如清淤前后管道过流能力对比。
（6）数据资产沉淀与复用需求 
将分散的历史数据和新增数据按统一标准治理入库，形成高质量的数据集，为后续的城市更新、规划编制、工程决策提供基础支撑，避免重复投入。
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（1）决策领导（市政府、住建局领导） 
需要宏观掌握全市排水安全态势，包括内涝风险等级、管网健康度、污水厂运行负荷、应急处置情况等。
通过大屏直观展示核心指标，支持钻取查看各片区、各设施详情。
获取季度/年度运行分析报告，为财政投入、政策制定提供依据。
（2）管理人员（住建局、建阳市政管理人员）  
需要“一张图”查看所有排水设施的位置、属性、实时状态，支持空间查询、统计。  
能够查看报警信息、工单进度、养护计划执行情况，进行派单、审核、考核。  
分析历史数据，优化调度方案和养护策略。
（3）一线人员（巡检员、养护工、维修工） 
能够查看设备历史记录、操作手册等。  
接收预警信息，快速响应。
（4）第三方（设计单位、施工单位）
需要获取准确的现状排水数据（如管线位置、管径、高程）用于工程设计，减少现场勘探。  
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本项目功能需求如下：
（1）排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台） 
 涉水资产GIS一张图：分层展示河湖、入河排口、排水户排口、雨水箅、检查井、管线、泵站、闸阀、污水处理厂等，支持点击查看详情。  
扩展专题图层：管网病害等级、雨污混接点、历史积涝点、整改范围、涉水建设项目等，支持状态过滤（如已解决/待解决）。  
数据报告：自动生成水质、液位、检测、流量、溯源、巡查等报告，支持导出PDF/Excel。  
大屏分析：排水户分析大屏、入河排口分析大屏、管网高程分析大屏、泵站分析大屏、污水厂分析大屏，展示关键指标、趋势图表。
（2）数据分析服务平台  
预警管理：液位预警、流量预警、水质预警，支持阈值设置、审核、统计分析。  
风险诊断：管网雨污混接识别、淤积诊断、溢流风险诊断、渗漏预警。  
溯源分析：向上游追溯异常来源，支持三级溯源。  
算法服务：监测设备健康评估、污水厂进水浓度评估、流量突变阈值算法、管网溢流识别等8类算法模型。
（3）外部系统对接
生命线工程平台：获取排水设施基础信息、实时监测数据、预警告警信息，上报处置结果。  
泵站监测数据：获取泵站PLC数据（流量、液位、启停状态）。  
政务数据：向相关部门获取获取气象、水文、地理信息。
（4）硬件直接对接
现有采集网关支持Modbus RTU/TCP、OPC UA等多种协议，将既有设备数据统一接入平台。本项目新增设备则直接接入平台
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（1）网络环境需求
平台核心部分部署于政务云，满足安全可靠要求、实现与外部系统对接，带宽不低于100Mbps，并具备冗余备份。  
泵站现场网络采用工业以太网，通过4G VPN专网方式，并通过堡垒机接入平台，保障实时数据传输稳定。
本项目新建的液位计等设备通过4G VPN专网方式接入平台，保障实时数据传输稳定。
（2）云主机需求  
本项目需配置云主机5台，由政务云提供，包括应用服务器、数据库服务器、GIS服务器、报表服务器、堡垒机各1台。
要求云主机符合安全可靠要求，包括服务器芯片、操作系统、数据库等符合国家安全可靠标准。
[bookmark: _Toc6]5、数据资源需求
本项目需汇聚多源数据，具体需求包括如下：
	数据类别
	数据项
	来源单位
	获取方式
	更新频率

	基础地理
	行政区划、道路、影像、地名地址
	自然资源和规划局
	接口调用
	每年

	气象数据
	降雨预报、实况降雨
	气象局
	接口调用
	每小时

	水文数据
	河道水位、流量
	水利局
	接口调用
	实时

	排水设施
	管网、泵站、排口属性
	住建局、建阳市政
	批量导入+人工录入
	实时/季度

	监测数据
	液位、流量、水质、视频
	生命线工程、环保局
	接口调用
	实时

	排水许可
	排水户信息、许可证
	数据局
	接口调用
	实时

	应急资源
	抢险队伍、物资、设备
	应急局
	接口调用
	每季度

	工程档案
	设计图纸、竣工资料、CCTV视频
	住建局、城发集团
	批量导入
	项目完成后
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并发能力：系统支持不少于200用户同时在线，峰值并发不低于500。  
响应时间：页面加载时间≤3秒，GIS地图加载≤2秒，数据查询≤5秒。  
采集频率：监测数据采集频率≤5分钟，极端天气下可加密至1分钟。  
预警延迟：从数据采集到预警推送≤30秒。  
可靠性：系统7×24小时连续运行，年可用率≥99.5%。  
存储容量：支持至少5年监测数据在线查询，历史数据可归档。
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具体需求包括：  
边界防护：部署下一代防火墙、入侵防御系统（IPS），互联网出口部署Web应用防火墙（WAF）。  
主机安全：服务器安装主机杀毒软件、主机入侵检测（HIDS），关闭非必要端口。  
数据安全：传输和存储采用国密算法加密，敏感数据（如排口坐标）脱敏处理。  
身份认证：按照《互联网政务应用安全管理规定》及《扬州市市级政务信息化项目管理办法》相关要求，采用多因素鉴别技术提高安全性。
日志审计：系统日志、操作日志、安全日志留存不少于6个月，支持审计分析。  
密码应用：按照GB/T 39786要求，采用国密算法对重要数据进行加密，并开展密码应用安全性评估。
[bookmark: _Toc14749]8、运行管理需求
组织保障：中标单位需组建不少于5人的驻场团队，包括项目经理、开发工程师、数据工程师、硬件工程师各至少1人，常驻仪征市住建局办公，与建设单位深度融合。（提供团队人员名单及承诺函，格式自拟）  
运维机制：建立7×24小时响应机制，一般问题2小时内解决，重大问题24小时内解决。每季度提交运维报告。（提供承诺函，格式自拟）  
培训需求：针对不同用户角色（领导、管理员、一线人员）开展系统操作培训，每年不少于4次。（提供承诺函，格式自拟）
知识转移：服务期满前，提供完整的系统源码、数据库设计文档、运维手册，确保建设单位可自主运维。
[bookmark: _Toc22343]9、其他支撑能力需求
汛期保障：每年6-9月汛期，驻场团队需提供7×24小时数据监测与分析支持，必要时增加值班人员。  
数据治理：对历史数据进行“抢救性”治理，确保核心字段准确率≥99.37%（4个西格玛水平）。  
模型优化：根据实际运行数据，每季度对算法模型进行调优，提升预警准确率。  
硬件动态调整：对监测设备实施“动态哨兵”策略，连续半年无异常的监测点可移机至新区域，提高设备利用率。
五、建设原则
本项目遵循“统筹规划、节约集约、互联互通、共享开放、安全可靠”的总体原则，结合仪征市实际情况，具体贯彻以下设计理念：
（1）统筹规划，一个平台纵贯到底
坚持全市“一盘棋”思想，依托仪征城市物联网数智基座，构建统一的城市排水综合管理平台。平台作为全市排水管理的唯一数字底座，向下连接各类感知设备，向上支撑各级用户应用，横向贯通各相关部门业务系统，实现数据“一次采集、多方复用”，业务“统一入口、协同处置”。坚决避免重复建设、多头录入，确保市县共用、多级联动。
（2）节约集约，充分利旧与动态布点
最大程度利用现有资源：一是数据利旧，对历年普查、检测、工程档案等历史数据进行抢救性治理，变“沉睡资产”为“可用数据”；二是硬件利旧，对城市生命线工程、泵站原有监控、排水户自建监测设备，通过标准协议统一接入，避免重复投资；三是创新“动态哨兵”策略，监测设备根据实际需要动态调整布点，连续半年无异常的监测点可移机至新区域，提高设备利用率，实现“花小钱办大事”。
（3）互联互通，打破信息孤岛
平台坚持开放性原则，横向对接气象、水利、自然资源、应急、环保等部门系统，纵向对接扬州市级平台、省级住建平台，打破部门壁垒，实现数据互通、业务协同。所有对外接口遵循统一标准规范，确保“进得来、出得去、管得住”。
（4）共享开放，释放数据价值
按照“一数一源、一源多用”原则，建立全市统一的数据资源目录，明确数据共享属性和开放条件。形成的排水数据资产按规范向市大数据共享开放平台汇聚，支持跨部门、跨层级调用，为城市更新、规划决策、科研创新提供高质量数据支撑。
（5）安全可靠，筑牢数字防线
全面落实国家网络安全法、数据安全法、密码法要求，采用安全可靠产品（服务器芯片、操作系统、数据库、中间件均符合国家安全可靠目录），构建“云、网、端”一体化安全防护体系。系统建设与安全防护同步规划、同步建设、同步投运，确保业务连续、数据可控。
六、建设目标
本项目以“数据驱动、主动干预、精细管理”为核心理念，通过三年持续运营，实现以下目标：
[bookmark: _Toc24771]1、政务目标
（1）构建排水管理新范式
推动排水管理模式从传统的“经验化”向“数据化”转变，从“被动响应”（发生问题再处理）向“主动预防”（基于数据提前预判）转变。以排水专项为突破口，探索形成“高质量数据集+可信数据服务”的城市治理新范式，为全市其他领域数字化转型提供可复制的“仪征样板”。
（2）打通跨部门协同堵点
以数据共享为纽带，打通住建、水利、气象、应急、环保等部门业务协同通道，实现排水相关事件的“发现—预警—派单—处置—反馈”闭环管理，显著提升跨部门协同效率。
（3） 夯实城市数字底座
通过本项目沉淀全市排水设施全量数据，按照统一标准入库，形成动态更新、精准可靠的城市
排水数字底图，为城市生命线工程、海绵城市建设、城市更新等提供基础数据支撑，避免重复勘探、重复建设。
[bookmark: _Toc13575]2、业务目标
（1）建立排水管护标准化流程，实现标准化运维管护体系，将被动性养护转换为预防性养护，由排水管理粗放型到排水管理精细化。
（2）基于前端感知设备，实时监测管网水质水量，快速发现雨污混接、污水偷排等问题。实现准确识别，快速研判，及时处置。做到削减入河污染总量、提升污水厂进水浓度，实现降本增效。
（3）基于前端感知设备，通过高质量的数据采集实时掌握排水设施、管网运行工况，结合地势地形汇水模态、气象预报等数据，通过数据分析、模型算法等技术，实现区域性洪涝灾害的预测预判。为优化排水系统运行方案提供理论依据，为防洪调度提供决策依据。
（4）基于高质量的数据集，掌握排水设施实时运行工况，验证前期项目成效，也为后期项目研究、城市规划提供数据支撑和决策依据。推进城市高质量发展。
[bookmark: _Toc14081]3、效益目标
（1）经济效益
 降低运维成本：通过精准养护替代定期清淤，减少无效作业，降低管网养护成本。
 减少能耗支出：泵站智能调度实现错峰运行、按需启停，能耗降低。
 避免重复勘探：新建工程可直接调用平台数据，减少现场探测费用。
 降低灾害损失：内涝提前预警、快速处置，减少因积水造成的直接经济损失。
（2）社会效益
 保障城市安全：内涝预警准确率提升，避免人员伤亡风险。
 提升公众满意度：公众报修响应时间缩短，问题处置率提升，群众投诉量下降。
 改善水环境：污水厂进水浓度提升，减少溢流污染，河道水质持续改善，公众获得感增强。
（3）生态效益
 精准治污：通过偷排识别、混接预警，及时查处违法排污行为，减少污染物入河量。
 资源化利用：为再生水利用、污泥资源化提供数据支撑，推动绿色低碳发展。
七、建设任务 
[bookmark: _Toc16147]1、总体任务
本项目采用“建设+运营”一体化模式，总服务期3年，其中平台建设期6个月（约180天），运营服务期3年。主要建设任务包括：
（1）软件开发
 开发排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台），包含涉水资产GIS一张图、数据报告、大屏分析等功能。
 开发数据分析服务平台，包含预警管理、风险诊断、溯源分析、模型服务等功能。
 开发外部系统对接接口，实现与生命线工程、泵站平台、政务数据共享平台对接。
 开发硬件直接对接功能，实现采集网关等硬件数据统一接入。
（2）数据治理
 历史数据抢救性治理：对历史数据进行解析、清洗、比对、关联，形成结构化数据库。重点解决坐标不准、属性缺失、图文不一致等6类质量问题，确保核心字段准确率≥99.37%（4个西格玛水平）。
 数据更新机制：建立新建、改建工程数据实时入库流程，要求施工单位按统一格式提交竣工数据，验收前完成数据入库。
 数据质量持续监控：每日自动巡检数据质量，对异常数据标记并推送至管理员复核，形成“采集—校验—反馈—修正”的闭环。
（3）硬件采购与安装
 采购雷达液位计20套、COD分析仪3套、便携式流量计2套，按“动态哨兵”策略分批次布设。第一批次优先布设重点排水户排口、区界断面、历史易涝点，运行半年后根据监测数据有效性评估，调整第二批次布点方案。
 完成20座泵站数据采集接入，通过现有的采集网关与泵站PLC对接，获取实时流量、液位、启停状态等数据。
（4）系统集成与对接
对接城市生命线工程排水监测平台，获取已有监测点数据，并作为生命线工程的补充数据源。
对接现有泵站监控系统，实现统一接入，解决“一站一系统”的孤岛问题。
对接气象、水利、自然资源等部门数据接口，实现数据自动获取。 
（5）运营服务
 提供3年驻场运维服务，驻场人员不少于5人，与用户同址办公，深度参与日常管理。
 提供数据持续更新、模型算法优化、系统功能迭代服务。
 每年汛期提供7×24小时数据监测与应急支撑。
 每年组织不少于4次培训，覆盖领导层、管理员、一线人员，确保系统“用起来、离不开”。
[bookmark: _Toc23196]2、分期任务
 第一阶段：建设期（第1-6个月）
完成项目团队组建、需求细化确认。
完成历史数据初步治理、标准化入库。
完成硬件设备采购、安装、调试。
完成平台基础框架开发、核心功能上线。
完成与生命线工程、气象、水利等关键系统对接。
系统上线试运行，开展首轮用户培训。
 第二阶段：运营期第1年（第7-18个月）
持续优化系统功能，修复bug，响应用户需求变更。
完成剩余历史数据深度治理，核心数据准确率达到99.37%。
根据实际运行情况调整监测设备布点。
完善算法模型，提升预警准确率。
开展季度培训，培养用户习惯。
接受季度考核，按结果结算服务费。
 第三阶段：运营期第2年（第19-30个月）
系统功能迭代升级，拓展新的应用场景。
数据持续更新，保持鲜活。
汛期7×24小时应急保障。
探索数据增值服务，为规划、设计提供数据支撑。
 第四阶段：运营期第3年（第31-36个月）
系统稳定运行，知识转移全面展开。
完成全部源代码、设计文档、运维手册移交。
确保建设单位人员可独立运维。
项目终验，总结提炼可复制推广的经验模式。
八、项目建设思路
1、 系统架构
本项目采用“端-网-云-用”四层架构，以排水综合管理平台为核心，通过采集网关汇聚前端感知数据，构建全市统一的排水综合管理平台。
2、 网络架构
本项目建设依托扬州市政务云和电子政务外网，构建一个安全、稳定、高效的网络环境。整体网络架构遵循“分层分区、边界防护、数据隔离”的原则，同样构建“端-网-云-用”网络架构。
3、 数据资源架构
（1）数据分类与编码
参照相关规范及仪征市实际，构建“大类-中类-小类-唯一码”四级编码体系，为每一处设施、每一台设备、每一份文档赋予唯一数字身份
（2）数据汇聚治理
多源采集：采集实时监测数据（经网关转发），通过ETL工具抽取外部系统数据，通过批量导入工具将历史档案数据入库。
质量校验：设置数据质量规则（非空校验、范围校验、一致性校验、逻辑校验），对异常数据自动标记、告警。根据类似项目经验，常见错误包括坐标偏移、字段缺失、图文不一致等6类，系统可自动识别并推送至管理员复核。
标准化处理：将多源数据转换为统一格式，包括单位统一（如管径统一为毫米）、坐标系统一（如CGCS2000）、时间格式统一（如ISO8601）。
关联融合：基于设施编码，将实时监测数据、业务数据、空间数据关联，形成完整的设施数字档案。例如，点击某段管网，可同时查看其设计图纸、竣工资料、历年CCTV视频、实时液位曲线、养护记录。
数据治理目标：核心字段准确率达到99.37%（4个西格玛水平），即每百万个数据点中缺陷不超过6300个。
（3）数据存储策略
基础数据库：存储设施属性、地理信息、人员组织、排水户档案等静态数据，支持事务处理、复杂查询。
监测数据库：存储液位、流量、水质等时序数据，支持高并发写入、快速聚合查询。
空间数据库：存储GIS地图数据、管网空间数据，支持空间索引、空间分析函数。
文件存储：存储视频、图片、文档等非结构化数据，支持分片上传、断点续传、在线预览。
（4）数据服务
数据查询服务：提供RESTful API等接口，支持按设施、按时间、按空间范围查询数据。
数据订阅服务：支持外部系统订阅监测数据、报警事件，支持通过MQTT协议实时推送。
数据导出服务：支持按条件导出报表、图表、原始数据。
数据共享目录：按照政务数据共享要求，编制数据资源目录，向市大数据平台注册，供跨部门调用。
4、 系统安全保障
本项目严格遵循《国家政务信息化项目建设管理办法》《江苏省“十四五”数字政府建设规划》《扬州市政务信息化项目管理办法》以及国家关于“安全可靠”工程的相关要求，坚持自主可控、安全可信、集约高效的建设原则，全栈采用安全可靠技术体系。以“安全可靠”为核心主线，从底层硬件到上层应用，构建完整的安全可靠技术栈。项目所有软硬件产品均确保技术自主可控。同时，通过安全可靠技术组件与行业成熟方案的深度融合，在保障系统高可用、高性能的基础上，实现排水管理业务的平稳运行与持续演进。
九、项目建设方案
[bookmark: _Toc31208]1、子系统（模块）
[bookmark: _Toc19330]（1） 排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）
排水综合管理专项平台是项目的核心，基于地理信息系统（GIS）技术，融合排水管网、排口、泵站、调蓄池、污水处理厂等设施的空间数据、属性数据、运行数据、监测数据，为排水设施数字化建模、空间可视化管理、全业务流程联动、智能决策支撑提供一体化服务。
系统功能描述
1) 涉水资产GIS一张图
	序号
	图层名称
	图层内容说明
	数据来源

	1
	河湖
	显示全市主要河流、湖泊的水面范围，标注名称、流域面积、河湖长信息
	基础地理数据

	2
	入河排口
	标注所有入河排放口位置，区分正常排口/问题大排口，点击可查看排放口编码、受纳水体、排放方式、最近水质数据
	普查数据+动态监测

	3
	排水户雨水排口
	显示排水户的雨水排放口，区分已整改/未整改/反弹状态
	排水许可数据+巡检

	4
	排水户污水排口
	显示排水户的污水排放口，区分已整改/未整改/反弹状态
	排水许可数据+巡检

	5
	雨水箅
	显示道路雨水箅位置，点击可查看编号、所属道路、井盖状态
	普查数据

	6
	雨水检查井
	显示雨水检查井位置，点击可查看井编号、井盖高、井底高、井深、探测时水深泥深等信息
	普查数据

	7
	雨水管线
	显示雨水管道走向，以不同颜色表示管径、材质、建设年代。点击某段管道可查看管长、管径、材质、起点终点标高、流向动画
	普查数据

	8
	污水检查井
	类似雨水检查井，显示污水检查井属性
	普查数据

	9
	污水管线
	类似雨水管线，显示污水管道属性
	普查数据

	10
	泵站
	显示各类泵站（旱季截流/污水/雨水/转输），点击可查看泵站类型、设计能力、实时运行参数（流量、液位、启停状态）、组态图
	泵站接入数据

	11
	河道闸阀
	显示河道闸阀位置，点击可查看闸阀类型、开度、实时状态
	水利共享数据

	12
	流域
	显示流域分区边界，点击可查看流域面积、涉及管网长度、泵站数量
	规划数据

	13
	入河排口汇水范围
	显示每个入河排口的汇水区域边界
	模型计算

	14
	污水厂收水范围
	显示各污水处理厂的服务范围边界
	规划数据

	15
	社区网格
	显示行政社区网格边界，便于按网格统计、派单
	民政数据

	16
	水质报告
	以不同颜色图标显示水质监测点位的预警等级（红/橙/黄/蓝）
	监测数据

	17
	液位报告
	以不同颜色图标显示液位监测点位的预警等级
	监测数据

	18
	监测设备
	显示液位计、流量计、雨量计、监控视频的位置及在线状态，点击可查看实时数据和历史曲线
	物联网数据


2）专题图层
支持包括不限于如下专题图层：
	序号
	图层名称
	图层内容说明
	应用场景

	1
	入河排口升级
	将入河排口细分为“正常排口/问题大排口”，用不同图标区分
	便于重点监管问题排口

	2
	雨污水管线病害等级
	根据CCTV检测结果，将管线按病害严重程度分为1-4级，用不同颜色线型表示
	直观展示需要修复的管段

	3
	病害改造状态
	区分“已排查正在改造”“已排查待改造”“待排查待改造”管网
	跟踪改造进度

	4
	历史积涝点解决状态
	区分“待解决/已解决/解决中”
	内涝治理动态管理

	5
	污水冒溢点解决状态
	区分“待解决/已解决/解决中”
	污水冒溢治理跟踪

	6
	用地性质
	叠加住宅/商业/教育/工业用地图层
	分析排水户分布与用地关系

	7
	整改范围
	区分“达标区/非达标区”
	区域达标创建管理

	8
	雨污混接点
	标注雨污混接点位置及类型
	混接改造规划

	9
	合流管检查井
	显示合流制管网检查井
	合流制区域管理

	10
	过河管线
	高亮显示穿越河道的管线
	重点设施监控

	11
	涉水建设项目
	标注提标改造、技改、生态化改造、病害维修等在建项目位置及进度
	项目管理

	12
	污水处理厂
	图层展示
	直观展示


3） 图层交互功能
 图层控制：用户可自由开关图层，调整透明度，设置可见范围。
 空间查询：支持矩形、多边形、缓冲区选择设施，批量导出属性。
 属性查询：支持按设施编号、名称、地址等关键字模糊搜索，定位至目标。
 流向动画：选择某段管网，可动画演示水流方向（从上游至下游）。
 关联查看：点击设施，弹出卡片显示基本信息，并提供“监测数据”“巡检记录”“工单历史”等选项卡。
平台自动生成各类数据报告，支持在线预览、导出PDF/Excel。报告类型及内容如下：
	报告名称
	报告内容
	生成频率
	关联模块

	水质报告
	各水质监测点位的COD、氨氮、总磷等指标监测值，超标标注，趋势图
	每日/每周
	监测数据

	液位报告
	各液位监测点位的实时液位、历史最高/最低，预警统计
	每日
	监测数据

	检测报告
	CCTV检测结果汇总，包括缺陷类型、等级、位置
	按需
	检测数据

	流量报告
	泵站、管网关键节点的流量统计，日/月累计
	每日
	监测数据

	溯源报告
	当发生水质异常时，自动追溯上游嫌疑排水户
	事件触发
	算法模型

	巡查报告
	巡检任务完成情况、发现问题统计、处置率
	每周/每月
	巡检数据

	综合预警
	内涝、淤积、偷排等预警事件统计及详情
	实时/每日
	预警模块


提供全域分析功能，包括高程分析、高水位分析、封闭性分析、畅通性分析等。
为满足领导决策和指挥调度需求，平台提供多个专题大屏，以可视化图表、地图、指标卡片等形式展示核心数据。
排水户分析大屏
 指标卡片：排水户总数、已许可户数、重点监管户数、异常户数。
 地图分布：用不同颜色标注排水户，区分正常/异常/整改中。
 排行：排水量前十排水户、投诉最多排水户。
 趋势：近一月排水户水质达标率变化。
 详情列表：点击可下钻查看单个排水户的档案、监测数据、巡检记录。
入河排口分析大屏
 指标卡片：排口总数、问题排口数、已整改数、水质达标率。
 地图分布：区分正常排口、问题大排口，问题排口闪烁。
 水质分析：各排口主要污染物浓度对比，超标排名。
 汇水区分析：选择排口，高亮其汇水范围，并统计范围内排水户、管网长度。
管网高程分析大屏
 纵断面图：选择某条管线，生成沿管线的地面高程、管底高程纵断面图，直观显示倒坡、覆土不足等问题。
 问题统计：统计全市倒坡管段数量、长度，按严重程度分类。
 改造建议：基于高程分析，自动生成需优先改造的管段列表。
示意如下图：
泵站分析大屏
 指标卡片：泵站总数、在线数、故障数、当前总流量。
 地图分布：泵站图标用不同颜色表示运行状态（正常/预警/停机）。
 实时监测：滚动显示各泵站流量、液位、启停状态。
 能耗分析：各泵站电耗排名，单位流量电耗对比。
 报警统计：近24小时泵站报警类型及次数。
污水厂分析大屏
 指标卡片：处理厂总数、处理能力、实际处理量、负荷率、达标率。
 进出水水质：各厂进水COD、氨氮、总磷浓度与出水浓度对比，超标提醒。
 工艺参数：关键工艺单元（生化池、二沉池）运行参数。
 成本分析：吨水电耗、药耗、泥耗趋势。
 技术实现
	技术组件
	参数规格
	备注

	GIS服务引擎
	支持100+并发瓦片请求，瓦片缓存命中率≥90%
	具体选型必须符合国产安全可靠要求

	空间数据库
	空间索引GiST，支持TB级矢量数据存储
	

	瓦片服务
	瓦片大小256×256，首屏加载≤2秒
	

	前端地图SDK
	支持矢量瓦片、动态图层、点击查询
	

	地图底图
	通过天地图API调用，支持影像图和矢量图
	

	服务接口
	响应时间≤500ms，限流1000次/分钟，JWT认证
	


图层服务配置：
 基础图层数量：≥18类
 专题图层数量：≥12类
 图层控制：支持按角色配置可见性，支持底图切换
[bookmark: _Toc22161](2) 数据分析服务平台
数据分析服务平台是基于大数据建模、机器学习算法的智能化系统，对监测数据进行深度挖掘，提供预警、诊断、预测等服务，为管理层提供数据驱动的决策建议。
监测设备健康评估模型
判定流量、液位等监测设备性能，智能辅助设备运维提醒，保障数据有效性【24小时发表1次诊断结果】包含：模型构建与校准、多场景风险诊断分析、成果输出与优化建议，后续服务支持
管网雨污混接识别模型
实时动态识别监测设备管辖区域雨污混接【包含雨进污、污进雨】问题；算法依据：非降雨时段，雨水管道局部流量、流速呈规律性波动；发生降雨时，污水管道局部水位和流速快速上升；判断：污水混接入雨水管道；雨水混接入污水管道
管网污水偷排识别模型
算法依据：非降雨时段，雨水管道夜间经常性出现明显的流水现象，持续一小段时间后恢复正常；判断周期：12h、24h、48h、96h、240h（每个时间点都形成一个变化曲线，给管道做不同时间点的CT片子）
排水管网溢流识别模型
根据管网液位监测数据，实时动态识别排水管网高水位运行及溢流问题；包含：模型构建与校准、多场景风险诊断分析、成果输出与优化建议，后续服务支持
流量、液位突变阈值算法模型
动态识别监测点位流量、液位异常问题；包含：模型构建与校准、多场景风险诊断分析、成果输出与优化建议，后续服务支持
排水管网淤积风险诊断模型
定量评估监测点位管辖区域管网淤积程度问题，辅助区域管网清淤工程指导；算法依据：水深/井深形成明显波峰；判断周期：12h、24h、48h、96h、240h（每个时间点都形成一个变化曲线，给管道做不同时间点的CT片子）
排水管网溢流风险诊断模型
定量评估监测点位管辖区域管网溢流风险程度，辅助实现区域管网运行负荷状况分析，以及城市内涝应急处置及治理策略制定
污水厂进水浓度评估模型
整合旱季截流量、初期雨水转输、工业污水、管网入渗等数据计算污染总数，综合分析，给污水厂进度浓度低的问题提供决策依据
(3) 数据治理
项目提供三年数据质量评估清洗与标准服务，内容如下：


	子模块
	功能描述

	河湖
	包含但不限于以下数据字段：区域、类型、状态、状态、流域面积、河湖长、实时水位、实时水位高程、正常水位、历史最高水位、实时过水流量、实时富余过水流量、河湖库容余量、水质；

	入河排口
	包含但不限于以下数据字段：排放口标识码,排水系统编码,坐标x,坐标y,受纳水体编号,所在政区,类别,是否有拍门,底部高程,出流形式,数据来源,数据获取时间,填报单位,填报日期,排放口名称,排放口地址,排口断面形式,排口断面数据1,排口断面数据2,是否设置末端截流,截流设施标识码,排放口地表高程,排放口顶部高程,拍门材质,拍门直径,拍门顶部高程,拍门底部高程,淹没常水位,潮位曲线,旱季污水排放量,排放口COD浓度,排放口NH3-N浓度,排放口TP浓度,汇水辖区,设施状态,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,排放口类型,所属污水系统,所属雨水系统

	雨水收水井
	包含但不限于以下数据字段：雨水口标识码,排水系统编码,坐标x,坐标y,所在道路名称,所在政区,雨水口形式,雨水口形状,雨水口尺寸1,雨水口尺寸2,雨水篦材质,雨水篦间距,雨水篦厚度,雨水口最大深度,雨水口地面高程,数据来源,数据获取时间,填报单位,填报日期,设计能力,是否装备垃圾拦截装置,是否装置防臭装置,是否装备初期雨水截流装置,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	雨水检查井
	包含但不限于以下数据字段：检查井标识码,排水系统编码,坐标x,坐标y,所在道路名称,所在政区,检查井类别,检查井类型,检查井形式,检查井井深,地面高程,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,附属物描述,检查井盖材质,井盖形状,井盖尺寸1,井盖尺寸2,井盖尺寸3,井盖厚度,井室类型,井室长度,井室宽度,井室高度,井筒高度,探测时水深,探测时泥深,探测日期,井底形式,检查井等级,设施状态,是否偏心井,偏心井坐标X(离心井必填),偏心井坐标Y(离心井必填),是否是边界外延点,接入类型,接入描述,边界外延点(上(下)游排水井编号),排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	雨水管线
	包含但不限于以下数据字段：排水管标识码,排水系统编码,管道类别,管道长度,所在道路名称,所在政区,起点编码,终点编码,起点管底标高,终点管底标高,断面形式,是否倒虹管,断面数据1,断面数据2,断面数据3,断面数据4,断面数据5,管道材质,管道糙率,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,压力类型,壁厚,管道衬里材质,衬里厚度,接头形式,连接方式,管道坡度,管理归属,断面面积,是否有自冲洗设备,是否存在雨污混接现象,原始结构状态,敷设方式,非开挖维修方式,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	污水检查井
	包含但不限于以下数据字段：检查井标识码,排水系统编码,坐标x,坐标y,所在道路名称,所在政区,检查井类别,检查井类型,检查井形式,检查井井深,地面高程,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,附属物描述,检查井盖材质,井盖形状,井盖尺寸1,井盖尺寸2,井盖尺寸3,井盖厚度,井室类型,井室长度,井室宽度,井室高度,井筒高度,探测时水深,探测时泥深,探测日期,井底形式,检查井等级,设施状态,是否偏心井,偏心井坐标X(离心井必填),偏心井坐标Y(离心井必填),是否是边界外延点,接入类型,接入描述,边界外延点(上(下)游排水井编号),排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	污水管线
	包含但不限于以下数据字段：排水管标识码,排水系统编码,管道类别,管道长度,所在道路名称,所在政区,起点编码,终点编码,起点管底标高,终点管底标高,断面形式,是否倒虹管,断面数据1,断面数据2,断面数据3,断面数据4,断面数据5,管道材质,管道糙率,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,压力类型,壁厚,管道衬里材质,衬里厚度,接头形式,连接方式,管道坡度,管理归属,断面面积,是否有自冲洗设备,是否存在雨污混接现象,原始结构状态,敷设方式,非开挖维修方式,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	合流管检查井
	包含但不限于以下数据字段：检查井标识码,排水系统编码,坐标x,坐标y,所在道路名称,所在政区,检查井类别,检查井类型,检查井形式,检查井井深,地面高程,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,附属物描述,检查井盖材质,井盖形状,井盖尺寸1,井盖尺寸2,井盖尺寸3,井盖厚度,井室类型,井室长度,井室宽度,井室高度,井筒高度,探测时水深,探测时泥深,探测日期,井底形式,检查井等级,设施状态,是否偏心井,偏心井坐标X(离心井必填),偏心井坐标Y(离心井必填),是否是边界外延点,接入类型,接入描述,边界外延点(上(下)游排水井编号),排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	合流管线
	包含但不限于以下数据字段：排水管标识码,排水系统编码,管道类别,管道长度,所在道路名称,所在政区,起点编码,终点编码,起点管底标高,终点管底标高,断面形式,是否倒虹管,断面数据1,断面数据2,断面数据3,断面数据4,断面数据5,管道材质,管道糙率,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,压力类型,壁厚,管道衬里材质,衬里厚度,接头形式,连接方式,管道坡度,管理归属,断面面积,是否有自冲洗设备,是否存在雨污混接现象,原始结构状态,敷设方式,非开挖维修方式,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	过河管线
	包含但不限于以下数据字段：排水管标识码,排水系统编码,管道类别,管道长度,所在道路名称,所在政区,起点编码,终点编码,起点管底标高,终点管底标高,断面形式,是否倒虹管,断面数据1,断面数据2,断面数据3,断面数据4,断面数据5,管道材质,管道糙率,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,压力类型,壁厚,管道衬里材质,衬里厚度,接头形式,连接方式,管道坡度,管理归属,断面面积,是否有自冲洗设备,是否存在雨污混接现象,原始结构状态,敷设方式,非开挖维修方式,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	其他管线
	包含但不限于以下数据字段：排水管标识码,排水系统编码,管道类别,管道长度,所在道路名称,所在政区,起点编码,终点编码,起点管底标高,终点管底标高,断面形式,是否倒虹管,断面数据1,断面数据2,断面数据3,断面数据4,断面数据5,管道材质,管道糙率,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,压力类型,壁厚,管道衬里材质,衬里厚度,接头形式,连接方式,管道坡度,管理归属,断面面积,是否有自冲洗设备,是否存在雨污混接现象,原始结构状态,敷设方式,非开挖维修方式,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所属污水系统,所属雨水系统

	泵站-旱季截流泵站
	包含但不限于以下数据字段：泵站标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,泵站名称,泵站地址,泵站分类,泵台数,设计雨水排水能力,设计污水排水能力,前池长,前池宽,前池深,进水池最高水位,进水池设计运行水位,进水池最高运行水位,进水池最低运行水位,出水池设计运行水位,出水池最高运行水位,出水池最低运行水位,技术资料文件,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,占地面积,服务范围,服务面积,现有雨水排水能力,现有污水排水能力,设计暴雨重现期,主供电源,装机容量,备用电源,辅助设施描述,溢流排放口,联系电话,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在政区,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	泵站-污水泵站
	包含但不限于以下数据字段：泵站标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,泵站名称,泵站地址,泵站分类,泵台数,设计雨水排水能力,设计污水排水能力,前池长,前池宽,前池深,进水池最高水位,进水池设计运行水位,进水池最高运行水位,进水池最低运行水位,出水池设计运行水位,出水池最高运行水位,出水池最低运行水位,技术资料文件,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,占地面积,服务范围,服务面积,现有雨水排水能力,现有污水排水能力,设计暴雨重现期,主供电源,装机容量,备用电源,辅助设施描述,溢流排放口,联系电话,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在政区,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	泵站-雨水泵站
	包含但不限于以下数据字段：泵站标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,泵站名称,泵站地址,泵站分类,泵台数,设计雨水排水能力,设计污水排水能力,前池长,前池宽,前池深,进水池最高水位,进水池设计运行水位,进水池最高运行水位,进水池最低运行水位,出水池设计运行水位,出水池最高运行水位,出水池最低运行水位,技术资料文件,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,占地面积,服务范围,服务面积,现有雨水排水能力,现有污水排水能力,设计暴雨重现期,主供电源,装机容量,备用电源,辅助设施描述,溢流排放口,联系电话,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在政区,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	泵站-其他转输泵
	包含但不限于以下数据字段：泵站标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,泵站名称,泵站地址,泵站分类,泵台数,设计雨水排水能力,设计污水排水能力,前池长,前池宽,前池深,进水池最高水位,进水池设计运行水位,进水池最高运行水位,进水池最低运行水位,出水池设计运行水位,出水池最高运行水位,出水池最低运行水位,技术资料文件,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,占地面积,服务范围,服务面积,现有雨水排水能力,现有污水排水能力,设计暴雨重现期,主供电源,装机容量,备用电源,辅助设施描述,溢流排放口,联系电话,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在政区,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	闸门数据
	包含但不限于以下数据字段：闸门标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,闸门名称,类别,生产厂家,闸门型号,闸门高程,闸门净高,闸门净宽,数据来源,技术资料文件,数据获取日期,填报单位,填报日期,闸门控制类型,闸门启闭形式,闸门排数,闸门孔数,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在区划,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	阀门数据
	包含但不限于以下数据字段：阀门标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,阀门名称,类别,阀门类型,生产厂家,阀门型号,数据来源,技术资料文件,数据获取日期,填报单位,填报日期,阀门开启转向,阀门开启转数,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在区划,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	调蓄设施数据
	包含但不限于以下数据字段：调蓄设施标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,调蓄设施名称,调蓄设施地址,类别,与现有设施的关系,调蓄设施主要功能,进水方式,出水方式,布置形式,最高水位,最低水位,常水位,截流能力,调蓄设施容积,调蓄曲线,调蓄设施底部高程,数据来源,技术资料文件,数据获取日期,填报单位,填报日期,设施描述,调蓄设施材质,调蓄设施地址,调蓄设施类型,蒸发系数,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在区划,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	溢流堰数据
	包含但不限于以下数据字段：溢流堰标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,类别,堰顶高程,堰底高程,堰高,堰宽,设计流量,数据来源,技术资料文件,数据获取日期,填报单位,填报日期,溢流堰名称,流量系数,设施状态,排放口,权属单位,建设单位,设计单位,施工单位,管理单位,养护单位,建设年代,竣工日期,投运日期,改建日期,备注,项目名称,所在区划,地表高程,所属污水系统,所属雨水系统

	雨污混接点
	包含但不限于以下数据字段：排水井编号,街镇名称,所在道路,所在政区,混接类型,混接类别,混接主体,混接点位置,是否已整改,坐标X,坐标Y,是否截流,截流设施标识码,雨污混接点责任单位,调查日期,混接等级,混接原因,周边图,局部图,管道示意图,项目名称,计划改造年份,整改预算,完成预算额,实施单位,混接点排水户编号,接入管径,接入水体

	雨污混接点水量监测数据
	包含但不限于以下数据字段：排水井编号,监测数据编号,混接情况,上（下）游井（点）号码,天气,测量方法,管径,监测时间,液位,流速,流量,雨量,数据获取时间,填报单位,填报日期,备注

	雨污混接点水质监测数据
	包含但不限于以下数据字段：检测数据编号,排水井编码,采样时间,水温,pH值,溶解氧,五日生化需氧量,化学需氧量,总有机碳,悬浮物,氨氮,总氮,总磷,总镉,总铬,总汞,总铅,总砷,总铜,总锌,水质检测单位,数据获取时间,填报单位,填报日期,备注

	管渠内窥检测
	包含但不限于以下数据字段：作业编号,排水管、排水渠编码,检测时间,检测单位,检测人,检测单位联系方式,检测方法,检测方向,封堵情况,淤泥厚度,功能性缺陷类型,功能性缺陷长度,功能性缺陷位置,功能性缺陷等级,结构性缺陷类型,结构性缺陷长度,结构性缺陷位置,结构性缺陷等级,修复指数RI,养护指数MI,缺陷描述,影像文件名,填报单位,填报日期,备注,项目名称,缺陷照片,行政区划

	污水处理厂
	包含但不限于以下数据字段：污水处理厂标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,所在区划,污水处理设施类型,污水处理厂名称,污水处理厂地址,建成日期,污水处理级别,年耗电量,污水处理方法,受纳水体编码,污水设计处理规模,污水处理工艺,污水运行负荷率,雨水设计处理规模,雨水处理工艺,污泥设计处理规模,污泥运行负荷率,污泥处理工艺,污泥处置方式,水泵台数,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,备注,项目名称

	污水处理厂-排水户自建
	包含但不限于以下数据字段：污水处理厂标识码,排水系统编码,坐标X,坐标Y,所在区划,污水处理设施类型,污水处理厂名称,污水处理厂地址,建成日期,污水处理级别,年耗电量,污水处理方法,受纳水体编码,污水设计处理规模,污水处理工艺,污水运行负荷率,雨水设计处理规模,雨水处理工艺,污泥设计处理规模,污泥运行负荷率,污泥处理工艺,污泥处置方式,水泵台数,数据来源,数据获取日期,填报单位,填报日期,备注,项目名称

	在建项目-在建项目
	在建项目全周期档案建立，历史数据整理入库

	历史积涝点
	待解决、已解决、解决中状态更新，历史记录整理入库

	污水冒溢点
	待解决、已解决、解决中状态更新，历史记录整理入库


（4）数据分析模块
	一级功能
	二级功能
	三级功能
	详细描述

	排水分区管理模块
	雨水分区管理
	雨水分区GIS展示
	展示总体雨水分区分布情况，可查看雨水分区汇总信息，如管线长度、分区总数、泵站数等。

	排水分区管理模块
	雨水分区管理
	雨水分区列表
	展示雨水分区各类数据情况，实现分区增删改查等管理

	排水分区管理模块
	雨水分区管理
	雨水分区详情
	某个分区的的详情，如分区面积、管网长度、排口、泵站等信息

	排水分区管理模块
	污水分区管理
	污水分区GIS展示
	展示总体污水分区分布情况，可查看污水分区汇总信息，如管线长度、分区总数、泵站数。

	排水分区管理模块
	污水分区管理
	污水分区列表
	展示污水分区各类数据情况，实现分区增删改查等管理

	排水分区管理模块
	污水分区管理
	污水分区详情
	展示某个污水分区的详情，展示包括分区面积、管网长度、排口、泵站等信息

	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	综合展示
	提供上下游设备及管网连通性分析，对关键数据进行展示

	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	向上1级溯源展示
	根据管网流向，向上对节点分支进行动态溯源展示

	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	向上2级溯源展示
	根据管网流向，向上对节点分支进行动态溯源展示

	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	向上3级溯源展示
	根据管网流向，向上对节点分支进行动态溯源展示

	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-电量报警
	监测指标超出单位设定的阈值时，系统自动报警，进入警情管理流程。

	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-通讯中断
	监测指标超出单位设定的阈值时，系统自动报警，进入警情管理流程。

	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-液位预警
	监测指标超出单位设定的阈值时，系统自动报警，进入警情管理流程。

	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-液位溢流
	监测指标超出单位设定的阈值时，系统自动报警，进入警情管理流程。

	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-液位报警
	监测指标超出单位设定的阈值时，系统自动报警，进入警情管理流程。

	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	拟报警数据展示
	包含管网运行状态监测、泵站运行状态监测、易涝点监测、雨量监测等。排水管网监测设备类型包括雨量计、液位计、流量计等，在对每个监测点位进行分析诊断前需对各类历史监测数据进行预处理，识别雨天、旱天，并对监测数据去毛刺处理。

	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警审核管理
	在线传输的数据超阈值、数值为空、数值超仪器量程等情况发生时，系统将进行可视化预警审核提醒

	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警阈值管理
	可根据各行业的污水排放标准、排水工况及相关规定设定预警审核阈值

	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警审核统计分析
	按照报警时间展示预警审核事件区域分布统计情况、预警审核事件类型统计情况、预警审核事件管网类型分布情况、预警审核事件级别统计情况

	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警审核台账导出
	支持多条件查询，导出预警审核台账

	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网雨污混接预警
	按照预警编号、预警等级、预警状态、预警时间查询相关城市管网雨污混接预警信息

	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网淤堵预警
	按照预警编号、预警等级、预警状态、预警时间查询相关管网淤堵预警信息

	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网溢流预警
	按照预警编号、预警等级、预警状态、预警时间查询相关管网溢流预警信息

	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网渗漏预警
	按照预警编号、预警等级、预警状态、预警时间查询相关管网渗漏预警信息

	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水预警统计分析
	基于前端监测数据的，对排水监测数据进行多样化的数据查询方式和统计结果输出，进行同一点位不同时间段数据比较、点位之间横向比较

	排水动态预警模块
	风险数据统计与分析
	风险数据统计分析
	选取多设备进、多时段关联分析，结合设备监测运行曲线，可有效识别管网运行过程中出现的雨污混接、淤积、渗漏问题

	排水动态预警模块
	风险数据统计与分析
	上下游风险数据关联分析
	通过选取某段管网，实现该管网拓扑结构的上下游分析，结合管网监测数据可以及时发现管网问题的源头

	排水动态预警模块
	实时监测报警预警GIS一张图
	监测预警信息进行汇聚展示
	监测预警信息进行汇聚展示，支持按照雨水及污水分区进行查看，支持按照片区进行查看，支持查看详细预警信息，支持数据导出

	排水管网风险诊断模块
	排水管网综合风险评估分析
	排水管网综合风险统计分析
	查看该管网具体风险情况，在评估分析可查看各个风险具体的评估结果、评估依据以及相应的改进建议措施

	排水管网风险诊断模块
	排水管网综合风险评估分析
	排水管网综合风险诊断
	对分流制管网进行液、流量、水质结合雨量信息进行智能识别，解决污水管网高水位、污水入厂低浓度存在入流入渗的问题

	排水管网风险诊断模块
	管网雨污混接风险诊断分析
	排水管网雨污混接诊断
	展示管网雨污混接程度风险，支持进行多方面筛选查询

	排水管网风险诊断模块
	管网雨污混接风险诊断分析
	排水管网雨污混接风险详情分析
	查看该管网雨污混接风险评估详细，包括基本信息、管线信息、评估详情、评估分析
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[bookmark: _Toc2306]2、 外部系统对接
为实现数据互联互通，本项目需对接多个外部系统，打破信息孤岛。
（1）与城市生命线工程平台对接
 对接内容：
从生命线平台获取：排水设施基础信息、实时监测数据、历史监测数据、预警告警信息、应急处置数据。
向生命线平台上报：本平台生成的预警信息、处置结果、新增监测数据。
对接方式：通过堡垒机连接。
（2）与泵站平台对接
 对接内容：获取泵站基础信息、实时监测信息（流量、液位、启停）、视频信息。
对接方式：通过堡垒机连接获取。
（3）导入旧智慧排水综合管理平台数据
通过工具批量导入历史数据迁移，包括管网档案、排水户信息、历年监测数据等。
[bookmark: _Toc15682]（4）硬件直接对接
 新设备安装对接
 设备类型：雷达液位计（20套）、COD分析仪（3套）等。
 对接方式：通过4G VPN专网直传至本平台。
 布点原则：坚持同排水户监测监管有效衔接，上下游关联无盲点，最大限度提高监测资源覆盖面。首批优先布局重点排水户排口、区界断面、历史易涝点。成功运行一个流域后，总结经验再推广到下一个流域。
 实施流程：确定点位→安装调试→数据接入平台→试运行→验收。
综合利用原有设备
利旧范围：前期其他项目建设的泵站智能化设备、排口监控视频、下穿桥监控视频等。
排水户自建设备接入
范围：部分排水户已按环保要求自建流量、水质监测设施。
接入方式：根据需要，后续在排水户侧部署采集网关，与自建设备对接后上传。需与排水户签订数据共享协议。
[bookmark: _Toc10871]硬件设备详细设计
雷达液位计
用途：对排水户、区界断面、冒溢点、重点管网等实施液位在线监测，用于管网问题诊断、运行能力评估、内涝预测、异常出流判定等。
主要技术参数：
 量程：0-10m
 测距精度：±1mm
 分辨率：1mm
 工作频率：60GHz（FMCW体制）
 波束角：4°
 电池电压：DC 10.8V，容量38AH，工作时间≥12个月
 通信方式：4G/2G/NB-IoT可选
 报警功能：6级水位报警
 防护等级：IP68
 防爆等级：Ex ia IIC T6 Ga/Ex iaD 20 T85
 布设要求：根据点位表分批次安装，服务期3年。数据传送至指定平台，包含液位、上报时间、采集时间、设备序列号、位置、电量、倾角等。设备在线率要求≥95%，含流量卡及3年流量费。
 便携式流量计
用途：排口溯源临时性测流量，用于单点测流、多排口联动测流、溯源追踪。
主要技术参数：
 测量原理：多普勒+投入式静压
 流速测量范围：±6m/s，精度±1.0%FS
 水位测量范围：0-10m，精度±0.1%FS
 瞬时流量范围：0.001-65.535m³/s
 工作温度：-10℃～60℃
 防护等级：IP68
 防爆等级：Ex ia IIC T6 Ga
 内置各种断面模型计算公式，可存储10万组数据。
 配置：含传感器、主机、插杆、充电器，提供3年延保服务。
 COD分析仪
用途：对排水口、河道进行COD在线监测，用于水质管控、污染预警。
技术参数：
 量程：0~500mg/L COD
 分辨率：0.1mg/L
 精确度：±2%或±2.5mg/L
 输出：RS485，Modbus RTU
 供电：9-28VDC
 自清洁功能
 配置：含安装、辅材、现场取电、3年流量费。
3、配套资源
本项目通过复用扬州市政务云资源，可实现资源的集约化建设和精细化管理，确保平台符合安全可靠应用政策要求。
具体资源需求清单如下：
	序号
	资源类别
	用途
	规格与参数
	数量
	备注

	1
	云主机
	应用服务器
	CPU≥16核，内存≥32GB，存储≥1T
	1台
	部署业务应用

	2
	
	数据库服务器
	CPU≥16核，内存≥64GB，存储≥500GB
	1台
	部署数据库

	3
	
	报表服务器
	CPU≥16核，内存≥32GB，存储≥1T
	1台
	部署报表服务

	4
	
	GIS服务器
	CPU≥8核，内存≥16GB，存储≥500GB
	1台
	部署GIS服务

	5
	
	堡垒机
	CPU≥8核，内存≥16GB，存储≥500GB
	1台
	安全入口

	6
	网络资源
	出口带宽
	不低于100Mbps，具备冗余
	1条
	对外连接

	7
	安全资源
	云安全服务
	包括但不限于云防火墙、WAF、主机安全、数据库审计、日志审计等
	1套
	复用政务云统一安全资源池，满足项目要求

	8
	系统软件
	操作系统
	符合国家安全可靠测评要求的服务器操作系统
	5套
	装于5台云主机

	9
	
	数据库软件
	符合国家安全可靠测评要求的集中式数据库
	1套
	部署于数据库服务器

	10
	
	中间件
	符合国家安全可靠测评要求的应用服务器中间件
	1套
	部署于应用服务器


十、演示要求
招标文件的采购需求，供应商提供真实软件的视频展示，且演示的底图需为仪征市地图；以ppt、系统原型或其他非功能系统演示方式不得分，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成），如不按以上要求摄录，视频演示不得分；演示时长不超过15分钟，
    1、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）的内置GIS地图包含三种，包含但不限于：矢量地图、卫星影像地图、地形图；且支持三种底图无缝切换。
    2、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）监测对象包含：仪征市的河湖、入河排口、排水户排口、雨水管网、污水管网、泵站、闸门、污水处理厂；每一个监测对象均设置为一个独有的图层，且可以通过勾选的方式进行图层筛选，快速筛选出对应的监测对象。
3、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）支持对监测范围进行GIS展示；监测范围包含：雨水系统、污水系统。雨水系统为单独一个图层，能显示仪征各个合流的雨水流向和收水范围，污水系统为单独一个图层，能显示各个管理片区的污水收水范围。        
4、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）支持对数据报告进行GIS展示；数据报告包含：水质报告、液位报告。按类别按颜色（红、橙、黄、蓝）对数据报告进行分级分类展示，每一类数据报告均设置为一个独有的图层，且可以通过勾选的方式进行图层筛选，快速筛选出对应的数据报告。
5、入河排口图层展示的数据能够充分展示当地入河排口的基本项目情况包含：排口标识码、排水系统编码、经纬度、底部高程、出流方式、排口名称、断面数据、地表高程、排放口关键水质指标COD。
6、泵站拓扑图层展示的数据能够充分展示当地泵站的拓扑关系，能显示各个泵站在GIS的定位。拓扑图层能动态展示污水如何从四级泵站经过三级、二级、一级泵站流向污水处理厂，拓扑图能动态显示污水流向。
十一、项目实施要求
1、组织保障要求
为确保本项目顺利实施和长效运行，要求建立三级组织管理体系：
（1）项目领导小组
 审定项目总体方案和重大变更
 协调跨部门数据共享和业务协同
 组织项目验收
（2）项目实施机构
由中标单位组建项目实施团队，项目经理全面负责。实施机构职责：
 按照合同要求完成平台开发、硬件安装、数据治理
 定期向领导小组汇报项目进展
 配合开展项目测试、培训、验收
 确保项目文档齐全规范
（3）项目运维机构
中标单位驻场团队负责日常运维，市住建局信息中心负责监督考核。运维机构职责：
 保障系统7×24小时稳定运行
 及时响应和处理系统故障
 持续开展数据更新和模型优化
 组织用户培训和答疑
 接受季度考核并改进服务
[bookmark: _Toc9621]2、技术力量和人员配置
根据采购需求，市级排水综合管理平台人员配置要求：驻场开发及数据服务人员不少于5人，
其他人员配置由中标单位根据实际情况进行合理安排。
[bookmark: _Toc27691]3、项目建设的实施策略
（1）敏捷迭代，持续交付
采用敏捷开发模式，每2周为一个迭代周期，与用户紧密沟通，及时响应用户需求变更。每个迭代结束向用户演示新增功能，收集反馈，确保系统始终贴合实际业务。
（2）数据先行，质量为本
项目启动后，立即开展历史数据治理工作，对东区普查数据、历年管线图纸、CCTV视频等进行抢救性整理。
（3）培训贯穿，能力转移
面向不同用户角色（领导层、管理员、一线人员）开展多轮次培训：
（4） 驻场服务，深度融合
驻场团队与用户同址办公，参与日常业务例会，深入了解业务流程和痛点。通过持续的现场互
动，多方验证数据品质，持续优化系统功能，实现“边研发边使用、边使用边完善”。
[bookmark: _Toc30412]4、 项目实施工期要求
本项目总服务期为3年，其中：
平台建设期：合同签订后6个月（180天）内完成平台开发、硬件安装、数据初始化，上线试运行；运营服务期：3年（含建设期），提供驻场运维、数据更新、模型优化、培训等服务。
十二、项目运维服务要求
1、运维要求
（1）系统运维
所需维护的应用系统名称：排水综合管理专项平台、数据分析服务平台
使用部门：住建局、建阳市政、养护单位
使用人数：约200人（管理人员+一线人员）
维护部门：中标单位驻场团队
业务运行要求：7×24小时稳定运行，年可用率≥99.5%
（2）故障处理
设备故障24小时内响应，一般故障48小时内修复。
需返厂维修的设备，提供备机或临时替代方案。
每次维修后填写维修记录，形成设备档案。
（3） 动态哨兵策略
对监测设备实施动态调整：连续半年监测数据稳定无异常的监测点，经采购人确认后可移机至
新的高风险区域。通过动态调整提高设备利用率，发挥最大价值。
十三、付款方式
合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起十个工作日内支付合同总额的30%为预付款；硬件采购及软件开发部分根据“业务目标达成”（详见附件）情况进行支付，验收后支付硬件采购及软件开发已完成验收部分的80%作为进度款（其中第一年扣除全部预付款），余款三年服务到期后一次性支付；硬件运维及软件运维部分，分三年支付，在每年度考核后支付当年费用。
十四、本项目为电子投标，中标单位在领取成交通知书时需递交两份完整的投标文件。

[bookmark: _Toc20429]
第五章 评审方法与评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除
后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价
格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新
疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将
不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单
位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残
疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联
合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%
价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标标准
	评分因素
	评分内容及办法

	价格分
（15分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×15。（小数点保留两位）

	技术方案
（40分）
	1、根据招标文件中业务现状描述，投标人需结合仪征排水系统实际情况进行问题分析，总结归纳当前仪征排水系统存在的问题并给出合理化建议。方案需清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理有针对性。
（方案优于招标要求的得5分；符合招标要求的得3分，不符合招标要求或未提供的不得分。）

	
	2、根据招标文件中要求，投标人需提供排水系统进行架构设计，包括系统总架构、网络架构、数据资源架构。
（方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分）

	
	3、根据招标文件中要求，对投标人需提供排水综合管理专项平台的建设方案，包括业务逻辑、系统功能、技术实现路径。
（方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分）

	
	4、根据招标文件中要求，对投标人需提供数据分析服务平台的建设方案，包括业务逻辑、算法服务、数据治理。
（方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分）

	
	5、根据招标文件中要求，对投标人需提供外部系统对接方案，包括生命线平台、现有泵站管理平台以及新安装和利旧检测设备。
（方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分）

	
	6、根据招标文件中要求，对投标人需提供系统安全保障方案。
（方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分）

	
	7、根据招标文件中要求，对投标人需提供施工组织方案，方案包括人员保障、实施策略、实施计划以及进度保障措施。
（方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分）

	
	8、根据招标文件中要求，对投标人需提供项目运行维护方案，方案包括系统维护、信息资源维护以及设备维护。
（方案内容优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不符合招标文件要求或未提供的不得分）

	业务系统演示
(18分)
	招标文件的采购需求，供应商提供真实软件的视频展示，且演示的底图需为仪征市地图；以ppt、系统原型或其他非功能系统演示方式不得分，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成），如不按以上要求摄录，视频演示不得分；演示时长不得超过15分钟。
    1、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）的内置GIS地图包含三种，包含但不限于：矢量地图、卫星影像地图、地形图；且支持三种底图无缝切换，满足上述功能得3分，否则不得分。
    2、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）监测对象包含：仪征市的河湖、入河排口、排水户排口、雨水管网、污水管网、泵站、闸门、污水处理厂；每一个监测对象均设置为一个独有的图层，且可以通过勾选的方式进行图层筛选，快速筛选出对应的监测对象。满足上述功能得3分，否则不得分。
    3、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）支持对监测范围进行GIS展示；监测范围包含：雨水系统、污水系统。雨水系统为单独一个图层，能显示仪征各个合流的雨水流向和收水范围，污水系统为单独一个图层，能显示各个管理片区的污水收水范围。满足上述功能得3分，否则不得分
    4、排水综合管理专项平台（GIS综合管理平台）支持对数据报告进行GIS展示；数据报告包含：水质报告、液位报告。按类别按颜色（红、橙、黄、蓝）对数据报告进行分级分类展示，每一类数据报告均设置为一个独有的图层，且可以通过勾选的方式进行图层筛选，快速筛选出对应的数据报告。满足上述功能得3分，否则不得分。
    5、入河排口图层展示的数据能够充分展示当地入河排口的基本项目情况包含：排口标识码、排水系统编码、经纬度、底部高程、出流方式、排口名称、断面数据、地表高程、排放口关键水质指标COD。满足上述功能得3分，否则不得分。
   6、泵站拓扑图层展示的数据能够充分展示当地泵站的拓扑关系，能显示各个泵站在GIS的定位。拓扑图层能动态展示污水如何从四级泵站经过三级、二级、一级泵站流向污水处理厂，拓扑图能动态显示污水流向。满足上述功能得3分，否则不得分。

	企业实力
（12分）
	1、投标人具有信息系统建设和服务能力(CS4)及以上证书得3分；具有信息系统建设和服务能力(CS3)证书得2分；具有信息系统建设和服务能力(CS2)证书得1分，其他不得分。
    2、投标人具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级得3分，二级得2分，二级以下得1分，未提供不得分。
    3、投标人具有GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》5星级及以上得3分，四星级得2分，四星级以下得1分，未提供的不得分。
    4、投标人具有CN-IETS 信息化工程与技术服务能力评价证书卓越级得3分，一级得2分，二级及以下得1分，未提供的不得分。
（提供以上有效期内的相关证书原件扫描上传，未提供的不得分）

	项目团队
（11分）
	项目经理（4分）
投标人为本项目提供的1名项目经理，需要具备信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书，信息系统业务安全服务工程师证书，有一个得1分,满分4分。
（提供证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，未提供的不得分）

	
	项目技术负责人（3分）
投标人为本项目提供的1名技术负责人，需要具备IT服务项目经理证书、数据库系统工程师证书、注册信息安全工程师 （CISP-CISE）证书，有一个得1分,满分3分。
（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，未提供的不得分）

	
	项目组成员（不含项目经理、项目技术负责人，一人多证情形不重复计分）（4分）
投标人为本项目提供的项目组成员，需要具备系统架构设计师证书、软件设计师证书、用户研究工程师证书、软件测试工程师证书有一个得1分,满分4分。
（提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，未提供的不得分）

	企业业绩
（4分）
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分4分。
（提供合同原件扫描上传，未提供不得分）
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第六章 投标文件格式

投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：    （加盖CA电子公章） 
      日      期 ：               

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
三、 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
四、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图）
七、供应商信用承诺函
八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
九、法人授权书
十、投标函
十一、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）
十二、联合体协议（如有）
十三、符合性审查响应对照表
十四、投标分项报价表   
十五、技术要求响应及偏离表
十六、商务要求响应及偏离表
十七、开标一览表
十八、主要标的信息（中标后将公示）
十九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]提供提交投标文件截止时间前三个月内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
三、上一年度的财务状况报告
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]成立不满一年不需提供
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
提供网页截图
七、供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
承诺主体名称：             
统一社会信用代码：              
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　                承诺单位（加盖CA电子公章）：           
　　　                   法定代表人（负责人）：
[bookmark: _Toc20792]年    月    日

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）


九、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                                
联系电话（手机）：                            
    单位名称：                （加盖CA电子公章）
单位地址：                                    
日期：                                        

被授权人身份证复印件：

十、投标函
投标函
致：扬州博远工程咨询有限公司
根据贵方的（    ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
日 期：________年____月____日







十一、中小企业声明函（服务）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
4、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
5、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。


企业名称（加盖CA电子公章）：
日 期：
[bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc22620][bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc19691][bookmark: _Toc19182][bookmark: _Toc91061195]
中小微企业划型标准
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如适用）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                        供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                   日  期：

十二、联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （代理公司）组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          

                            联合体中各供应商全称（公章）：     
                                             日期：

十三、符合性审查响应对照表

符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	



注：
1.投标人必须对采购需求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该项目作无效投标处理。

十四、投标分项报价表
投标分项报价表
	序号
	分类
	清单
	功能
	数量
	单位
	全费用单价（元）
	合计
（万元）

	1
	软件服务
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	河湖
	0.34
	人月
	
	

	2
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	入河排口-正常排口
	0.34
	人月
	
	

	3
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	入河排口-问题大排口
	0.34
	人月
	
	

	4
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	排水户雨水排口
	0.34
	人月
	
	

	5
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	排水户污水排口
	0.34
	人月
	
	

	6
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	排水户混流排口
	0.34
	人月
	
	

	7
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	雨水收水井
	0.34
	人月
	
	

	8
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	雨水检查井
	0.34
	人月
	
	

	9
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	雨水管线
	0.76
	人月
	
	

	10
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	污水检查井
	0.34
	人月
	
	

	11
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	污水管线
	0.76
	人月
	
	

	12
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	合流管检查井
	0.34
	人月
	
	

	13
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	合流管线
	0.76
	人月
	
	

	14
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	过河管线
	0.76
	人月
	
	

	15
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	其他管线
	0.76
	人月
	
	

	16
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	泵站-旱季截流泵站
	0.34
	人月
	
	

	17
	软件服务
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	泵站-污水泵站
	0.34
	人月
	
	

	18
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	泵站-雨水泵站
	0.34
	人月
	
	

	19
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	泵站-其他转输泵
	0.34
	人月
	
	

	20
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	河道闸阀
	0.34
	人月
	
	

	21
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	污水处理厂-污水厂
	0.34
	人月
	
	

	22
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	污水处理厂-排水户自建
	0.34
	人月
	
	

	23
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	在建项目
	0.34
	人月
	
	

	24
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	历史积涝点-待解决
	0.34
	人月
	
	

	25
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	历史积涝点-已解决
	0.34
	人月
	
	

	26
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	历史积涝点-解决中
	0.34
	人月
	
	

	27
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	污水冒溢点-待解决
	0.34
	人月
	
	

	28
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	污水冒溢点-已解决
	0.34
	人月
	
	

	29
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	污水冒溢点-解决中
	0.34
	人月
	
	

	30
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测对象
	雨污混接点
	0.34
	人月
	
	

	31
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测设备
	监控视频
	0.34
	人月
	
	

	32
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测设备
	井盖监测仪
	0.34
	人月
	
	

	33
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测设备
	流量计
	0.34
	人月
	
	

	34
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测设备
	水质监测仪
	0.34
	人月
	
	

	35
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测设备
	液位计
	0.34
	人月
	
	

	36
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测设备
	雨量计
	0.34
	人月
	
	

	37
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测设备
	智能网关
	0.34
	人月
	
	

	38
	软件服务
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测范围
	流域
	0.34
	人月
	
	

	39
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测范围
	排口范围
	0.34
	人月
	
	

	40
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测范围
	社区网格
	0.34
	人月
	
	

	41
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测范围
	收水范围
	0.34
	人月
	
	

	42
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测范围
	用地性质
	0.34
	人月
	
	

	43
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测范围
	整改范围
	0.34
	人月
	
	

	44
	
	排水综合管理专项平台
	涉水资产GIS一张图
	监测范围
	涉水建设项目
	0.34
	人月
	
	

	45
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	小数据
	水质报告
	1.01
	人月
	
	

	46
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	小数据
	液位报告
	1.01
	人月
	
	

	47
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	小数据
	检测报告
	1.01
	人月
	
	

	48
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	小数据
	流量报告
	1.01
	人月
	
	

	49
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	小数据
	溯源报告
	1.01
	人月
	
	

	50
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	小数据
	巡查报告
	1.01
	人月
	
	

	51
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	小数据
	综合预警
	1.01
	人月
	
	

	52
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	全域分析
	高程分析
	1.94
	人月
	
	

	53
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	全域分析
	高水位分析
	1.94
	人月
	
	

	54
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	全域分析
	封闭性分析
	1.94
	人月
	
	

	55
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	全域分析
	畅通性分析
	1.94
	人月
	
	

	56
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	大屏展示
	排水户分析大屏
	1.52
	人月
	
	

	57
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	大屏展示
	入河排口分析大屏
	1.52
	人月
	
	

	58
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	大屏展示
	管网高程分析大屏
	1.52
	人月
	
	

	59
	软件服务
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	大屏展示
	泵站分析大屏
	1.52
	人月
	
	

	60
	
	排水综合管理专项平台
	数据报告
	大屏展示
	污水厂分析大屏
	1.52
	人月
	
	

	61
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	排水设施基础信息上报接口
	0.3
	人月
	
	

	62
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	排水设施基础信息查询接口
	0.42
	人月
	
	

	63
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	实时监测数据上报接口
	0.3
	人月
	
	

	64
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	历史监测数据查询接口
	0.42
	人月
	
	

	65
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	预警告警信息上报接口
	0.3
	人月
	
	

	66
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	预警告警信息查询接口
	0.42
	人月
	
	

	67
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	应急处置数据上报接口
	0.3
	人月
	
	

	68
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	应急处置数据查询接口
	0.42
	人月
	
	

	69
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	身份认证与授权
	0.2
	人月
	
	

	70
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	数据加密
	0.2
	人月
	
	

	71
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	接口测试
	0.32
	人月
	
	

	72
	
	外部系统对接
	系统接口
	生命线
	接口运维
	0.3
	人月
	
	

	73
	
	外部系统对接
	系统接口
	泵站平台
	泵站基础信息
	0.48
	人月
	
	

	74
	
	外部系统对接
	系统接口
	泵站平台
	泵站监测信息
	0.99
	人月
	
	

	75
	
	外部系统对接
	系统接口
	泵站平台
	视频信息
	0.48
	人月
	
	

	76
	
	外部系统对接
	系统接口
	旧智慧排水综合管理平台
	待定
	1.02
	人月
	
	

	77
	
	硬件直接对接
	网关对接
	网关对接
	新设备安装
	6.01
	人月
	
	

	78
	软件服务
	硬件直接对接
	网关对接
	网关对接
	综合利用原有设备
	6.01
	人月
	
	

	79
	
	硬件直接对接
	网关对接
	网关对接
	综合利用原有设备
	6.01
	人月
	
	

	80
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	监测设备健康评估模型服务
	5.2
	人月
	
	

	81
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	管网雨污混接识别模型服务
	5.45
	人月
	
	

	82
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	管网污水偷排识别模型服务
	5.01
	人月
	
	

	83
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	排水管网溢流识别模型服务
	5.45
	人月
	
	

	84
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	流量、液位突变阈值算法模型服务
	5.45
	人月
	
	

	85
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	排水管网淤积风险诊断模型服务
	5.39
	人月
	
	

	86
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	排水管网溢流风险接诊断模型服务
	5.45
	人月
	
	

	87
	
	算法服务
	算法服务
	算法服务
	污水厂进水浓度评估模型
	5.45
	人月
	
	

	88
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	河湖
	2.03
	人月
	
	

	89
	软件服务
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	入河排口
	2.03
	人月
	
	

	90
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	雨水收水井
	2.03
	人月
	
	

	91
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	雨水检查井
	2.03
	人月
	
	

	92
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	雨水管线
	2.03
	人月
	
	

	93
	软件服务
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	污水检查井
	2.03
	人月
	
	

	94
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	污水管线
	2.03
	人月
	
	

	95
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	合流管检查井
	2.03
	人月
	
	

	96
	软件服务
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	合流管线
	2.03
	人月
	
	

	97
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	过河管线
	2.03
	人月
	
	

	98
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	合流管线
	2.03
	人月
	
	

	99
	软件服务
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	泵站-旱季截流泵站
	2.03
	人月
	
	

	100
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	泵站-污水泵站
	2.03
	人月
	
	

	101
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	泵站-雨水泵站
	2.03
	人月
	
	

	102
	软件服务
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	泵站-其他转输泵
	2.03
	人月
	
	

	103
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	闸门数据
	2.03
	人月
	
	

	104
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	阀门数据
	2.03
	人月
	
	

	105
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	调蓄设施数据
	2.03
	人月
	
	

	106
	软件服务
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	溢流堰数据
	2.03
	人月
	
	

	107
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	雨污混接点
	2.03
	人月
	
	

	108
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	雨污混接点水量监测数据
	2.03
	人月
	
	

	109
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	雨污混接点水质监测数据
	2.03
	人月
	
	

	110
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	管渠内窥检测
	2.03
	人月
	
	

	111
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	污水处理厂
	2.03
	人月
	
	

	112
	软件服务
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	污水处理厂-排水户自建
	2.03
	人月
	
	

	113
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	在建项目-在建项目
	2.03
	人月
	
	

	114
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	历史积涝点
	2.03
	人月
	
	

	115
	
	数据治理
	数据治理3年服务
	数据质量评估清洗与标准化
	污水冒溢点
	2.03
	人月
	
	

	116
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	雨水分区管理
	雨水分区GIS展示
	0.79
	人月
	
	

	117
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	雨水分区管理
	雨水分区列表
	0.79
	人月
	
	

	118
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	雨水分区管理
	雨水分区详情
	0.79
	人月
	
	

	119
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	污水分区管理
	污水分区GIS展示
	0.79
	人月
	
	

	120
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	污水分区管理
	污水分区列表
	0.79
	人月
	
	

	121
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	污水分区管理
	污水分区详情
	0.79
	人月
	
	

	122
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	综合展示
	0.79
	人月
	
	

	123
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	向上1级溯源展示
	0.79
	人月
	
	

	124
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	向上2级溯源展示
	0.79
	人月
	
	

	125
	
	数据分析模块
	排水分区管理模块
	上下游监测点位关联展示
	向上3级溯源展示
	0.79
	人月
	
	

	126
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-电量报警
	0.79
	人月
	
	

	127
	软件服务
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-通讯中断
	0.79
	人月
	
	

	128
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-液位预警
	0.79
	人月
	
	

	129
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-液位溢流
	0.79
	人月
	
	

	130
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	数据信息管理
	监测设备-阈值设定-液位报警
	0.79
	人月
	
	

	131
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	拟报警数据展示
	0.79
	人月
	
	

	132
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警审核管理
	0.79
	人月
	
	

	133
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警阈值管理
	0.79
	人月
	
	

	134
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警审核统计分析
	0.79
	人月
	
	

	135
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态监测与预警管理
	预警审核台账导出
	0.79
	人月
	
	

	136
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网雨污混接预警
	1.25
	人月
	
	

	137
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网淤堵预警
	1.25
	人月
	
	

	138
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网溢流预警
	1.25
	人月
	
	

	139
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水管网渗漏预警
	1.25
	人月
	
	

	140
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	动态预警研判
	排水预警统计分析
	1.25
	人月
	
	

	141
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	风险数据统计与分析
	风险数据统计分析
	1.25
	人月
	
	

	142
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	风险数据统计与分析
	上下游风险数据关联分析
	1.25
	人月
	
	

	143
	
	数据分析模块
	排水动态预警模块
	实时监测报警预警GIS一张图
	监测预警信息进行汇聚展示
	1.25
	人月
	
	

	144
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	排水管网综合风险评估分析
	排水管网综合风险统计分析
	1.25
	人月
	
	

	145
	软件服务
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	排水管网综合风险评估分析
	排水管网综合风险诊断
	1.25
	人月
	
	

	146
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	管网雨污混接风险诊断分析
	排水管网雨污混接诊断
	1.25
	人月
	
	

	147
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	管网雨污混接风险诊断分析
	排水管网雨污混接风险详情分析
	1.25
	人月
	
	

	148
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	管网淤积风险诊断分析
	排水管网淤积风险诊断分析
	1.25
	人月
	
	

	149
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	管网淤积风险诊断分析
	排水管网淤积风险详情分析
	1.25
	人月
	
	

	150
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	管网溢流风险评估分析
	排水管网溢流风险诊断分析
	1.25
	人月
	
	

	151
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	管网溢流风险评估分析
	排水管网溢流风险详情分析
	1.25
	人月
	
	

	152
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	风险诊断统计
	渗漏风险评估情况统计
	1.25
	人月
	
	

	153
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	排水管道风险评估GIS一张图
	风险评估展示
	1.27
	人月
	
	

	154
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	排水管网决策支撑模块
	监测设备状态数据自动更新
	1.27
	人月
	
	

	155
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	排水管网决策支撑模块
	按地理位置结合运维单位分组派单
	1.27
	人月
	
	

	156
	
	数据分析模块
	排水管网风险诊断模块
	排水管网决策支撑模块
	排水户问题状态数据自动更新
	1.25
	人月
	
	

	157
	
	运营服务
	软件运营服务费
	软件运营服务费
	32.59
	人月
	
	

	158
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	硬件
	液位计
	量程 0-10m
测距精度 ±1mm
分辨率 1mm
工作频率 60GHz
雷达体制 FMCW（调频连续波）
波束角 4°
雷达天线 介质透镜天线
电池电压 DC 10.8V
电池容量 38AH
工作时间 ≥12 个月
待机功耗 ≤15uA(@DC12V)
工作功耗 ≤15mA(@DC12V)
通信方式 4G/2G/NB-IoT 可选
供电时间 1-65535 秒可设
采集周期 1-2880 分钟可设
上传周期 1-2880 分钟可设
配置方式 蓝牙和远程无线方式配置参数
工作模式 3 种工作模式
报警功能 6 级水位报警
透传功能 远程配置传感器参数，且支持对传感器的远程无线升级
升级方式 有线升级和远程无线升级
数据存储 30MFlash 存储空间
数据条数 65536 条
数据补报 可补报未上传的历史数据
防护等级 IP68
防爆等级 Ex ia IIC T6 Ga/Ex iaD 20 T85
工作温度 -40℃~+85℃
存储温度 -45℃~+85℃
重量 1.5kg
尺寸 144x144x173mm
1、测量原理：多普勒+投入式静压
2、主机防护：防腐、防爆、IP68
3、工作频率：2000KHz
4、声路：单声路平面阵列型、与仪器底部夹角：45°
5、流速测量范围：±6m/s
6、双向测流：支持判断水流方向
7、流速测量精度：±1.0% FS
8、流速分辨率：0.001m/s
9、温度传感器测量范围：－25℃～75℃
10、水温测量精度:0.4℃
11、水位测量范围：0-10m
12、水位测量精度：±0.1%FS
13、瞬时流量范围：0.001-65.535立方米/秒
14、数据输出：实时水位、单元流速、正逆流、断面面积、流量、水量等数据。
15、工作温度：－10℃～60℃
16、存贮温度：－20℃～70℃
17、防爆认证：Ex ia IIC T6 Ga） 。
18、防护等级：IP68
19、工作电压：内置锂电池 DC12V±10%，AC220V，50Hz，±10%；
20、空载功耗：≤0.28W 额定电压：≤0.5W 
21、通讯协议：MODBUS-RTU/RS485
22、内置各种面积模型计算公式：圆形、梯形、矩形、费规则断面；
23、外壳具有耐腐蚀盐雾报告：
24、配置软件:提供配套专用软件，可在电脑上显示监测数据和配置参数，可以显示流速、水位、瞬时流量、温度、累计水量和设备倾角等实时数据。
25、内置面积计算模型具备梯形、圆形、矩形、非规则模型。
26、测量间隔：自动方式：0-120 分钟选择值，以 5 分钟为最小递增或递减间隔单位，手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意；
27、测速历时自动方式：60 秒和 100 秒，手动方式：10-120秒，递增或递减选择；
28、数据存储：可存储 10 万组数据；
29、测量方式：便携式，插杆 2 米，若加长可定制。
30、传感器尺寸：220*68*30mm
31、空气中质量：1.5Kg
32、水中质量：0.3Kg
33、平均无故障工作时间：≥25000h  含培训、3年延保服务
	20
	台
	
	

	162
	硬件
	便携式流量计
	1、测量原理：多普勒+投入式静压
2、主机防护：防腐、防爆、IP68
3、工作频率：2000KHz
4、声路：单声路平面阵列型、与仪器底部夹角：45°
5、流速测量范围：±6m/s
6、双向测流：支持判断水流方向
7、流速测量精度：±1.0% FS
8、流速分辨率：0.001m/s
9、温度传感器测量范围：－25℃～75℃
10、水温测量精度:0.4℃
11、水位测量范围：0-10m
12、水位测量精度：±0.1%FS
13、瞬时流量范围：0.001-65.535立方米/秒
14、数据输出：实时水位、单元流速、正逆流、断面面积、流量、水量等数据。
15、工作温度：－10℃～60℃
16、存贮温度：－20℃～70℃
17、防爆认证：Ex ia IIC T6 Ga） 。
18、防护等级：IP68
19、工作电压：内置锂电池 DC12V±10%，AC220V，50Hz，±10%；
20、空载功耗：≤0.28W 额定电压：≤0.5W 
21、通讯协议：MODBUS-RTU/RS485
22、内置各种面积模型计算公式：圆形、梯形、矩形、费规则断面；
23、外壳具有耐腐蚀盐雾报告：
24、配置软件:提供配套专用软件，可在电脑上显示监测数据和配置参数，可以显示流速、水位、瞬时流量、温度、累计水量和设备倾角等实时数据。
25、内置面积计算模型具备梯形、圆形、矩形、非规则模型。
26、测量间隔：自动方式：0-120 分钟选择值，以 5 分钟为最小递增或递减间隔单位，手动方式：可单次或连续多次测量，间隔任意；
27、测速历时自动方式：60 秒和 100 秒，手动方式：10-120秒，递增或递减选择；
28、数据存储：可存储 10 万组数据；
29、测量方式：便携式，插杆 2 米，若加长可定制。
30、传感器尺寸：220*68*30mm
31、空气中质量：1.5Kg
32、水中质量：0.3Kg
33、平均无故障工作时间：≥25000h  含培训、3年延保服务
	2
	台
	
	

	163
	
	COD水质监测设备
	9~28VDC，配刮刷自清洗，5波长校准
量程： 0~500mg/L COD（5mm光程）；分辨率：0.1mg/L,精确度：±2%或±2.5mg/L取大者；RS485/Modbus RTU
	3
	台
	
	

	164
	运维费
	硬件运维
	液位、水质点位设备日常巡检、故障维修、点位调整、更换电池
	20
	点/三年
	
	

	165
	配套资源
	中间件
	国产化
	1
	套
	
	

	166
	
	数据库
	国产化
	1
	套
	
	

	167
	
	操作系统
	国产化
	5
	套
	
	

	168
	
	网络资源
	专线
	1
	条/三年
	
	

	169
	小计
	
	
	
	
	
	

	170
	
	 暂列金
	报价不可更改
	1
	项
	225758.5
	22.57585

	171
	合计
	



注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。




十五、技术要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc12761]技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：行数不够，可自行添加；



十六、商务要求响应及偏离表
[bookmark: _Toc113352363][bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc11513][bookmark: _Toc11043][bookmark: _Toc14047]商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。






[bookmark: _Toc8938][bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc6924][bookmark: _Toc14628] 

十七、开标一览表
[bookmark: _Toc3814]开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	大写：                             （人民币：圆）



                                              日期：       年   月   日
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十八、主要标的信息
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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