合同编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0046 2026-ZB-HW028

# 政府采购合同

项目名称：江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目

甲　　方：江苏开放大学

乙　　方：上海赢佳实业集团有限公司

签订时间：2026 年 5 月

# 江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装项目合同

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏开放大学的江苏开放大学环境生态学院实验室建设及安装（**JSZC-320000-SNZX-G2026-0046**）项目招标（采购）文件、乙方投标（响应）文件条款和中标（成交）人承诺等，甲方向乙方购置相关货物，双方同意按下述条款签订本合同，并共同遵守。

**一、货物明细**

乙方负责向甲方提供以下货物：（备注：以下货物明细需与甲方的招标文件和乙方的投标文件保持一致，如不一致则以招标文件和投标文件为准。）

## 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| **1、危化品暂存间（15.8 m2）** | | | | | | |
| 1 | 入侵报警探测器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 347.00 | 694.00 |
| 2 | 手按报警按钮 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 19.00 | 38.00 |
| 3 | 声光报警器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 190.00 | 380.00 |
| 4 | 防区报警模块 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 841.00 | 1682.00 |
| 5 | 报警主机及配套软件 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 3095.00 | 3095.00 |
| 6 | 报警键盘 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 395.00 | 395.00 |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 2860.00 | 2860.00 |
| 8 | 8TB 监控级硬盘 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 3095.00 | 6190.00 |
| 9 | 人脸识别门禁一体机 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |
| 10 | 单门磁力锁 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 321.00 | 321.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 11 | 门磁开关 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 74.00 | 74.00 |
| 12 | 开门按钮 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 13 | 门禁专用电源控制器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 346.00 | 346.00 |
| 14 | UPS 电源 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 2428.00 | 2428.00 |
| 15 | 门窗改造(加装防盗窗) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 6 | 371.00 | 2226.00 |
| 16 | 防静电接地 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 25.00 | 1250.00 |
| 17 | 人体静电消除器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 247.00 | 247.00 |
| 18 | 防爆型管道排风机 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 台 | 2 | 2476.00 | 4952.00 |
| 19 | 防盗报警控制器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 157.00 | 157.00 |
| 20 | 应急物资柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
| 21 | 防爆监控及联网交换机 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 2809.00 | 2809.00 |
| 22 | 智能管控终端云控台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 85600.00 | 85600.00 |
| 23 | 危化品安全柜智能副柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 3 | 14857.00 | 44571.00 |
| 24 | 弱酸碱化学品智能副柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 16714.00 | 16714.00 |
| 25 | 应急喷淋装置 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 3650.00 | 3650.00 |
| **2、危废暂存间（20.5 m2）** | | | | | | |
| 1 | 墙面处理(防腐涂料) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 70 | 67.00 | 4690.00 |
| 2 | 门窗改造(防腐蚀窗户) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 3 | 990.00 | 2970.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 3 | 防渗处理(地面防渗层) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 20 | 322.00 | 6440.00 |
| 4 | 接地系统 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 33.00 | 1650.00 |
| 5 | 静电消除器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 247.00 | 247.00 |
| 6 | 防渗托盘 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 只 | 4 | 495.00 | 1980.00 |
| 7 | 防爆监控及联网交换机 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 台 | 1 | 2809.00 | 2809.00 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 2860.00 | 2860.00 |
| 9 | 8TB 监控级硬盘 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 3095.00 | 6190.00 |
| 10 | UPS 电源 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 2428.00 | 2428.00 |
| 11 | 防爆型管道排风机 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 台 | 1 | 2476.00 | 2476.00 |
| **3、普通化学药品室（34 m2）** | | | | | | |
| 1 | 防爆排风系统 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 项 | 1 | 7523.00 | 7523.00 |
| **4、环境类耗材设备间（96 m2）** | | | | | | |
| 1 | 吊顶 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 93 | 242.00 | 22506.00 |
| **5、仪器分析实训室（30.7 m2）** | | | | | | |
| 1 | 实验边台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 12 | 2095.00 | 25140.00 |
| 2 | 天平台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
| 3 | 配电箱 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 619.00 | 619.00 |
| 4 | 电缆 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 20 | 44.00 | 880.00 |
| 5 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 180 | 7.00 | 1260.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 6 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 7 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
| 8 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 37.00 | 1480.00 |
| **6、化学实训室（132 m2）** | | | | | | |
| 1 | 中央实验台 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 17.25 | 4400.00 | 75900.00 |
| 2 | 双盆水槽台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 4 | 4980.00 | 19920.00 |
| 3 | 单盆水槽台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 2 | 3732.00 | 7464.00 |
| 4 | 实验边台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 15.6 | 2095.00 | 32682.00 |
| 5 | 实验边台(带水槽) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 3.7 | 2476.00 | 9161.20 |
| 6 | 台上单层试剂架 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 17.25 | 970.00 | 16732.50 |
| 7 | 桌面通风橱 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 2 | 6580.00 | 13160.00 |
| 8 | 通风柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 2 | 14800.00 | 29600.00 |
| 9 | 应急喷淋装置 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 3650.00 | 3650.00 |
| 10 | 配电箱 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 2142.00 | 2142.00 |
| 11 | PPR 给水管 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 33.00 | 1650.00 |
| 12 | HDPE 排水管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 30 | 92.00 | 2760.00 |
| 13 | HDPE 排水管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 10 | 84.00 | 840.00 |
| 14 | 电缆 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 75.00 | 3750.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 15 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 1500 | 7.00 | 10500.00 |
| 16 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 17 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 18 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |
| 19 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 500 | 42.00 | 21000.00 |
| 20 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 37.00 | 2220.00 |
| 21 | 楼板开洞 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 8 | 148.00 | 1184.00 |
| **7、环境监测实训室（130 m2）** | | | | | | |
| 1 | 中央实验台 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 17.25 | 4400.00 | 75900.00 |
| 2 | 双盆水槽台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 4 | 4980.00 | 19920.00 |
| 3 | 单盆水槽台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 2 | 3732.00 | 7464.00 |
| 4 | 实验边台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 15.6 | 2095.00 | 32682.00 |
| 5 | 实验边台(带水槽) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 3.7 | 2476.00 | 9161.20 |
| 6 | 台上单层试剂架 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 17.25 | 970.00 | 16732.50 |
| 7 | 桌面通风橱 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 2 | 6580.00 | 13160.00 |
| 8 | 通风柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 2 | 14800.00 | 29600.00 |
| 9 | 应急喷淋装置 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 3650.00 | 3650.00 |
| 10 | 配电箱 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 2142.00 | 2142.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 11 | PPR 给水管 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 31.00 | 1550.00 |
| 12 | HDPE 排水管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 30 | 87.00 | 2610.00 |
| 13 | HDPE 排水管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 10 | 80.00 | 800.00 |
| 14 | 电缆 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 75.00 | 3750.00 |
| 15 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 1500 | 7.00 | 10500.00 |
| 16 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 17 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 18 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |
| 19 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 500 | 42.00 | 21000.00 |
| 20 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 37.00 | 2220.00 |
| 21 | 楼板开洞 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 8 | 148.00 | 1184.00 |
| **8、固废实训室（104.7 m2）** | | | | | | |
| 1 | 通风柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 14800.00 | 14800.00 |
| 2 | 中央实验台(钢架台) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 12 | 4320.00 | 51840.00 |
| 3 | 单盆水槽台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 8 | 3732.00 | 29856.00 |
| 4 | 高温台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 3 | 1785.00 | 5355.00 |
| 5 | 应急喷淋装置 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 1 | 3650.00 | 3650.00 |
| 6 | 配电箱 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 2142.00 | 2142.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 7 | PPR 给水管 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 6 | 31.00 | 186.00 |
| 8 | HDPE 排水管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 3.2 | 87.00 | 278.40 |
| 9 | HDPE 排水管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 10 | 电缆 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 75.00 | 3750.00 |
| 11 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 180 | 7.00 | 1260.00 |
| 12 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 13 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 14 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |
| 15 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 37.00 | 1480.00 |
| 16 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
| 17 | 水磨石地面 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 105 | 260.00 | 27300.00 |
| **9、大气污染控制实训室（105.4 m2）** | | | | | | |
| 1 | 通风柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 14800.00 | 14800.00 |
| 2 | 实验边台(带水槽) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 4.8 | 4952.00 | 23769.60 |
| 3 | 带书写板活动椅 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 张 | 40 | 433.00 | 17320.00 |
| 4 | 配电箱 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 2142.00 | 2142.00 |
| 5 | PPR 给水管 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 6 | 31.00 | 186.00 |
| 6 | HDPE 排水管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 3.2 | 87.00 | 278.40 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 7 | HDPE 排水管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 8 | 电缆 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 75.00 | 3000.00 |
| 9 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 180 | 7.00 | 1260.00 |
| 10 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 11 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 12 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |
| 13 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 37.00 | 1480.00 |
| 14 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
| **10、园林工程实训室（131.5 m2）** | | | | | | |
| 1 | 展示柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 6 | 2360.00 | 14160.00 |
| 2 | 展示设备 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 8580.00 | 8580.00 |
| 3 | 墙面展示装修 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 18 | 666.00 | 11988.00 |
| 4 | 灯光 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 间 | 1 | 1238.00 | 1238.00 |
| 5 | 吊顶 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 131 | 242.00 | 31702.00 |
| 6 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 180 | 7.00 | 1260.00 |
| 7 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 8 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 9 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 10 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 37.00 | 1480.00 |
| 11 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
| 12 | 楼板开洞 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 20 | 148.00 | 2960.00 |
| 13 | 设备间隔断（门墙） | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 35 | 400.00 | 14000.00 |
| **11、风景园林设计实训室（97.8 m2）** | | | | | | |
| 1 | 展示柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 4 | 2360.00 | 9440.00 |
| 2 | 展示设备 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 8580.00 | 8580.00 |
| 3 | 墙面展示设施 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 15 | 619.00 | 9285.00 |
| 4 | 灯光 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 间 | 1 | 1238.00 | 1238.00 |
| 5 | 吊顶 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 98 | 242.00 | 23716.00 |
| 6 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 180 | 7.00 | 1260.00 |
| 7 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 8 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 9 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |
| 10 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 37.00 | 1480.00 |
| 11 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
| 12 | 楼板开洞 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 20 | 148.00 | 2960.00 |
| **12、园林制图实训室（92.3 m2）** | | | | | | |
| 1 | 展示柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完 | 米 | 3.6 | 2360.00 | 8496.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| | | 成交付、安装调试并验收合格。 | | | | |
| 2 | 墙面展示设施 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 18 | 666.00 | 11988.00 |
| 3 | 灯光 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 50 | 184.00 | 9200.00 |
| 4 | 吊顶 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 90 | 242.00 | 21780.00 |
| 5 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 180 | 7.00 | 1260.00 |
| 6 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 7 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 8 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |
| 9 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 37.00 | 1480.00 |
| 10 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
| 11 | 楼板开洞 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 20 | 148.00 | 2960.00 |
| **13、园林标本室（69.2 m2）** | | | | | | |
| 1 | 吊顶 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 70 | 242.00 | 16940.00 |
| 2 | 实验台(双面操作) | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 9914.00 | 9914.00 |
| **14、园林养护实训室（66.1 m2）** | | | | | | |
| 1 | 吊顶 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 66 | 242.00 | 15972.00 |
| 2 | 中央实验台 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 14.4 | 4400.00 | 63360.00 |
| 3 | 水槽台 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 7980.00 | 7980.00 |
| 4 | 钢制组合收纳柜 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 13252.00 | 13252.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 5 | 钢制组合收纳柜 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 2082.00 | 2082.00 |
| 6 | 钢制组合收纳柜 3 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 组 | 1 | 6002.00 | 6002.00 |
| 7 | 配电箱 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 619.00 | 619.00 |
| 8 | PPR 给水管 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 6 | 31.00 | 186.00 |
| 9 | HDPE 排水管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 3.2 | 87.00 | 278.40 |
| 10 | HDPE 排水管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 11 | 电缆 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 44.00 | 1760.00 |
| 12 | 电线 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 180 | 7.00 | 1260.00 |
| 13 | 电线 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 120 | 5.30 | 636.00 |
| 14 | 高清线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 15 | 网线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 5 | 9.50 | 47.50 |
| 16 | 线管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 40 | 37.00 | 1480.00 |
| 17 | 线管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 米 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
| 18 | 楼板开洞 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 8 | 148.00 | 1184.00 |
| **15、园林类专业设备及耗材房（47.8 m2）** | | | | | | |
| 1 | 吊顶 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 47 | 242.00 | 11374.00 |
| **16、公共部分** | | | | | | |
| 1 | 顶部机电设施升级 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 600 | 105.00 | 63000.00 |
| 2 | 实验凳 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完 | 张 | 282 | 215.00 | 60630.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| | | 成交付、安装调试并验收合格。 | | | | |
| 3 | 环境生态学院实验室废水收集及配套 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 项 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
| 4 | 实验室原顶顶面处理(无吊顶实验室) | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 580 | 225.00 | 130500.00 |
| **17、排风系统、排风控制系统** | | | | | | |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 19809.00 | 39618.00 |
| 2 | 检测口 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 619.00 | 1238.00 |
| 3 | 风机附件 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 656.00 | 1312.00 |
| 4 | 风帽制作 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 842.00 | 1684.00 |
| 5 | 活性炭处理装置 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 4 | 19561.00 | 78244.00 |
| 6 | 立式水洗塔 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 29095.00 | 58190.00 |
| 7 | 除雾装置 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 14238.00 | 28476.00 |
| 8 | 70°C防火调节阀1 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 757.00 | 757.00 |
| 9 | 70°C防火调节阀2 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 804.00 | 1608.00 |
| 10 | 70°C防火调节阀3 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 841.00 | 841.00 |
| 11 | 70°C防火调节阀4 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 8 | 871.00 | 6968.00 |
| 12 | 70°C防火调节阀5 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 5 | 1040.00 | 5200.00 |
| 13 | 70°C防火调节阀6 | 自合同签订之日起60个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 1114.00 | 2228.00 |
| 14 | 70°C防火调节阀 | 自合同签订之日起60个工作日内完 | 个 | 1 | 1275.00 | 1275.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| | 7 | 成交付、安装调试并验收合格。 | | | | |
| 15 | 电动风阀阀体 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 498.00 | 996.00 |
| 16 | 手动调节阀 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 25 | 65.00 | 1625.00 |
| 17 | 手动调节阀 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 3 | 79.00 | 237.00 |
| 18 | 手动调节阀 3 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 543.00 | 543.00 |
| 19 | 手动调节阀 4 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 3 | 572.00 | 1716.00 |
| 20 | B1 级 PP 排风管 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 180 | 204.00 | 36720.00 |
| 21 | B1 级 PP 排风管 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 380 | 216.00 | 82080.00 |
| 22 | B1 级 PP 排风管 3 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 680 | 223.00 | 151640.00 |
| 23 | 风管、风阀保温 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 1300 | 67.00 | 87100.00 |
| 24 | 室外风管铝板保护 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 600 | 128.00 | 76800.00 |
| 25 | 排风系统调试 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 2042.00 | 4084.00 |
| 26 | 管井拆除及修复 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 平方米 | 800 | 188.00 | 150400.00 |
| 27 | 钢结构 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | kg | 3000 | 8.50 | 25500.00 |
| 28 | 施工措施费 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 项 | 1 | 3714.00 | 3714.00 |
| 29 | 排风柜变风量控制系统 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 6 | 14761.00 | 88566.00 |
| 30 | 一体化触摸式显示控制面板 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 4 | 1700.00 | 6800.00 |
| 31 | 电动调节阀 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 4 | 866.00 | 3464.00 |

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项单价（元） | 分项总价(元) |
| 32 | 排风定风量阀 1 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 990.00 | 1980.00 |
| 33 | 排风定风量阀 2 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 990.00 | 990.00 |
| 34 | 排风定风量阀 3 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 1 | 966.00 | 966.00 |
| 35 | 排风机控制柜 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 24761.00 | 49522.00 |
| 36 | 7 寸排风机监控面板 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 1485.00 | 2970.00 |
| 37 | 压差开关 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 4 | 390.00 | 1560.00 |
| 38 | 开关型电动风阀执行器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 866.00 | 1732.00 |
| 39 | 控制开关（复位型） | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 个 | 2 | 61.00 | 122.00 |
| 40 | 管道静压传感器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 1176.00 | 2352.00 |
| 41 | VOCs 传感器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 1238.00 | 2476.00 |
| 42 | 液位开关 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 43 | 防冻开关 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 1485.00 | 2970.00 |
| 44 | PH 传感器 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 1857.00 | 3714.00 |
| 45 | 综合布线 | 自合同签订之日起 60 个工作日内完成交付、安装调试并验收合格。 | 套 | 2 | 17500.00 | 35000.00 |
| 投标总报价（人民币：元） | | | | | | 2721369.20 |

**二、金额与支付**

1. 本合同总金额为人民币（大写）：贰佰柒拾贰万壹仟叁佰陆拾玖元贰角（小写：2721369.2 元）。

2. 合同金额包含项目实施所有费用（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用

等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，乙方不得要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3. 由甲方按照下列程序付款：合同签订后，乙方实施完成项目并通过甲方组织的验收后 10 个工作日，凭对应金额正式发票甲方支付合同总价的 95%给乙方；项目验收合格后一年后付款 5%。

**三、履约保证金**

本项目不要求履约保证金。

**四、转包或分包**

1. 本合同范围的货物应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

**五、技术资料**

1. 乙方应按招标（采购）文件规定的时间向甲方提供有关使用货物的技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**六、知识产权**

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

**七、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**八、交货期、交货方式及交货地点**

1. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或招标（采购）文件所规定的货物数量和规格要求。乙方不得少交或者多交货物。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此产生的一切损失，由乙方承担。

2. 交货期：自合同签订之日起 60 个工作日内

3. 交货方式：乙方送货上门至甲方指定地点

4. 交货地点：江苏开放大学

5. 甲方联系人：谢老师 电话：14751686688

乙方联系人：周雅彤 电话：021-22066627

**九、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。由于包装不善引起的货物损失均由乙方承担。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于货物内，且每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方货物已送达。

5. 乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

**十、调试和验收**

1. 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2. 甲方依据招标（采购）文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对乙方提交的货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标（采购）文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方在货到后五个工作日内初步验收。

3. 甲方在使用前对乙方提供的货物进行调试时，乙方须负责安装，并负责培训甲方使用操作，直到符合相关要求，甲方予以最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方须在现场，验收完毕后形成验收结果报告。因委托验收产生的费用由甲乙双方协商解决。若货物经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

6. 如甲方验收过程中或验收后发现货物存在质量、规格、数量等不符合合同约定的情形，有权随时向乙方提出书面异议，乙方应在五个工作日内响应并完成整改，整改期间不计入验收期限，因整改产生的全部费用由乙方承担。

7. 乙方安装完成交付后 30 日内甲方组织专家开展验收工作，验收结论以专家组书面意见为准。验收合格的，双方当场签署验收合格文件；验收不合格的，乙方须在约定期限内免费整改并申请复验，相关费用由责任方承担。乙方承担所聘专家的相关费用。需交付后 60 天内完成验收，逾期验收视为验收合格；但因乙方原因导致无法组织验收的，或因货物存在隐蔽瑕疵、乙方未完全履行安装调试义务等非因甲方原因导致无法及时验收或验收不合格的，不视为验收合格。即使甲方逾期验收，乙方仍应承担货物质量、规格、数量不符合合同约定的违约责任，甲方仍有权依据本合同第十条第 6 款约定向乙方主张权利。

**十一、质保期**

质保期__肆__年。（自交货验收合格之日起计算）

**十二、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标（采购）文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身质量问题发生故障的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方退还甲方支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担全部费用。

4. 上述的货物免费保修期为__肆__年，所有货物保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时按实际价格收取部件成本费。

## 十三、违约责任

1. 甲方不得无正当理由拒收货物，否则由此所造成的损失须由甲方承担赔偿责任。

2. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（采购）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3. 乙方不得逾期交付货物，否则，乙方须对由此造成的甲方损失承担赔偿责任。

4. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额 每日 2‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其它违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5. 乙方未按本合同规定提供售后服务的，应承担违约责任，支付按合同总价款的 3%的违约金。乙方逾期 72 小时仍未到场提供售后服务的，甲方有权自行委托第三方处置，产生的全部费用由乙方承担，甲方可直接从未支付的合同款项中扣除对应费用。因售后服务不及时或不当导致甲方其他损失的，乙方应另行赔偿。

6. 甲方逾期付款，需以逾期金额为基础按 LPR 年贷款利率的 2 倍，向乙方支付逾期付款利息。

7. 违约方因违反合同给守约方造成损害的，违约方还需承担损害赔偿，包括但不限于误工费、差旅费、诉讼费、鉴定费、律师费等。

## 十四、不可抗力事件处理

1. “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商是否继续履行与责任承担。但合同一方延迟履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

**十五、争议解决**

双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼，合同签订地在此约定为南京市鼓楼区。

**十六、组成本合同的文件**

下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方的投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

**十七、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（合同专用章）后生效。

2. 本合同未尽事宜遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字且加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 乙方应对合同清单范围内的施工安全承担全部责任，施工期间若发生任何安全事故、人身伤亡或财产损失，均由乙方承担全部法律责任、经济赔偿及善后处理费用，甲方不承担任何责任。

4. 本合同正本一式 肆 份，具有同等法律效力。甲方执 叁 份，乙方执 壹 份。

5. 其它约定：无。

甲方（盖章）：江苏开放大学

地址：南京市鼓楼区江东北路 399 号

法定（授权）代表人：

签约时间：2026 年 6 月 6 日

乙方（盖章）：上海赢佳实业集团有限公司

地址：上海市松江区莘砖公路 258 号 32 幢 801 室-1

法定（授权）代表人：

开户银行：中国银行上海市洋泾支行

账　　号：441660252207

签约时间：2026 年 6 月 5 日