
雨花经济开发区管委会凤仪路10kV落星线杆线迁改工程清单编制说明

工程概况：

工程地点：南京市雨花台区凤仪路。

本工程工期为:见采购文件文件。

招标范围:10KV落星线干线迁改。具体详见清单及图纸。
2. 编制依据:
2.1雨花经济开发区管委会凤仪路10kV落星线杆线迁改工程设计图纸

2.2《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

2.3《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）

2.4《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

2.5苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见

2.6《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）

2.7《江苏省安装工程计价定额》（2014年）

2.8《江苏省修缮工程计价定额》（2009年）

2.9《江苏省建设工程费用定额》（2016年增值税调整后）及相关政策性文件

2.10省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通

知（苏建价〔2016〕154号）

2.11省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知（苏建函价〔2019〕

178号）

2.12省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（2018）

第24号

2.13省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号

2.14江苏省、南京市区相关计价文件

2.15图纸疑问及回复，清单会议纪要
3. 编制说明：

3.1其他
（1）施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准。如需深化设计内容涉及的费用含在报价中，不另行计算。
（2）本工程采用固定单价合同，投标报价中，分部分项工程量清单计价表中相同分项综合单价应保持基本一致，分项综合单价远高于市场价（组价定额工程量远高于清单工程量，出现小数点移位等错误），结算时组价定额工程量按正常值调整；分项综合单价低于市场价视为投标让利，结算时不予调整。相同分部分项工程量清单如有不一致，结算时将按单价最低者计取。
（3）投标人应充分考虑开工初期因手续不齐全、政府管控、施工图纸提供滞后等各类原因造成的停工及窝工费用，结算不予增加费用。
（4）投标人必须到现场充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输、二次倒运、堆放、现场人员住宿及施工水电等，结算时不予调整。
（5）措施费内容仅供参考，投标人根据施工方案综合考虑自行报价，结算项目、费率不调整。

（6）总包配合费投标人自行考虑，结算不调整。

（7）本工程包含通过供电部门验收的所有相关费用，投标人应综合考虑，结算不另行增加。

（8）本工程暂列金额详见各单位工程其他项目清单。
（9）主要材料品牌推荐表。
	序号
	名  称
	品牌

	1
	环网柜
	常州世博、金陵华赛、南京新虹佳或同等品牌

	2
	电线、电缆
	远东、江南、上上或同等品牌

	3
	各种型钢、钢材
	南钢、马钢、宝钢、沙钢、鞍钢


    注:主要设备、材料推荐品牌，须为市场同档及以上且符合供电验收的品牌，经甲方批复后采购。
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