 
 
招　标　文　件
项目名称：长防处沿江闸站管护项目
标书编号：JSZC-320582-HDZB-G2026-0007
                        项目属性：服务类







张家港禾达招投标咨询服务有限公司
[bookmark: EB52307051e0d04806912e5842f73c8551]2026年06月08日
 
 
 

总  目  录
第一章  投标邀请	3
第二章  投标人须知	7
一、总则	7
二、招标文件	7
三、投标文件的编制	8
四、投标文件的制作、上传、递交	10
五、开标与评标	10
六、定标	14
七、授予合同	16
第三章  合同条款及格式	18
第四章 项目需求	22
第五章  评标方法与评标标准	132
一、评标方法与定标原则	132
二、评标标准	132
第六章 投标文件格式	136
一、封面	137
二、投标函格式	138
三、开标一览表	139
四、资格证明文件	199
五、中小企业声明函	209
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	214
七、服务方案	215
八、投标人情况介绍	216
九、技术参数响应及偏离表	221
十、商务条款响应及偏离表	222
十一、承诺书	223
十二、其他材料	224




1

[bookmark: _Toc209797842]第一章  投标邀请
项目概况
长防处沿江闸站管护项目JSZC-320582-HDZB-G2026-0007招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年06月29日13时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2026-0007
项目名称：长防处沿江闸站管护项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd][bookmark: OLE_LINK9]预算金额：9890000.00元（采购包1：长防处沿江闸站运行外包服务（东标段）5240000.00元；采购包2：长防处沿江闸站运行外包服务（西标段）4650000.00元）
最高限价：9890000.00元（采购包1：长防处沿江闸站运行外包服务（东标段）5240000.00元；采购包2：长防处沿江闸站运行外包服务（西标段）4650000.00元）
采购方式：公开招标
采购需求：本项目为长防处13座沿江水利工闸站的运维管护服务。主要内容包括：闸站运行操作及设备养护；闸站及江堤日常巡查，涵洞定期检查；专业技术培训与运行管理指导；项目安全管理；管理用房及生活设施的日常保洁。杂物垃圾清理等。
合同履行期限：24个月。
[bookmark: EB43e22fc7b3ec4c6ab41cadcaa583bb1d]本项目不接受联合体投标。
[bookmark: EBf23c5c8d1a2a4bd8a1b4170606046283]本项目不允许进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。如是合同分包形式参加投标的，分包各方均须提供）；
（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告。如是合同分包形式参加投标的，分包各方均须提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料。如是合同分包形式参加投标的，分包各方均须提供）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如是合同分包形式参加投标的，分包各方均须提供）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如是合同分包形式参加投标的，分包各方均须提供）；
（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。如是合同分包形式参加投标的，则总承包方须提供）；
（7）资格证明文件的书面承诺（如是合同分包形式参加投标的，分包各方均须提供）；
（8）分包意向协议书（如有）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1、采购包2
各采购包预留预算总额的40%专门面向中小企业采购。如为大型企业投标，可采用合同分包形式预留，其中该预留部分预留给小微企业的比例不低于60%。预留措施按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。
注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]无。
三、获取招标文件
[bookmark: EB446df91d580b4ebaac62d73ab338d4ec][bookmark: EB0c87f03174494a9681e9fae7497a4017]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2026年06月08日至2026年06月15日（北京时间））
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964。
4.售价：无
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB47b1af47eddb4c2d87568ed0f320c968]1.时间：2026年06月29日13:30（北京时间）
2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（二）如为合同分包形式投标，则：
（1）参与投标的投标人代表须为总承包方的法定代表人或授权委托人，并提供对应证明文件。
（2）投标人除满足（1）项特别约定外，合同分包各方还均应满足申请人资格条件，提供对应材料并由对应分包方进行签章。
（3）本项目资格审查文件中除对应资格条件及声明函以外的资料均可以由总承包方进行签章，仅由分包方（即非总承包方）单独进行的签章的投标文件不予认可。
（4）合同分包成员之间应签订《分包意向协议书》，合同分包投标人代表应被授权作为合同分包各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
（5）合同分包各成员之间应在《分包意向协议书》中明确总承包商和各分包商的权利义务及分包合同金额。
（6）参加合同分包的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加其他合同分包投标。
（三）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
（四）本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：张家港市水务局
[bookmark: EB9c4a1aaeb2f740559d87fd6428ed78cc]地址：张家港市人民中路60号国脉大厦
联系方式：0512-58952732
2.采购代理机构信息
名 称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司
[bookmark: EB3628905c7ca0415cbb9a8f0a4d7b3377]地　址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢301室
联系方式：0512-56868608
3.项目联系方式
项目联系人：屠益
电　话：18651133345
[bookmark: _Toc209797843]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc209797844]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
2.3 合同分包投标
2.3.1合同分包各成员之间应签订《分包意向协议书》（详见“第六章 投标文件格式”），投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对合同分包每一成员均有法律约束力。合同分包各成员之间签订的《分包意向协议书》应与投标文件一起递交。 
2.3.2参加合同分包的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他合同分包参与本项目的招标活动。如有违反将取消该合同分包及分包各成员的投标资格。
2.3.3以合同分包名义参加投标的，只须总承包方进行登记领取招标文件。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a][bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费由 采购人 支付;
4.2.2 代理费用收取方式：代理费用收取方式：由采购人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，1000－5000万元内0.5%，差额定率累进法60%计算，不足叁仟元以叁仟元计算。也即58872.00元。采购人自代理服务履约完毕之日起30个工作日内支付款项。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc209797845]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc209797846]三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975]10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标配置与分项报价表（经费测算表）（如有）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等（如有）。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
12.2.1 采购人需求的有关服务等。
12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.4.1 项目单价为全费用单价，应包括但不仅限于完成对应项目所需要的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（如有） 
13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
14、技术方案及实施方案
14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。
15、投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489]16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18、投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc209797847]四、投标文件的制作、上传、递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
21、投标文件的递交
21.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b]22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc209797848]五、开标与评标
23、开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24、评标委员会
24.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
26．投标的澄清
26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间（不超过20分钟）内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1 关于信用查询：
27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.1.1.4 如有合同分包的，应当对每个合同分包成员进行信用记录的查询，如合同分包成员其中一名成员存在失信信息，视同合同分包存在失信信息。
27.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28、启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求
28.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
28.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
28.4 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
28.5 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29、无效投标条款和废标条款
29.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（2）投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
（3）投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
（4）投标文件中任何有选择的报价；
（5）投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；
（11）评委会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评委会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
（12）凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
（13）供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
（14）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（15）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（16）资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
（17）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
（18）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
（19）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
（20）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
（21）不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
（22）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
29.2 废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: EB369a3ca3706348fd9a6451dab4968a5b]（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc209797849]六、定标
30、确定中标单位
30.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
31、质疑
31.1 质疑形式
（1）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港禾达招投标咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
（2）质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
（3）质疑函应当包括下列内容：
1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
（4）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。匿名提交的质疑将不予受理。
（5）供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
（6）质疑的送达方式
1）质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，具体联系方式详见招标公告。采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
31.2 特别提示
（1）根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，并提供《投标供应商确认函》签章日期（右击签章位置即可）截图，否则不予受理。
（2）供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
31.3 其他
（1）采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
32、中标通知书
（1）在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
（2）中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc209797850]七、授予合同
33、签订合同
33.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包（另有约定的除外）。
34、履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]34.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2%。
34.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
35、货物和服务的追加、减少和添购。
35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
35.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
36、监督和公证
36.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
36.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。



[bookmark: _Toc209797851]第三章  合同条款及格式
[bookmark: EB0c436cda110d4e31977602d633a36593]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Hlk65328514][bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：           
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）          
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）            
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	总价（元）
	服务内容

	[bookmark: biaoduanname_3]                   
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                    
	                  


[bookmark: OLE_LINK7]二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow_2]2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
[bookmark: lvbzj]3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
四、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，乙方允许将招标文件约定部分进行分包，不得转包；
4.2 如有转包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限：
[bookmark: fuwuqixian]服务期限为  
六、货款支付
6.1 结付程序：
     
6.2结付期限：
      
[bookmark: yifangzhanghao]6.3乙方收款账户：                                       
[bookmark: hetongzhifutype]6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
(3)审定乙方提出的项目管理计划。
(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
（9）合同执行期间，甲方如有闸站增加或减少，应提前一个月通知乙方，如增加则参考类似闸站报价确定价格，如减少则扣除相应报价。
9.2 乙方的权利和义务
(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
(2)按合同约定，履行项目服务职责。
(3)负责编制项目服务年度计划。
(4)工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
(5)乙方应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行，并应无条件地接受甲方的监督和检查，若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由甲方发出整改通知，乙方应无条件接受，并做到及时整改。如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
(6)乙方需在每个泵闸站配备一台安卓智能手机，满足自动化办公、巡查使用。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。
十、服务质量
乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、违约责任
11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其他
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份、张家港市政府采购管理中心、张家港禾达招投标咨询服务有限公司各执壹份。
 


[bookmark: jianshedanwei_2] 甲方：                        
[bookmark: jianshedanweiaddress]  地址：                        
[bookmark: jianshedanweifaren]  法定代表人或授权代表：        
[bookmark: jianshedanweifarentel]  联系电话：                     
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日   

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：                     
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：              
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：                
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：                 
[bookmark: yifangqiandingdate]签订日期：      年    月  日

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc209797852][bookmark: _Hlk208058726]第四章 项目需求
一、清单
1、清单
采购包1：长防处沿江闸站运行外包服务（东标段）
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	长防处沿江闸站管护项目（东标段）
	24.00
	月
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


采购包2：长防处沿江闸站运行外包服务（西标段）
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	长防处沿江闸站管护项目（西标段）
	24.00
	月
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2、核心产品清单
无
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 
无 
环境标志产品政府采购品目清单:
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]无
4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5、注意事项
（1）在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。
（2）特种作业设备运维需委托具备《特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》的单位进行维护。
[bookmark: _Hlk192239596][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk192248168]二、技术要求
采购包1：长防处沿江闸站运行外包服务（东标段）
	[bookmark: _Hlk213501884][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk160095828][bookmark: _Hlk217314205]序号
	名称
	内容

	1
	闸站概况
	1.1 十一圩江边枢纽概况

	
	
	1、十一圩江边枢纽位于十一圩港河道入江河口处，既是太湖流域武澄锡虞区的引排骨干水利工程，又是锡十一圩线航道进出长江的通航建筑物，具有防洪防潮、行洪排涝、引水、航运等综合利用功能。工程标准：十一圩江边枢纽的工程等别为Ⅱ等。节制闸、泵站、套闸外闸首等主要建筑物级别为2级；与江堤连接的外河侧堤防、翼墙等建筑物级别为2级；套闸内闸首、套闸闸室等主要建筑物级别为3级，清污机桥、内外河侧靠船建筑物及内河侧翼墙、堤防等次要建筑物级别为3级；临时建筑物级别为4级。防洪标准为：长江侧按照100年一遇潮位设计，300年一遇潮位校核。十一圩港内河侧堤防设计防洪标准取50年一遇。排涝标准为：20年一遇设计。
2、本工程主要包括:节制闸总净宽28m(中孔16m，2边孔×6m)，闸室底板为平底板，闸底板面高程-1.00m，闸门采用升卧式平板钢闸门，配卷扬式启闭机。中孔配1台QH 2*800kN闭式卷扬启闭机启闭，边孔配2台QH 2*800kN闭式卷扬启闭机启闭。在制闸闸室外河侧设交通桥一座，交通桥净宽7m、检修闸门采用叠梁型式，单节高度1.75m，共计5节，总高度8.75m。
3、泵站为单向排涝泵站，水泵为竖井贯流式，共3台套，单机设计量20m³/s，总流量为 60m³/s，泵站设计净扬程 2.71m，叶轮直径为 2600mm，水泵转速为132r/min，水泵型号为 2600ZGB20 型，配用10kV高压异步电机，泵站的站变系统由双回10kV母线接入，电机额定功率1000kW，同步转速 750r/min，采用水冷却，齿轮箱传动，传动比5.68。
4、泵站采用块基型整体结构，站身底板顺水流方向长度为38m，垂直水流向宽度为25.8m，机组中心距为8.2m，内河侧墩墙厚度1.2m，外河侧中墩厚度2.2m，边墩厚度 1.7m，底板顶面高程-2.35m~-2.10m，水泵安装高程定为-0.60m，地面层高程8.10m，站身防洪高程8.80m。泵站进水口工作闸门、出水口工作闸门均采用潜孔平面定轮钢闸门。内河侧工作闸门门叶尺寸为7.0×3.50m共4扇，采用2×200KN型螺杆启闭机，启闭机共4套。泵站长江侧快速闸门、事故闸门尺寸为6.0×3.0m共8扇，采用2×200KN-3.80m QPKY型液压启闭机，启闭机共8套。在泵站内河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽7.0m，净高3.5m，底槛高程-1.0m，安装平台高程为6.0m，在内河侧前池入口处共配备6台回转式清污机，皮带输送机一套。

	
	
	1.2 三干河江边枢纽概况

	
	
	1、三干河江边枢纽工程节制闸和抽排泵站组成，位于张家港市锦丰镇三干河出江口处，是提高张家港市防洪排涝标准和改善东部水环境的重点基础工程。2012年7月15日开工，至2014年12月31日通过工程完工验收。节制闸总净宽为32.0m，设计排涝流量220m³/s，三孔分别为10m-12m-10m，为开敞式结构，闸门为升卧式平板钢闸门，门体材料Q235，热喷锌外加油漆封闭层防腐，升卧式平板钢闸门3扇（10m×9.1m，2扇，12m×9.1m，1扇），中孔闸门配套QSWY-2×350KN-10.1m卧式液压启闭机1台，钢丝绳直径Φ48，单机重量4957.28kg；节制闸边孔工作闸门配套QSWY-2×300KN-10.1m卧式液压启闭机2台，钢丝绳直径Φ48，单机重量4557.21kg。下游长江侧设交通桥，桥宽7.5m，C30砼浇筑。
2、泵站采用堤身式结构形式，与节制闸并列布置，泵站安装2200zlb13.4-2开敞式轴流泵，配TL800-40/2600同步电机3台套，设计排涝流量40m³/s，泵站采用x型双向进出水流道，进出水流道末端布置快速闸门。泵站设计采用10kV高压电机，配电采用10kV直供电，选用KYN28型中置式开关柜，低压开关柜均选用MNS型低压抽屉式开关柜，配10/0.4kV站用变压器1台。
3、工程级别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。防洪挡潮标准设计洪水位为100年一遇，校核洪水位为300年一遇。排涝标准：20年一遇1日降雨当日排出。

	
	
	1.3 四干河江边枢纽概况

	
	
	1、四干河江边枢纽：四干河属于通江河道，根据《张家港水资源综合规划报告》出江水闸规划直接影响到北部水利片的河道最高控制水位，因此四干河闸主要任务为防洪、挡潮、排涝、引水。四干河泵站主要任务是排涝以及辅助引水灌溉。因此四干河闸站工程所对应的工程任务主要为防洪、排涝及水资源调度。工程标准：工程等别为Ⅱ等，主要建筑物工程级别为2级，次要建筑物工程级别为3级，临时工程级别为4级。防洪标准为100年一遇高潮位设计，300年一遇高潮位校核。排涝标准为20年一遇24小时降雨雨后24小时排除。
2、本工程主要包括：节制闸总净宽28m（中孔12m，2边孔×8m），底板顺水流方向长20.0m，闸室底板顶面高程0.0m。边孔节制闸工作门为直升式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸为8.09×5.2m，共2扇，配套QSWY-2*200kN-11m液压启闭机两台。中孔节制闸工作闸门为升卧式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸12.24×8.1m，共1扇，采用QSWY-2×300kN液压启闭机。闸下游侧设交通桥，公路-Ⅱ级桥面总宽7.4，桥面高程9.50分别在节制闸工作的内、外河两侧设置简易检修门槽，门槽宽300mm，深度250mm，以方便检修工作闸门时使用。另配置一台120kW的自启动柴油发电机组作为保安和消防电源使用。
3、泵站为排涝泵站，主泵选用立式轴流泵，共3台套，单机设计流量13.4m3/s，总流量为40.2m3/s，泵站设计净扬程2.75（排涝）1.30（引水），叶轮直径为2100mm，水泵转速为187.5r/min，水泵型号为2100ZLK13.4-2.95，配用10kV立式同步电机，泵站的站变系统由双回10kV母线接入，电机额定功率为800kW,转速187.5r/min，采用水冷却。
4.、底板平面尺寸（长×宽）分别为30×23.7m，底面高程▽-5.3，顶面高程▽-4.10m，水泵安装中心线高程▽-1.50。进水口工作闸门、出水口工作闸门、节制闸工作闸门均采用平面钢闸门，双主梁实腹式结构、悬臂式滚轮支承。泵站进水口工作门叶尺寸为6.49×3.0m（宽×高下同）共3扇，采用QPKYⅡ-2×125KN-7.2m-2液压启闭机，启闭机共3套。泵站出水口工作门叶尺寸为6.49×2.9m（宽×高下同）共3扇，采用QPKYⅡ-2×125KN-3.6m-2液压启闭机，启闭机共3套。中孔节制闸工作闸门为升卧式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸12.24×8.1m，共1扇，采用QSWY-2×300kN液压启闭机。边孔节制闸工作门为直升式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸为8.09×5.2m，共2扇，配套QSWY-2*200kN-11m液压启闭机两台。为减少站前水草等污物对泵站机组的影响，提高机组运行效率，在泵站内外河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽6.3m，净高6.3m，拦污栅叶尺寸为6.6×6.5m，栅格净距为40mm，共计3孔，单套栅叶重量为167kN，栅槽单重20kN。为清污方便在上下游前池入口处各配备4台回转式清污机，每台清污容量为10kN。

	
	
	1.4 常沙河泵闸站概述

	
	
	常沙河泵闸站以区域防洪、治涝、引水、调节区域水环境为主要目标。常沙河泵闸站-泵站工程为一座设计流量 20m3/s 的单向排涝泵站，装有 3套矩形进水开敞式出水立式轴流泵，单机设计流量 6.7m3/s，配套 500kW立式异步电机，额定电压10kV。

	
	
	1.5 走马塘江边枢纽概述

	
	
	1、走马塘江边枢纽位置在长江堤防以西的七干河河线上，距离长江口约600m。主要作用为改善水环境、挡潮防洪、排涝、航运、引水以及过鱼等综合功能。节制闸均采用钢筋砼整体坞式结构，节制闸三孔总净宽36m（3*12m），鱼道尺寸2m×59.5m，设闸门控制。节制闸中孔（长×宽×高，单位m）11.94×1.4×9，边孔（长×宽×高，单位m）11.94×1.4×8.5。三孔节制闸工作闸门配液压启闭机QSWY-2×400kN-12.5mm。鱼道门工作门QPPYⅡ-100kN/10kN-3.5m，启门力100kN，闭门力10kN，启闭门速度~1m/min，设计行程3.3m。三孔节制闸及鱼道共用一套液压泵站。电气设备安装工程中的电气设备包括：变压器（SC10-400/10）1台，10kV高压开关柜2台，低压开关柜5台，柴油发电机组1套。防洪标注为上游内河侧为50年一遇，下游长江侧按照100年潮位设计，300年一遇潮位校核。
2、走马塘江边枢纽泵站工程主要任务为提高区域防洪除涝能力，增强排水能力。新建的走马塘江边泵站将成为走马塘后续工程的重要组成，也是走马塘江边枢纽的重要组成，与走马塘其他工程共同发挥效益。
3、走马塘江边泵站工程等别为Ⅱ等，长江堤防级别为2级，泵站站身、出水池及长江侧翼墙等主要建筑物为2级，内河侧翼墙、内河侧堤防等次要建筑物为3级。长江侧防洪标准按100年一遇高潮位设计，300年一遇高潮位校核；排涝标准按20年一遇设计；站上交通桥设计汽车荷载等级为公路-Ⅱ级。 
4、泵站为单向排涝泵站，选用竖井贯流泵，共4台套，单泵流量20m³/s，总装机流量80m³/s，水泵设计扬程2.71m，叶轮直径为2600 mm，水泵转速为132r/min，水泵型号为2600ZGB20，配备4台1000kw异步电动机，供电电源采用双回10kV线路供电，转速 750r/min，采用水冷却，传动方式： 齿轮箱减速传动，传动比5.68。
5、底板尺寸(长*宽37.0m*34.0m)，底板底面高程▽-4.35/-4.10m，底板顶面高程▽-2.75/-2.50m，水泵安装中心线高程▽-1.0m。泵站进水口工作闸门、出水口工作闸门均采用潜孔平面定轮钢闸门。内河侧工作闸门门叶尺寸为7.0×3.50m共4扇，采用2×200KN-6.8mQL 型螺杆启闭机，启闭机共4套。泵站长江侧快速闸门、事故闸门尺寸为6.0×3.0m共8扇，采用2×200KN-3.80m QPKY 型液压启闭机，启闭机共8套。在泵站内河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽7.0m，净高3.5m，底槛高程-1.0m，安装平台高程为6.0m，在内河侧前池入口处共配备8台回转式清污机，皮带输送机一套。

	
	
	1.6 三干河凤凰闸站概述

	
	
	工程位于张家港市凤凰镇三干河河道上，为张家港市防洪包围圈控制，主要建设内容为一座节制闸及一座泵站，节制闸单孔净宽10.0m，闸室采用开敞式结构，闸门选用升卧式平板钢闸门，配套设置卧式液压启闭机。泵站2台竖井式贯流泵，单向流量为30m³/s，泵站为整体式钢筋混凝土结构，水泵采用单列布置，主泵房顺水流向长15.5m，垂直水流向长15.4m。安装层地面高程5.50m，上下游两侧设巡视走廊，宽1.2m，高程5.50m，泵站地面以下共分两层，分别为流道层和中间层，水泵安装高程为-0.50m。主泵房内河侧设工作门槽，采用直升式平面钢闸门，副厂房与主泵房相邻布置在西侧，与主泵房同宽，为15.5m，长9.9m。站内安装江苏航天水利设备有限公司制造的竖井贯流泵机组2台套；水泵叶轮直径2350mm，单泵额定流量15m³/s，设计净扬程1.6m；配套湘电集团10kV卧式异步电机，电机额定功率630kW，额定电压10kV，额定电流54A，转速980r/min，总装机容量1260kW。
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	服务要求
	2.1 服务对象

	
	
	投标人需完成十一圩江边枢纽、三干河江边枢纽、四干河江边枢纽、常沙河泵闸站、走马塘江边枢纽、三干河凤凰闸站的管护服务。

	
	
	2.2 运维服务要求

	
	
	2.2.1 水闸运行要求
1、严格按照工程控制运用原则和采购人指令做好水闸的控制运用调度工作，及时响应并保证工程正常运行，按采购人要求做好水闸运行记录工作。
2、掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合工作，按要求上报工情、水情。日常密切关注气象预警信息，遭遇恶劣突发天气时第一时间上报防汛办公室，科学优化引排水调度，严控内河水位，防范水位上涨引发淹没险情。
3、运行前检查各系统设备，运行前15分钟或运行中每隔30分钟进行“禁止捕鱼”“禁止游泳”等安全提醒。
4、对上下游河道、进出水口进行安全巡查，确保运行安全。
5、对采购人指令详细记录、复核，执行完毕后报告。
6、运行期间严格执行采购人制度。
7、根据水闸始流时安全水位-流量关系曲线、闸门开高-水位-流量关系曲线调整开高，确保引排安全。
8、发现故障及时处置并汇报，发生事故按紧急处理制度执行。
9、负责对闸站各类备品备件进行系统性梳理与登记造册，建立动态管理台账，明确存放位置与库存数量；定期对备品备件进行检查、养护与测试，确保其处于完好、可用状态，并根据使用情况及时提出补充或更换计划，保证关键设备故障时能够快速响应、有效处置。

	
	
	2.2.2 泵站机组运行要求
1、严格按照工程控制运用原则和采购人指令进行泵站调度，及时响应。按采购人要求做好泵站机组运行记录工作。
2、掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合。
3、运行前检查各系统设备，运行前15分钟或运行中每隔30分钟进行安全提醒。
4、对上下游、进出水口进行安全巡查。
5、运行期间严格执行制度。
6、运行值班长对采购人参与运行人员进行管理，严格执行“两票三制”，做好运行记录。
7、根据水泵装置特征曲线调整机组运行状态，防止汽蚀和振动。
8、发现故障及时处置，发生事故按制度处理。
9、定期巡视拦污栅并清理垃圾，及时外运。
10、非运行期间做好设备防潮除湿、每月试运行（提前24小时告知），试运行报告2天内提交。
11、设备保洁每周不少于两次。

	
	
	2.2.3 备用电源运行要求
1、按要求做好备用电源试运行工作，必要时增加试运行次数。
2、汛前需至少带负载运行一次，查看供电是否满足要求。
3、做好各项记录，形成试运行报告并于2天内报采购人。
4、各闸站配置自启动柴油发电机组，需确保其处于良好状态。
5、在运行、养护、维修过程中涉及备用电源的设备需按照养护明细要求进行定期检查和维护。

	
	
	2.2.4 两票三制落实要求
1、“两票”：工作票、操作票。
2、“三制”：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。
3、运行值班长应对采购人参与运行人员进行管理，带领运行班做好安全运行，严格执行两票三制。
4、运行期间做好运行记录，健全各类台账记录。
5、在考核标准中明确：未执行“两票三制”扣1分；执行不严每发现1次扣2分。
6、应完善运行、安全管理制度，制定工作计划和各类报表表式，报采购人审核后执行。

	
	
	2.2.5 运行期间巡视要求
1、巡视内容：机电设备、建筑物、进出水口、引水河道。
2、记录要求：机电设备运行参数每2小时记录一次，特殊情况缩短记录时间。
3、巡视类型：运行期间巡检。
4、发现问题处理：及时上报处理，做好记录。
5、管理范围巡查：确保标志完好、水位测量设施清晰、警戒区内无影响安全行为（停船、游泳、捕鱼等）。
6、每月25日前提交《管理月报》，内容含工程运行、检查、安全、隐患排查、人员出勤等。

	
	
	2.3 巡查检查（含江堤）服务要求

	
	
	1、巡堤查险内容包括堤防（含防洪墙）及穿堤建筑物（构筑物）。堤防查险范围包括堤顶、堤坡、平台、堤脚、背水侧堤防工程管理和安全保护范围的区域及迎水侧堤防附近水域。
2、巡查频次：公用段堤防及沿江闸站日常巡视由各沿江泵闸站管理员开展，汛期每日不少于一次，如有特殊情况可增加巡查次数，非汛期每周不少于两次。

	
	
	2.3.1 日常巡查要求
1、按照《江苏省水闸技术管理办法》《江苏省泵站技术管理办法》规定进行日常巡视。
2、加强工程管理范围的巡查，确保各种标志无丢失、无损坏。
3、水位测量设施清晰可见、清洁无损坏。
4、加强警戒区内管理宣传，及时制止停泊船只、游泳、捕鱼等影响水闸、泵站运行安全的行为。
5、对管理范围内水事违法活动及时阻止并及时汇报，形成记录。
6、按要求做好巡查检查台账记录。

	
	
	2.3.2 常规检查要求
1、按照《江苏省水闸技术管理办法》《江苏省泵站技术管理办法》进行经常检查。
2、建立各类工程检查、运行和检修记录标准格式。
3、检查记录应规范、无涂改，频次符合要求。
4、发现问题及时处理，需编写相应报告的应及时编写。
5、及时整理归档检查资料。
6、每月形成一次运维工作月报表报采购人。
7、非运行期间严格执行闸站的巡查、经常检查、值班等制度，记录内容不得漏项缺次。

	
	
	2.3.3 安全检查要求
1、应符合水利部标准化管理、安全生产标准化、水利安全生产 “六项机制”、水利安全 “六化”要求。
2、建立健全安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度及登记建档制度。
3、制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。
4、按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。
5、指导并协助采购方的安全生产标准化建设，建立健全安全生产管理体系。
6、明确各项应急预案、抢险预案岗位责任，落实各项措施。
7、每年开展不少于一次的汛前防汛演练，汛期汛后消防安全演练。
8、对发现的安全隐患及时采取必要处置，并立即上报采购人，做好相应工程安全检查台账记录。
9、定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查并落实防火、防爆、防暑等措施。
10、按照规定开展定期检查、专项检查、安全检查、机电设备及建筑物等级评定工作，并形成安全检查和评定报告。

	
	
	2.3.4 隐患排查要求
1、按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理。
2、每月不少于一次的安全检查及隐患排查。
3、隐患排查治理要有登记建档制度。
4、落实管控措施，建立隐患台账记录。
5、安全生产隐患治理责任人必须落实。
6、工程安全隐患消除前应落实相应的安全保障措施。
7、及时开展排查安全隐患，存在隐患时及时报告并登记造册，采取相应有效措施。
8、突发事件后应启动应急措施，及时恢复工程正常运行，未果断采取应急措施造成的损失由中标人赔偿。

	
	
	2.3.5 定期检查要求（含特别检查、工程评级）
定期检查要求：
1、每年汛期前、后对泵站工程各部位进行全面检查。
2、当泵站工程遭受特大洪水、地震等自然灾害或发生重大工程事故时，及时进行特别（专项）检查。
3、各类检查资料齐全，表式应符合水利部水利工程管理考核要求。
4、检查记录需规范、齐全，发现问题及时处理。
特别检查要求：
1、当发生自然灾害或重大工程事故时，立即组织特别检查。
2、检查结果形成书面报告，提出整改或应急措施。
3、特别检查后需对建筑物、设备进行重新评级（如有必要）。
工程评级要求：
1、按照规定对建筑物、设备进行评级（如建筑物完好率、设备完好率等）。
2、评定结果需形成正式报告，作为工程管理的重要依据。
3、进行建筑物完好率、设备完好率、泵站效率、能源单耗、安全运行率、供排水成本、供排水量、财务收支平衡率等指标考核测算，并对采购人进行指导。

	
	
	2.4 金属结构机电设备养护要求

	
	
	金属结构机电设备养护年度结束后，采购人将对中标单位进行审计验收。

	
	
	2.4.1 作业时间安排要求
日常养护时间安排：
1、金属结构机电日常养护服务频率：每月一次。
2、设备保洁：对各系统机电设备所有部位保洁除尘每周不少于两次。
定期养护时间安排：
1、各类金属结构机电设备的定期养护频率：详见各闸站养护明细表（详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/金属结构机电养护项目清单）。
2、钢丝绳养护：一年二次。
3、油液检测、压力表购置安装：每年主汛期前完成。
非运行期间时间安排：
1、每月一次泵站机组试运行，试运行应提前24小时告知采购人，
2、试运行完成后2天内形成试运行报告报采购人
3、备用电源试运行：必要时增加试运行次数，汛前需至少带负载运行一次。
维修响应时间：
1、闸站出现维修情况，中标人必须在 2小时以内 赶到现场进行维修。
2、无法短时间内修复的，需上报采购人并提供可行性维修方案。

	
	
	2.4.2 养护作业规范
总体规范要求：
养护作业应严格参照以下规定执行（但不限于）：
1、《江苏省水利工程维修养护预算定额》
2、《大中型水闸工程标准化管理评价标准》
3、《大中型灌排泵站标准化管理评价标准》
4、《江苏省水利工程精细化管理丛书》
5、《江苏省泵站技术管理办法》
6、《江苏省水闸技术管理办法》
7、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》
8、《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》
9、《水利水电工程启闭机制造安装及验收》
10、《水工金属结构防腐蚀规范》
各设备养护作业规范要点：
1、钢闸门：清理表面水生物泥沙，检查门体变形、防腐涂层，对局部锈蚀处理；行走支承装置加油润滑、紧固螺丝；吊耳吊杆清洁、加油润滑；止水装置检查橡皮老化、压板牢固度。
2、钢丝绳：清理干裂老化油脂，水下部分除锈，检查锈蚀爆丝情况，涂专用防水油脂；调节螺丝加油润滑；末端用不锈钢套管保护；调整钢丝绳长度。
3、卷扬启闭机：机架除尘除锈防腐油漆；注油设施清洗加油；连接件紧固；传动轴涂红色油漆；检查减速箱油位；调整制动装置；电机进线绝缘测试。
4、液压启闭机：各部件清洗、锈蚀处理及防腐；液压油油质油位检查；压力表检查；过滤补油（液压油甲供）；渗漏处理；限位开关检查调整。
5、主水泵：定期检查、清洁、除锈、渗漏水/油处理、局部焊接、补加润滑油、填料更换（合同内不少于3次调整服务）
6、主电机：清洁、除锈、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换（甲供）、透平油或变速箱油补充或过滤。
7、电气设备：柜内除尘、螺丝钢排紧固、保护整定值调整、显示仪表校正更换、标牌补充、柜内外局部补漆、线路整理。
8、防腐涂装：钢制管道采用IPN-8710互穿网络防腐涂料（底漆二道，面漆三道）；钢闸门喷锌防锈层厚0.18mm；设备涂色按《DB32T 1360-2009》附录B执行。
影像资料要求：
1、每个检查项目需做成照片等影像资料。
2、详细说明保养检查中设备存在的问题。

	
	
	2.4.3 养护项目实施要求
1、钢闸门表面清洗及运转件维护：对①闸门门叶（面板、梁系、支臂等）清理，表面无水生物泥沙等，观察门体有无变形，表面防腐涂层有无起壳、剥落、锈蚀等现象，对局部锈蚀部位进行处理；②闸门行走支承装置（滚轮是否卡阻，进行加油润滑，滚轮压板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、轴镀铬表面是否磨损异常，轴颈、轴尾与加强板是否磨损松动有间隙，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、滚轮衬套磨损是否严重，与轴间隙是否正常、门轨清洁除锈）；③闸门吊耳吊杆及锁定装置进行清洁，观察有无裂纹，开焊，止轴板是否锈蚀严重，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）（如有）、吊杆（丝杆）进行加油润滑、对锁定装置转动部件进行检查和加油润滑；④闸门止水装置（检查橡皮是否老化缺损，压板是否牢固锈蚀，螺丝是否紧固锈蚀，漏水处进行止水调整，此项不含侧止水底座止水的调整）；⑤闸门埋件、检修闸门及相关机械、器具、辅助设施等附件，进行清理清洁、紧固、加油润滑、部件变形矫正、对局部锈蚀部位进行处理等养护。五类检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2、钢丝绳清洗养护：对钢丝绳、绳套清洗；钢丝绳（①对钢丝绳上原有干裂老化的油脂进行清理清洗；②对钢丝绳下端浸入水中部分进行除锈处理，表面锈蚀清理干净；③观察每根钢丝绳锈蚀、爆丝的情况；④涂钢丝绳专用防水油脂，涂抹均匀无遗漏）；调节螺丝进行加油润滑（①对原有干裂老化油脂清理清洗，②涂抹油脂均匀无遗漏）；钢丝绳末端用不锈钢套管进行保护；调整钢丝绳长度，闭门状态不得过松（合同内每个涉及钢丝绳保养项目采购人可根据实际需求要求供应商免费提供不少于3次钢丝绳调整服务）；止动板紧固补漆；销轴绳套油漆（钢丝绳长度根据现场原有的确定）。还包括清洗养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
3、卷扬启闭机养护（含启闭机罩壳）：对启闭机机架、防护罩（固定到位，对变形部位进行矫正，防止转动部位碰壳）、机体表面进行除尘除锈，进行防腐油漆；注油设施完好油路通畅，进行清洗加油；启闭机连接件紧固；传动轴表面掉漆需涂红色油漆；机械传动装置转动部位加注轮滑油脂（根据启闭机说明要求加注油脂）；检查减速箱油位（保持在上、下限之间），不足进行添加；调整制动装置，确保动作灵活，制动可靠；液压制动器清洗换油（如有）；开式齿轮及齿形联轴节清洁，表面润滑，无损坏锈蚀；上下滑轮组清洁，转动灵活，进行防锈处理，滑轮内钢丝绳不得脱槽卡阻，发现卡阻偏磨需调整；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
4、液压启闭机养护：各部件清洗、锈蚀处理及防腐；液压油油质、油位检查，压力表检查，过滤补油（液压油甲供），必要时进行液压油更换；渗漏处理，必要时更换密封圈；限位开关检查及调整；连接件的检查、紧固及更换。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
5、主水泵养护：水泵定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（推力轴承需打开检查），填料更换（合同内采购方根据需求，每个涉及主水泵养项目中可要求供应商提供不少于3次填料调整服务）；各连接螺栓检查和紧固等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
6、主电机养护：电动机定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、滚动轴承按照厂家保养要求进行加油润滑、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换（甲供）、透平油或变速箱油补充或过滤（检查后必要时进行，油液甲供）、试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
7、高、低压开关柜，控制柜、箱养护：定期检查电气元件并调试，清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理，开关、指示灯、熔丝、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理、试温片的检查和更换，电气试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
8、励磁装置励磁柜、屏养护：
励磁装置静态调试：
（1）常规维护
1) 紧固装置所有端子，确保各个回路可靠连接。  
2) 装置除尘
3)装置各个回路测量阻值，测量结果与出厂实验报告一致
4)装置各回路对地及各回路之间进行绝缘测量，测量结果应大于2MΩ，个别潮湿地区不得低于0.5MΩ。
（2）装置送电
1)确认柜后左侧端子排X12上给调节器供电的交、直流电源开关-QF2∽-QF5处于分断位。
2)给励磁装置送上交、直流电源，确认仪表板上交、直流电源指示灯点亮。测量交、直流电源电压是否符合要求。
3)合X12端子排上A、B两套调节器的“交流电源”开关及“直流电源”开关（共四个开关），确认A、B两套调节器正常上电复位后分别按主、备机投入运行（复位期间调节器面板所有指示灯同时点亮约2秒，之后运行灯闪烁，故障灯熄灭，其余指示灯依不同参数配置熄灭、点亮或闪烁，调节器为主机运行时主机运行灯闪烁，为备机运行时备机运行灯闪烁）；确认液晶触摸屏面板投入运行，液晶触摸屏上电复位结束后显示主机调节器的操作显示主画面。
4) 确认液晶触摸屏面板主、备机调节器操作显示主画面无故障显示。    
5)若有4)有故障显示，应根据显示故障信息排除故障，某些故障会导致励磁事故，在故障排除后励磁事故指示需使用“信号复归”按钮复归。
6)实时时钟校准：进入液晶触摸屏面板的触摸屏设置界面，按当前准确时钟校准励磁调节器时钟。
7)操作空气开关手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示扩展画面，点击“合空开”按钮合上空气开关，测量变压器的二次电压应与设计值相符。
（3）静态调试实验
1)投励及启动回路测试:按下“调试/工作”按钮或返回液晶触摸屏面板调节器操作显示主画面，点击“调试”按钮将励磁工况设定为“调试”状态，按下“投励/灭磁” 按钮或点击触摸屏“投励”按钮投励，观察励磁电流、励磁电压表指示是否正常，核实电流、电压表指示值应与液晶屏对应项目显示数值一致；确认液晶屏无故障显示。调试位手动投励时自动进行起动回路开通及关断实验，若无相关故障提示则表明起动回路工作正常。  
2)励磁调节实验：观察励磁电流是否有摆动（稳定性）并操作“励磁调节”手柄或触摸屏增、减磁按钮调整励磁电流设定值以考察调节器的跟随性能（快速性）。进入液晶触摸屏面板调节器配置画面中调节器参数配置界面修改励磁电流调节器比例系数及积分系数，使得电流环具有合适的快速性及稳定性；修改完成后操作配置参数及副本保存至EEPROM。对于WKLF-102型装置需对备机调节器的相关参数做同样修改并操作配置参数及副本保存至EEPROM。
3)手动切换实验：若A套调节器为主机，进入液晶触摸屏面板A套操作显示扩展画面，点击“切换”按钮，B套调节器转入主机运行（主机运行灯闪烁，备机运行灯熄灭），A套调节器转入备机运行（备机运行灯闪烁，主机运行灯熄灭），切换过程励磁输出无抖；进入B套操作显示扩展画面，点击“切换”按钮则将主机切回至A套，切换过程励磁输出同样无抖。WKLF-101型装置无此项试验。
4)增减磁实验：操作“励磁调节”手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面，点击“增磁”“减磁”按钮，可增减励磁电流，检查励磁手动调节范围及调整速率是否符合要求。（出厂值为35％∽120％）。
5)强励输出能力验证：在电机处于冷态时，操作“励磁调节”手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面，点击“增磁”按钮，增加励磁电流至额定值，读取可控硅触发导前角应大于50度。个别现场由于励磁输出至励磁绕组电缆压降损耗过大，或电机参数中额定励磁电压设计值与实际值差异过大，可能影响励磁的强励输出能力；额定输出时可控硅触发导前角小于50度表明顶值强励倍数达不到1.4倍，应按下式修改反时限强励限制配置参数中“最大值”定值：
最大值≤(cos50°/cosX)*1.4（X<50°时），其中X为额定励磁电流输出时实际显示的可控硅触发导前角度数。
6)灭磁试验：按下“投励/灭磁”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“灭磁”按钮，启动逆变灭磁，灭磁结束，可控硅主桥自动关断。
7)配置参数核实：分别进入液晶触摸屏面板A、B套调节器配置中电机与系统参数配置界面，核对配置参数应与电机铭牌一致。
8)PT检测：送三相母线电压互感器，并检查电压小母线三相线电压幅值，并确认与液晶触摸屏面板显示数值一致（二者的倍率为电压互感器PT变比）。  
9)调节模式：按下“调试/工作”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“工作”按钮，将励磁工况设置为工作，励磁工作灯点亮，在无励磁事故指示时励磁就绪继电器吸合。进入操作显示扩展画面点击“手动”按钮将调节方式设置为“手动”。
10)模拟开机实验：短接对外二次接线端子排X5的13及16号端子，模拟电机高压断路器合闸；励磁调节器零压计时投励环节启动，2秒后投全压继电器吸合，4秒后自动投入励磁（对应零压计时投励整定为2秒），励磁电流表立即有指示而励磁电压表在投励后约5秒才有指示。解除短接线励磁装置联动灭磁。
11)常规保护试验：
a：断开风机保险-FU5，故障指示灯点亮，液晶触摸屏面板显示冷却风机故障（调节器配置中风机监视设置为退出时无报警及故障显示）。
b：按下快速熔断器-FU1∽-FU3熔断指示微动按钮，故障指示灯点亮，液晶触摸屏面板显示快速熔断器熔断，并提示励磁事故；在主断路器合闸时跳闸继电器吸合0.5秒，主断路器分闸时则分断励磁就绪继电器。
C：在未投励状态下，手动分断空气开关，液晶触摸屏面板状态显示栏内空气开关一项显示为分闸。在电机运行（或模拟运行）且投励状态下分断空气开关则为励磁事故，将点亮故障指示灯，液晶触摸屏面板故障显示栏中显示空气开关跳闸，跳闸继电器吸合0.5秒。
12)串行通讯试验：在有后台上位机通讯要求的现场，完成后台组态并正确配置调节器串行通讯参数后应能正常通讯，在RS485模式设置为“测控”且励磁屏仪表板操作模式旋钮选择“远方”时应能实现对励磁的远程操作。
13)事件记录器性能检验：上述所有操作在励磁调节器中都留有记录，进入液晶触摸屏面板的事件记录器界面均可查阅。
（4）联动试验 
电机定子高压断路器置于试验位置，按下“调试/工作”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“工作”按钮，将励磁工况设置为工作，励磁工作灯点亮，励磁就绪继电器吸合。
1)合高压断路器，励磁装置4秒后自动投励（对应零压计时投励整定为2秒）。
2)对于带气动离合器的磨机负载，合气动离合器，励磁装置强励，之后返回正常值。其他负荷类型无此项试验。
3) 跳开高压断路器，励磁装置联动灭磁。
4)事故停机实验：合高压断路器，励磁自动投励后，手动分断空气开关，高压断路器应立即联动跳闸。
5)核对励磁装置引至中控室的励磁事故及励磁故障信号。
6)有中控室测控要求的现场
a:中控室增减磁试验：合高压断路器，励磁自动投励后操作中控室增、减磁控制手柄应能调节励磁输出。
b:遥测试验（非标准配置，只在用户有特殊要求时提供）：在有4－20mA励磁电流及励磁电压变送输出要求的现场，需确认变送器的励磁电流、电压输出（折合计算值）与液晶触摸屏面板的显示值一致。
7) 有LCU柜的现场
a: 核对励磁装置与LCU柜连线是否准确。
b:从LCU柜操作励磁，测试励磁装置是否正确动作，励磁装置输出至LCU柜的指示信号是否正确。
试验过程记录 
本装置励磁调节器配置有高性能内置录波器，可记录所有与励磁相关的模拟量及8路接点量。在录波前需根据实际需要配置模拟量通道、录波时长（录波分辨率）及录波触发方式。
常规记录的暂态过程有：静态手动投励、手动灭磁，电机启动过程、带载正常运行双机切换（对于WKLF-102装置）、带载停机。
在试验录波完成后，应将录波器模拟量通道配置为励磁电流和定子电流，录波触发方式配置为只允许断路器分闸启动，以保证每次电机事故停机时准确记录事故现场。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
9、空调冷水机组养护：清洗过滤网、散热器，电器检修调试，保护开关检修，压力开关检查，压力表检查，制冷剂检查，散热风扇检查。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。按机械使用说明书等规定执行。需要报采购人批准后才可以实施。
10、水系统养护：供排水系统定期检查，少量部件维修（管阀、示流计和表计更换），标识标牌补充缺失补充，清洁、除锈、局部焊补、调整，渗水处理，更换、补充润滑油，更换、补充填料，供排水泵电机绝缘检测，试运转，压力表计校验等，供水管路局部油漆修补。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
11、其他金属结构油漆养护要求：
（1）泵站工程：出水压力管道及伸缩器（节）；镇墩；快速闸门、拍门、出口工作阀等断流装置；闸门、拍门及门槽、出口工作阀；拦污栅结构和清污装置；起重设备及其他金属结构；柴油发电机等。
（2）水闸工程：需采用清洗处理，清理闸门表面污垢，对闸门主梁、次梁、吊座焊缝及检测、涂层等进行检查补锌；工字钢油漆养护等。
（3）堤防工程：各类标识标牌。
（4）钢制管道及管件内、外壁防腐采用IPN-8710互穿网络防腐涂料（底漆二道,面漆三道）防腐，防腐前管道表面经喷砂等方法处理应达到Sa2.5级，经手工机械除锈应达到St3级。
（5）钢闸门防腐：闸门及预埋件使用喷锌防锈层（厚0.18mm），喷锌前表面喷砂处理达到Sa2.5级，粗糙度数值达到40-70um；封闭涂料采用水下（潮湿）水工金属结构涂料配套参考表进行施工。
（6）其他钢结构油漆：钢结构表面用钢丝刷、电力工具、砂皮除锈；油漆养护。
（7）设备涂色规定按《DB32T 1360-2009 泵站运行规程》附录B设备涂色规定执行。
（8）防腐规定按《SL105-2007 水工金属结构防腐蚀规范》执行。
（9）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
12、电气设备常规养护要求：
（1）对各类电气设备、指示仪表、柴油发电等进行定期检验，并符合规定；配电、控制柜柜内除尘；螺丝钢排紧固；保护整定值调整；显示仪表灯校正更换；收尾标牌缺失补充；柜内外局部锈蚀部位补漆；柜内线路整理等。
（2）包括养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。
（3）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。

	
	
	2.4.4 安全用具检测

	
	
	1、服务内容：完成十一圩江边枢纽、三干河江边枢纽、四干河江边枢纽、常沙河泵闸站、走马塘江边枢纽的安全工器具检测服务。
2、依据：《江苏省水闸技术管理办法》，《江苏省泵站技术管理办法》，《电力设备预防性试验规程》DL/T  596，《电力安全工器具预防性试验规程》DL/T  1476。
3、安全用具检测：
（1）包含绝缘手套、绝缘靴、验电器等。
（2）服务周期：本项目安全用具检测服务至2027年04月30日止。其中绝缘手套、绝缘靴每6个月检测一次, 高压验电器每年检测一次。
（3）按相关办法和规范要求执行。
（4）对损坏的安全用具进行及时补充。

	
	
	2.5 其他要求

	
	
	2.5.1 专业技术培训要求（但不限于）：
培训内容要求
1、每年提供不少于一次运行安全和运行管理知识的公开培训课，培训内容满足采购人需求。
2、负责对采购人派出的参与管理人员进行培养。
3、根据采购人需求制定培养计划和内容。
4、编制业务理论考试和实践考试内容进行考核。
5、协同做好枢纽工程运行管理及达标创建等工作
培训师资要求
1、担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为中标人技术骨干。
2、具有高级工程师或技师以上职称。
3、有授课经验。
4、担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人。
5、熟悉泵站技术管理。
6、具备指导泵站大修的经验和能力。
培训考核要求
1、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
2、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
3、定期（每月一次）组织单位技术力量对项目组所有人员进行本闸站工程管理制度、技术标准、安全运行的培训。
4、做好培训记录。
培训目标要求
1、做到熟悉工程规划、设计、施工等情况。
2、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
3、熟悉安全运行规范规程。
4、掌握操作规程及要领并演练熟悉。
5、满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查、简单维修的需要。

	
	
	2.5.2 运行管理指导要求（但不限于）：
技术指导响应要求
1、针对存在问题进行业务指导，进行整改及回复。
2、针对上级来文中涉及闸站运行及技术方面的内容进行指导回复，必要时编辑相关回复内容。
3、根据采购人要求，在24小时内派专家至现场闸站对设备检修、运行故障等提供技术指导。
4、提供有效的评估、建议或维修方案。
管理制度完善指导
1、根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况更新完善闸站技术管理实施细则。
2、完善《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册。
3、完善操作规程、泵站设备管理工作手册、建筑物管理工作手册。
4、完善工程技术档案管理手册、泵站工程检查、观测管理工作手册
5、完善泵站工程维修检修管理工作手册、闸站运行管理类制度、标准化工作手册等
其他指导要求
1、指导协助采购人进行工程管理范围划定，界桩和公告牌布置。
2、对工程及管理范围、保护范围进行管理和巡查。
3、发现违章行为采取有效措施予以制止并及时上报。
4、指导协助采购人进行相关防汛管理，建立防汛体系、防汛组织机构、防汛责任。
5、组织对涵洞管理员开展涵洞运行操作技能培训；每季度至少开展1次现场跟班指导与操作规范性检查；每季度做好涵洞运行隐患整理，对发现的操作问题及设备异常研判后反馈维修。清单见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/沿江涵洞清单。

	
	
	2.6 信息化管理要求

	
	
	1、中标人须将所辖闸站内水位计、闸位计、视频监控、操控终端、安全监测系统、网络通信设备等信息化设施运行状态及数据精准度，纳入日常每日巡查内容并同步线上登记，该项工作与常规检查同步落实，每月 25 日前随同《管理月报》一并报送至采购人。
2、中标人须熟知维修养护、信息化运维、预防性试验、防雷检测、水下检查等项目招标文件相关规定，严格落实现场监管工作，规范完善各类管理台账及履职记录。
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	管理要求
	3.1 工作管理要求

	
	
	3.1.1 总体工作思路
1、中标人应通过对现场的深入了解，结合实际情况，制定总体的工作思路。
2、中标人根据国家及江苏省有关法律法规，制定符合要求的管理运行实施方案
3、对其受委托运行管理项目的安全运行负全部责任。如由于中标人人员的操作失误，造成设施、设备损坏，则由中标人承担相应赔偿责任。
4、能充分体现一流的管理水平，具有完善的日常考核办法、员工激励机制及监督机制
5、确保所有投入的工作人员能尽职尽责，并服从采购人管理。

	
	
	3.1.2 工作人员安排计划
人员管理要求
1、项目所有人员需购买人身保险。
2、项目人员全年24小时应确保通讯畅通，及时接收指令并向采购人汇报有关信息。
3、项目负责人离开现场应经采购人同意。
4、运维人员应每月提供排班表。
5、如合同内约定的项目组人员因故不能到岗，中标人应负责提供同等技术水平、满足招标文件要求的运维人员人选，经采购人同意后参与运行。
6、如需调换人员需提前7天告知采购人，人员需符合招标要求，征得采购人认可后方能调换。
7、对采购人提出的人员更换要求，于7天内无条件完成。
突击调配要求
台风、暴雨、干旱、水环境需求等特殊情况下常驻泵站运行人员不足时中标人需充分考虑风险因素，突击抽调人员满足水闸和泵站的运行需求。

	
	
	3.1.3 工作时间计划要求
运行期间工作安排
1、运行期间，严格执行采购人制定的各项规章制度、管理细则。
2、服从采购人管理，水闸运行期间不少于2人，泵站运行期间不少于3人。
3、现场工程运行人员需满足每天节制闸引水排涝和机泵连续运行需求。
4、运行值班长应对采购人参与运行的人员进行管理。
5、带领运行班做好安全运行，严格执行两票三制。
6、做好运行记录，健全各类台账记录。
非运行期间工作安排
1、非运行期间，严格执行闸站的巡查、经常检查、值班等制度。
2、记录内容不得漏项缺次，记录填写应规范无涂改。
3、每月形成一次运维工作月报表报采购人。
4、做好江堤巡查工作，按要求做好巡查检查台账记录。
5、根据环境湿度情况，及时做好设备防潮除湿工作。
6、做好每月一次泵站机组试运行工作，试运行应提前24小时告知采购人。
7、试运行完成后2天内形成试运行报告报采购人。
8、按要求做好备用电源试运行工作，汛前需至少带负载运行一次。
重要时间节点要求
	时间节点
	工作要求

	中标后5日内
	做好闸站交接工作

	签订合同7天内
	完成岗前培训及考核

	签订合同1个月内
	完善运行、安全管理制度，报采购人审核

	每月
	组织技术培训；提交《管理月报》；开展机组试运行

	每年汛前
	完成油液检测、压力表购置安装；备用电源带负载运行

	每年12月10日前
	完成并提交年度管理总结

	服务期结束后
	全部资料移交采购人


应急响应时间要求
1、泵站运行时（除试运行）未及时到岗人员应于12小时内到岗。
2、闸站出现维修情况，必须在2小时以内赶到现场。
3、根据采购人要求，在24小时内派专家至现场提供技术指导。
4、新建闸站满足运行条件后，采购人提前一周书面通知，中标人接到通知后按照规定日期进场管理。

	
	
	3.2 安全管理要求

	
	
	3.2.1工程正常运行时的安全组织和安全防护要求
日常安全防护措施
1、按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。
2、定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查。
3、落实防火、防爆、防暑等措施。
4、发现不符合使用条件的设备用具及时通知采购人更换。
5、未经采购人同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。
6、使用闸站自动化控制系统应按照设置的安全级口令进行，不能越权操作。
7、不能擅自安装软件或擅自进入外网，历史数据应定期备份并存档。
安全巡查与检查
1、按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理。
2、隐患排查治理（每月不少于一次）。
3、落实管控措施，做好安全检查及隐患排查台账记录。
4、按照规定开展定期检查、专项检查、安全检查、机电设备及建筑物等级评定工作。
5、形成安全检查和评定报告。
人员安全保障
1、运行人员须24小时在岗、在位。
2、项目所有人员需购买人身保险。
3、运行前15分钟或运行中每隔30分钟，利用喇叭音箱进行“禁止捕鱼”及“禁止游泳”等安全提醒。
4、对上下游河道、进出水口的安全巡查，确保闸站运行安全。

	
	
	3.2.2施工养护作业时的安全组织和安全防护要求
作业审批要求
1、涉及临水作业、高空作业、密闭空间作业等，维修方案需经采购人批准后方可实施。
2、沿江闸站维修应考虑实际水位情况及引排水调度需求，需由采购人（各所负责人）及现场技术负责人确认后方可施工。
安全防护装备要求
1、配带好防护安全工具（防坠落、防砸伤、防触电、防爆、防火等）。
2、有可靠安全防护设备。
3、施工过程由中标人安全员负责，不盲目施工。
文明施工要求
1、维修过程中应文明施工、安全施工。
2、现场用电、用气等必须满足规范要求。
3、对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力。
成品保护要求
1、维修过程必须对相应的设备、地面、墙面等做好保护工作。
2、出现损坏的及时修补，做好卫生保洁工作。
3、更换下来的旧设备、油液等需按照采购人要求进行处理及收集到指定地点。
特殊作业要求
1、加强作业人员的安全防范意识，特别是堤防段、泵闸绿化作业，行道树修剪及高空作业等。
2、作业工人作业时必须穿着安全警示服装。
3、临水作业穿戴救生衣、救生绳。
4、高温天气有防暑降温等安全措施。
5、养护工人车辆不违停，如作业需要停放的应设立安全警示牌。
6、正常养护作业期间现场管理到位，不发生人员伤亡事故，并为养护工人购买人身意外保险。

	
	
	3.2.3发生事故时的安全组织和安全防护要求
事故应急处置要求
1、发现故障及时采取正确处置措施，排除简单故障，向项目负责人及时汇报。
2、发生突发事故时，应按事故紧急处理制度执行，视情况作相应处理并及时向负责人及采购人报告。
3、突发事件后应启动应急措施，及时恢复工程正常运行。
4、造成的损失由中标人赔偿。
事故报告要求
1、故障或事故发生后未积极采取措施，及时恢复工程正常运行。
2、在工程管理范围内发生的所有事故，按规定上报采购人。
3、如发生安全事故或职工伤亡事件，安全生产事项不得分。
事故现场安全防护
1、突发事件后立即启动应急措施。
2、保护事故现场，防止二次事故发生。
3、及时疏散无关人员，设置警戒区域。
4、配合采购人及相关部门进行事故调查处理。
事故后恢复要求
1、及时恢复工程正常运行。
2、对事故原因进行分析总结。
3、完善相关安全管理制度和应急预案。
4、做好事故处理记录和台账。

	
	
	3.2.4各项涉及到工程运行及作业项目的紧急应急预案要求
应急预案体系要求
1、制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。
2、明确各项应急预案、抢险预案岗位责任，落实各项措施。
3、编制建筑物超设计标准运用时应急预案，如需经过技术论证进行论证。
防汛应急预案
1、建立防汛体系，防汛组织机构，防汛责任。
2、指导协助采购人进行相关防汛管理。
3、每年开展不少于一次的汛前防汛演练。
4、汛期、汛后消防安全演练。
应急演练要求
1、每年开展不少于一次的汛前防汛演练。
2、汛期、汛后消防安全演练。
应急响应时间要求
	应急情况
	响应时间要求

	泵站运行未及时到岗人员
	12小时内到岗

	闸站出现维修情况
	2小时内赶到现场

	技术指导专家到场
	24小时内派专家至现场

	新建闸站进场
	接到通知后按规定日期进场


应急资源保障
1、配备必要的应急物资和装备。
2、保持应急通讯畅通，项目人员全年24小时应确保通讯畅通。
3、定期检查应急设备和物资的有效性。
4、建立应急联络机制，及时接收指令并向采购人汇报有关信息。
应急预案管理
1、根据工程实际情况和季节特点，及时修订完善应急预案。
2、应急预案应具有针对性、可操作性。 
3、加强应急知识的宣传和培训，提高全员应急意识和能力。

	
	
	3.3 内部管理要求

	
	
	3.3.1组织管理体系及人员配置要求
组织管理体系
1、项目管理机构健全，岗位设置、岗位责任主体、人员职责清晰。
2、合理配置有丰富实践经验、满足闸站工程安全运行需要的项目负责人、技术负责人、运维人员.
3、建立人才激励制度或办法，落实各项制度或办法.
4、制定专业技术和职业技能培训计划。
人员配置
1、投标人投入本标段的人员不得少于19人（含项目负责人（不可兼任）、技术负责人（不可兼任））；其中至少包含12名高压电工（可兼任，须在投标文件中提供相关人员的特种作业操作证（高压电工作业））、1名Q2桥式起重机（行车）司机（可兼任，须在投标文件中提供相关人员的特种作业操作证（起重机（行车）驾驶证））、1名Q1起重指挥人员（可兼任，须在投标文件中提供相关人员的特种作业操作证（起重机（行车）指挥证））。
2、项目负责人具备水利类或机电类专业中级（含）以上工程师职称。技术负责人具备水利行业泵站运行专业、水闸运行专业技师证书或水利类或机电类专业中级（含）以上工程师职称。运行人员（可兼任）具备水利行业泵站运行专业或水闸运行专业高级工证书或水利类或机电类专业助理工程师（含）以上职称证书。安全人员具备中级（含）以上注册安全工程师证书。

	
	
	3.3.2管理制度及岗位职责要求
管理制度体系
1、中标人应加强内部管理，制定包含人员配置、考核机制、监督机制、各岗位培训等各项制度。
2、根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善闸站技术管理实施细则。
3、完善《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册。
4、完善操作规程、泵站设备管理工作手册、建筑物管理工作手册。
5、完善工程技术档案管理手册、泵站工程检查、观测管理工作手册。
6、完善泵站工程维修检修管理工作手册、闸站运行管理类制度、标准化工作手册等。
岗位职责要求
1、项目负责人职责：35-50周岁，负责管理运行人员、分派任务，具备站闸技术管理工作能力、处理应急突发状况能力，审查工程运行、工程检查、工程评级、工程养护、金属结构机电设备维修、安全用具检测、安全管理等各类台账，汇总处理上报问题，负责对接采购单位，完成采购单位及上级主管部门安排的与站闸委托管理相关的其他工作。
2、技术负责人职责：35-58周岁，协助项目负责人管理运行人员、分派任务、对接采购单位，负责站闸技术管理工作，负责汇总整理各类台账，汇总处理上报问题，有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天候配合采购单位工作。
3、运行维护人员职责：25-59周岁，负责执行站闸运行调度指令，日常保洁，常规设备巡检，机电设备养护、维修，设备应急故障处理，现场台账记录，及时发现上报问题。

	
	
	3.3.3安全生产管控及培训要求
安全生产管控
1、安全管理应符合水利部标准化管理和安全生产标准化的考核要求。
2、建立健全安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度及登记建档制度。
3、制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。
4、按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。
5、指导并协助采购方的安全生产标准化建设，建立健全安全生产管理体系。
6、按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理。
7、隐患排查治理（每月不少于一次）。
8、定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查。
10、落实防火、防爆、防暑等措施。
培训要求
1、每年提供不少于一次运行安全和运行管理知识的公开培训课。
2、负责对采购人派出的参与管理人员进行培养。
3、根据采购人需求制定培养计划和内容，编制业务理论考试和实践考试内容进行考核。
4、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
5、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
6、定期（每月一次）组织单位技术力量对项目组所有人员进行本闸站工程管理制度、技术标准、安全运行的培训。
7、做好培训记录。
培训师资要求
1、担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为中标人技术骨干。
2、具有高级工程师或技师以上职称，有授课经验。
3、担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人。
4、具有较高或高级技师以上职称，熟悉泵站技术管理，具备指导泵站大修的经验和能力。
培训目标
1、熟悉工程规划、设计、施工等情况。
2、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
3、熟悉安全运行规范规程。
4、掌握操作规程及要领并演练熟悉。
5、满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查、简单维修的需要。
6、对于涉及低压、高压及特种设备等养护时，需要提供相应的证件。

	
	
	3.3.4 监督检查及考核管理要求
监督检查机制
1、中标人应充分体现其一流的管理水平。
2、具有完善的日常考核办法、员工激励机制及监督机制。
3、确保所有投入的工作人员能尽职尽责，并服从采购人管理。
4、中标人应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行。
5、无条件接受采购人的监督和检查。
6、若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。
考核管理要求
投标人应结合采购人制定的考核办法，完善内部考核制度，完善内部考核办法。

	
	
	3.4 进退场交接

	
	
	3.4.1 交接程序要求
进场交接程序
1、中标后5日内做好闸站交接工作。
2、闸站满足运行条件后，采购人提前一周书面通知中标人。
3、中标人接到通知后按照规定日期进场管理 。
4、防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象。
5、交接时做好影像资料备份。
进场前准备工作
1、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
2、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
3、签订合同之后一个月内，按照相关规范规程完善运行、安全管理制度。
4、制定工作计划和各类报表表式，报采购人审核后执行。
退场交接程序
1、服务期结束后，必须将全部资料移交采购人。
2、服务期满，采购人负责对办公区域、生活区域清理恢复原状。
3、采购人进行验收，如有损坏中标人按实际情况进行赔偿。
人员调配交接
1、如合同内约定的项目组人员因故不能到岗，中标人应负责提供同等技术水平、满足招标文件要求的运维人员人选。
2、经采购人同意后参与运行。
3、如需调换人员需提前 7天 告知采购人，人员需符合招标要求，征得采购人认可后方能调换。
4、对采购人提出的人员更换要求，于7天内无条件完成。

	
	
	3.4.2 设备设施移交及档案资料移交要求
设备设施移交
1、做好闸站交接工作，包括工程各部位结构和机电设备等。
2、熟悉工程规划、设计、施工等情况。
3、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
4、熟悉安全运行规范规程。
5、交接时做好影像资料备份。
档案资料移交
1、调度指令、工程运行、主机组、电气设备、辅机等运行资料记录齐全。
2、各类检查资料齐全，表式应符合水利部水利工程管理考核要求。
3、分期、分类整理，按照采购人要求移交给采购人档案管理人员。
4、如需现场保存的，现场及时收集整理好。
5、每月25日前，向采购人提交当月《管理月报》。
6、每年的12月10日前完成并提交年度管理总结。
7、服务期结束后，必须将全部资料移交采购人。
管理制度资料移交
1、根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善各类管理手册，包括：闸站技术管理实施细则、《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》、运行管理工作手册、操作规程、泵站设备管理工作手册、建筑物管理工作手册、工程技术档案管理手册、泵站工程检查观测管理工作手册、泵站工程维修检修管理工作手册、闸站运行管理类制度、标准化工作手册等。
2、按照相关规程、制度、手册进行管理执行。
安全资料移交
1、安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度。
2、各类事故应急预案、抢险预案及措施。
3、安全检查和评定报告。
4、危险源识别及动态管理记录。
5、隐患排查治理台账。

	
	
	3.4.3 岗前人员培训要求
培训时间要求
1、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
2、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
3、定期（每月一次）组织单位技术力量对项目组所有人员进行培训。
培训内容要求
1、本闸站工程管理制度、技术标准、安全运行的培训。
2、熟悉工程规划、设计、施工等情况。
3、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
4、熟悉安全运行规范规程。
5、掌握操作规程及要领并演练熟悉。
6、满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查、简单维修的需要。
培训师资要求
1、担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为中标人技术骨干.
2、有授课经验。
3、担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人。
4、具有较高或高级技师以上职称。
5、熟悉泵站技术管理。
6、具备指导泵站大修的经验和能力。
培训记录要求
1、做好培训记录。
2、编制业务理论考试和实践考试内容进行考核。
3、培训内容满足采购人需求。
4、负责对采购人派出的参与管理人员进行培养。

	
	
	3.5 垃圾清运

	
	
	3.5.1 作业实施要求
垃圾清理范围
1、对闸站范围产生的运行垃圾等垃圾杂物需及时进行清理。
2、拦污栅、清污机垃圾需定期清理。
3、不得影响到闸站整体卫生环境。
作业标准要求
1、工程附件水面不应有漂浮物。
2、各场所环境不存在不整洁或有物品乱堆放等现象。
3、工具、物件等摆放整齐。
特殊时期要求
如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
垃圾处理地点
1、垃圾运至环卫指定地点处理。
2、投标人需考虑垃圾清运所需相关工具、运输里程。
3、制定可行的方案。

	
	
	3.5.2 相关工具的配置要求
基本清运工具配置
1、投标人需考虑垃圾清运所需相关工具。
2、根据项目情况配置合理的交通工具，以便于工程巡查和垃圾清运需要。
3、巡查人员应配置一台智能手机，满足自动化办公、巡查使用。
4、部分闸站配备清污机，中标人需负责清污机的日常操作和维护。
安全作业工具配置
1、作业工人作业时必须穿着安全警示服装
2、临水作业穿戴救生衣、救生绳
3、养护工人车辆如作业需要停放的应设立安全警示牌
日常保洁工具配置
提供做好安全管理、运行管理和日常养护所需的设备、工具、劳保用品及易耗品等，包括但不限于：办公用品、打印机（含耗材和打印纸）、对讲机、办公电脑、清洁用具、成套电工工具、安全帽、电工鞋、工作服、黄油、油漆、保洁用材等。
交通工具配置
1、中标人应根据项目情况配置合理的交通工具，以便于工程巡查需要。
2、巡查人员应配置一台智能手机，满足自动化办公、巡查使用。

	
	
	3.5.3 垃圾运输要求
运输方案要求
1、投标人需考虑垃圾清运所需运输里程。
2、垃圾运至环卫指定地点处理。
3、制定可行的运输方案。
运输过程要求
1、不得在运输过程中造成二次污染。
2、更换下来的旧设备、油液等需按照采购人要求进行处理及收集到指定地点。
运输频次要求
1、拦污栅、清污机垃圾定期清理，不得积压。
2、对闸站范围产生的运行垃圾等垃圾杂物需及时进行清理，不得影响到闸站整体卫生环境。
特殊垃圾处理要求
1、对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力。
2、更换下来的旧设备、油液等需按照采购人要求进行处理及收集到指定地点。
运输记录要求
1、做好垃圾清运的台账记录。
2、按要求做好巡查检查台账记录。
3、记录填写应规范无涂改。

	
	
	3.6 综合协调

	
	
	3.6.1 建立采购人与各协调单位统一的调度机制要求
调度指令执行机制
1、严格按照工程控制运用原则和采购人的指令做好泵站和水闸的控制运用调度工作。
2、及时作出响应并保证工程的正常运行。
3、对采购人的指令应详细记录、复核。
4、执行完毕后，应向采购人报告。
信息上报与沟通机制
1、掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合工作。
2、并按照要求上报工情、水情。
3、项目人员全年24小时应确保通讯畅通，及时接收指令并向采购人汇报有关信息。
4、项目负责人离开现场应经采购人同意。
运行协调机制
1、运行期间，严格执行采购人制定的各项规章制度、管理细则。
2、服从采购人管理。
报告与报送机制
1、每月25日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容至少包含：工程大事记、工程运行情况及工程运行统计、重要管理活动、人员出勤考核情况、工程检查情况、安全检查情况、隐患排查情况、建议中标人注意的事项。
2、试运行完成后2天内形成试运行报告报采购人。
3、每年的12月10日前完成并提交年度管理总结。
4、按照采购人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。
维修协调机制
1、对无法现场排除的故障，要找出原因并提出合理维修方案及时报告采购人。
2、维修由采购人负责组织实施，中标人应配合维修人员进行维修。
3、维修保养作业，要有详细记录。
4、涉及临水作业、高空作业、密闭空间作业等，维修方案经得采购人批准后才能进行。
5、沿江闸站维修应考虑实际水位情况及引排水调度需求，需由采购人（各所负责人）及现场技术负责人确认后才能施工。

	4
	其他要求
	1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金。
2、中标人须熟知维修养护、信息化运维、预防性试验、防雷检测、水下检查等项目招标文件相关规定，严格落实现场监管工作，规范完善各类管理台账及履职记录。

	5
	报价说明
	投标人须提供针对本采购包的报价明细表（盖章），格式见招标文件第六章/投标配置及分项报价表。不提供将认定为无效投标，投标人可自行勘查现场后综合报价。


采购包2：长防处沿江闸站运行外包服务（西标段）
	序号
	名称
	内容

	1
	闸站概况
	1.1 五节桥泵闸站概况

	
	
	1、五节桥港位于张家港与十字港之间，新建泵闸布置在原闸址下游约20m处，工程项目2012年11月开工，2014年5月竣工。泵房和节制闸在平面上并列布置，内外河侧出水前沿对齐，泵站布置在河道西岸，节制闸布置在河道东岸，泵、闸内河侧设有7.5m宽交通桥和五桥港两侧的堤顶道路相接，工程包括一座12m宽节制闸和45m³/s流量的引排双向泵站，枢纽运行操作采用工程自动化监控系统。
2、节制闸闸室采用“U”型整体式钢筋砼平底板开敞式水闸结构，节制闸为单孔，净宽12m，顺水流方向长165m，垂直水流方向宽14.8m。工作闸门为升卧式平面钢闸门，采用QPQ2×400kN-10m卷扬式启闭机启闭。泵站由3台15m³/s立式双向轴流泵组成，可双向引排，排涝工况设计净扬程1.92m，最大净扬程3.65m；引水工程设计净扬程1.04m，最大净扬程2.4m，总装机容量2700kw。泵站设计采用10kV高压电机，配电采用10kV直供电，选用KYN28型中置式开关柜，低压开关柜均选用MNS型低压抽屉式开关柜，配10/0.4kV站用变压器1台。五节桥港泵闸共有13扇站门、3台清污机、3孔拦污栅及相应启闭设备。
3、工程级别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。防洪挡潮标准设计洪水位为100年一遇，校核洪水位为300年一遇。排涝标准为20年一遇暴雨24小时排除。

	
	
	1.2 护漕港节制闸概况

	
	
	工程位于金港镇东北的护漕港河上，距长江约200米。1992年，因老闸老化，外移重建，缩短护漕港港堤约1500米。闸孔从老闸4.2米扩至5.5米，底板高程0.50米、闸顶高程7.5米。采用平面直升式钢闸门，绳鼓式启闭机。闸上设汽-10级、净宽5米交通桥1座，桥底高程7.65米。闸首两侧设控制室，闸墩设工作桥，桥面宽3米。设计引水流量41.30立方米/秒、排涝流量30立方米/秒。

	
	
	1.3 太字圩港闸站概况

	
	
	1、太字圩港闸站主要任务为确保经开区(杨舍镇)和保税区(金港镇）境内防洪排涝安全，沟通经开区(杨舍镇)和保税区(金港镇）内部水系，增强排涝和引清能力，改善城区水环境，实现调活水系、改善水质。工程标准：工程等别为Ⅱ等，主要建筑物工程级别为2级，次要建筑物工程级别为3级，临时工程级别为4级。防洪标准为100年一遇高潮位设计，300年一遇高潮位校核。排涝标准为20年一遇24小时降雨雨后24小时排除。
2、本工程主要包括：节制闸总净宽28m（中孔16m，2边孔×6m），闸室底板为平底板，底板面高程-0.50m。边孔采用胸墙+直升式钢闸门，门底高程-0.50m，门高6.00m，门顶高程5.50m；胸墙采用梁板式，其底高程5.00m，顶高程8.90m，QPB-2*200kN 闭式卷扬启闭机启闭。中孔采用升卧式钢闸门，门底高程-0.50m，门高 8.80m，门顶高程8.30m，QPB-2*500kN闭式卷扬启闭机启闭。闸下游侧设交通桥，桥面净宽7.00m。检修闸门采用叠梁门，共计5节，单节高度1.752m。另配置一台120kW 的自启动柴油发电机组。
3、泵站为单向排涝泵站，主泵选用竖井式贯流泵，共2台套，单机设计流量15m³/s，总流量为30m³/s，泵站设计净扬程3.14m，叶轮直径为2200mm，水泵转速为151r/min，水泵型号为2200ZGB15-3.14，配用10kV异步电机，泵站的站变系统由双回10kV母线接入，电机额定功率为850kW , 转速741r/min，采用水冷却，齿轮箱传动，传动比4.32。
4、底板尺寸（长*宽）34.20m*22.37m，底面高程▽-4.00，顶面高程▽-1.50-2.20，水泵安装中心线高程▽-0.200。泵站进水口工作闸门、出水口工作闸门均采用平面钢闸门，双主梁实腹式结构、悬臂式滚轮支承。进水口工作门叶尺寸为6.69×3.50m（宽×高下同）共2扇，采用 QPBk-2*160kN 快速闭式卷扬启闭机，启闭机共 2 套。泵站出水口工作门叶尺寸为6.69×3.50m（宽×高下同）共4扇，采用QPBk-2*160kN 快速闭式卷扬启闭机，启闭机共 4 套。为减少站前水草等污物对泵站机组的影响，提高机组运行效率，在泵站内河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽4.23m，净高8.3m，拦污栅叶尺寸为4.5×8.5m，栅格净距为40mm，共计3孔，单套栅叶重量167kN，栅槽单重20kN。为清污方便在内河侧前池入口处共配备3台回转式清污机，皮带输送机一套。

	
	
	1.4 段山港节制闸概述

	
	
	工程是张家港市长江干堤的一部分，本工程的防洪标准为100年一遇，等级为2级。段山港水闸设计灌溉流量110m3/s，设计排水流量130m3/s。水闸为单孔，孔口宽度16m。根据《堤防工程设计规范》（GB50286-98）张家港市江堤为2级堤防，段山港闸座落在江堤上，其主要建筑物闸室、翼墙、消力池为2级建筑物，次要建筑物为3及，临时建筑物为4级。水闸采用开敞式结构，单孔，孔口宽度16m，闸室长度22.42m。平底式闸底板，底板高程-2.30m（国家85基准高程）。

	
	
	1.5 朝东圩港水利枢纽概述

	
	
	1、工程位于张家港市大新镇朝东圩港出江口处，距长江口约200米，原朝东圩港节制闸北约100米，东至东侧港堤外路边、南至沿江公路桥、西至西侧港堤坡底、北至长江口。该枢纽具有防洪、挡潮、灌溉、排涝、引水、通航及改善流域水环境等综合功能。水利枢纽工程自2004年冬季开工，2005年底通过试运行水利枢纽闸站采用节制闸位于右岸（东），泵站位于左岸，节制闸和泵站并列布置的布局。节制闸共3孔，单孔净宽12m，总净宽36m，设计排捞流量为216.93m³/s,设计引水流量为215m³/s，采用钢筋砼整块底板结构。中孔船闸用升卧平板钢闸门，边孔普通平面闸门，节制闸中孔闸门为11.94×8.1m（宽×高，表面积为96.714㎡），配船闸用QHZ-2x250KN卷扬机，两侧泄水孔闸门为11.94×8.1m（宽×高，表面积为96.714㎡），配QP-2x250KN普通卷扬机。交通桥在下游侧，桥面宽14.0m，桥面净宽1.5m。
2、泵站安装两台2000ZLB16-3.9开敞式轴流泵，配套TL900-28/2150 10kV同步电机，电机额定功率为900KW，与水泵直联传动，泵站设计引排流量为32m³/s，。泵站采用双向进出水流道结构形式，快速卷扬式启闭闸门断流。泵站8扇闸门均采用平面直升钢闸门，4扇出水流道闸门采用卷扬式快速启闭机，4扇进水流道闸门采用卷扬式普通启闭机。泵站长江侧，内河侧设拦污栅各2扇，为分体式结构，采用电动葫芦起吊。20、纽配置一台起吊重量32/5t的桥式起重机，桥机跨度14.0m，起升高度20m，室内A3工作制。泵站设计采用10kV高压电机，配电采用10kV直供电，选用KYN28型中置式开关柜，低压开关柜均选用MNS型低压抽屉式开关柜，配10/0.4kV站用变压器1台。
3、工程等别为Ⅱ等，主要建筑物为2级，次要建筑物为3级。设计洪水位为100年一遇，校核洪水位为300年一遇。排涝标准：20年一遇最大三日暴雨，雨后一天排出。

	
	
	1.6 渡泾港泵闸站概述

	
	
	1、工程位于锦丰、大新两乡交界处的渡泾港口，距离长江约500m，节制闸和泵站在平面上并列布置，内外河侧出水前沿对齐。节制闸布置在河道西岸，泵站布置在河道东岸，安装间紧邻主泵房布置。副厂房及管理区布置在枢纽内河侧东岸原绿化范围内。泵、闸内河侧均设有7.5m宽交通桥与渡泾港两侧的堤顶道路衔接。整个枢纽的运行操作采用工程自动化监控系统，将管理房布置在副厂房内，通过计算机控制系统实现远程控制。
2、节制闸为单孔，净宽12m，主要功能为排涝和引水。工作闸门为升卧门，液压启闭机启闭。闸室采用开敞式钢筋混凝土坞式结构，顺水流方向长22.5m，垂直水流方向宽14.8m，闸底板面高程0.00m，底板厚1.6m。临泵侧边墩厚1.20m，临土侧边墩厚1.20～1.60m。闸上交通桥布置在内河侧，桥面高程7.50m，总宽7.5m，设计标准为公路－Ⅱ级。闸门上方设工作桥，桥面高程13.80m，宽6.00m，上设启闭机房。
3、泵站设计排涝流量为24m3/s，设计净扬程2.32m，最大净扬程4.33m。选择2台1950ZGB-12型竖井式贯流泵，单泵流量12m3/s。叶轮直径1950mm，水泵转速196r/min，水泵叶轮中心安装高程0.00m，水泵配套710kW异步电机。泵站设计采用10kV高压电机，配电采用10kV直供电，选用KYN28型中置式开关柜，低压开关柜均选用MNS型低压抽屉式开关柜，配10/0.4kV站用变压器1台。为满足安装及检修期间吊装主泵组及辅助设备的需要，在主泵房内设置桥式起重机。选择一台起重量16/3t、跨度约12.5m的电动葫芦桥式起重机，起升高度~15m。每台水泵内河进口侧设回转式清污机。清污机平台6.00m高程设置一台皮带机，长度为14m，每台机组内河侧近泵房侧布置一道工作闸门，供机组检修并作为机组备用快速闸门。闸门操作采用液压启闭机2×160kN操作，启闭机平台高程7.80m。出口近泵房侧设快速事故闸门，在水泵启动时快速提门，水泵停机时快速断流及挡水，一孔一门一机布置。快速液压启闭机为2×160kN，操作方式为动水启闭，启闭机平台高程8.30m。水泵机组出口靠外河侧设拦污栅，采用临时起吊设备操作。
4、工程主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。防洪挡潮标准设计洪水位为100年一遇，校核洪水位为300年一遇。排涝标准为20年一遇暴雨24小时排出。

	
	
	1.7 一干河水利枢纽概述

	
	
	1、一干河水利枢纽工程位于张家港市锦丰镇店岸北一干河出江口，距长江约400米。该工程于2002年12月20日开工，2003年8月10日完工，水利枢纽工程等别为Ⅱ等，主要建筑物为2级，次要建筑物为3级。采用闸、站结合的方案，节制闸采用整体底板结构，闸底板面高程0m，底板厚1.3m。节制闸共3孔，两泄水孔各5.0米，胸墙式结构，闸门为平面式直升门。通航孔净宽8.0米，闸门采用升卧式平板钢闸门。闸门都采用卷扬式普通启闭机。稳定计算水位：正向设计内河侧3.0m，长江侧7.25m，校核内河侧3.0m，长江侧7.6m；反向设计内河侧3.80m，长江侧0.49m，校核内河侧3.8m，长江侧0.4m。消能计算：正向内河侧3.8m，长江侧2.3m；反向内河侧2.6m，长江侧4.1m。
2、泵站采用堤身式结构，开敞式单机流量5m³/s的2×1400ZLB灌排两用泵站，JSJ15-16 400V 250KW异步电动机。设计扬程为2.8米，双向流道，泵站进出水控制闸门采用钢结构平面直升门，进出水流道闸门采用卷扬式普通启闭机。

	2
	服务要求
	2.1 服务对象

	
	
	投标人需完成五节桥泵闸站、护漕港节制闸、太字圩港闸站、段山港节制闸、朝东圩港水利枢纽、渡泾港泵闸站、一干河水利枢纽的管护服务。

	
	
	2.2 运维服务要求

	
	
	2.2.1 水闸运行要求
1、严格按照工程控制运用原则和采购人指令做好水闸的控制运用调度工作，及时响应并保证工程正常运行，按采购人要求做好水闸运行记录工作。
2、掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合工作，每日关注气象预警，按要求上报工情、水情。研判长江潮位，朝东圩港水利枢纽、一干河水利枢纽无法通过水闸引水时，提前24小时上报申请机泵引水。
3、运行前检查各系统设备，运行前15分钟或运行中每隔30分钟进行“禁止捕鱼”“禁止游泳”等安全提醒。
4、对上下游河道、进出水口进行安全巡查，确保运行安全。
5、对采购人指令详细记录、复核，执行完毕后报告。
6、运行期间严格执行采购人制度。
7、根据水闸始流时安全水位-流量关系曲线、闸门开高-水位-流量关系曲线调整开高，确保引排安全。
8、发现故障及时处置并汇报，发生事故按紧急处理制度执行。
9、负责对闸站各类备品备件进行系统性梳理与登记造册，建立动态管理台账，明确存放位置与库存数量；定期对备品备件进行检查、养护与测试，确保其处于完好、可用状态，并根据使用情况及时提出补充或更换计划，保证关键设备故障时能够快速响应、有效处置。

	
	
	2.2.2 泵站机组运行要求
1、严格按照工程控制运用原则和采购人指令进行泵站调度，及时响应。按采购人要求做好机泵运行记录工作。
2、掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合。
3、运行前检查各系统设备，运行前15分钟或运行中每隔30分钟进行安全提醒。
4、对上下游、进出水口进行安全巡查。
5、运行期间严格执行制度。
6、运行值班长对采购人参与运行人员进行管理，严格执行“两票三制”，做好运行记录。
7、根据水泵装置特征曲线调整机组运行状态，防止汽蚀和振动。
8、发现故障及时处置，发生事故按制度处理。
9、定期巡视拦污栅并清理垃圾，及时外运。
10、非运行期间做好设备防潮除湿、每月试运行（提前24小时告知），试运行报告2天内提交。
11、设备保洁每周不少于两次。
12、朝东圩港水利枢纽、一干河水利枢纽泵站机组在长江小汛期间，达到满足机泵开启条件情况下，无故障条件下，保证2小时内机泵正常运行。

	
	
	2.2.3 备用电源运行要求
1、按要求做好备用电源试运行工作，必要时增加试运行次数。
2、汛前需至少带负载运行一次，查看供电是否满足要求。
3、做好各项记录，形成试运行报告并于2天内报采购人。
4、各闸站配置自启动柴油发电机组，需确保其处于良好状态。
5、在运行、养护、维修过程中涉及备用电源的设备需按照养护明细要求进行定期检查和维护。

	
	
	2.2.4 两票三制落实要求
1、“两票”：工作票、操作票。
2、“三制”：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。
3、运行值班长应对采购人参与运行人员进行管理，带领运行班做好安全运行，严格执行两票三制。
4、运行期间做好运行记录，健全各类台账记录。
5、在考核标准中明确：未执行“两票三制”扣1分；执行不严每发现1次扣2分。
6、应完善运行、安全管理制度，制定工作计划和各类报表表式，报采购人审核后执行。

	
	
	2.2.5 运行期间巡视要求
1、巡视内容：机电设备、建筑物、进出水口、引水河道。
2、记录要求：机电设备运行参数每2小时记录一次，特殊情况缩短记录时间。
3、巡视类型：运行期间巡检。
4、发现问题处理：及时上报处理，做好记录。
5、管理范围巡查：确保标志完好、水位测量设施清晰、警戒区内无影响安全行为（停船、游泳、捕鱼等）。
6、每月25日前提交《管理月报》，内容含工程运行、检查、安全、隐患排查、人员出勤等。

	
	
	2.3 巡查检查（含江堤）服务要求

	
	
	根据长防处巡堤查险要求，做好闸站责任范围内的堤防巡查工作。

	
	
	2.3.1 日常巡查要求
1、按照《江苏省水闸技术管理办法》《江苏省泵站技术管理办法》规定进行日常巡视。
2、加强工程管理范围的巡查，确保各种标志无丢失、无损坏。
3、水位测量设施清晰可见、清洁无损坏。
4、加强警戒区内管理宣传，及时制止停泊船只、游泳、捕鱼等影响水闸、泵站运行安全的行为。
5、对管理范围内水事违法活动及时阻止并及时汇报，形成记录。
6、按要求做好巡查检查台账记录。

	
	
	2.3.2 常规检查要求
1、按照《江苏省水闸技术管理办法》《江苏省泵站技术管理办法》进行经常检查。
2、建立各类工程检查、运行和检修记录标准格式。
3、检查记录应规范、无涂改，频次符合要求。
4、发现问题及时处理，需编写相应报告的应及时编写。
5、及时整理归档检查资料。
6、每月形成一次运维工作月报表报采购人。
7、非运行期间严格执行闸站的巡查、经常检查、值班等制度，记录内容不得漏项缺次。

	
	
	2.3.3 安全检查要求
1、应符合水利部标准化管理、安全生产标准化、水利安全生产 “六项机制”、水利安全 “六化”要求。
2、建立健全安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度及登记建档制度。
3、制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。
4、按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。
5、指导并协助采购方的安全生产标准化建设，建立健全安全生产管理体系。
6、明确各项应急预案、抢险预案岗位责任，落实各项措施。
7、每年开展不少于一次的汛前防汛演练，汛期汛后消防安全演练。
8、对发现的安全隐患及时采取必要处置，并立即上报采购人，做好相应工程安全检查台账记录。
9、定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查并落实防火、防爆、防暑等措施。
10、按照规定开展定期检查、专项检查、安全检查、机电设备及建筑物等级评定工作，并形成安全检查和评定报告。

	
	
	2.3.4 隐患排查要求
1、按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理。
2、每月不少于一次的安全检查及隐患排查。
3、隐患排查治理要有登记建档制度。
4、落实管控措施，建立隐患台账记录。
5、安全生产隐患治理责任人必须落实。
6、工程安全隐患消除前应落实相应的安全保障措施。
7、及时开展排查安全隐患，存在隐患时及时报告并登记造册，采取相应有效措施。
8、突发事件后应启动应急措施，及时恢复工程正常运行，未果断采取应急措施造成的损失由中标人赔偿。

	
	
	2.3.5 定期检查要求（含特别检查、工程评级）
定期检查要求：
1、每年汛期前、后对泵站工程各部位进行全面检查。
2、当泵站工程遭受特大洪水、地震等自然灾害或发生重大工程事故时，及时进行特别（专项）检查。
3、各类检查资料齐全，表式应符合水利部水利工程管理考核要求。
4、检查记录需规范、齐全，发现问题及时处理。
特别检查要求：
1、当发生自然灾害或重大工程事故时，立即组织特别检查。
2、检查结果形成书面报告，提出整改或应急措施。
3、特别检查后需对建筑物、设备进行重新评级（如有必要）。
工程评级要求：
1、按照规定对建筑物、设备进行评级（如建筑物完好率、设备完好率等）。
2、评定结果需形成正式报告，作为工程管理的重要依据。
3、进行建筑物完好率、设备完好率、泵站效率、能源单耗、安全运行率、供排水成本、供排水量、财务收支平衡率等指标考核测算，并对采购人进行指导。

	
	
	2.4 金属结构机电设备养护要求

	
	
	[bookmark: OLE_LINK8]金属结构机电设备养护年度结束后，采购人将对中标单位进行审计验收。

	
	
	2.4.1 作业时间安排要求
日常养护时间安排：
1、金属结构机电日常养护服务频率：每月一次。
2、设备保洁：对各系统机电设备所有部位保洁除尘每周不少于两次。
定期养护时间安排：
1、各类金属结构机电设备的定期养护频率：详见各闸站养护明细表（招标文件第四章项目需求/四、其他部分/金属结构机电养护项目清单）。
2、钢丝绳养护：一年二次。
3、油液检测、压力表购置安装：每年主汛期前完成。
非运行期间时间安排：
1、每月一次泵站机组试运行，试运行应提前24小时告知采购人，
2、试运行完成后2天内形成试运行报告报采购人
3、备用电源试运行：必要时增加试运行次数，汛前需至少带负载运行一次。
维修响应时间：
1、闸站出现维修情况，中标人必须在 2小时以内 赶到现场进行维修。
2、无法短时间内修复的，需上报采购人并提供可行性维修方案。

	
	
	2.4.2 养护作业规范
总体规范要求：
养护作业应严格参照以下规定执行（但不限于）：
1、《江苏省水利工程维修养护预算定额》
2、《大中型水闸工程标准化管理评价标准》
3、《大中型灌排泵站标准化管理评价标准》
4、《江苏省水利工程精细化管理丛书》
5、《江苏省泵站技术管理办法》
6、《江苏省水闸技术管理办法》
7、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》
8、《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》
9、《水利水电工程启闭机制造安装及验收》
10、《水工金属结构防腐蚀规范》
各设备养护作业规范要点：
1、钢闸门：清理表面水生物泥沙，检查门体变形、防腐涂层，对局部锈蚀处理；行走支承装置加油润滑、紧固螺丝；吊耳吊杆清洁、加油润滑；止水装置检查橡皮老化、压板牢固度。
2、钢丝绳：清理干裂老化油脂，水下部分除锈，检查锈蚀爆丝情况，涂专用防水油脂；调节螺丝加油润滑；末端用不锈钢套管保护；调整钢丝绳长度。
3、卷扬启闭机：机架除尘除锈防腐油漆；注油设施清洗加油；连接件紧固；传动轴涂红色油漆；检查减速箱油位；调整制动装置；电机进线绝缘测试。
4、液压启闭机：各部件清洗、锈蚀处理及防腐；液压油油质油位检查；压力表检查；过滤补油（液压油甲供）；渗漏处理；限位开关检查调整。
5、主水泵：定期检查、清洁、除锈、渗漏水/油处理、局部焊接、补加润滑油、填料更换（合同内不少于3次调整服务）
6、主电机：清洁、除锈、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换（甲供）、透平油或变速箱油补充或过滤。
7、电气设备：柜内除尘、螺丝钢排紧固、保护整定值调整、显示仪表校正更换、标牌补充、柜内外局部补漆、线路整理。
8、防腐涂装：钢制管道采用IPN-8710互穿网络防腐涂料（底漆二道，面漆三道）；钢闸门喷锌防锈层厚0.18mm；设备涂色按《DB32T 1360-2009》附录B执行。
影像资料要求：
1、每个检查项目需做成照片等影像资料。
2、详细说明保养检查中设备存在的问题。

	
	
	2.4.3 养护项目实施要求
1、钢闸门表面清洗及运转件维护：对①闸门门叶（面板、梁系、支臂等）清理，表面无水生物泥沙等，观察门体有无变形，表面防腐涂层有无起壳、剥落、锈蚀等现象，对局部锈蚀部位进行处理；②闸门行走支承装置（滚轮是否卡阻，进行加油润滑，滚轮压板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、轴镀铬表面是否磨损异常，轴颈、轴尾与加强板是否磨损松动有间隙，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、滚轮衬套磨损是否严重，与轴间隙是否正常、门轨清洁除锈）；③闸门吊耳吊杆及锁定装置进行清洁，观察有无裂纹，开焊，止轴板是否锈蚀严重，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）（如有）、吊杆（丝杆）进行加油润滑、对锁定装置转动部件进行检查和加油润滑；④闸门止水装置（检查橡皮是否老化缺损，压板是否牢固锈蚀，螺丝是否紧固锈蚀，漏水处进行止水调整，此项不含侧止水底座止水的调整）；⑤闸门埋件、检修闸门及相关机械、器具、辅助设施等附件，进行清理清洁、紧固、加油润滑、部件变形矫正、对局部锈蚀部位进行处理等养护。五类检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2、钢丝绳清洗养护：对钢丝绳、绳套清洗；钢丝绳（①对钢丝绳上原有干裂老化的油脂进行清理清洗；②对钢丝绳下端浸入水中部分进行除锈处理，表面锈蚀清理干净；③观察每根钢丝绳锈蚀、爆丝的情况；④涂钢丝绳专用防水油脂，涂抹均匀无遗漏）；调节螺丝进行加油润滑（①对原有干裂老化油脂清理清洗，②涂抹油脂均匀无遗漏）；钢丝绳末端用不锈钢套管进行保护；调整钢丝绳长度，闭门状态不得过松（合同内每个涉及钢丝绳保养项目采购人可根据实际需求要求供应商免费提供不少于3次钢丝绳调整服务）；止动板紧固补漆；销轴绳套油漆（钢丝绳长度根据现场原有的确定）。还包括清洗养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
3、卷扬启闭机养护（含启闭机罩壳）：对启闭机机架、防护罩（固定到位，对变形部位进行矫正，防止转动部位碰壳）、机体表面进行除尘除锈，进行防腐油漆；注油设施完好油路通畅，进行清洗加油；启闭机连接件紧固；传动轴表面掉漆需涂红色油漆；机械传动装置转动部位加注轮滑油脂（根据启闭机说明要求加注油脂）；检查减速箱油位（保持在上、下限之间），不足进行添加；调整制动装置，确保动作灵活，制动可靠；液压制动器清洗换油（如有）；开式齿轮及齿形联轴节清洁，表面润滑，无损坏锈蚀；上下滑轮组清洁，转动灵活，进行防锈处理，滑轮内钢丝绳不得脱槽卡阻，发现卡阻偏磨需调整；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
4、液压启闭机养护：各部件清洗、锈蚀处理及防腐；液压油油质、油位检查，压力表检查，过滤补油（液压油甲供），必要时进行液压油更换；渗漏处理，必要时更换密封圈；限位开关检查及调整；连接件的检查、紧固及更换。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
5、主水泵养护：水泵定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（推力轴承需打开检查），填料更换（合同内采购方根据需求，每个涉及主水泵养项目中可要求供应商提供不少于3次填料调整服务）；各连接螺栓检查和紧固等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
6、主电机养护：电动机定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、滚动轴承按照厂家保养要求进行加油润滑、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换（甲供）、透平油或变速箱油补充或过滤（检查后必要时进行，油液甲供）、试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
7、高、低压开关柜，控制柜、箱养护：定期检查电气元件并调试，清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理，开关、指示灯、熔丝、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理、试温片的检查和更换，电气试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
8、励磁装置励磁柜、屏养护：
励磁装置静态调试：
（1）常规维护
1) 紧固装置所有端子，确保各个回路可靠连接。  
2) 装置除尘
3)装置各个回路测量阻值，测量结果与出厂实验报告一致
4)装置各回路对地及各回路之间进行绝缘测量，测量结果应大于2MΩ，个别潮湿地区不得低于0.5MΩ。
（2）装置送电
1)确认柜后左侧端子排X12上给调节器供电的交、直流电源开关-QF2∽-QF5处于分断位。
2)给励磁装置送上交、直流电源，确认仪表板上交、直流电源指示灯点亮。测量交、直流电源电压是否符合要求。
3)合X12端子排上A、B两套调节器的“交流电源”开关及“直流电源”开关（共四个开关），确认A、B两套调节器正常上电复位后分别按主、备机投入运行（复位期间调节器面板所有指示灯同时点亮约2秒，之后运行灯闪烁，故障灯熄灭，其余指示灯依不同参数配置熄灭、点亮或闪烁，调节器为主机运行时主机运行灯闪烁，为备机运行时备机运行灯闪烁）；确认液晶触摸屏面板投入运行，液晶触摸屏上电复位结束后显示主机调节器的操作显示主画面。
4) 确认液晶触摸屏面板主、备机调节器操作显示主画面无故障显示。    
5)若有4)有故障显示，应根据显示故障信息排除故障，某些故障会导致励磁事故，在故障排除后励磁事故指示需使用“信号复归”按钮复归。
6)实时时钟校准：进入液晶触摸屏面板的触摸屏设置界面，按当前准确时钟校准励磁调节器时钟。
7)操作空气开关手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示扩展画面，点击“合空开”按钮合上空气开关，测量变压器的二次电压应与设计值相符。
（3）静态调试实验
1)投励及启动回路测试:按下“调试/工作”按钮或返回液晶触摸屏面板调节器操作显示主画面，点击“调试”按钮将励磁工况设定为“调试”状态，按下“投励/灭磁” 按钮或点击触摸屏“投励”按钮投励，观察励磁电流、励磁电压表指示是否正常，核实电流、电压表指示值应与液晶屏对应项目显示数值一致；确认液晶屏无故障显示。调试位手动投励时自动进行起动回路开通及关断实验，若无相关故障提示则表明起动回路工作正常。  
2)励磁调节实验：观察励磁电流是否有摆动（稳定性）并操作“励磁调节”手柄或触摸屏增、减磁按钮调整励磁电流设定值以考察调节器的跟随性能（快速性）。进入液晶触摸屏面板调节器配置画面中调节器参数配置界面修改励磁电流调节器比例系数及积分系数，使得电流环具有合适的快速性及稳定性；修改完成后操作配置参数及副本保存至EEPROM。对于WKLF-102型装置需对备机调节器的相关参数做同样修改并操作配置参数及副本保存至EEPROM。
3)手动切换实验：若A套调节器为主机，进入液晶触摸屏面板A套操作显示扩展画面，点击“切换”按钮，B套调节器转入主机运行（主机运行灯闪烁，备机运行灯熄灭），A套调节器转入备机运行（备机运行灯闪烁，主机运行灯熄灭），切换过程励磁输出无抖；进入B套操作显示扩展画面，点击“切换”按钮则将主机切回至A套，切换过程励磁输出同样无抖。WKLF-101型装置无此项试验。
4)增减磁实验：操作“励磁调节”手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面，点击“增磁”“减磁”按钮，可增减励磁电流，检查励磁手动调节范围及调整速率是否符合要求。（出厂值为35％∽120％）。
5)强励输出能力验证：在电机处于冷态时，操作“励磁调节”手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面，点击“增磁”按钮，增加励磁电流至额定值，读取可控硅触发导前角应大于50度。个别现场由于励磁输出至励磁绕组电缆压降损耗过大，或电机参数中额定励磁电压设计值与实际值差异过大，可能影响励磁的强励输出能力；额定输出时可控硅触发导前角小于50度表明顶值强励倍数达不到1.4倍，应按下式修改反时限强励限制配置参数中“最大值”定值：
最大值≤(cos50°/cosX)*1.4（X<50°时），其中X为额定励磁电流输出时实际显示的可控硅触发导前角度数。
6)灭磁试验：按下“投励/灭磁”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“灭磁”按钮，启动逆变灭磁，灭磁结束，可控硅主桥自动关断。
7)配置参数核实：分别进入液晶触摸屏面板A、B套调节器配置中电机与系统参数配置界面，核对配置参数应与电机铭牌一致。
8)PT检测：送三相母线电压互感器，并检查电压小母线三相线电压幅值，并确认与液晶触摸屏面板显示数值一致（二者的倍率为电压互感器PT变比）。  
9)调节模式：按下“调试/工作”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“工作”按钮，将励磁工况设置为工作，励磁工作灯点亮，在无励磁事故指示时励磁就绪继电器吸合。进入操作显示扩展画面点击“手动”按钮将调节方式设置为“手动”。
10)模拟开机实验：短接对外二次接线端子排X5的13及16号端子，模拟电机高压断路器合闸；励磁调节器零压计时投励环节启动，2秒后投全压继电器吸合，4秒后自动投入励磁（对应零压计时投励整定为2秒），励磁电流表立即有指示而励磁电压表在投励后约5秒才有指示。解除短接线励磁装置联动灭磁。
11)常规保护试验：
a：断开风机保险-FU5，故障指示灯点亮，液晶触摸屏面板显示冷却风机故障（调节器配置中风机监视设置为退出时无报警及故障显示）。
b：按下快速熔断器-FU1∽-FU3熔断指示微动按钮，故障指示灯点亮，液晶触摸屏面板显示快速熔断器熔断，并提示励磁事故；在主断路器合闸时跳闸继电器吸合0.5秒，主断路器分闸时则分断励磁就绪继电器。
C：在未投励状态下，手动分断空气开关，液晶触摸屏面板状态显示栏内空气开关一项显示为分闸。在电机运行（或模拟运行）且投励状态下分断空气开关则为励磁事故，将点亮故障指示灯，液晶触摸屏面板故障显示栏中显示空气开关跳闸，跳闸继电器吸合0.5秒。
12)串行通讯试验：在有后台上位机通讯要求的现场，完成后台组态并正确配置调节器串行通讯参数后应能正常通讯，在RS485模式设置为“测控”且励磁屏仪表板操作模式旋钮选择“远方”时应能实现对励磁的远程操作。
13)事件记录器性能检验：上述所有操作在励磁调节器中都留有记录，进入液晶触摸屏面板的事件记录器界面均可查阅。
（4）联动试验 
电机定子高压断路器置于试验位置，按下“调试/工作”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“工作”按钮，将励磁工况设置为工作，励磁工作灯点亮，励磁就绪继电器吸合。
1)合高压断路器，励磁装置4秒后自动投励（对应零压计时投励整定为2秒）。
2)对于带气动离合器的磨机负载，合气动离合器，励磁装置强励，之后返回正常值。其他负荷类型无此项试验。
3) 跳开高压断路器，励磁装置联动灭磁。
4)事故停机实验：合高压断路器，励磁自动投励后，手动分断空气开关，高压断路器应立即联动跳闸。
5)核对励磁装置引至中控室的励磁事故及励磁故障信号。
6)有中控室测控要求的现场
a:中控室增减磁试验：合高压断路器，励磁自动投励后操作中控室增、减磁控制手柄应能调节励磁输出。
b:遥测试验（非标准配置，只在用户有特殊要求时提供）：在有4－20mA励磁电流及励磁电压变送输出要求的现场，需确认变送器的励磁电流、电压输出（折合计算值）与液晶触摸屏面板的显示值一致。
7) 有LCU柜的现场
a: 核对励磁装置与LCU柜连线是否准确。
b:从LCU柜操作励磁，测试励磁装置是否正确动作，励磁装置输出至LCU柜的指示信号是否正确。
试验过程记录 
本装置励磁调节器配置有高性能内置录波器，可记录所有与励磁相关的模拟量及8路接点量。在录波前需根据实际需要配置模拟量通道、录波时长（录波分辨率）及录波触发方式。
常规记录的暂态过程有：静态手动投励、手动灭磁，电机启动过程、带载正常运行双机切换（对于WKLF-102装置）、带载停机。
在试验录波完成后，应将录波器模拟量通道配置为励磁电流和定子电流，录波触发方式配置为只允许断路器分闸启动，以保证每次电机事故停机时准确记录事故现场。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
9、空调冷水机组养护：清洗过滤网、散热器，电器检修调试，保护开关检修，压力开关检查，压力表检查，制冷剂检查，散热风扇检查。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。按机械使用说明书等规定执行。需要报采购人批准后才可以实施。
10、水系统养护：供排水系统定期检查，少量部件维修（管阀、示流计和表计更换），标识标牌补充缺失补充，清洁、除锈、局部焊补、调整，渗水处理，更换、补充润滑油，更换、补充填料，供排水泵电机绝缘检测，试运转，压力表计校验等，供水管路局部油漆修补。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
11、其他金属结构油漆养护要求：
（1）泵站工程：出水压力管道及伸缩器（节）；镇墩；快速闸门、拍门、出口工作阀等断流装置；闸门、拍门及门槽、出口工作阀；拦污栅结构和清污装置；起重设备及其他金属结构；柴油发电机等。
（2）水闸工程：需采用清洗处理，清理闸门表面污垢，对闸门主梁、次梁、吊座焊缝及检测、涂层等进行检查补锌；工字钢油漆养护等。
（3）堤防工程：各类标识标牌。
（4）钢制管道及管件内、外壁防腐采用IPN-8710互穿网络防腐涂料（底漆二道,面漆三道）防腐，防腐前管道表面经喷砂等方法处理应达到Sa2.5级，经手工机械除锈应达到St3级。
（5）钢闸门防腐：闸门及预埋件使用喷锌防锈层（厚0.18mm），喷锌前表面喷砂处理达到Sa2.5级，粗糙度数值达到40-70um；封闭涂料采用水下（潮湿）水工金属结构涂料配套参考表进行施工。
（6）其他钢结构油漆：钢结构表面用钢丝刷、电力工具、砂皮除锈；油漆养护。
（7）设备涂色规定按《DB32T 1360-2009 泵站运行规程》附录B设备涂色规定执行。
（8）防腐规定按《SL105-2007 水工金属结构防腐蚀规范》执行。
（9）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
12、电气设备常规养护要求：
（1）对各类电气设备、指示仪表、柴油发电等进行定期检验，并符合规定；配电、控制柜柜内除尘；螺丝钢排紧固；保护整定值调整；显示仪表灯校正更换；收尾标牌缺失补充；柜内外局部锈蚀部位补漆；柜内线路整理等。
（2）包括养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。
（3）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。

	
	
	2.4.4 安全用具检测
1、服务内容：完成五节桥泵闸站、太字圩港闸站、、朝东圩港水利枢纽、渡泾港泵闸站、一干河水利枢纽的安全工器具检测服务。
2、依据：《江苏省水闸技术管理办法》，《江苏省泵站技术管理办法》，《电力设备预防性试验规程》DL/T  596，《电力安全工器具预防性试验规程》DL/T  1476。
3、安全用具检测：
（1）包含绝缘手套、绝缘靴、验电器等。
（2）服务周期：本项目安全用具检测服务至2027年04月30日止。其中绝缘手套、绝缘靴每6个月检测一次, 高压验电器每年检测一次。
（3）按相关办法和规范要求执行。
（4）对损坏的安全用具进行及时补充。

	
	
	2.5 其他要求

	
	
	2.5.1 专业技术培训要求（但不限于）：培训内容要求
1、每年提供不少于一次运行安全和运行管理知识的公开培训课，培训内容满足采购人需求。
2、负责对采购人派出的参与管理人员进行培养。
3、根据采购人需求制定培养计划和内容。
4、编制业务理论考试和实践考试内容进行考核。
5、协同做好枢纽工程运行管理及达标创建等工作
培训师资要求
1、担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为中标人技术骨干。
2、具有高级工程师或技师以上职称。
3、有授课经验。
4、担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人。
5、熟悉泵站技术管理。
6、具备指导泵站大修的经验和能力。
培训考核要求
1、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
2、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
3、定期（每月一次）组织单位技术力量对项目组所有人员进行本闸站工程管理制度、技术标准、安全运行的培训。
4、做好培训记录。
培训目标要求
1、做到熟悉工程规划、设计、施工等情况。
2、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
3、熟悉安全运行规范规程。
4、掌握操作规程及要领并演练熟悉。
5、满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查、简单维修的需要。

	
	
	2.5.2 运行管理指导要求（但不限于）：
技术指导响应要求
1、针对存在问题进行业务指导，进行整改及回复。
2、针对上级来文中涉及闸站运行及技术方面的内容进行指导回复，必要时编辑相关回复内容。
3、根据采购人要求，在24小时内派专家至现场闸站对设备检修、运行故障等提供技术指导。
4、提供有效的评估、建议或维修方案。
管理制度完善指导
1、根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况更新完善闸站技术管理实施细则。
2、完善《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册。
3、完善操作规程、泵站设备管理工作手册、建筑物管理工作手册。
4、完善工程技术档案管理手册、泵站工程检查、观测管理工作手册
5、完善泵站工程维修检修管理工作手册、闸站运行管理类制度、标准化工作手册等
其他指导要求
1、指导协助采购人进行工程管理范围划定，界桩和公告牌布置。
2、对工程及管理范围、保护范围进行管理和巡查。
3、发现违章行为采取有效措施予以制止并及时上报。
4、指导协助采购人进行相关防汛管理，建立防汛体系、防汛组织机构、防汛责任。
5、组织对涵洞管理员开展涵洞运行操作技能培训；每季度至少开展1次现场跟班指导与操作规范性检查；每季度做好涵洞运行隐患整理，对发现的操作问题及设备异常研判后反馈维修。清单见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/沿江涵洞清单。

	
	
	2.6 信息化管理要求

	
	
	1、中标人须将所辖闸站内水位计、闸位计、视频监控、操控终端、安全监测系统、网络通信设备等信息化设施运行状态及数据精准度，纳入日常每日巡查内容并同步线上登记，该项工作与常规检查同步落实，每月 25 日前随同《管理月报》一并报送至采购人。
2、中标人须熟知维修养护、信息化运维、预防性试验、防雷检测、水下检查等项目招标文件相关规定，严格落实现场监管工作，规范完善各类管理台账及履职记录。

	3
	管理要求
	3.1 工作管理要求

	
	
	3.1.1 总体工作思路
1、中标人应通过对现场的深入了解，结合实际情况，制定总体的工作思路。
2、中标人根据国家及江苏省有关法律法规，制定符合要求的管理运行实施方案
3、对其受委托运行管理项目的安全运行负全部责任。如由于中标人人员的操作失误，造成设施、设备损坏，则由中标人承担相应赔偿责任。
4、能充分体现一流的管理水平，具有完善的日常考核办法、员工激励机制及监督机制
5、确保所有投入的工作人员能尽职尽责，并服从采购人管理。

	
	
	3.1.2 工作人员安排计划
人员管理要求
1、项目所有人员需购买人身保险。
2、项目人员全年24小时应确保通讯畅通，及时接收指令并向采购人汇报有关信息。
3、项目负责人离开现场应经采购人同意。
4、运维人员应每月提供排班表。
5、如合同内约定的项目组人员因故不能到岗，中标人应负责提供同等技术水平、满足招标文件要求的运维人员人选，经采购人同意后参与运行。
6、如需调换人员需提前7天告知采购人，人员需符合招标要求，征得采购人认可后方能调换。
7、对采购人提出的人员更换要求，于7天内无条件完成。
突击调配要求
台风、暴雨、干旱、水环境需求等特殊情况下常驻泵站运行人员不足时中标人需充分考虑风险因素，突击抽调人员满足水闸和泵站的运行需求。

	
	
	3.1.3 工作时间计划要求
运行期间工作安排
1、运行期间，严格执行采购人制定的各项规章制度、管理细则。
2、服从采购人管理，水闸运行期间不少于2人，泵站运行期间不少于3人。
3、现场工程运行人员需满足每天节制闸引水排涝和机泵连续运行需求。
4、运行值班长应对采购人参与运行的人员进行管理。
5、带领运行班做好安全运行，严格执行两票三制。
6、做好运行记录，健全各类台账记录。
非运行期间工作安排
1、非运行期间，严格执行闸站的巡查、经常检查、值班等制度。
2、记录内容不得漏项缺次，记录填写应规范无涂改。
3、每月形成一次运维工作月报表报采购人。
4、做好江堤巡查工作，按要求做好巡查检查台账记录。
5、根据环境湿度情况，及时做好设备防潮除湿工作。
6、做好每月一次泵站机组试运行工作，试运行应提前24小时告知采购人。
7、试运行完成后2天内形成试运行报告报采购人。
8、按要求做好备用电源试运行工作，汛前需至少带负载运行一次。
重要时间节点要求
	时间节点
	工作要求

	中标后5日内
	做好闸站交接工作

	签订合同7天内
	完成岗前培训及考核

	签订合同1个月内
	完善运行、安全管理制度，报采购人审核

	每月
	组织技术培训；提交《管理月报》；开展机组试运行

	每年汛前
	完成油液检测、压力表购置安装；备用电源带负载运行

	每年12月10日前
	完成并提交年度管理总结

	服务期结束后
	全部资料移交采购人


应急响应时间要求
1、泵站运行时（除试运行）未及时到岗人员应于12小时内到岗。
2、闸站出现维修情况，必须在2小时以内赶到现场。
3、根据采购人要求，在24小时内派专家至现场提供技术指导。
4、新建闸站满足运行条件后，采购人提前一周书面通知，中标人接到通知后按照规定日期进场管理。

	
	
	3.2 安全管理要求

	
	
	3.2.1工程正常运行时的安全组织和安全防护要求
日常安全防护措施
1、按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。
2、定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查。
3、落实防火、防爆、防暑等措施。
4、发现不符合使用条件的设备用具及时通知采购人更换。
5、未经采购人同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。
6、使用闸站自动化控制系统应按照设置的安全级口令进行，不能越权操作。
7、不能擅自安装软件或擅自进入外网，历史数据应定期备份并存档。
安全巡查与检查
1、按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理。
2、隐患排查治理（每月不少于一次）。
3、落实管控措施，做好安全检查及隐患排查台账记录。
4、按照规定开展定期检查、专项检查、安全检查、机电设备及建筑物等级评定工作。
5、形成安全检查和评定报告。
人员安全保障
1、运行人员须24小时在岗、在位。
2、项目所有人员需购买人身保险。
3、运行前15分钟或运行中每隔30分钟，利用喇叭音箱进行“禁止捕鱼”及“禁止游泳”等安全提醒。
4、对上下游河道、进出水口的安全巡查，确保闸站运行安全。

	
	
	3.2.2施工养护作业时的安全组织和安全防护要求
作业审批要求
1、涉及临水作业、高空作业、密闭空间作业等，维修方案需经采购人批准后方可实施。
2、沿江闸站维修应考虑实际水位情况及引排水调度需求，需由采购人（各所负责人）及现场技术负责人确认后方可施工。
安全防护装备要求
1、配带好防护安全工具（防坠落、防砸伤、防触电、防爆、防火等）。
2、有可靠安全防护设备。
3、施工过程由中标人安全员负责，不盲目施工。
文明施工要求
1、维修过程中应文明施工、安全施工。
2、现场用电、用气等必须满足规范要求。
3、对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力。
成品保护要求
1、维修过程必须对相应的设备、地面、墙面等做好保护工作。
2、出现损坏的及时修补，做好卫生保洁工作。
3、更换下来的旧设备、油液等需按照采购人要求进行处理及收集到指定地点。
特殊作业要求
1、加强作业人员的安全防范意识，特别是堤防段、泵闸绿化作业，行道树修剪及高空作业等。
2、作业工人作业时必须穿着安全警示服装。
3、临水作业穿戴救生衣、救生绳。
4、高温天气有防暑降温等安全措施。
5、养护工人车辆不违停，如作业需要停放的应设立安全警示牌。
6、正常养护作业期间现场管理到位，不发生人员伤亡事故，并为养护工人购买人身意外保险。

	
	
	3.2.3发生事故时的安全组织和安全防护要求
事故应急处置要求
1、发现故障及时采取正确处置措施，排除简单故障，向项目负责人及时汇报。
2、发生突发事故时，应按事故紧急处理制度执行，视情况作相应处理并及时向负责人及采购人报告。
3、突发事件后应启动应急措施，及时恢复工程正常运行。
4、造成的损失由中标人赔偿。
事故报告要求
1、故障或事故发生后未积极采取措施，及时恢复工程正常运行。
2、在工程管理范围内发生的所有事故，按规定上报采购人。
3、如发生安全事故或职工伤亡事件，安全生产事项不得分。
事故现场安全防护
1、突发事件后立即启动应急措施。
2、保护事故现场，防止二次事故发生。
3、及时疏散无关人员，设置警戒区域。
4、配合采购人及相关部门进行事故调查处理。
事故后恢复要求
1、及时恢复工程正常运行。
2、对事故原因进行分析总结。
3、完善相关安全管理制度和应急预案。
4、做好事故处理记录和台账。

	
	
	3.2.4各项涉及到工程运行及作业项目的紧急应急预案要求
应急预案体系要求
1、制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。
2、明确各项应急预案、抢险预案岗位责任，落实各项措施。
3、编制建筑物超设计标准运用时应急预案，如需经过技术论证进行论证。
防汛应急预案
1、建立防汛体系，防汛组织机构，防汛责任。
2、指导协助采购人进行相关防汛管理。
3、每年开展不少于一次的汛前防汛演练。
4、汛期、汛后消防安全演练。
应急演练要求
1、每年开展不少于一次的汛前防汛演练。
2、汛期、汛后消防安全演练。
应急响应时间要求
	应急情况
	响应时间要求

	泵站运行未及时到岗人员
	12小时内到岗

	闸站出现维修情况
	2小时内赶到现场

	技术指导专家到场
	24小时内派专家至现场

	新建闸站进场
	接到通知后按规定日期进场


应急资源保障
1、配备必要的应急物资和装备。
2、保持应急通讯畅通，项目人员全年24小时应确保通讯畅通。
3、定期检查应急设备和物资的有效性。
4、建立应急联络机制，及时接收指令并向采购人汇报有关信息。
应急预案管理
1、根据工程实际情况和季节特点，及时修订完善应急预案。
2、应急预案应具有针对性、可操作性。 
3、加强应急知识的宣传和培训，提高全员应急意识和能力。

	
	
	3.3 内部管理要求

	
	
	3.3.1组织管理体系及人员配置要求
组织管理体系
1、项目管理机构健全，岗位设置、岗位责任主体、人员职责清晰。
2、合理配置有丰富实践经验、满足闸站工程安全运行需要的项目负责人、技术负责人、运维人员.
3、建立人才激励制度或办法，落实各项制度或办法.
4、制定专业技术和职业技能培训计划。
人员配置
1、投标人投入本标段的人员不得少于18人（含项目负责人（不可兼任）、技术负责人（不可兼任））；其中至少包含10名高压电工（可兼任，须在投标文件中提供相关人员的特种作业操作证（高压电工作业））、1名Q2桥式起重机（行车）司机（可兼任，须在投标文件中提供相关人员的特种作业操作证（起重机（行车）驾驶证））、1名Q1起重指挥人员（可兼任，须在投标文件中提供相关人员的特种作业操作证（起重机（行车）指挥证））。
2、项目负责人具备水利类或机电类专业中级（含）以上工程师职称。技术负责人具备水利行业泵站运行专业、水闸运行专业技师证书或水利类或机电类专业中级（含）以上工程师职称。运行人员（可兼任）具备水利行业泵站运行专业或水闸运行专业高级工证书或水利类或机电类专业助理工程师（含）以上职称证书。安全人员具备中级（含）以上注册安全工程师证书。

	
	
	3.3.2管理制度及岗位职责要求
管理制度体系
1、中标人应加强内部管理，制定包含人员配置、考核机制、监督机制、各岗位培训等各项制度。
2、根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善闸站技术管理实施细则。
3、完善《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册。
4、完善操作规程、泵站设备管理工作手册、建筑物管理工作手册。
5、完善工程技术档案管理手册、泵站工程检查、观测管理工作手册。
6、完善泵站工程维修检修管理工作手册、闸站运行管理类制度、标准化工作手册等。
岗位职责要求
1、项目负责人职责：35-50周岁，负责管理运行人员、分派任务，具备站闸技术管理工作能力、处理应急突发状况能力，审查工程运行、工程检查、工程评级、工程养护、金属结构机电设备维修、安全用具检测、安全管理等各类台账，汇总处理上报问题，负责对接采购单位，完成采购单位及上级主管部门安排的与站闸委托管理相关的其他工作。
2、技术负责人职责：35-58周岁，协助项目负责人管理运行人员、分派任务、对接采购单位，负责站闸技术管理工作，负责汇总整理各类台账，汇总处理上报问题，有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天候配合采购单位工作。
3、运行维护人员职责：25-59周岁，负责执行站闸运行调度指令，日常保洁，常规设备巡检，机电设备养护、维修，设备应急故障处理，现场台账记录，及时发现上报问题。

	
	
	3.3.3安全生产管控及培训要求
安全生产管控
1、安全管理应符合水利部标准化管理和安全生产标准化的考核要求。
2、建立健全安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度及登记建档制度。
3、制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。
4、按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。
5、指导并协助采购方的安全生产标准化建设，建立健全安全生产管理体系。
6、按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理。
7、隐患排查治理（每月不少于一次）。
8、定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查。
10、落实防火、防爆、防暑等措施。
培训要求
1、每年提供不少于一次运行安全和运行管理知识的公开培训课。
2、负责对采购人派出的参与管理人员进行培养。
3、根据采购人需求制定培养计划和内容，编制业务理论考试和实践考试内容进行考核。
4、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
5、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
6、定期（每月一次）组织单位技术力量对项目组所有人员进行本闸站工程管理制度、技术标准、安全运行的培训。
7、做好培训记录。
培训师资要求
1、担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为中标人技术骨干。
2、具有高级工程师或技师以上职称，有授课经验。
3、担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人。
4、具有较高或高级技师以上职称，熟悉泵站技术管理，具备指导泵站大修的经验和能力。
培训目标
1、熟悉工程规划、设计、施工等情况。
2、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
3、熟悉安全运行规范规程。
4、掌握操作规程及要领并演练熟悉。
5、满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查、简单维修的需要。
6、对于涉及低压、高压及特种设备等养护时，需要提供相应的证件。

	
	
	3.3.4 监督检查及考核管理要求
监督检查机制
1、中标人应充分体现其一流的管理水平。
2、具有完善的日常考核办法、员工激励机制及监督机制。
3、确保所有投入的工作人员能尽职尽责，并服从采购人管理。
4、中标人应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行。
5、无条件接受采购人的监督和检查。
6、若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。
考核管理要求
投标人应结合采购人制定的考核办法，完善内部考核制度，完善内部考核办法。

	
	
	3.4 进退场交接

	
	
	3.4.1 交接程序要求
进场交接程序
1、中标后5日内做好闸站交接工作。
2、闸站满足运行条件后，采购人提前一周书面通知中标人。
3、中标人接到通知后按照规定日期进场管理 。
4、防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象。
5、交接时做好影像资料备份。
进场前准备工作
1、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
2、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
3、签订合同之后一个月内，按照相关规范规程完善运行、安全管理制度。
4、制定工作计划和各类报表表式，报采购人审核后执行。
退场交接程序
1、服务期结束后，必须将全部资料移交采购人。
2、服务期满，采购人负责对办公区域、生活区域清理恢复原状。
3、采购人进行验收，如有损坏中标人按实际情况进行赔偿。
人员调配交接
1、如合同内约定的项目组人员因故不能到岗，中标人应负责提供同等技术水平、满足招标文件要求的运维人员人选。
2、经采购人同意后参与运行。
3、如需调换人员需提前 7天 告知采购人，人员需符合招标要求，征得采购人认可后方能调换。
4、对采购人提出的人员更换要求，于7天内无条件完成。

	
	
	3.4.2 设备设施移交及档案资料移交要求
设备设施移交
1、做好闸站交接工作，包括工程各部位结构和机电设备等。
2、熟悉工程规划、设计、施工等情况。
3、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
4、熟悉安全运行规范规程。
5、交接时做好影像资料备份。
档案资料移交
1、调度指令、工程运行、主机组、电气设备、辅机等运行资料记录齐全。
2、各类检查资料齐全，表式应符合水利部水利工程管理考核要求。
3、分期、分类整理，按照采购人要求移交给采购人档案管理人员。
4、如需现场保存的，现场及时收集整理好。
5、每月25日前，向采购人提交当月《管理月报》。
6、每年的12月10日前完成并提交年度管理总结。
7、服务期结束后，必须将全部资料移交采购人。
管理制度资料移交
1、根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善各类管理手册，包括：闸站技术管理实施细则、《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》、运行管理工作手册、操作规程、泵站设备管理工作手册、建筑物管理工作手册、工程技术档案管理手册、泵站工程检查观测管理工作手册、泵站工程维修检修管理工作手册、闸站运行管理类制度、标准化工作手册等。
2、按照相关规程、制度、手册进行管理执行。
安全资料移交
1、安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度。
2、各类事故应急预案、抢险预案及措施。
3、安全检查和评定报告。
4、危险源识别及动态管理记录。
5、隐患排查治理台账。

	
	
	3.4.3 岗前人员培训要求
培训时间要求
1、岗前培训及考核应于签订合同7天内完成。
2、没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。
3、定期（每月一次）组织单位技术力量对项目组所有人员进行培训。
培训内容要求
1、本闸站工程管理制度、技术标准、安全运行的培训。
2、熟悉工程规划、设计、施工等情况。
3、熟悉工程各部位结构和机电设备参数。
4、熟悉安全运行规范规程。
5、掌握操作规程及要领并演练熟悉。
6、满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查、简单维修的需要。
培训师资要求
1、担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为中标人技术骨干.
2、有授课经验。
3、担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人。
4、具有较高或高级技师以上职称。
5、熟悉泵站技术管理。
6、具备指导泵站大修的经验和能力。
培训记录要求
1、做好培训记录。
2、编制业务理论考试和实践考试内容进行考核。
3、培训内容满足采购人需求。
4、负责对采购人派出的参与管理人员进行培养。

	
	
	3.5 垃圾清运

	
	
	3.5.1 作业实施要求
垃圾清理范围
1、对闸站范围产生的运行垃圾等垃圾杂物需及时进行清理。
2、拦污栅、清污机垃圾需定期清理。
3、不得影响到闸站整体卫生环境。
作业标准要求
1、工程附件水面不应有漂浮物。
2、各场所环境不存在不整洁或有物品乱堆放等现象。
3、工具、物件等摆放整齐。
特殊时期要求
如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
垃圾处理地点
1、垃圾运至环卫指定地点处理。
2、投标人需考虑垃圾清运所需相关工具、运输里程。
3、制定可行的方案。

	
	
	3.5.2 相关工具的配置要求
基本清运工具配置
1、投标人需考虑垃圾清运所需相关工具。
2、根据项目情况配置合理的交通工具，以便于工程巡查和垃圾清运需要。
3、巡查人员应配置一台智能手机，满足自动化办公、巡查使用。
4、部分闸站配备清污机，中标人需负责清污机的日常操作和维护。
安全作业工具配置
1、作业工人作业时必须穿着安全警示服装
2、临水作业穿戴救生衣、救生绳
3、养护工人车辆如作业需要停放的应设立安全警示牌
日常保洁工具配置
提供做好安全管理、运行管理和日常养护所需的设备、工具、劳保用品及易耗品等，包括但不限于：办公用品、打印机（含耗材和打印纸）、对讲机、办公电脑、清洁用具、成套电工工具、安全帽、电工鞋、工作服、黄油、油漆、保洁用材等。
交通工具配置
1、中标人应根据项目情况配置合理的交通工具，以便于工程巡查需要。
2、巡查人员应配置一台智能手机，满足自动化办公、巡查使用。

	
	
	3.5.3 垃圾运输要求
运输方案要求
1、投标人需考虑垃圾清运所需运输里程。
2、垃圾运至环卫指定地点处理。
3、制定可行的运输方案。
运输过程要求
1、不得在运输过程中造成二次污染。
2、更换下来的旧设备、油液等需按照采购人要求进行处理及收集到指定地点。
运输频次要求
1、拦污栅、清污机垃圾定期清理，不得积压。
2、对闸站范围产生的运行垃圾等垃圾杂物需及时进行清理，不得影响到闸站整体卫生环境。
特殊垃圾处理要求
1、对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力。
2、更换下来的旧设备、油液等需按照采购人要求进行处理及收集到指定地点。
运输记录要求
1、做好垃圾清运的台账记录。
2、按要求做好巡查检查台账记录。
3、记录填写应规范无涂改。

	
	
	3.6 综合协调

	
	
	3.6.1 建立采购人与各协调单位统一的调度机制要求
调度指令执行机制
1、严格按照工程控制运用原则和采购人的指令做好泵站和水闸的控制运用调度工作。
2、及时作出响应并保证工程的正常运行。
3、对采购人的指令应详细记录、复核。
4、执行完毕后，应向采购人报告。
信息上报与沟通机制
1、掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合工作。
2、并按照要求上报工情、水情。
3、项目人员全年24小时应确保通讯畅通，及时接收指令并向采购人汇报有关信息。
4、项目负责人离开现场应经采购人同意。
运行协调机制
1、运行期间，严格执行采购人制定的各项规章制度、管理细则。
2、服从采购人管理。
报告与报送机制
1、每月25日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容至少包含：工程大事记、工程运行情况及工程运行统计、重要管理活动、人员出勤考核情况、工程检查情况、安全检查情况、隐患排查情况、建议中标人注意的事项。
2、试运行完成后2天内形成试运行报告报采购人。
3、每年的12月10日前完成并提交年度管理总结。
4、按照采购人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息。
维修协调机制
1、对无法现场排除的故障，要找出原因并提出合理维修方案及时报告采购人。
2、维修由采购人负责组织实施，中标人应配合维修人员进行维修。
3、维修保养作业，要有详细记录。
4、涉及临水作业、高空作业、密闭空间作业等，维修方案经得采购人批准后才能进行。
5、沿江闸站维修应考虑实际水位情况及引排水调度需求，需由采购人（各所负责人）及现场技术负责人确认后才能施工。

	4
	其他要求
	1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金。本采购包不得使用退休人员，否则作无效投标处理。
2、中标人须熟知维修养护、信息化运维、预防性试验、防雷检测、水下检查等项目招标文件相关规定，严格落实现场监管工作，规范完善各类管理台账及履职记录。

	5
	报价说明
	投标人须提供针对本采购包的报价明细表（盖章），格式见招标文件第六章/投标配置及分项报价表。不提供将认定为无效投标，投标人可自行勘查现场后综合报价。




[bookmark: EBb0ab975038a04efd86af0f0eaa5a524b]三、商务条款 
采购包1、采购包2：
[bookmark: _Hlk218527837]1 服务期限
1.1 服务期限
24个月。
2 付款方式
2.1、结付程序：
中标人按本合同内容合格的履行服务义务后，凭验收报告、正式发票到采购单位办理项目款结算手续。
2.2 结付期限：
（1）管护服务部分
合同签订生效后，待整个服务项目所需人员全部到位，经采购人（甲方）认可后开始进场管理。采购人（甲方）30个工作日内支付合同金额（管护部分）的10%作为预付款；采购人（甲方）按计划每三个月考核一次，按考核结果支付当季服务费（优先10%预付款抵扣，不足部分另外支付）。
（2）金属结构机电设备养护部分
合同签订生效后，待整个服务项目所需人员全部到位，经采购人（甲方）认可后开始进场管理。采购人（甲方）30个工作日内支付合同金额（金属结构机电设备养护部分）的10%作为预付款；完成2026年度金属结构机电设备养护服务并通过采购人（甲方）验收，根据实际工作量付清当年度服务费用；待服务期满并通过验收后付清余款（按照实际工作量结算）。

3 投标货币 
3.1 投标货币
人民币。
4 考核标准
4.1 考核办法
合同签订生效后，十个工作日内采购人将对中标人进行第一次抽查考核，如第一次考核平均分数低于八十五分，五个工作日内采购人将对中标人进行第二次抽查考核，两次以上考核平均分数均低于八十五分的，采购人有权单方面终止中标人的运行管理资格。如发生终止中标人的运行管理资格，采购人将对本项目再次进行招标，直到下一次招标完成后，确定新中标人能够满足采购人运行要求，这段时间内产生的费用，由中标人承担。
中标人经过考核满足采购人需求后，采购人通过制定的考核计划对中标人进行的考核，确定中标人履行合同的情况。年度累积两次以上考核平均分数低于八十五的，采购人有权单方面终止中标人的运行管理资格。对于检查出的问题记录并拍照留存，属于供应商问题的及时通知供应商相关负责人，明确整改期限，落实整改措施，检查整改效果。
（1）依据各类台账，每季度对闸站进行全覆盖评分。作为服务费核算及支付的主要凭证。
（2）汇总表基于单站考核表数据汇总，支付比例依据每个闸站得分综合核算，扣款部分在当季服务费中体现。
（3）因人员配备、巡查频次、应急处置等需严格按照合同执行，考核结果同时作为续约和履约评价依据。
（4）支付依据、整体评价
一票否决项（当季度考核直接不合格，支付比例降至80%并限期整改）：
①发生安全生产责任事故（人员伤亡、设备严重损坏、影响防汛安全）；
②因管理不到位被市级及以上部门通报批评；
③瞒报、漏报、迟报重大安全隐患或突发事件。 
季度支付比例标准（基于各闸站考核平均分挂钩支付）：
≥90分 → 100%支付该闸站对应季度费用；80~89分 → 95%；70~79分 → 90%；<70分或一票否决 → 80%且限期整改，复查合格后方可恢复全额。 
单个闸站安全生产考核表
工程名称：
	序号
	考核项目
	考核内容与标准
	扣分标准
	分值
	得分

	1.安全生产
(25分)
	安全责任落实
	建立安全生产责任制，明确各岗位职责；签订安全责任书。
	未建立扣5分；不完善（如缺岗位、未签订）扣2~3分。
	5 
	

	
	安全教育培训
	每季度至少组织1次全员安全培训，有记录、签到、照片。
	未开展扣5分；资料不全（缺签到/照片）扣2~3分。
	5 
	

	
	隐患排查治理
	每周开展安全检查，建立隐患台账；发现隐患及时整改闭环
	无台账扣10分；台账不全扣3~5分；隐患未闭环每条扣3分。
	10 
	

	
	消防与应急
	消防器材配备齐全、在有效期内；检查卡填写规范。
	器材过期每处扣2分；检查卡不符要求每处扣1分。
	5 
	

	2运行安全
(25分)
	运行操作规范
	严格执行操作规程，操作票、工作票执行规范。
	违章操作每次扣5分（可累计）。
	5 
	

	
	运行记录管理
	 运行日志、巡查记录填写规范、完整、真实。
	记录缺失或造假，每次扣4分；记录不完整每次扣2分。
	12 
	

	
	调度指令执行
	严格执行防汛调度指令，无延误、无差错。
	执行不到位每次扣3分；造成后果的此项不得分并追加处罚。
	8 
	

	3设备安全
(20分)
	机电设备状态
	设备运行正常，无带病运行；定期保养，记录完整。
	设备故障未及时处理每处扣3分；保养记录缺失每项扣2分。
	8 
	

	
	电气安全防护
	配电箱柜门锁闭，接地可靠，无私拉乱接；防护装置齐全有效。
	私拉乱接每处扣3分；接地/锁闭问题每处扣2分。
	8 
	

	
	金属结构维护
	闸门、启闭机无异常锈蚀、变形；限位装置灵敏可靠。
	每处问题扣2分（锈蚀/变形/限位失效）。
	4 
	

	4 巡查管理（4分）
	巡查管理
	按规定频次、路线、内容开展巡查，无漏巡、假巡
	每少巡1次扣1分；巡查记录造假每次扣2分
	4
	

	5.信息化管理（4分）
	信息化管理 
	每日通过水文监测平台（PC/小程序）查看水位、闸位数据，通过监控平台查看视频画面，通过安全监测平台查看扬压力、渗流预警，发现数据异常（如水位＞2小时不变、跳变、无数据）、视频离线/黑屏/角度偏移、监测平台预警未处理等，须在1小时内上报采购人及信息化运维单位，并做好记录。
	1.未按要求巡查或记录缺失，每次扣1分。
2.发现问题未按时上报，每次扣1分。
	4
	

	6.运管配合(6分)
	运管配合
	及时响应并有效执行采购人的管理指令、整改通知及调度协调要求；主动沟通，信息报送及时，管理配合度高；现场人员服从管理，遵守劳动纪律，工作秩序良好。
	每出现1次响应不及时、推诿拖延、沟通不到位或现场管理混乱等问题，视情节严重程度扣0.5～2分，可累计扣分，扣完为止。
	6
	

	7.现场环境
(10分)
	环境卫生
	管理范围内无垃圾、杂物，无卫生死角。
	每处扣0.5～2分，可累计扣分，扣完为止。（垃圾/杂物/死角）。
	5
	

	
	管理用房与
设施
	管理用房整洁，办公设施完好，无安全隐患。
	每处扣0.5～2分，可累计扣分，扣完为止。（脏乱/设施损坏/隐患）。
	5
	

	8.资料档案
(6分)
	资料归档与
更新
	运维资料、安全台账、整改记录及时更新归档，内容完整。
	每项缺失或未更新扣3分；归档混乱扣1~2分；扣完为止。
	6 
	

	9.应急处置
(±5分)
	应急处置响应
(加减分)
	突发情况响应及时，上报准确。
	处置得当视情况加1~5分；处置不力或瞒报每项扣10分（在总分中扣减，扣完为止）。
	±5
	



考核人（签字）：
被考核单位确认（签字）：
考核日期：2026年 月 日

注：1.本表用于月度抽查或重点闸站详细考评。基础分100分，应急处置最高可加5分。每季度至少覆盖全部闸站一次，得分与支付比例挂钩。
2.单个闸站考核实际得分 = 基础分 + 应急处置加分/扣分，但最高不超过100分，最低不低于0分。
季度考核汇总表
	序号
	闸站名称
	安全生产
(25分)
	运行安全
(25分)
	设备安全
(20分)
	巡查管理
（4分）
	信息化管理
（4分）
	运管配合
(6分)
	现场环境
(10分)
	资料档案
(6分)
	应急处置
(±5分)
	总分
(100分)
	一票否决
(是/否)
	支付比例
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	......（其余   座闸站详见电子台账，每季度按实际考核得分填入）......
	
	
	

	
	本季度  座闸站平均分：
	
	
	
	整体支付比例参考均值


考核小组负责人：
被考核单位负责人：


5 验收标准
根据招标文件、考核办法进行验收，分期验收。具体根据依据《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》苏财规【2024】7号文件的相关要求组织验收。

四、其他部分
1、投标方案
（1）根据本项目对运维服务的具体要求，投标人提供运维服务方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（2）根据本项目对巡查检查（含江堤）服务的具体要求，投标人提供.巡查检查（含江堤）方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（3）根据本项目对金属结构机电设备养护的具体要求，投标人提供金属结构机电设备养护方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（4）根据本项目对运营服务人员内部管理考核的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/6、运营服务人员内部管理考核要求），投标人提供运营服务人员内部管理考核方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（5）根据本项目对专业技术培训、运行管理指导的具体要求，投标人提供专业技术培训、运行管理指导方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（6）根据本项目对工作管理的具体要求，投标人提供工作管理方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（7）根据本项目对安全管理的具体要求，投标人提供安全管理方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（8）根据本项目对内部管理架构的具体要求，投标人提供内部管理架构方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（9）根据本项目对进退场交接的具体要求，投标人提供进退场交接方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（10）根据本项目对垃圾清运的具体要求，投标人提供垃圾清运方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（11）根据本项目对综合协调的具体要求，投标人提供综合协调方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
2、履约能力
（1）投标人2023年以来(以签订日期为准)承接过类似项目业绩（如有）。
3、金属结构机电养护项目清单
采购包1：2026-2028年长防处沿江闸站运行外包服务测算表（东标段）
	十一圩江边枢纽-水闸金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:十一圩江边枢纽-水闸

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	节制闸低压柜（现地控制柜、变频器柜、制动电动柜、节制闸中孔配电柜、节制闸右边孔配电柜）
	台
	11
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。（中孔型号QH2×800kN-15m；边孔型号QH2×320kN-15m）
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸16*9.2,边孔尺寸6*9.2。
	㎡
	202.4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	中孔钢闸门钢丝绳（直径40mm，长度45m/根×2根）
	m
	90
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	边孔钢闸门钢丝绳（直径34mm，长度56m/根×2根×2台）
	m
	224
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	电动葫芦
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	低压箱（配电箱*2、应急照明集中电源箱）
	台
	3
	新增


 

	十一圩江边枢纽-泵站金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:十一圩江边枢纽-泵站
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主水泵 20m^3/s
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(同异步)电动机 1000kW
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	主机高压软启动柜
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜1、低压出线柜1、低压出线柜2、低压联络柜、低压出线柜3、低压出线柜4、低压进线补偿柜2、低压进线总柜2）
	台
	9
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	10kV高压电容柜
	台
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	10kV进线开关柜（1）、电容器出线柜、1#站变出线柜、1#主机软起出线柜、2#主机软起出线柜、3#主机软起出线柜、2#站变出线柜、压变柜、10kV进线开关柜（2）
	台
	9
	新增

	7
	低压配电及控制柜：冷水机组配电柜、清污机现地控制柜 ，皮带机现地控制柜、进水闸门现地控制柜 *3 、副厂房检修动力柜*2、泵房检修动力柜、泵房电气动力柜、液压启闭机电气动力柜、液压启闭机电气控制柜、变频供水泵组配电柜、动力控制柜（泵站下游）、检修排水泵控制柜、渗漏排水泵控制柜 
	台（原17台）
	16
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等） 20-50m^3/s
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	清污机
	台
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	皮带机
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	进出水闸门9扇钢闸门（泵站上下游）含上下游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	螺杆式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	17
	低压箱柜、泵房风机控制箱*2、桥机电源箱 、泵房照明电源总箱、仪表防护箱*6、副厂房照明电源总箱、副厂房风机控制箱、泵闸照明配电箱、配电箱*2（通风机房、低压配电室）、应急照明集中电源箱*2、火灾报警控制箱、插座箱*19、低压配电源箱*5、液压活塞控制箱*3、配电箱（弱电室）、除湿机电源箱*5、通风机控制柜*3、消防电器控制柜*4）
	台
	58
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次



	三干河江边枢纽金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:三干河江边枢纽
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	低压柜节制闸（节制闸动力检修柜、节制闸现地控制柜）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	闸门 钢闸门（节制闸）含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸10x12（三孔）
	㎡
	360
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统 (节制闸)
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统 （节制闸）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上 （节制闸）
	m
	189
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下 （节制闸）
	m
	30
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	主水泵 13.4m^3/s
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	主(同步)电动机 800KW
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	低压柜-泵站（低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压进线补偿柜、泵站上游进出水闸门控制柜、泵站下游进出水闸门控制柜、上游动力检修照明柜1、上游动力检修照明柜2、下游动力检修柜 、检修排水现地控制柜、润滑供水现地控制柜、渗漏排水现地控制柜、）
	台
	13
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	主厂房低压柜（励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋），每项要求提供不少于三张照片
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验）20-50m3/s。
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	进出水闸门 12钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理。
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	液压式启闭机 启闭系统 （泵站）
	台套
	24
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 动力系统 （泵站）
	台套
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	电动葫芦
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	四干河江边枢纽金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:四干河江边枢纽
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	低压柜（节制闸现地控制柜）
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸12*8.1,边孔尺寸8*5.2。
	㎡
	180
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统（节制闸）
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统（节制闸）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	162
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	10
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	主水泵 13.4m^3/s
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	主(同步)电动机 800kW
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	主机高压软启动柜
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压进线补偿柜）
	台
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	主厂房低压柜（主机励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋）每项要求提供不少于三张照片。
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	低压柜（循环供水现地控制柜、主厂房动力检修柜、通风系统现地控制柜、泵站上游进出水闸门现地控制柜、泵站下游进出水闸门现地控制柜、润滑供水轴瓦冷水机组现地控制柜、渗漏检修现地控制柜、消防供水现地控制柜）
	台
	8
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	低压柜（1#机组急停控制柜、2#机组急停控制柜、3#机组急停控制柜）
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	空调冷水机组，原厂家养护（苏州安士佳）
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	清污机
	台
	8
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	皮带机
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	进出水闸门 12扇钢闸门（泵站上下游）含上游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	19
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	12
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	20
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	21
	钢丝绳 水上（泵站）
	m
	351
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	22
	钢丝绳 水下（泵站）
	m
	100
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	23
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	常沙河泵闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:常沙河泵闸站
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主水泵 13.4m3/s
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(同步)电动机 800KW
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	高压软启动柜
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压进线总柜2 、低压出线柜3）
	台
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	低压柜（主厂房动力检修柜、交流进线柜、清污皮带机现地控制柜、水泵在线监测保护柜、）
	台
	13
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	低压柜（润滑供水现地控制柜、渗漏、检修现地控制柜）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	低压柜（泵盖排水控制柜*3、盘型阀控制箱*3）
	台
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	低压柜（节制闸现地控制柜、节制闸进线柜）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	水系统（包含润滑供水、检修、渗漏排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	清污机
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	皮带机
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	电动葫芦
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	闸门 钢闸门（节制闸）含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸12x8
	㎡
	96
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	液压式启闭机 启闭系统（节制闸）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	液压式启闭机 动力系统（节制闸）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	48
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	19
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	10
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	20
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	走马塘江边枢纽-水闸金属结构机电设备养护项目

	

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:走马塘江边枢纽-水闸
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜、低压进线总柜、低压出线柜1、低压进线补偿柜、低压出线柜2、低压出线柜3）
	台
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸12*9,边孔尺寸12*8.5。
	㎡
	312
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上
	m
	189
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下
	m
	30
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	客梯
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用、年检费用。12个月，每月一次



	走马塘江边枢纽-泵站金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:走马塘江边枢纽-泵站
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主水泵 20m^3/s
	台
	4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(同异步)电动机 1000kW
	台
	4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	主机高压软启动柜*4、高压电容柜*4、10kV进线开关柜（1）、10kV电压互感器柜（1）、1#站变出线柜、1#主机软起出线柜、2#主机软起出线柜、3#主机软起出线柜、4#主机软起出线柜、分段开关柜、分段隔离柜、至节制闸 船闸电源柜、2#站变出线柜、10kV电压互感器柜（2）、10kV进线开关柜（2）
	台（原4台）
	21
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜1、低压出线柜1、低压出线柜2、低压联络柜、低压出线柜3、低压出线柜4、低压进线补偿柜2、低压进线总柜2）
	台
	9
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	低压柜（清污机现地控制柜 、皮带机现地控制柜、进水闸门现地控制柜*4、变频供水泵组配电柜、冷水机组配电柜、液压启闭机电气动力柜、液压启闭机电气控制柜、泵房电气动力柜、泵房检修动力柜、、副厂房检修动力配电柜、检修排水泵控制柜、渗漏排水泵控制柜）
	台
	15
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	低压箱柜（进水闸门检修插座柜*2、出水闸门检修插座柜*2、消防水泵控制柜*2、消防电气控制柜*2、 起重机动力箱*2、起重机电源箱、风机控制箱*5、通风机控制柜*4、空调配电柜*2、室外照明配电柜、照明电气箱*7、应急照明配电箱*2、技术供水控制柜双电源切换箱、除湿机电源箱*4、水泵控制柜*3（辅机层排水泵）、下游液压活塞控制箱*4、火灾报警控制箱（中控室）、配电箱（通风机室）*7、泵房空调配电箱）
	台
	53
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，） 20-50m^3/s
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	清污机
	台
	8
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	皮带机
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	进出水闸门 12钢闸门（泵站上下游）含上下游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	8
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	螺杆式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次



	三干河凤凰闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:三干河凤凰闸站
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主水泵 12m3/s
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(异步)电动机 630KW 
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	高压柜（主机高压软启动柜*2）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、节制闸现地控制柜
	台
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	低压柜（润滑供水、检修排水现地控制柜，主厂房动力检修柜，消防、渗漏现地控制柜，泵站进、出水闸门现地控制柜，清污、皮带机现地控制柜）
	台
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	水系统（包含润滑供水、检修、渗漏排水等，含压力仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	清污机
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	皮带机   
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	节制闸闸门 钢闸门
	㎡
	56
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	节制闸液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	节制闸液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	泵站液压式启闭机 启闭系统
	台套
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	泵站液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	节制闸钢丝绳 水上
	m
	48
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	节制闸钢丝绳 水下
	m
	8
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	16
	钢丝绳 水上（泵站） 
	m
	240
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	钢丝绳 水下（泵站）
	m
	24
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次



采购包2：2026-2028年长防处沿江闸站运行外包服务测算表（西标段）
	五节桥泵闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:五节桥泵闸站
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜)
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门（钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸12x8
	㎡
	96
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	钢丝绳 （节制闸）
	m
	340
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	主水泵 15m^3/s
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	主(同步)电动机 900kW
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	泵室低压柜（润滑供水现地控制柜、技术供水现地控制柜、渗漏排水现地控制柜、消防供水现地控制柜、检修排水现地控制柜）
	台套
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	泵室低压柜（水泵泵盖排水控制柜*3、自动滤水器现地控制柜*2）
	台套
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	主厂房低压柜（主机励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋），每项要求提供不少于三张照片。
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	上下游低压柜（清污、皮带机现地控制柜、泵站动力检修柜 *2、泵站进、出水闸门现地控制柜*6）
	台套
	9
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压出线柜4）
	台套
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	水系统（包含润滑供水、技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水、泵盖排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s 。
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	清污机
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	皮带机
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	电动葫芦
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	闸门 12扇钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理。
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	泵站进出水门卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。
	台套
	12
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	钢丝绳 （泵站）
	m
	1080
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	19
	柴油发电机组
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	20
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	护漕港节制闸金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:护漕港节制闸
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	太字圩港闸站闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	[bookmark: OLE_LINK5]单位工程名称:太字圩港闸站
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	合价（元）

	1
	节制闸低压柜（现地控制柜*3、阻尼电气控制柜、节制闸检修动力柜、节制闸低压进线柜、节制闸控制柜）
	台
	7
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸16*9.2，边尺寸孔6*6。
	㎡
	219.2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。（中孔型号QHX-2×630kN-13m；边孔型号QPX-2×200kN-8m）
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	中孔钢闸门钢丝绳（直径40mm，长度45m/根×2根）
	m
	90
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	边孔钢闸门钢丝绳（直径34mm，长度56m/根×2根×2台）
	m
	224
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	主水泵15m^3/s
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	主(异步)电动机 850KW
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	10kV高压柜（主机高压软启动柜*2、1#高压电容补偿柜、2#高压电容补偿柜、3#高压电容补偿柜、10kV进线开关柜1、10kV低压互感器柜1、10kV电容出线开关柜、1#主机高压开关柜、2#主机高压开关柜、10kV分段开关柜、10kV分段隔离柜、站变出线开关柜、10kV电压互感器柜2、10kV进线开关柜2）
	台
	15
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压出线柜4）
	台
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（清污机电源柜、清污机现地控制柜 、皮带机现地控制柜、消防水箱控制柜、泵站上游进线柜、主厂房检修动力柜、1#泵站进水闸门现地控制柜、2#泵站进水闸门现地控制柜、1#泵站出水工作闸门现地控制、1#泵站出水事故闸门现地控制、出水门启闭机电源柜 、2#泵站出水工作闸门电气控制、2#泵站出水事故闸门电气控制、供水泵、冷水机组电源柜、除湿机电源柜、空压机电源柜、润滑供水现地控制柜、渗漏检修排水泵控制柜、辅机供电柜、辅机控制柜、循环冷却水供水变频装置控制柜
	台
	21
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压箱（低压动力消防配电箱*6、消防水泵现地控制箱、起重机动力箱 、风机控制箱 、应急照明集中电源箱、低压照明配电箱PZ30、低压动力配电箱*14、消防现地控制柜、消防现地应急启动柜、火警报警控制柜）
	台
	28
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	水系统（包含技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等） 20-50m^3/s
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	空调冷水机组，原厂家养护
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	清污机
	台
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	皮带机
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	电动葫芦
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	进出水闸门 6扇钢闸门（泵站上下游）含上游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	卷扬式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	19
	泵站进水口钢闸门钢丝绳（直径20mm，长度48m/根×2根×2台）
	m
	192
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	20
	泵站出水口钢闸门钢丝绳（直径20mm，长度48m/根×2根×4台）
	m
	384
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	21
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	段山港节制闸金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:段山港节制闸
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	低压柜（低压进线柜、节制闸现地控制柜）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	闸门 钢闸门
	㎡
	102
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上
	m
	71
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下
	m
	10
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次



	朝东圩港水利枢纽金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:朝东圩港水利枢纽
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜）
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门（钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸12x8（三孔）
	m2
	288
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	卷扬式启闭机 双吊点（节制闸3台），含机架，电动机、联轴器、齿轮减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程 限制器等
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	308
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	10
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	柴油发电机组
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	客梯（TKJ1000/1.0 30103205822006101490）含机房、轿厢、层门、井道、底坑等
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用、年检费用。每月一次

	8
	主水泵 16m3/s
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	主(同步)电动机 900KW
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压计量柜、低压进线补偿柜）
	台
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压柜（主机励磁柜*2）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	低压柜（泵站进、出水闸门现地控制柜*4、润滑供水、渗漏排水现地控制柜）
	台
	5
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	水系统（包括润滑供水、技术供水、渗漏排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	系统
	1
	原厂家养护（苏州奥天莱）,单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	电动葫芦
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	闸门 8扇钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	卷扬式启闭机 双吊点（泵站进水门4台、出水门4台），含机架，电动机、联轴器、齿轮减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程 限制器等
	台套
	8
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	钢丝绳 （泵站）
	m
	720
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	19
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	渡泾港泵闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:渡泾港泵闸站
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	低压柜（节制闸现地控制柜）
	台
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 （钢闸门）
	㎡
	102
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统，含液压油化验和压力表检验。
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	节制闸钢丝绳 水上
	m
	63
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	节制闸钢丝绳 水下
	m
	10
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	主水泵 12m^3/s
	台套
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	主(异步)电动机 710KW
	台套
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	高压柜（主机高压软启动柜*2）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2）
	台
	4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压柜（清污、皮带机现地控制柜、渗漏、检修现地控制柜、泵站进、出水闸门现地控制柜、技术、消防、风机现地控制柜）
	台
	4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	系统（包含技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m3/s。
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	空调冷水机组
	系统
	2
	原厂家养护（苏州奥天莱），单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	液压式启闭机 动力系统，含液压油化验和压力表检验
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



	一干河水利枢纽金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:一干河水利枢纽
	

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	控制柜（节制闸现地控制柜、备用电源切换柜）
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	闸门 钢闸门（节制闸），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸8x8.4（中孔）、5x4.2（边孔）。
	m
	110
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	卷扬式启闭机 双吊点（节制闸）
	台套
	3
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	270
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	6
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	主水泵 5m^3/s
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	主(异步)电动机310KW
	台
	2
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	控制柜（泵站上游进、出水闸门现地控制柜，泵站下游进、出水闸门现地控制柜、动力检修照明柜，润滑供水、渗漏排水现地控制柜）
	台
	4
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	低压柜（主机总进线开关柜、1#主机软启动柜、2#主机软启动柜 、电机电容补偿柜1、电机电容补偿柜2、低压计量柜、低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压进线补偿柜、直流屏控制柜）
	台
	11
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	水系统（包含技术供水、渗漏排水） 20-50m3/s。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
	系统
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	电动葫芦
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	闸门 8扇钢闸门（泵站上下游），含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	卷扬式启闭机 双吊点（泵站）
	台套
	8
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	钢丝绳 （泵站）
	m
	720
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	15
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。



4、沿江涵洞清单
沿江涵洞清单（采购包1）
	1
	联兴二组涵洞
	冶金工业园
（锦丰镇）

	2
	十二圩涵洞
	

	3
	新港涵洞
	

	4
	汽渡南涵洞
	

	5
	汽渡北涵洞
	

	6
	朝山港涵洞
	乐余镇

	7
	 朝山港新涵洞
	

	8
	交通新村涵洞
	交通局

	9
	九七北圩涵洞
	乐余镇

	10
	农场河涵洞
	常阴沙现代农业示范园区

	11
	大寨圩涵洞
	经开区
（杨舍镇）

	12
	九五圩涵洞
	南丰镇




沿江涵洞清单（采购包2）
	序号
	涵洞名称
	所属区镇

	1
	双山新圩涵洞
	双山香山
旅游度假区

	2
	双山老圩涵洞
	

	3
	联合圩涵洞
	

	4
	黄鼠圩涵洞
	保税区
（金港街道、
德积街道）

	5
	鲁泡圩涵洞
	

	6
	山北圩涵洞
	

	7
	洋汰港涵洞
	

	8
	沙泥圩涵洞
	

	9
	大四圩涵洞
	大新镇

	10
	庆安三圩涵洞
	





[bookmark: _Toc209797853]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc209797854]一、评标方法与定标原则
1 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标优惠率由高到低顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求详见招标文件第二章 投标人须知/28. 启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求。
3 投标人必须对每个标段进行报价。若投标人只对其中一个标段进行选择性报价，则作无效报价处理且取消全部标段的评标资格。中标顺序按已确定的采购包顺序逐个确定，即采购包1：长防处沿江闸站运行外包服务（东标段）、采购包2：长防处沿江闸站运行外包服务（西标段）。每个采购包的最高得分者为该采购包排名第一的中标候选人。每个投标人最多可中一个采购包，中满一个采购包后将自动失去剩余采购包的中标资格。
[bookmark: OLE_LINK10]4 进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包采购失败。已递交某采购包投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标人，不再具有该采购包的得标权，不应计入该采购包的实质性响应投标人数量内。

[bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515][bookmark: _Toc209797855]二、评标标准
[bookmark: OLE_LINK3]采购包1、采购包2
[bookmark: _Hlk208058629]1 价格分 15.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）。
2 技术方案 33.0 分
2.1.运维服务方案（15分）
投标人针对本项目提供的运维服务方案(包含但不仅限于①水闸运行方案、②泵站机组运行方案、③备用电源运行方案、④两票三制落实方案、⑤运行期间巡视方案)，上述五项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得3分，最多得15分；上述五项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得1.5分，最多得7.5分；上述五项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-15】
2.2.巡查检查（含江堤）方案（5分）
投标人针对本项目提供的巡查检查（含江堤）方案(包含但不仅限于①日常巡查方案、②常规检查方案、③安全检查方案、④隐患排查方案、⑤定期检查方案（含特别检查方案、工程评级方案)，上述五项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得1分，最多得5分；上述五项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得0.5分，最多得2.5分；上述五项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-5】
2.3.金属结构机电设备养护方案（9分）
投标人针对本项目提供的机电设备养护方案(包含但不仅限于①作业时间安排、②养护作业规范、③养护项目)，上述三项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得3分，最多得9分；上述三项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得1.5分，最多得4.5分；上述三项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-9】
2.4 其他要求（4分）
投标人针对本项目提供的①专业技术培训、②运行管理指导方案，方案内容完全包含上述内容且考虑全面，上述二项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得2分，最多得4分；上述二项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得1分，最多得2分；上述二项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-4】
3 服务管理方案 23.0 分
3.1.工作管理方案（6分）
投标人针对本项目提出的闸站运行工作管理方案（包含但不限于①总体的工作思路、②工作人员安排计划、③工作时间计划），上述三项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得2分，最多得6分；上述三项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得1分，最多得3分；上述三项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-6】
3.2.安全管理方案（4分）
投标人针对本项目提供的安全管理方案(包含但不限于①工程正常运行时的安全组织和安全防护措施、②养护作业时的安全组织和安全防护措施、③发生事故时的安全组织和安全防护措施、④各项涉及到工程运行及作业项目的紧急应急预案，包括处理措施及应急响应时间)，上述四项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得1分，最多得4分；上述四项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得0.5分，最多得2分；上述四项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-4】
3.3.内部管理架构（4分）
投标人针对本项目提供的内部管理方案(包含但不限于①组织管理体系及人员配置、②管理制度及岗位职责、③安全生产管控及培训、④监督检查及考核管理，上述四项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得1分，最多得4分；上述四项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得0.5分，最多得2分；上述四项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-4】
3.4.进退场交接方案（3分）
投标人针对本项目提供的进退场交接方案(包含但不限于①制定交接程序、②设备设施移交及档案资料移交、③岗前人员培训)，上述三项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得1分，最多得3分；上述三项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得0.5分，最多得1.5分；上述三项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-3】
3.5.垃圾清运方案（3分）
投标人针对本项目提供的垃圾清运方案，内容包含①作业实施方案、②相关工具的配置、③垃圾运输方案，上述三项方案内容考虑全面，分别满足对应项目需求的，有一项得1分，最多得3分；上述三项方案内容略有提及或不能完全满足对应项目要求的，有一项得0.5分，最多得1.5分；上述三项方案内容有缺失或完全脱离项目实际的，对应项不得分。【0-3】
3.6 综合协调方案（3分）
投标人针对本项目提供的综合作业协调方案，内容包含建立采购人与各协调单位统一的调度机制及紧急协调机制，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得3分；方案中上述内容略有提及或不能完全满足项目要求的，得1.5分；方案中上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际得不得分。【0-3】
4 人员配置 23.0 分
4.1.项目负责人（不可兼任）（2.5分）
投标人针对本项目安排的项目负责人具有水利类或机电类专业中级工程师职称的，得1.5分，高级及以上工程师职称的，得2.5分，最多得2.5分；（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分）【0/1.5/2.5】
4.2技术负责人（不可兼任）（2.5分）
投标人针对本项目安排的技术负责人具有水利行业泵站运行专业、水闸运行专业技师证书或水利类或机电类专业中级工程师职称的，得1.5分，高级及以上技师证书的或高级及以上工程师职称的，得2.5分，最多得2.5分；（请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分）【0/1.5/2.5】
4.3人员配置（18分）
投标人投入本项目的运行人员（可由金属养护人员、电工、行车驾驶员、行车指挥员兼任）具有水利行业泵站运行专业或水闸运行专业高级工证书或水利类或机电类专业助理工程师职称及以上职称证书的，有一人得1分，最多得16分；投标人投入本项目安排的人员中具有中级注册安全工程师证的（可兼任，一人可多证），得1分，高级注册安全工程师证的（可兼任，一人可多证），得2分，最多得2分；本项最多得18分。（请在投标文件中提供相关人员证书、身份证扫描件及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分）【0-18】
5 履约能力 6.0 分
5.1.类似业绩（6分）
投标人2023年以来(以签订日期为准)类似项目业绩，每提供一份，得2分，最多得6分。（请在投标文件中提供合同及验收报告，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）【0/2/4/6】

注:
[bookmark: EBeb5e011c94484d45bc78085f792444b0]1、以上证明材料，不提供不得分。 
2、评分标准中所述 “满足项目需求”指投标人的方案或服务能够满足采购项目的基本要求，达到或不低于采购文件规定的各项标准。“不能完全满足”指投标人的方案或服务有部分内容未满足采购项目的基本要求或低于采购文件规定的各项标准。
3、如为合同分包形式投标，评分时项目总承包方或分包方提供的材料均可作为评分依据。


[bookmark: _Toc209797856][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第六章 投标文件格式

[bookmark: EB3198bb99319c4c5cb9e4b30deb0155ce]
投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表（总价）
  投标配置与分项报价表
四、资格证明文件
  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
  授权委托书
  关于资格证明文件的书面承诺
  分包意向协议书（如为合同分包，才须提供）
五、中小企业声明函
  残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
  监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
七、服务方案
八、投标人情况介绍
  投标人拥有的设施设备情况
  类似业绩一览表
  投标人获得的相关证书
  投标人获得的相关奖项
九、技术参数响应及偏离表
十、商务条款响应及偏离表
十一、承诺书
十二、其他材料
[bookmark: _Toc209797858]
一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
 
 
[bookmark: _Toc209797859]
二、投标函格式
﻿ 
投标函格式
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc209797860]
三、开标一览表
﻿ 
开标一览表（总价）
投标单位全称（加盖公章）：    
 项目编号：
	项目名称 
	总价

	   
	   


 日期：
注：
1、报价为综合报价。
2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
[bookmark: _Toc209797861]2、如有多个采购包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
2
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  投标配置与分项报价表

采购包1（管护服务部分）投标配置与分项报价表
	序号
	名称
	工程类别（水闸、泵站、闸站）
	工程等级（小型、中型、大型）
	2026年费用汇总（万/年）
	2027年费用汇总（万/年）
	合计（元）

	1
	十一圩江边枢纽
	闸站
	大型
	
	
	

	2
	三干河江边枢纽
	闸站
	中型
	
	
	

	3
	四干河江边枢纽
	闸站
	中型
	
	
	

	4
	常沙河泵闸站
	闸站
	中型
	
	
	

	5
	走马塘江边枢纽
	闸站
	大型
	
	
	

	6
	三干河凤凰闸站
	闸站
	中型
	
	
	

	合计
	
	
	



采购包1（金属结构机电养护部分）投标配置与分项报价表
	十一圩江边枢纽-水闸金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:十一圩江边枢纽-水闸

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	节制闸低压柜（现地控制柜、变频器柜、制动电动柜、节制闸中孔配电柜、节制闸右边孔配电柜）
	台
	11
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。（中孔型号QH2×800kN-15m；边孔型号QH2×320kN-15m）
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸16*9.2,边孔尺寸6*9.2。
	㎡
	202.4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	中孔钢闸门钢丝绳（直径40mm，长度45m/根×2根）
	m
	90
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	边孔钢闸门钢丝绳（直径34mm，长度56m/根×2根×2台）
	m
	224
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	电动葫芦
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	低压箱（配电箱*2、应急照明集中电源箱）
	台
	3
	
	
	
	新增

	合计
	
	
	
	



	十一圩江边枢纽-泵站金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:十一圩江边枢纽-泵站

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	主水泵 20m^3/s
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(同异步)电动机 1000kW
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	主机高压软启动柜
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜1、低压出线柜1、低压出线柜2、低压联络柜、低压出线柜3、低压出线柜4、低压进线补偿柜2、低压进线总柜2）
	台
	9
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	10kV高压电容柜
	台
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	10kV进线开关柜（1）、电容器出线柜、1#站变出线柜、1#主机软起出线柜、2#主机软起出线柜、3#主机软起出线柜、2#站变出线柜、压变柜、10kV进线开关柜（2）
	台
	9
	
	
	
	新增

	7
	低压配电及控制柜：冷水机组配电柜、清污机现地控制柜 ，皮带机现地控制柜、进水闸门现地控制柜 *3 、副厂房检修动力柜*2、泵房检修动力柜、泵房电气动力柜、液压启闭机电气动力柜、液压启闭机电气控制柜、变频供水泵组配电柜、动力控制柜（泵站下游）、检修排水泵控制柜、渗漏排水泵控制柜 
	台
	16
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等） 20-50m^3/s
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	清污机
	台
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	皮带机
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	进出水闸门9扇钢闸门（泵站上下游）含上下游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	螺杆式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	17
	低压箱柜、泵房风机控制箱*2、桥机电源箱 、泵房照明电源总箱、仪表防护箱*6、副厂房照明电源总箱、副厂房风机控制箱、泵闸照明配电箱、配电箱*2（通风机房、低压配电室）、应急照明集中电源箱*2、火灾报警控制箱、插座箱*19、低压配电源箱*5、液压活塞控制箱*3、配电箱（弱电室）、除湿机电源箱*5、通风机控制柜*3、消防电器控制柜*4）
	台
	58
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	合计
	
	
	
	



	三干河江边枢纽金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:三干河江边枢纽

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	低压柜节制闸（节制闸动力检修柜、节制闸现地控制柜）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	闸门 钢闸门（节制闸）含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸10x12（三孔）
	㎡
	360
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统 (节制闸)
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统 （节制闸）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上 （节制闸）
	m
	189
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下 （节制闸）
	m
	30
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	主水泵 13.4m^3/s
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	主(同步)电动机 800KW
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	低压柜-泵站（低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压进线补偿柜、泵站上游进出水闸门控制柜、泵站下游进出水闸门控制柜、上游动力检修照明柜1、上游动力检修照明柜2、下游动力检修柜 、检修排水现地控制柜、润滑供水现地控制柜、渗漏排水现地控制柜、）
	台
	13
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	主厂房低压柜（励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋），每项要求提供不少于三张照片
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验）20-50m3/s。
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	进出水闸门 12钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理。
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	液压式启闭机 启闭系统 （泵站）
	台套
	24
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 动力系统 （泵站）
	台套
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	电动葫芦
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	四干河江边枢纽金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:四干河江边枢纽

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	低压柜（节制闸现地控制柜）
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸12*8.1,边孔尺寸8*5.2。
	㎡
	180
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统（节制闸）
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统（节制闸）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	162
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	10
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	主水泵 13.4m^3/s
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	主(同步)电动机 800kW
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	主机高压软启动柜
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压进线补偿柜）
	台
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	主厂房低压柜（主机励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋）每项要求提供不少于三张照片。
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	低压柜（循环供水现地控制柜、主厂房动力检修柜、通风系统现地控制柜、泵站上游进出水闸门现地控制柜、泵站下游进出水闸门现地控制柜、润滑供水轴瓦冷水机组现地控制柜、渗漏检修现地控制柜、消防供水现地控制柜）
	台
	8
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	低压柜（1#机组急停控制柜、2#机组急停控制柜、3#机组急停控制柜）
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	空调冷水机组，原厂家养护（苏州安士佳）
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	清污机
	台
	8
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	皮带机
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	进出水闸门 12扇钢闸门（泵站上下游）含上游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	19
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	12
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	20
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	21
	钢丝绳 水上（泵站）
	m
	351
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	22
	钢丝绳 水下（泵站）
	m
	100
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	23
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	常沙河泵闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:常沙河泵闸站

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	主水泵 13.4m3/s
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(同步)电动机 800KW
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	高压软启动柜
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压进线总柜2 、低压出线柜3）
	台
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	低压柜（主厂房动力检修柜、交流进线柜、清污皮带机现地控制柜、水泵在线监测保护柜、）
	台
	13
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	低压柜（润滑供水现地控制柜、渗漏、检修现地控制柜）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	低压柜（泵盖排水控制柜*3、盘型阀控制箱*3）
	台
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	低压柜（节制闸现地控制柜、节制闸进线柜）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	水系统（包含润滑供水、检修、渗漏排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	清污机
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	皮带机
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	电动葫芦
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	闸门 钢闸门（节制闸）含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸12x8
	㎡
	96
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	液压式启闭机 启闭系统（节制闸）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	液压式启闭机 动力系统（节制闸）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	48
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	19
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	10
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	20
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	走马塘江边枢纽-水闸金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:走马塘江边枢纽-水闸

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜、低压进线总柜、低压出线柜1、低压进线补偿柜、低压出线柜2、低压出线柜3）
	台
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸12*9,边孔尺寸12*8.5。
	㎡
	312
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上
	m
	189
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下
	m
	30
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	客梯
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用、年检费用。12个月，每月一次

	合计
	
	
	
	



	走马塘江边枢纽-泵站金属结构机电设备养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:走马塘江边枢纽-泵站

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	主水泵 20m^3/s
	台
	4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(同异步)电动机 1000kW
	台
	4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	主机高压软启动柜*4、高压电容柜*4、10kV进线开关柜（1）、10kV电压互感器柜（1）、1#站变出线柜、1#主机软起出线柜、2#主机软起出线柜、3#主机软起出线柜、4#主机软起出线柜、分段开关柜、分段隔离柜、至节制闸 船闸电源柜、2#站变出线柜、10kV电压互感器柜（2）、10kV进线开关柜（2）
	台（原4台）
	21
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜1、低压出线柜1、低压出线柜2、低压联络柜、低压出线柜3、低压出线柜4、低压进线补偿柜2、低压进线总柜2）
	台
	9
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	低压柜（清污机现地控制柜 、皮带机现地控制柜、进水闸门现地控制柜*4、变频供水泵组配电柜、冷水机组配电柜、液压启闭机电气动力柜、液压启闭机电气控制柜、泵房电气动力柜、泵房检修动力柜、、副厂房检修动力配电柜、检修排水泵控制柜、渗漏排水泵控制柜）
	台
	15
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	低压箱柜（进水闸门检修插座柜*2、出水闸门检修插座柜*2、消防水泵控制柜*2、消防电气控制柜*2、 起重机动力箱*2、起重机电源箱、风机控制箱*5、通风机控制柜*4、空调配电柜*2、室外照明配电柜、照明电气箱*7、应急照明配电箱*2、技术供水控制柜双电源切换箱、除湿机电源箱*4、水泵控制柜*3（辅机层排水泵）、下游液压活塞控制箱*4、火灾报警控制箱（中控室）、配电箱（通风机室）*7、泵房空调配电箱）
	台
	53
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，） 20-50m^3/s
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	清污机
	台
	8
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	皮带机
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	进出水闸门 12钢闸门（泵站上下游）含上下游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	8
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	螺杆式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	合计
	
	
	
	



	三干河凤凰闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:三干河凤凰闸站

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	主水泵 12m3/s
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(异步)电动机 630KW 
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	高压柜（主机高压软启动柜*2）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、节制闸现地控制柜
	台
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	低压柜（润滑供水、检修排水现地控制柜，主厂房动力检修柜，消防、渗漏现地控制柜，泵站进、出水闸门现地控制柜，清污、皮带机现地控制柜）
	台
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	水系统（包含润滑供水、检修、渗漏排水等，含压力仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	清污机
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	皮带机   
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	节制闸闸门 钢闸门
	㎡
	56
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	节制闸液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	节制闸液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	泵站液压式启闭机 启闭系统
	台套
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	泵站液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	节制闸钢丝绳 水上
	m
	48
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	节制闸钢丝绳 水下
	m
	8
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	16
	钢丝绳 水上（泵站） 
	m
	240
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	钢丝绳 水下（泵站）
	m
	24
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	合计
	
	
	
	



采购包2（管护服务部分）投标配置与分项报价表
	序号
	名称
	工程类别（水闸、泵站、闸站）
	工程等级（小型、中型、大型）
	2026年费用汇总（万/年）
	2027年费用汇总（万/年）
	合计（元）

	1
	五节桥泵闸站
	闸站
	中型
	
	
	

	2
	护漕港节制闸
	水闸
	小型
	
	
	

	3
	太字圩港闸站
	闸站
	中型
	
	
	

	4
	段山港节制闸
	水闸
	中型
	
	
	

	5
	朝东圩港水利枢纽
	闸站
	中型
	
	
	

	6
	渡泾港泵闸站
	闸站
	中型
	
	
	

	7
	一干河水利枢纽
	闸站
	中型
	
	
	

	合计
	
	
	



采购包2（金属结构机电养护部分）投标配置与分项报价表
	五节桥泵闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:五节桥泵闸站

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜)
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门（钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸12x8
	㎡
	96
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	钢丝绳 （节制闸）
	m
	340
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	主水泵 15m^3/s
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	主(同步)电动机 900kW
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	泵室低压柜（润滑供水现地控制柜、技术供水现地控制柜、渗漏排水现地控制柜、消防供水现地控制柜、检修排水现地控制柜）
	台套
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	泵室低压柜（水泵泵盖排水控制柜*3、自动滤水器现地控制柜*2）
	台套
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	主厂房低压柜（主机励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋），每项要求提供不少于三张照片。
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	上下游低压柜（清污、皮带机现地控制柜、泵站动力检修柜 *2、泵站进、出水闸门现地控制柜*6）
	台套
	9
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压出线柜4）
	台套
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	水系统（包含润滑供水、技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水、泵盖排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s 。
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	清污机
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	皮带机
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	电动葫芦
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	闸门 12扇钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理。
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	泵站进出水门卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。
	台套
	12
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	钢丝绳 （泵站）
	m
	1080
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	19
	柴油发电机组
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	20
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	护漕港节制闸金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:护漕港节制闸

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	太字圩港闸站闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:太字圩港闸站

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	节制闸低压柜（现地控制柜*3、阻尼电气控制柜、节制闸检修动力柜、节制闸低压进线柜、节制闸控制柜）
	台
	7
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸16*9.2，边尺寸孔6*6。
	㎡
	219.2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。（中孔型号QHX-2×630kN-13m；边孔型号QPX-2×200kN-8m）
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	中孔钢闸门钢丝绳（直径40mm，长度45m/根×2根）
	m
	90
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	边孔钢闸门钢丝绳（直径34mm，长度56m/根×2根×2台）
	m
	224
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	主水泵15m^3/s
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	主(异步)电动机 850KW
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	10kV高压柜（主机高压软启动柜*2、1#高压电容补偿柜、2#高压电容补偿柜、3#高压电容补偿柜、10kV进线开关柜1、10kV低压互感器柜1、10kV电容出线开关柜、1#主机高压开关柜、2#主机高压开关柜、10kV分段开关柜、10kV分段隔离柜、站变出线开关柜、10kV电压互感器柜2、10kV进线开关柜2）
	台
	15
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压出线柜4）
	台
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（清污机电源柜、清污机现地控制柜 、皮带机现地控制柜、消防水箱控制柜、泵站上游进线柜、主厂房检修动力柜、1#泵站进水闸门现地控制柜、2#泵站进水闸门现地控制柜、1#泵站出水工作闸门现地控制、1#泵站出水事故闸门现地控制、出水门启闭机电源柜 、2#泵站出水工作闸门电气控制、2#泵站出水事故闸门电气控制、供水泵、冷水机组电源柜、除湿机电源柜、空压机电源柜、润滑供水现地控制柜、渗漏检修排水泵控制柜、辅机供电柜、辅机控制柜、循环冷却水供水变频装置控制柜
	台
	21
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压箱（低压动力消防配电箱*6、消防水泵现地控制箱、起重机动力箱 、风机控制箱 、应急照明集中电源箱、低压照明配电箱PZ30、低压动力配电箱*14、消防现地控制柜、消防现地应急启动柜、火警报警控制柜）
	台
	28
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	水系统（包含技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等） 20-50m^3/s
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	空调冷水机组，原厂家养护
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	清污机
	台
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	皮带机
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	电动葫芦
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	进出水闸门 6扇钢闸门（泵站上下游）含上游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	卷扬式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	19
	泵站进水口钢闸门钢丝绳（直径20mm，长度48m/根×2根×2台）
	m
	192
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	20
	泵站出水口钢闸门钢丝绳（直径20mm，长度48m/根×2根×4台）
	m
	384
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	21
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	段山港节制闸金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:段山港节制闸

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	低压柜（低压进线柜、节制闸现地控制柜）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	闸门 钢闸门
	㎡
	102
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上
	m
	71
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下
	m
	10
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	合计
	
	
	
	



	朝东圩港水利枢纽金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:朝东圩港水利枢纽

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜）
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门（钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸12x8（三孔）
	m2
	288
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	卷扬式启闭机 双吊点（节制闸3台），含机架，电动机、联轴器、齿轮减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程 限制器等
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	308
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	10
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	柴油发电机组
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	客梯（TKJ1000/1.0 30103205822006101490）含机房、轿厢、层门、井道、底坑等
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用、年检费用。每月一次

	8
	主水泵 16m3/s
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	主(同步)电动机 900KW
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压计量柜、低压进线补偿柜）
	台
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压柜（主机励磁柜*2）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	低压柜（泵站进、出水闸门现地控制柜*4、润滑供水、渗漏排水现地控制柜）
	台
	5
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	水系统（包括润滑供水、技术供水、渗漏排水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	系统
	1
	
	
	
	原厂家养护（苏州奥天莱）,单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	电动葫芦
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	闸门 8扇钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	卷扬式启闭机 双吊点（泵站进水门4台、出水门4台），含机架，电动机、联轴器、齿轮减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程 限制器等
	台套
	8
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	钢丝绳 （泵站）
	m
	720
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	19
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	渡泾港泵闸站金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:渡泾港泵闸站

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	低压柜（节制闸现地控制柜）
	台
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 （钢闸门）
	㎡
	102
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统，含液压油化验和压力表检验。
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	节制闸钢丝绳 水上
	m
	63
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	节制闸钢丝绳 水下
	m
	10
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	主水泵 12m^3/s
	台套
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	主(异步)电动机 710KW
	台套
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	高压柜（主机高压软启动柜*2）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2）
	台
	4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压柜（清污、皮带机现地控制柜、渗漏、检修现地控制柜、泵站进、出水闸门现地控制柜、技术、消防、风机现地控制柜）
	台
	4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	系统（包含技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m3/s。
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	空调冷水机组
	系统
	2
	
	
	
	原厂家养护（苏州奥天莱），单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	液压式启闭机 动力系统，含液压油化验和压力表检验
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	



	一干河水利枢纽金属结构机电养护项目

	建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

	单位工程名称:一干河水利枢纽

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	2026年费用（元）
	2027年费用（元）
	合计（元）
	备注

	1
	控制柜（节制闸现地控制柜、备用电源切换柜）
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	闸门 钢闸门（节制闸），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸8x8.4（中孔）、5x4.2（边孔）。
	m
	110
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	卷扬式启闭机 双吊点（节制闸）
	台套
	3
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	270
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	6
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	主水泵 5m^3/s
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	主(异步)电动机310KW
	台
	2
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	控制柜（泵站上游进、出水闸门现地控制柜，泵站下游进、出水闸门现地控制柜、动力检修照明柜，润滑供水、渗漏排水现地控制柜）
	台
	4
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	低压柜（主机总进线开关柜、1#主机软启动柜、2#主机软启动柜 、电机电容补偿柜1、电机电容补偿柜2、低压计量柜、低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压进线补偿柜、直流屏控制柜）
	台
	11
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	水系统（包含技术供水、渗漏排水） 20-50m3/s。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
	系统
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	电动葫芦
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	闸门 8扇钢闸门（泵站上下游），含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	卷扬式启闭机 双吊点（泵站）
	台套
	8
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	钢丝绳 （泵站）
	m
	720
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	15
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	
	
	
	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	合计
	
	
	
	


[bookmark: _Toc209797863]
四、资格证明文件

  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 
[bookmark: A1]注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。


注：如为合同分包，则各分包成员均须提供。  

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 
近年财务状况表
[bookmark: Year]



注：如为合同分包，则各分包成员均须提供。
  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
1.依法缴纳税收。
2.社会保障资金。



注：如为合同分包，则各分包成员均须提供。

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   



注：如为合同分包，则各分包成员均须提供。

  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
 
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   



注：如为合同分包，则各分包成员均须提供。

  授权委托书
﻿ 
授权委托书
 
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于          起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   

[bookmark: OLE_LINK6]注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书
兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   年   月   日
注：采用合同分包投标的，由总承包方提供。

  关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
  
 
 
关于资格证明文件的书面承诺
 
 
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   


注：如为合同分包，则各分包成员均须提供。
分包意向协议书（如为合同分包，才须提供）
分包意向协议书
我们（供应商1）、（供应商2）     经协商，就响应                      项目（采购包：       ）招标活动合同分包进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                        为总承包方（即投标人代表）进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。
二、在本次投标过程中，甲方的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对协议投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则协议投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、合同分包投标其余各方保证对甲方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次合同分包投标中：
合同分包的份额占合同总额的     % ，也即：             元
             承担的工作和义务为：         ，占合同总金额的     %，也即       元。
             承担的工作和义务为：         ，占合同总金额的     %，也即       元。
其中                 为中型企业（残疾人福利单位、监狱企业），约定其合同份额占到预留份额部分金额的     %，也即       元。
其中                 为小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业），约定其合同份额占到预留份额部分金额的     %，也即       元。
五、有关本次协议分包投标的其他事宜：                                         
六、本协议提交招标方后，合同分包投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式   份，签约各方各持一份，中标后交采购人一份备案。

单位：   （公章）                        单位：   （公章）
法定代表人（负责人）：（签章）           法定代表人（负责人）：（签章）
     年    月    日                                 年    月    日
	       
注：分包意向协议书须由协议分包各方法定代表人签字或盖章，并加盖协议分包各方公章，否则按无效投标处理。
例：采购包采购预算500万，其中的40%（200万预留给中小企业）；如果投标单位是中小企业，可以不采用合同分包形式进行投标；如果投标单位是大型企业，则须将其中的200万分包给中小企业，其中如果分包给小微企业，小微企业分包份额为200万；如果分包给中型企业，则还须分包部分份额给小微企业，且至少分包给小微企业的份额为总预算金额24%，也即120万分包金额给小微企业，80万分包金额给中型企业。

[bookmark: _Toc209797864]
五、中小企业声明函
﻿ 
  
中小企业声明函（服务）
 
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称（采购包名称）），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.在货物类采购项目中，主要标的物由中小企业制造，即提供制造商为中小企业的相关从业人员、营业收入、资产总额数据。
4.合同分包中的中小企业也需提供中小企业申明函。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

  残疾人福利性单位声明函
﻿ 
  
 
 
残疾人福利性单位声明函
 
 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

  监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 

 
[bookmark: _Toc209797865]
六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿ 
[bookmark: _Hlk162955391][bookmark: _Hlk173957647]第四章项目需求中实质性要求响应对照表 
   1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

注：
如有缺项（由此造成符合性审查不通过的，由投标人承担后果），投标人自行补充。
[bookmark: _Toc209797866]
七、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc209797867]
八、投标人情况介绍

  投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

  类似业绩一览表
﻿ 
[bookmark: xh]
  投标人获得的相关证书
﻿ 
 
[bookmark: MC_0] 
 

  投标人获得的相关奖项
﻿ 
[bookmark: MC_1][bookmark: ChaKan_2] 
 
[bookmark: _Toc209797868]
九、技术参数响应及偏离表
﻿ 
技术参数响应及偏离表 
  
	序号
	名称
	招标服务或货物的技术性能
	参与投标的服务或货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因
	
	
	
	

	        


  
注： 
1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下划部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。 
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 
3、表格不够可另接。 


[bookmark: _Toc209797869]十、商务条款响应及偏离表
﻿ 
商务条款响应及偏离表 
  
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明


  
[bookmark: _Toc209797870][bookmark: _Toc209776203]十一、承诺书
﻿
[bookmark: _Toc209797871][bookmark: _Toc22288][bookmark: _Toc209776204]承诺书
我单位郑重声明：与参与本项目招标的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情形。未存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。


                                                   投标单位（加盖公章）

[bookmark: _Toc209797872]十二、其他材料

