李公朴小学足球场改造工程

招标控制价及清单编制说明

1、 工程概况：
李公朴小学足球场改造工程位于常州市武进区湖塘镇李公朴小学，主要包括原天然草坪铲除、外运、铺设碎石垫层、整体浇筑混凝土、铺减震垫、填充TPE弹性环保颗粒及填充石英砂、整体铺设人造草坪、场地周边设置排水管、整体面层做标线。
2、 招标范围：工程量清单的全部工程。
3、 编制依据：
（1） 《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》 （GB50857-2013）、2014 版《江苏省市政工程计价定额》、2007 版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》等、常建（2014）279 号文件【常州市关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省 2014 年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知】、苏建价(2014)448 号文件【省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见】、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价[2016]154 号）、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知（常建〔2016〕94 号）等规范、文件和要求进行编制。
（2）建设单位提供的招标文件等。
（3）凡本清单中明确的，按本清单的要求编制。
（4）凡本清单中未作说明的，按上述规范、文件和要求编制。
4、 工程质量：合格工程，详见招标文件。
5、 计税方式：实施营改增后的一般计税方法（税金 9%）。
6、 工程类别：按市政通用项目、道路、排水工程三类工程。
7、 总价措施项目清单中的现场安全文明施工费为不可竞争费，投标报价时按清单表中的费率计取不得调整，结算时按相关规定执行。
[bookmark: _GoBack]8、 控制价材料价格：参考常州工程造价信息发布的2026年5月份建筑工程材料信息指导价，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。
9、 控制价人工费调整：按江苏省住房和城乡建设厅【苏建函价（2024）83 号】文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

10、本工程现场施工中环境保护、夜间施工、冬雨季施工、地上/地下设施/建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施等费用，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时不予调整。
11、其他项目清单中的暂列金额为不可竞争费。
12、规费、税金项目清单中所列费率均为不可竞争费。
13、本工程施工所需水、接电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。
14、本工程施工过程必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》， 相关费用已含在安全文明费的“扬尘污染防治增加费”中，投标单位在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，结算时不再另行计算。
15、现场施工用水电由投标人自行解决。使用发电机组增加费用由投标人自行报价，结算时不调整。投标人拟采用的发电机组必须为静音发电机组，噪音必须控制在规定的范围内，不得扰民。
16、土方或拆除物的场内运输已包含在各项的综合单价中，今后不作调整。所有涉及堆土场地费的由施工单位在投标报价中综合考虑，结算时不增加任何相关场地堆置费用。
17、投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价）。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。
18、本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以建设单位认可的、按图纸和规范要求完成的实际工程数量为依据。
19、其他清单中已说明的问题。
