

江苏省省级机关医院医保新增接口对接服务项目

单一来源采购专家论证意见

江苏省省级机关医院拟就本院医保新增接口对接服务项目进行单一来源采购。

一、采购人名称：江苏省省级机关医院

二、项目名称：医保新增接口对接服务项目

三、采购预算：人民币5万元

四、拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：南京非线数联科技有限公司

供应商地址：南京市江北新区浦滨路211号基因大厦A栋1002室

信用代码：91320105MA1YYCPA9U

五、采购项目情况说明：

根据国家医保局统一部署及试点工作要求，启动我省医疗机构自建事前提醒数据归集接口(简称3104接口)试点工作，按照国家医保局接口规范，反馈归集医疗机构事前提醒遵从数据。本次选取9家设区市定点医疗机构开展试点工作，我院位列试点名单之中。经过深入分析接口实施方案，需要我院在用的医保智能审核系统做接口改造，该医保智能审核系统由南京非线数联科技有限公司提供。

六、采用单一来源方式的原因及专家论证意见

我院医保管理办公室提交的医保新增接口对接服务，经过深入分析接口实施方案，需要我院在用的医保智能审核系统(南京非线数联科技有限公司)做接口改造，本项目属于只能从唯一供应商处采购的情形，故申请采用单一来源采购。

经组织专家论证，专家论证意见为：

1、该院在用医保智能审核系统由南京非线数联科技有限公司研发、部署与运维，该公司持有系统完整软件著作权、核心源代码、接口协议与加密机制，相关核心技术未对外授权。本次医保新增接口对接需在现有智能审核系统底层进行适配改造，涉及业务规则、数据交互、安全校验等深度开发，第三方厂商无技术文档与核心权限，无法完成兼容改造、保障数据安全与业务稳定。该服务只能从唯一供应商处采购，符

合《政府采购法》第三十一条第（一）项情形，建议采用单一来源方式采购。

2、本项目为在用医保智能审核系统的接口升级改造，非新建系统。南京非线数联科技有限公司承担该系统运维，深度掌握系统架构、业务流程、历史数据逻辑与医保监管规则。若更换供应商，需逆向解析系统、重新适配接口，将导致工期延误、成本大幅增加、数据一致性无法保证，且可能影响医保结算、智能审核、基金监管等核心业务连续性。为确保系统无缝对接、稳定运行，必须由原厂商提供改造服务，具有不可替代性，建议采用单一来源采购。

3、根据医保管理部门接口对接规范与上线时限要求，本项目需快速完成改造、测试与上线，保障医保结算与监管合规。南京非线数联科技有限公司熟悉本地医保接口标准与医院业务场景，可直接开展开发、联调与验收，能在规定周期内保质交付。为满足政策时限、降低实施风险、保证项目质量，建议采用单一来源方式采购。

综上所述，此次医保新增接口对接服务项目具有特殊性，属于只能从规定的唯一供应商处采购的情形，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定之情形，适用于单一来源采购方式。

专家签名：周和记 赵超 陈军



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈曾
	职称: 高级工程师
	工作单位: 江苏省肿瘤医院
项目信息	项目名称: 江苏省省级机关医院医保新增接口对接服务项目
	供应商名称: 南京非线数联科技有限公司
专业人员论证意见	该项目为医院在用医保智能审核系统的接口升级改造项,并非新建。原供应商已与医院进行深度对接磨合,熟悉医院管理流程和业务逻辑,若更换供应商可能造成成本增加,业务混乱,工期延误,影响医院管理连续性。为保障医院相关业务稳定运行,选择原供应商具有不可替代性,建议采用单一来源采购。
专业人员签字	 陈曾 日期 2026 年 6 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周和记
	职称: 高级工程师
	工作单位: 南京市第一医院
项目信息	项目名称: 江苏省省级机关医院医保新增接口对接服务项目
	供应商名称: 南京非线数联科技有限公司
专业人员论证意见	本项目为在用医保智能审核系统的升级改造,非新建系统。南京非线数联科技有限公司承担该系统运维,深刻掌握系统架构、业务流程、历史数据逻辑与医保监管规则。根据医保管理部门接口对接规范与上线时限要求,本项目需快速完成改造、测试与上线,保障医保结算与监管合规。该服务只能从唯一供应商处采购,符合《政府采购法》第三十一条第(一)项情形,建议采用单一来源方式采购。
专业人员签字	周和记 日期 2026 年 6 月 26 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 史亚香	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 东南大学附属中大医院	
项目信息	项目名称：江苏省省级机关医院医保新增接口对接服务项目	
	供应商名称：南京非线数联科技有限公司	
专业人员论证意见	根据医保管理部门接口对接规范与上线时限要求，本项目需快速完成改造、测试与上线，保障医保结算与监管合规。南京非线数联科技有限公司为本院在用医保智能审核系统的承建和运维方，熟悉本地医保接口标准与本院业务场景，可直接开展开发、联调与验收，能在规定周期内保质交付。为满足政策时限、降低实施风险，保证项目质量，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	史亚香	日期 2026年6月26日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。